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INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 
CONTRACTE D‘OBRES 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES COMPRESES A LA FASE 1 DEL PROJECTE 
BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE 
"CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE", EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU. 
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 11814/2025          

 
 
1. Servei/ Àrea proposant 
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori 

 

 
2. Antecedents 
 
En data 6/03/2023 l’Ajuntament de Vila-seca sol·licita participar a la convocatòria extraordinària 
2023 del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (actual MINTUR), amb l’objectiu de potenciar el nucli de la 
Pineda en vistes a un turisme de qualitat i de caràcter eminentment familiar. En aquest sentit, 
l’estratègia presentada a la sol·licitud preveu millorar l’atracció turística de la zona mitjançant la 
posada en valor dels espais naturals protegits, la potenciació de la mobilitat sostenible i del 
patrimoni cultural i històric. 
 
La intervenció, d’acord amb les directrius del PSTD es desenvolupà en els següents eixos: 
 
Eix 1, amb inversions centrades en la restauració ambiental i la recepció de visitants i protecció 
de l'espai Xarxa Natura 2000 des del Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis: 

Restauració ambiental i ordenació de la zona adjacent a Red Natura 2000 - Cal·lípolis. 
Creació del centre de recepció a l'espai protegit Red Natura 2000 - Cal·lípolis. 
Foment de la sostenibilitat ambiental al Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis. 

 
Eix 2, amb inversions que asseguren l'autoconsum i la mobilitat sostenible de la destinació: 

Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per a autoconsum energètic a Cal·lípolis. 
Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. 
Sistemes d'eficiència energètica al Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis. 

 
Eix 3, amb actuacions d'innovació digital, recursos immersius i l'objectiu d'adhesió a la xarxa DTI: 

Creació de discurs museístic vinculat a Cal·lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000. 
Creació d'una zona experiencial amb ús de TIC per al desenvolupament continu 
d'experiències. 
Pla de comunicació per posicionar Cal·lípolis com a nou producte turístic de la Costa 
Daurada. 
 

Eix 4, amb actuacions tractores de la competitivitat del sector privat i amb l'objectiu de perennitzar 
l'èxit en el futur de la destinació des de la sostenibilitat i la diversificació d'actius: 

Construcció del Centre Experiencial i Interpretació de Cal·lípolis. 
 
El document d’estratègies inicial plantejava la implantació del Centre Experiencial entre la Vil·la 
romana de Cal·lípolis i l’espai natural protegit dels Prats d’Albinyana. Si bé aquesta ubicació 
garantia una proximitat molt evident a les restes arqueològiques, no participava directament de la 
vinculació amb la trama urbana ni disposava de connectivitat evident amb el teixit urbà, com a 
element de reclam i així establir les sinèrgies pròpies d’un equipament urbà o semi urbà. 
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En aquest context i per tal de proporcionar un enfocament més urbà a la proposta, l’Ajuntament 
de Vila-seca encarrega els Estudis Previs d’implantació urbanística, territorial i ambiental d’un 
futur equipament cultural a la zona litoral de la Pineda, amb la finalitat de concretar la millor 
alternativa d’ubicació del centre experiencial a partir d’un anàlisi urbanístic i territorial previ que 
tingui en compte totes les preexistències, factors rellevants i condicionants per a la correcta 
implantació del Centre. 
 
D’aquesta manera i gràcies a aquesta deslocalització del Centre Experiencial es garantia d’una 
manera més efectiva la preservació tant de l’àmbit arqueològic com de l’àmbit de la Xarxa natura 
2000, als efectes de la petjada del turisme o del visitant. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament de Vila-seca encarrega l’Estudi d’objectius i programa per a 
l’Avantprojecte del Centre d’interpretació Ambiental i Arqueològica per fomentar la diversitat i 
coexistència amb l’entorn de Vila-seca. En aquest estudi, partint dels documents previs de base 
(Planejament Urbanístic vigent, documentació de la sol·licitud del PSTD, plans i estudis sectorials, 
etc.), s’efectua un anàlisi del programa funcional necessari per al futur Centre Experiencial, així 
com la disposició d’aquests elements per poder donar resposta als propis eixos del PSTD i a les 
necessitats i potencialitats socials de l’equipament. El document estableix finalment, basat en 
l’experiència d’equipaments equiparables, un pressupost de referència de l’actuació. 
 
En data març de 2024, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vila-seca redacten l’Avantprojecte 
per a Centre d’interpretació i Experiencial “Cal·lípolis” amb la finalitat d’assegurar el compliment 
dels requisits del PSTD 2023, així com la idoneïtat de la solució d’acord amb els estudis previs 
realitzats. 
 
En data 15/10/2024 es va adjudicar el contracte del servei d’assistència per a la redacció del 
projecte bàsic i específic, l’estudi de seguretat i salut, direcció facultativa, direcció d’execució, 
control de qualitat, projecte de museïtzació i equipament i altres per a la construcció del Centre 
Experiencial Cal·lípolis, dins del projecte "Cal·lípolis, l'Equilibri Sostenible", del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU, a l’ empresa 
RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES, S.L.P. 
 
En data octubre de 2025, l’equip redactor del Projecte arquitectònic lliura el Projecte Bàsic i 
Executiu del Centre Experiencial Cal·lípolis, i aquest es sotmet al tràmit d’aprovació inicial.  
 
El Projecte diferencia les dues fases d’actuació (FASE 1 i FASE 2), la primera de les quals, i 
objecte del present informe, està vinculada i justificarà les actuacions i eixos declarat en el PSTD 
i les seves modificacions. En aquest sentit, l’execució de les obres donarà compliment a les 
actuacions aprovades i n’assegurarà el compliment mitjançant la definició de terminis parcials 
d’execució en la licitació. 
 
Per tant un cop definida tota la documentació tècnica prèvia necessària i disposant del Projecte 
Bàsic i Executiu de Referència, per tal de seguir la planificació exigida i donar compliment als 
terminis establerts, cal iniciar immediatament la licitació del contracte d’obres. 
 
El compliment de les fites i objectius vinculants al PSTD tenen un calendari d’execució fixat, i es 
descriuen a continuació: 

• Fita núm. 220 del CID (Council Implementing Decision): Quart trimestre de 2024. Les 
comissions de seguiment s’asseguraran que totes les destinacions beneficiàries 
aconsegueixin com a mínim els percentatges d’execució següents en cada Pla de 
Sostenibilitat Turística: 

o Execució del 50% en el cas de les destinacions adjudicades el 2021. 
o Execució del 30% en el cas de les destinacions adjudicades el 2022. 
o Execució del 15% en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

• Fita núm. 221 del CID(Council Implementing Decision): Segon trimestre de 2026. 
Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística 
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en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons 
dels quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 
3. Objecte del contracte, necessitat a satisfer 
 
L’objecte del contracte és la contractació de les Obres compreses a la fase 1 del projecte bàsic i 
executiu del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible", 
finançat amb fons NEXT GENERATION EU, inclòs a les actuacions i eixos següents: 
 

1.  Transició verda i 
sostenible 

1. Restauració ambiental i ordenació de la zona adjacent a Xarxa 
natura 2000-Cal.lípolis. 

  
2. Creació del Centre de recepció a l'espai protegit Xarxa Natura 2000-
Cal.lípolis. 

  
3. Foment de la sostenibilitat ambiental al Centre Experiencial i 
d'Interpretació de Cal.lípolis. 

 2.  Millora de 
l'eficiència 
energètica 

4. Instal.lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum energètic en 
Cal.lípolis. 

  5. Instal.lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. 

  
6. Sistemas d'eficiència energètica al Centre Experiencial i 
d'Interpretació de Cal.lípolis. 

4. Competitivitat 11. Construcció del Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal.lípolis 

 
dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de l’Ajuntament de Vila-seca, convocatòria 
extraordinària 2023. Les prestacions del contracte han de constituir un lot únic atesa la singularitat 
de les actuacions i condicionants de les actuacions, i satisfaran l’objecte de les actuacions 
previstes dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next 
Generation EU. 
 
Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució 
i compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 “Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación 
emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico”, Inversió 1 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”. 
 
En el disseny i desenvolupament de les actuacions s’ha tingut en compte l’etiquetat de contribució 
climàtica i mediambiental corresponent a la inversió del PRTR, d’acord amb allò previst a l’Annex 
VI del Reglament (UE) Nº 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 
Cada etiqueta està associada a unes condicions que han de ser respectades, i en el cas del 
present contracte que s’emmarca en les actuacions 7 i 8, de l’eix 3 del PSTD, no tenen etiqueta 
climàtica associada.  
 
El contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte d’acord el previst a l’article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l’article 129.1 del Reglament (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament 
Financer), així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
disposa l’article 132 del Reglament financer. 
 
Les prestacions principals a satisfer en el contracte són: 
 

a. Execució de les obres compreses a la FASE 1 del Projecte Bàsic i Executiu aprovat 
inicialment. 
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b. El subministrament i abassegament -amb les condicions establertes a la LCSP- per a la 
posterior col·locació en obra, dels elements per garantir els objectius del PSTD. 

 
Més enllà de la relació anterior, les prestacions específiques detallades i el seu abast es concreten 
i descriuen al Projecte Bàsic i Executiu que actua, a tots els efectes, com a Plec de Prescripcions 
Tècniques de la licitació. 
 
4. Qualificació del contracte 
El present contracte tindrà caràcter administratiu qualificat com a contracte d’obres, d'acord amb 
el que disposa l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant, LCSP). 
 
5. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 
Un cop lliurat el Projecte Bàsic i Executiu del Centre Experiencial “Cal·lípolis”, aprovat inicialment,  
i havent licitat el contracte mixt de servei i subministrament de la Museïtzació i generació de 
continguts, és imprescindible, per al compliment dels terminis del PSTD, licitar al més aviat 
possible el corresponent contracte d’obres. Pels terminis disponibles aquest s’haurà de 
tramitar per procediment urgent, d’acord amb les fites temporals de compliment dels 
objectius fixats. 
 
D’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les comunitats autònomes, en la promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, 
així com la promoció de la cultura i els equipaments culturals. En aquest sentit el contracte queda 
justificat per la necessitat d’implantar equipaments públics que disposin dels continguts 
necessaris per divulgar els valors de respecte i protecció del patrimoni natural, arqueològic, 
històric i cultural del municipi i de l’àmbit territorial immediat del qual és referència. 
 
El Projecte requerit ha d’incorporar els continguts establerts segons la normativa vigent en matèria 
de contractes del sector públic i en matèria d’edificació, així com les seves especificitats 
normatives en matèria d’equipaments culturals i museïtzats. Aquest contingut, que detalla la 
naturalesa i extensió de les necessitats, es descriu en el corresponent Projecte Bàsic i Executiu 
aprovat inicialment. 
 
Per tant, la necessitat del contracte queda justificada per l’execució de les obres del Projecte Bàsic 
i Executiu aprovat. 
 
Per tant, atès que l’Ajuntament de Vila-seca ha resultat beneficiari de la subvenció PSTD 
convocatòria extraordinària 2023, dins del projecte “CAL·LÍPOLIS, L’EQUILIBRI SOSTENIBLE” 
i n’ha rebut el corresponent finançament, amb la finalitat de dinamitzar i prioritzar les actuacions 
previstes a la convocatòria, resulta idoni prosseguir sense pausa amb la licitació de les obres de 
la FASE 1, per executar les actuacions al més aviat possible, en compliment dels terminis 
establerts. 
 
La idoneïtat del contracte queda justificada per la necessitat d’establir un nou Centre 
d’Interpretació i Experiencial al nucli de la Pineda, que posi en valor la restauració ambiental de 
l’àmbit immediat de la Xarxa Natura 2000, la preservació de llegat històric, arqueològic i 
patrimonial de la zona, en vistes a una imminent transformació de l’àmbit, amb criteris de promoció 
de l’autoconsum, la transició energètica, la mobilitat sostenible, mitjançant actuacions d’innovació 
digital i recursos immersius. Així mateix ha de ser un equipament de referència per a la cohesió 
social, i destinació de turisme actiu i sostenible. 
 
 
6. Suficiència dels mitjans personals i materials 
 
Per la naturalesa del contracte (contracte d’obres) que exigeix una estructura empresarial, 
solvència tècnica i professional específica, aquestes actuacions no poden ésser en cap cas 
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executades o dutes a terme per estructures internes ni per departaments o brigades municipals, i 
exigeix la licitació del contracte per a l’adjudicació a una empresa amb solvència mínima suficient. 
 
Per tot això, davant la insuficiència de mitjans personals i materials, es fa necessària la 
contractació externa de les prestacions del contracte. 

 
7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP) 
 
Atès que la globalitat dels treballs a efectuar corresponen a una sola unitat funcional de similar 

naturalesa, estretament vinculats entre ells a nivell d’infraestructures comunes d’instal·lacions i que 

la coordinació de diferents contractistes provocarien una execució excessivament complexa i llarga 

tècnicament, és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol lot i no 

es procedeixi a la seva divisió en lots. 

 
Per tot això es conclou que el contracte es constitueix en un sol lot, d’acord amb l’informe 
justificatiu del tècnic Gestor municipal que consta a l’expedient de licitació. 

 
8. Codi CPV  
45212300-9 — Construcción de edificios culturales y recreativos 

 
 
9. Classificació del contractista 
 
Disposicions legals: 

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 
- RD 773/2015, de 18 d’agost, pel qual es modifiquen receptes del Reglament General de 

la Llei de Contractes de les administracions públiques. 
 
D’acord amb  RD 773/2015, quan el VEC sigui igual o superior a 500.000€ serà requisit 
indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat com a contractista d’obres de les 
Administracions Públiques i haurà d’acreditar les seves condicions de solvència per contractar. 
 
S’estableix la següent classificació, d’acord amb els pressupostos parcials i l’anualitat mitjana de 
les obres, d’acord amb el VEC destinat a obres d’edificació i el VEC destinat a la construcció de 
camp de futbol i pista d’atletisme (equiparable a vials i pistes), segons el RD 773/2015: 
 

   

Duració contracte 18 mesos 

      

   
Anualitats mitjanes imputables a grups i subgrups  

anualitat mitjana Grup C Subgrup 2 446.050,70 €   

anualitat mitjana Grup C Subgrup 3 1.530.053,33 €   

anualitat mitjana Grup C Subgrup 4 868.484,61 €   

   
Classificació resultant exigible   

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C- Edificaciones 2 3 

C- Edificaciones 3 4 

C- Edificaciones 4 4 
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10. Durada del contracte 
 
S’estableixen els següents terminis parcials: 
 
TERMINI PARCIAL 1: 15 de Juny de 2026: actuacions subvencionables executades i/o 
subministrades, per tal que es puguin assolir els objectius del PSTD 
TERMINI TOTAL: 18 mesos per a l’execució de les obres, des de la signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig i inici de les obres. 

 
Possibilitat i durada de les pròrrogues:  
S’admetran pròrrogues de fins a 3 mesos, atesa la duració inicial del contracte. Aquesta possibilitat 
de pròrroga no altera les condicions generals del contracte i en respecta el seu principal objecte, 
que és l’execució de les obres previstes al Projecte Bàsic i Executiu aprovat. 
 

11. Import de licitació i valor estimat del contracte 
 
L’import de licitació del contracte queda fixat en  6.847.598,30€ sense IVA, amb el següent detall 
desglossat: 
 
Costos directes TOTAL

Mà d'obra 1.201.584,80 €

Maquinària 230.285,84 €

Materials 3.265.142,45 €

Altres conceptes (incl. Gestió de residus. Contr. Qual., Seg i Salut 1.057.271,19 €

TOTAL costos directes 5.754.284,28 €

Costos indirectes TOTAL

13% Despeses generals (sobre 5754284,28) 748.056,96 €

6% Benefici industrial (sobre 5754284,28) 345.257,06 €

TOTAL costos indirectes 1.093.314,02 €

TOTAL

Pressupost d'execució per contracte 6.847.598,30 €

21% IVA (sobre 6847598,3) 1.437.995,64 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (IVA INCLÒS) 8.285.593,94 €  
 
El pressupost de licitació es troba parcialment afectat pel PSDT 2023. Actualment s’està duent a 
terme tramitant una modificació del PSTD (a nivell d’eixos i actuacions) que variarà l’import finançat 
amb el PSTD (subvencionable) i el finançat a fons propis. Es tracta d’ajustos que es faran efectius 
durant el transcurs de la licitació, no tenen cap afectació sobre aquesta, i en qualsevol cas no 
s’alterarà l’import total a acreditar a la subvenció. 
 
Valor estimat del contracte: 
 
El Valor Estimat del Contracte s’estableix a partir de la suma de l’import de licitació i el de les 
corresponents modificacions previstes en els plecs: 
 
Import de contracte, sense IVA 6.847.598,30 €

Import de les modificacions previstes (màxim 10%) 684.759,83 €            

Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 7.532.358,13 €  
 
 
 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

H
JC

2C
94

G
A5

2N
W

5S
M

FM
LW

Q
TX

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

12
 



 

  

7 

 

 

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost 
 
Assignació comptable 
 
D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la 
qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons 
la legislació patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de 
l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat. 
 
Els imports d’inversió del contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base a 
les superfícies d’actuació en cada bé immoble: 
 

NUCLI COD P. BÉ PATRIMONIAL IVA INCL. %

La Pineda IMM-082 PARCEL·LA  7797301CF4479F0001HL     8.285.593,94 € 100,0%

Total 8.285.593,94 €  100,0%  
 
Imputació al pressupost 
 
Caldrà que és faci efectiva amb càrrec de les següents aplicacions pressupostàries: 

­ 2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI SOSTENIBLE: 
RC:12025000027714: 454.263,70€ 

­ 2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI SOSTENIBLE: 
RC SDO: 2.939.547,94€ 

­ 2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI SOSTENIBLE: 
Dotació pressupost inicial 2025: 4.891.782,30€ 

Anualitats 
La contractació de referència no es tracta d’una inversió plurianual. Es disposarà de tot el crèdit 
pressupost inicial de l’exercici 2026, provinent a la vegada d’incorporació de romanents amb 
finançament afectat i provinent de dotació de pressupost inicial, d’acord amb les quantitats de 
l’apartat anterior. Atès que part de la dotació pressupostària queda condicionada a la disponibilitat 
pressupostària, cal iniciar la licitació de forma ANTICIPADA. 
 
 
Finançament 
 
El contracte és finançat parcialment amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
– Finançat per la UE - Next Generation EU: 
 

 

 
El pressupost de licitació es troba parcialment afectat pel PSDT 2023. Actualment s’està duent a 
terme tramitant una modificació del PSTD (a nivell d’eixos i actuacions) que variarà l’import finançat 
amb el PSTD (subvencionable) i el finançat a fons propis. Es tracta d’ajustos que es faran efectius 
durant el transcurs de la licitació, no tenen cap afectació sobre aquesta, i en qualsevol cas no 
s’alterarà l’import total a acreditar a la subvenció. 
 
Als efectes del que preveu l’article 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de referència únic del 
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projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificarà en el respectiu anunci 
de licitació de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractació pública. 
 
13. Modificacions de contracte/ revisió de preus 
El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un 
màxim del 10% del contracte inicial, percentatge que caldrà incorporar al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació. Atesa la naturalesa de les obres a efectuar, les 
modificacions podran produir-se en: 
 

· Introducció d’unitats d’obra no previstes com a conseqüència de necessitat d’execució de 
partides específiques per causes sobrevingudes: 

o Per l’afectació de serveis amb traçats imprevisibles que no han pogut ésser 
contemplats en el projecte per manca d’informació o per errors existents en la 
documentació prèvia disponible. 

o Per la necessitat de replantejar infraestructures de serveis per causes 
imprevisibles. 

o Per la necessitat d’adaptació normativa o d’altra índole dels sistemes 
d’instal·lacions 

o Per necessitats sobrevingudes derivades de la compatibilitat amb la museïtzació. 
 

· Introducció d’unitats d’obra no previstes com a conseqüència de necessitat d’execució de 
partides específiques d’obra: 

o Necessitats de canvis per causa imprevisible en sistemes constructius. 
 

Els preus unitaris de les noves unitats d’obra no previstes es generaran a partir dels quadres de 
preus unitaris del projecte tant per als materials com per a la mà d’obra com per la resta de 
conceptes.  
 
En cas de necessitat de nous preus descompostos o preus unitaris no existents al Projecte 
Executiu aprovat, es prendrà com a banc de referència el Banc de Preus BEDEC (ITEC) vigent 
corresponent a l’exercici en el qual s’executi l’actuació objecte de modificació. Als preus (PEM) 
resultants de les unitats d’obra de nova creació els serà d’aplicació el 6% en concepte de 
Despeses Generals, el 13% de Benefici Industrial i la corresponent baixa percentual ofertada pel 
licitador en base a la seva proposició econòmica, atès que s’ha de sotmetre a les mateixes 
condicions que el contracte inicial. 
 
*no tindran consideració de modificacions aquells excessos d’amidaments i nous preus fixats 
contradictòriament (en els termes establerts en l’article 242.4 de la LCSP. Aquests últims es 
fixaran igualment d’acord amb allò establert al paràgraf anterior. 

 
14. Revisió de preus 
No està contemplada la revisió de preus a la present licitació, atesa la immediata licitació i el 
termini d’execució de les obres no diferit temporalment. 
 

 
15. Pagament de factures/certificacions 
El pagament s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 198 i 240 de la LCSP mitjançant 
certificacions d’obra (abonaments a compte). 
 
Es podran certificar abassegaments i subministraments de material, d’acord amb allò establert 
legalment a la LCSP i el corresponent Reglament, als efectes d’acreditar el pagament i la 
finalització de les actuacions definides al PSTD. En aquest cas no es certificarà la mà d’obra 
associada a la partida, si fos el cas, fins a la seva col·locació i/o muntatge en obra. 
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En base a la normativa específica que regula la tramitació de les contractacions vinculades al PRTR 
– Next Generation, serà obligatori que a totes les factures emeses hi constin els següents conceptes:  
 
- El codi de contracte 
- La descripció del contracte 
- L’import de la factura 
- La tipificació del contracte 
- L’òrgan de contractació 
- El Codi CPV 
- El Codi DIR 
- Oficina Comptable 
- L’òrgan gestor 
- Unitat Tramitadora 
- El percentatge finançat amb fons Next Generation EU 
- El Component, la Inversió, el Subprojecte, i l’Actuació 
- La indicació “Contracte finançat amb fons Next Generation EU en execució del PRTR, de 
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s’estableix el MRR” 
- El logos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el logo euroepeu ‘Finançat per la 
Unió Europea Next Generation’ com es mostren a continuació: 

 

 
16. Procediment d’adjudicació i justificació 
Procediment: L’adjudicació del present contracte es durà a terme mitjançant PROCEDIMENT 
OBERT, subjecte a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb 
allò establert als articles 145, 146 i 156 de la LCSP. 
 
Caldrà efectuar la tramitació amb caràcter URGENT, atesos els terminis per al compliment dels 
objectius del PSTD, els quals exigeixen que l’acreditació de la despesa i actuacions del global 
dels 5.000.000€ atorgats i ingressats estiguin executats i amb actuacions acabades a data juny 
de 2026. En aquest sentit es fa necessari tenir adjudicada la licitació a inicis de gener del 2026. 
 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres contingudes al Projecte Bàsic i Executiu 
del Centre Experiencial Cal·lípolis, relatives a la FASE 1 de l’esmentat Projecte. 
 
Aquest contracte es configura com a contracte d’obres en els termes establerts a la LCSP. 
 
L’adjudicació de la present licitació quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del 
Projecte Bàsic i Executiu, que es troba fase d’aprovació inicial i es sotmetrà a informació 
pública pel termini d’un (1) mes. 
 
17. Pressupostos adjunts 
En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no procedeix sol·licitar pressupostos. 

 
18. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica 
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació. 

 
19. Criteris d’adjudicació del contracte. Justificació. Mètodes de càlcul 
Els criteris d’adjudicació del contracte es fixen al document annex anomenat Informe justificatiu 
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dels criteris de solvència de valoració de les ofertes i al corresponent Plec de Clàusules 
administratives. 

 
20. Comitè d’experts 
En aplicació de l’article 146.2 de la LCSP, quan tots els criteris són objectivables o superen en 
pes els criteris subjectius, no és necessària la constitució d’un comitè tècnic d’experts, ja que 
l’òrgan de contractació pot efectuar directament la valoració de les ofertes mitjançant mitjans 
automàtics. 
 
21. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials i essencials d’execució fixades per aquest contracte són: 

a. Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les 
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual: 
L’empresa contractista ha de complir les obligacions de pagament dels salaris i de les 
quotes de la Seguretat Social dels treballadors adscrits a l’execució del contracte, d’acord 
amb les previsions del conveni col·lectiu d’aplicació i la normativa corresponent.  
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte sense perjudici de les penalitats que 
prèviament puguin imposar-se per exigir el seu compliment. 
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a 
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. 
Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte de l’esmentat compliment. 

b. Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos al Plec de Clàusules 
administratives. 

c. L’obligació d’informació del contractista a efectes de comprovació de pagaments per part 
de l’Adjudicatari als subcontractistes. Aplicable si l’import de subcontractació és igual o 
superior al 30% del preu del contracte. 

d. El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:  

 NIF del contractista o subcontractistes.  

 Nom o raó social.  

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  

 Acceptació, mitjançant declaració responsable, de la cessió de dades en relació 
de dades en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals segons l’annex previst al PCAP.   

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
segons el previst al PCAP.  

 Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852.  

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 
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e. En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 
totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres 
el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests 
efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme al model de l’Annex 5 del 
PCAP. 

 
f. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 

dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica 
corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què 
s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) 
núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 
associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les 
condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou 
tots els camps d'intervenció predefinits. 

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 
realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, 
encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 
g. El compliment per l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons 
en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la 
qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius 
i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

h. Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  
 

 
22. Condicions de solvència de les empreses 
Condicions de solvència tècnica i professional: 
 
Relació de les obres executades els últims 5 anys, que siguin del mateix grup o subgrup de 
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte 
si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual acumulat del qual en 
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 
 
Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el Plec de Clàusules administratives de la 
licitació. 
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23. Seguiment del contracte,  

 
Els Directors d’Obra i en conseqüència els responsables del contracte seran: 
 

- RCR ARQUITECTES Col. 77907518D COAC (Carme Pigem Barceló, en representació 
de la societat) 

- Lola Domènech i Oliva Col.25.964/0 COAC 
 
en qualitat de Directors de l’Obra. 
 
El tècnic gestor responsable per part de l’Ajuntament, en representació de l’òrgan de contractació, 
serà Oriol Llauradó March, arquitecte municipal. 
 
Vila-seca, a data de la signatura electrònica.  
 
 
El Tècnic Gestor  
 
 
Oriol Llauradó March 
L’Arquitecte municipal  
 
 
Vist i Plau 
 
 
 
 
David Rodríguez Vergara 
El regidor delegat 
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