
 
 

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ANTIGA RECTORIA PER A 
CONSULTORI LOCAL I OFICINA. (X2025000411). 
 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT – Sobre digital 
 
 
1. PODER ADJUDICADOR 
 
Nom: Ajuntament de Serinyà 
Adreça postal: Plaça de l’Ajuntament, 1. 17852 Serinyà 
Perfil del contractant: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/9481010?categoria=0 
Adreça electrònica: ajuntament@serinya.cat 
 
 
 
2. RÈGIM JURÍDIC I OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
2.1 Règim jurídic 
 
Aquest contracte es regeix per: 
 
El contracte té caràcter administratiu d’acord amb allò que disposa l’article 
25 LCSP i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part 
integrant del contracte, i el document en què es formalitzi el contracte. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa 
següent: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
(d’ara endavant, RD 817/2009). 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò 
no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara 
endavant, RGLCAP). 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9481010?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9481010?categoria=0


 
 

 
 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals. 
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de  2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
g) Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
i) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
j) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes 
del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial 
que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus 
termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de 
les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la 
cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-
les. 
 
 
2.2 Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres del “Projecte de 
rehabilitació i ampliació de l’antiga rectoria per a consultori local i 
oficina” redactat per 05 AM arquitectura, SL, aprovat definitivament per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de 
setembre de 2025 (Expedient X2025000031). 
 
Les obres consisteixen en la rehabilitació i l’ampliació de l’antiga Rectoria de 
Serinyà per a consultori local i oficines de serveis socials, a la comarca del 
Pla de l’Estany. A més de la rehabilitació de l’edifici la proposta vol anar més 
enllà resolent les mancances urbanes actuals i generant noves connexions 
amb el poble que faran del nou equipament, un espai de referència per als 
ciutadans. 
 



 
 

 
 

Principals actuacions 
 
L’accés principal es troba en la mateix posició que en l’actualitat, a través 
del porxo i en el centre de la façana. El projecte inclou un segon accés 
secundari entre el volum nou i l’edificació existent que donarà flexibilitat al 
funcionament de l’edifici. 
 
En la planta baixa es traslladarà el consultori local de Serinyà. Aquest estarà 
format per dos sales de consulta general metge / infermera en contacte 
amb la façana est, una sala d’atenció d’urgències en contacte amb la façana 
de la plaça i un espai d’espera en contacte amb la mitgera que comunicarà 
amb la nova ampliació. L’espai de recepció s’ubicarà al costat de la porta 
d’accés de manera que es controlarà l’accés i l’escala d’una forma 
simultània. L’escala de comunicació vertical entre plantes es manté. La part 
ampliada inclou l’ascensor, de dimensions 1,00 x 1,25 metres, i dos banys 
adaptats. 
 
La planta primera inclou les oficines pels serveis socials. Estarà formada per 
una sala d’espera, una sala de reunions i un espai diàfan de treball i atenció 
als usuaris, també el local de residus. La part ampliada inclou l’ascensor i 
una sala per al personal del centre d’ús intern. 
 
Divisió en lots: No es divideix en lots perquè l’objecte del contracte 
consisteix en un element constructiu únic, és a dir, una obra que no admet 
una contractació separada. Per la naturalesa de les prestacions no és 
possible entendre que la realització i aprofitament individual i funcional de 
les mateixes permeti la seva execució de forma independent, atès que 
constitueixen una unitat funcional. Per altra part la realització independent 
de les diverses prestacions per una pluralitat de contractistes dificultaria la 
correcta execució del contracte i la necessitat de coordinació. 
 
Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte: Les 
necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les 
que consten en el plec de prescripcions tècniques, la idoneïtat de l’objecte 
del contracte, la justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris 
d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei de Contractes del 
Sector Públic, estan acreditats a l’expedient.  
 
Es justifica per la manca de mitjans i recursos tècnics propis suficients i 
adequats per dur a terme aquestes obres. 
 
Codis de classificació del contracte: Els codis del Vocabulari Comú de 

Contractes Públics (CPV) Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de 

novembre de 2007, pel qual es modif ica el Reglament 2195/2002 del Parlament 

Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics 

(CPV), i les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE del Parlament Europeu i del 

Consell sobre procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del 

CPV aplicables a la contractació de les esmentades obres són: 

 

45215100-8 – Treballs de construcció d’edif icis relacionats amb la salut 

 



 
 

 
 

 
 
3. NATURALESA DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la 
LCSP té naturalesa administrativa, es qualifica com a contracte d’obres, de 
conformitat amb el que disposa l’article 13 en relació amb el grup 45.2 de 
l’annex I de la LCSP.  
 
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en 
aquest plec i en el de prescripcions tècniques particulars (projecte). El 
desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en 
formin part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per 
l’Ajuntament, que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no 
eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, 
RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter 
contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres.  
 
 
 
4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I D’ADJUDICACIÓ 
 
El contracte s’adjudicarà aplicant el procediment obert simplificat, no 
subjecte a regulació harmonitzada dels articles 156 a 159 de la LCSP, atès 
que el valor estimat del contracte no supera la suma de 5.538.000 euros. 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, s'ha d’atendre criteris directament 
vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 146 de la 
LCSP i amb la clàusula 12ª d’aquest plec.  
 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan 
existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec.  
 
 
 
5. PUBLICITAT I PERFIL DEL CONTRACTANT 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual. La publicitat de l’anunci de licitació 
es realitzarà conforme al previst a l’article  135 de la LCSP, que assenyala 
que al tractar-se d’un contracte d’una entitat local, tramitat conforme al 
procediment obert es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Serinyà, amb accés mitjançant la seva pàgina web: 
http://www.serinya.cat. 



 
 

 
 

 
 
 
6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic en relació amb l’article 274.1 a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, estableix que l’òrgan competent per contractar aquesta 
obra és el Ple de la corporació per superar la quantia del contracte el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament, referit als 
recursos ordinaris del pressupost. No obstant, aquest acord és competència 
de la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions aprovades pel Ple 
en sessió de 27 de juny de 2023. 
 
 
 
7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de 
licitació és de 483.963,05 euros, amb IVA inclòs, amb el següent 
desglossament:  
 
Preu base: 339.969,46 euros 
IVA (21%): 83.993,59 euros.  
 
El pressupost d’execució material del projecte s’ha obtingut a partir dels 
costos inclosos en el diferents capítols del pressupost del projecte segons la 
valoració detallada de les unitats d’obra: 
 
01  Treballs previs i enderrocs 6.510,30 

02  Moviment de terres 217,99  

03  Fonamentació  8.156,44 

04  Estructura  31.375,25 

05  Envolupant 52.131,71 

06  Compartimentació 44.306,30 

07  Acabats 35.200,85 

08  Instal·lacions 118.651,91 

09  Equipaments 10.448,80 

10  Urbanització 15.555,30 

11  Control de qualitat 4.125,27 

12  Gestió de runes 2.558,02 

13 Seguretat i salut 6870,65 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  336.108,79 

 

 

 
PEM Pressupost d’execució material: ......... 336.108.79 
Despeses generals.................  13% ..................... 43.694,14  
Benefici industrial ..................... 6%  .................... 20.166,53 
Subtotal ......................................  ................. 399.969,46 



 
 

 
 

 
IVA ........................................ 21% ..................... 83.993,59 
 
PEC pressupost d’execució per contracte ... 483.963,05 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a preu base constitueix la 
xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Els 
licitadors podran igualar o disminuir el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les ofertes que excedeixin 
de la quantia del preu base seran excloses.  
 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els 
costos derivats de l’execució del contracte i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP. 
 
c) El contractista rebrà com a contraprestació per la realització de les obres, 
o preu del contracte, el pressupost de licitació, amb la baixa presentada. 
 
d) En l’establiment del pressupost base de licitació s’han tingut en 
consideració tant els costos directes com els indirectes per a l’execució de 
l’obra. Com a contraprestació del preu del contracte el contractista 
adjudicatari vindrà obligat a assumir totes les despeses necessàries per 
executar l’obra projectada, les despeses derivades de la coordinació, 
inspecció, i supervisió de les obres i les despeses derivades de la publicitat 
de la licitació i de la formalització del contracte. 
 
e) El valor estimat del contracte és de 439.966,41  euros, IVA exclòs. 
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït a l’empresa 
contractista, incloent possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres 
conceptes, tot d’acord amb el que preveu l’article 101 de la LCSP. 
 
Càlcul del valor estimat del contracte: 
 
VE de la prestació.............................................. 399.969,46 
VE de les modificacions previstes ......................... 39.996,95 
TOTAL: Valor estimat del contracte ............ 439.966,41 
 
 
f) El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del 
compliment d’aquest contracte serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2025/3120/62201 del pressupost general de la corporació municipal. 

 
 
g) Les obres es financien amb subvencions concedides per la Diputació de 
Girona, per import de 200.000,00 euros i per la Secretaria de Governs 
Locals i Relacions d’Aran (PUOSC), per import de 98.381,64. En el moment 
d’elaborar aquest plec de clàusula es troba en fase d’estudi l’obtenció d’un 
préstec per import de de 185.581,41 euros. En aplicació del que disposa la 
disposició addicional 3.2 de la LCSP, en tractar-se d’un expedient de 



 
 

 
 

tramitació anticipada, l’adjudicació del contracte quedarà sotmesa a 
l’efectiva consolidació de tots els recursos que han de finançar el contracte. 
 
 
 
8. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
QUE CONFIGUREN LES PRESTACIONS OBJECTE DE CONTRACTE. 
 
El contractista vindrà obligat a donar compliment, en tot cas amb càrrec a 
l’import d’adjudicació del contracte, a les següents condicions: 
 
8.1. L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les 
disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat 
i salut en el treball. 
 
El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules i de 
conformitat als projectes aprovats per l’Ajuntament i conforme a les 
instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest donés al contractista el 
director de l’obra. 
 
L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del 
replanteig que s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes des de la 
formalització del contracte. 
 
8.2. El contractista és responsable davant la Llei de qualsevol accident del 
seu personal, per la qual cosa i en compliment de les disposicions vigents, 
tindrà degudament assegurats tots els treballadors que intervinguin en 
l’obra. Tanmateix, haurà de complir totes les disposicions de caràcter social 
vigents sobre assegurances, jubilacions, etc. i especialment les referides al 
Pla de Seguretat i Salut, Pla de formació, presència de recursos preventius i 
similars, en compliment de la Llei 54/2003 i reglaments complementaris. 
 
8.3. Tot el personal que executi l’obra dependrà únicament del contractista 
adjudicatari a tots el efectes, sense que entre aquest o aquell i 
l’Administració existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. A 
tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista vindrà 
obligat a especificar les persones concretes que executaran l’obra i a 
acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. 
  
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació 
d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Administració i 
acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 
8.4. Durant l’execució dels treballs el contractista organitzarà a compta 
seva, la vigilància i conservació de les obres en la forma que cregui més 
adient, sent de la seva responsabilitat allò que succeeixi abans del 
lliurament d’aquelles i que pugui imputar-se a poca cura o imprevisió. 
 
8.5. L’adjudicatari resta obligat a respectar la normativa d’abocament i 
eliminació de residus vigent. També haurà de disposar dels contenidors 



 
 

 
 

diferenciats tipus de residus a l’obra, i realitzar la separació, segons la 
normativa vigent.  
 
8.6. El contractista tindrà l'obligació de col·locar, al seu càrrec, cartells 
informatius de l'obra, seguint els models i instruccions de l'Administració. Si 
és el cas, la mateixa obligació tindrà respecte als panells informatius 
referents a les subvencions atorgades per a l’execució de l’obra. 
 
8.7 El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calgui per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill degut al desenvolupament d’aquests, tant en aquesta zona 
com als seus límits i immediacions. 
 
8.8. L’adjudicatari complirà amb les ordres de senyalització de l’obra que la 
direcció facultativa exigeixi, especialment en els accessos i en les zones de 
possible perill, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la 
seva aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament descomptarà al 
contractista el seu import. 
 
Aquells elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant dels 
transeünts com del personal que els hagi de manipular, i que hagin de 
connectar-se amb presa de terra, ho faran segons les previsions establertes 
a la normativa sectorial reguladora de la Baixa Tensió (en l’actualitat, RD 
842/2002, de 2 d’agost). 
 
8.9. El contractista és responsable de la realització dels replanteigs que 
siguin necessaris, havent de ser aprovats per la direcció facultativa. 
 
8.10. El contractista està obligat a consultar, abans d’actuar, qualsevol 
dubte o contradicció existent en la representació dels plànols i té dret a 
obtenir per escrit la solució adoptada per la direcció facultativa. 
 
8.11. Si degut a causes climatològiques, fos necessària la paralització 
temporal de les obres, el contractista haurà de demanar per escrit a la 
direcció facultativa “l’autorització d’atur” a fi de què es descomptin aquests 
dies del còmput total de l’execució, reprenent-se els treball quan la direcció 
facultativa ho autoritzi per escrit. 
 
8.12. El contractista no tindrà dret a percebre acomptes per les operacions 
preparatòries realitzades (aplec de materials, o equips de maquinària). En 
tot cas, seran de càrrec del contractista, si es produeixen, les despeses de 
lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials, així 
com les despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra 
tota mena de deteriorament. 
 
8.13 Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra, 
i informes específics.  
 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de 
materials i control de qualitat, i unitats d’obra, així com per despeses de 



 
 

 
 

visita d’obres per tècnics de prevenció de riscos, i dels informes específics, 
que s’emetin per ordre de la direcció de l’obra, que resultin pertinents en 
cada cas, seran a càrrec del contractista fins 1’5% de l'import del tipus de 
licitació. Les despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran d’acord 
amb el Plec General, al contractista en cas de que no es compleixin les 
condicions que es fixen en el projecte executiu i el seus corresponents 
plecs.  
 
És a dir, sempre seran a càrrec del contractista els costos de les repeticions 
d’assaigs que s’hagin de realitzar per haver donat un resultat no admissible 
segons els plecs, els realitzats en primer lloc. 
 
El contractista haurà de comunicar amb la suficient antelació a la direcció 
facultativa, els diferents materials que es proposi utilitzar, aportant els 
certificats o documents d’organismes independents que acreditin la seva 
qualitat. 
 
L’aprovació prèvia dels materials no priva a la direcció facultativa de 
rebutjar en qualsevol moment fins a la recepció de l’obra, el material i 
instal·lacions que no compleixin amb les condicions previstes en la present 
clàusula, encara que estiguin ja col·locats. En qualsevol cas, el contractista 
serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord 
amb allò establert en el projecte executiu. 
 
La direcció facultativa podrà no certificar partides d'obra on no s’hagin 
aportat els certificats de qualitat dels materials emprats per la seva 
execució. 
 
El laboratori de control de qualitat serà contractat directament pel 
contractista, al seu càrrec, tot i que serà gestionat per la direcció 
facultativa. 
 
8.14. Casos de força major, (Art. 239 LCSP). 
 
El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdua o 
perjudicis ocasionats a les obres, llevat dels casos de força major 
assenyalats a la LCSP, i restants normes d'aplicació. A l'expedient haurà 
d'acreditar, però, que prèviament al succés havia pres les mesures i 
precaucions raonables per prevenir i evitar, tant com era possible, que les 
unitats d'obra executades i els materials arreplegats a l'obra sofrissin danys 
per esdeveniments d'aquesta naturalesa. 
 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de mesures 
i precaucions raonables per part del contractista, per tal de segregar-ne els 
danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes, 
prèviament o immediatament després del fet causant dels danys. 
 
En aquest sentit, la direcció facultativa de l'obra, una vegada que el 
contractista hagi presentat l'oportuna reclamació, comprovarà sobre el 
terreny la realitat dels fets i procedirà a la valoració dels danys. Farà 



 
 

 
 

proposta sobre l'existència de la causa, la seva relació amb els perjudicis i 
la procedència d'indemnització. 
 
8.15. L’empresa tindrà a disposició de l’Ajuntament els documents 
acreditatius del compliment de les seves obligacions socials i en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
 
Si en el centre de treball es desenvolupen activitats treballadors de dos o 
més empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa 
de prevenció de riscos laborals vigent, en la forma que preveu el Reial 
Decret 171/2004, de 30 de gener.  
 
La vigilància i les condicions de seguretat i protecció de l'obra d'acord amb 
la legislació vigent seran de la responsabilitat de l'adjudicatari i aniran a 
càrrec seu les despeses corresponents, incloses les derivades del 
compliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de seguretat i 
salut en les obres de construcció, el qual comporta la designació d'un tècnic 
responsable en aquesta matèria per part del contractista. 
 
Tot el personal estarà proveït del vestuari i equipament adequat, per 
compte i càrrec exclusiu del contractista. 
 
8.16. Actuacions no contractades. Si durant l’execució del contracte es posa 
de manifest la necessitat o la conveniència de modificació o la realització 
d’actuacions no contractades, serà aplicable el règim de la LCSP. L'òrgan de 
contractació tindrà la possibilitat de modificar el contracte administratiu per 
raons d'interès públic amb els requisits de l’article 203 de la LCSP.  
 
8.17. Serà obligatòria pel contractista l’acceptació de variacions de detall 
que no alterin substancialment els preus establerts. Aquestes modificacions 
podran ser ordenades pel tècnic corresponent designat per l’Ajuntament, 
sota la seva responsabilitat. 
 
8.18. En cas d’haver-se de produir una suspensió de l’execució del 
contracte ja sigui temporal, parcial o total, o definitiva, s'aixecarà acta de la 
suspensió. 
 
8.19. L’adjudicatari, un cop acabades les obres, incorporarà a la 
documentació del projecte totes aquelles modificacions que s’hagin produït 
durant la seva execució, lliurant a l’Ajuntament còpia dels plànols i 
amidament del projecte d’execució “as built” que defineixin fidelment l’estat 
final de l’obra, inclòs l’informe detallat de final d’obra que contingui tota la 
documentació referent a la qualitat dels materials emprats detalls 
específics, garanties d’equips i instal·lacions amb els seus respectius 
manuals d’ús i manteniment (ordinari específic). 
 
8.20. Anirà a càrrec del contractista adjudicatari les obres la confecció de 
tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 
per a la legalització de les instal·lacions davant els serveis corresponents. La 



 
 

 
 

instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits 
estiguin totalment complimentats.  
 
 
 
9. TERMINI  D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE   
 
El termini d’execució del contracte serà de dotze mesos, a comptar des de 
la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es farà en 
el termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte. 
 
La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació per part de l’Ajuntament, d’acord amb les estipulacions 
establertes en el LCSP. 
 
 
 
10. CAPACITAT PER CONCÓRRER A LICITACIÓ, SOLVÈNCIA I 
CLASSIFICACIÓ EXIGIBLE  
 
10.1 Capacitat 
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
  
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveu l’article 65 de la LCSP;  
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de 
contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar 
per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;  
- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes 
establerts en la clàusula 2.2.2 d’aquest plec;  
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 
per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte;  
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li 
requereixin a l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, 
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 
participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 
empreses licitadores. 
  
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar 
compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses 
licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals.  
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de 
prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació 
d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.  
 



 
 

 
 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 
Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. 
Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 
regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita 
amb la presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o 
mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació 
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex 
XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu 
s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica 
permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu 
defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe 
de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.  
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui 
necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 
davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
  
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la 
seva extinció.  
 
De conformitat amb l'article 159.4 a) LCSP, tots els licitadors que es 
presentin a licitacions realitzades a través d’aquest procediment 
obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre electrònic 
d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic (ROLECE) o bé al registre 
equivalent dels estats membres de la Unió Europea, en la data final de 
presentació d'ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència. 
 
 
10.2 Solvència 
 



 
 

 
 

Les condicions mínimes i els medis d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica que s’exigiran a l’empresari seran les 
següents: 
  
A) Solvència econòmica i financera  
 
Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici 
dins els tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
de l’activitat de l’empresa per un import igual o superior a 439.000,00 euros 
(aproximadament una vegada el VEC).  
 
Mitjà d’acreditació: El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar 
mitjançant els seus comptes anuals, aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre i, en cas contrari, pels que 
disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit si és el cas. 
  
Els empresaris individuals no inscrits acreditaran el seu volum de negocis 
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzades pel Registre 
Mercantil. 
  
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del 
model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o 
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista 
individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum 
anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. 
En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà 
ser proporcional. 
 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de 
presentar les referències sol·licitades en l’apartat anterior per acreditar la 
seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per 
mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat. 
 
  
B) Solvència tècnica i professional 
  
Relació de les obres executades en el decurs dels últims cinc anys que 
siguin del mateix objecte contractual o grup o subgrup de classificació que 
el corresponent al contracte. 
 
Import mínim: L’import anual acumulat en l’any de major execució haurà de 
ser com a mínim de 308.000,00 euros (aproximadament el 70% del VEC). 
 
Mitjà d’acreditació: Certificat de bona execució indicant import, data i lloc 
d’execució de les obres emès pel titular i/o promotor de les obres.  
 



 
 

 
 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el 
contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la 
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica 
s’acreditarà de conformitat amb l’article 88.2 de la Llei 9/2017 LCSP per els 
mitjans que s’indiquen a continuació, sense que en cap cas sigui aplicable 
l’apartat de l’article 88.1.a) que regula l’experiència amb l’execució d’un 
número determinat d’obres: 
  
- declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es 
disposa i que sigui suficient i adequat per a l’execució del contracte, de 
conformitat amb el previst en el projecte tècnic aprovat, a la qual s’ha 
d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerida 
pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.  
 
 
c) Classificació empresarial 
 
En aquesta contractació s’estableix la següent classificació empresarial de 
contractista d’obres com opcional a l’acreditació de la solvència requerida, 
igual o superior a (totes dues):  
 
Grup C  
Subgrups 3 i 4 
Categoria 3 
 
La classificació s’acreditarà mitjançant certificat expedit per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada 
en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i 
categoria esmentats. 
  
D’acord amb el que disposa l’article 140.4 de la LCSP, les circumstàncies 
relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a 
què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 
presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.  
 
L’empresa licitadora que resulti classificada en primer lloc haurà d’acreditar 
davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la 
possessió i validesa dels documents que acreditin, a data de finalització del 
termini de presentació de les proposicions, la seva aptitud, capacitat i la 
solvència requerida en aquesta clàusula.  
 
En tot cas, la inscripció en el RELI o ROLECE acreditarà les condicions de 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la 
informació continguda en l’esmentat registre no consti vigent o actualitzada.  
 
Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la 
solvència exigida en aquesta clàusula conforme a les prescripcions legals i 
reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de l’article 69 LCSP. Per 



 
 

 
 

tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada 
per cadascuna de les seves integrants.  
 
 
d) Integració de la solvència amb mitjans externs 
  
Els licitadors podran complementar la seva solvència amb mitjans d'altres 
empreses que no estiguin sotmeses en prohibició per contractar amb el 
sector públic. Es requereix per això l'acreditació de l'efectiva disposició 
d'aquests mitjans, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tingui amb aquestes altres empreses.  
 
En el cas de la solvència tècnica, haurà de demostrar aquesta disposició 
mitjançant un compromís escrit d’aquestes entitats. 
  
Si es fa ús de mitjans externs per acreditar la solvència econòmica i 
financera, el compromís ha de reflectir expressament la responsabilitat 
solidària d'ambdues empreses en els riscos derivats de l'execució del 
contracte (article 75 LCSP). 
  
Aquestes mateixes exigències s'hauran d'acreditar en el supòsit de persones 
jurídiques pertanyents a un grup de societats quan es vulgui acreditar la 
valoració de la seva solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant els 
recursos de les societats pertanyents al grup. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels 
participants en la unió o d'altres entitats. 
  
El compromís per escrit es presentarà pel licitador que hagi presentat la 
millor oferta, juntament amb la documentació pertinent per l’adjudicació. 
 

 
 
11. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS. 
 
11.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la 
tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i 
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions 
diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les 
ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat 
degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors 
dels principals elements de la comunicació. 
 
11.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el 
procediment de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran 
per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord 
amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 



 
 

 
 

avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en el model de declaració responsable, d’acord amb 
el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s 
correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, 
els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en 
l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant 
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada 
la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o 
amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha 
publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de 
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des 
de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
11.3 Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient 
l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 
(UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim 
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura 
del DEUC o declaració responsable i, de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 
confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica 
qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres”. 
 
 
 
12.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor 
relació qualitat-preu, i per obtenir ofertes de gran qualitat, segons allò 
previst a l’article 145 de la LCSP. 
  
Per a determinar la proposició més avantatjosa amb l’objectiu d’obtenir 
l’oferta de millor qualitat, es considera convenient aplicar els següents 



 
 

 
 

criteris de valoració sobre un total màxim de 100 punts, tots ells de 
valoració automàtica: 
 

A) Oferta econòmica (fins a 50 punts): 

 

Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost màxim de 
licitació, exclòs l’IVA i s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la 
major baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la fórmula 
lineal equilibrada: 
 
 

 
 
 
Amb un màxim de 50 punts, on:  
PI = punts de l’oferta i 
P = punts del criteri preu 
Oi = l’oferta econòmica (i) que es puntua. 
Om = és l’oferta econòmica mes baixa que no incorri en baixa 
desproporcionada. 
PBL = és el pressupost base licitació.  
 
Justificació: Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 
les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de 
qualitat en la seva prestació i vol incentivar de forma relativa la 
competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la 
màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punt 
atorgats a dues ofertes es proporcional a la diferència  entre baixes.  
 

 
B) Reducció termini d’execució (fins a 35 punts). 

 

 La puntuació s’atorgarà de la següent forma: 
 

Reducció termini (en 
setmanes) 

Puntuació  

1 setmana 5 punts 
2 setmanes 10 punts 
3 setmanes 20 punts 

4 setmanes 35 punts 

 

* En el cas d’oferir reducció del termini d’execució, el licitador que resulti 
proposat per a l’adjudicació, haurà de presentar un calendari d’execució que 
motivi i acrediti les fases de l’obra i com es pretenen dur a terme en el 
temps, tal com es determina a la clàusula 14a.  
 
 



 
 

 
 

 

C) Ampliació del període de garantia (fins a 15 punts) 

 

La puntuació s’atorgarà als licitadors que ofereixin l’ampliació del termini de 

garantia en anys sencers, a comptar des de l’acta de recepció, en funció del 

següent escalat: 

 

Garantia inicial Oferta Garantia total Puntuació  

2 anys Cap 2 anys 0 punts 
2 anys 1 anys 3 anys 2,5 punts 

2 anys 2 anys 4 anys 5 punts 
2 anys 3 anys 5 anys 10 punts 

2 anys 4 anys 6 anys 15 punts 
 

 
Criteris de desempat.  
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les 
empreses licitadores, es seguirà el que estableix l’art. 147 de la LCSP.  
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels 
criteris de desempat en el moment en què es produeixi l’empat 
 
 
 
13.-PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.  
 
13.1  Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a 
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible en el perfil de contractant de l’ajuntament de Serinyà. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà 
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet 
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes 
normes donarà lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi 
subscrit. 
 
En el supòsit que en la present licitació presentin ofertes individualitzades 
empreses d’un mateix grup, aquestes hauran de presentar una declaració 
manifestant aquest extrem, havent d’expressar, així mateix, el percentatge 
de participació. 
 
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de 
clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà 
l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat 
d’aquestes clàusules o condicions, així com del plec de prescripcions 
tècniques o projecte d’obres aprovat, sense cap excepció o reserva. La seva 



 
 

 
 

presentació també suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació 
per consultar les dades que es recullen en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del sector públic, o llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya i  anar degudament signada pel licitador. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de 
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a 
l’òrgan de contractació  informació addicional sobre els plecs i demés 
documentació complementària, el qual la facilitarà almenys tres dies abans 
de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que 
l’hagin demanat almenys 6 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions. 
 
Les proposicions es presentaran en el termini de 20 dies naturals a 
comptar des del següent a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil 
del contractant, en aplicació de l’article 159.3 de la LCSP. No obstant, si 
l’últim dia del termini és inhàbil s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent. 
Les empreses han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, accessible a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/9481010?categoria=0 
 
Un cop accedeixin a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. Les adreces electròniques que les empreses 
licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que 
seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de 
l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la 
seva declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
  
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés 
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina 
de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer 
la presentació de l’oferta.  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9481010?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9481010?categoria=0


 
 

 
 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les 
empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre 
amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els 
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les 
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre 
Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves 
paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un 
espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació 
abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels 
sobres, en la data i l’hora establertes. L’espai virtual securitzat es considera 
una “caixa forta virtual” que compleix amb els requisits de seguretat i 
garantia de no accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena 
de la LCSP. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula 
clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en 
tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es 
podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació 
d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la 
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les 
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es 
pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de 
l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà 
modificar la documentació tramesa. 
 
Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant 
l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 



 
 

 
 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/e
mpreses/index.xhtml 
 
13.2.- D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 
setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre 
Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació 
d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació 
de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no 
efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es 
considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
  
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella 
respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera 
que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren 
la documentació de l’oferta.  
 
En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests 
arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.  
 
13.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 
qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir 
els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la 
Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les 
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no 
pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus 
informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En 
cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà 
sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius 
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml


 
 

 
 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 
través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 
casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per 
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 
13.4. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i 
adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació 
pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
 
Tota la documentació continguda en cada un del/s sobre/s haurà de venir 
signada electrònicament per l’apoderat o representant legal de l’empresa 
licitadora. 
  
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les 
empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre 
amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació.  
 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.  
 
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o 
aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d’ells si fos el cas), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, 
per l’accés al seu contingut.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació 
ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
pretext.  
 
13.5 Les persones interessades en el procediment de licitació podran 
sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i 
demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies 
abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre 
que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 



 
 

 
 

presentació de les proposicions, d’acord amb el que disposa l’article 138.3 
de la LCSP.  
 
Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de 
documentació reguladora de la licitació es publicaran de forma agregada 
sense identificar l’emissor de la consulta en el Perfil de contractant. Les 
respostes tindran caràcter vinculant.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden 
dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que 
estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de 
preguntes i respostes del taulers d’avisos de l’espai virtual de la licitació.  
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present 
plec, així com del plec de prescripcions tècniques i de l’autorització a la 
Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o 
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o a 
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea.  
 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o 
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona 
lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.  
 
13.6. Tota la documentació a presentar pels licitadors s’inclourà a l’eina del 
SOBRE DIGITAL.  
 
Sobre únic: El contingut del sobre únic serà el següent: 
 
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que 
consta com a annex 1 del PCAP.  
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per 
acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que 
preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la 
declaració responsable i presentar altra declaració responsable separada per 
cadascuna de les empreses.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir 
en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 
LCSP.  
 
 
2. Proposició relativa als cretieris avaluables de forma automàtica 
(Proposta quantificable amb criteris objectius)  



 
 

 
 

 
Proposta econòmica 
 
Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica, signada per 
l’empresari o el representant de l’empresa licitadora, que es presentarà 
d’acord amb el model que figura a l’annex 2 d’aquest plec, que ha de 
servir per ponderar els criteris establerts. 
  
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-les.  
 
Les proposicions s’han de signar pel representant legal de l’empresa 
licitadora, i en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el 
compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de 
signar pels representants de totes les empreses que la composen.  
 
La persona o persones que siguin la oferta, ha de ser la/es mateixa/es 
signants de la declaració responsable.  
 
 
3. Compromís de constitució formal en Unió Temporal d’Empreses (si és 
el cas):  
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta hauran 
de presentar, a banda de la declaració responsable per a cadascuna de les 
empreses, un document on ha de constar el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. (Annex 3).  
 
 
4. Declaració absència conflicte d’interès de l’empresa contractista i 
subcontractista seguint el model de l’annex 4 d’aquest PCAP. 
 
Tots els annexes s’han de presentar signats electrònicament per la 
persona o les persones que tenen la deguda representació legal de 
l’empresa per presentar la proposició. 
 
 
 
14. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSTES 
 
14.1 Mesa de contractació. 
 
La Mesa de contractació, estarà constituïda per les següents persones: 
 
President:  Sr. Sergi Planagumà Moradell, alcalde 
Vocals:  Sr. Javier Santos García, secretari interventor;  

Sr. Eduard Fusté Bosch, tècnic municipal 
Secretari:  Sr. Javier Santos García 



 
 

 
 

 
Per a l’adequada composició de la Mesa de contractació hauran d’assistir la 
majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la 
presencia del President i del secretari interventor de la corporació. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 326.5 de la LCSP, la Mesa de 
contractació podrà demanar l’assessorament de tècnics o d’experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades 
amb l’objecte del contracte. 
 
 
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes i proposta d’adjudicació. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de 
l’obertura del primer sobre xifrat.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 157.3 de la LCSP les proposicions s’han 
d’obrir en el termini màxim de vint dies comptat des de la data de 
finalització del termini per presentar-les i que, si la proposició s’ha de 
contenir en més d’un sobre, dit termini s’entendrà complert quan s’hagi 
obert, dins del mateix termini, el primer dels sobres que componen la 
proposició.  
 
Un cop transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini per la 
presentació d’ofertes, es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el 
correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina 
de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir 
les seves paraules clau en el moment que correspongui.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un 
espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació 
abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura del 
sobre, en la data i l’hora establertes.  
 
En cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. La presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres.  
 
Si l’empresa no introdueix la paraula clau, no es podrà efectuar la valoració 
de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar i per tant, 
quedarà exclosa del procediment.  
 
El no introduir el codi per causes imputables al licitador que tingués com 
efecte l’impediment de l’obertura per part de la mesa de contractació, que 
obligués a la suspensió de l’acte d’obertura o a la suspensió del procediment 
de licitació, determinarà la responsabilitat d’aquest, i en funció de les 



 
 

 
 

circumstàncies, l’Ajuntament podria tenir per retirada la seva oferta amb els 
efectes legals que se’n poguessin derivar.  
 
 
14.3 Comprovació de documentació previ a l’adjudicació 
  
La mesa de contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa 
formal dels documents continguts al sobre núm. 1, així com també si 
contenen tota la documentació exigida a aquest plec de clàusules. 
 
La mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores 
corresponent que els licitadors es troben inscrits en el RELI, que el signant 
de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència 
econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no 
està incursa en cap prohibició per contractar –aquesta comprovació. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels 
documents que s’han d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat 
esmenable per la mesa de contractació. 
 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o 
omissions esmenables  mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la 
corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini de 
tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar l’oportuna 
esmena.  
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través 
de l’e- NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública. 
 
Un cop analitzada la documentació general i les esmenes presentades, si 
s’escau, la mesa de contractació, acordarà de forma motivada els licitadors 
admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords 
seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 
 
 
Obertura de la resta de documents:  
 
En el dia i hora que es publicarà en el perfil del contractant de la corporació, 
la mesa de contractació procedirà a l’obertura de la resta de documents 
presentats per les empreses licitadores admeses i a llegir el resum de les 
propostes econòmiques. 
 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer 
constar davant la mesa totes les observacions que considerin necessàries, 
les quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 
 
Seran excloses de la licitació les proposicions de les quals no concordin 
amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost de licitació, comportin un error manifest en l’import de la 



 
 

 
 

proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses, les propostes incompletes per manca 
d’alguna de les dades que s’han d’oferir, i aquelles en les quals l’empresa 
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
La mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses i, tot seguit, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor 
d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà 
a l’òrgan de contractació.  
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris 
d’adjudicació assenyalats en la clàusula dotzena d’aquest plec.  
 
La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena 
d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no 
substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta.  
 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses 
licitadores.  
 
D’altra banda, la mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri 
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà 
sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions 
que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.  
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació 
podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.  
 
Presentació de documentació. 
  
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els 
serveis corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat 
la millor oferta per a què, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des 
del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació. Aquest 
requeriment s’efectuarà a través de l’E-Notum.  
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de 
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la 
documentació següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà 
d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri: 
 



 
 

 
 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 
personalitat jurídica. 
 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar 
proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 
d’identitat o el passaport. 
 
- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació 
acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència.  
 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 
solvència o del certificat de classificació corresponent. 
 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà 
d’aportar: 
 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord 
amb el que s’estableix a la clàusula divuitena. 
 
- En el cas que hagi ofertat reducció del termini d’execució, calendari 
d’execució que motivi i acrediti les fases de l’obra i com es pretenen dur a 
terme en el temps.  
 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte, es determini en aquest plec de clàusules. 
 
 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 
 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació 
següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent 
o actualitzada. 
 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el 
compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 
75.2 de la LCSP. 
 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord 
amb el que s’estableix a la clàusula divuitena. 
 
- En el cas que hagi ofertat reducció del termini d’execució, calendari 
d’execució que motivi i acrediti les fases de l’obra i com es pretenen dur a 
terme en el temps.  
 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte, es determini en aquest plec de clàusules. 



 
 

 
 

 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 
la garantia definitiva i la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si 
s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de 
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè 
els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres dies hàbils. Aquestes 
peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de 
documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que 
es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es 
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.  
 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués 
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores 
en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició 
de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
En ambdós casos, en aquest moment es requerirà també a 
l’empresa que faci efectiu la millora dels criteris d’adjudicació 
consistent en el compromís d’adquisició de material.  
 
 
 
15.- ADJUDICACIÓ  
 
15.1 Un cop comprovada la documentació a què fa referència la clàusula 
catorzena, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a 
l’empresa proposada com a adjudicatària. Si s’ha realitzat el requeriment de 
documentació, establert a la clàusula catorzena, el termini per acordar 
l’adjudicació serà el de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita 
documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La 
declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
 
15.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses 
licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es 
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de quinze dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de 



 
 

 
 

procedir a la formalització del contracte. Així mateix, es comunicarà al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb 
el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import 
final i l’extinció del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que 
s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin 
designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a 
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç 
per accedir-hi. 
 
D’acord amb el previst en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
notificació s’entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des 
de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu 
contingut. 
 
 
15.3 L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el 
contracte, per raons d’interès públic degudament justificades i amb la 
corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització 
del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del 
contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les 
despeses en què hagin incorregut, d’acord amb els criteris de valoració 
aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de l’administració, a 
través dels tràmits del procediment administratiu comú.  
 
 
 
16.-FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
16.1 El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’art. 
153 de la LCSP.  
 
En cas que, el contracte licitat sigui objecte de Recurs Especial en matèria 
de contractació el contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini 
de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de 
Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del 
contracte, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en 
que l’adjudicatari rebi el requeriment per a la seva formalització. 



 
 

 
 

 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de 
l’adjudicatari de totes les clàusules i de tots els drets i obligacions que 
resulten d’aquest plec de clàusules administratives i de la documentació que 
l’integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà 
requisit necessari per a iniciar-se la seva execució. 
 
El document administratiu en que es formalitzi el contracte serà títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. Si l’empresa adjudicatària 
ho sol·licita podrà elevar-se a escriptura pública, essent les despeses 
derivades del seu atorgament al seu càrrec.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa 
adjudicatària es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi 
presentat l’oferta més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, essent aplicables els terminis previstos en els 
apartats anteriors. 
 
16.2 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-
se en UTE hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del 
contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal 
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
16.3 Els contractes que celebrin els poders adjudicadors es perfeccionen 
amb la seva formalització en la forma que estableix la LCSP que s’hauran de 
publicar en el perfil del contractant i en el supòsit de contractes superiors a 
100.000.-€, s’haurà de publicar a més un anunci que doni compte de la 
citada formalització en el Butlletí oficial de la Província, en un termini no 
superior a quaranta vuit hores a comptar des de la formalització del 
contracte. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de 
contractes i, si procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 
Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran 
d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció 
de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
 
 
17.-GARANTIA PROVISIONAL 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional.  
 



 
 

 
 

 
 
18.-GARANTIA DEFINITIVA:  
 
18.1.- El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar 
una garantia del 5 per cent de l’import de l’adjudicació del contracte, que 
serà el del preu de licitació sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. El 
termini per a constituir la garantia definitiva serà de deu dies hàbils a 
comptar del següent a la recepció del requeriment. Cas contrari no 
s’efectuarà l’adjudicació, entenent-se que el licitador ha retirat la seva 
oferta, imposant-se, d’acord amb el que disposa l’article 150.2 de la LCSP, 
una penalitat del 3% del pressupost base de licitació, sense IVA. 
 
En el cas que l’oferta del licitador proposat com adjudicatari resultés 
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, a més de la garantia 
definitiva, se li podrà exigir que presti una de complementària de fins el 5 % 
del preu final ofert, exclòs I’IVA, de manera que la garantia total podrà ser 
de fins el 10 % de dit preu final. 
 
Les garanties definitives es podran presentar mitjançant qualsevol de les 
formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP i hauran de constituir-se a la 
Tresoreria de l’Ajuntament. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se 
per mitjans electrònics. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 
111 de la LCSP. 

 
18.2.- La garantia definitiva constituïda pel contractista fiançarà l’exacte 
compliment per part del contractista de totes i cadascuna de les obligacions 
que li pertoquin com a conseqüència de la formalització del contracte, sense 
distinció entre les obligacions principals relacionades amb l’objecte del 
contracte i les accessòries al mateix, i estarà vigent fins a la fi del període 
de garantia. 
 
Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o 
indemnitzacions exigibles al contractista en el marc del contracte, aquest 
haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es 
reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ajuntament podrà 
resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista, la 
garantia definitiva podrà ser a criteri de l’ajuntament renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint 
en compte les especials característiques del risc que constitueixi aquesta 
última. En aquest cas, l’antiga garantia conservarà la seva vigència fins que 
estigui constituïda la nova garantia.  
 
18.3.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del contractista 
dimanants del contracte, de la seva execució o de la seva eventual 



 
 

 
 

resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria 
haver abonat l’ajuntament en excés al temps de la liquidació, del 
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de 
l’incompliment de les obligacions del contractista i, amb caràcter general, 
del compliment de totes les obligacions que pertoquen al contractista. 
 
18.4.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, 
l’ajuntament podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, 
contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats 
a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels que el contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no 
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per 
l’ajuntament, l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia 
les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
18.5.- La garantia del contracte serà tornada al contractista per a la seva 
cancel·lació a la fi del període de garantia de l’obra, i un cop ambdues parts 
aprovin totalment la liquidació de l’obra i resta de prestacions i lliurats tots 
els certificats i documentació que siguin pertinents. 
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la 
responsabilitat legal del contractista per vicis de la construcció, o per faltar 
a les condicions d’aquest contracte, durant el termini previst en l’article 
1591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
 
19.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en les seves clàusules i 
en els plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació 
donés al contractista l’òrgan de contractació.  
 
El contractista serà responsable de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  
 
 
20.-COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
En el termini màxim D’UN MES a partir de la data de l’adjudicació haurà de 
realitzar-se la comprovació del replanteig i estendre’s l’acta corresponent. 
 
El contractista està obligat a facilitar el personal i material de camp 
necessaris per dur a terme la comprovació del replanteig del projecte. 
 
En l’acte s’obriran els llibres d’ordres, i el d’incidències per al control i 
seguiment del Pla de Seguretat i Salut. 
 



 
 

 
 

 
 
21.-RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE, DIRECCIÓ DE 
L’OBRA I DELEGAT DEL CONTRACTISTA D’OBRA 
 
a) L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del 
contracte conforme s’estableix a l‘article 62 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
b) El director de l’obra que es designi per l’òrgan de contractació, exercirà 
les funcions de direcció facultativa de l’obra, inspecció i comprovació i 
vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra contractada. El 
director de les obres podrà estar auxiliat pel personal que l’òrgan de 
contractació designi així com el personal tècnic responsable de la 
coordinació de la seguretat i salut en el treball. 
 
No es donarà inici a cap treball sense la prèvia autorització de la direcció 
facultativa. 
 
c) L’adjudicatari del contracte es compromet a designar un delegat d’obra 
que serà una persona de la seva organització que la representi davant 
l’Ajuntament, i que actuï com a interlocutor vàlid en tots aquells temes 
relacionats amb el normal desenvolupament de l’adjudicació. 
 
Les ordres i instruccions que la corporació traslladi a aquests representants 
s’entendran realitzades directament a l’empresa adjudicatària, de cara a 
l’exigència del seu compliment. 
 
El delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la competència 
tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives 
a l’execució i bona marxa de les obres. 
 
En tot cas el delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, 
amb experiència acreditada en obres de similar naturalesa a aquelles que 
són objecte d’aquest contracte. 
 
 
 
22.- RESPONSABILITATS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I 
ASSEGURANÇA 
 
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es 
produeixin a tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant 
l’execució de l’obra. 
 
Igualment seran responsabilitat de l'adjudicatari els accidents que puguin 
produir-se per incompliment de les prescripcions en matèria de 
senyalització i tancament del recinte de les obres, o dels accidents produïts 
dins el recinte de l’obra en el transcurs d’activitats pròpies de construcció. 
 



 
 

 
 

És a càrrec del contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de 
béns i de responsabilitat civil, que aportarà amb caràcter previ a l’inici de 
les obres juntament amb els certificats emesos per la companyia 
asseguradora o pel corredor que les hagués intermediat, que acreditin el 
compliment dels requisits exigits en aquest plec.  
 
Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i 
durant el termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi 
del període de garantia.  
 
En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també 
s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada. 
 
En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el contractista serà 
plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i 
l’ajuntament podrà subscriure directament l’oportú contracte d’assegurança 
i repercutir la prima o primes corresponents al contractista i està facultada 
per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures que 
generi aquesta repercussió. 
 
 
 
23.- REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’estableix revisió de preus. El contractista no podrà reclamar, sota cap 
pretext, ni fins i tot en els casos d’error o omissió, l’augment dels preus 
fixats a la seva oferta, ni la modificació de les condicions econòmiques del 
contracte. 
 
 
 
24.-. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
24.1.- En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de 
l’estudi bàsic, l’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en l’estudi de seguretat i salut, en funció del seu 
propi sistema d’execució de l’obra.  
 
En dit pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que l’adjudicatari proposi amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos 
en l’estudi o estudi bàsic.  

 
24.2.- L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut. Aquest 
Pla haurà de ser aprovat expressament amb anterioritat a l’inici de les obres 
per l’òrgan municipal competent, previ informe favorable del Coordinador de 
Seguretat i Salut de les activitats que s’hi relacionen. 
 



 
 

 
 

L’adjudicatari disposarà d’un temps màxim de set dies, si fos el cas, per a 
resoldre les esmenes per raó de defectes o omissions que es detectessin en 
el mateix. 
 
Si per incomplir el contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior, 
no fos possible començar les obres al rebre l’autorització per al seu inici, no 
podrà reclamar ampliació de termini en cap cas basada amb aquest motiu. 
 
24.3.- El coordinador en matèria de seguretat i salut contractat per la 
corporació municipal, durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions 
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per 
tant, el contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin 
afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista 
en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
El contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut 
per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix 
a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 
relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de seguretat i salut i el 
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el 
Contractista subministrarà al Coordinador de Seguretat i Salut la informació 
necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 
 
Si el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en 
la direcció facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al contractista, quedant 
facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat 
de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
24.4.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en 
funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la 
contractació de tercers contractistes i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions 
requeriran l’aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut. 
 
24.5.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en 
les empreses intervinents i els representants dels treballadors en sentit 
ampli, podran presentar al coordinador de seguretat i salut, per escrit i de 
forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A 
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent 
de les esmentades persones i òrgans així com de la direcció facultativa de 
l’obra.  



 
 

 
 

 
24.6.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut de l’administració pública 
competent. 
 
24.7.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la 
correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant 
pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes. 
 
24.8.- El contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de 
Seguretat i Salut per aplicació dels preus unitaris definits en el quadre de 
preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la mateixa manera 
que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a 
aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 
 
24.9.- El coordinador de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
24.10.- El contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i 
independents de les que  al coordinador de seguretat i salut  de conformitat 
amb les competències pròpies assignades per la per la Llei 38/1999, 
d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el 
professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura 
del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 
de juliol, de l’Arquitectura. 
 
 
 
25.- PRINCIPIS ÈTICS, OBLIGACIONS ESSENCIALS I CONDICIONS 
ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
PRINCIPIS ÈTICS  
 
Els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat als principis 
ètics i a les regles de conducta següents:  
 
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte dels contractes.  
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  



 
 

 
 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic 
imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
Aquests principis ètics tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte i l’eventual incompliment pot donar lloc a 
penalitzacions.  
 
 
OBLIGACIONS ESSENCIALS  
 
Es consideren com a obligacions essencials del contracte, als efectes de 
resolució d’aquest, tal i com es disposa a l’art. 211.1 f) de la LCSP, la 
següent:  
 
- El compliment de la oferta en tots els seus termes.  
 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ.  
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució d’acord amb 
l’article 202 de la LCSP:  
 
De caràcter social:  
 
- L’empresa contractista haurà de garantir la seguretat i la protecció de la 
salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i 
territorials aplicables, durant la vigència del contracte, per les persones 
treballadores ocupades en l’execució del contracte, segons el conveni 
d’aplicació.  
 
De caràcter ambiental:  
 
- La correcta gestió dels residus derivats de la construcció d’acord amb la 
normativa reguladora d’aquest àmbit. S’acreditarà mitjançant la presentació 
dels certificats de gestió de terres, runes i altres residus de la construcció 
en instal·lació autoritzada.  
 
Altres:  
 
- Obligació de l’empresa contractista de remetre la relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels 
pagaments dins els terminis legalment establerts en l’art. 216 de la LCSP i 
en la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que s’estableixen mesures de 



 
 

 
 

lluita contra la morositat en les operacions comercials que els hi sigui 
d’aplicació. Aquesta obligació està considerada com obligació essencial.  
 
Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligació 
essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització o causa de resolució del contracte. 
  
Per garantir el compliment d’aquestes condicions especials d’execució el 
responsable del contracte podrà requerir en qualsevol moment a l’empresa 
contractista que declari formalment que ha complert la obligació i que 
presenti, si és el cas, la documentació que consideri escaient. 
  
 
RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA. RISC I VENTURA.  
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord 
amb la memòria tècnica valorada aprovada i amb les condicions establertes 
en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està 
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’administració o que els 
danys siguin conseqüència dels vicis de la memòria aprovada per 
l’administració.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de 
garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense 
perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP, 
i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  
 
A l’efecte del compliment d’allò indicat en els anteriors paràgrafs, el 
contractista haurà de disposar i mantenir actualitzada durant la vigència del 
contracte una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats 
realitzades per l’empresa contractista, amb un capital assegurat mínim 
400.000 € per sinistre i any. Una còpia de la pòlissa serà lliurada a 
l’Ajuntament abans de la signatura del contracte, amb el rebut de pagament 
de la prima, si s’escau. 
 
 
 
26.- TERMINIS I RÈGIM DE PAGAMENTS 
 
L’adjudicatari vindrà obligat al compliment del termini total fixat per a la 
realització del contracte que començarà a comptar a partir del dia següent a 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  
 



 
 

 
 

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs 
efectuats que s’abonaran al contractista de conformitat amb allò establert 
als articles 198 i 240 de la LCSP i 147 i següents del Reglament General de 
la Llei de Contractes se les Administracions Públiques, sempre d'acord amb 
els preus convinguts i amb les obres que realment executi amb subjecció al 
contracte atorgat i a les seves modificacions, si es produïssin. 
 
Als efectes de pagament, s’expediran certificacions mensuals a l’origen que 
hauran de ser signades pel director tècnic de l’obra i aprovades per l’alcaldia 
acreditant la realització total o parcial del contracte. 
 
La direcció de les obres no podrà certificar treballs efectuats pel contractista 
principal si aquest no incorpora la següent documentació:. 
 
- Document signat pels subcontractistes o subministradors acreditatiu de 
què el contractista principal ha aprovat la factura corresponent als treballs 
realitzats per aquests i que estan compresos en la relació de treballs a 
certificar. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.5 del Real Decret Llei 
13/2009, de 26 de octubre, haurà d’abonar-se al contractista el preu de les 
obres dintre dels trenta dies naturals següents a la data de recepció de les 
certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la 
realització parcial o total del contracte. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la 
prevista perquè les obres s’executin en el termini o terminis contractuals, 
llevat del cas en què, a judici de la direcció de les obres, existissin raons per 
a estimar-ho inconvenient. No obstant, no tindrà dret a percebre en cap 
cas, qualsevol que sigui l’import de l’obra executada o de les certificacions 
expedides, major quantitat que la consignada en l’anualitat corresponent.  
 
Les certificacions així expedides només meritaran interessos per demora 
des de la data assenyalada a l’article 152 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides 
tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i no suposa 
de cap forma l'aprovació i recepció de les obres que comprengui. 

 
 
 

27.- PENALITATS 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del 
contracte en els termes previstos en aquest plec de clàusules. El règim de 
penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  
 



 
 

 
 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i 
omissions del contractista tipificades com segueixen i que comportin un 
perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec 
i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions 
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són 
classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus. 
 

a. Infraccions molt greus: 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral  establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 

convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels 

establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per 

part del director facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc 

l’interès públic. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.). 

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del 

contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 

estiguessin participant en l’obra. 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions 

salarials inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial 

aplicable als treballadors que estiguin participant en l’obra.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 

 
b. Infraccions greus: 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del 

contracte o director facultatiu en relació a l’obra. 

- No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la 

celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa 

adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 

objecte del contracte. 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 



 
 

 
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 

aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 

sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de 

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del 

contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 

estiguessin participant en l’obra. 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 

les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors 

que estiguin participant en l’obra.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
c. Infraccions lleus: 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o 

irregularitats en la prestació del servei. 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, 

dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin 

participant en l’obra. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin 

l’incompliment de les obligacions o condicions establertes en aquest 

plec o en la documentació tècnica.  

 
 
Penalitats contractuals 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària 
comportarà, previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la 
imposició de les següents penalitats contractuals: 
 
- Com a regla general, la quantia de cada penalització serà d’un 1% de 
l’import d’adjudicació del contracte, per cada infracció, llevat que, de forma 
motivada, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o 
molt greu, i en aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim 
legal del 10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-
se en compte per valorar la gravetat. 
 
- En tots cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de 
l’obligació que legalment li correspon en quant a la reparació dels defectes i 
compliment de les seves obligacions. 
 



 
 

 
 

Les penalitzacions per retard en l’acabament de les obres, s’aplicaran 
segons la quantia determinada en el paràgraf primer de l’art. 193 de la 
LCSP. Si en la que hauria de ser l’ultima certificació, l’obra no estigués 
totalment acabada, la retenció passarà a formar part de la penalització per 
retard. 
 
De conformitat amb l’article 193 de la LCSP, cas que la Corporació opti per 
la no resolució del contracte en el supòsit de demora en l’execució, 
s’imposaran al contractista les penalitzacions següents: Penalització diària 
en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
 
- La pèrdua de la garantia o el pagament dels imports de les penalitzacions, 
no exclou la indemnització per danys i perjudicis que podés correspondre a 
l’Ajuntament deguts al retard del contractista. 
 
Es preveu de forma expressa que les penalitat es puguin aplicar en 
concepte de descompte sobre les certificacions, si s’escau.  
 
 
 
28.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
a) La subcontractació es regirà per allò disposat a la LCSP (arts. 215 a 217) 
i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció. Quan el contractista incompleixi les condicions per 
a la subcontractació establertes a  la LCSP, o bé el límit màxim especial 
establert per a la subcontractació s’imposarà la penalitat regulada a l’article 
215.3.a) de la LCSP, segons el present plec. 
 
b) Cessió del contracte. Mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la 
Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de 
la LCSP. 
 
28.1- Cessió del contracte. 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel 
contractista a un tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i 
prèvia autorització de l’ajuntament, quan es compleixin els requisits 
establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a 
continuació: 
  



 
 

 
 

- Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, 

la cessió. La sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel 

cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

 
- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys 

un 20% de l’import del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan 

el Contractista es trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert 

la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del jutjat competent 

per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 

anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.  

 
- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar 

amb l’ajuntament i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la 

fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat si 

aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap 

causa de prohibició per a contractar.  

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions 

responsables fent constar que no existeixen contractes amb tercers que 

puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a dur a terme. 

 
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma 

determinada en el aquest plec, per tal de substituir la presentada pel 

cedent, la qual li serà retornada quan l’ajuntament disposi de la 

garantia constituïda pel cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre el contractista i el cessionari en 

escriptura pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà 
de dos mesos, transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada 
mitjançant escriptura pública entre el contractista i el cessionari, es 
procedirà també a la seva formalització documental entre l’ajuntament, el 
cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou 
contractista que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es 
considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva 
execució parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà 
subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la 
cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 



 
 

 
 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a 
l’apartat anterior, i en la data que l’ajuntament assenyali, el cessionari 
restarà obligat a lliurar la garantia definitiva, lliurament al qual restarà 
supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
 
 
 
29.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat contractista, 
el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de 
la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants 
del mateix.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o 
branques d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a 
la que se li atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la 
licitació o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i 
en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de 
l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació per no 
reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència 
necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com 
un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  
 
En cas que el contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna 
o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, 
escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del 
contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència o classificació 
exigides. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a l’ajuntament als efectes 
oportuns. 
 
 
 
30.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat 
la totalitat de l’objecte del contracte d’acord amb les condicions establertes i 
a plena satisfacció de l’Ajuntament, de conformitat amb el disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i 203 i 204 del RGLCAP i sens perjudici del que 
disposen els articles 211 i 245 de la LCSP.  
 



 
 

 
 

La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior 
recepció s’efectuarà mitjançant acta de recepció dins el termini del mes 
següent a la realització de la totalitat dels treballs.  
 
A partir de l’acta formal de recepció de les obres l’objecte del contracte 
començarà a comptar el termini de garantia.  
 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions 
que es formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
La recepció del contracte es regirà per allò establert a l’article 243 de la 
LCSP i en els articles 163 i següents del RGLCAP. 
 
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel 
contractista de les següents obligacions: 
 
a) La finalització de les obres, havent el contractista d’haver restituït a la 
seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per 
elles. 
b) El compliment no defectuós del contracte. 
d) El compliment de les condicions d’execució. 
e) Es tancaran el Llibre d’Ordres i d’Actes i d’Incidències 

 
 
 
31.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
31.1- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la 
dissolució o extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin 
les causes de tals supòsits.  

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la 
nova entitat per no reunir les condicions de solvència necessàries, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment 
pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès 
públic de continuar-se executant la prestació en aquests termes, (i) 
quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes en aqeust plec, (ii)  no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en 
aquest plec o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació 
contractual previstes, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, 
alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu 
inicial del contracte i el contractista no doni la seva conformitat. 

- L’abandonament de l’obra per causes imputables al contractista. 
S'entendrà per abandonament de l'obra la retirada per part del 
contractista dels mitjans humans i materials de l'obra, sens perjudici 
que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilància d'aquesta. 

- Que el contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació 
del contracte, en algun dels motius d’exclusió de la licitació. 



 
 

 
 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al contractista per 
existència d’un incompliment greu de les obligacions establertes en 
els Tractats i a la LCSP. 

  
31.2.- L’ajuntament podrà acordar la resolució del contracte cas que es 
produeixin els següents supòsits: 

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol 

procediment o la declaració de concurs de creditors. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les 

prescripcions tècniques i resta d’obligacions del contracte. 

- L’incompliment, per causes imputables al contractista, del termini 

total d’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/6 

del termini d’execució contractual de l’obra, o l’incompliment dels 

terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de 

Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini 

total assenyalat anteriorment. 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i 

les condicions facultatives que regeixen el contracte. Es qualificaran 

com a deficiències greus totes aquelles que puguin repercutir 

desfavorablement en la duració de les obres. 

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de 
subcontractació i del previst en la clàusula 28 d’aquest plec, així com 
del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector 
de la Construcció. 

- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure 
d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en 
l’execució del contracte. 

- Manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per 
part del contractista als seus treballadors assignats al contracte. 

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de 
resolució imputable al contractista i que raons d’interès públic facin 
innecessària o inconvenient la permanència del contracte.  

 
31.3.- El contractista podrà instar la resolució del contracte cas que es 
produeixin els següents supòsits: 
  

- La suspensió del començament del contracte, un cop formalitzat, per 

un termini superior a sis mesos, per part de l’ajuntament. 

- La demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió 

del començament de les obres, en ambdós casos, per termini 

superior a sis mesos, per part de l’ajuntament. 

- La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per l’ajuntament. 

- El mutu acord amb l’ajuntament, sempre que no concorri causa de 

resolució imputable al contractista i que raons d’interès públic facin 

innecessària o inconvenient la permanència del contracte.  

 



 
 

 
 

En cas de resolució del contracte es procedirà de la següent manera: 
 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en 

preparació, i de tota la informació recopilada en arxius físics i 

informàtics. 

-  

- Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà 

satisfet al Contractista el treball realitzat pendent de certificar o 

facturar que es consideri aprofitable.  

-  

- El contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no 

superior a un mes des de la notificació de la resolució, sense que ni la 

discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la 

resolució acordada per l’ajuntament, ni l’existència de qüestions 

econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin 

ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut 

l’esmentat termini, l’ajuntament podrà continuar les obres 

immediatament pel procediment que estimi més convenient. 

 
L’ajuntament tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars 
instal·lades pel contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot 
cas, facultant a l’ajuntament per prendre per si mateixa possessió de les 
mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuació de 
les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre 
les parts, a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-
lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i condicions de 
l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració contradictòria; a falta 
d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral previst en aquest 
plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del 
preu i altres condicions proposades per l’ajuntament en tant no es resolguin 
definitivament les discrepàncies. 
 
L’ajuntament farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, 
els danys i perjudicis causats i siguin imputables al contractista, notificant a 
aquest la pertinent relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis sense 
detriment del dret de l’ajuntament de reclamar al contractista l’excés que 
eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, sense perjudici 
del dret del contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que 
estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per l’ajuntament. 
 
31.4.- La resolució instada pel contractista per qualsevol de les causes 
mencionades serà comunicada per escrit a l’ajuntament. El contractista 
vindrà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes. En 
cas de desacord en la valoració de la liquidació l’ordre jurisdiccional civil 
serà el competent per resoldre les discrepàncies. 
 
L’ajuntament haurà de tornar al contractista la garantia dins del termini 
màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existissin 
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 



 
 

 
 

 
31.5.- L’ajuntament podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per 
la seva lliure determinació, mitjançant l’abonament al contractista de 
l’import de l’obra executada si s’hagués iniciat i dels materials aplegats, el 
valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una  
indemnització consistent en: 
 

- una indemnització calculada en el percentatge que s’indica a 

continuació sobre el Pressupost d’Execució Material contractat que 

resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la 

resolució: 

 
➢ Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2% del preu 

d’execució de l’obra, IVA exclòs. 

➢ Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la 

resolució del contacte: 3%, IVA exclòs, del preu d’execució de 

l’obra. 

➢ Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de 

la resolució del contracte: 6%, IVA exclòs, del preu d’execució de 

l’obra. 

 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
de l’ajuntament, haurà de tornar-se al contractista la garantia dins del 
termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que 
existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
 
 
32.- TERMINI DE GARANTIA I RESPONSABILITAT PER VICIS 
OCULTS 
 
a) El termini de garantia serà de dos anys i començarà a comptar a partir 
de la data de recepció. Durant aquest termini s’aplicarà allò establert a 
l’article 167 del RGLCAP en quant a les obligacions del contractista, així com 
en allò relatiu a la facultat de l’Administració, en cas d’incompliment, 
d’executar a costa del contractista els treballs necessaris per a la 
conservació de l’obra. 
 
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el 
període de garantia seran de compte del contractista sense tenir dret a cap 
indemnització per aquest concepte. 
 
S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 
suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al 
contractista que realitzi les obres de reparació. 
 
Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la 
garantia definitiva i un cop transcorregut el termini de garantia, es 



 
 

 
 

procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva, 
conforme allò previst a l’article 111 de la LCSP.  
 
b) Responsabilitat per vicis ocults (Art. 244 LCSP) 
 
Si l'obra s'arruïna posteriorment a l'expiració del termini de garantia per 
vicis ocults, hom s'ajustarà a allò que disposa l'art. 244 de la LCSP. 
 
 
 
33.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i 
en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el 
que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
 
a) Modificacions previstes 
 
En aplicació del que preveu l’article 204 LCSP, el valor estimat del contracte 
inclou  un 10 % per modificacions del contracte per raó d’eventualitats que 
no han pogut ser previstes amb anterioritat a la contractació, tot i havent 
aplicat la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en 
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
 
Els supòsits que poden donar lloc a la modificació del contracte són les 
següents: 
 
1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives 
de tipus geològic, hídric o arqueològic. 
 
2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar 
millores en les instal·lacions municipals com ara enllumenat públic, 
sanejament i rec. 
 
3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de 
període de plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la 
climatologia, plagues, etc. 
 
Les partides d’obra que poden veure’s afectades per aquestes modificacions 
són les incloses en els capítols d'enderrocs i moviments de terres, de 
clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic i de 
jardineria. 
 
Aquestes modificacions no poden suposar l’establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte. 
 
 
b) Modificacions no previstes 



 
 

 
 

 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà 
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits 
previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment 
regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en 
l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia 
que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest 
cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista 
poden introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia 
aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti. 
S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 
102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.  
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats 
contradictòriament pels procediments establerts, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el 
seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no 
té dret a reclamar indemnització. 
 
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de 
juliol, de l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en 
el seu article 48. Les modificacions del contracte es formalitzaran de 
conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula 
dinovena d’aquest plec. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin 
amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti 
l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es 
publicaran en el perfil de contractant. 
 
No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 
- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant 

l’execució correcte de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre 

d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 

del projecte, sempre que en global no representin un increment de la 

depesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest 

excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 

 



 
 

 
 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no 

suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 

d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% del pressupost primitiu 

d’aquest 

 
Si es produeix fusió de l’empresa adjudicatària o en els supòsits d’escissió, 
aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de la mateixa, 
s’estarà al que disposa l’article 69 de laLCSP.  

 
c) Procediment per les modificacions 
 
- Elaboració per part del responsable del contracte d’un informe en el que 

s’acrediti les causes de la modificació i el pressupost afectat per les 

esmentades causes.  

- Audiència al contractista per un termini de tres dies  

- Fiscalització per la intervenció municipal  

- Aprovació per l’òrgan de contractació.  

- Reajustament de la garantia (si és el cas)  

- Formalització de la modificació.  

- Publicació al perfil del contractant.  

 
 
 
34.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONADES 
 
34.1. D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de 
les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta 
considerada en el seu conjunt.  
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que 
s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en 
els termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en 
consideració, aquella que fos més baixa econòmicament, amb 
independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una 
altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en 
UTE.  
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter 
anormal s’especifiquen seguidament: 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos 
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius 
establerts a continuació.  

 



 
 

 
 

A. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següents: 

 
• Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 

licitació. 

 
• Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris 

d’adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació 

total establerta en el plec de clàusules administratives particulars. 

 
B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment 

baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següents: 

 
• Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui 

superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta. 

 
• Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris 

d’adjudicació diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació més baixa. 

 
C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment 

baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següent:  

 
• Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior 

en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 

ofertes econòmiques presentades.  

 
• Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada 
oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana 
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de 
les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  
 
 
34.2. Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta 
com a presumptament anormalment baixa, la mesa de contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant tramesa de comunicació i 
publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, 
justificacions que hauran de complimentar davant la mesa de contractació 



 
 

 
 

en el termini de cinc dies hàbils a comptar de la data d’enviament del 
requeriment. En concret es requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi 
que: 
 
a) Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa 

en particular allò  que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 

favorables de que disposi per a executar la prestació. 

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 

- El compliment de les obligacions que per disposició normativa 

nacional o comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, 

social i laboral i de subcontractació, no essent justificables preus 

per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 

de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió 

sense contravenir les disposicions comunitàries. 

 
b)  Presenti un informe acreditatiu que l’oferta no va en detriment del 

compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del 
projecte. 

 
Transcorregut el termini indicat, si la mesa de contractació no rep la 
informació i la documentació justificativa sol·licitada, considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment. 
 
Si el licitador presenta la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada dins de termini, la mesa de contractació proposarà a l’òrgan de 
contractació, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé 
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, 
en cas contrari, el seu rebuig. 
  
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de 
anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una 
perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes 
si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa 
sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del 
que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
L’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti 
adjudicatària per apreciar la mesa de contractació justificada la seva 
viabilitat d’acord amb la informació i raonaments presentats pel licitador, 



 
 

 
 

haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador 
quina oferta, d’acord amb la classificació aprovada ha resultat la millor, serà 
d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació. 
 
 
 
35.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la 
LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el 
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa 
contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la 
seva resolució i determinar-ne els efectes. Així mateix, l’òrgan de 
contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb 
els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són 
immediatament executius. L’exercici de les prerrogatives de l’administració 
es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la 
LCSP. 
 
 
 
36.- LIQUIDACIÓ 
 
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior es 
procedirà a la liquidació del contracte conforme a allò que disposa l’article 
179 del RGLCAP. 
 
36.1- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el 
Contractista informarà a l’ajuntament de la data concreta de la seva 
finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament 
finalitzats tots els treballs encomanats al contractista com a conseqüència 
del present contracte, i de conformitat amb el que en aquest s’especifica. 
 
L’ajuntament fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la 
seva recepció, dins del mes següent al seu acabament, i designarà a la 
persona o persones que, en el seu nom, hauran d’efectuar la inspecció a la 
que per part del contractista hauran d’assistir representants amb plens 
poders. En el cas que l’ajuntament considerés que d’acord amb el contracte 
no es troba en condicions per a aquesta recepció, ho especificarà en forma 
raonada, i el contractista a tenor d’aquesta comunicació haurà de continuar 
les obres fins el seu acabament. 
 



 
 

 
 

De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas 
que com a resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les 
obres es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà que en la data 
indicada pel Contractista ha finalitzat el termini d’execució d’aquestes a 
efectes de l’eventual penalització. En el termini de vint dies des de la data 
de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes 
per a la seva recepció, l’ajuntament signarà l’acta corresponent fent-se 
càrrec de les mateixes.  
 
A partir d’aquesta data començarà a comptar el període de garantia previst 
en aqeust plec. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes 
durant l’execució de l’obra, les proves efectuades per la direcció facultativa i 
la inspecció directa de les obres executades. 
 
36.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i 
de les dades i informes complementaris d’aquesta, l’ajuntament estableixi 
que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades 
conforme a les condicions del contracte, s’aixecarà igualment acta en la que 
es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i l’ajuntament 
assenyalarà al contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes 
observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el 
termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es 
trobessin conformes, l’ajuntament procedirà a la finalització i reparació en la 
forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista. En tal supòsit, i 
als efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del 
termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de 
conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què l’ajuntament 
es faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual 
al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al contractista 
per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés 
que les mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com 
a data de conclusió de les obres, als efectes de les responsabilitats del 
contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres 
siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel 
contractista d’acord amb allò previst a la clàusula 36.1 el termini emprat 
per aquest per a esmenar els defectes observats.  
 
36.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la 
determinació dels amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva 
liquidació conforme a les condicions econòmiques i de pagament previstes 
en aqesut pelc i el contracte, en un termini màxim de tres mesos. 
 



 
 

 
 

36.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al contractista 
per un termini de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la 
seva conformitat o amb les observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el contractista no hagués formulat cap 
observació, se’l considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor 
determinat, la corresponent liquidació. Si el contractista hagués fet alguna 
observació, l’ajuntament determinarà si és atendible total o parcialment per 
a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del contractista a 
sotmetre la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte per 
la resolució de conflictes. 
 
36.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, 
l’ajuntament notificarà aquest fet al contractista i es procedirà , en el 
termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si es troben les 
obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent acta de la fi del 
període de garantia donant-se per finalitzat aquest període.  
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta 
per a formalitzar l’acta de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment 
acta en la que es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i 
l’ajuntament assenyalarà al contractista un termini per acabar-les 
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i 
detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es 
trobessin conformes, l’ajuntament procedirà a la finalització i reparació en la 
forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista. 
 
Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou 
les obres es considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es 
procedirà a la formalització de l’acta de la fi període de garantia.  
 
Amb la formalització de l’acta de la fi període de garantia es tindran per 
rebudes en la seva integritat la resta de prestacions del contracte. 
 
 
 
37.- RÈGIM DE RECURSOS. 
 
37.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb 
els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 
procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 



 
 

 
 

37.2 Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la mesa de 
contractació procedirà la interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, del règim jurídic i i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú. 
 
37.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives de l’administració són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
 
38.- ARBITRATGE 
 
Sens perjudici del que estableixen les clàusules anteriors, es podrà acordar 
el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les 
controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i l’empresa 
contractista, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme 
a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció 
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 
23 de desembre, d’Arbitratge. 



 
 

 
 

ANNEX 1.  

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Licitació de les obres del Projecte executiu de rehabilitació i 
ampliació de l’antiga rectoria per a consultori local i oficina. 
 

Expedient: X2025000411 
 

Dades del declarant:  
Nom i cognoms:  ........................................................  

DNI:  ........................................................  
 

Dades de l’empresa 
Nom:  ........................................................  
NIF:  ........................................................  

Domicili social:  ........................................................  
Població:  ........................................................  

Codi postal:  ........................................................  
Telèfon:  ........................................................  

 
Escriptura de l’apoderament 

Notaria:  ........................................................  
Núm. de protocol:  ........................................................  
Data de l’escriptura:  ........................................................  

 
 
 
En relació a l’empresa que represento DECLARO SOTA LA MEVA 
RESPONSABILITAT 
 
1) Que el perf il d’empresa és el següent:  

  

  Tipus 

d’empresa  

Característiques  

  Microempresa  

  

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o 

balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.  

  Petita  

empresa  

  

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o 

balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.  

  Mitjana 

empresa   

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual 

no superior als 50 milions d’euros o balanç general anual no 

superior als 43 milions d’euros.  

  Gran 

empresa   

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 

superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 

superior als 43 milions d’euros.  

  



 
 

 
 

2) Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si 

s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 

establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb 

l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.  

  

3) Que l’empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social.   

  

4) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa 

vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament   

  

5) Que NO realitza operacions f inanceres en paradisos f iscals considerades 

delictives, segons la llista dels països elaborada per les Institucions Europees o 

avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, els 

termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau f iscal o 

contra la Hisenda Pública.  

  

En relació a paradisos f iscals:  

 

 Que no té relacions legals amb paradisos f iscals. 

  Que sí té relacions legals amb paradisos f iscals i adjunta a aquesta 

declaració documentació descriptiva dels moviments f inancers i tota 

la informació relativa a aquestes actuacions  

 

 

6) Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 

de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han 

experimentat cap variació i són plenament vigents. (En cas de variació de les 

dades, indicar quines no han estat actualitzades.) 

 

- 

- 

-  

                                                                                                                 

7) Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i f inancera i tècnica o professional exigides en el Plec de 

clàusules administratives particulars (PCAP).   

  

8) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per 

escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats 

per a utilitzar-los en l’execució del contracte.  

  

9) Pel que fa a la subcontractació:  

 

 SÍ té prevista la subcontractació de part de les actuacions objecte 

del contracte i d’acord amb l’article 215 de la LCSP i es compromet 

a aportar, en cas de ser adjudicatari, el llistat d’empreses 

subcontractades per aquest contracte indicant la part de la 

prestació que es subcontractarà i justif icant l’aptitud per executar-la 

per referència als elements tècnics i humans de que disposa, la 



 
 

 
 

seva experiència i acreditant que l’empresa/es subcontractades no 

es troben incurses en prohibició de contractar d’acord amb l’article 

71 de la LCSP. 

 NO té prevista la subcontractació d’aquest contracte. 

 

   

10) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva que estableix 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa 

dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que 

puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials.  

  

11) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 

falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap 

conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de 

contractació.  

  

12) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 

dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències 

que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi   

  

13) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 

mesures alternatives previstes en la legislació vigent: 

 

 SÍ 

  NO 

  No està obligat per la normativa  

  

  

14) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 

homes d’acord amb el que estableix la llei 3/2007 i el RD-LL 6/2019 de 1 de 

març: 

 

 SÍ 

  NO 

  No està obligat per la normativa  

  

  

15) Que, en cas que l’empresa resulti proposada com a adjudicatària, es 

compromet a aportar l’esmentat Pla d’igualtat i l’acreditació del compliment de la 

quota de reserva, previ requeriment de l’Ajuntament, durant l’execució del 

contracte.  

  

16) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 



 
 

 
 

 

 Està subjecte a l’IVA.  

 

  Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les 

circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció o 

l’exempció.  

 

   

  

17) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:  

 

 Està subjecte a l’IAE.  

 

  No està subjecte o està exempt de l’IAE i són vigents les 

circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció o 

l’exempció.  

 

 

18) Unió temporal d’empresa: 

 

 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

Adjunto annex 5.3 de constitució UTE.  

  NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

  

  

19) Es designa com a persona autoritzada per a rebre l’avís de les notif icacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

  

Nom i cognoms: ..................................................................................... 

DNI: ..................................................................................... 

Correu electrònic ..................................................................................... 

Telèfon mòbil: ..................................................................................... 

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 

notif icació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 

comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Serinyà per tal de 

fer la modif icació corresponent.  

  

L’empresa licitadora declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 

persones a qui autoritza per rebre les notif icacions, comunicacions i 

requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de 

Serinyà pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.  

  

20) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup 

empresarial a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen): 

 

       

                                                                                                                           

21) Que, en cas que l’empresa resulti proposada com a adjudicatària del 

contracte o en qualsevol moment que se la requereixi en la licitació, es 

compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents justif icatius 



 
 

 
 

d’aptitud, capacitat i solvència exigits en el PCAP, que reuneix en la data de 

f inalització del termini de presentació de proposicions per a aquesta 

contractació.  

  

22) Que, en cas que l’empresa resulti proposada com a adjudicatària del 

contracte es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans personals establerts en el PCAP i projecte.  

  

23) Que es compromet a contractar i mantenir actualitzada durant la vigència 

del contracte una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats 

realitzades per l’empresa contractista, amb un capital assegurat mínim 400.000 

€ per sinistre i any o, si s’escau, una assegurança de riscos professionals. Una 

còpia de la pòlissa vigent serà lliurada a l’Ajuntament de Serinyà abans de la 

signatura del contracte si es considera necessari.   

  

24) Que en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Serinyà a obtenir 

directament dels òrgans administratius competents les dades o documents 

registrals, així com les dades relatives al compliment d’obligacions tributàries i 

de seguretat social existents a bases de dades i altres fons consultables, que es 

requereixin durant el procediment d’adjudicació del contracte.  

  

25) Que en el moment de presentar l’oferta, l’empresa té una situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP o 

relació equivalent al respecte amb parts interessades en el contracte. Aquesta 

situació és la següent:  

 

 

 

 

 

26) Que es declara informat que l’Ajuntament de Serinyà tractarà les seves 

dades personals en qualitat de responsable del tractament per a gestionar les 

actuacions prèvies a una contractació i que podrà exercir els drets d’accés, 

rectif icació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 

tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Serinyà. Podrà consultar informació 

addicional detallada sobre protecció de dades a: https://seu-

e.cat/ca/web/serinya   

  

I per a que consti signo aquesta declaració responsable.  
   

 
Document signat electrònicament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Avís important:  

    

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i 

manifestacions que s’incorporin a la declaració responsable determinarà 

l’exclusió automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància 

d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o 

administratives que poguessin correspondre.  



 
 

 
 

 

ANNEX 2.  

Licitació de les obres del Projecte executiu de rehabilitació i 
ampliació de l’antiga rectoria per a consultori local i oficina. 

 
Expedient: X2025000411 
 

PROPOSICIÓ RELATIVA ALS CRETIERIS AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA 
 

Dades del declarant:  

Nom i cognoms:  ........................................................  
DNI:  ........................................................  

 
Dades de l’empresa 

Nom:  ........................................................  
NIF:  ........................................................  

Domicili social:  ........................................................  
Població:  ........................................................  

Codi postal:  ........................................................  
Telèfon:  ........................................................  

 

Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa 
a la licitació anteriorment referida, es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars (projecte), que accepta íntegrament, d’acord amb les següents 
condicions: 

 

 
a) Oferta econòmica (fins a 50 punts) 

 

Preu base de licitació sense IVA:  ........................ 399.969,46 euros 

Oferta:  ................................................   
IVA 21%:  ................................................  

Oferta IVA inclòs:  ................................................  
 
 

 
b) Reducció termini d’execució (fins a 35 punts). 

 
Reducció termini (en 

setmanes) 

Puntuació  Marcar amb 

x el que 

s’ofereix 



 
 

 
 

1 setmana 5 punts  

2 setmanes 10 punts  

3 setmanes 20 punts  

4 setmanes 35 punts  

 

* En el cas d’oferir reducció del termini d’execució, el licitador que resulti 
proposat per a l’adjudicació, haurà de presentar un calendari d’execució que 
motivi i acrediti les fases de l’obra i com es pretenen dur a terme en el 
temps, tal com es determina a la clàusula 14a.  
 

 

 

 

c) Ampliació del període de garantia (fins a 15 punts) 

 
 

Garantia 

inicial 

Oferta Garantia 

total 

Puntuació  Marcar amb x el 

que s’ofereix 

2 any cap 2 anys 0 punts  

2 any 1 anys 3 anys 5 punts  

2 any 2 anys 4 anys 10 punts  

2 any 3 anys 5 anys 15 punts  

2 any 4 anys 6 anys 15 punts  

 
 

Document signat electrònicament 



 
 

 
 

 

ANNEX 3 
 

Licitació de les obres del Projecte executiu de rehabilitació i 

ampliació de l’antiga rectoria per a consultori local i oficina. 
 

Expedient: X2025000411 
 

 
 DECLARACIÓ D’UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 

 
 

Dades de cadascuna de les empreses que formen la UTE: 
 
Nom de l’empresa: .....................................................................  
NIF:...........................................................................................  
Domicili social: ...........................................................................  
Població:....................................................................................  
Codi Postal: ...............................................................................  
Telèfon: .....................................................................................  
Nom i cognoms del representant de l’empresa:............................  
NIF:...........................................................................................  
 
(Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE) 
 
 

 
 
Declaren: 
 
1.- La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de 
licitació que té per objecte la referida contractació.  
 
Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà la 
següent:  
 
Nom de l’empresa: 
Percentatge: 
 
(Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE) 
 
 
 
 
2.- Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es 
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura 
pública. 
 
 



 
 

 
 

3.- Que als efectes del que disposa l’article 69 de la LCSP designem com a 
representant de la UTE la següent persona:  
 
Nom i cognoms: .........................................................................  
NIF:...........................................................................................  
Domicili de notificacions: ............................................................  
Telèfon: .....................................................................................  
Adreça de correu electrònic: .......................................................  
 
 
4.- Que les dades de la UTE a construir son les següents:  
 
Denominació de la UTE:..............................................................  
 
 
 
 

Document signat electrònicament pels apoderats de totes les 
empreses 



 
 

 
 

 
ANNEX 4 
 

Licitació de les obres del Projecte executiu de rehabilitació i 

ampliació de l’antiga rectoria per a consultori local i oficina. 
 
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA CONFLICTE INTERÈS DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA 
 

Dades del declarant:  

Nom i cognoms:  ........................................................  
DNI:  ........................................................  

 
Dades de l’empresa 

Nom:  ........................................................  
NIF:  ........................................................  
Domicili social:  ........................................................  

Població:  ........................................................  
Codi postal:  ........................................................  

Telèfon:  ........................................................  
 
DECLARO  
 
A fi garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt 
referenciat, el/s a sota signant/s, com a participants en el procés de 
preparació i tramitació de l’expedient, declara/en: 
 
Primer. Estar informats del següent: 
 
1. Que l’article 61.3 “conflicte d’interessos” del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol (Reglament 
financer de la UE) estableix que “existirà conflicte d’interessos quan 
l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal”. 
 
2. Que l’article 64 “lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes 
d’interessos” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector 
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d’interès com “qualsevol situació 
en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi 
en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el 
resultat d’aquest, tingui directa o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la imparcialitat i la 
independència en el context del procediment de licitació”. La finalitat 
d’aquest precepte radica en evitar qualsevol distorsió de la competència i 
garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de 
tracte a tots els candidats i licitadors. 



 
 

 
 

 
3. Que l’article 23 “Abstenció” de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
jurídic del sector públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el 
procediment “les autoritats i el personal al servei de les administracions en 
els qui es donin algunes de els circumstàncies assenyalades a l’apartat 
següent, sent aquestes:  
 
a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la 
resolució del qual pogués influir la d’aquell; ser administrador de societat o 
entitat interessada o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.  
 
b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu  
de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb 
qualsevol dels interessats, amb les administradors d’entitats o societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris 
que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional 
o estar-hi associat per a l’assessorament, la representació o el mandat. 
 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 
esmentades a l’apartat anterior. 
 
d) Haver intervingut com a pèrit o testimoni en el procediment de què es 
tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada 
directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys 
serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc” 
 
4. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la 
Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2023, estableix que “l’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte 
d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i la resta de personal al 
servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de 
forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els 
procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de 
subvencions”. 
 
5. Que l’apartat 4 de l’esmentada disposició addicional centèsima dècima 

segona estableix que: 

- “ a través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions 
familiars 
o vinculacions societàries directes o indirectes, en què es pugui donar un 
interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, 
entre els persones a què es refereix l’apartat anterior i els participants en 
cada procediment”. 
 
- “ Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà entre 



 
 

 
 

d’altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es 
refereix l’article 22.2.d) III) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, 
obrants a les bases de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i 
Registradors”. 
 
Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum 
de la informació obrant en el seu poder, no es troba/en en cap situació que 
es pugui qualificar de conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat 
quatre de la disposició addicional centèsima dècima segona i que no 
concorre cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, que 
pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l’òrgan de 
contractació/comissió d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de 
conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment 
del procediment en curs. 
 
Quart. Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que 
es demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències 
disciplinàries/administratives/ judicials que estableixi la normativa 
d’aplicació. 
 
 
Document signat electrònicament 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Diligència d’aprovació 
 

Aquest plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de les obres del Projecte executiu de 
rehabilitació i ampliació de l’antiga rectoria per a consultori 
local i oficina va ser aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Serinyà, en sessió de 25 
de novembre de 2025 
 
El secretari interventor 
 
Javier Santos García 
 
Serinyà,  
 
 
 

 


