
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE 
VIANANTS 

 
 
 

Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla entre els carrers València – Ponent 

 

Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – Fontanella 

 

Realitzar orelles i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – Isabel de Villena 
 

 
 
 
 

Referència d’arxiu 1622-UR-25 

 
 

 
Granollers, juliol de 2025



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  2 

 
 
 
 
 
ÍNDEX DEL PROJECTE  
 
I. MEMÒRIA 

 

1. Memòria descriptiva 
2. Memòria constructiva 
3. Normativa aplicable (Normativa estatal, autonòmica i municipal) 
4. Annexos al projecte 

- Estudi de Seguretat i Salut 
- Gestió de Residus de construcció 

 
II. PLÀNOLS  

III. PLECS DE CONDICIONS 

IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST  

 
1. Amidaments  
2. Quadre preus 1 

3. Quadre preus 2 

4. Pressupost 
5. Resum del pressupost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  4 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
1.1. Agents i informació prèvia  
 

Clau Ref. 1622-UR-25 

Projecte ADEQÜACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS 

Emplaçament 1.- Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla entre els carrers 
València - Ponent 

2.- Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – 
Fontanella 

3.- Realitzar orelles i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa 
– Isabel de Villena 

Promotor AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

Projecte, autor i titulació Cristina Camps – Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

Col·laboradors Servei d’Obres i Projectes 

Estudi bàsic de Seguretat i 
Salut, autor i titulació 

Cristina Camps – Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

Pressupost total (PEC) previst 
per a l’actuació 

35.323,74 € 

Superfície de l’actuació 84,10  m2 

Termini d’execució de l’obra 3 mesos 

Classificació requerida al 
contractista 

Grup G / Subgrup 6 / Categoria 1 

Classificació de l’obra Obra menor 

 

En aquest projecte es proposen algunes actuacions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i la 
seguretat a diferents zones públiques de la ciutat de Granollers. Els criteris adoptats figuren al Decret 
209/2023, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
Tot i que hi ha actuacions que milloraran els itineraris alhora de suprimir barreres arquitectòniques 
però que no cumpliran amb els criteris del nou decret degut a l’entorn on es troben les actuacions. 
 
1.2. Descripció del projecte  
 
Les actuacions proposades tenen per finalitat aconseguir crear itineraris de vianants accessibles (IPA), 
que són aquells que garanteixen l’ús i la circulació de forma segura, còmoda, autònoma i contínua de 
totes les persones així com eliminar qualsevol inseguretat existent en espais públics. 
S’analitzen les peticions rebudes dels ciutadants i en funció de la prioritat i número d'usuaris de les 
mateixes vies afectades i d’acord comú amb entitats de la ciutat que vetllen per les persones amb 
autonomia reduïda s’ha s’establert un ordre de prioritats per les quals es prioritzen unes actuacions 
envers les altres. 
 

Segons normativa vigent, tot itinerari de vianants accessible ha de complir els següents requisits: 
 

- Cal que, als espais urbans viaris. Se situïn adjacents a la línia de façana o a l’element que 
materialitzi físicament el límit entre la via pública i el front de parcel.la, excepte en el cas dels 
itineraris situats en els passeigs centrals. Això no obstant, quan les característiques i l'ús de 
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l'espai recomanen una altra disposició de l'itinerari de vianants accessible o quan aquest no 
tingui aquesta línia de façana o referència edificada, se'n facilitarà l'orientació i 
l'encaminament mitjançant una franja-guia longitudinal. 
 

- En tot el seu desenvolupament tindrà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que 
garanteixi el gir, encreuament i canvi de direcció de les persones, independentment de les 
seves característiques o mode de desplaçament. En el cas de voreres practicables l’amplada 
de pas lliure ha de ser de 0,90m o superior. Es pot reduir puntualment l’amplada mínima de 
pas lliure fins a 0,80m, sempre que davant de qualsevol accés a l’edificació garanteixi un 
espai lliure de 1,20m de diàmetre per poder efectuar un canvi de direcció. 

 

- El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 
 

- En tot el desenvolupament tindrà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m. 
 

- No presentarà cap tram d’escala ni esglaons aïllats. 

 
- El pendent transversal màxim serà del 2%. 

 
- El seu paviment serà dur i estable, no pot tenir elements solts i ha de permetre la circulació i 

l’arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions. A les zones de jocs 
infantils, activitats esportives o altres anàlogues, quant les condicions d’ús ho requereixin, 
s’utilitzaran paviments elàstics o esmorteïdors, els quals han de complir la norma UNE-EN 
que correspongui. Ha de ser antilliscant, de classe 3. Antireflector. Cal que el gravat de les 
peces no tinguin profunditats superiors a 4mm, excepte quant es tracti de paviment tàctil. No 
hi poden haver juntes, imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin una diferència 
de nivell de més de 4mm, o orificis de diàmetre superior a 10mm, amb independència que es 
tracti de la morfologia de la peça utilitzada o de la manca de manteniment del mateix.  

 
- Disposarà d'una correcta comunicació i senyalització. 

 
Per altra banda caldrà complir amb les exigències bàsiques de seguretat del document DB-SUA del 
CTE. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Les actuacions on es vol actuar són: 
 
1.- Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla entre els carrers València - Ponent 

2.- Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – Fontanella 

3.- Realitzar orelles i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – Isabel de Villena 
 
Aquestes són les ubicacions de les obres a realitzar: 
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1. Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla
 
Actualment aquesta cruïlla no té un pas de vianants accessible. Consta de la pintura horitzontal però 
manté la vorada no encastada del tot
persones de mobilitat reduïda.  
Es vol realitzar una ampliació de la vorera en aquest punt i crear un gual de v
carrer de Ponent. Amb aquesta orell
voreres existents són estretes. La zona e
d’encaminament de 80cm i la franja de 60
S’haurà de realitzar el desplaçament dels embornals en aquest punt per tal que no s’interposin en 
l’itinerari dels vianants.  
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de vianants a la cruïlla  entre els carrers València - Ponent

aquesta cruïlla no té un pas de vianants accessible. Consta de la pintura horitzontal però 
no encastada del tot i no permet l’accés de calçada a vorera

ció de la vorera en aquest punt i crear un gual de vianants
Amb aquesta orellera donarem seguretat i accessibilitat als vianan

La zona es pavimentarà amb panot i amb el corresponent paviment 
de 80cm i la franja de 60cm d’amplada de botons.  

el desplaçament dels embornals en aquest punt per tal que no s’interposin en 
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Ponent  

aquesta cruïlla no té un pas de vianants accessible. Consta de la pintura horitzontal però 
i no permet l’accés de calçada a vorera o a l’inrevés per 

ianants més proper al 
als vianants, ja que les 

el corresponent paviment 

el desplaçament dels embornals en aquest punt per tal que no s’interposin en 
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2. Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla  del carrer Princesa - Fontanella  
 
Al carrer Fontanella a l’alçada del creuament amb el carrer Princesa, ens trobem un pas de vianants 
pintat però sense tenir la vorera adaptada del costat sud-est.  
Es realitzarà una orella per abraçar els vehicles aparcats i donar seguretat als vianants en el moment 
de creuar el carrer.  
S’aixecarà la cantonada que ara mateix es troba deprimida i quedarà elevada a la rasant de les 
voreres. La zona es pavimentarà amb panot i amb el corresponent paviment d’encaminament de 
80cm i la franja de 60cm d’amplada de botons. 
Es desplaçaran els embornals pertinents per engolir les aigües superficials i adaptar-se a la nova 
rasant del vial.  
 

 
 
 
 

 
 
 



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  9 

3. Realitzar orelles i gual de vianants a la cruïll a del carrer Princesa – Isabel de Villena  
 
En aquesta cruïlla ens trobem les cantonades deprimides i són accessibles per a persones de 
mobilitat reduïda, tot i que no cumpleixen amb els critèris d’accessibilitat actuals. Però l’equipament 
de la Policia té una vorera molt estreta. 
Es realitzaran dues orelles per abraçar els vehicles aparcats i donar seguretat als vianants en el 
moment de creuar el carrer.  
S’aixecaran les cantonades que ara mateix es troben deprimides i quedaran elevades a la rasant de 
la vorera. La zona es pavimentarà amb panot i amb el corresponent paviment d’encaminament de 
80cm i la franja de 60cm d’amplada de botons. 
Es desplaçaran els embornals pertinents per engolir les aigües superficials i adaptar-se a les noves 
rasants del vial.  
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3. NORMATIVA APLICABLE  
 
NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT ACCESSIBILITAT-BARRE RES ARQUITECTÒNIQUES 

 
3.1. INTRODUCCIÓ  
 
El fet que els marcs normatius estatal i autonòmic català hagin estat generats amb una visió diferent, 
de vegades contradictòria i vinguin avançant amb una temporalització diferent, dificulta l'aplicació al 
cent per cent d'aquestes normes que a continuació enumerem. Això no ha de ser un impediment per 
continuar millorant les condicions d’accessibilitat de la ciutat ja que l'esperit de les mateixes permeten 
seguir avançant en aquesta matèria. 
 
3.2. LEGISLACIÓ ESTATAL 
 
Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre límits del domini sobre immoble per eliminar barreres 
arquitectòniques a les persones amb discapacitat. 
 
Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. 
 
Reial Decret 1417/2006, d’1 de desembre de 2006, pel qual s’estableix el sistema arbitral per a la 
resolució de queixes i reclamacions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat per raó de discapacitat. 
 
Llei 27/2007, de 23 d’octubre per la que es reconeixen les llengües de signes espanyoles. Modificada 
a la Llei 26/2011. 
 
Reial decret 505/2007, de 20 de abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 
edificacions. Aquest Reial Decret aprova el mandat per la incorporació i desenvolupament, en el CTE, 
aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de les condicions d’accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels edificis. Per altra banda les seves 
disposicions finals ja no són vigents. 
 
Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones 
amb discapacitat. S’ha modificat en el Reial Decret 537/2019 i en el Reial Decret 1276/2011. A 2023 
els requisits que estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023. 
 
El 21 d’abril de 2008 l’Estat espanyol ratifica la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat. 
 
Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 
tècniques de les condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establertes en el Reial Decret 
366/2007. 
 
Reial Decret 329/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris 
aprovat pel Reial Decret 424/2005, de 15 de abril, i el Reglament sobre mercats de comunicacions 
electròniques, accés a les xarxes i numeració, aprovat pel Reial Decret 2296/2004, de 10 de 
desembre. 
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Reial decret 173/2010 CTE SUA 9, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març. Modifica la Part I, el Document Bàsic SU que passa a ser SUA 
(Seguretat d’Utilització i Accessibilitat) i incorpora les condicions d’evacuació de les persones amb 
discapacitat en cas d’incendi al DB SI (Seguretat en cas d’incendi). A 2023 els requisits que estableix 
estan recollits i incorporats al Decret 209/2023.  
 
Llei 26/2011, de l’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les 
persones amb discapacitat. Aquesta Llei modifica 18 lleis existents entre les quals la 51/2003, 
27/2007, 49/2007, i un text refós. Del mandat d’aquesta llei sorgeix el Reial decret legislatiu 1/2013, 
del 29 de novembre. 
 
Reial Decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat. Modifica 10 reials decrets entre els quals el 1494/2007 i 
1544/2007, i un reglament. 
 
Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. Aquest text refon, regularitza i 
harmonitza el contingut de les lleis 13/1982, 51/2003 i 49/2007. A 2023 els requisits que estableix 
estan recollits i incorporats al Decret 209/2023. 
 
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 
 
Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per 
dispositius mòbils del sector públic. 
 
Reial Decret 537/2019, de 20 de setembre, pel que es modifica el Reial Decret 1544/2007, de 23 de 
novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés 
i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat. 
 
Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat 
pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 
 
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
A 2023 els requisits que estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023.  
 
Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei General de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, per establir i regular l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigència i aplicació. 
Aquesta Llei modifica i afegeix articles al Reial Decret Legislatiu 1/2013. A 2023 els requisits que 
estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023. 
 
Reial Decret 193/2023, de 21 de març, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels bens i serveis a 
disposició del públic. 
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3.3. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA 
 
Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 
 
Instrucció 6, de 17 d’octubre de 2006, del  Departament de Treball i Indústria, pel qual es regula la 
instal·lació i copnservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l’ús de persones amb 
mobilitat reduïda (PMR). 
 
El 17 de desembre de 2008 el Parlament de Catalunya s’adhereix als postulats de la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. 
 
Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020, elaborada per la Unió Europea. 
 
Resolució 749/VIII del Parlament de Catalunya del 15 de juliol de 2010 sobre les mesures per a 
garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i l’ús del català i els recursos de la modalitat oral a 
les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment. Aquesta resolució insta el Govern, en 
el marc dels treballs del nou decret sobre condicions d’accessibilitat a dur a terme diferents accions. 
 
Llei 17/2010 del 3 de juny de la llengua de signes catalana. 
 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. Del mandat d’aquesta llei sorgeix el Decret 209/2023, 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
Decret 209/2023. Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
 
4. ANNEXOS AL PROJECTE 

 
4.1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
4.2. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
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1. Dades de l’obra 
2. Dades tècniques de l’emplaçament 
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1. DADES DE L’OBRA 
 
1.1. Tipus d'obra 
Projecte d’Adequació de diversos guals de vianants. 

 
1.2. Emplaçaments 

• Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla entre els carrers València - Ponent 

• Realitzar orella i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – Fontanella 

• Realitzar orelles i gual de vianants a la cruïlla del carrer Princesa – Isabel de Villena 
 
1.3. Superfície construïda  
84,10 m2  aproximadament. 

 
1.4. Promotor  
Ajuntament de Granollers. 

 

1.5. Tècnic/s autor/s del Projecte  
Cristina Camps, enginyera tècnica municipal 

 

1.6. Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut  
Cristina Camps, enginyera tècnica municipal 

 

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT  
 

2.1. Topografia  
 Terreny amb cotes consolidades, no es canvia la topografia actual. 

 

2.2. Característiques del terreny: resistència cohe sió, nivell freàtic  
El terreny està consolidat i compactat per obres anteriors i per l’ús. 

 
2.3. Condicions físiques i d'ús dels edificis de l' entorn  
Els edificis del voltant, en general són d’habitatges. 

 

2.4. Instal ••••lacions de serveis públics, tant vistes com soterra des  
Disposa de tots els serveis. 

 

2.5.  Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres  
Diferents carrers amb diferents amples de voreres i calçades.                                                                                                                             
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3. COMPLIMENT DEL REAL DECRET 1627/97, DE 24 D'OCTU BRE, SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTR UCCIÓ 

 
3.1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sot-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11è). 

 
3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCI Ó DE L'OBRA  
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal⋅lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

 

- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 

3.3.1. MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2. TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3. ENDERROCS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5. RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.6. REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.3.7. INSTAL⋅LACIONS 

- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.8. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 
II del R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les   
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 

circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents 

- Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 

3.4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5. PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
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telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 
3.6. NORMATIVA APLICABLE  DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 
industria de la Construcción. Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

- O. de 23 de septiembre de 1966  (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener 
de 1956 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70). 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. Correcció d'errades: 
BOE: 17/10/70 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats alguns capítols per: 
Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a 
las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correcció d'errades: BOE: 
31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 
en las obras de construcción. Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 

- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo Transposició de la Directiva 89/655/CEE 
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sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de 
construcció 

- RD 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

- RD 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 

- RD 108/2016 de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 
la comercialización de los recipientes a presión simples 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias para distintos medios de  
protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 
24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modificació: 
BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 38,40 19,20

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 38,40 t 19,20 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,542 0,512 0,512

formigó 170101 0,084 0,084 0,062 0,062

petris 170107 0,052 40,114 0,082 28,735

metalls 170407 0,004 0,004 0,001 0,001

fustes 170201 0,023 0,023 0,066 0,066

vidre 170202 0,001 0,001 0,004 0,004

plàstics 170203 0,004 0,004 0,004 0,004

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 18,624 0,001 23,878

fibrociment 170605 0,010 0,482 0,018 0,199

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 59,88 t 0,7544 53,46 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0258 0,0896 0,0269

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0110 0,0407 0,0122
formigó 170101 0,0320 0,0109 0,0261 0,0078

petris 170107 0,0020 0,0024 0,0118 0,0035
guixos 170802 0,0039 0,0012 0,0097 0,0029
altres 0,0010 0,0003 0,0013 0,0004

   embalatges 0,0380 0,0013 0,0285 0,0086

fustes 170201 0,0285 0,0004 0,0045 0,0014
plàstics 170203 0,0061 0,0005 0,0104 0,0031

paper i cartró 170904 0,0030 0,0002 0,0119 0,0036
metalls 170407 0,0004 0,0002 0,0018 0,0005

totals de construcció 0,03 t 0,04 m3

- altres

-

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS

Diferents localitzacions del municipi de Granollers

Granollers Comarca : Vallès Oriental

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu: és residu:

reutilització a l'abocador
mateixa obra altra obra

SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l 'obra s'han detectat aquests residus peril losos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

Residus que contenen hidrocarburs especificar -

Residus que contenen PCB especificar -

Terres contaminades especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutil itzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 23,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 23,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,09

Maons, teules i ceràmics 40 0,55

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,02

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Peril losos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutil itzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutil itzables o reciclables

                    acer en perfils reutil itzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3) Terres per a l'abocador

a la mateixa obra volum aparent (m3)

0,00 0,00 23,04
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 23,04

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

cal separar tipus de residu

no inert

no inert

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

-

si

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i peril losos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 23,04

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,09 -

Maons i ceràmics 0,71 -

Petris barrejats 38,80 581,96

Metalls 0,00 0,03

Fusta 0,09 1,37

Vidres 0,01 0,08

Plàstics 0,01 0,14

Paper i cartró 0,00 0,07

Guixos i no especials 0,00 0,07

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 32,50

72,22 1.883,85

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà
fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
gestor adreça codi del gestor

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

1498,19 115,21 207,58

- -

runa neta

1,13 0,47 0,38

8,49 3,54 2,83

- 193,99 -

- 0,01 -

- 0,46 -

- 100,00 -

- 0,05 -

- 0,02 -

- 0,02 -

0,00 - -

390,04 1.300,13

399,66 413,76 210,79

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.908,06

El volum dels residus és de : 95,26

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.898,60
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SERVEI D'OBRES I PROJECTES

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Nº PLÀNOL:DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL:TÈCNIC MUNICIPAL:REFERÈNCIA: ESCALA:TÍTOL DEL PROJECTE:

ADEQUACIÓ DE DIVERSOS
 GUALS DE VIANANTS

ACTUACIÓ CRUÏLLA
CARRER VALENCIA-PONENT

1:200SERVEI D'OBRES i PROJECTES JULIOL 20251622-UR-25 01

PROPOSTA-OBRA NOVAESTAT ACTUAL i ENDERROCS

E.    RETIRADA D'ELEMENT VERTICAL O MOBILIARI URBÀ PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.
E0.  ENDERROC DE VORADA i RIGOLA EXISTENT.
E1.  ARRANCADA  DE PAVIMENT DE PANOT EXISTENT.
E2.  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSES  i BASE DE FORMIGÓ.
E3.  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT i BASE DE FORMIGÓ.
E4.  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
E5.  EMBORNAL A DESPLAÇAR
E6.  ESBORRAT  DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

O. COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL O MOBILIARI URBÀ
O0. COL·LOCACIÓ DE VORADA DE DIFERENTS TIPOLOGIES+RIGOLA  PREFABRICADA DE 20x20x8cm
O1. PAVIMENT DE PANOT DE DIFERENTS TIPOLOGIES DE 20x20x4cm
O2. PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ
O3.     BASE DE FORMIGÓ PER A SOLERA DE VORERA DE FINS A 15CM DE GRUIX  AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/X0
O4. CAPÇAL DE GUAL DE VEHICLES DE PEDRA DE GRANIT
O5. CAIXA PREFABRICADA REIXA D'EMBORNAL
O6. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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SERVEI D'OBRES I PROJECTES

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Nº PLÀNOL:DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL:TÈCNIC MUNICIPAL:REFERÈNCIA: ESCALA:TÍTOL DEL PROJECTE:

ADEQUACIÓ DE DIVERSOS
 GUALS DE VIANANTS

ACTUACIÓ CRUÏLLA CARRER
  PRINCESA ISABEL DE VILLENA

1:200SERVEI D'OBRES i PROJECTES JULIOL 20251622-UR-25 02

PROPOSTA-OBRA NOVAESTAT ACTUAL i ENDERROCS

E.    RETIRADA D'ELEMENT VERTICAL O MOBILIARI URBÀ PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.
E0.  ENDERROC DE VORADA i RIGOLA EXISTENT.
E1.  ARRANCADA  DE PAVIMENT DE PANOT EXISTENT.
E2.  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLOSES  i BASE DE FORMIGÓ.
E3.  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT i BASE DE FORMIGÓ.
E4.  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
E5.  EMBORNAL A DESPLAÇAR
E6.  ESBORRAT  DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

O. COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL O MOBILIARI URBÀ
O0. COL·LOCACIÓ DE VORADA DE DIFERENTS TIPOLOGIES+RIGOLA  PREFABRICADA DE 20x20x8cm
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.  

1. GENERALITATS.  

1.1. Objecte del Plec de Condicions.  

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions 
economicoadministratives que regula el Contracte d'obres. 
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells 
tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, 
als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 
 

1.2. Àmbit d’aplicació.  

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la “Adequació de 
diversos guals de vianants”, de Granollers. 
 

1.3. Documentació del contracte d’obra.  

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
 - Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

- El Plec de condicions economicoadministratives. 
- La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els 
annexes a la Memòria que són merament informatius. 
- El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al 
Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes 
es realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, 
constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 
condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per 
exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat 
que aquestes dades apareguin en algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
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1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables . 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, les 
disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell 
s’especifica. 
L’àmbit autonòmic està descrit de color negre i l’àmbit estatal de color gris. 
 
General 
• Llei 9/2003 , de la mobilitat. (DOGC 27/6/2003). 
 
• Real Decreto 314/2006 , de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificaci-

ón. (BOE 74, 28/03/2006).  
 

• Decret 305/2006, (DOGC 24/07/2006) Del Reglament d’urbanisme i les seves posteriors modifica-
cions.  

 
• Decret 344/2006 , Regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (DOGC 30/10/2006). 
 
• Decret Legislatiu 1/2010  Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010). 

 
• Real Decret 1492/2011 , de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei 

de sòl. (BOE núm.270 de 09/11/2011). 
 
• Llei 3/2012  Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012). 
 
Accessibilitat 
• Llei 15/1995 , de 30 de mayo, sobre límits del domini sobre immoble per eliminar barreres 

arquitectòniques a les persones amb discapacitat. 
 
• Reial Decret 424/2005,  de 15 d’abril pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per la 

prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris. 
 
• Decret 318/2006 , de 25 juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapaci-

tat. 
 
• Instrucció 6,  de 17 d’octubre de 2006, del  Departament de Treball i Indústria, pel qual es regula 

la  
instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l’ús de persones amb 
mobilitat reduïda (PMR). 
 

• Reial Decret 1417/2006,  d’1 de desembre de 2006, pel qual s’estableix el sistema arbitral per a la 
resolució de queixes i reclamacions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat per raó de discapacitat. 

 
• Llei 27/2007 , de 23 d’octubre per la que es reconeixen les llengües de signes espanyoles. 

Modificada a la Llei 26/2011. 
• Reial decret 505/2007,  de 20 de abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 

no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. Aquest Reial Decret aprova el mandat per la incorporació i 
desenvolupament, en el CTE, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de les 
condicions d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la 
utilització dels edificis. Per altra banda les seves disposicions finals ja no són vigents. 

 
• Reial decret 1544/2007 , de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
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d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a 
persones amb discapacitat. S’ha modificat en el Reial Decret 537/2019 i en el Reial Decret 
1276/2011. A 2023 els requisits que estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023. 
 

• El 21 d’abril de 2008  l’Estat espanyol ratifica la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb discapacitat. 
 

• Ordre PRE/446/2008,  de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i 
característiques tècniques de les condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establertes 
en el Reial Decret 366/2007. 

 
• El 17 de desembre de 2008  el Parlament de Catalunya s’adhereix als postulats de la Convenció 

de   les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. 
 

• Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020, elaborada per la Unió Europea. 
 

• Reial Decret 329/2009 , de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions 
per la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels 
usuaris aprovat pel Reial Decret 424/2005, de 15 de abril, i el Reglament sobre mercats de 
comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració, aprovat pel Reial Decret 2296/2004, 
de 10 de desembre. 
 

• Reial decret 173/2010 CTE SUA 9,  pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març. Modifica la Part I, el Document Bàsic SU que passa a ser 
SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat) i incorpora les condicions d’evacuació de les persones 
amb discapacitat en cas d’incendi al DB SI (Seguretat en cas d’incendi). A 2023 els requisits que 
estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023.  

 
• Llei 17/2010  del 3 de juny de la llengua de signes catalana. 

 
• Resolució 749/VIII  del Parlament de Catalunya del 15 de juliol de 2010 sobre les mesures per a 

garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i l’ús del català i els recursos de la modalitat oral 
a les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment. Aquesta resolució insta el 
Govern, en el marc dels treballs del nou decret sobre condicions d’accessibilitat a dur a terme 
diferents accions. 

 
• Llei 26/2011 , de l’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de 

les persones amb discapacitat. Aquesta Llei modifica 18 lleis existents entre les quals la 51/2003, 
27/2007, 49/2007, i un text refós. Del mandat d’aquesta llei sorgeix el Reial decret legislatiu 
1/2013, del 29 de novembre. 
 

• Reial Decret 1276/2011,  de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat. Modifica 10 reials decrets entre els quals el 
1494/2007 i 1544/2007, i un reglament. 
 

• Reial decret legislatiu 1/2013,  del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social. Aquest text refon, 
regularitza i harmonitza el contingut de les lleis 13/1982, 51/2003 i 49/2007. A 2023 els requisits 
que estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023. 
 

• Llei 8/2013,  de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 
 
• Llei 13/2014,  del 30 d’octubre, d’accessibilitat. Del mandat d’aquesta llei sorgeix el Decret 

209/2023, Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
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• Reial Decret 1112/2018,  de 7 de setembre, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per 

dispositius mòbils del sector públic. 
 

• Reial Decret 537/2019,  de 20 de setembre, pel que es modifica el Reial Decret 1544/2007, de 23 
de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a 
l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat. 
 

• Reial Decret 732/2019,  de 20 de desembre, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, 
aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 
 

• Ordre TMA/851/2021 , de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats. A 2023 els requisits que estableix estan recollits i incorporats al Decret 
209/2023.  

 
• Llei 6/2022,  de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei General de drets de les 

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre, per establir i regular l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions 
d’exigència i aplicació. Aquesta Llei modifica i afegeix artícles al Reial Decret Legislatiu 1/2013. A 
2023 els requisits que estableix estan recollits i incorporats al Decret 209/2023. 
 

• Reial Decret 193/2023 , de 21 de març, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels 
bens i serveis a disposició del públic. 
 

• Decret 209/2023.  Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
Vialitat 
• Ordenança d’obres  i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Bar-

celona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010). 

 

• Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

 
• Orden FOM/3460/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003). 
 

• Orden FOM/3459/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilita-
ción de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003). 

 
• Orden FOM/891/2004 , de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a firmes y pavimentos. (BOE núm.83 de 06/04/04). 

 
• Orden Circular 20/2006 , de 22 de setembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras 

que incluyan firmes y pavimentos. 
 
• Orden Circular 21/2007 , sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 
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• Orden Circular 24/2008 , sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos 542- Mezclas Bituminosas en caliente tipo hormigón bitu-
minoso y 543- Mezclas Bituminosas para capas de rodadura. Mezclas Drenantes y Discontínuas. 
 

• Orden FOM/3053/2008 , de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Intrucción Técnica pera la 
instalación de reductores de velocidad y bandas tranversales de alerta en carreteras de la Red de 
Carreteras del Estado. 

 
• Orden FOM/2523/2014 , de 12 de dicimebre, por la que se actualizan determinados articulos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a mate-
riales básicós, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehiculos. (BOE 3, 3/01/2015). 

 
• Ley 37/2015, de 29 de septiembre i les seves posteriors modificacions (BOE 30/09/2015). 
 
• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

“Drenaje superficial”. (BOE-A-2016-2405). 
  

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la norma 3.1-IC. "Trazado, de la 
Instrucción de carreteras”. (BOE 04/03/2016). 
 

Xarxes de sanejament 
• Ordre 15/09/1986.  “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Sa-

neamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986). 
 

• Real Decreto-ley 11/1995, Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(BOE 30/12/1995). 

 
• Real Decreto-Ley 509/1996 , de 15 de marzo, pel qual s’estableixen les normes aplicables al trac-

tament de les aigües residuals urbanes. (BOE 29/03/1996). 
 
• Decret 130/2003 , de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de saneja-

ment. 
(DOGC 29/05/2003). 

• Ordenança del medi ambient de Barcelona, 2011. Títol 5: Gestió d’aigües Capitol 2. Ús del 
sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOP 02/05/2011). 

 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residua ls . (Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015). 
 
Gestió de residus 
• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de cons-

trucció i demolició. 
 

• Decret legislatiu 1/2009, Text refós de la Llei reguladora dels residus, (DOGC 28/07/2009) i les 
seves posteriors modificacions. 
 

• Decret 89/2010 , de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la cons-
trucció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (DOGC 
núm.5664 de 06/07/10). 
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• Orden APM/1007/2017 , Normas generales de valorización de materiales naturales excavados 
para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, 
(BOE 21/10/2017). 

 
• Real Decreto 209/2018,  Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municpals a 

Catalunya (PINFRECAT20), (BOE 16/04/2018). 
 

• Real Decreto 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), (BOE 16/04/2018). 

 
• Ley 7/2022,  de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 
• Ordre ACC/9/2023,  Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la 

contrucció i demolició, (DOGC 26/01/2023). 
 
Control de qualitat 
• O 12/04/1985, UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó, (DOGC 

03/05/85). 
 

• Reglamento (UE) 2024/3110 , Disposiciones para la comercialización de los productos de cons-
trucción, (DOUE: 18/12/2024). 

 
• Real Decreto 842/2013 , Clasificación de los productos de construcción y de los elementos cons-

tructivos en función de sus propiedades de racción y de resisténcia frente al fuego, (BOE 
23/11/2013). 

 
• Real Decreto 256/2016 , RC-16 Instrucción para la recepción de cementos, (BOE 25/06/2016) i 

les seves posteriors modificacions. 
 
Senyalització 
• Norma 8.2-IC: Marques viàries de la Instrucció de c arreteres. Ordre de 16 de juliol de 1987 

del Ministeri de Foment. (BOE 4.8.1987, correcció d’errors: BOE 29.9.1987). 
 

• Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo. 
 

• Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 

 
• Normes de senyalització vertical urbana. Generalitat de Catalunya. Departament Territorial i 

Obres Públiques. 
 
Normativa municipal 
• Pla Director de Clavegueram de Granollers.  Redactat Per Drenatges Urbans de Besòs al Juliol 

del 2.002. 
 

• Ordenança d’Arbrat de Granollers. (24/04/2008) 
 

• Ordenança dels espais d’ús públic i civisme de Gran ollers.  
 

• Ordenança municipal de circulació de Granollers.  
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• Pla d’Accessibilitat d’Urbanització de Granollers.  
 

• Pla especial de protecció del patrimoni arquitectòn ic i arqueològic de Granollers.  
 

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole 
promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes 
competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la 
relació anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
existir entre ells i allò disposat en aquest Plec. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES.  

2.1. Delimitació general en funcions tècniques.  

2.1.1. Direcció de l’obra.  

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser 
acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per 
part seva que li siguin donades per escrit i signades. 
L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest 
per al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.  
 
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 
 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a 
la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de l’Ajuntament de Granollers. 
 

2.1.2. Funcions de la direcció de l’obra.  

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per 
mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament 
autoritzades.  

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.  
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de 

materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.  
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  
f) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte 

de recepció.  
g) Elaborar el Projecte de l’obra executada “As-built” amb les dades recopilades i presentades a 

la Direcció d’Obra per part del contractista, segons s’especifica al present Plec.  
 
INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.  
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la 
seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.  
 

2.1.3. Contractista.  

Correspon al Contractista: 
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• Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

• Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, 
en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 
l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.  

• Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra 
inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui 
a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra 
respectivament o altres amb aquesta funció específica.  

• Abans de començar les obres,  sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris 
de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar  a cada 
companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada 
companyia i obtenir les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, 

• Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  
• Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la 
qualificació d'instal·ladors autoritzats.  

• Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 
Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  

• Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) 
necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que 
l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.  

• Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es 
practiquin.  

• Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa, així com les dades necessàries per a l’elaboració de la 
documentació de l’obra executada. 

• Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  
• Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 
• Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.  

 
2.2.  Obligacions i drets generals del constructor o contractista.  

 
  2.2.1. Verificació dels documents del projecte.  

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments pertinents. 
 

 2.2.2. Pla de seguretat i salut.  

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mit-
jans i mètodes d’execució, que s’haurà d’aprovar, abans de l’ inici de l’obra, pel coordinador en matè-
ria de seguretat i salut. 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de 
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut, 
fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a 
l’obra tota la jornada laboral. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
ells directament o, en tot, cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
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subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de 
les mesures previstes en el pla, en els termes de l’article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals.  
 
2.2.3. Oficina a l’obra.  

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la 
Direcció facultativa:  
• El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.  
• El Contracte d'Obres.  
• El Llibre d'Ordres i Assistències.  
• El Pla de Seguretat i Salut.  
• El Llibre d'Incidències.  
• El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
• La documentació de les assegurances esmentats la condició de les obligacions de Contractista. 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut. 
 
2.2.4. Representació del contractista.  

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada 
de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució dels treballs. 
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els 
treballs, amb dedicació plena, (haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra), i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.1.3.  
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 
economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es 
determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com 
a mínim, i el temps de dedicació compromesa.  
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la 
paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a 
la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 
 
2.2.5. Presència del Constructor a l’obra.  

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, 
posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

2.2.6. Responsabilitat del Contractista.  

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contrac-
te i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc 
i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tèc-
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nica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 
 
2.2.7. Despeses a càrrec del Contractista.  

A més de les despeses i taxes que se citen al Plec de Clàusules Administratives Particulars de 
l’Ajuntament de Granollers, aniran a càrrec del Contractista, si en aquest Plec o en el Contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impos-
tos de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
 

2.2.8. Indemnitzacions per compte del Contractista.  

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesu-
res necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi am-
bient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, sent a compte 
del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 
2.2.9. Treballs no estipulats expressament.  

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits 
de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
2.2.10. Interpretacions, aclariments i modificacion s dels documents del projecte.  

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compre-
ses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que 
en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 234 de la TRLCSP. 
 
Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà 
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obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, 
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.  
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, 
el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a 
la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
2.2.11. Reclamacions contra les ordres de la Direcc ió Facultativa.  

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la 
Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.  
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, 
el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a 
aquest tipus de reclamacions. 
 

2.2.12. Recusació pel Contractista del personal nom enat per la Direcció Facultativa.  

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de 
dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius 
per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
2.2.13. Faltes del personal.  

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 
o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per 
que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.  
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

 2.3. Prescripcions generals relatives als treballs , als materials, i als mitjans auxiliars.  

 
2.3.1. Camins i accessos.  

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament.  
La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
2.3.2. Replanteig.  

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a 
aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
 
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva 
viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà 
constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions 
oportunes, considerant suspeses les obres temporalment. 
 
2.3.3. Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treba lls.  
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la 
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin 
executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit 
en el Contracte.  
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La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització 
de l'obra, i els terminis parcials.  
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del 
començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 
 
2.3.4. Ordre dels treballs.  

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

El contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a 
les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra 
totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’ es-
mentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap 
moment, objecte de reclamació. 
 

2.3.5. Interferències amb altres contractistes.  

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres 
conceptes.  
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 
 

 2.3.6. Ampliació del Projecte per causes imprevist es o de força major.  

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa 
en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter 
urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 

2.3.7. Pròrroga per causa de força major.  

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la 
Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu 
que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol·licita. 

2.3.8. Responsabilitat de la Direcció Facultativa e n el retard de l’obra.  

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què 
havent sol licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 

2.3.9. Condicions generals d’execució dels treballs . 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa 
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i per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò 
especificat en el present Plec.  
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, 
aprovació de projectes, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista 
aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes.  
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes 
que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos 
que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els 
preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran 
l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.  
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de 
serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels 
treballs d'excavació, refinament, reblert o compactat per la presència de serveis, instal·lació de 
serveis, treballs de clavegueram, etc ..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que 
s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, 
que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 
 

2.3.10. Obres ocultes.  

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista 
aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents 
s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests 
documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, 
es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 

2.3.11. Treballs defectuosos.  

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions 
Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat 
també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució 
o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i 
abonades a bona compte. 
Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans 
de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condici-
ons, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el 
preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la 
part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que 
això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 

2.3.12. Vicis ocults.  

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de 
la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi 
que són defectuosos. 
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Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys 
i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.  
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 
extingida la responsabilitat del contractista. 
 

2.3.13. Dels materials i dels aparells. La seva pro cedència.  

Els materials utilitzats a l’obra compliran les especificacions i les característiques tècniques establer-
tes a les prescripcions del present plec, en origen, identitat i qualitat, així com les exigències que es-
tableixi la normativa tècnica aplicable i la seva homologació. 

El contractista solament podrà fer servir els materials a l’obra quan disposi l’acceptació per part de la 
Direcció de l’obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilit-
zables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a 
la Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual 
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels mate-
rials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 

 

2.3.14. Materials no utilitzables.  

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra.  
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció 
facultativa. 
 

2.3.15. Materials i aparells defectuosos.  

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà 
ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen.  
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la 
Contracta.  
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
la Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el 
Contractista prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 
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2.3.16. Despeses ocasionades per proves i assajos.  

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 
l’execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l’1.5% del Pressupost de 
l’obra. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de 
nou a càrrec de la Contracta. 

 

2.3.17. Abocadors.  

La localització d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al 
quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de trans-
port a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest trans-
port. 

En cas que vagin a l’abocador o centre de tractament de residus, el contractista es responsabilitzarà 
del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport, abocament de materials, 
autoritzacions, permisos necessaris, canons i homologació del centre Lliurant la documentació justifi-
cativa d’aquest tractament a la direcció d’obra, i segons compliment de la normativa vigent en gestió 
de residus de construcció. 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en 
els preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista 
la reposició del material extret. 

 

2.3.18. Servituds i serveis afectats.  

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desvi-
ament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per 
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractis-
ta, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, 
amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1.  

Abans de començar les obres, el contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 
propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà  a cada 
companyia de servei la data inici d’obra, segons el protocol establert per cada companyia. Una vega-
da obtingudes les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i des-
cobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses origi-
nades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser 
objecte de reclamació. 

 

2.3.19. Desviaments de serveis.  

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què dis-
posi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, 
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 
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manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri 
que cal modificar. 
La manipulació de serveis existents sempre ho executarà la companyia gestora i responsable del 
servei. 
 

2.3.20. Conservació de les obres.  

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmen-
tada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

Aquesta conservació serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 

2.3.21. Neteja de les obres.  

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte. 
 

2.3.22. Obres sense prescripcions.  

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, 
en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 
 
2.4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES.  

2.4.1. De les recepcions d’obra.  

• Neteja final de les obres 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en 
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

• Recepció de les obres 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en 
estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arran-
jar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los. 
Durant l’execució de l’obra, el contractista recopilarà  i presentarà a la Direcció d’Obra, un cop acaba-
da la unitat d’obra corresponent, les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de 
l’obra executada, entre les quals s’inclourà l’aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal 
d’identificar cada servei en planta i fondària, detallant especialment els punts de creuament de serveis 
i, si fos el cas, les proteccions especials aplicades. 
Previ a la convocatòria de la recepció de l’obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per 
a la seva aprovació, la documentació següent: 
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− Les legalitzacions de l’enllumenat públic i de totes les instal.lacions elèctriques realitzades. 
Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes 
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa ten-
sió i els diferents impresos, informes dels resultats de proves i comprovacions de bona exe-
cució i funcionament del servei,...) d’acord amb la normativa vigent. Relació d’empreses sub-
ministradores de materials i instal·lacions. 

− Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos corresponents 
al Pla de Control de Qualitat així com el dossier documental dels certificats dels materials 
emprats a l’obra. 

− Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l’obra. 
El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

• Termini de garantia 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressa-
ment aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balis-
sament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.), inclosa la documentació necessària per a la posta en funcionament de les ins-
tal·lacions executades. En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis 
ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respon-
drà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa 
l’article 236 del TRLCSP. 
 

2.4.2. Amidament definitiu dels treballs i certific ació final d’obra.  

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el 
Contractista el mesurament definitiu, redactant la certificació final per al seu abonament per 
l'Administració.  
S’estendrà  l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servirà per 
l’abonament per part de l’Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte 
de fiança. 
 

2.4.3. Conservació de les obres rebudes.  

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització 
del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions 
produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions seran a càrrec de la contracta. 
 

2.4.4. De la finalització del període de garantia i  liquidació de l’obra.  

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest 
fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis 
ocults, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 
escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar, en el termini de seixanta dies. 
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2.4.5. Pròrroga del termini de garantia.  

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats 
es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de 
garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 
deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat 
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 
garantia. 
 

2.4.6. De les recepcions de treballs la contracta d e les quals hagi estat rescindida.  

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes  en aquest Plec. 
Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les 
garanties segons el que disposa el present Plec.  
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la 
mateixa recepció. 

3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES. 

3.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS.  

3.1.1. Amidaments de les unitats d’obra. 

L’amidament del conjunt d’unitats d’obra es verificarà aplicant a cadascuna d’elles la unitat de mesura 
que sigui l’apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta, 
metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc... 
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l’obra es realitzaran conjuntament 
amb el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts. 
Tots els amidaments que s’efectuïn abastiran les unitats d’obra realment executades, sense dret de 
reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin 
entre els amidaments que s’executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de 
modificacions de projecte aprovades per la Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que 
vinguin exigides per la marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats 
d’obra que figurin als estats de valoració. 
 

3.1.2. Valoració de les unitats d’obra.  

La valoració de les unitats d’obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant 
a cadascuna d’elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri 
justes la Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent. 
El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s’executin a la 
forma que ell indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa. 
Es suposa que el constructor ha d’estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i, 
per tant, de no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no 
tindrà lloc a cap reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l’obra executada conté 
major número d’unitats previstes, no tindrà dret a cap reclamació. 
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren al present projecte s’efectuaran multiplicant el 
número d’aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i 
constructor o,en defecte d’aquest, a les del pressupost del projecte. 
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3.1.3. Preus unitaris.  

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesura-
ments per a obtenir l' import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció ex-
pressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 
següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, ma-
nipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les des-
peses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de 
tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent 
i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus nº. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'uti-
litzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies 
de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmen-
tats costos no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja 
que els camps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un do-
cument fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
el present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que 
comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a 
executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

3.1.4. Partides Alçades.  

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" , susceptibles de ser mesurades en la seva totalitat amb unitats 
d’obra, s’abonaran, d'acord amb allò que s'estipula el RGLCAP, amb preus unitaris d’obra inclosos als 
quadres de preus. Al seu defecte, es procedirà segons estableixi el Plec de clàusules administratives 
particulars. 

3.1.5. Abonaments d’unitats d’obra.  

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Qua-
dre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de 
la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat constru-
ïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no 
podent ser objecte de sobre preu.  

3.1.6. Reclamacions d’augment de preus per causes d iverses.  

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

3.1.7. Import de la indemnització per retard no jus tificat en el termini d’acabament de les obres.  

La indemnització per retard en l’acabament serà segons estableixi el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a accepta-
bles per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogue s per a la confecció o 
curat de formigons sense armadura. Per a la confecc ió de formigó armat o 
pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin es-
tudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formi-
gonera a la pròpia central de formigó, sempre que c ompleixi les especifica-
cions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/c m3 i la densitat total 
sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la past ada del formigó, no ha 
de contenir cap substància perjudicial en quantitat s que puguin afectar a 
les propietats del formigó o a la protecció de l'ar mat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters 
i no hi ha antecedents de la seva utilització o aqu esta presenta algun dub-
te s'haurà de verificar que acompleix totes aqueste s característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC (CODI ESTRUCT URAL): <= 5 g/l  (5.000 
ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 8395 8 CODI ESTRUCTURAL) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) (EHE) <= 2 g/l 
(CODI ESTRUCTURAL) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  
(3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI  ESTRUCTURAL) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235  EHE) (UNE 83960 CODI 
ESTRUCTURAL):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
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Álcalis Na2O (CODI ESTRUCTURAL):  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves con-
dicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen anteced ents de l'aigua que es 
vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 C ODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE  83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235 EHE) (UNE 
83960 CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà 
obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recep ció en el cas de cen-
trals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha d e disposar la realitza-
ció dels assajos en laboratoris contemplats en l'ap artat 78.2.2.1, per tal 
de comprovar el compliment de les especificacions d e l'article 27 de l'EHE 
o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compl iment de les especifica-
cions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma 
EHE o el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa d e mostres segons la UNE 
83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les esp ecificacions, ni per a 
l'amasat ni per al curat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7,B03L-05N5. 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques, marbres blancs i 
durs, o sorra procedent del reciclatge de residus d e la construcció i demo-
lició en una planta legalment autoritzada per al tr actament d'aquest tipus 
de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demoli-
cions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipò-
sits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justifica-
tius que cregués convenients o que li fossin requer its pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materia ls que se n'extragues-
sin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no cons-
ta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids pro-
cedents de roques toves, friables, poroses, etc., n i els que continguin 
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidabl es, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a l'EHE o el CODI ESTR UCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l'article 
28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin 
de formigons estructurals sans, o de resistència el evada, han de ser ade-
quats per a la fabricació de formigó reciclat estru ctural, complint una 
sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del  20% d'àrid reciclat:  
<= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àr id reciclat:  <= 0,25% 
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d'àrid reciclat:  <= 
7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20%  d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts 
en l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ES TRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d'àrid fi que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, 
basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 
1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i refer its al granulat sec 
(UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui 
sotmès a una classe d'exposició H o F (EHE) o XF (C ODI ESTRUCTURAL), i 
l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial  amb els àlcalis del 
formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en p rimer lloc un anàlisi 
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, pu-
guin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la po ssibilitat de reactivi-
tat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de reali tzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potenc ial és àlcali  carbonat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar co mpresa dins del fus se-
güent: 
+-------------------------------------------------- ------------------------
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--+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en  pes,en els tamisos       
¦ 
¦ Límits ¦----------------------------------------- ------------------------
--¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25  mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 
mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦----- ----¦----------¦--------
--¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70     ¦    77    ¦   (1)    
¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94     ¦   100    ¦   100    
¦ 
+-------------------------------------------------- ------------------------
--+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen  de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició 
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició : <= 6% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició 
XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes (CODI ESTRUCTURAL)  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició 
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10%  en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició 
X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
(CODI ESTRUCTURAL) 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe esp ecífica d'exposició:  >= 
70 (EHE) 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTR UCTURAL) 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres s otmeses a exposició II-
Ia,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: < = 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres s otmeses a exposició XS, 
XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició 
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16%  en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició X0 o 
XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM : <= 16% en pes (CODI 
ESTRUCTURAL) 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap cl asse específica d'expo-
sició (EHE) o exposició X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL):  <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
+-------------------------------------------------+  
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦  
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦  
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦  
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦  
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦  
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦  
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦  
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦  
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦  
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦  
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦  
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLI-
CIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada  legalment per al trac-
tament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d'alte-
ració física o química sota les condicions més desf avorables que presumi-
blement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions q ue puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases a mb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 
expressa de la direcció facultativa i la justificac ió mitjançant els as-
saigs que pertoquin que es compleixen les condicion s requerides per a l'us 
al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves con-
dicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zon a ja preparada de sòl 
sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que qu edin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació , sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert  per evitar els canvis 
de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apila-
ment dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d' emmagatzemar per sepa-
rat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F, parte II del 
CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyad a d'un full de subminis-
trament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a 
mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'E HE o l'article 30.2 del 
CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i 
a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edifi-
cació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisit s de seguretat molt es-
trictes*. * Requisits que han de ser definits per l leis, reglaments i nor-
mes administratives nacionals de cada estat membre,  
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabri-
cat, carreteres i altres treballs d'obres públiques  de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes *. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes admi nistratives nacionals de 
cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabri-
cat, carreteres i altres treballs d'obres públiques  de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estric tes*. * Requisits que 
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacio-
nals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edifi-
cació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requi sits de seguretat molt 
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estrictes*. * Requisits que han de ser definits per  lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat memb re:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Di-
rectiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el produ cte o sobre etiqueta, 
embalatge o documentació comercial i ha d'anar acom panyat de la següent in-
formació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabric ant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exi git en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que 
hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4. 1 de la EHE o l'article 
30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentac ió: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportis ta de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal m anera que la comprovació 
de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjança nt un control documental 
del marcatge per tal de determinar el compliment de  les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d'a-
portar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, rea-
litzat en un laboratori de control dels contemplats  en l'article 78.2.2.1 
de l'EHE o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL,  que verifiqui el com-
pliment de les especificacions de l'àrid subministr at respecte l'article 28 
de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del  distintiu, i en cas de 
no disposar de suficient informació, ha de poder de terminar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fa-
bricació, a poder ser, abans del subministra de l'à rid, per comprovar la 
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessar i, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la c onformitat de les espe-
cificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 9 33-2) i que sura en un 
líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-
508). 
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- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realit zar una inspecció vi-
sual, i si es considera necessari, s'han de prendre  mostres per realitzar 
els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi am b els requisits sempre i 
quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleix i les condicions exigi-
des. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma 
EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions in-
dicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilit-
zada per a l'establiment de les dosificacions aprov ades, s'hauran de pro-
jectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equival ent de sorra sigui infe-
rior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb,  i no sotmeses a cap 
classe específica d'exposició (EHE), classe X0 o XC  (CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de 
roques dolomítiques que no compleixin l'especificac ió de l'equivalent de 
sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau  de metilè (UNE-EN 933-
9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa  o IIb (i sense classe 
específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURA L): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als val ors anteriors, i es pre-
sentin dubtes de la presència d'argila en els fins,  s'ha de poder realitzar 
un assaig de rajos X per a la seva detecció i ident ificació: s'ha de poder 
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus ca olinita o illita, i si 
les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un 
que tingui els mateixos components però sense els f ins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procede nts de roques matxuca-
des, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabr icació de formigó d'ús 
no estructural. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, format princi-
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palment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 
magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferr o i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les p ropietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, d ins del límit de to-
lerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN  459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantit at adient per a obtenir 
una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.  
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, d ins del límit de to-
lerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 die s 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 2 8 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

 

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 55 

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidrata-
des del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós  o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, 
determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, s egons UNE-EN 459-2: < 2% 
en pes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes p ressuritzades dotades de 
mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid  transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà s er en sacs, de manera 
que no experimenti alteració de les seves caracterí stiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de 
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxe s de seguretat han de 
ser les recomanades oficialment o, en el seu defect e, les facilitades pel 
subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, espe-
cificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Par te 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que  se actualizan determi-
nados artículos del Pliego de Prescripciones Técnic as Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bás icos, a firmes y pavi-
mentos, y a señalización, balizamiento y sistemas d e contención de vehícu-
los (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizada s en la mejora y/o esta-
bilización de suelos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a preparació de conglomerant per a  morters de ram de pale-
ta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'alt res productes de cons-
trucció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge 
CE de la norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informa ció següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa submini stradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de  calç subministrada 
(UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la in formació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certi ficació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adr eça registrada del fa-
bricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer  marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Pre stacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essenc ials incloses a la norma 
UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions de subministrament de  la calç, i verificació 
documental de que els valors declarats pel fabrican t en els documents que 
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especi ficacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emm agatzematge o manipula-
ció, la DF podrà disposar que es realitzin els segü ents assaigs de control 
de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatz emada en condicions at-
mosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan 
ha estat emmagatzemada en ambients humits o condici ons atmosfèriques desfa-
vorables. Sobre una mostra representativa de la cal ç emmagatzemada es rea-
litzaran els següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459- 2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'a rticle 200 del PG3 i els 
criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjar à en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i proce dència rebuda mensual-
ment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà  aquesta quantitat o 
fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el pro cediment indicat a la 
norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs d e control de recepció i 
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l'altra per als assaigs de contrast, que es conserv arà durant almenys 100 
dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el 
subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obr ir el recipient que la 
conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-065W,B055-067M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament 
dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un 
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit cons erva la seva resistència 
i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les carac-
terístiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 , exigeix que els mate-
rials siguin de qualitat certificada o puguin acred itar un nivell de quali-
tat equivalent, segons les normes aplicables als es tats membres de la Unió 
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglam ent 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la se-
va composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua 
i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traba-
llabilitat en un temps prou llarg i assolir, al fin al de períodes definits, 
els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a 
llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i 
d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954 /2004 de 22 de juny, no 
s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un c ontingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del cime nt. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposen els 
Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016  de 10 de juny. 
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Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de 
la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de 
l'addició o barreja d'addicions presents en el cime nt. Segons aquest con-
tingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A -S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -S  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A -D  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A -V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B -V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -W  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A -T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B -T  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A -L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B -L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -LL ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A -M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -M  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/ A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/ B   ¦ 
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¦                                       ¦  CEM III/ C   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics 
CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a  la designació del ci-
ment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l'especificada al 
capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, quí-
miques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-
1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial 
Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especifica-
des a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a 
la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i 
UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que complei xin amb l'especificació 
de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial 
de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat  de Conformitat amb Re-
quisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir els ciments comun s blancs són les ma-
teixes que les especificades per als ciments comuns  a la norma UNE-EN 197-
1. 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques 
que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les ma-
teixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial 
de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat  de Conformitat amb Re-
quisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l'aigua de 
mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P     ¦ 
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¦                                       ¦    II/B-P     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V     ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàni-
ques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les co-
rresponents als ciments comuns homòlegs de la norma  UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la 
norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, 
ventilat, protegit de la intempèrie i sense contact e directe amb la terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de  hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homolog ación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para t odo tipo de obras y pro-
ductos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplica-
ción de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones p ara la libre circulación 
de productos de construcción, aprobadas por el Real  Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que s e aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y crite-
rios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especifica-
ciones y criterios de conformidad. 
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UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cemen-
tos resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) 
I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, b eurades i altres mescles 
per a construcció i per a la fabricació de producte s de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, p asta i altres mescles 
per a construcció i per a la fabricació de producte s de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar aco mpanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificado r que ha intervingut en 
el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça e nregistrada del fabri-
cant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabric ant va posar el marcatge 
CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves ca-
racterístiques i prestacions declarades atenent a l es seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el ti pus, subtipus (segons 
els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al 
límit superior de pèrdua per calcinació de cendra v olant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot si mplificar, i inclourà 
com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de con formitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça e nregistrada del fabri-
cant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabrican t va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada cor responent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge  o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que aco mpanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ci ment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de sub ministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme a la instrucció 
RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etique tat corresponent al mar-
catge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) 
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I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels c iment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subm inistrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 
256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el cimen t 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marc atge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mos trar als seus envasos la 
següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del  fabricant i de la 
fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme la present ins-
trucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana  i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulac ió i utilització del 
producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels 
seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, d ues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentaci ó 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministr ament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de  recepció ho considera 
oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment  i de les característi-
ques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs compleme ntaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministramen t el Responsable de re-
cepció ha de comprovar que la documentació es la re querida. Aquesta docu-
mentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge  CE o bé la Certificació 
de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE,  el certificat de garan-
tia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat , caldrà també la docu-
mentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de contr ol documental, cal sot-
metre el ciment a una inspecció visual per comprova r que no ha patit alte-
racions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure p ossibles defectes o en 
el cas que el Responsable així ho estableixi per ha ver donat resultats no 
conformes en les fases anteriors o per haver detect at defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar  l'obra i cada 200 t de 
ciment de la mateixa designació i procedència duran t l'execució, assaigs 
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la R C-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-0 8. Per a cada lot de 
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control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, u na per tal de realitzar 
els assaigs de comprovació de la composició, l'altr a per als assaigs 
físics, mecànics i químics i l'altra per a ser cons ervada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de  ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui am b el ciment sol·licitat, 
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin 
símptomes de meteorització rellevant, que contingui  cossos estranys i que 
no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de  ciments que no com-
pleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 d e la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de l ciment assajat, es re-
petiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostre s obtingudes de l'aplec 
existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si el s resultats obtinguts en 
les dues mostres són satisfactoris. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-2A9P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructura l a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó e structural (formigons de 
neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a confor-
mar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures 
i la dessecació del formigó estructural al procés d 'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/ B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 
i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CE M II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rod ades o procedents de 
matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'h a de poder utilitzar 
fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que com pleixi amb les especifi-
cacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a le s condicions físico-
mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja  que els formigons d'ús 
no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripci ons de l'EHE-08 o el CO-
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DI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acor d als àmbits 0101, 0521, 
0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de 
ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= 
mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica 
mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida mà xima del granulat sigui 
inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del gra-
nulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2, tret que 
la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes 
del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI  ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI EST RUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTU RAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracterís-
tiques, formant una barreja homogènia i sense haver  iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el COD I ESTRUCTURAL, indicant 
la resistència a compressió o la dosificació de cim ent, la consistència i 
la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim  la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions em prats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó  
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contra ctista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UN E-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabri-
ca el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaig s característics de do-
sificació quan el formigó que es vagi a subministra r estigui en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o  quan es disposi d'un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima  de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma 
EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistèn cia exigida al plec de 
condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat 
segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el  formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la toleràn cia exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat 
en una central formigonera legalment autoritzada d' acord amb el títol 4t. 
de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el  Real Decret 697/1995 de 
28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripci ons de l'EHE-08 o el CO-
DI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o 
per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la seg üent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, 
armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa,  HA pel formigó armat, i 
HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-
50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B 
tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir 
la composició de la mescla del formigó, garantint a l peticionari les carac-
terístiques especificades de grandària màxima del g ranulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacion s derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relaci ó aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable 
de la congruència de les característiques especific ades de grandària màxima 
del granulat, consistència i contingut en ciment pe r metre cúbic de for-
migó, i el subministrador les haurà de garantir, in dicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especifi-
cades a la designació, les garanties i les dades qu e el subministrador hagi 
d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del  subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qual itat que estableix l'ar-
ticle 37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.2 de l CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà con-
tindre cendres volants sense que aquestes excedeixi n el 20% del pes del ci-
ment, i si es tracta de fum de silici no podrà exce dir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres  volants no han de su-
perar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de su-
perar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínim a de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 4 3.2.1 del CODI ESTRUCTU-
RAL. 
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La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un con-
trol sobre la producció segons l'art. 30 de la norm a EHE-08 o l'article 32 
del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de  l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat ofici alment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de 
la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-
08 o 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 9 34-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes 
del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'e dat, es podran admetre 
com a valors de resistència a j dies d'edat els val ors resultants de la 
fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que 
depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en  dies, s:  coeficient en 
funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'a lta resistència i endu-
riment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a c iments normals i d'endu-
riment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a c iments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i  CEM III/C (UNE-EN 197-
1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 803 07) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus C EM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM  III/C i CEM V/B  (UNE-
EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM  II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 
80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com 
els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UN E 80303-1 i UNE 80303-
2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI E STRUCTURAL 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI E STRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  segons EHE o 2400 kg/m3 
segons CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la 
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (t aula 37.3.2.a) o la nor-
ma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quanti tat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha d e ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
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- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la nor-
ma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taul a 37.3.2.a) o la norma 
del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La relació a igua/ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CO DI ESTRUCTURAL) 
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI E STRUCTURAL 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu 
superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granu-
lats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI EST RUCTURAL 
     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ES TRUCTURAL 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següen ts valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergi t o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub tremie ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigona t, per tal d'evitar em-
bussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigona t, per tal d'evitar em-
bussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi apro-
vat la fórmula de treball i el corresponent tram de  prova (apartat d'execu-
ció). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva  proporció ponderal en 
sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tam isos 40 mm; 25 mm; 20 
mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,2 50 mm; 0,125 mm; i 0,063 
mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referi-
des a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut  d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no 
serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d'un 
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'ai re ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracterís-
tiques, formant una barreja homogènia i sense haver  iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, pa rte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Gen erales para Obras de Ca-
rreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos  (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'a rt.  39.2 de l'EHE-08 o 
l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant com a  mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es rea litzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a ca-
da tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 pr ovetes que s'assajaran a 
compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No ser an necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certific ada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui neces sari segons l'article 
37.3.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 del CO DI ESTRUCTURAL, es rea-
litzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aig ua sota pressió, segons 
UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica 
el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les 
condicions de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI  ESTRUCTURAL): Per a 
formigons sense distintiu de qualitat, es realitzar an lots de control de 
com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compr essió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 
m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexi ó: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 
m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d'un lot proce-
diran del mateix subministrador, i tindran la matei xa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment recon egut, es podran augmen-
tar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o p er 5, en funció del ni-
vell de garantia per al que s'ha efectuat el recone ixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estru ctura, sempre que es fa-
ci abans del subministrament del formigó. La confor mitat de la resistència 
es comprova determinant la mateixa en totes les pas tades sotmeses a control 
i calculant el valor de la resistència característi ca real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà  aplicar en formigons 
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment  reconegut i que s'uti-
litzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plan tes, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plant es, que treballin a 
flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II  (EHE) o XO, XC (CODI 
ESTRUCTURAL), i que en el projecte s'hagi adoptat u na resistència de càlcul 
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/ mm2. (CODI ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs cara cterístics de dosifica-
ció quan el formigó que es vagi a subministrar esti gui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan  es disposi d'un certi-
ficat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6  mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada d osificació analitzada es 
realitzarà: 
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la no rma UNE 83301. Per a ca-
da sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313) , la resistència a 
flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és e l cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada 
a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït 
i de la consistència fora dels límits establerts, e s podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificac ions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistèn cia. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricaci ó del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitza-
ran amb la freqüència indicada, els següents assaig s: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un a ltre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE E N 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE E N 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es ca nviï de procedència el 
subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gro s (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ES TRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitza rà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dos ificació un cop cada 15 
dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de t ransport i comprovació 
de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó,  per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 8 3315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexot racció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma 
EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIM ENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. Cada sèrie de pro-
vetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà 
un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat 
segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es 
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resulta ts obtinguts sobre 2 
provetes agafades de cada una de les N pastades con trolades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 i 
<= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts:  N >= 1 
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     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l'o-
bra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs , s'ordenaran els valors 
mitjos, xi, de les determinacions de resistència ob tingudes per a cadascuna 
de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= x n 
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d'un distintiu de qua-
litat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >=  fck. A més, es conside-
rarà com un control d'identificació, per tant els c riteris d'acceptació en 
aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenç a del formigó del lot a 
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísti-
cament avaluada amb un nivell de garantia molt exig ent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pas tades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica espec ificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabr ica de forma contínua a 
central d'obra o són subministrats de forma contínu a per la mateixa central 
de formigó preparat, en els que es controlen a l'ob ra més de 36 pastades 
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el  formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la toleràn cia exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pas tades, el valor de la 
fc,real correspon a la resistència de la pastada qu e, un cop ordenades les 
N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n= 0,05 N, arrodonint-se n 
per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pasta da més baixa trobada a 
la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subminist rat quan es compleixi a 
la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats 
anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la to-
talitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN FORMIGÓ 
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PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta s uperior al 80 % de l'es-
pecificada a 28 dies, i els resultats del contingut  d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts,  es podrà iniciar el 
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas c ontrari, s'haurà d'espe-
rar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'int roduiran els ajustos ne-
cessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistèn cia:  
- El lot s'accepta si la resistència característica  a 28 dies és superior a 
l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà 
escollir entre acceptar les sancions previstes en e l Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització  d'assaigs d'informació. 
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplic ació d'una penalització 
al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigu i igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en propor ció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, 
els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'ex trauran 6 testimonis 
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció in directa (UNE 83306) a 
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis dur ant les 48 hores ante-
riors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informac ió del lot es compararan 
amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la 
resistència mitjana del lot és superior. En cas d'i ncompliment, cal distin-
gir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s 'aplicaran al lot les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècn iques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 7 0%, el Director de les 
Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Pl ec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició de l lot i la seva recons-
trucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lo t i es reconstruirà, a 
càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l' aplicació d'una penalit-
zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de 
la merma de resistència, expressades ambdues en pro porció. 
La resistència de cada pastada a una determinada ed at, es determinarà com a 
mitjana de les resistències de les provetes fabrica des amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada . A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,  es podrà estimar la ca-
racterística multiplicant aquella per un coeficient  donat per la taula se-
güent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que form en el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti a ls valors especificats a 
la fórmula de treball, es rebutjarà el camió contro lat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F1- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS  I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-I0IL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat 
en una central formigonera legalment autoritzada d' acord amb el títol 4t. 
de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el  Real Decret 697/1995 de 
28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripci ons del CODI ESTRUCTU-
RAL. 
La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o 
per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la seg üent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, 
armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa,  HA pel formigó armat, i 
HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-
50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B 
tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir 
la composició de la mescla del formigó, garantint a l peticionari les carac-
terístiques especificades de grandària màxima del g ranulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacion s derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relaci ó aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable 
de la congruència de les característiques especific ades de grandària màxima 
del granulat, consistència i contingut en ciment pe r metre cúbic de for-
migó, i el subministrador les haurà de garantir, in dicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especifi-
cades a la designació, les garanties i les dades qu e el subministrador hagi 
d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del  subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qual itat que estableix l'ar-
ticle 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà con-
tindre cendres volants sense que aquestes excedeixi n el 20% del pes del ci-
ment, i si es tracta de fum de silici no podrà exce dir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres  volants no han de su-
perar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de su-
perar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínim a de ciment s'especifica 
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un con-
trol sobre la producció segons l'art. 32 del CODI E STRUCTURAL i ha de posar 
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o di sposarà d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de 
la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI 
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes 
del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i  CEM III/C (UNE-EN 197-
1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 803 07) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus C EM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM  III/C i CEM V/B  (UNE-
EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM  II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 
80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com 
els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UN E 80303-1 i UNE 80303-
2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions del 
CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposici ó (taula 43.2.1.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'e xposició més favorable 
ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI 
ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (ta ula 43.2.1.a). La rela-
ció aigua/ciment considerant el tipus d'exposició m és favorable ha de ser: 
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- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu 
superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granu-
lats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  ± 1 cm 
     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 
     - Consistència tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida: ± 1 cm 
     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següen ts valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergi t o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub tremie ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigona t, per tal d'evitar em-
bussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
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¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors 
s'han de mantenir durant tot el procés de formigona t, per tal d'evitar em-
bussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi apro-
vat la fórmula de treball i el corresponent tram de  prova (apartat d'execu-
ció). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva  proporció ponderal en 
sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tam isos 40 mm; 25 mm; 20 
mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,2 50 mm; 0,125 mm; i 0,063 
mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referi-
des a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut  d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no 
serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d'un 
inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'ai re ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius 
especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, 
fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistè ncia mecànica que s'uti-
litza per a la reparació i regularització d'element s de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegit de la intempèrie, d e manera que no se n'al-
terin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric :  6 mesos 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVE-
LLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius 
especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgàn ics, granulats, aigua i 
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriqu es d'obra ceràmica (fa-
çanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques e specials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxi-
ma del granulat menor o igual al valor que figura e specificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densi-
tat (endurit i sec), es inferior o igual al valor q ue figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M se guida del valor de la 
resistència a compressió mínima declarada pel fabri cant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els 
components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat gra-
nulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons 
les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 m m 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica < = 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica >  1,0%:  Classe segons 
UNE-EN 13501-1 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegit de la intempèrie, d e manera que no se n'al-
terin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 
2: Morteros para albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PA-
LETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Mor-
ter amb una composició i sistema de fabricació esco llits pel fabricant per 
tal d'obtenir les propietats especificades (concept e de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter 
que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propie-
tats depenen de les proporcions dels components que  s'han declarat (concep-
te de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades se-
güents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
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de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció del certi-
ficat de qualitat del fabricant, segons les exigènc ies del plec de condi-
cions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setman al durant la seva execu-
ció, es comprovarà la consistència del morter mitja nçant el mètode esta-
blert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie d e 3 provetes prismàti-
ques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions  de la DF i les indica-
cions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT, EN MORTERS 
DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions ex igides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de  correspondre a les es-
pecificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'a cceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcu l estructural que deter-
mini el coeficient de seguretat del element corresp onent. S'acceptarà el 
lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del  previst en el projecte. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENT 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTAL AMENTS 
B0DZ1- DESENCOFRANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i e ls encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'enco-
frats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de 
sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, su-
ports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, 
suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que 
utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de dism inuir les seves carac-
terístiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el com-
pliment de les toleràncies dimensionals i per a res istir, sense assenta-
ments ni deformacions perjudicials, les accions que  es puguin produir sobre 
aquests com a conseqüència del procès de formigonam ent i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de c ompactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a  que serà sotmès durant 
el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certifica t emès per una entitat 
de control, conforme els panells han rebut tractame nt superficial que eviti 
la reacció amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en 
aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni 
altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'as-
pecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es 
tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballa r de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni 
les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efec tes perjudicials al me-
diambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es refle cteixin les caracterís-
tiques del producte i els seus possibles efectes so bre el formigó, abans de 
la seva aplicació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte di-
recte amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B960-  PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B960-0GSS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb 
una secció transversal adequada a les superfícies e xteriors a les que deli-
mita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives res-
pecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel compra-
dor. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la 
peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçà ria x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorc ió d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès 
de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta cara cterística 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aques-
ta norma. 
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Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm 
més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes 
i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves con-
dicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón . Especificaciones y 
métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com 
a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexi ó 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Re ial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una uni tat per paquet, o a 
l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de con star la següent informa-
ció: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com 
a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexi ó 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposa el Reial De-
cret 1328/1995, de 28 de juliol 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials qu e no necessiten sotme-
tre's a assaig de reacció al foc (per exemple produ ctes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i le s seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió  de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corres-
ponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del c ertificat de qualitat 
del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3  mostres (sèries) de 3 
peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extre ts de les peces de vora-
da (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o  una altra legalment re-
coneguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindi r dels assaigs de con-
trol de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aques t cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut , segons control de pro-
ducció establert a la marca de qualitat del product e. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no esti-
guin correctament identificades o que no arribin ac ompanyades del certifi-
cat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza  el control geomètric, 
han de complir les especificacions del plec. En cas  d'incompliment, s'in-
crementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i 
si continuen observant-se irregularitats, fins al 1 00% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de com-
plir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor 
individual indicats a les especificacions. Si una s èrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre du es mostres més (de 3 pe-
ces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant -ne el conjunt si amb-
dues resulten conformes a l'especifica't. 
 

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962-0GQR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb 
una secció transversal adequada a les superfícies e xteriors a les que deli-
mita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives res-
pecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel compra-
dor. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la 
peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçà ria x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorc ió d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès 
de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta cara cterística 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aques-
ta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm 
més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 
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- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes 
i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves con-
dicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón . Especificaciones y 
métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com 
a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexi ó 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Re ial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una uni tat per paquet, o a 
l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de con star la següent informa-
ció: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com 
a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la 
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexi ó 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposa el Reial De-
cret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials qu e no necessiten sotme-
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tre's a assaig de reacció al foc (per exemple produ ctes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i le s seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió  de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corres-
ponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del c ertificat de qualitat 
del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3  mostres (sèries) de 3 
peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extre ts de les peces de vora-
da (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o  una altra legalment re-
coneguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindi r dels assaigs de con-
trol de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aques t cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut , segons control de pro-
ducció establert a la marca de qualitat del product e. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no esti-
guin correctament identificades o que no arribin ac ompanyades del certifi-
cat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza  el control geomètric, 
han de complir les especificacions del plec. En cas  d'incompliment, s'in-
crementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i 
si continuen observant-se irregularitats, fins al 1 00% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de com-
plir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor 
individual indicats a les especificacions. Si una s èrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre du es mostres més (de 3 pe-
ces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant -ne el conjunt si amb-
dues resulten conformes a l'especifica't. 
 

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B97  MATERIALS PER A RIGOLES 
B971-  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B971-HDKC. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície, amb 
els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària 
x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE  127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de t rencament o deteriora-
ment 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones , clasificación, carac-
terísticas y recepción en obra. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut recicla t, el fabricant ha de 
mostrar, si se li demana, la documentació que acred iti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corres-
ponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 1 2 mostres (6 de 3 peces 
cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la  cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN  1339) 
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          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o  una altra legalment re-
coneguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindi r dels assaigs de con-
trol de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aques t cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut , segons control de pro-
ducció establert a la marca de qualitat del product e. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no esti-
guin correctament identificades o que no arribin ac ompanyades del certifi-
cat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza  el control geomètric, 
han de complir les especificacions del plec. En cas  d'incompliment, s'in-
crementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i 
si continuen observant-se irregularitats, fins al 1 00% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de com-
plir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor 
individual indicats a les especificacions. Si una s èrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre du es mostres més (de 3 pe-
ces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant -ne el conjunt si amb-
dues resulten conformes a l'especifica't. 

  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B98  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B981-  PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A CAPÇAL DE GUAL 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció tran sversal adequada a les 
superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següent s: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de do nar un so clar en ser 
colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni rest es orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les c ares del junt han d'anar 
treballades en la meitat superior; la inferior ha d 'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 30 0 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàme tre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma  UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F =<20 kN): Ha de complir 
les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 
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13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i m ecàniques han de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han  de determinar segons 
aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les 
nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisell ament o rebaixat respec-
te les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vora des rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara supe rior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm su periors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i l es cares frontals, quan 
siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i l a vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara supe rior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm su periors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i l es cares frontals, quan 
siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i l a vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de 
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat,  respecte de la cara me-
canitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor  declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les pr otuberàncies i cavitats 
superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves con-
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dicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliuramen t, ha de figurar la se-
güent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 120 47) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tra ctaments superficials 
químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial De-
cret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçade s, destinats a la pavi-
mentació de zones de circulació de vianants i vehic les, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para u so como pavimento exte-
rior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natura l para uso como pavimen-
to exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E2-  PANOT PER A VORERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E2-0HOR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i even tualment amb colorants, 
per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o  arrodonits. 
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No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives res-
pecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel compra-
dor. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i e n la seva capa superfi-
cial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la 
peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària 
x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aques-
ta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d'una ma-
teixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diago-
nals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (pe-
ces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
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          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaci ones y métodos de ensa-
yo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic 
de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials qu e no necessiten sotme-
tre's a assaig de reacció al foc (per exemple produ ctes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i le s seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan 
els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió  de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l' ús en el cas de que es 
lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificaci ó de la norma UNE-EN 
1339 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'ac ompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió de l marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos  
     - Informació sobre les característiques/mandat s a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de ci rculació de vianants i 
vehicles, incloses les zones delimitades per als tr ansports públics, ha de 
constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interi or: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es consid era satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corres-
ponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9  mostres (6 de 3 peces 
cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 
1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la  cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 p eces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat d el fabricant. En cas de 
que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a 
un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs  de control de recepció. 
La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats del s assaigs corresponents 
al subministra rebut, segons control de producció e stablert en la marca de 
qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els 
criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no esti-
guin correctament identificades o que no arribin ac ompanyades del certifi-
cat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza  el control geomètric, 
han de complir les especificacions del plec. En cas  d'incompliment, s'in-
crementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i 
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si continuen observant-se irregularitats, fins al 1 00% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de c ada sèrie (valor mitjà 
dels resultats de les peces de cada mostra) ha de c omplir les especifica-
cions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es  podran realitzar con-
trassaigs sobre dues mostres més procedents del mat eix lot, acceptant-se el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especific at. 

 

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICAD ES DE FORMIGÓ 
B9F2-  LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F2-1GF8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús e xterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o  arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives res-
pecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel compra-
dor. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i e n la seva capa superfi-
cial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la 
peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària 
x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aques-
ta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:     - Classe 
1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions no-
minals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dim ensions nominals de la 
peça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal:     - Classe 1 
(marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          - Dimensions nomi-
nals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimen sions nominals de la pe-
ça > 600 mm:  ± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat 
N):  ± 3 mm     - Classe 2 (marcat P):          - D imensions nominals de la 
peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions nomin als de la peça > 600 mm:  
± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d'una ma-
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teixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diago-
nals superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J) :          - Llargària 
<= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm      - Classe 2 (marcat 
K):          - Llargària <= 850 mm: 3 mm          -  Llargària > 850 mm: 6 
mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          
- Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (pe-
ces de dimensió màxima superior a 300 mm):     - Di spositiu de mesura de 
300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Con-
cavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de  400 mm de llargària:          
- Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat mà xima:  1,5 mm     - Dis-
positiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  
2,5 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 
800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          - Conca-
vitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversa l a 50 mm del cantell:  
>= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aques-
ta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:     - Llam-
bordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - Llambordin s de gruix >= 100 mm:  ± 
3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal:     - Llambordins 
de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - Llambordins de gru ix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Llambordins de 
gruix < 100 mm:  ± 3 mm     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mat eixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diago-
nals superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J) :  5 mm     - Classe 2 
(marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (pe-
ces de dimensió màxima superior a 300 mm):     - Di spositiu de mesura de 
300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Con-
cavitat màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de  400 mm de llargària:          
- Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat mà xima:  1,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificac iones y métodos de ensa-
yo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaci ones y métodos de ensa-
yo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
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ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos int erns incloent les premi-
ses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al  foc (per exemple pro-
ductes o materials de la classe A1 conformement a l a Decisió 96/603/CE, i 
les seves modificacions), - Productes per a coberte s de Nivell o Classe: es 
considera que satisfan els requisits enfront del fo c extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes  per a ús extern i aca-
bat de carrers, cobrint àrees externes de circulaci ó de vianants i de vehi-
cles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a 
mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l' ús en el cas de que es 
lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació  de la norma UNE-EN 1339 
per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins :     - Dimensions nomi-
nals     - Resistència climàtica     - Resistència a flexió     - Resistèn-
cia al desgast per abrasió     - Resistència al lli scament/patinatge     - 
Càrrega de trencament     - Comportament davant del  foc     - Conductivitat 
tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de ra joles i a l'UNE-EN 1338 
en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'ac ompanyar de la següent 
informació:     - Nom o marca identificativa del fa bricant     - Direcció 
registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres  de l'any d'impressió 
del marcatge     - Referència a la norma:          - EN 1339 per a les llo-
ses          - EN 1338 per als llambordins     - El  tipus de producte i 
lluc a que es destina     - Informació sobre les ca racterístiques/mandats a 
declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació p eatonal:     - Resistèn-
cia al trencament     - Resistència al patinat/llis cament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interi or:     - Reacció al foc     
- Resistència a la ruptura     - Resistència al pat inat/lliscament     - 
Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si procede ix) 
Per als productes destinats a cobertes:     - Compo rtament davant del foc 
extern:es considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut recicla t, el fabricant ha de 
mostrar, si se li demana, la documentació que acred iti aquest contingut. 
 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA0-  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-0SD5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigu a i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorre-
flexió dels feixos de llum incidents dels llums d'u n vehicle cap al seu 
conductor proporciona visibilitat nocturna a les ma rques vials. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, d ins del límit de to-
lerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat  com a classe 
     - Classe A: >= 1,5 
     - Classe B: >= 1,7 
     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vid re defectuoses, segons 
UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa. 
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 
     - Avaluant per separat les microesferes de dià metre <1 mm i les de 
diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com  a descripció tamís a 
tamís. Es determina mitjançant l'ús de tamisos sele ccionats, d'acord amb 
les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expre ssada com a classe per a 
cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, P lom i Antimoni). 
     - Classe 0: valor no requerit 
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorh ídric, clorur càlcic i 
sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com pa ssa/no passa. Les micro-
esferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície 
blanquinosa i sense brillantor) quan entren en cont acte amb l'aigua o els 
agents químics citats anteriorment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que  s'alterin les seves 
condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la q ue se actualizan deter-
minados artículos del Pliego de Prescripciones Técn icas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a material es básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistem as de contención de 
vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se m odifica la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se ac tualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Gen erales para Obras de Ca-
rreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,  a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de conten ción de vehículos (PG-
3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales 
de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos ant ideslizantes y mezclas 
de ambos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir  la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subminis-
trats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE 
VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta 
ho sol·liciti, la documentació següent, que acredit a el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marca tge CE de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més 
haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direc ció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació de l producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1 423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials  i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les caracter ístiques harmonitzades 
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del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granula ts antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, 
les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que establ eix l'annex ZA de la 
norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d 'identificació que figu-
ren a la norma UNE-EN 12802. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, se gons UNE-EN 1423: 
     - Granulometria 
     - Índex de refracció 
     - Percentatge de microesferes defectuoses 
     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajo s d'identificació des-
crits a la norma UNE-EN 12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de  les normes de procedi-
ment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acredita cions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits espe cificats per a ells, i 
aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identi ficació i no compleixin 
amb els requisits i toleràncies que estableix la no rma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova  inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempr e que s'acrediti que 
s'han eliminat les partides defectuoses o s'han cor regit els seus defectes. 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de 
senyalització vial horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigu a i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
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Pintura: producte líquid que conté lligants, pigmen ts, estenedors, dissol-
vents i additius. Es subministra en forma mono o mu lticomponent. Quan s'a-
plica, es forma una pel·lícula cohesionada a través  d'un procés d'evapora-
ció del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de diss olvents, que es submi-
nistra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa f ins a fondre's i, en 
aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant re-
fredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministr a en dos components o en 
forma multicomponent (almenys un component principa l i un enduridor) i 
lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es  forma mitjançant reac-
ció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material ba se especificat, les se-
güents característiques d'identificació definides a  les normes UNE-EN 12802 
i UNE-EN 1871, assajades segons la norma correspone nt: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, ter moplàstics i plàstics en 
fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstic s i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pinture s, termoplàstics i 
plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintu res 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pinture s 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintur es, termoplàstics i 
plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pi ntures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintur es, termoplàstics i 
plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN  12802: termoplàstics i 
plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de c olor blanc per a ús en 
marques vials de carreteres, han de complir els req uisits per a les carac-
terístiques físiques, assajats segons la norma corr esponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de  la taula 700.2.a del PG 
3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 187 1: 
     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1 871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2 .a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacion s directes sobre pavi-
ment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: pass a (exigible en aplica-
cions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe 
UV2 per al factor de luminància. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les  propietats de la pintu-
ra. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posici ó invertida, en llocs 
ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatz emar envasos que hagin 
estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la q ue se actualizan deter-
minados artículos del Pliego de Prescripciones Técn icas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a material es básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistem as de contención de 
vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se m odifica la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se ac tualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Gen erales para Obras de Ca-
rreteras y Puentes, relativos a materiales básicos,  a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de conten ción de vehículos (PG-
3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización via l horizontal. Propieda-
des físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vi al horizontal. Métodos 
de laboratorio para la identificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir  la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subminis-
trats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN 
FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  la següent documentació 
que acredita el compliment de les prestacions exigi des: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color  blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de s enyalització vial del 
qual formi part, incloent la composició i identific ació del sistema: mate-
rial base, materials de pre-mesclat i/o post-mescla t, dosificacions i ins-
truccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents  procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
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- Declaració del fabricant amb les característiques  físiques definides per 
a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vige nt. 
- Declaració del fabricant amb les característiques  d'identificació defini-
des per a cada material base a la taula 700.5 del P G 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color  vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de d urabilitat, segons UNE-
EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que  inclourà la identifica-
ció del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques  d'identificació que fi-
guren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colo rs negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d 'algunes o totes les ca-
racterístiques especificades a la taula 700.5 del P G 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de  les normes de procedi-
ment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acredita cions o característiques 
declarades que no compleixin amb els requisits espe cificats per a ells, i 
aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identi ficació i no compleixin 
amb els requisits i toleràncies que estableix la no rma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova  inspecció, amb els seus 
corresponents assajos de control de qualitat, sempr e que s'acrediti que 
s'han eliminat les partides defectuoses o s'han cor regit els seus defectes. 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTI LACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD50-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENA TGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD50-1KLQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, embornals o in-
terceptors i materials complementaris per a pous de  registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a emborn als 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes  i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats  per a suportar les 
càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats  en zones de circulació 
de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar s egons la norma UNE-EN 
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124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzade s només per vianants i 
ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superf ícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que me surada a partir de la 
vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m so bre la calçada i 0,2 m 
sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carr ers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicl es de gran tonelatje 
(paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particul arment elevades (pavi-
ments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'es tar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu 
bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perfície superior anti-
lliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre mate-
rial, ambdós han de tenir una adherència satisfacto ria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus  assentaments. El con-
junt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la sev a posició contra el des-
plaçament degut al trànsit amb una fondària d'encas tament suficient o amb 
un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bas timent per algún dels 
següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pu-
gui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta de la tapa o 
reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir  un desbloquejament de 
la tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment e n tot el seu perímetre. 
La pressió del recolzament corresponent a la càrreg a d'assaig no ha de su-
perar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribui r a l'estabilitat de la 
reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancamen t de les classes D 400, 
E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i basti ment ha de ser plana, 
només les reixes de la classe D 400 poden tenir una  superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobri-
ment i tancament, han de complir les especificacion s següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >=  50 mm 
Toleràncies: 
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- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilac ió, aquests han de com-
plir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un  cercle, amb un diàmetre 
igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasa da amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, ha de ser com a 
mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d 'estar determinades en 
funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han  d'estar uniformement 
repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliu-
re. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brè ndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN  124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha 
de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, es-
crostonament, ni altres defectes superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gri s normal, conforme a la 
norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nod ular o dúctil, conforme 
a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta,  d'òxid o de qualsevol 
altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, re baves, bufaments, inclu-
sions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nom-
bre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides 
per tal d'evitar deformacions o danys que alterin l es seves característi-
ques. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de cir-
culación utilizadas por peatones y vehículos. Princ ipios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabrica ció 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES  DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant , d'acord a les condi-
cions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons  les indicacions de la 
DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin aco mpanyats del correspo-
nent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o d e pes, es rebutjarà la 
peça assajada i s'incrementarà el control, en prime r lloc, fins al 20% de 
les peces, i en cas de seguir observant deficièncie s, fins al 100% del sub-
ministrament. 
 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTI LACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7B-  TUB DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7B-1ZRG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característique s del material que com-
posen els tubs i accessoris, així com les caracterí stiques generals, geomè-
triques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen  les normes UNE-EN co-
rresponents, si és el cas. 
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La superfície interna i externa del tub ha de ser l lisa i neta. No ha de 
tenir defectes superficials com ara ratlles, bombol les, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme . 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en u n tall perpendicular a 
l'eix. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'a plicació: 
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a me nys d'1 m de l'edifici i 
on els tubs i accessoris estan enterrats i connecta ts als sistemes d'eva-
cuació d'aigües residuals d'edifici. 
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a mé s d'1 m de l'edifici al 
que es connecta el sistema de canalització enterrad a. 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa cor responent a interval d'1 
m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emma gatzematge, exposició a 
la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del t ub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissu res, disminució del 
gruix mínim de les parets, etc.). 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació c om a mínim: 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i  nom o codi de la ciutat 
de fabricació si el fabricant produeix en diferents  ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitu d les especificarà el 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'ob ra amb les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ven-
tilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lela ment sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per cape s o bé situar-les en un 
mateix costat, i separar les capes per mitjà de sep aradors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (P P). Parte 1: Especifica-
ciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTI LACIÓ ESTÀTICA 
BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS  I COL·LECTORS 
BDW2- ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW2-1KC0. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements 
especials (materials per a la unió entre tubs o ent re tubs i accessoris) 
per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tu b, i no han de fer dis-
minuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions . 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característi-
ques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humi-
tats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de agua s residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura d e los edificios. Po-
li(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Part e 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta tem peratura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, acce sorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, acce sorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(clo ruro de vinilo) no plas-
tificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tu bos, accesorios y el 
sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTI LACIÓ ESTÀTICA 
BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANT S I COL·LECTORS 
BDY2-  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPIL È 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY2-1KCF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements 
especials (materials per a la unió entre tubs o ent re tubs i accessoris) 
per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tu b, i no han de fer dis-
minuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions . 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característi-
ques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humi-
tats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de agua s residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura d e los edificios. Po-
li(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Part e 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta tem peratura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, acce sorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
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(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, acce sorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(clo ruro de vinilo) no plas-
tificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tu bos, accesorios y el 
sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICA CIÓ DE CIMENT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, granulats, sorra, 
aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra  amb formigonera, d'ús 
no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants  o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripci ons de l'EHE-08 o el CO-
DI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'add icions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Segons EHE-98 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, l a temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles 
entre ells. 
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S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la 
col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa a proximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l' elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproxim adament la meitat de 
l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la gr ava i la resta de l'ai-
gua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors de l'adormiment 
s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera j untament amb el ciment i 
els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT5,B07F-0LSZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència  de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense se-
gregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 
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No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F, parte II del 
CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i recepció del cer-
tificat de qualitat del fabricant, d'acord a les ex igències del plec de 
condicions, incloent els resultats corresponents de  resistència a compres-
sió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la 
seva representativitat, es realitzaran aquests assa igs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions ex igides. 
Els valors de consistència  i resistència a compres sió han de correspondre 
a les especificacions de projecte. 
 

 P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I  DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTR UCCIÓ 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-I0ON. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o des-
muntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el materi al resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llamb ordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

 

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 115 

- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que 
es destinin (transport a abocador, reutilització, e liminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de mate-
rial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat 
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'e specificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
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- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els 
que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels produc-
tes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, 
gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal· lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui des torbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afec-
tats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perju-
dicar les construccions, bens o persones de l'entor n. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'ende-
rrocament pugui afectar les construccions veïnes, s 'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, 
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat su ficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada 
i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s' han de situar en una zo-
na amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat 
i salut i d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderr oc de l'element resis-
tent en el qual està col·locat, sense afectar la ca pa de compressió del 
sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròp ies que hagin de mante-
nir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a  l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2  damunt dels sostres, en 
cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVI-
MENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
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artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se apr ueba la Norma Tecnológi-
ca de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamien to del terreno. Desmon-
tes. Demoliciones. 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I  DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTR UCCIÓ 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-HORC,P2146-I6NY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o des-
muntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que 
es destinin (transport a abocador, reutilització, e liminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de mate-
rial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat 
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'e specificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els 
que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels produc-
tes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, 
gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal· lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui des torbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afec-
tats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perju-
dicar les construccions, bens o persones de l'entor n. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'ende-
rrocament pugui afectar les construccions veïnes, s 'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, 
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat su ficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada 
i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat 
i salut i d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se apr ueba la Norma Tecnológi-
ca de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamien to del terreno. Desmon-
tes. Demoliciones. 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I  DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTR UCCIÓ 
P2147-  DEMOLICIÓ DE RIGOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2147-DJ5V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o des-
muntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
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ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que 
es destinin (transport a abocador, reutilització, e liminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de mate-
rial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat 
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'e specificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els 
que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels produc-
tes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, 
gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal· lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui des torbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afec-
tats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perju-
dicar les construccions, bens o persones de l'entor n. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'ende-
rrocament pugui afectar les construccions veïnes, s 'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, 
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat su ficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada 
i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat 
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i salut i d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se apr ueba la Norma Tecnológi-
ca de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamien to del terreno. Desmon-
tes. Demoliciones. 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I  DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTR UCCIÓ 
P2149-  DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o des-
muntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
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    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que 
es destinin (transport a abocador, reutilització, e liminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de mate-
rial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat 
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'e specificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els 
que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels produc-
tes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, 
gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per 
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal· lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui des torbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afec-
tats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perju-
dicar les construccions, bens o persones de l'entor n. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'ende-
rrocament pugui afectar les construccions veïnes, s 'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, 
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat su ficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada 
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i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat 
i salut i d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se apr ueba la Norma Tecnológi-
ca de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamien to del terreno. Desmon-
tes. Demoliciones. 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I  DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTR UCCIÓ 
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT D EMOLICIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal 
de delimitar la zona afectada, i que en fer la demo lició els límits del pa-
viment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat 
per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'e specificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els 
que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels produc-
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tes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del 
projecte, comprovada i acceptada expressament per l a DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-I3EQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
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ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterra ni o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, e n el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un as-
saig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pa-
la), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o es-
carificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 5 0 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser for adat amb màquina o esca-
rificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa rat-
llar amb navalla, que té un assaig de resistència a  la compressió simple 
entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es p ot trencar amb un cop de 
martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de re-
sistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que neces sita més d'un cop de 
martell per trencar-se, que té un assaig de resistè ncia a la compressió 
simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s directa quan 
l'existència de rampa o d'altres condicionants de l 'obra permeten que els 
mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrr ega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s indirecta quan la 
inexistència de rampa o d'altres condicionants de l 'obra no permeten que 
els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de ter res i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funci ó. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BU IDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfícies petites o 
mitjanes i amb una profunditat exactament definida,  amb lleugeres dificul-
tats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació 
prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la 
mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explí-
cita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar e n una zona a part. La 
resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construc-
cions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avis ar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les carac-
terístiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de 
desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a di-
ferència entre els perfils transversals del terreny  aixecats abans de co-
mençar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les mo-
dificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autoritza-
ció de la DF, ni la càrrega i el transport del mate rial ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació 
i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terr es, la seva creació, i 
la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'ha-
gin observat totes les prescripcions relatives a ex cavacions, entibacions i 
voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimien tos DB-SE-C, parte II 
del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221D- EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221D-DZ32. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d'ins-
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tal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o man uals, de forma contínua 
o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l'ordre d'execució de 
les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a 
la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obr a 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un as-
saig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pa-
la), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o es-
carificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 5 0 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, 
que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser for adat amb màquina o esca-
rificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), 
que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la 
DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les es-
querdes i els forats han de quedar reblerts. 
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Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explí-
cita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afec-
tats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució 
de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogr àfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les carac-
terístiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixad es al seu plec de condi-
cions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 
1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resul tar afectada per una 
possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tre ball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini 
la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua 
dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries 
per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'es tabilitat dels talussos 
i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre duri n els treballs de fona-
mentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, s i cal fer un sanejament 
del fons de l'excavació. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als 
afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construc-
cions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avis ar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autoritza-
ció expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin 
de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat 
i salut i d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possi-
ble, de les mateixes existents i de compacitat igua l. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar 
i reconduir els corrents d'aigua interns, en els ta lussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a di-
ferència entre els perfils transversals del terreny  aixecats abans de co-
mençar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les mo-
dificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autoritza-
ció de la DF, ni la càrrega i el transport del mate rial ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació 
i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terr es, la seva creació, i 
la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'ha-
gin observat totes les prescripcions relatives a ex cavacions, entibacions i 
voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimien tos DB-SE-C, parte II 
del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIX A DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241-52ST. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l' acabat geomètric de l'e-
lement. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'eleme nt. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle re-
cte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell h a de ser mínima, de les 
mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessit a l'aprovació explícita 
de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construc-
cions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avis ar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPGZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats e n zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per a ltra motiu no permeti 
l'ús de la maquinària amb els que normalment s'exec uta el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions a mb sorra natural o sorra 
de reciclatge de residus de la construcció o demoli cions, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aq uests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb grav es naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicio ns, provenint d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aq uests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o  granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les defi nides per als terra-
plens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han d e ser sensiblement pa-
ral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada h a de ser inferior al més 
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix ni vell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de 
filtratge fixades per la DF, en funció dels terreny s adjacents i del siste-
ma previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condi-
cions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expressat com a percentatge sobre la densit at màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damu nt de la generatriu su-
perior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria  orgànica. El material 
de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi  danys a la canonada 
instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja qua n la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u , o inferior a 2°C en la 
resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afec-
tats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució 
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de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogr àfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de ca sos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la bas e per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'ha n de preparar de forma 
que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície 
s'han de corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s i uniformes, sensible-
ment paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condi-
cions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les caracte rístiques uniformes; en 
cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesc lant-los amb els mitjans 
adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d' humitejar fins arribar 
al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d 'altres procediments 
adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada fins que l'última 
s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més se-
ca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient . 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructur es de contenció, les 
tongades situades a ambdós costats de l'element han  de quedar al mateix ni-
vell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estruct ura amb la que estigui 
en contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final 
unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins 
que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat 
i salut i d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als 
afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la  instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries p er a no produïr movi-
ments ni danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de fo rma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contamina-
des per pols, per contacte amb la superfície de bas e o per inclusió de ma-
terials estranys, cal procedir a la seva eliminació . 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava 
amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materi als de granulometria di-
ferent, s'ha de crear entre ells una superfície con tínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aport ació del material en cas 
de graves, tot-u o material provinent del reciclatg e de residus de la cons-
trucció, i no està inclòs en cas de que es tracti d e terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assent arà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega del s camions, retirant el 
que presenti restes de terra vegetal, matèria orgàn ica o pedres de grandà-
ria superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix  i amplada de les tonga-
des d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de  control, el material 
compactat en un dia, corresponent a una mateixa pro cedència i tongada d'es-
tesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es reali tzaran 5 determinacions 
de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop 
per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la p laca es determinarà la 
humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i so bre l'eix de la plata-
forma en la coronació del reblert, i control de l'a mplada de la tongada es-
tesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capa ços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. En general, els 
punts de control de densitat i humitat estaran unif ormement repartits en 
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 
la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o eleme nts en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distri bució dels punts de con-
trol de compactació serà uniforme, a 50 cm dels par aments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense co rregir els defectes ob-
servats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracci ó-compactació", la ins-
pecció visual té una importància fonamental en el c ontrol dels reblerts, 
tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser 
superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próc tor Modificat (UNE 
103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot ca s, la densitat ha de ser 
>= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, 
excepte en el cas d'utilitzar, per causes justifica des, sòls amb carac-
terístiques expansives amb un inflament lliure <= 5 %. 
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El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de 
càrrega ha de complir les limitacions establertes a l plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la  capa executada, per re-
compactació o substitució del material. En general,  es treballarà sobre to-
ta la tongada afectada (lot), a menys que el defect e de compactació estigui 
clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de  la compactació s'inten-
sificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contrac-
tista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que 
hagin sorgit.  
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R2-EU9R. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l'obra: residu 
de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínim es següents si es supera 
el límit especificat, d'acord amb el que especifica  l'article 5.5 del REAL 
DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i mate rials ceràmics):  >= 40 
t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i car tró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no  es corresponguin amb 
cap de les fraccions anteriors, han de quedar separ ats com a mínim en les 
fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teu les i materials ceràmics 
que no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de con strucció i demolició que 
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses ) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construc ció i demolició (inclo-
sos els residus barrejats, que contenen substàncies  perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes a l "Pla de Gestió de Re-
sidus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'em magatzemaran en els es-
pais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament,  en funció del tipus de 
residu que continguin, d'acord amb la separació sel ectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de q uedar separats, en fun-
ció del seu destí final. 
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RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zon a d'emmagatzematge sepa-
rada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus com-
patibles i emmagatzemats en bidons o contenidors ad equats, amb indicació 
del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d 'evitar vessaments acci-
dentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents conten idors de residus espe-
cials, tenint en compte les incompatibilitats segon s els símbols de peri-
llositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar ta pats i protegits de la 
pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, d esencofrants, etc.) 
s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cu betes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·l ocar sobre un terra im-
permeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a 
la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les es pecificacions del "Pla 
de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de  l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolic ión. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual  s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos con taminados para una eco-
nomía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por e l amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), e s regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la de-
posició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classifi cació, la codificació i 
les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZA DA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-M8VT,P2RA-EU7K,P2RA-EU7I. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l'obra: residu 
de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal· lació autoritzada de 
gestió on se li aplicarà el tractament de valoritza ció, selecció i emmagat-
zematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat lega lment autoritzat per a 
que se li apliqui el tipus de tractament especifica t en la DT: valoritza-
ció, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a 
la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO IN ERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'a bocador o centre de re-
collida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ES PECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abo cador o centre de reco-
llida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la d isposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit co ntrolat segons el que 
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual qued a suspès segons la Llei 
7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informa-
ció necessària per complimentar el certificat de di sposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008 . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolic ión. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual  s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos con taminados para una eco-
nomía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por e l amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de le s infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposic ió del rebuig dels resi-
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dus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i  financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), e s regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la de-
posició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classifi cació, la codificació i 
les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P931-  BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P931-I7AC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locaci ó del formigó amb regle 
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·loca ció del formigó amb es-
tenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m; han 
de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de 
fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'arti-
cle 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTU RAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial 
del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i  sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70 % de la resistència pre-
vista, s'ha de mantenir humida la superfície del fo rmigó amb els mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i le s condicions climatolò-
giques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següen ts a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P963-  VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P963-E9ON. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades so bre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantona-
ments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 
cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 
cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vora da + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i 
els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogr àfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i 
s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'au-
torització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormi-
ment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, 
com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es 
col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del 
plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P967-EA6F. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades so bre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantona-
ments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 
cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 
cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vora da + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i 
els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogr àfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i 
s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'au-
torització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormi-
ment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, 
com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es 
col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del 
plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P97  RIGOLES 
P976-  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P976-IR1B. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o for-
migó, col·locades amb morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació:    - Sense di-
ficultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de  mobilitat: actuacions 
en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el m aterial aplegat lluny de 
la zona de treball:       - Actuacions amb dificult at d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada p resència de guals parti-
culars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma 
de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupaci ó de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació pe r fases per tal de man-
tenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat impor-
tant       - Actuacions en les què els materials es tan aplegats lluny de la 
zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció:    - Sense afectació per serveis o elements de  mobiliari urbà: actua-
cions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfo rs, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, m òduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin i nterferir) en les tas-
ques    - Amb afectació per serveis o elements de m obiliari urbà: actua-
cions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors , enllumenat, etc.) o 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, m òduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara su perior ha de tenir un 
pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del  ferm, excepte quan si-
guin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i unif orme, han d'estar ben 
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alinea cions rectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb 
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beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previs-
tes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i 
els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa d e morter de 3 cm de 
gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se ab eurat fins al cap de 24 
h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es 
col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del 
plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, eleme nts i sistemes construc-
tius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P97  RIGOLES 
P977-  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o for-
migó, col·locades amb morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara su perior ha de tenir un 
pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del  ferm, excepte quan si-
guin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
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Les peces han de formar una superfície plana i unif orme, han d'estar ben 
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alinea cions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats a mb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previs-
tes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i 
els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa d e morter de 3 cm de 
gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se ab eurat fins al cap de 24 
h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es 
col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del 
plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, eleme nts i sistemes construc-
tius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
P980-  CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles e n les voreres. 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o  corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces  extremes i les peces de 
la rampa central 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantona-
ments ni d'altres defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la f orma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'e star enrasat amb la ri-
gola per la part baixa i amb el paviment de la vore ra per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces  especials, correspo-
nents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 
cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de l es peces. 



ADEQUACIÓ DE DIVERSOS GUALS DE VIANANTS   

 

SERVEI D’OBRES I PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 148 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i 
els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogr àfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i 
s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormi-
ment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista 
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, 
com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es 
col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del 
plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
P9E1-  PAVIMENT DE PANOT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-DMWM. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorr a-ciment, amb o sense 
suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta am b morter, amb o sense 
suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense  resalts entre peces, 
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uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les  rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades,  taques ni d'altres de-
fectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alinead es. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample 
a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacion s rectes, segons l'espe-
cejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restrin git pel CTE no s'adme-
tran les discontinuïtats següents en el propi pavim ent ni en els encontres 
d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una di ferència de nivell de 
més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones,  no presentarà perfora-
cions o forats pels que es pugui introduir una esfe ra de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra l es voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2 , de 2 cm de gruix, se-
gellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més  aprop possible dels 
junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar  plens de beurada de ci-
ment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la  beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fi ns al cap de 24 h a 
l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, 
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aq uells que normalment 
conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es 
col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les in dicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'aca-
bat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOM-
PLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULA R, COL·LOCAT AMB MORTER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9F3-I5Z5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb m orter i junts reblerts 
amb beurada de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació:    - Sense di-
ficultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de  mobilitat: actuacions 
en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el m aterial aplegat lluny de 
la zona de treball:       - Actuacions amb dificult at d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada p resència de guals parti-
culars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma 
de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupaci ó de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació pe r fases per tal de man-
tenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat impor-
tant       - Actuacions en les què els materials es tan aplegats lluny de la 
zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
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ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció:    - Sense afectació per serveis o elements de  mobiliari urbà: actua-
cions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfo rs, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, m òduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin i nterferir) en les tas-
ques    - Amb afectació per serveis o elements de m obiliari urbà: actua-
cions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors , enllumenat, etc.) o 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, m òduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts  reblerts amb beurada de 
ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb s orra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistènc ia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense  resalts entre peces, 
uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les  rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample 
a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacion s rectes, segons l'espe-
cejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restrin git pel CTE no s'adme-
tran les discontinuïtats següents en el propi pavim ent ni en els encontres 
d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una di ferència de nivell de 
més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones,  no presentarà perfora-
cions o forats pels que es pugui introduir una esfe ra de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de rebler t. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn d e respectar els junts 
pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces tre ncades, escantonades, 
tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la 
DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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- Planor:  ± 5 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva 
col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base d e morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aco nseguir l'adormiment del 
morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humid a durant les 72 h se-
güents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i 
ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha  de quedar recolzada so-
bre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà pe r successives escombra-
des. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següent s dies i durant les 3 
setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obr a. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb 
els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, 
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aq uells que normalment 
conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD50-  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD50-481A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar  ben assentat sobre les 
parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòli-
dament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han  de sobresortir de les 
parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de  quedar al mateix pla 
que el paviment perimetral, i han de mantenir el se u pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar  recolzada sobre el bas-
timent a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que pu guin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correc tament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el pavimen t: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar 
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les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bas timent 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivel l respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats ex istents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
  
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD55-E3NL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, s obre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i event ualment esquerdejada per 
fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els gr aus de dificultat se-
güents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'a ctuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una inter-
ferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en en torns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la z ona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat , per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataf orma de treball lateral, 
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de ma ntenir el pas de via-
nants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat im portant 
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       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zo-
na de treball per manca d'espai en la proximitat d' on s'executen les tas-
ques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuac ió en funció de l'amplà-
ria de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elem ents externs a l'actua-
ció: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mob iliari urbà: actuacions 
sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, en llumenat, etc.) ni ele-
ments urbans de grans dimensions (marquesines, mòdu ls d'aparcament de bici-
cletes, etc.) que interfereixin (o que puguin inter ferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobil iari urbà: actuacions 
amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enll umenat, etc.) o elements 
urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'a parcament de bicicletes, 
etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuac ió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la 
reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sens e sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la intro-
ducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'arti-
cle 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI ESTRUCTU RAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
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Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser 
horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix 
uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un  lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fiss ures, forats o altres 
defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense d iscontinuïtats amb un 
esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i 
els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenie nt per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la hu mitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humi tejades les superfícies 
que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carrete ras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de ca-
rreteras y puentes relativos a la construcción de e xplanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-
IC drenaje superficial de la Instrucción de Carrete ras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
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PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD77-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD77-79GP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assenta ment de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentam ent de sorra i amb re-
blert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del t ub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts  singulars (per a canvis 
de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el 
seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada  tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden aline-
ats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els es-
forços mecànics i no han de produir alteracions apr eciables en el règim 
hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de pro tegir amb un contratub 
de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'at aconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els  procediments i mate-
rials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del reco rregut descendent, re-
duccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar  i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 2 50 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva ll argària sobre un llit de 
material granular o terra lliure de pedres. 
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El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la  fondària prevista a la 
DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa  i de les variacions 
tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a  les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert  de la rasa, han de que-
dar fetes satisfactòriament les proves de pressió i nterior i d'estanquitat 
en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície en zones de 
trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetr e exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defec-
tes de formigonament com disgregacions o buits a la  massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement pa-
ral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació 
prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el 
plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altre s materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nive ll superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin 
cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la su-
perfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obs-
trucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos e strany a l'interior dels 
tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'ad herència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el con-
tractista ha de corregir els defectes i procedir de  nou a fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant 
els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplà-
ria, la fondària i el nivell freàtic de la rasa cor responen als especifi-
cats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua,  per això és de bona 
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pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, asseg urant el desguàs dels 
punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir e l seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el  seu assentament o fun-
cionament correctes (terres, pedres, eines de treba ll, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert par-
cial de la rasa deixant els junts descoberts. Aques t reblert ha de complir 
les especificacions tècniques del reblert de la ras a. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior  i d'estanquitat segons 
la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. 
L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixi n disgregacions. S'ha de 
compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistèn cia adequada, s'ha de 
col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura exte-
rior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no 
s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra 
amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de 
la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, 
entre els eixos dels elements o dels punts per conn ectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la 
repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Re-
al Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que s e aprueba el Código Es-
tructural. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'ex ecutarà segons prescrip-
cions de projecte, legislació aplicable i a les ins truccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i par cial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es segu iran les directrius i 
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especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si e s pot esmenar sense can-
viar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas cont rari es procedirà a can-
viar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el p rojecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'adequació de guals de vianants

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i suport) i petit mobiliari
urbà. Inclou l'enderroc de daus de formigó,

Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i
suport) i petit mobiliari urbà. Inclou l'enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor. Transport a
magatzem municipal del material amb bon estat de con-
servació aprofitable.

Carrer València - PonentSpc0010
__senyal 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__senyal 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__senyal 3 3,00Spc0010
__paparera 1 1,00 6,00Spc0010

6,000

P214W-FEMG m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

3 11,750 35,250Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 2 12,000 24,000Spc0010

1 8,500 8,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 15,000 30,000Spc0010

2 12,500 25,000 129,750Spc0010

129,750

P214W-FEME m Tall paviment form. H>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim
amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir
Carrer València - Ponent 1 7,00 7,00Spc0010

1 11,75 11,75Spc0010
2 1,40 2,80Spc0010
2 1,60 3,20Spc0010
1 15,50 15,50Spc0010

Carrer Princesa - Fontanella 1 8,50 8,50Spc0010
2 1,00 2,00Spc0010
1 2,00 2,00Spc0010

Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 4,60 4,60Spc0010
1 3,20 3,20 60,55Spc0010

60,550

P2147-DJ5V m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 11,750 11,750Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 9,500 9,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 12,500 12,500Spc0010

1 11,000 11,000 51,750Spc0010

51,750

P2148-HY1R m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega manual,entorn urba
dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplà-
ria o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 11,750 11,750Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 9,500 9,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 12,500 12,500Spc0010

1 11,000 11,000 51,750Spc0010

51,750
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

0101004 m2 Demolició paviment lloses formigó

Demolició de paviment de lloses de formigó col·locades sobre base
de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà.
Carrer Princesa - Fontanella 2,75 2,750Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 4,5 4,500 7,250Spc0010

7,250

P2143-I0ON m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega manual,entorn urba dif.mob.voreres
a<= 3m,s/afect.serv./mob.

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificul-
tat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Carrer València - Ponent 3,5 3,500Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 0,75 0,750Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 5,2 5,200Spc0010

6,75 6,750 16,200Spc0010

16,200

P2146-HORC m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 15cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. manuals,entorn urb

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2
Carrer València - Ponent 7,3 7,300Spc0010

4 4,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 5 5,000Spc0010

3,5 3,500 19,800Spc0010

19,800

P2146-I6NY m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. manuals,entorn

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions d'1 a 10 m2
Carrer València - Ponent 1 11,750 0,400 4,700Spc0010
__sanejament 2 3,500 0,400 2,800Spc0010

2 1,000 0,600 1,200Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 12,000 0,400 4,800Spc0010
__sanejament 1 4,750 0,400 1,900Spc0010

1 1,000 0,600 0,600Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 9,500 0,400 3,800Spc0010

1 9,000 0,400 3,600Spc0010
__sanejament 2 2,500 0,400 2,000Spc0010

2 1,000 0,600 1,200 26,600Spc0010

26,600

P2214-I3EQ m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió,entorn urba dif.mob

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre ca-
mió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3
Carrer València - PonentSpc0010
__vorada i rigola 1 11,750 0,400 0,300 1,410Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
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__vorada i rigola 1 12,000 0,400 0,300 1,440Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__vorada i rigola 1 9,500 0,400 0,300 1,140Spc0010

1 9,000 0,400 0,300 1,080 5,070Spc0010

5,070

P2241-52ST m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys d'1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM
Carrer València - PonentSpc0010
__vorada i rigola 1 11,750 0,400 4,700Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__vorada i rigola 1 12,000 0,400 4,800Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__vorada i rigola 1 9,500 0,400 3,800Spc0010

1 9,000 0,400 3,600 16,900Spc0010

16,900

P221D-DZ32 m3 Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT
20-50),minicarregadora+retro.,+terres deix.vora

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
Carrer València - PonentSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 3,500 0,400 1,000 2,800Spc0010
__caixa embornal 2 1,000 0,600 1,000 1,200Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 1 4,750 0,400 1,000 1,900Spc0010
__caixa embornal 1 1,000 0,600 1,000 0,600Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 2,500 0,400 1,000 2,000Spc0010
__caixa embornal 2 1,000 0,600 1,000 1,200 9,700Spc0010

9,700

P2255-DPGZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM
Carrer València - PonentSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 3,500 0,400 0,800 2,240Spc0010
__caixa embornal 2 1,000 0,600 0,800 0,960Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 1 4,750 0,400 0,800 1,520Spc0010
__caixa embornal 1 1,000 0,600 0,800 0,480Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 2,500 0,400 0,800 1,600Spc0010
__caixa embornal 2 1,000 0,600 0,800 0,960 7,760Spc0010

7,760

P2R2-EU9R m3 ___Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Lloses formigó 1 7,250 0,150 1,300 1,414Spc0010
Rigoles 1 51,750 0,010 1,300 0,673Spc0010
Vorades 1 51,750 0,060 1,300 4,037Spc0010
Paviment panot 1 16,200 0,002 1,300 0,042Spc0010
Paviment panot+base 1 19,800 0,009 1,300 0,232Spc0010
Mescla bituminosa 1 26,600 0,150 1,300 5,187Spc0010
Excavació caixa paviment 1 5,070 1,300 6,591Spc0010
Excavació rases 1 9,700 1,300 12,610 30,786Spc0010

30,786

P2R5-DT19 m3 ___Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i
fins a 10km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Lloses formigó 1 7,250 0,150 1,300 1,414Spc0010
Rigoles 1 51,750 0,010 1,300 0,673Spc0010
Vorades 1 51,750 0,060 1,300 4,037Spc0010
Paviment panot 1 16,200 0,002 1,300 0,042Spc0010
Paviment panot+base 1 19,800 0,009 1,300 0,232Spc0010
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Mescla bituminosa 1 26,600 0,150 1,300 5,187Spc0010
Excavació caixa paviment 1 5,070 1,300 6,591Spc0010
Excavació rases 1 9,700 1,300 12,610Spc0010

Spc0010
30,786Spc0010

30,786

P2RA-M8VT m3 ___Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densi-
tat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
03 02 segons la Llista Europea de Residus
Mescla bituminosa 1 26,600 0,150 1,300 5,187 5,187Spc0010

5,187

P2RA-EU7K m3 ___Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de
Residus
Excavació caixa paviment 1 5,070 1,300 6,591Spc0010
Excavació rases 1 9,700 1,300 12,610 19,201Spc0010

19,201

P2RA-EU7I m3 ___Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Lloses formigó 1 7,250 0,150 1,300 1,414Spc0010
Rigoles 1 51,750 0,010 1,300 0,673Spc0010
Vorades 1 51,750 0,060 1,300 4,037Spc0010
Paviment panot 1 16,200 0,002 1,300 0,042Spc0010
Paviment panot+base 1 19,800 0,009 1,300 0,232 6,398Spc0010

6,398
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01.02  PAVIMENTS I SANEJAMENT

P967-EA6F m Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=25 a
30cm,rejunt.morter

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 7,250 7,250Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 9,500 9,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 13,000 13,000Spc0010

1 10,500 10,500 47,250Spc0010

47,250

P963-E9ON m Vorada corba, DC, C2 (30x22cm), B, H, U(R-6MPa),col.s/form.no est.
HNE-15,h=25 a 30cm,rejunt.morter

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Carrer València - Ponent 1 4,500 4,500Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 2,500 2,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,000 4,000 11,000Spc0010

11,000

P976-IR1B m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejun-
tades amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mo-
bilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 11,750 11,750Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 12,000 12,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 15,000 15,000Spc0010

1 12,500 12,500 58,250Spc0010

58,250

P931-I7AC m3 Base hormigón (CE, EHE) hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 cant.cemento
200kg/m3, agua/cemento =

Base de hormigón (CE, EHE) hormigón en masa HM - 20 / B / 20 /
X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua ce-
mento =< 0.6, vertido desde camión con extendido y vibrado ma-
nual, con acabado maestreado, en entorno urbano con dificultad de
mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única
<= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mo-
biliario urbano, en actuaciones de 0.2 a 2 m3
Carrer València - Ponent 7,3 0,150 1,095Spc0010

13 0,150 1,950Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 14,2 0,150 2,130Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 20 0,150 3,000Spc0010

10,85 0,150 1,628 9,803Spc0010

9,803

P9E1-DMWM m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:0,5:4

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beura-
da de ciment pòrtland. Inclou panot de pastilles, ratllat o de botons.
Carrer València - Ponent 7,3 7,300Spc0010

16,5 16,500Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 15 15,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 27 27,000Spc0010
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18,3 18,300 84,100Spc0010

84,100

0101002 ut Adequació tapes registre a nova cota paviment acabat

Adequació de tapes de registre mitjançant la recol·locació de exis-
tens ajustant-los al nou nivell de paviment (vorera i calçada). Total-
ment rejuntat. Inclou part proporcional de feines de tall i reposició
de marc i bastiment de registre si s'escau.
Carrer Princesa - Fontanella 1 1,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 5 5,000 6,000Spc0010

6,000

PD55-E3NL u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm,solera 10cm formigó en massa HM - 20 /
B / 20 / X0 quant.ciment

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6
Carrer València - Ponent 2 2,000Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 1,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,000 5,000Spc0010

5,000

PD50-481A u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.750x300x40mm,C250,sup.absor.=10dm2,col.morter

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i
10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
Carrer València - Ponent 2 2,000Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 1,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,000 5,000Spc0010

5,000

PD77-79GP m Clavegueró polipropilè tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/llit
sorra 15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigi-
desa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sor-
ra fins a 30 cm per sobre del tub
Carrer València - Ponent 2 3,500 7,000Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 4,750 4,750Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,500 5,000 16,750Spc0010

16,750

02.14 u Col.locació d'element de senyalització o mobiliari urbà fixat a terra

Col.locació d'element de senyalització o mobiliari urbà fixat a terra
en una base de formigó d'ús no estructural.

Carrer València - Ponent 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__senyal 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__senyal 3 3,00Spc0010
__paparera 1 1,00 6,00Spc0010

6,000

P21B0-HBQL m2 Eliminació marca vial,pintura negra

Eliminació de marca vial amb pintura negra
Carrer València - Ponent 7 4,00 28,00Spc0010

1 8,00 8,00Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 7 4,00 28,00Spc0010

6 4,00 24,00 88,00Spc0010

88,000

PBA4-DXRR m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, plástic en fred 2 comp.,
màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -,
de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos compo-
nents de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual
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Carrer València - Ponent 6 4,000 24,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 5 4,000 20,000 44,000Spc0010

44,000

PBA2-FII6 m2 Marca vial superficial T-NR, pint.acrílica, màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i
no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual
Carrer València - Ponent 8 8,00 8,00Spc0010

8,000

PBAM-HXU7 u Act.puntuals 1/2 jornada <= 25 m2,marca vial superficial P - R, Pintura acrílica
color blanc, p/marques vials, màq.manual

Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat
sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, tipus P - R, amb Pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de Micro-
partícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual
Totes les actuacions 1 1,00 1,00Spc0010

1,000
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0001 0101002 ut Adequació de tapes de registre mitjançant la re-
col·locació de existens ajustant-los al nou nivell de
paviment (vorera i calçada). Totalment rejuntat. In-
clou part proporcional de feines de tall i reposició de
marc i bastiment de registre si s'escau.

220,00

DOS-CENTS VINT

0002 0101004 m2 Demolició de paviment de lloses de formigó col·loca-
des sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en en-
torn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà.

75,68

SETANTA-CINC  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0003 02.14 u Col.locació d'element de senyalització o mobiliari ur-
bà fixat a terra en una base de formigó d'ús no es-
tructural.

42,97

QUARANTA-DOS  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0004 P2143-I0ON m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

10,16

DEU  amb SETZE CÈNTIMS

0005 P2146-HORC m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma úni-
ca <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

56,42

CINQUANTA-SIS  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0006 P2146-I6NY m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per ser-
veis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

42,55

QUARANTA-DOS  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0007 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

5,76

CINC  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0008 P2148-HY1R m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada so-
bre formigó, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m

15,21

24 juliol 2025  Pàgina 1



QUADRE DE PREUS 1

Projecte d'adequació de guals de vianants

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

QUINZE  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0009 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

6,99

SIS  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0010 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

6,40

SIS  amb QUARANTA CÈNTIMS

0011 P21B0-HBQL m2 Eliminació de marca vial amb pintura negra 3,86

TRES  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0012 P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial
vertical (placa i suport) i petit mobiliari ur-
bà. Inclou l'enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor.
Transport a magatzem municipal del mate-
rial amb bon estat de conservació aprofita-
ble.

12,80

DOTZE  amb VUITANTA CÈNTIMS

0013 P2214-I3EQ m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 0.2 a 2 m3

12,47

DOTZE  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0014 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), re-
alitzada amb minicarregadora amb accessori retro-
excavador i amb les terres deixades a la vora

13,19

TRETZE  amb DINOU CÈNTIMS

0015 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

3,65

TRES  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0016 P2255-DPGZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

26,50

VINT-I-SIS  amb CINQUANTA CÈNTIMS

0017 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

26,30

VINT-I-SIS  amb TRENTA CÈNTIMS

0018 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

9,53

NOU  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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0019 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus

20,91

VINT  amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0020 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llis-
ta Europea de Residus

12,23

DOTZE  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0021 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Re-
sidus

22,21

VINT-I-DOS  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0022 P931-I7AC m3 Base de hormigón (CE, EHE) hormigón en masa
HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento
de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, verti-
do desde camión con extendido y vibrado manual,
con acabado maestreado, en entorno urbano con di-
ficultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 0.2 a 2 m3

141,91

CENT QUARANTA-UN  amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0023 P963-E9ON m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de for-
migó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mí-
nima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejun-
tada amb morter

119,61

CENT DINOU  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0024 P967-EA6F m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de for-
migó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mí-
nima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejun-
tada amb morter

49,52

QUARANTA-NOU  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

24 juliol 2025  Pàgina 3



QUADRE DE PREUS 1

Projecte d'adequació de guals de vianants

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0025 P976-IR1B m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m

30,79

TRENTA  amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0026 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrt-
land. Inclou panot de pastilles, ratllat o de botons.

53,66

CINQUANTA-TRES  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0027 PBA2-FII6 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per
a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb
pintura acrílica de color groc, aplicada amb màqui-
na d'accionament manual

21,77

VINT-I-UN  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0028 PBA4-DXRR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal con-
tínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplà-
ria, amb plàstic d'aplicació en fred de dos compo-
nents de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

2,51

DOS  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0029 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície
<= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial su-
perficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb Pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb ad-
dició de Micropartícules amb cantells angulosos de
vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament
manual

586,99

CINC-CENTS VUITANTA-SIS  amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

0030 PD50-481A u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tan-
ca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de su-
perfície d'absorció, col·locat amb morter

79,67

SETANTA-NOU  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0031 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6

87,82

VUITANTA-SET  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0032 PD77-79GP m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i
de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub

91,11

NORANTA-UN  amb ONZE CÈNTIMS

24 juliol 2025  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 2

Projecte d'adequació de guals de vianants

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0001 0101002 ut Adequació de tapes de registre mitjançant la re-
col·locació de existens ajustant-los al nou nivell de
paviment (vorera i calçada). Totalment rejuntat. In-
clou part proporcional de feines de tall i reposició de
marc i bastiment de registre si s'escau.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 213,59223

Suma la partida..................................................... 213,59000
Costos indirectes .................... 3% 6,40770

Arrodoniment ........................................................ 0,00230

TOTAL PARTIDA................................................. 220,00

0002 0101004 m2 Demolició de paviment de lloses de formigó col·loca-
des sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en en-
torn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà.

TOTAL PARTIDA................................................. 75,68

0003 02.14 u Col.locació d'element de senyalització o mobiliari ur-
bà fixat a terra en una base de formigó d'ús no es-
tructural.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 41,72000

Suma la partida..................................................... 41,72000
Costos indirectes .................... 3% 1,25160

Arrodoniment ........................................................ -0,00160

TOTAL PARTIDA................................................. 42,97

0004 P2143-I0ON m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

TOTAL PARTIDA................................................. 10,16

0005 P2146-HORC m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma úni-
ca <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

TOTAL PARTIDA................................................. 56,42

0006 P2146-I6NY m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per ser-
veis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m2

TOTAL PARTIDA................................................. 42,55

0007 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió
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Mà d'obra .............................................................. 2,90000
Maquinària ............................................................ 2,64000
Resta d'obra i materials........................................ 0,04000

Suma la partida..................................................... 5,59000
Costos indirectes .................... 3% 0,16770

Arrodoniment ........................................................ 0,00230

TOTAL PARTIDA................................................. 5,76

0008 P2148-HY1R m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada so-
bre formigó, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m

TOTAL PARTIDA................................................. 15,21

0009 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a de-
molir

Mà d'obra .............................................................. 5,08000
Maquinària ............................................................ 1,64000
Resta d'obra i materials........................................ 0,08000

Suma la partida..................................................... 6,79000
Costos indirectes .................... 3% 0,20370

Arrodoniment ........................................................ -0,00370

TOTAL PARTIDA................................................. 6,99

0010 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Mà d'obra .............................................................. 4,64000
Maquinària ............................................................ 1,50000
Resta d'obra i materials........................................ 0,07000

Suma la partida..................................................... 6,21000
Costos indirectes .................... 3% 0,18630

Arrodoniment ........................................................ 0,00370

TOTAL PARTIDA................................................. 6,40

0011 P21B0-HBQL m2 Eliminació de marca vial amb pintura negra
Mà d'obra .............................................................. 0,74000
Maquinària ............................................................ 0,70000
Resta d'obra i materials........................................ 2,31000

Suma la partida..................................................... 3,75000
Costos indirectes .................... 3% 0,11250

Arrodoniment ........................................................ -0,00250

TOTAL PARTIDA................................................. 3,86

0012 P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial
vertical (placa i suport) i petit mobiliari ur-
bà. Inclou l'enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor.
Transport a magatzem municipal del mate-
rial amb bon estat de conservació aprofita-
ble.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 12,43000

Suma la partida..................................................... 12,43000
Costos indirectes .................... 3% 0,37290

Arrodoniment ........................................................ -0,00290

TOTAL PARTIDA................................................. 12,80
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0013 P2214-I3EQ m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 0.2 a 2 m3

Maquinària ............................................................ 12,11000

Suma la partida..................................................... 12,11000
Costos indirectes .................... 3% 0,36330

Arrodoniment ........................................................ -0,00330

TOTAL PARTIDA................................................. 12,47

0014 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), re-
alitzada amb minicarregadora amb accessori retro-
excavador i amb les terres deixades a la vora

Maquinària ............................................................ 12,81000

Suma la partida..................................................... 12,81000
Costos indirectes .................... 3% 0,38430

Arrodoniment ........................................................ -0,00430

TOTAL PARTIDA................................................. 13,19

0015 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

TOTAL PARTIDA................................................. 3,65

0016 P2255-DPGZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra .............................................................. 17,77000
Maquinària ............................................................ 7,70000
Resta d'obra i materials........................................ 0,27000

Suma la partida..................................................... 25,73000
Costos indirectes .................... 3% 0,77190

Arrodoniment ........................................................ -0,00190

TOTAL PARTIDA................................................. 26,50

0017 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Mà d'obra .............................................................. 25,15000
Resta d'obra i materials........................................ 0,38000

Suma la partida..................................................... 25,53000
Costos indirectes .................... 3% 0,76590

Arrodoniment ........................................................ 0,00410

TOTAL PARTIDA................................................. 26,30

0018 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espe-
ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Maquinària ............................................................ 9,25000

Suma la partida..................................................... 9,25000
Costos indirectes .................... 3% 0,27750

Arrodoniment ........................................................ 0,00250

TOTAL PARTIDA................................................. 9,53
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0019 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 20,30000

Suma la partida..................................................... 20,30000
Costos indirectes .................... 3% 0,60900

Arrodoniment ........................................................ 0,00100

TOTAL PARTIDA................................................. 20,91

0020 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llis-
ta Europea de Residus

Resta d'obra i materials........................................ 11,87000

Suma la partida..................................................... 11,87000
Costos indirectes .................... 3% 0,35610

Arrodoniment ........................................................ 0,00390

TOTAL PARTIDA................................................. 12,23

0021 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Re-
sidus

Resta d'obra i materials........................................ 21,56000

Suma la partida..................................................... 21,56000
Costos indirectes .................... 3% 0,64680

Arrodoniment ........................................................ 0,00320

TOTAL PARTIDA................................................. 22,21

0022 P931-I7AC m3 Base de hormigón (CE, EHE) hormigón en masa
HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento
de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, verti-
do desde camión con extendido y vibrado manual,
con acabado maestreado, en entorno urbano con di-
ficultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 0.2 a 2 m3

TOTAL PARTIDA................................................. 141,91

0023 P963-E9ON m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de for-
migó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mí-
nima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejun-
tada amb morter

TOTAL PARTIDA................................................. 119,61
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0024 P967-EA6F m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de for-
migó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mí-
nima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejun-
tada amb morter

TOTAL PARTIDA................................................. 49,52

0025 P976-IR1B m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
d'1 a 10 m

TOTAL PARTIDA................................................. 30,79

0026 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrt-
land. Inclou panot de pastilles, ratllat o de botons.

TOTAL PARTIDA................................................. 53,66

0027 PBA2-FII6 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per
a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb
pintura acrílica de color groc, aplicada amb màqui-
na d'accionament manual

Mà d'obra .............................................................. 16,53000
Maquinària ............................................................ 2,53000
Resta d'obra i materials........................................ 2,08000

Suma la partida..................................................... 21,14000
Costos indirectes .................... 3% 0,63420

Arrodoniment ........................................................ -0,00420

TOTAL PARTIDA................................................. 21,77

0028 PBA4-DXRR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal con-
tínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplà-
ria, amb plàstic d'aplicació en fred de dos compo-
nents de color blanc i microesferes de vidre, aplica-
da amb màquina d'accionament manual

TOTAL PARTIDA................................................. 2,51

0029 PBAM-HXU7 u Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície
<= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial su-
perficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb Pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb ad-
dició de Micropartícules amb cantells angulosos de
vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Mà d'obra .............................................................. 353,34000
Maquinària ............................................................ 126,41000
Resta d'obra i materials........................................ 90,14000

Suma la partida..................................................... 569,89000
Costos indirectes .................... 3% 17,09670

Arrodoniment ........................................................ 0,00330

TOTAL PARTIDA................................................. 586,99
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0030 PD50-481A u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tan-
ca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de su-
perfície d'absorció, col·locat amb morter

TOTAL PARTIDA................................................. 79,67

0031 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6

TOTAL PARTIDA................................................. 87,82

0032 PD77-79GP m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i
de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub

TOTAL PARTIDA................................................. 91,11
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01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i suport) i petit mobiliari
urbà. Inclou l'enderroc de daus de formigó,

Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i
suport) i petit mobiliari urbà. Inclou l'enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor. Transport a
magatzem municipal del material amb bon estat de con-
servació aprofitable.

Carrer València - PonentSpc0010
__senyal 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__senyal 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__senyal 3 3,00Spc0010

76,80__paparera 1 1,00 6,00Spc0010

6,000 12,80 76,80

P214W-FEMG m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

3 11,750 35,250Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 2 12,000 24,000Spc0010

1 8,500 8,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 15,000 30,000Spc0010

830,402 12,500 25,000 129,750Spc0010

129,750 6,40 830,40

P214W-FEME m Tall paviment form. H>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim
amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir
Carrer València - Ponent 1 7,00 7,00Spc0010

1 11,75 11,75Spc0010
2 1,40 2,80Spc0010
2 1,60 3,20Spc0010
1 15,50 15,50Spc0010

Carrer Princesa - Fontanella 1 8,50 8,50Spc0010
2 1,00 2,00Spc0010
1 2,00 2,00Spc0010

Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 4,60 4,60Spc0010
423,241 3,20 3,20 60,55Spc0010

60,550 6,99 423,24

P2147-DJ5V m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 11,750 11,750Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 9,500 9,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 12,500 12,500Spc0010

298,081 11,000 11,000 51,750Spc0010

51,750 5,76 298,08

P2148-HY1R m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega manual,entorn urba
dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplà-
ria o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 11,750 11,750Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 9,500 9,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 12,500 12,500Spc0010

787,121 11,000 11,000 51,750Spc0010

51,750 15,21 787,12
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0101004 m2 Demolició paviment lloses formigó

Demolició de paviment de lloses de formigó col·locades sobre base
de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà.
Carrer Princesa - Fontanella 2,75 2,750Spc0010

548,68Carrer Princesa - Isabel de Villena 4,5 4,500 7,250Spc0010

7,250 75,68 548,68

P2143-I0ON m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega manual,entorn urba dif.mob.voreres
a<= 3m,s/afect.serv./mob.

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificul-
tat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
Carrer València - Ponent 3,5 3,500Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 0,75 0,750Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 5,2 5,200Spc0010

164,596,75 6,750 16,200Spc0010

16,200 10,16 164,59

P2146-HORC m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 15cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. manuals,entorn urb

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans ma-
nuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2
Carrer València - Ponent 7,3 7,300Spc0010

4 4,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 5 5,000Spc0010

1.117,123,5 3,500 19,800Spc0010

19,800 56,42 1.117,12

P2146-I6NY m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. manuals,entorn

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions d'1 a 10 m2
Carrer València - Ponent 1 11,750 0,400 4,700Spc0010
__sanejament 2 3,500 0,400 2,800Spc0010

2 1,000 0,600 1,200Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 12,000 0,400 4,800Spc0010
__sanejament 1 4,750 0,400 1,900Spc0010

1 1,000 0,600 0,600Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 9,500 0,400 3,800Spc0010

1 9,000 0,400 3,600Spc0010
__sanejament 2 2,500 0,400 2,000Spc0010

1.131,832 1,000 0,600 1,200 26,600Spc0010

26,600 42,55 1.131,83

P2214-I3EQ m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió,entorn urba dif.mob

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre ca-
mió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3
Carrer València - PonentSpc0010
__vorada i rigola 1 11,750 0,400 0,300 1,410Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
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__vorada i rigola 1 12,000 0,400 0,300 1,440Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__vorada i rigola 1 9,500 0,400 0,300 1,140Spc0010

63,221 9,000 0,400 0,300 1,080 5,070Spc0010

5,070 12,47 63,22

P2241-52ST m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys d'1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM
Carrer València - PonentSpc0010
__vorada i rigola 1 11,750 0,400 4,700Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__vorada i rigola 1 12,000 0,400 4,800Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__vorada i rigola 1 9,500 0,400 3,800Spc0010

61,691 9,000 0,400 3,600 16,900Spc0010

16,900 3,65 61,69

P221D-DZ32 m3 Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT
20-50),minicarregadora+retro.,+terres deix.vora

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
Carrer València - PonentSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 3,500 0,400 1,000 2,800Spc0010
__caixa embornal 2 1,000 0,600 1,000 1,200Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 1 4,750 0,400 1,000 1,900Spc0010
__caixa embornal 1 1,000 0,600 1,000 0,600Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 2,500 0,400 1,000 2,000Spc0010

127,94__caixa embornal 2 1,000 0,600 1,000 1,200 9,700Spc0010

9,700 13,19 127,94

P2255-DPGZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant,95%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM
Carrer València - PonentSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 3,500 0,400 0,800 2,240Spc0010
__caixa embornal 2 1,000 0,600 0,800 0,960Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 1 4,750 0,400 0,800 1,520Spc0010
__caixa embornal 1 1,000 0,600 0,800 0,480Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__rasa per instal·lació embornal 2 2,500 0,400 0,800 1,600Spc0010

205,64__caixa embornal 2 1,000 0,600 0,800 0,960 7,760Spc0010

7,760 26,50 205,64

P2R2-EU9R m3 ___Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Lloses formigó 1 7,250 0,150 1,300 1,414Spc0010
Rigoles 1 51,750 0,010 1,300 0,673Spc0010
Vorades 1 51,750 0,060 1,300 4,037Spc0010
Paviment panot 1 16,200 0,002 1,300 0,042Spc0010
Paviment panot+base 1 19,800 0,009 1,300 0,232Spc0010
Mescla bituminosa 1 26,600 0,150 1,300 5,187Spc0010
Excavació caixa paviment 1 5,070 1,300 6,591Spc0010

809,67Excavació rases 1 9,700 1,300 12,610 30,786Spc0010

30,786 26,30 809,67

P2R5-DT19 m3 ___Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i
fins a 10km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Lloses formigó 1 7,250 0,150 1,300 1,414Spc0010
Rigoles 1 51,750 0,010 1,300 0,673Spc0010
Vorades 1 51,750 0,060 1,300 4,037Spc0010
Paviment panot 1 16,200 0,002 1,300 0,042Spc0010
Paviment panot+base 1 19,800 0,009 1,300 0,232Spc0010
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Mescla bituminosa 1 26,600 0,150 1,300 5,187Spc0010
Excavació caixa paviment 1 5,070 1,300 6,591Spc0010
Excavació rases 1 9,700 1,300 12,610Spc0010

Spc0010
293,3930,786Spc0010

30,786 9,53 293,39

P2RA-M8VT m3 ___Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densi-
tat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
03 02 segons la Llista Europea de Residus

115,20Mescla bituminosa 1 26,600 0,150 1,300 5,187 5,187Spc0010

5,187 22,21 115,20

P2RA-EU7K m3 ___Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de
Residus
Excavació caixa paviment 1 5,070 1,300 6,591Spc0010

234,83Excavació rases 1 9,700 1,300 12,610 19,201Spc0010

19,201 12,23 234,83

P2RA-EU7I m3 ___Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Lloses formigó 1 7,250 0,150 1,300 1,414Spc0010
Rigoles 1 51,750 0,010 1,300 0,673Spc0010
Vorades 1 51,750 0,060 1,300 4,037Spc0010
Paviment panot 1 16,200 0,002 1,300 0,042Spc0010

133,78Paviment panot+base 1 19,800 0,009 1,300 0,232 6,398Spc0010

6,398 20,91 133,78

TOTAL 01.01 ............................................................................................................................................... 7.423,22
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01.02  PAVIMENTS I SANEJAMENT

P967-EA6F m Vorada recta, DC, C2 (30x22cm),B, H, U(R-6MPa),form.no est. h=25 a
30cm,rejunt.morter

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 7,250 7,250Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 9,500 9,500Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 13,000 13,000Spc0010

2.339,821 10,500 10,500 47,250Spc0010

47,250 49,52 2.339,82

P963-E9ON m Vorada corba, DC, C2 (30x22cm), B, H, U(R-6MPa),col.s/form.no est.
HNE-15,h=25 a 30cm,rejunt.morter

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Carrer València - Ponent 1 4,500 4,500Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 2,500 2,500Spc0010

1.315,71Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,000 4,000 11,000Spc0010

11,000 119,61 1.315,71

P976-IR1B m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejun-
tades amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mo-
bilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m
Carrer València - Ponent 1 7,000 7,000Spc0010

1 11,750 11,750Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 12,000 12,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 1 15,000 15,000Spc0010

1.793,521 12,500 12,500 58,250Spc0010

58,250 30,79 1.793,52

P931-I7AC m3 Base hormigón (CE, EHE) hormigón en masa HM - 20 / B / 20 / X0 cant.cemento
200kg/m3, agua/cemento =

Base de hormigón (CE, EHE) hormigón en masa HM - 20 / B / 20 /
X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua ce-
mento =< 0.6, vertido desde camión con extendido y vibrado ma-
nual, con acabado maestreado, en entorno urbano con dificultad de
mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única
<= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mo-
biliario urbano, en actuaciones de 0.2 a 2 m3
Carrer València - Ponent 7,3 0,150 1,095Spc0010

13 0,150 1,950Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 14,2 0,150 2,130Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 20 0,150 3,000Spc0010

1.391,1410,85 0,150 1,628 9,803Spc0010

9,803 141,91 1.391,14

P9E1-DMWM m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:0,5:4

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beura-
da de ciment pòrtland. Inclou panot de pastilles, ratllat o de botons.
Carrer València - Ponent 7,3 7,300Spc0010

16,5 16,500Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 15 15,000Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 27 27,000Spc0010
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4.512,8118,3 18,300 84,100Spc0010

84,100 53,66 4.512,81

0101002 ut Adequació tapes registre a nova cota paviment acabat

Adequació de tapes de registre mitjançant la recol·locació de exis-
tens ajustant-los al nou nivell de paviment (vorera i calçada). Total-
ment rejuntat. Inclou part proporcional de feines de tall i reposició
de marc i bastiment de registre si s'escau.
Carrer Princesa - Fontanella 1 1,000Spc0010

1.320,00Carrer Princesa - Isabel de Villena 5 5,000 6,000Spc0010

6,000 220,00 1.320,00

PD55-E3NL u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm,solera 10cm formigó en massa HM - 20 /
B / 20 / X0 quant.ciment

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6
Carrer València - Ponent 2 2,000Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 1,000Spc0010

439,10Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,000 5,000Spc0010

5,000 87,82 439,10

PD50-481A u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.750x300x40mm,C250,sup.absor.=10dm2,col.morter

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i
10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
Carrer València - Ponent 2 2,000Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 1,000Spc0010

398,35Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,000 5,000Spc0010

5,000 79,67 398,35

PD77-79GP m Clavegueró polipropilè tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/llit
sorra 15cm+reblert sorra

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigi-
desa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sor-
ra fins a 30 cm per sobre del tub
Carrer València - Ponent 2 3,500 7,000Spc0010
Carrer Princesa - Fontanella 1 4,750 4,750Spc0010

1.526,09Carrer Princesa - Isabel de Villena 2 2,500 5,000 16,750Spc0010

16,750 91,11 1.526,09

02.14 u Col.locació d'element de senyalització o mobiliari urbà fixat a terra

Col.locació d'element de senyalització o mobiliari urbà fixat a terra
en una base de formigó d'ús no estructural.

Carrer València - Ponent 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - FontanellaSpc0010
__senyal 1 1,00Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de VillenaSpc0010
__senyal 3 3,00Spc0010

257,82__paparera 1 1,00 6,00Spc0010

6,000 42,97 257,82

P21B0-HBQL m2 Eliminació marca vial,pintura negra

Eliminació de marca vial amb pintura negra
Carrer València - Ponent 7 4,00 28,00Spc0010

1 8,00 8,00Spc0010
Carrer Princesa - Isabel de Villena 7 4,00 28,00Spc0010

339,686 4,00 24,00 88,00Spc0010

88,000 3,86 339,68

PBA4-DXRR m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, plástic en fred 2 comp.,
màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -,
de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos compo-
nents de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual
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Carrer València - Ponent 6 4,000 24,000Spc0010
110,44Carrer Princesa - Isabel de Villena 5 4,000 20,000 44,000Spc0010

44,000 2,51 110,44

PBA2-FII6 m2 Marca vial superficial T-NR, pint.acrílica, màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i
no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada amb màquina d'accionament manual

174,16Carrer València - Ponent 8 8,00 8,00Spc0010

8,000 21,77 174,16

PBAM-HXU7 u Act.puntuals 1/2 jornada <= 25 m2,marca vial superficial P - R, Pintura acrílica
color blanc, p/marques vials, màq.manual

Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat
sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retror-
reflectant en sec, tipus P - R, amb Pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de Micro-
partícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual

586,99Totes les actuacions 1 1,00 1,00Spc0010

1,000 586,99 586,99

TOTAL 01.02 ............................................................................................................................................... 16.505,63

TOTAL ......................................................................................................................................................... 23.928,85
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RESUM DE PRESSUPOST
Projecte d'adequació de guals de vianants

ImportEurosCapítol Resum

01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES.................................... 7.423,22
01.02 PAVIMENTS I SANEJAMENT......................................................... 16.505,63

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 23.928,85

13,00 % Despeses Generals ........... 3.110,75
6,00 % Benefici industrial .............. 1.435,73

SUMA DE D.G. y B.I. 4.546,48
CONTROL DE QUALITAT........... 239,28
SEGURETAT I SALUT ................ 478,56

SUMA DE CQ I SiS 717,84

TOTAL PRESSUPOST 29.193,17

21% I.V.A ........ 6.130,57

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 35.323,74
TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT

DE L'ADMINISTRACIÓ 35.323,74 €

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC MIL TRES-CENTES VINT-I-TRES EUROS AMB-
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Granollers,  24 de juliol de 2025.

SERVEI D´OBRES I PROJECTES
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