
 

Ajuntament de Roquetes
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat
Assumpte: Contracte obres Reforma dels Patis de l’Escola Raval de Cristo

Document signat per: Serveis tècnics municipals.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- Introducció

L'Escola Raval de Cristo dona servei d'educació infantil i primària. La construcció de 
l'escola  ha  tingut  lloc  l’any  1950.  Segons  el  registre  que  disposa  l'Ajuntament  de 
Roquetes s'han realitzat rehabilitacions i ampliacions de l'escola a partir del 1981-82 
fins al 1998. L’edifici, format per planta baixa i planta primera, disposa d'una superfície 
de 2.835 m², amb una superfície construïda de 867 m².

Les actuacions de millora a realitzar al pati de l’Escola Raval de Cristo de Roquetes, 
consisteixen principalment en la formació d’un nou paviment amb millors prestacions 
de seguretat, funcionalitat i drenatge, adequat a les necessitats educatives i lúdiques 
dels infants.

2.-  Descripció de la situació actual

Actualment,  el  paviment presenta un progressiu deteriorament a causa del pas del 
temps  i  les  condicions  climàtiques.  S’hi  detecten  fissures,  desnivells  i  zones  amb 
deficiències  en  el  drenatge,  fet  que  comporta  inconvenients  per  a  la  realització 
d’activitats escolars i un risc potencial per a la seguretat dels infants.

3.- Objecte del contracte

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la voluntat de garantir un entorn 
més segur, accessible, inclusiu i adequat a l’ús diari dels alumnes.

La reforma es basa en la formació d’un nou paviment al pati de l’escola, ja que l’actual  
es troba en un estat de conservació deficient. Amb l’actuació es pretenen assolir les 
següents millores:

- Una superfície segura i antilliscant.
- Una millor evacuació de les aigües pluvials
- Un espai més amable i atractiu per al joc, l’aprenentatge i la convivència.
- Condicions òptimes d’accessibilitat per a tots els infants.

4.- Anàlisi Tècnica

En concret aquesta memòria inclou:
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Ajuntament de Roquetes
1. Fase prèvia, demolició i preparació.
1.1  Retirada  de  tots  els  elements  de  mobiliari  existents,  bancs,  paperers,  font, 
aparcaments de bicicletes/patinets, taules, cistelles, porteries, proteccions pilars, jocs 
infantils,tanques, diposit de gas.
1.2 Enderroc d’embornals, arquetes i tapes de registre d’instal·lacions.
1.3 Enderroc i retirada del paviment deteriorat existent.
1.4  Enderroc  i  retirada  del  paviment,  fora  de  cota,  com rampes  i  zona  de  banys 
exteriors.
1.5 Enderroc de la vorada de formigó.
1.6 Tall i enderroc de la solera de formigó.

2. Formació del nou paviment.
2.1 Subministrament i col·locació de nova vorada de formigó.
2.2 Subministrament i estesa del nou paviment del pati mitjançant solera de formigó 
armat amb fibres, amb un gruix mig de 15cm acabat remolinat mecànic, es col·locarà 
una làmina de polietilè com a separació dels dos formigons.
El  nou paviment  seguira  els  pendents  de  la  base existent,  amb les  modificacions 
necessàries per adaptar-lo a la nova geometria.
2.3 Formació de juntes de retracció-dilatació per evitar esquerdes futures, cada 4,00m.
2.4 Aplicació de pendents adequades per al correcte desguàs superficial.

3. Ram de paleta.
3.1 Recrescut de les arquetes d’instal·lacions existents i col·locació de noves tapes de 
registre.
3.2 Execució de nous embornals o millora dels ja existents.
3.3 Connexió a la xarxa de sanejament pluvial si escau.
3.4  Formació  de  rasa  i  instal·lació  de  tubs  corrugats  per  al  pas  de  futures 
instal·lacions.

4. Urbanització, senyalització i acabats.
4.1 Subministrament, estesa i piconatge de paviment de sauló, amb un gruix mig de 
30cm.
4.2 Subministrament i plantació d'arbrat tipus Morus alba Fruitless.
4.3 Pintura de les línies de pistes de joc, futbol, basquet, jocs tradicionals, etc.
4.4 Instal·lació de tots els elements de mobiliari retirats a l’inici de l’actuació, bancs, 
paperers,  font,  aparcaments  de  bicicletes/patinets,  taules,  cistelles,  porteries, 
proteccions pilars, jocs infantils,tanques, diposit de gas, etc.

5.- Anàlisi Econòmica

El Pressupost d'Execució Material en el temps de durada del contracte és:

PROJECTE  D'OBRES REFORMA  PATIS  ESCOLA  RAVAL  DE  CRISTO:  quantia  de 
70.837,36 €, que es desglossa en els següents conceptes:

Costos directes
Concepte Quantia €

MA D’OBRA 14.037,18 €
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Ajuntament de Roquetes
MATERIAL 49.021,63 €
MAQUINARIA 6.493,07 €

Costos indirectes
Concepte Quantia €

DESPESES 
AUXILIARS

1.285,48 €

El Pressupost Base de Licitació en el temps de durada del contracte és: 

PROJECTE  D'OBRES  REFORMA  PATIS  ESCOLA  RAVAL  DE  CRISTO:  quantia  de 
247.900,28 € (exclòs IVA) i de 299.959,34 € inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Concepte Quantia (en euros)
Pressupost d'execució material 70.837,36 €
Despeses  generals  de  l'empresa,  despeses 
financeres, etc. 13%. 

9.208,86 €

Benefici industrial de l'empresa, 6% 4.250,24 €
Total 84.296,46 €
IVA 21% 17.702,26 €

Pressupost total d'execució 101.998,72 €

S'entén que el pressupost base de licitació, s'adequa als preus del mercat sobre la 
base de les següents consideracions:

- Preus del projecte referenciats a la Base de preus ITEC, banc BEDEC 2018.
- Ajust de preus a l'obra en concret.

El mètode utilitzat per al càlcul del  valor estimat del contracte i que ascendeix a la 
quantia de 84.296,46 € euros (IVA exclòs), és el mateix que s'ha emprat per calcular el 
Pressupost Base de Licitació.

Viabilitat de l'obra: El finançament serà mitjançant recursos propis i una subvenció de 
la Diputació de Tarragona.

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: El finançament d'aquesta obra 
no afecta a l'estabilitat pressupostària municipal i tampoc a la sostenibilitat financera, 
atès que ja es troba previst en el Pressupost corresponent a l'any 2025.

6.- Anàlisi del Procediment

La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat, d'acord amb 
l'article  159  de  la  LCSP,  en  el  qual  tot  empresari  interessat  podrà  presentar  una 
proposició,  quedant  exclosa  tota  negociació  dels  termes  del  contracte  amb  els 
licitadors.
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Ajuntament de Roquetes

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en 
la clàusula desena.

El procediment obert simplificat és l'idoni per a les obres amb un valor estimat del 
contracte igual o inferior a 2.000.000 €, ja que l’import màxim del contracte d'obres de 
reforma dels  patis  de l’Escola Raval  de Cristo, ascendeix  a 84.296,46 euros (IVA 
exclòs).

La tramitació serà preferentment electrònica.

7.- Qualificació del contracte

Es tracta d’un contracte d’obres d'acord amb la definició de l'article 13 i les previsions 
dels articles 155 i següents del capítol I del títol II de la llei 9/2017 de 8 de novembre 
de contractes del sector públic.

8.- Anàlisi d'execució per lots

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de  26  de  febrer  de  2014  (d'ara  endavant,  LCSP),  els  Serveis  Tècnics  Municipals 
redacten un informe consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en 
lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:

 Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  no  constitueixen  una 
unitat  funcional  per  si  mateixes,  ja  que  les  empreses  contractistes 
especialitzades en l'objecte del contracte ofereixen les prestacions d'una forma 
global i conjunta fent que la separació d'aquestes impossibiliti l'efectivitat real 
de l'execució de l'obra.

b)  Risc per a la correcta execució del  contracte procedent  de la naturalesa de 
l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 
prestacions.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.
Amb un únic contractista el temps d'execució és pot reduir al poder coincidir la 
data d'inici amb la de les diferents prestacions. Amb diversos contractistes les 
prestacions  d'aquest  contracte  s'haurien  d'executar  escalonadament  el  que 
perjudica l'optimització de l'execució del contracte.

 Amb  la  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte  s'incrementen  els  costos 
d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte:

- Es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la 
normativa de contractació,
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Ajuntament de Roquetes
-  Es  compleixen  els  principis  d'igualtat  i  no  discriminació  establerts  en  la 
normativa de contractació .

9.- Durada

La durada del contracte s’estableix en 22 dies laborables.

10.- Pròrrogues

El contracte podrà prorrogar-se: Termini 5 dies laborables.

Descripció Prorrogable per causes majors, inclemències del temps o altra causa no 
imputable al licitador.

11.-  Condicions especials d'execució:

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 
l'establert amb l'art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic.

1.- Afavorir la formació en el lloc de treball.

Es destinarà un còmput total de 2 hores del termini d'execució presentat en la oferta, a 
formació en matèria de seguretat i salut aplicable a l'obra en concret.

Es justificarà mitjançant la certificació o altra documentació equivalent, de la formació 
impartida, on constin el nombre d'hores, treballadors i formadors.

12.- Criteris per adjudicar el contracte:

Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 50 punts.

El criteri a seguir per puntuar la proposta econòmica serà el de donar els 50 punts a la 
millor oferta, i d’acord amb la fórmula:

Puntuació = {%(  O1,.....,On) / %( Om )} x Pmàx.

 O1,....On % de baixa de l'oferta sobre el preu de licitació.

Om % de baixa de la millor oferta sobre el preu de licitació.

Pmàx. Puntuació màxima  de 50 punts

2. Ampliació del termini de garantia  fins a un màxim de 10 punts.

Ajuntament de Roquetes
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Ajuntament de Roquetes

Es valorarà: L’ampliació del termini de la garantia oferta pel licitador o candidat per 
damunt del termini de garantia mínim establert en la clàusula 18 ena. del plec i que 
està fixat en un any. La valoració es farà d’acord amb el següent criteri:

 12 mesos   2 punt
 24 mesos   4 punts
 36 mesos   6 punts
 48 mesos   8 punts
 60 mesos 10 punts

S’assignaran  les  fraccions  de  puntuació  corresponents,  en  funció  de  la  proposta 
presentada  pel  candidat  o  licitador  en  relació  a  cada  tram,  quan  no  s’ajustin 
exactament als relacionats.

3. Reducció   del termini d'execució de l'obra    fins a un màxim de 5 punts.

Es valorarà: La reducció en el termini de l'execució de l'obra  màxim establert en la 
clàusula 7 ena. del plec i que està fixat en dies laborables. La valoració es farà d’acord 
amb el següent criteri:

•   1-2 dies de reducció: 1 punt
•  3-6 dies de reducció: 3 punts
•  7-10 dies de reducció: 5 punts

13.- Modificació del contracte:

No es preveuen modificacions contractuals.

14.- Responsable del contacte:

Serveis tècnics municipals.

15.- Conclusions

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte:

Objecte: Projecte d'Obres Reforma dels Patis de l’Escola Raval de Cristo

Obres Reforma dels Patis de l’Escola Raval de Cristo

Pressupost 
IVA inclòs

Data aprovació 
inicial

101.998,72 € 7/10/25

Ajuntament de Roquetes
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Ajuntament de Roquetes

Autor del Projecte Titulació

David Gisbert Pruñonosa   Arquitecte

L'Escola Raval de Cristo dona servei d'educació infantil i primària. La construcció de 
l'escola  ha  tingut  lloc  l’any  1950.  Segons  el  registre  que  disposa  l'Ajuntament  de 
Roquetes s'han realitzat rehabilitacions i ampliacions de l'escola a partir del 1981-82 
fins al 1998. L’edifici, format per planta baixa i planta primera, disposa d'una superfície 
de 2.835 m², amb una superfície construïda de 867 m².

Les actuacions de millora a realitzar al pati de l’Escola Raval de Cristo de Roquetes, 
consisteixen principalment en la formació d’un nou paviment amb millors prestacions 
de seguretat, funcionalitat i drenatge, adequat a les necessitats educatives i lúdiques 
dels infants.

Actualment,  el  paviment presenta un progressiu deteriorament a causa del pas del 
temps  i  les  condicions  climàtiques.  S’hi  detecten  fissures,  desnivells  i  zones  amb 
deficiències  en  el  drenatge,  fet  que  comporta  inconvenients  per  a  la  realització 
d’activitats escolars i un risc potencial per a la seguretat dels infants.

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la voluntat de garantir un entorn 
més segur, accessible, inclusiu i adequat a l’ús diari dels alumnes.

La reforma es basa en la formació d’un nou paviment al pati de l’escola, ja que l’actual  
es troba en un estat de conservació deficient. Amb l’actuació es pretenen assolir les 
següents millores:

- Una superfície segura i antilliscant.
- Una millor evacuació de les aigües pluvials
- Un espai més amable i atractiu per al joc, l’aprenentatge i la convivència.
- Condicions òptimes d’accessibilitat per a tots els infants.

Descripció de l’actuació:

1. Fase prèvia, demolició i preparació.
1.1  Retirada  de  tots  els  elements  de  mobiliari  existents,  bancs,  paperers,  font, 
aparcaments de bicicletes/patinets, taules, cistelles, porteries, proteccions pilars, jocs 
infantils,tanques, diposit de gas.
1.2 Enderroc d’embornals, arquetes i tapes de registre d’instal·lacions.
1.3 Enderroc i retirada del paviment deteriorat existent.
1.4  Enderroc  i  retirada  del  paviment,  fora  de  cota,  com rampes  i  zona  de  banys 
exteriors.
1.5 Enderroc de la vorada de formigó.
1.6 Tall i enderroc de la solera de formigó.

2. Formació del nou paviment.
2.1 Subministrament i col·locació de nova vorada de formigó.
2.2 Subministrament i estesa del nou paviment del pati mitjançant solera de formigó 
armat amb fibres, amb un gruix mig de 15cm acabat remolinat mecànic, es col·locarà 
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Ajuntament de Roquetes
una làmina de polietilè com a separació dels dos formigons.
El  nou paviment  seguira  els  pendents  de  la  base existent,  amb les  modificacions 
necessàries per adaptar-lo a la nova geometria.
2.3 Formació de juntes de retracció-dilatació per evitar esquerdes futures, cada 4,00m.
2.4 Aplicació de pendents adequades per al correcte desguàs superficial.

3. Ram de paleta.
3.1 Recrescut de les arquetes d’instal·lacions existents i col·locació de noves tapes de 
registre.
3.2 Execució de nous embornals o millora dels ja existents.
3.3 Connexió a la xarxa de sanejament pluvial si escau.
3.4  Formació  de  rasa  i  instal·lació  de  tubs  corrugats  per  al  pas  de  futures 
instal·lacions.

4. Urbanització, senyalització i acabats.
4.1 Subministrament, estesa i piconatge de paviment de sauló, amb un gruix mig de 
30cm.
4.2 Subministrament i plantació d'arbrat tipus Morus alba Fruitless.
4.3 Pintura de les línies de pistes de joc, futbol, basquet, jocs tradicionals, etc.
4.4 Instal·lació de tots els elements de mobiliari retirats a l’inici de l’actuació, bancs, 
paperers,  font,  aparcaments  de  bicicletes/patinets,  taules,  cistelles,  porteries, 
proteccions pilars, jocs infantils,tanques, diposit de gas, etc.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El procediment proposat per a aconseguir la màxima eficiència, tan a nivell tècnic com 
econòmic és el procediment obert simplificat.

L'import  de  l'obra  ascendeix  a  84.296,46 euros (IVA  exclòs) i  amb  un  termini 
d'execució previsible de 22 dies laborables.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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