
Expedient núm.: 6002/2025
Informe Tècnic Valoració Sobre A
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 23/09/2025

INFORME TÈCNIC

En  David  Almazán  Roig,  Enginyer  Tècnic  Municipal  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  emet  el 
present informe perceptiu i vinculant en relació amb la licitació del  “Contracte administratiu 
d’obres  de  conversió  d'autoconsums  individuals  fotovoltaics  a  autoconsums  compartits 
equipaments municipals”, i d’acord al requeriment realitzat per la mesa de contractació per a 
la  valoració  tècnica  de  la  Memòria  Tècnica  Explicativa  corresponent  a  la  documentació 
relativa als criteris que depenen d’un judici de valor, realitzen el següent informe:

Antecedents:
1. D’acord  amb el  Plec  de clàusules  administratives  particulars  que regeixen  la 
licitació  del  contracte  de  serveis  del  ”  Contracte  administratiu  d’obres  de  conversió 
d'autoconsums individuals fotovoltaics a autoconsums compartits equipaments municipals”, 
es presenten 3 empreses licitadores, que es detallen a continuació:

i. ALTAIR SERVI, S.L. - B64448947
ii. SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  SA  (SECE)  - 

A08001182
iii. SOLARTRADEX, SL - B65264434

2. D’acord  amb  la  clàusula  20a.  Criteris  d’adjudicació del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars que regeixen la licitació, els licitadors han de presentar la següent 
documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor:
[...]
Proposta tècnica i memòria del servei (fins a 20 punts).
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica explicativa que contindrà un màxim de 15 
pàgines (incloses portades, índex i cronograma d’execució del contracte) en el següent format Pdf:

 Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
 Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina.
 Separacions als límits de la pàgina: 2,5 cm.
 Separació entre línies de text: 1,5.
 Numeració: a la part inferior dreta.

La totalitat dels elements avaluables (text, plànols, quadres, imatges i altres) hauran d’estar inclosos 
dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més pàgines s’avaluaran només 
les 15 primeres.

La citada memòria  haurà de contenir,  com a mínim,  el  següent  guió  de continguts,  els quals es 
puntuaran tal i com es detalla a continuació:

a) Procés constructiu i d’execució de l’obra   (puntuació màxima: 12 punts)
El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament  justificada  sobre  com  preveurà  el 
desenvolupament de les obres previstes al projecte executiu, amb una descripció del procés 
constructiu, terminis de subministrament de materials, mitjans auxiliars necessaris, recursos 
personals  disponibles  i  el  protocol  per  a  la  posada  en  funcionament  i  legalització  de  la 
instal·lació solar fotovoltaica.
En aquest sentit, s’identificaran les possibles dificultats constructives, d’execució, operacions 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

C
TT

7C
G

5G
R

XN
M

3D
W

KS
Q

Q
YG

5W
W

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
7 



crítiques, així com les possibles solucions proposades al respecte.
b) Implantació i organització de l’obra   (puntuació màxima: 4 punts)

El licitador presentarà una explicació degudament justificada sobre com preveurà les zones 
d’abassegament  de materials,  els  tancaments i  senyalització dels àmbits  de les obres,  la 
mobilitat interna i externa en els edificis on es preveu l’execució de les obres.
En aquest sentit, es proposaran mesures de minimització de l’impacte de les obres al normal 
funcionament dels edificis i equipaments municipals, així com del sistema viari del seu entorn.

c) Planificació de l’obra   (puntuació màxima: 4 punts)
El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) obtingut a partir d’un estudi temps-
activitat  (s’accepten formats tipus MS Project,  o  similars  equivalents).  El  qual  s’haurà de 
fonamentar  d’acord  amb  el  pla  de  treballs  inclòs  als  projectes  executius  i  les  seves 
partides/capítols d’obra contemplats, i de conformitat amb el procés constructiu i d’execució 
de l’obra proposat en l’apartat anterior.
S’acompanyarà dels pertinents terminis d’execució parcial i total. No obstant, i respecte als 
terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o treballs en instal·lacions de forma 
simultània (solapaments) amb l’objecte de donar compliment al termini màxim d’execució de 
les obres que preveu el present plec, o en un termini inferior que pugui proposar el licitador.

Es valoraran els tres apartats conforme a pautes, paràmetres i factors com la racionalitat, coherència, 
detall,  i  concreció en la identificació de les fites i tasques principals, singulars i crítiques i la seva  
interdependència que determinen els aspectes més determinants de l’obra.

Qualsevol  proposta  que  introdueixi  referències  que  incompleixin  el  Plec  de  prescripcions 
tècniques serà exclosa de licitació.

Aquelles propostes que no assoleixin un mínim de 15 punts, amb els que es valora la proposta 
tècnica, no passaran a la següent fase i seran excloses de la licitació.

La puntuació de tots els criteris de judici de valor es distribuirà d’acord amb els següents criteris:

Barem de puntuació Puntuació obtinguda
El  contingut  es  troba  descrit  de  forma  clara,  exhaustiva  i  completa, 
desenvolupant, amb detall, tots els aspectes de rellevància.
Així mateix, des d’un punt de vista tècnic, és d’un alt nivell qualitatiu i idònia 
pel servei.
A  més,  es  troba  sobradament  argumentada  amb  claredat  i  coherència  i 
comporta una millor prestació del servei que es licita.

Excel·lent
(100% de la 

puntuació relativa al 
criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, però no 
es detallen tots els aspectes de rellevància.
Així mateix, des d’un punt de vista tècnic, és d’un notable nivell qualitatiu i 
idònia pel servei.
A  més,  es  troba  notablement  argumentat  amb  claredat  i  coherència  i 
comporta una notable prestació del servei que es licita.

Notable
(75 % de la puntuació 

relativa al criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara però no és exhaustiu o complet.
Desenvolupa els aspectes de rellevància tot i que mancaria un major nivell 
de detall.
Compleix amb els estàndards mínims de qualitat però podria ser millorada.

Suficient
(50% de la puntuació 

relativa al criteri)

El contingut desenvolupa aspectes molt genèrics i no entra en detalls dels
treballs avaluables.
Ofereix una solució molt genèrica per la prestació del servei.

Insuficient
(25% de la puntuació 

relativa al criteri)
El  contingut  no  desenvolupa  aspectes  de  rellevància  o  ho  fa  de  forma 
merament parcial.
No ofereix una solució o opció apropiada o idònia per la prestació del servei
El redactat pot generar confusions o existeixen contradiccions.

Deficient
(0% de la puntuació 

relativa al criteri)

[...]

3. En data a 25/11/2025, a les 11:00 hores, es va constituir la Mesa de Contractació 
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del contracte objecte del present informe tècnic a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera. En el 
mateix  acte  es  procedeix  a  l’obertura  del  Sobre  A,  amb la  lectura  de  les  proposicions 
presentades pels licitadors.

4. La Mesa de Contractació va sol·licitar al departament responsable la valoració de 
la documentació presentada al  Sobre A de conformitat  amb els criteris  d’adjudicació del 
contracte sotmesos a judici de valor.

Fonaments de dret:
 Ley 9/2017,  de 8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Plec de clàusules administratives particulars reguladores del Conctracte d’obres de 
conversió  d’autoconsums  individuals  fotovoltaics  a  autoconsums  compartits  a 
equipaments municipals (Exp. 6002/2025).

 “Projecte tècnic – Millora Energètica i Instal·lacions Fotovoltaiques dels Equipaments 
Municipals  d’Abrera”,  redactat  per  l’Enginyer  Tècnic  Municipal  Sr.  David  Almazán 
Roig de l’Ajuntament d’Abrera.

Anàlisi de la documentació:
1. En relació a la documentació presentada per les empreses licitadores, es fan les 
següents observacions, en verificar els aspectes tècnics continguts en la justificació de la 
oferta:

i. ALTAIR SERVI, SL - B81974271  

Apartat a valorar Comentaris Puntuació

Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil  ha presentat  una memòria  tècnica  d’un  total  de 3 
pàgines, incloent portada.
La memòria no disposa dels apartats indicats al PCAP i no respon 
a les necessitats indicades al mateix.
El contingut no desenvolupa aspectes de rellevància o ho fa de 
forma merament parcial.
Es valora com assoliment deficient.

0 punts
(0% de 12 

punts)

Implantació i 
organització de 
l’obra

La  mercantil  no  ha  aportat  cap  descripció  d’implantació  i 
organització de l’obra.
El contingut no desenvolupa aspectes de rellevància o ho fa de 
forma merament parcial.
Es valora com assoliment deficient.

0 punts
(0% de 4 

punts)

Planificació de 
l’obra

La mercantil no ha aportat cap planificació de l’obra.
El contingut no desenvolupa aspectes de rellevància o ho fa de 
forma merament parcial.
Es valora com assoliment deficient.

0 punts
(0% de 4 

punts)

ii. SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  SA  (SECE)  -   
A08001182

Apartat a valorar Comentaris Puntuació
Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil ha separat el present capítol en diferents apartats:
- Fases del procés constructiu
- Mitjans auxiliars necessaris
- Recursos personals

12 punts
(100% de 
12 punts)
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- Protocol per a la posada en funcionament i Legalització de 
la instal·lació solar fotovoltaica

- Punts crítics de les actuacions
La mercantil  indica que l’esquema de connexió  proposat  estarà 
d’acord amb la Instrucció 12/2023 de la Generalitat de Catalunya.
La  mercantil  específica  correctament  quins  són  els  àmbits  de 
treball de la present obra, és més, aporta un plànol d’ubicació de 
les 4 instal·lacions objecte del present contracte.
En la Fase 3 de l’apartat de Procés constructiu, la mercantil indica 
que es reorganitzaran o es substituiran els inversors, incloent les 
proteccions en CA associades per tal de complir amb la correcta 
instal·lació per autoconsum compartit.
En la descripció dels mitjans auxiliars i de maquinària definits per 
la mercantil s’especifica que es disposa d’un telèfon d’avisos 24 
hores i 365 dies per atendre les incidències de forma immediata.
La  mercantil  ha  indicat  que  disposa  d’un  local  ampli  proper  al 
municipi d’Abrera (a 18 km) que permet la presència immediata als 
equipaments objecte del present contracte.
La  mercantil  adjunta  un  quadre  amb  els  càrrecs  del  personal 
adscrit  al  contracte,  les  acreditacions  i  les  dedicacions  dels 
mateixos.
En l’apartat de protocol de posada en funcionament i legalització 
s’indica que es “comunicarà a la distribuïdora el nou esquema de 
connexió, presentant els consumidors associats, els coeficients de 
repartiment i verificant el sistema de mesura al punt frontera”. Amb 
aquesta descripció es denota que la mercantil entén correctament 
el procés de legalització i tramitació de l’autoconsum compartit de 
referència.
La mercantil  també ha indicat un apartat de Punts crítics de les 
actuacions corresponents a l’execució dels treballs.
En aquest últim punt s’indica que es realitzaran els tràmits per la 
pujada de materials a la coberta. En principi aquests treballs no es 
corresponen amb aquest contracte, però aquest fet es pot produir 
si  s’ha  de  modificar  la  instal·lació  solar  fotovoltaica  existent 
actualment.
Tanmateix  la  mercantil  indica  que  es  realitzarà  un  tall  de 
subministrament elèctric als establiments objecte del contracte per 
modificar el sistema d’autoconsum individual a col·lectiu.
El  contingut  es  troba  descrit  de  manera  clara,  exhaustiva  i 
completa.
Es valora com assoliment excel·lent.

Implantació i 
organització de 
l’obra

La  mercantil  ha  indicat  que,  per  tal  d’evitar  realitzar  reserves 
d’espais  en  l’interior  dels  edificis  municipals,  es  realitzarà 
l’abassegament  del  material  al  magatzem  de  les  instal·lacions 
pròpies ubicades a 17 km del municipi d’Abrera.
La mercantil fa esment a la redacció del PSS a partir de l’EBSS i 
l’aprovació del mateix per part del CSS i posterior aprovació per 
part de l’Ajuntament.
La mercantil ha indicat com realitzarà la mobilitat interna i externa 
tant  dels  operaris  com  de  la  maquinària  als  equipaments 
municipals de forma exhaustiva i detallada.
La  mercantil  també  ha  proposat  unes  mesures  per  minimitzar 
l’impacte de les obres, principalment realitzant els treballs de major 
impacte  fora  de  les  hores  d’ús  dels  equipaments  municipals, 
realitzant neteges diàries, controlant la pols i el soroll amb eines de 
baix impacte, etc..
El  contingut  es  troba  descrit  de  manera  clara,  exhaustiva  i 

4 punts
(100% de 
4 punts)
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completa.
Es valora com assoliment excel·lent.

Planificació de 
l’obra

La mercantil ha presentat un calendari d’actuació amb un termini 
per executar les obres on s’indica la descripció dels treballs, els 
tècnics implicats en l’execució de les mateixes i la previsió dels 
dies d’execució de les diferents fases definides al mateix.
Tanmateix la mercantil no ha realitzat la previsió de solapament de 
realització  dels treballs  per tal  de treballar  en paral·lel  en les 4 
instal·lacions de referència. En canvi, si que es proposa que les 
tramitacions de legalitzacions es realitzin en paral·lel.
El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, 
però no es detallen tots els aspectes de rellevància.
Es valora com assoliment notable.

3 punts
(75% de 4 

punts)

iii. SOLARTRADEX, SL - B65264434  

Apartat a valorar Comentaris Puntuació

Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil ha separat el present capítol en diferents apartats:
- Desenvolupament de les obres
- Equips humans i tècnics planificats
- Possibles dificultats i propostes de solució

La mercantil ha indicat que, previ a l’execució dels treballs, s’ha de 
realitzar el PSS i aprovació posterior per part del CSS.
La mercantil  indica que l’esquema de connexió  proposat  estarà 
d’acord amb la Instrucció 12/2023 de la Generalitat de Catalunya.
Totes les tasques indicades estan calendaritzades.
S’indica que es tramitarà l’obertura del Centre de Treball per les 
obres a executar.
La mercantil  fa incís en la preparació de la zona de treball  i  la 
instal·lació  dels  cartells  i  senyalització  pertinents  de  Riscos 
Laborals.
La  mercantil  té  una  idea  molt  clara  de  l’objecte  del  present 
contracte,  i  ho deixa correctament  indicat  a la  memòria  tècnica 
d’execució.  Es  denota  que  disposa  de  coneixement  en  la 
transformació dels treballs d’autoconsum individual a autoconsum 
col·lectiu.
L’apartat  de legalització i  recepció  de la instal·lació solar  no es 
detalla  com  s’obtindrà  el  CTA,  ni  com  es  farà  l’acord  de 
repartiment  d’excedents,  ni  si  cal  o  no verificació  de l’equip  de 
comptatge.
En l’apartat d’equips humans i tècnics planificats, la mercantil ha 
indicat la quantitat i tipologia de treballadors per cadascuna de les 
fases d’execució de les obres.
La mercantil  ha indicat  correctament que els treballs  descrits  al 
contracte  són  perceptius  de  realització  d’obra  civil  i  aquests 
queden definits correctament.
La  mercantil  també  ha  indicat  les  possibles  dificultat  i  les 
corresponents propostes de solució per les obres indicades.
El  contingut  es  troba  descrit  de  manera  clara,  exhaustiva  i 
completa.
Es valora com assoliment excel·lent.

12 punts
(100% de 
12 punts)

Implantació i 
organització de 
l’obra

La  mercantil  ha  indicat  que  es  proposarà  una  zona 
d’abassegament a cadascun dels centres on es realitza l’actuació, 
però aquest punt és complicat atès que hi ha equipaments on no 
es pot  realitzar  aquest  abassegament  (casa de cultura  i  escola 
bressol).
La  mercantil  ha  indicat  que  les  zones  d’abassegament  es 

3 punts
(75% de 4 

punts)
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delimitaran  amb tanca  metàl·lica  de 2  metres  d’alçada  però  no 
indica que s’instal·laran sistemes de protecció contra escalada.
L’apartat de mobilitat interna i externa està poc treballat i  no és 
específic per les obres de referència (molt genèric).
La  mercantil  també  ha  proposat  unes  mesures  per  minimitzar 
l’impacte sobre el funcionament de les escoles que està especificat 
i és coherent.
El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, 
però no es detallen tots els aspectes de rellevància.
Es valora com assoliment notable.

Planificació de 
l’obra

El calendari proposat per la mercantil específic per les obres però 
sense  diferenciar  les  actuacions  a  cadascun  dels  equipaments 
municipals. D’aquesta manera no es pot diferenciar si els treballs 
es realitzen en paral·lel en les 4 instal·lacions de referència. En 
canvi, si que es proposa que les tramitacions de legalitzacions es 
realitzin en paral·lel.
El contingut es troba descrit de forma clara però no és exhaustiu o 
complet.
Es valora com assoliment suficient.

2 punts
(50% de 4 

punts)

2. D’acord  amb  l’exposat  anteriorment,  la  puntuació  relativa  als  criteris  que 
depenen d’un judici de valor quedaria de la següent forma:
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Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas, S.A. 
(SECE)

12 4 3 19

3 Solartradex, S.L. 12 3 2 17

Conclusions:

1. Tal i com s’ha indicat al punt 2 de l’apartat ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ del 
present informe tècnic,  la puntuació relativa als criteris que depenen d’un judici  de valor 
quedaria de la següent forma:
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2
Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas, S.A. 
(SECE)

12 4 3 19

3 Solartradex, S.L. 12 3 2 17

2. D’acord  amb  la  clàusula  20a.  Criteris  d’adjudicació del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars que regeixen la licitació, el licitador ALTAIR SERVI, S.L., queda 
exclòs, atès que no ha arribat a la puntuació mínima de 15 punts.

3. Es proposa a la mesa de contractació que es realitzi l’obertura del Sobre B de les 
empreses licitadores que es detallen a continuació:

i. SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  SA  (SECE)  - 
A08001182

ii. SOLARTRADEX, SL - B65264434

4. Aquest és l’informe que emet el sotasignat d’acord al seu lleial saber i entendre, 
no obstant i així la mesa de contractació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi 
més oportú.
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