
 

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Expedient núm.: 1961/2024
Procediment: Contractacions (contracte d’obres) 
Assumpte: Contracte obert simplificat per a les obres de construcció d’un aparcament públic al 
barri de la Riba
Tipus de document: Informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

ANTECEDENTS DE FET

Per Acord de la Junta de Govern Local (JGL) de 9 de desembre de 2024 es resol, 
entre altres, iniciar l’expedient per a la contractacio de les obres de construcció d’un 
aparcament públic al barri de la Riba per un import de 130.661,98 euros (IVA inclòs) 
mitjançant un contracte d’obres per procediment obert simplificat.

Per Acord de la JGL de 2 de juliol de 2025 es resol, entre altres, aprovar l’expedient de 
contractació per les obres contingudes al projecte bàsic i d’execució, i l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, per a les obres de construcció d’un aparcament públic al barri de la 
Riba,  amb  un  pressupost  de  107.985,11  euros,  que  aplicant  el  21%  de  l’IVA de 
22.676,87 euros, resulta tenir un pressupost total de 130.661,98 euros.

FETS

Presencialment, el dia 28 d’octubre del 2025, es constitueix la MESA de contractació 
de la present licitació designada per acord de JGL de data 2 de juliol de 2025 a fi de 
comprovar el contingut del sobre digital A de les empreses que s’hi han presentat. En 
relació  a  la  documentació  presentada  per  Reciclatges  Penedès  i  Opera  Catalonia 
s’acorda requerir:

 A l’empresa Reciclatges Penedès SL:  esmena de la  declaració responsable 
amb l’aportació d’una nova amb la que quedin degudament complimentats els 
apartats relatius a la subcontractació dels servidors i constitució UTE. 

 A l’empresa Opera Catalonia SLU: esmena de la declaració responsable amb 
l’aportació  d’una  nova  amb  la  que  quedin  degudament  complimentats  els 
apartats  relatius  a  la  subcontractació  dels  servidors  i  constitució  UTE  i 
aclariments en relació a l’annex 4.

Rebudes,  en temps i  forma,  les  documentacions esmenades per  part  de  les dues 
empreses esmentades, la MESA de contractació es torna a reunir el 17 de novembre 
de 2025, i acorda declarar admeses a la present licitació les empreses següents:

 Reciclatges Penedès, SL
 Excavacions i Transports Rovira, SA
 Opera Catalonia,  SLU,  de la  qual  no es tindrà  en compte la  documentació 

tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen de judici de valor perquè 
no l’ha presentat en el sobre A 

La MESA de contractació també acorda lliurar la documentació del sobre A, que conté 
la relativa als criteris sotmesos a judici de valor, als Serveis Tècnics municipals, per tal 
que emetin l’informe de valoració d’acord amb els barem i criteris establerts al segon 
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Ajuntament de la Bisbal del Penedès

apartat de la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars (PCAP).

Pel que respecta a la documentació relativa als criteris sotmesos a judici de valor, 
procedeix emetre el següent, 

INFORME

1. D’acord amb l’apartat 1.9) del Plec de Clàusules Administratives i Particulars 
(PCAP), sobre la presentació de proposicions, al sobre A és necessari adjuntar, 
entre  altres,  la  documentació  tècnica  relativa  als  criteris  d’adjudicació  que 
depenen d’un judici de valor. L’empresa Opera Catalonia, SLU, no ha presentat 
el diagrama de Gantt en el sobre A i per tant, NO se li pot valorar. 

2. D’acord amb el segon apartat de la clàusula 1.11  del PCAP, relatiu als criteris 
que  depenen  d’un  judici  de  valor,  és  necessària  l’entrega  d’un  pressupost 
desglossat i diagrama de Gantt per l’obra a executar, que es podrà valorar amb 
una puntuació màxima de 15 punts, en funció dels apartats següents:

a) Coherència  entre  les  tasques  indicades  al  Diagrama de  Gantt,  i  les 
partides d’obra del pressupost. 

b) Viabilitat  de  portar  a  terme  les  tasques  indicades,  en  el  temps  que 
s’indica al diagrama de Gantt.

c) Identificació de les activitats de l’obra considerades com a crítiques, i 
l’assignació de recursos.

3. Valoració de la coherència entre les tasques indicades al Diagrama de Gantt, i 
les partides d’obra del pressupost. 

Reciclatges Penedès ha presentat una transcripció del pressupost del projecte, 
per capítols i partides, i el diagrama de Gantt indicant la durada d’execució de 
cada capítol. Es planifica l’obra en 10 mesos, igual al temps estimat d’execució 
del contracte d’obres. No s’indica la part del pressupost corresponent a cada 
mes d’execució. 

Excavacions i Transports Rovira ha presentat el diagrama de Gantt indicant la 
durada d’execució de cada capítol relacionat, planificant l’obra en 9 setmanes, 
termini inferior al temps estimat del contracte d’obres. Ha assenyalat la part del 
pressupost corresponent a cada setmana d’execució, en coherència amb els 
capítols indicats al diagrama de Gantt, si bé no s’ha inclòs el capítol de varis 
(ajudes, imprevistos i repassos).

EMPRESA PUNTS
 Reciclatges Penedès, SL 3
 Excavacions i Transports Rovira, SA 4,5
 Opera Catalonia, SLU 0

4. Valoració de la viabilitat de portar a terme les tasques indicades, en el temps 
que s’indica al diagrama de Gantt.

Ambdues planificacions de l’obra, la de Reciclatges Penedès i la d’Excavacions 
i Transports Rovira, plantegen solapaments entre alguns capítols de l’obra per 
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Ajuntament de la Bisbal del Penedès

optimitzar el temps d’execució i alhora permetre el preceptiu control de qualitat.

EMPRESA PUNTS
 Reciclatges Penedès, SL 5
 Excavacions i Transports Rovira, SA 5
Opera Catalonia, SLU 0

5. Valoració  de  la  identificació  de  les  activitats  de  l’obra  considerades  com a 
crítiques, i l’assignació de recursos.

La identificació d’activitats crítiques és essencial per la planificació d’una obra, 
permet saber quines tasques no poden patir endarreriments sense afectar la 
data de finalització de l’obra.

Reciclatges Penedès ha presentat una relació d’activitats que, si es retardessin, 
afectarien directament la data prevista de finalització de l’obra, i l’assignació de 
recursos.

Excavacions i Transports Rovira no ha aportat la identificació de les activitats 
crítiques, ni l’assignació de recursos per a reduir terminis de l’obra.

EMPRESA PUNTS
 Reciclatges Penedès, SL 3
 Excavacions i Transports Rovira, SA 0
Opera Catalonia, SLU 0

PER TANT

D’acord amb els barem i criteris establerts al segon apartat de la clàusula 1.11 del Plec 
de Clàusules Administratives i Particulars (PCAP), la valoració relativa als criteris que 
depenen d’un judici de valor de les tres empreses que s’han presentat a la licitació per 
a les obres de construcció d’un aparcament públic al barri de la Riba, és la següent:

EMPRESA PUNTS
 Reciclatges Penedès, SL 11
 Excavacions i Transports Rovira, SA 9,5
Opera Catalonia, SLU 0

Per a que consti als efectes oportuns.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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