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1 INFORMACIO GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei
Catala de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i I'Ajuntament de Mataré.

L’'objectiu del Consorci és I'execucid d’activitats hospitalaries, assistencials, preventives,
rehabilitadores, docents i d’'investigacio al servei de la poblacio resident en 'ambit sanitari de la comarca
del Maresme i la seva area sanitaria d’influéncia.

Son finalitats especifiques del Consorci, I'assisténcia hospitalaria integrada, vinculada a la xarxa
d’assisténcia primaria i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestacié de serveis d’atencio
primaria de salut, la prestacié de serveis de salut mental i la prestacio de serveis d’atencio sociosanitaria
i social, la participacio en la promocié de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar
serveis de rehabilitacié, la docéncia relacionada amb la sanitat i, en general, en matéria de salut fisica
i mental.

Es pot complementar la informacié descrita en aquest plec des de la pagina web del CSdM
http://www.csdm.cat

2 ANTECEDENTS

El present document, que formara part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a
desenvolupar per part de 'empresa adjudicataria per tal de que aquesta pugui presentar proposta
tecnic-economica per la realitzacié dels treballs encarregats.

L’empresa adjudicataria es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que desenvolupin
les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la Llei 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitaries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament,
el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014,
prohibeix fumar en tots els espais publics tancats i I'is de cigarretes electroniques en dependéncies de
les administracions publiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport public,
que prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a I'aire lliure o coberts dins dels
seus recintes.

3 NORMATIVA BASICA
Els projectes i les direccions d’obra s’hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanistic, a alld

disposat en el Pla General Metropolita i, des del punt de vista técnic, hauran de seguir-se les
directrius emeses per I'equip técnic representant de CSdM.

Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que siguin
d’aplicacié. Especialment s’assenyala:

- Decret 1627/97, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

4 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present document és la definicié de les tasques a realitzar per la cordinacié de seguretat
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i salut de I'obra de la obra de reforma interior del Centre d’Atencié Primaria MATARO CENTRE ubicat
a la ciutat de Mataro.

L’obra de reforma contempla la necessitat de crear tres noves consultes motivades per el creixement
de la poblacié.

L’empresa ADJUDICATARIA iniciara les seves tasques, mitjangant una reunid inicial amb els técnics
del CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSdM) on es repassaran tots els aspectes a modificar
i projectar, i es realitzara una visita “in situ” per I'area d’actuacio.

L’empresa ADJUDICATARIA restara obligat a complir les condicions que es determinen en el present
Plec Técnic.

L’EMPRESA ADJUDICATARIA , a més a més de complir les indicades condicions, haura de seguir

en tot moment les directrius i instruccions de CSdM per al desenvolupament dels treballs.

L’empresa Adjudicataria iniciara les seves tasques, mitjangcant una reunid inicial amb els técnics del
CSdM.

5 ABAST DEL SERVEI

S’haura de realitzar les feines de cordinacio de seguretat i salut de I'obra per poder garantir que I'obra
de la construcci6 de tres noves consultes es realitza amb total prevencié de seguretat i salut.

L’empresa ADJUDICATARIA, a més de complir les condicions esmentades en el present plec, haura
de seguir en tot moment les instruccions i directrius de CSDM per a la seva execucio.

Es defineixen les especificacions en el capitol 7 del present plec técnic.

Per tal de que les empreses licitadores puguin analitzar I'abast del treball a realitzar en cas de ser
adjudicatari, s’adjuntaran en I'annex del present document els:

- Planols estructural de I'edifici amb I'estat actual amb detall de I'espai a reformar.

- Proposta de reforma, que servira com a base per la realitzacié dels estudis previs i viabilitat de
les obres.

El licitador, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Tecnic.

Es fara un lliurament al final de la coordinacié de seguretat i salut amb la segiient documentacio
digital:

- Carpeta PDF, en format digital, amb I'arxiu en PDF d’Acrobat (amb marcadors per cada punt

de l'index per facilitar-ne la navegacié). El document haura d’anar amb la signatura digital de
l'autor del projecte.

- Copies en paper que siguin necessaries per lliurar la petici6 de permis d’obres i llicéncia
modificacié de llicéncia, en cas necessari.
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En la proposta per poder construir les tres consultes, es defineix actuar en planta baixa i planta primera:

A la planta baixa s’ha d’actuar en els boxs d’extraccions, espais de neveres i aigleres, sales de net i
brut i nucli de lavabos, per aconseguir la creacié de tres consultes. Les sales de net i brut es traslladen
a la primera planta i es modifica el nucli de lavabos actual, aguests passen a ser un lavabo H/D i un
adaptat H/D.

A la planta primera s’ha d’actuar en el vestidor i nucli de lavabos. El vestidor es converteix en les sales
de neti bruti espais per neveres. Es modifica el nucli de lavabos actual, aquests passen a ser un lavabo
H/D i un adaptat H/D.

6 EXECUCIO DEL SERVEI

El termini maxim per realitzar la coordinacié de seguretat i salut sera maxim de 5 mesos des de la
recepcio de I’ adjudicacio.

7 ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIO DE SERVEIS DE
CORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT

7.1 Objecte

L'objecte del contracte és realitzar la coordinacio de seguretat i salut per la construcci6 de tres
noves consultes al centre datencié primaria MATARO CENTRE. L'ambit dobra sera
aproximadament d’'uns 106m2 i un PEM estimat de uns 190.800€.

7.2 Contingut i abast de la prestaci6 prévies al comencament dels treballs:

1. Revisi6 i emissio de I'informe d’aprovacié dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes.
Analitzar el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, emetent el corresponent informe de
recomanacions i ajustaments necessaris per aconseguir la seva aprovacio.

2. Acceptar la designacié com CSSFE (Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execucio)
i notificacié al Col-legi Oficial corresponent, una vegada aprovat el pla de Seguretat.

3. Reuni6 inicial de Coordinacié d’'Activitats Empresarials amb CONSORCI SANITARI DEL
MARESME i els seu Servei de Prevenci6 per informar dels riscos sobre la seguretat i salut
dels treballadors del centre de treball de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en el qual
s’han d’executar les obres, si és el cas, previstos en Documentacioé Técnica i per contrastar
gue els riscos provinents d’aquest centre estan correctament recollits en I'Estudi de
Seguretat i Salut del Documentacié Técnica i que s’hi han inclds les mesures preventives
corresponents. Redactar i signar I'acta de Coordinacié d’Activitats Empresarials segons les
indicacions de CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
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4. Coordinacié d’Activitats Empresarials, per la qual prestacié haura de convocar les reunions
gue siguin necessaries per a aconseguir la coordinacié entre totes les empreses presents
en el centre de treball, inclosa CONSORCI SANITARI DEL MARESME, si I'obra es realitza
en un centre de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en activitat, amb la col-laboracio
del seu Servei de Prevencio. De cada reunié redactara la seva acta corresponent, que haura
de ser signada per tots els assistents.

Contingut i abast de la prestacié durant I’execucié de I'obra:
1. Coordinar la aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat.

2. Aprovacio dels Plans de Seguretat i Salut de les empreses contractistes a mesura que es vagin
incorporant a 'obra (CONSORCI SANITARI DEL MARESME queda obligada a comunicar a
I'adjudicatari, amb antelacid suficient, la futura participacioé de les empreses contractistes als
efectes de poder revisar i aprovar el Pla de Seguretat corresponent ABANS de la seva
entrada a obra).

3. Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenci6
de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control d’aplicacioé correcta dels métodes de treball.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.

6. Realitzar les Visites de Coordinaci6é durant la realitzacié dels treballs en I'obra, en funcié de
la dedicaci6é contemplada en la present oferta, amb I'emissié d’informes/actes de visita sobre
la marxa pel contractista.

7. Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d’Incidéncies i permetre I'accés al mateix per

consultar o realitzar anotacions a les persones facultades per el RD 1627/97.

0 La Direccid Facultativa.

Contractistes, subcontractistes i autdbnoms.
Persones responsables de seguretat de les empreses intervinents a les Obres.
Representants dels treballadors.
Técnics dels organs especialitzats en seguretat i salut en el treballs de les
administracions publiques corresponents, si escau.

O O0OO0OOo

8. Efectuada unaanotacio en el llibre d'incidencies, el coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquests. En el cas que I'anotacio es refereixi a qualsevol incompliment dels
advertiments o observacions anotades préviament en aquest llibre per les persones facultades
per a fer-les, aixi com en el suposit que es refereix el segiient article, s'ha de presentar una
copia a la inspeccié de treball i seguretat social en un termini de 24 hores. En tot cas s'ha
d'especificar si I'anotacio efectuada implica una reiteracio d'un advertiment o observacio
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacié. Aquest llibre sera habilitat i facilitat
a aquest efecte pel col-legi Professional al que pertanyi el técnic que aprova el Pla de
Seguretat i Salut. Les anotacions estaran, Unicament relacionades amb el control i
seguiment i especialment amb la inobservanca de les mesures, instruccions i recomanacions
recollides en els Plans de Seguretat i Salut respectius.
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10.

1.

12.

13.

14.

En circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar
la paralitzaci6 dels talls o, si escau, de la totalitat de I'obres. Si aix0 arriba a ocorrer, haura
de donar compte als efectes oportuns, a CONSORCI SANITARI DEL MARESME i a la
Inspecci6 de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes, i si escau,
subcontractistes afectats per la paralitzacié, aixi com als representats dels treballadors
d’aquests. (art. 14 RD 1627/97).

Assessorament sobre les mesures a adoptar davant I'eventualitat d’'un accident, aixi com
en les visites i actuacions de la Inspecci6 de Treball.

En cas d’accident, notificar-lo al CONSORCI SANITARI DEL MARESME i redactar un informe
de la investigacio realitzada i lliurar- lo als Serveis de Prevencié de CONSORCI SANITARI
DEL MARESME.

Realitzar les Reunions de Coordinacié amb els responsables i recursos preventius de les
empreses contractistes (RD 171/2004) a la mateixa obra. Segons necessitats es realitzara una
reunié mensual.

Elaborar informes mensuals, incloent documents fotografics, sobre I'estat de seguretat
de I'obra i informes puntuals sobre incidéncies per lliurar-los a CONSORCI SANITARI DEL
MARESME i el Director Facultatiu.

Es formara un arxiu especific de tota la documentacié generada pel Coordinador de Seguretat
en Execucio.

7.4 Contingut i abast de la prestaci6 al Final de I’Obra:

Els treballs de Coordinacié de Seguretat i Salut en Execucié de I'obra quedaran finalitzats
en el moment de I'emissio del certificat final d’'obra emés per la Direccié Facultativa o en el
seu defecte en I'Acta de recepcié de l'obra per part de CONSORCI SANITARI DEL
MARESME.

En el supdsit que I'Acta de recepcio de I'obra inclogui un llistat de repassos, els treballs de
Coordinacio de Seguretat i Salut quedaran finalitzats en el moment de I'emissié de l'informe
de la Direcci6 Facultativa conforme s’han realitzat els repassos en temps i forma. Aquest
periode haura d’annexar-se al Pla de seguretat i procedir segons estableixi la
reglamentacid corresponent. En concret, caldra ser especialment curés amb la coordinacio
empresarialamb CONSORCI SANITARI DEL MARESME i la comunicacid, per minimitzar en
el possible les incidéncies amb l'activitat ordinaria del centre.

L’adjudicatari emetra a CONSORCI SANITARI DEL MARESME el seu model de “finalitzacio
d’obra” per ser signat i posteriorment entregat a la Inspeccid de Treball Local.
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8 DOCUMENTACIO TECNICA (SOBRE B) A APORTAR PELS LICITADORS

Cal presentar l'oferta de forma esctructurada i breu, evitant informacié comercial que no sigui
imprescindible. El licitador haura de respectar en tot moment les pautes i condicions establertes.

El paginat maxim de I'oferta amb judici de valor tindra un maxim de sis (6) fulls DINA4, a una
cara com a maxim i lletra Arial 10 , amb un maxim de dos fulls a una cara per cada apartat, i
presentades en un UNIC ARXIU PDF, amb totes les pagines numerades de forma correlativa i seguint
I'index corresponent.

Los ofertes hauran de contenir la seglient informacié en I'INDEX seglient:
1. Apartats critics de la CSS

2. Procediments generals de la CSS

IMPORTANT:

- No aportar els certificats i documentacié anteriorment descrits, implicara I’exclusié de
la present licitacid.

- Lainformacié que no estigui recollida amb la numeracié solslicitada, el paginat descrit, i
amb l'index indicat, no sera llegida ni valorada, per tant obtindra zero punts en tota la
valoracié subjectiva.

9 DOCUMENTACIO ECONOMICA (SOBRE C) A APORTAR PELS LICITADORS

Los ofertes hauran de contenir la seguent informacié en 'INDEX seguent, emplenant I'annex OE
adjunt:
1. Oferta de criteris automatics en | complimentant Annex OE.

2. Certificats de bona execucié que s’exigeixen per obtenir la puntuacié corresponent, si s’escau.
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ANNEX 1. PLANOLS PROPOSTA
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ANNEX 2. REGIM SANCIONADOR | CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les penalitats previstes s’apliquen de forma preferent respecte les previstes al Plec de Clausules
Administratives Particulars, quadre de caracteristiques especifiques i a la LCSP. El procediment
d’'imposicio de penalitats sera el previst al Plec de Clausules Administratives Particulars i a I'article 194
de la LCSP.

Es preveuen les seglients penalitats per a les infraccions de les obligacions contractuals definides en
els plecs que regeixen el present contracte. Igualment, a continuacié s’identifiquen les obligacions
contractuals essencials I'incompliment de les quals podra comportar la resolucié del contracte.

Sense perjudici que les diferents penalitats previstes es puguin aplicar de forma acumulativa per a un
mateix incompliment, cada penalitat aplicada de forma individual no podra superar el 10% de I'import
d’adjudicacio del contracte i les diferents penalitats aplicades en un mateix contracte conjuntament no
podran superar el 50% d’aquest import.

PENALITZACIONS

L'incompliment de les obligacions contractuals per part del contractista especificades en el Plec de
Clausules Administratives o Plec de Prescripcions Técniques, donara lloc a les penalitzacions que a
continuacio es determinen:

a) Lleus:

e Manca de col-laboracié amb el personal de I'entitat contractant.

e L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu.

¢ No avisar a I'entitat contractant de la incorporacié de personal nou o si es produeixen canvis.

e Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per
la seva normativa especifica.

b) Greus:

e Laresisténcia als requeriments efectuats per I'entitat contractant, o la seva inobservanca.

e L’incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.

¢ No disposar de personal suplent per a un determinat Servei.

e Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que aixo succeis
per eventualitat, no informar a I'entitat contractant.

e Permetre per accié o omissio, I'accés a dependéncies de I'entitat contractant, a persones
alienes al servei contractat.

¢ La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacio respecte de la prestacio del
servei que li hagi estat sol-licitada per I'entitat contractant.

e Reincidencia en la comissié de faltes lleus.

¢ Manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per inexisténcia de personal suplent
o0 altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
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e L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevencio de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les
prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa especifica.

c) Molt greus:

¢ Incompliment de la prestacio del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.

e Passivitat, deixament i desidia en la realitzacio del servei.

e Laresisténcia als requeriments efectuats per I'entitat contractant, o la seva inobservanga, quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execucio6 del contracte.

e La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als
previstos en els Plecs i en les ofertes de I'adjudicataria, si s’escau, quan produeixi un perjudici
molt greu.

e No posar a disposicié personal per a I'execucié dels serveis minims establerts.

¢ Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si s’escau.

e Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

¢ Reincidéncia en faltes greus.

e Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formacié prévia.

¢ Incompliment de la normativa sobre Prevencié de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus
per la seva normativa especifica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les
prestacions.

e L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

En la tramitaci6 de I'expedient, es donara audiéncia a I'adjudicataria perqué pugui formular les
al-legacions que estimi pertinents i I'6rgan de contractacié de I'entitat contractant resoldra.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I'entitat contractant podra aplicar les sancions seguents, graduades en atencio
al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

- Faltes MOLT GREUS: 3% de l'import del contracte
- Faltes GREUS: 1% de I'import del contracte
- Faltes LLEUS: 0,5% de I'import del contracte

L’import de les penalitzacions podra fer-se efectiu mitjangant la seva deduccio en la factura/ les factures
que s’hagi/n d’abonar a I'adjudicataria.

L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteracio en les deficiencies
d’execucié del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats
anteriors d’aquest punt.
DANYS | PERJUDICIS
Addicionalment a l'aplicacié de les penalitats previstes anteriorment, I'adjudicatari estara obligat a

compensar al Consorci pels danys i perjudicis ocasionats en execucio del contracte o com a
consequeéncia de la incorrecta execucioé del mateix.
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