
 
 

 
 

Expedient núm.: X2025004136 
CONTRACTACIÓ 
JFS/GCV/gcv 
 
Informe justificatiu de la contractació de les obres d’execució del projecte 
d’arranjament i millora del camí des del carrer de la Verneda fins a Can Queixal, 
al terme municipal de Cassà de la Selva 
 
De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), així com de l’article 73 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), la present memòria justificativa s’emet a l’efecte de justificar la naturalesa i 
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, d’acord amb el següent: 
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1. Antecedents 

 
En data 19 de maig de 2025, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva va aprovar l’expedient de contractació de les obres d’arranjament i millora del 
camí des del carrer de la Verneda fins a Can Queixal, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat. Tot i haver-se publicat la licitació el 20 de maig de 2025 al perfil de 
contractant, el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el 3 de juny de 2025 sense 
que es presentés cap proposició, la qual cosa va motivar la declaració de desert de la 
licitació mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2025.  
 
Com a resposta, el setembre de 2025 es va redactar un nou projecte tècnic actualitzat, 
amb una revisió dels preus per tal d’adaptar-los als valors reals de mercat i fomentar 
una major concurrència en el nou procediment de contractació. 

2. Objecte del contracte 

2.1  Definició de l’objecte 

El contracte té per objecte l’arranjament i millora del camí que va des del Carrer de la 
Verneda fins a Can Queixal, dins el terme municipal de Cassà de la Selva, 
corresponent als trams 1 i 2. 

El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals el setembre de 2025, i ha 
estat definitivament aprovat per decret d’alcadia número 2025DECR002861 de data 13 
de novembre de 2025. 



 
 

 
 

Els codis CPV aplicables són: 

 45233120-6 Treballs de construcció de carreteres 

 45233226-9 Treballs de construcció de vies d’accés 

 45233220-7 Treballs de pavimentació de carreteres 

 45112500-0 Treballs de moviment de terres 

 45232451-8 Treballs de drenatge i superfície 

 45262300-4 Treballs de formigonat 

2.2 Lots (arts. 99 i 116.4g) LCSP) 

 
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, no es considera adequada la divisió en lots atès 
que les obres constitueixen un conjunt tècnic unitari i interdependent, on el moviment 
de terres, la formació del ferm, el drenatge i el paviment formen part d’un procés 
constructiu integrat. La seva fragmentació comprometria la coherència tècnica, 
augmentaria els costos i dificultaria la coordinació. A més, el contracte, per la seva 
naturalesa i import, permet la participació de pimes, garantint així la competència 
sense necessitat de dividir-lo. 

2.3 Variants i millores (art. 142 LCSP) 

 
No s’admeten variants ni millores. 

3. Necessitat i idoneïtat del contracte (art. 28 LCSP) 

 
El camí que uneix el Carrer de la Verneda amb Can Queixal es troba en un estat de 
degradació avançada, amb un ferm irregular, absència o deteriorament de cunetes i 
deficiències evidents en el drenatge. Aquesta situació compromet la seguretat de la 
circulació i la funcionalitat de la via, que és d'ús freqüent tant per a veïns com per a 
vehicles agrícoles, serveis i trànsit pesant. 
 
L’execució de les obres és idònia i necessària per: 
 

 Millorar la seguretat i accessibilitat per a tot tipus d’usuaris (residents, vehicles, 
serveis municipals i maquinària agrícola). 

 Consolidar el ferm amb una secció estructurada mitjançant tot-u reciclat i 
formigó armat, adequada a una intensitat de trànsit T41. 

 Implantar cunetes i sistemes de drenatge eficients, millorant la durabilitat del 
camí i evitant danys recurrents causats per l’erosió de l’aigua. 

 Reduir els costos de manteniment a mitjà termini mitjançant una solució 
constructiva adaptada a l’ús intensiu de la via. 
 

Aquest contracte respon a una necessitat pública directa, en el marc de les 
competències municipals previstes a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), que estableix l’obligació dels municipis 
de garantir l’adequada conservació i pavimentació de les vies públiques. 



 
 

 
 

 
A més, el contracte ha estat definit de manera proporcional, adequada i indivisible, 
abastant la totalitat de l’objecte necessari per cobrir aquesta necessitat concreta, 
sense fraccionament indegut, conforme al que estableixen els articles 63.3.a, 116.1, 
116.2 i 116.4.e) de la LCSP i l’article 73 del RGLCAP. 

4. Termini d’execució de les obres i lloc d’execució (art. 29 LCSP) 

 
El termini d'execució de les obres és d’1 mes des del replanteig, ampliable per 
condicions meteorològiques i manteniment d’accessos.  
 
No es preveu pròrroga. 
 
El lloc d’execució és a ES512 Cassà de la Selva, camí entre el carrer de la Verneda i 
Can Queixal. 

5. Procediment de contractació i qualificació (arts. 116.4 a), 131 LCSP) 

5.1 Justificació del procediment 

 
El contracte es tramita mitjançant procediment obert simplificat, via ordinària, d’acord 
amb l’article 159.1 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un 
pressupost base de licitació inferior a 2.000.000 € i amb objecte definit de manera 
clara i completa. Aquest procediment garanteix la publicitat i concurrència suficients, 
alhora que redueix la càrrega administrativa i facilita la participació d’empreses, 
especialment pimes. 
 
El contracte es tramita per via ordinària. 
 
Pel que fa a la regulació harmonitzada, d’acord amb els articles 19 i 20 de la LCSP, no 
es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, atès que estem davant 
d’un contracte d'obres amb un valor estimat inferior a 5.538.000 euros. 

5.2 Qualificació del contracte 

 
El contracte té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb els 
articles 13, 25, 231 i següents de la LCSP, categoria 45.23 segons l’annex I de la 
LCSP. 

6. Dades econòmiques 

6.1 Càlcul del preu (art. 102 LCSP) 

 
A tant alçat. 



 
 

 
 

6.2 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 
El pressupost base de licitació és de 112.007,99€ sense IVA, que amb l’IVA del 21% 
és de 135.529,66€ IVA inclòs, amb el següent detall: 
 

Pressupost base de licitació 

  Tram 1 Tram 2 Totals 

Pressupost d'execució  45.883,02 € 48.241,34 € 94.124,36 € 

Despeses generals 13% 5.964,79 € 6.271,37 € 12.236,17 € 

Benefici industrial 6% 2.752,98 € 2.894,48 € 5.647,46 € 

Subtotals 54.600,79 € 57.407,19 € 112.007,99 € 

IVA 21% 11.466,17 € 12.055,51 € 23.521,68 € 

Total obra amb IVA 66.066,96 € 69.462,70 € 135.529,66 € 

 

6.3 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 

 
El valor estimat del contracte és de 112.007,99€. 
 
No es preveuen pròrrogues. 
 
El desglossament del valor estimat es troba detallat en el projecte d’obra. 

6.4 Revisió de preus (art. 103 LCSP) 

 
No procedirà la revisió de preus durant la vigència del contracte, atès que el termini de 
duració de les obres és inferior a un any. 

6.5 Modificacions previstes del contracte (arts. 203 i 204 LCSP) 

 
No. 

7. Existència de crèdit (art. 116.3, 117 LCSP) 

7.1 Aplicacions pressupostàries 

 
El finançament d’aquest projecte és el següent: 
 

Aplicació 103 1532 61900 

Anualitat Import 



 
 

 
 

2025 135.529,66 € 

 

7.2 Expedient d’abast plurianual 

 
No. 

7.3 Contractació anticipada 

 
No. 

7.4 Estabilitat pressupostària 

 
Als efectes establerts en l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el contracte que es planteja 
adjudicar a partir d'aquesta memòria no té efectes addicionals en la Hisenda 
municipal, i per a la seva execució existeix consignació pressupostària adequada i 
suficient en el Pressupost municipal. 

8. Òrgan competent (DA 2a LCSP) 

 
La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l’òrgan competent per 
aquesta contractació és l’Alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar 
la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
 
D’acord amb el decret número 1248/2023, de 19 juny, d’atribució de competències de 
l’Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació,  la Junta de Govern 
Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació 
respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de 
concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 
administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 
6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior 
a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes 
les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 



 
 

 
 

9. Justificació dels criteris de selecció relatius a la solvència i classificació 
empresarial 

9.1 Solvència 

 
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera 

 
De conformitat amb l’article 87.1 de la LCSP s’acreditarà la solvència econòmica i 
financera mitjançant el següent:  

- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució 
o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. El volum de 
negocis mínim anual exigit, per acreditar la solvència, serà una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte, en algun dels tres últims exercicis disponibles, amb 
l’import mínim de 168.011,98 € 
 

Forma d’acreditació: certificat RELI, o comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre. En cas contrari, pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Si per raons 
justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Es considera que aquesta exigència està vinculada a l’objecte del contracte en tant que 
és del propi àmbit del contracte, és adequada per garantir que les empreses licitadores 
tenen els recursos i la capacitat necessària per executar el contracte i proporcional a la 
naturalesa del contracte, i no suposen un obstacle a la participació de les pimes. 
 

 b) Acreditació de la solvència tècnica o professional 
 

La solvència tècnica o professional del contractista s’acreditarà mitjançant el següent: 
 
- Una relació de les obres executades en els últims cinc anys de la mateixa o 

similar naturalesa que les que constitueixen l’objecte del contracte, que inclogui 
l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import anual acumulat de l’any 
de més execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del 
contracte, d’acord amb l’import mínim següent: 78.405.59€. 

 
Acreditació documental: informació disponible al certificat RELI o certificats de bona 
execució. Aquests certificats han d’indicar el tipus d’obra realitzada o els CPV 
corresponents, l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si 
es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme. 
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant qualsevol altra documentació 



 
 

 
 

considerada com suficient per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella 
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar el mitjà de solvència 
tècnica sobre nombre d’obres executades. En aquest supòsit, les empreses hauran de 
presentar: 

- Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de 
contractació.  
 

Acreditació documental: Certificat RELI o documentació acreditativa. Els empresaris 
han d’acreditar aquest fet mitjançant una relació de la maquinària, el material i l’equip 
tècnic del qual es disposa per a l’execució de les obres, on haurà de detallar aquells 
elements més rellevants per a l’execució de les obres. 

 
Es considera que la solvència tècnica o professional requerida és proporcional en 
relació amb l'objecte i l'import del contracte, no resultant restrictiva de la concurrència 
o limitativa de la llibertat d'accés a les licitacions, garantint-se una competència 
efectiva dins les empreses del sector. 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 
contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 
demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 
solvència d’aquella entitat. 

9.2 Classificació empresarial (arts. 77 i 78 LCSP) 

 
D’acord amb l’article 77.1.a de la LCSP, per contractes d’obres inferiors a 500.000€ la 
classificació de contractistes en el grup o subgrup que es reculli en els plecs del 
contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica, tot i 
que no serà requisit indispensable per contractar.   
 
Només a aquests efectes l’empresari podrà acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el 
grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics de solvència exigits a l’anunci de licitació 
detallats en els plecs del contracte.  
 
La classificació a sol·licitar segons l’art. 25 i 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de las 
Administracions Públiques, modificat pel RD 773/2015 serà: 

 
Grup G. Vials i pistes 
Subgrup 6. Obres vials sense qualificació especifica. 
Categoria 1. Quantia fins a 150.000,00 €  



 
 

 
 

9.3 Adscripció de mitjans materials i/o personals (art. 76 LCSP) 

 
No. 

9.4 Inscripció al RELI o ROLECE 

 
Inscripció al RELI: tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar 
inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o bé en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), en la data 
final de presentació de les ofertes, o bé en el registre equivalent dels estats membres 
de la Unió Europea, segons l’article 159.4, apartat a) de la LCSP.  

9.5 Habilitació específica (art. 65 LCSP) 

 
No. 

9.6 Garanties. Termini de garantia (arts. 106, 107, 108 i 109 LCSP) 

 
No s’haurà de constituir garantia provisional en entendre’s que no existeixen especials 
riscos de la possible retirada d'ofertes. 
 
S’estableix que la garantia definitiva a constituir serà del 5% sobre el preu d’oferta, IVA 
exclòs. La garantia es retornarà al contractista un cop transcorri el termini de garantia 
d’un any. 
 
La garantia complementària a constituir en cas de que l’oferta de l’empresa hagi estat 
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat serà del 5%, motivat per garantir el 
compliment del contracte en aquesta circumstància. 

10. Programa de treball 

 
L’adjudicatari haurà de presentar el seu Programa de treball  

11. Memòria Final  

 
No. 

12. Criteris d’adjudicació (art. 116.4 c), 145 i 146 LCSP) 

 
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant el criteri de preu d’oferta. La 
justificació d’haver escollit aquest criteri és que l’oferta econòmica, sense en principi 
superar valors anormals, és un criteri bàsic per aconseguir una millor eficiència en la 
gestió del pressupost públic.  
 



 
 

 
 

De conformitat amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica, per al càlcul de l’oferta econòmica s’aplicarà la 
fórmula següent 
 

 
 
La puntuació màxima del criteri preu és de 100 punts. 
 
La fórmula s’ajusta als principis de la legislació contractual, entre ells el de 
proporcionalitat. 
 
Les ofertes per sobre del pressupost base de licitació seran excloses. 
 
Les ofertes s’expressaran en un màxim de 2 decimals. 

13. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes anormals (art. 149 
LCSP) 

 
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats, s’aplicaran 
els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. De conformitat amb aquest article, es considerarà anormal: 
 

- Si concorre un licitador, una baixa del 25%. 
- Si concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més d’un 20% a l’altra. 
- Si concorren tres licitadors, les que siguin inferiors en més d’un 10% a la mitja 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà del còmput 
d’aquesta mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior a més del 
10% de la mitja. En qualsevol cas, es considerà desproporcionada la baixa 
superior al 25%. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitja en més del 10%, es 
procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en 
el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restant ofertes és inferior a 
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
Termini de justificació de l’anormalitat de l’oferta: 5 dies hàbils 
 

 
14. Condicions especials d’execució (art. 202 LCSP) 



 
 

 
 

 
Es defineixen les següents condicions especials d’execució: 
 
- L’adjudicatari resta obligat a elaborar i presentar plànols as built de l’obra 

executada amb annex fotogràfic. Aquesta condició garanteix la traçabilitat tècnica 
de l’obra executada, facilita el control posterior per part de la Direcció Facultativa i 
dels serveis tècnics municipals, i assegura l’actualització del registre municipal 
d’infraestructures. Té un impacte directe en la millora de la qualitat i la 
transparència de la gestió pública de les obres. 

 
- L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental del 

contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i 
establir mesures de prevenció de riscos mediambientals. El contractista adoptarà, 
a més, totes les mesures necessàries per a evitar la contaminació química o física 
de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les 
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 
El contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, 
dels materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. L’empresa 
adjudicatària haurà de comprometre’s a assegurar el correcte reciclatge de tots els 
elements de rebuig que es poguessin generar com a resultat de l’execució del 
contracte. Caldrà aportar un albarà d’entrada o un document equivalent que 
demostri l’entrega dels materials al gestor de residus. 

 
Aquesta obligació s’inscriu dins les condicions ambientals previstes a l’article 202 
LCSP i està alineada amb els objectius de contractació pública estratègica i sostenible. 
La correcta gestió dels residus, l’evitació de la contaminació, i el respecte pel medi 
ambient durant l’execució de l’obra són especialment rellevants en projectes de d’obra 
com el present. 

15. Penalitats (arts. 193 i 194 LCSP) 

 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en 
els termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el 
Programa de treball. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 
LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  
 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
infraccions molt greus, greus i lleus. 
 

a) Infraccions molt greus: 
 



 
 

 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laborals 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

  
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
- La vulneració del deure de guardar el secret professional, així com el secret de 

les dades de caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats 
que es realitzin en l’execució de les obres (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) en 
matèria molt greu. 

 
- Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

 
- Per incompliment defectuós: si en el moment de la recepció les obres no es 

troben en estat de ser rebudes per causes imputables al contractista i l’òrgan 
de contractació estimi motivadament el grau d’incompliment. La imposició de 
d’aquesta penalitat no eximeix al contractista de l’obligació legal de reparar els 
defectes.  

 
- L'abandonament de l’obra, total o parcial, sense causa justificada. 

 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques.  
 

- El compliment defectuós de qualsevol de les condicions especials d’execució. 
 

- Complir defectuosament les directrius que es reserva l'administració en 
l'acompliment de les seves funcions o impedir que aquesta pugui desenvolupar 
les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.  

 
- Compliment defectuós per part del contractista de les seves obligacions 

derivades de la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de 
prevenció de riscos laborals. 

 
- Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment 
dels pagaments, prevista a la clàusula trenta-quatrena del PCAP. 

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

 
b) Infraccions greus: 

 



 
 

 
 

- No denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la 

celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte. 

  
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal 

que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en l’execució de 
les obres (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals) que no constitueixin infracció molt greu.  

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en 

relació a la prestació, així com la resistència als requeriments efectuats per 
l’Administració, o la seva inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

 
- Realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a executar. 
 

- Compliment defectuós dels compromisos assumits per l’empresa o les 
empreses contractistes. 

 
- Compliment defectuós de qualsevol de les obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral, en casos qualificats com a greus. 
 

- La manca de puntualitat sistemàtica en l’execució dels treballs que ocasioni 
perjudicis o distorsió d’aquests. 

 
- La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions 

contractuals. 
 

- No mantenir en bon estat de neteja i conservació els espais on s’executen els 
treballs. 

 
- La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves 

obligacions ni formació prèvia. 
 

- El tracte incorrecte vers el personal de l’Ajuntament per part del personal de 
l’empresa adjudicatària. 

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
c) Infraccions lleus: 



 
 

 
 

 
- La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, 

sol·licitats per I'Ajuntament en la comesa de control de l’execució del contracte.  
 

- Qualsevol compliment defectuós de les obligacions contractuals establertes en 
aquest plec de clàusules i el projecte, acció o omissió que infringeixi 
obligacions recollides en el present plec i en el projecte i no resulti tipificada 
com infracció greu o molt greu. 

 
- Actuacions contraries als objectius de l’Ajuntament descrits en aquest plec de 

clàusules i en el projecte.  
 

- L’ocupació indeguda d’espais de domini públic. 
 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de Seguretat i Salut. 

 
- La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 

 
- L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos  

qualificats de lleus per la seva normativa específica. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment 
de les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de 
prescripcions tècniques. 

 
 
Penalitats contractuals 
 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, 
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les 
següents penalitats contractuals: 
 

a) Per infraccions molt greus:  
 

 Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat  
 

b) Per infraccions greus:  
 

 Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat  
 

c) Per infraccions lleus:  
 

 Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat  
 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: 



 
 

 
 

- la gravetat de la infracció comesa, 
- la importància econòmica, 
- l’existència d’intencionalitat, 
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 
- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 

de la mateixa naturalesa, 
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 
- el benefici obtingut pel contractista. 

 
Cobrament de les penalitzacions   
 
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en les documents 
comptables de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui 
de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos.  
 
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o 
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.  
 
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat 
causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del 
contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de 
danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva 
constituïda i, si s’escau, a fer efectiu l’import restant a càrrec de l’assegurança de 
responsabilitat civil exigida en aquest plec i a iniciar, si s’escau, el corresponent 
procediment de rescabalament a més a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 

16. Responsable del contracte i unitat ordinària del seguiment del contracte (art. 
62 LCSP) 

 
Els responsables del contracte són l’arquitecte municipal i la Direcció facultativa de 
l’obra, d’acord amb allò previst als articles 62 i 237 a 246 LCSP. 
 
La unitat ordinària del seguiment del contracte és l’àrea d’urbanisme. 

17. Subcontractació i cessió (arts. 214 i 215 LCSP) 

 
Es permet la subcontractació i cessió en els termes que preveuen els articles 214 i 215 
LCSP. 

18. Assegurances 

 



 
 

 
 

És obligatori subscriure i tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis que es causen com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, de conformitat 
amb l’article 196 de la LCSP. La pòlissa a subscriure serà com a mínim de 300.000 
euros. 
 
Prèviament a l’adjudicació del contracte, el contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament 
una còpia de l’esmentada assegurança i dels rebuts que acredita el seu pagament.  

19. Conclusions 

 
D’acord amb tot això exposat, es dona compliment als requisits previstos a l’article 28 i 
116.4 de la LCSP i resta justificada la necessitat i idoneïtat del present contractació de 
les obres d’execució del projecte d’arranjament i millora del camí des del carrer de la 
Verneda fins a Can Queixal, al terme municipal de Cassà de la Selva. 
 
 
 
Datat i signat electrònicament 


