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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR. 
 
  
OBRA/SERVEI: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE 

TÈCNIC PER A ‘ENDERROC D’EDIFICIS DEL CARRER CANALS 2 I 4 I 
URBANITZACIÓ PER APARCAMENT A PUIGPELAT 

 
 
 

1. Servei/ Àrea proposant 
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’alcaldessa amb recau la competència d’obres i urbanisme de 
l’Ajuntament de Puigpelat. 
 

2. Antecedents 
 
 
En data el 11 de novembre de 2025 la Junta de Govern Local, aprovà el projecte de les obres d’enderroc 
d’edificis del carrer Canals 2 i 4 i urbanització per aparcament, redactat per l’enginyer industrial Rafael Cabré 
Villalobos. 
 

3. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de l’enderroc de els edificis del carrer canals 2 i 4 i posterior 
urbanització per aparcament. 
 
 

4. Qualificació del contracte 
 
Qualificació: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP) 
 
 

5. Necessitat del contracte 
 

S’ha de dur a terme l’execució de les obres objecte del Projecte, atès que la realització d’aquestes permetrà  
realitzar l’enderroc dels edificis ubicats als carrer 2 i 4 del carrer canals i posteriorment urbanitzar la zona en 
un aparcament. 
  
Un cop aprovat el projecte, és necessària l’inici del procediment de contractació de les obres per tal que 
puguin ser adjudicades a una empresa amb qualificació i classificació suficient per executar-les d’acord amb 
els criteris de qualitat, efectivitat i eficiència d’acord amb les especificacions tècniques del document tècnic 
aprovat. 

 

6. Suficiència dels mitjans personals i materials 
 
Atès que es tracta d’un contracte d’obres i l’Ajuntament no disposa de personal especialitzat ni suficient 
estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, es fa imprescindible la seva contractació externa. 
 

7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP) 
Atès que l’objecte i l’abast dels treballs objecte del present informe contemplen les següents 

actuacions: 

 

- Enderroc dels  dos edificis ubicats al carrer canals 2 i 4 i posterior urbanització d’un aparcament. 

 

I atès que: 

 

No procedeix la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten 

únicament al condicionament de l’enderroc i posterior urbanització del solar, amb partides d’obra 

molt concretes i específiques, amb la impossibilitat de ser executades separadament 
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Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol 

lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots 

 

8. Codi CPV  
 
CODI CPV 

 

Treballs d’enderroc d’immobles i moviments de terres : 45110000-1 

Treballs asfaltat i pavimentació: 45233222-1 

Treballs drenatge de superfície: 45232451-8 
Treballs de pintura de la superfície de la calçada: 45233221-4 
Treballs d'instal·lació de baixa tensió: 45315700-5 
Instal·lació d'aparells d'enllumenat exterior: 45316100-6 
 
 

9. Classificació del contractista  
 
Atès el tipus d’obra (enderroc de l’edifici existent i reconversió del solar en aparcament), es consideren 
adequades, a títol orientatiu, les classificacions següents, sense caràcter obligatori en contractes d’obres 
inferiors a 500.000 €.”  (art. 77 LCSP) 

 
Enderroc: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 2 2 
 
Moviments de terres 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

E 1 2 
 
Paviments i vials  
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

E 2 2 
 

 

10. Durada del contracte 
 

La durada estimada de les obres s’estima en 4 (quatre) mesos d’acord amb el projecte aprovat. Podrà ser 
objecte de pròrroga per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29  de la Llei 9/2017, LCSP, pel 
termini màxim d’un mes (1 mes) addicional. 

 
 

 

11. Import de licitació del contracte i valor estimat 
 

Import de licitació: 
 

L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del Projecte, és: 
 

Pressupost de licitació: 

NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT. 

Lot únic Contracte d’obres 114.003,92  21% 23.940,82 137.944,74 
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Valor estimat del contracte (incloses modificacions): € sense IVA. 
Pressupost de licitació: 

NÚM. DESCRIPCIÓ 
IMPORT PROJECTE 

(€) 

IMPORT  
MODIFICACIONS 20%  

(€) 
TOTAL  (€) 

Lot únic Contracte d’obres 114.003,92 22.800,78 136.804,70 
 

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost 
 
Assignació comptable 
 
D’acord amb l’ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la qual 
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons la legislació 
patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la 
seva comptabilitat. 
 
Els imports de la present contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base a les 
superfícies d’actuació en cada bé immoble: 
 

Codi Patrimoni Carrer % Inversió Import € (PEM) 

IMM-000 Canals num 2 i 4  100,0 114.003,92 

  
 

 
Imputació al pressupost 
 
La despesa prevista és de 302.877,74 IVA inclòs. Caldrà que és faci efectiva amb càrrec a la següent 

aplicació pressupostària, d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior: 2061/43200/63100 

 
 

Any Econòmica Funcional Import net 
% 

IVA 
Import IVA 

Import 

Total 

2025 62.204 920 114.003,92 21 23.940,82 137.944,74 

 
 
Anualitats 
 
Per la durada de l’obra (4 mesos + 1 mes addicional), i atenent els terminis inherents al propi procés de 
licitació i adjudicació es preveu la següent projecció de la despesa sigui en el transcurs de  l’any  2025, sense 
perjudici de les causes sobrevingudes que puguin succeir: 
 
Previsió execució anualitat 2025: (100%)=   137.944,74  € (totalitat del contracte) 
 
 
Condicionants 
 
A tal efecte, i en tant que els imports anteriors depenen dels terminis reals als quals està sotmesa la tramitació 
administrativa, a la data d’actualització de les plurianualitats caldrà reflectir-hi els canvis deguts a les causes 
sobrevingudes descrites anteriorment. 
  
 
 

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP) 
 
El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un màxim 
del 20% del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules Administratives: 
 
Hi pot haver-hi un modificació del contracte fins a un 20% de l’import l’adjudicació del contracte.  
 
 
En els següents supòsits: 
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1. Majors amidaments respecte l’excavació del terreny i posterior reomplenat del parterre degut a 
que la naturalesa del mateix sigui diferent als estudis previs realitzats, com per exemple aparició 
de roca, formigó o materials del subsòl diferents dels previstos en el projecte. 
 

2. Majors amidaments o reducció dels mateixos. 

 

3. Introducció d’unitats d’obra no previstes en projecte com a conseqüència de necessitat 

d’execució de partides específiques a resultes de les obres d’enderroc. 

 

4. Introducció d’unitats d’obra no previstes, per causes sobrevingudes a l’obra, referides al reforç 

de les parets mitgeres de les edificacions veïnes i els serveis soterrats. 

 
5. Existència de serveis que no han estat contemplats en el projecte per manca d’informació  de les 

companyies subministradores o per errors existents en la documentació tramesa per aquestes 
companyies. 

 
6. Necessitat d’instal·lar més unitats de punt de llum per tal de garantir uns bons nivells 

d’il·luminació i donar compliment a la normativa que li es preceptiva. 
 
7. Majors amidaments degut a la modificacions inicials per motius tècnics o de seguretat. 
 
No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que no superin el 
10% del preu de contracte inicial i el 3% del pressupost primitiu del contracte respectivament, en els 
termes de l’article 242.4 de la LCSP 
 
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  
 
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb 
independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que 
haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos.  
 
 

14. Pagament de factures/certificacions 
 
El pagament s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 198 i 240 de la LCSP, que 
s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra (abonaments a compte). 

 
 

15. Procediment d’adjudicació i justificació 
 
 Procediment: Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es   
durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT de tramitació ordinària (no 
subjecte a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació (criteris avaluables de 
forma automàtica), d’acord amb allò establert als articles 159.1 de la LCSP. 
 

16. Pressupostos adjunts 
 
En tractar-se d’una licitació per procediment obert simplificat, no hi ha pressupostos adjunts. 

 
17. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica 

 
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert simplificat (159.1), d’entre els quals consten criteris 
basats en la qualitat i millores en l’execució del procés constructiu de l’obra. 
 

18. Comitè d’experts 
 
No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte d’obres per 
procediment obert simplificat en el qual els tots els criteris d’adjudicació són avaluables de forma 
automàtica. 
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19. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP) 

 
Condicions de solvència tècnica i professional: 

 
Haver realitzat un mínim de 1 (una) obres en el curs dels cinc últims anys avalades per certificat de 
bona execució , corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a què correspon aquest 
contracte, amb un import sense impostos superior a 150.000 €,amb allò establert a l’article 88 de la 
LCSP. 

 
Condicions solvència econòmica i financera 
 
 

 
La solvència econòmica es podrà acreditar mitjançant una de les opcions següents: 
 
a) Volum anual de negocis en l’àmbit d’activitats relacionades amb l’objecte del contracte, referit als tres 
darrers exercicis disponibles, per un import igual o superior al 1,5 del valor estimat del contracte. 
En aquest contracte, el volum de negocis mínim és de: 
 

• 205.207,05 € (1,5 × 136.804,70 €) 

• Assegurança de responsabilitat civil vigent per riscos professionals per un import mínim de 
2.000.000 €. 

 
 

20. Condicions especials d’execució/ observacions 
 
Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,  seran les que tot 
seguit s’indiquen: 
 

• Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles    utilitzats 
durant l’execució del contracte. 

• Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. 

• Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus. 
 

21. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP)  
 
El responsable i gestor del contracte recaurà en la Direcció de les Obres que correspongui. 
 
 
Puigpelat, a la data de la signatura electrònica  
 
L’Alcaldessa, 
 
 
 
Sra. Marta Blanch i Figueras 

 

 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
P
u
i
g
p
e
l
a
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
7
C
0
3
E
0
C
E
1
4
7
4
D
D
A
A
4
8
9
3
F
6
C
5
1
8
0
F
7
3
D
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
2
0
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARTA BLANCH FIGUERAS - DNI ** (TCAT) el dia 25/11/2025 a les 15:24:54


