
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ

Expedient: 5976/2025
Assumpte:  Licitació del contracte d'obres de reforma, reparació i impermeabilització de la coberta del 
Centre Polivalent.

1. Normativa aplicable.

Aquesta Memòria de necessitat i idoneïtat del contracte s’elabora de conformitat amb 
l’establert als articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (en endavant, LCSP). 

2. Antecedents.

L’Ajuntament ha aprovat el projecte d'obra local ordinària anomenat "Projecte bàsic i 
d'execució per a la reforma, reparació i impermeabilització de la coberta del Centre 
Polivalent  d’Abrera", redactat per Engitec Projectes d'Enginyeria, SL.

3. Necessitat i idoneïtat del contracte. 

L’Àrea  d’Urbanisme  i  Espai  Públic  considera  que  la  contractació  de  les  obres 
d’execució del projecte és necessària per millorar l’estat actual de la coberta Centre 
Polivalent d’Abrera.

Es considera oportuna la licitació d’un contracte d’obres de conformitat amb l’establert 
a l’article 13 de la LCSP. 

Així mateix, el contracte inclou criteris socials i mediambientals en relació amb el seu 
objecte consistents en poder comptar i  utilitzar millor la llum solar per substituir  les 
claraboies existents desgastades per unes noves.

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara 
i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el 
contracte.

En  relació  amb l’article  235  de  la  LCSP s’informa que  els  treballs  contemplats  al 
projecte no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra, pel que no es 
necessari demanar l’Informe previ a l’aprovació del projecte, de l’Oficina de supervisió 
de projectes.

4. Insuficiència de mitjans. 

L’Ajuntament d’Abrera no disposa dels mitjans humans i materials per a l’execució del 
present contracte.

Per aquest motiu, es pot concloure que no es disposa dels mitjans ni recurs tècnics 
adients  per  realitzar  aquestes  actuacions,  raó  per  la  qual  cal  procedir  a  l’auxili 
mitjançant  la  contractació  amb  tercers,  tot  d’acord  amb  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària  i  control  de  despesa,  i  amb  total  respecte  als  principis  d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
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5. Objecte del contracte.

L’objecte del present contracte són les obres d’execució del projecte per a l’adequació 
de la coberta del Centre Polivalent d’Abrera.

S’inclouen tots els mitjans auxiliars, de seguretat, de protecció, de neteja i  obra en 
general.

L’objecte del contracte es divideix en dos lots.

El projecte d’obres ha estat aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia núm. 2025-
2651, adoptat en data 30/10/2025, de conformitat amb l’establert a l’article 53.1.p del 
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

El present contracte es troba classificat amb els CPV següents:

- CPV lot 1: 45261000-4 Treballs de construcció de cobertes i  estructures de 
tancament, i treballs connexos

- CPV lot  2:  45331000-6 Treballs  d’instal·lació de calefacció,  ventilació y  aire 
condicionat.

6. Durada.

El termini  d’execució del contracte serà de cinc mesos, comptats des del dia hàbil 
següent al d’inici d’obres recollit a l’Acta de comprovació del replanteig.

7. Divisió del contracte en lots.

- Lot 1. Impermeabilització de la coberta del Centre Polivalent.
- Lot  2.  Treballs  de  reforma  de  la  climatització  de  la  coberta  del  Centre 

Polivalent. 

8. Pressupost base de licitació (PBL) i valor estimat del contracte (VEC).

El pressupost base de licitació global, segons els preus de mercat, és d’un import de 
274.380 euros, el qual es desglossa en un pressupost net de 226.760,33 euros i un 
import d’IVA (21%) de 47.619,67 euros, amb el desglossament següent:

Lot 1. Impermeabilització de la coberta del Centre Polivalent.

Pressupost d’execució material......................................................................................... 125.122,00 € 
13% despeses generals sobre 125.122 € ........................................................................   16.265,86 €
6% benefici industrial sobre 125.122 € .............................................................................    7.507,32 €

Subtotal                   148.895,18 € 
21% IVA sobre 148.895,18 € ............................................................................................   31.267,99 
€ 
Total pressupost ............................................................................................................... 180.163,17 €

Lot 2. Treballs de reforma clima de la coberta del Centre Polivalent. 
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Pressupost d’execució material.........................................................................................   65.432,90 €
13% despeses generals sobre 65.432,90 € .....................................................................     8.506,28 €
6% benefici industrial sobre 65.432,90 € .........................................................................     3.925,97 € 

Subtotal                     77.865,15 €
21% IVA sobre 77.865,15 € .............................................................................................    16.351,68 
€ 
Total pressupost ...............................................................................................................   94.216,83 €

El pressupost base de licitació global es desglossa en els següents costos directes i 
indirectes totals: 

Costos directes Import € 
Pressupost d’execució material 190.554,90
Costos indirectes
Despeses generals (13%) 24.772,14
Benefici empresarial (6%) 11.433,29
Subtotal 226.760,33
IVA (21%) 47.619,67
Total costos 274.380,00

El valor estimat del contracte és de 272.112,40 euros, el qual es desglossa en:

Concepte Import €
Pressupost net lot 1 148.895,18
20% modificació 29.779,04
VEC lot 1 178.674,22
Pressupost net lot 2 77.865,15
20% modificació 15.573,03
VEC lot 2   93.438,18
Total VEC 272.112,40

9. Imputació al pressupost municipal.

Aquest  pressupost  base  de  licitació,  de  274.380  €  IVA  inclòs,  s’ha  d’entendre 
comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents:

Lot Any Orgànica Programa Econòmica Projecte Import €
1

2025 600 3370 63201
2024/2/INVER/

30
180.163,17

2
2025 600 3370 63202

2024/2/INVER/
30

94.216,83

10. Procediment d’adjudicació.

Es considera que el procediment obert simplificat de contractació és el més adequat 
per aquesta licitació atès que dona la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que 
ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor 
relació qualitat-preu.

11. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera.
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Solvència econòmica i financera. Es podrà acreditar per qualsevol dels següents 
mitjans:

- Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en  funció  de  les  dates  de  constitució  i  inici  d’activitats  del  empresari  i  de 
presentació de les ofertes per import igual o superior al VEC del lot al que es 
presenti l’oferta.

En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior 
als tres anys comptats des de la data final de presentació de proposicions, el 
requeriment s'entendrà proporcional al període.

- Patrimoni  net,  al  tancament  de  l’últim  exercici  econòmic  pel  que  es  trobi 
vençuda l’obligació de comptes anuals per import igual o superior al VEC del lot 
al que es presenti l’oferta.

- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals  per  import  igual  o  superior  al  VEC del  lot  al  que  es  presenti 
l’oferta.

Solvència tècnica o professional. S’haurà acreditar a través del mitjà següent:

- Declaració responsable de les obres executades en els últims cinc anys, amb 
un mínim de tres contractes que, acumulats, acreditin el pressupost base de 
licitació  net  del  lot  del  contracte  al  que  es  presenti  l’oferta,  que  inclogui 
concepte, import, data i el destinatari (públic o privat) dels mateixos, acreditada 
a requeriment del òrgan de contractació per certificats de bona execució per a 
les obres més importants.

Classificació empresarial: 

El contractista podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera o la solvència 
tècnica amb la classificació empresarial als següent grup i subgrup:

Lot 1. Impermeabilització de la coberta del Centre Polivalent

- Grup: C, Subgrup: 7, Categoria: 2. 

Lot 2. Treballs de reforma clima de la coberta del Centre Polivalent

- Grup: J, Subgrup: 2, Categoria: 1.

12. Criteris  d’adjudicació  i  justificació  de  la  proporcionalitat  de  la  puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i 
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justifica relacionats per ordre decreixent d’importància:

1. Oferta econòmica (fins a   80   punts  ). 

S’atorgarà un total de 80 punts a la millor oferta econòmica presentada per qualsevol 
dels licitadors, essent la resta de les ofertes valorades de forma proporcional d’acord 
amb la següent formula matemàtica:

    Pressupost base licitació - oferta realitzada
_______________________________________  x Puntuació màxima = Puntuació resultant

Pressupost base licitació - oferta més econòmica 

El present criteri es justifica per tal de poder obtenir un preu de mercat amb respecte a 
l’obra  que es  pretén contractar  i  amb la  finalitat  de  incórrer  en la  menor  despesa 
possible.  

2. Ampliació del termini de garantia (fins a   20   punts  ).

S’atorgaran 2 punts per cada mes que s’ampliï el termini de garantia, fins a un màxim 
total de 20 punts. 

El present criteri es justifica en la cerca d’una major qualitat de l’obra des d’un punt de 
vista tècnic ja que garanteix la vida útil del mateix i la no necessitat de reposició durant 
aquest termini. 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

Es  defineixen  els  següents  límits  per  a  la  consideració  d’ofertes  amb  valors 
presumptament anormals o desproporcionats en relació a tots els criteris d’adjudicació 
esmentats anteriorment: 

- Un diferencial de 25 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas 
d’un únic licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost 
net de licitació. 

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
no  es  tindrà  en  consideració  tant  l’oferta  amb  més  puntuació  com  la  que 
menys. 

- Si  el  nombre de licitadors és superior  a 10,  pel  càlcul  de la  mitjana de les 
ofertes no es tindrà en consideració tant les dues ofertes amb més puntuació 
com les dues ofertes amb menys puntuació. 

13. Garanties. 

La  recepció  del  contracte  es  realitzarà  seguint  els  tràmits  previstos  a  l'article  243 
LCSP. 

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà 
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acta de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 
l'Ajuntament. 

El termini de garantia és d’un any, per un import del  5% del preu d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs.

Es permet la prestació de la garantia per retenció del preu del contracte, d'acord amb 
el que estableix l'art. 108.2 de la LCSP. 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el 
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

14. Execució del contracte.  

D’acord amb la previsió de l’article 237 de la LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà 
amb l’acta de comprovació del replanteig, la qual s’efectuarà dins del termini de 10 
dies hàbils des de la data de formalització del contracte.

15. Abonaments al contractista.

S’estableix  un  sistema  d’abonament  dels  treballs  al  contractista  per  certificacions 
mensuals conformades per la direcció de l’obra i el tècnic responsable.

16. Condicions especials d’execució. 

Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents: 

a) Verificacions prèvies:

1. L’adjudicatari comprovarà els documents del projecte amb antelació a la data 
de la signatura de l’acta d’inici i replanteig.

2. L’adjudicatari  haurà  de conèixer  físicament  l’estat  de l’àmbit  d’obra  i  de les 
instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions 
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ 
se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà 
de fer-lo  constar  a  la  Direcció  d’Obra i  a  la  Propietat  amb anterioritat  a  la 
signatura de l’acta de inici i replanteig de les obres.

3. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de 
Inici i Replanteig de les obres un Planning detallat de l’obra dins del Programa 
de Treball.

b) Planificació horària dels treballs:

L’adjudicatari  posarà els mitjans humans i  materials per minimitzar l’impacte de les 
obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran 
els següents:
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1. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h de dilluns a 
divendres laborables.

2. De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme 
fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a l’Ajuntament, que 
podrà aprovar-lo o denegar-lo.

3. Els  treballs  en festius  i  caps de setmana,  seran amb l’acord  i  comunicació 
prèvia a l’Ajuntament.

c) Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes:

1. Les empreses de més de 250 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i 
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 372007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva d’homes i dones.

2. L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin 
la  conciliació  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  de  les  persones 
treballadores  adscrites a l’execució  del  contracte,  conforme estableix  la  Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3. En qualsevol documentació,  publicitat,  imatge o material  que es generi  amb 
motiu  de  l’execució  del  contracte,  l’empresa  o  entitat  adjudicatària  haurà 
d’emprar  un  ús  no  sexista  del  llenguatge,  evitar  qualsevol  imatge 
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb 
valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat 
de rols i identitats de gènere.

d) Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat:

1. D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatari té 
contractats/des un nombre de 50 o més treballadors, haurà d’acreditar, en un 
termini no superior a 15 dies des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es, 
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es 
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui 
el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de 
contractació  laboral  que  vinculi  als/a  les  treballadors/res  de  l’empresa 
adjudicatària.  Igualment,  s’entendran  inclosos/es  en  dit  còmput  els/les 
treballadors/es  amb  discapacitat  es  trobin  prestant  serveis  en  virtut  de 
contractes de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat 
amb empreses de treball temporal.

e) Obligacions mediambientals:

En l’execució de l’obra s’hauran d’establir les mesures necessàries per aconseguir:
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1. El manteniment o millora dels valors ambientals que poden resultar afectats per 
l’execució del contracte.

2. La gestió més sostenible de l’aigua.
3. La promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.

f) Cartells d’obra: El contractista subministrarà i instal·larà un cartell d’obra, segons els 
requeriments de la Direcció facultativa.

17. Modificacions del contracte. 

El contracte no podrà modificar-se fins a un màxim del 20% del seu preu inicial en el 
supòsit següent:

- Augment  de  partides  de  millores  no  contemplades  al  pressupost  i  que  se 
consideren necessàries en la execució del contracte durant l’execució.

18. Revisió de preus. 

No es permet la revisió de preus. 

19. Subcontractació.

Es permet la subcontractació.

20. Cessió del contracte.

Es permet la cessió del contracte.

21. Demora en l’execució. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així  com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva.

Quan el  contractista,  per causes que li  són imputables,  hagi  incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total, es podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora. 

En  cas  que  la  demora  superés  els  30  dies  s’imposarà  una  penalitat  diària  en  la 
proporció d’1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així mateix, en cas de incórrer en demora amb respecte els terminis parcials l’òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques. 

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.
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22. Règim específic de penalitats.  

El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP.

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides 
pel  contractista,  l'Ajuntament  podrà  compel·lir-lo  al  compliment  del  contracte,  amb 
imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

A) Infraccions contractuals.

Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:

1. Infraccions lleus:

a) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu o greu. 

b) L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
c) L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

d) L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

e) L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus. 

f) L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

g) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

2. Infraccions greus:

a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no 
tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què 
aquesta relació és legal. 

b) La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Administració,  o  la  seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte.

c) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 

d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el  projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte.

e) L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal,  laboral i  de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de 
les  persones  treballadores  que  executen  el  contracte  i  no  concorrin  les 
circumstàncies com a falta molt greu. 

f) La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
g) L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 
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h) L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
obres. 

i) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en 
les obres. 

j) L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les 
prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

k) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

l) L'incompliment de les condicions especials  d'execució establertes en aquest 
plec,  quan  no  se'ls  hi  hagi  atribuït  el  caràcter  d'obligacions  contractuals 
essencials. 

m) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

3. Infraccions molt greus:

a) L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
c) La paralització durant més de cinc dies en l'execució de les prestacions per 

causes imputables al contractista. 
d) La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Ajuntament,  o  la  seva 

inobservança,  quan  produeixi  un  perjudici  que  perjudiqui  substancialment 
l’execució del contracte. 

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

f) El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes 
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 
document cobrador. 

g) L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
h) L'incompliment  molt  greu  de  les  obligacions  de  tipus  fiscal,  laboral  i  de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als 
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

i) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec. 

j) L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.
k) La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
l) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques. 
m) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que 
posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

n) L’incompliment  molt  greu de les prescripcions del Manual de qualitat  de les 
obres. 
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o) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

p) La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en 
el termini indicat pel responsable del contracte. 

q) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d'acord amb la legislació vigent. 

r) L'establiment  de  pactes  entre  contractista  i  subcontractista  que  superin  el 
termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.

s) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Als  efectes  dels  paràgrafs  anteriors,  s'entén per  reincidència  la  comissió,  dins  del 
termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat 
declarat per resolució ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals.

En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades 
en  atenció  al  grau  de  culpabilitat  o  l’existència  d’intencionalitat,  la  continuïtat  o 
persistència  de  la  conducta  infractora,  la  naturalesa  dels  perjudicis  causats  i  la 
reincidència:

- Infraccions  lleus:  multa  de  fins  a  un  1  per  100  del  preu  d’adjudicació  del 
contracte.

- Infraccions  greus:  multa  de  fins  a  un 5  per  100  del  preu d’adjudicació  del 
contracte. 

- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al 
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest 
a esmenar la deficiència que la motiva.

La  imposició  de  penalitats  serà  independent  de  l’obligació  del  contractista 
d’indemnitzar  tant  a  l’Ajuntament  com  a  tercers  pels  danys  i  perjudicis  que  les 
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels 
treballs finalment no efectuats.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular al·legacions dins un termini de deu dies hàbils i l'òrgan de contractació que 
hagi efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

C) Abonament de les sancions.

Les  penalitats  imposades  seran  immediatament  executives  i  es  faran  efectives 
mitjançant la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar 
al  contractista.  Si  no  restessin  quantitats  pendents  de  pagaments,  es  podran  fer 
efectives contra la garantia definitiva i,  si  aquesta no arribés a cobrir  l’import  de la 
sanció, es podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar.

11

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

D
2X

N
R

W
YR

EA
3F

Y3
Q

H
AK

TQ
6E

C
F 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

1 
de

 1
2 



Quan  el  contractista  o  el  personal  que  tingui  al  seu  càrrec  incorrin  en  actes  o 
omissions que comprometin o pertorbin la  bona marxa de l'execució del  contracte, 
l'administració li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir 
o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat.

Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de 
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import 
o retardar el  pagament dels  documents de cobrament,  totalment o parcialment,  en 
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.

23. Responsable del contracte. 

- El responsable del contracte serà Carlos Rincón Carazo, enginyer tècnic de 
l’Oficina Tècnica de Territori.

Document signat electrònicament.

L’enginyer tècnic municipal,

Carlos Rincón Carazo
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