
EXPEDIENT NÚM: 1296/2025
PROCEDIMENT: Contractació de d’obres per mitjà de procediment obert simplificat.

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU  DE LA NECESSITAT I  IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICACIÓ INSTAL.LACIÓ TÈRMICA 
ESCOLA BRESSOL VALLDOREIX 

1. Objecte de l’Informe

El següent informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, 
LCSP). 

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a 
l’expedient s’han de justificar adequadament els següents extrems:

“a) L’elecció del procediment de licitació. 
b) La classificació que s’exigeixi als participants. 
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris 
que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions 
especials de la seva execució. 
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, 
inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha. 
e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser 
directa, clara i proporcional. 
f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 
g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.”

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, 
incloent les estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els 
plecs de clàusules administratives particulars.

2. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “PROJECTE DE REFORMA 
DEL  SISTEMA  DE  TÈRMIC  DE  L’ESCOLA  BRESSOL  DE  VALLDOREIX”,  redactat  per 
l’enginyer  industrial  Oscar  Ribé  Torijano,  i  signat  en  data  02/04/2025,  amb  un  Pressupost 
d’Execució per Contracte de 230.600,01.-€ (190.578,52 € més 40.021,49 € del 21% d’IVA).

El projecte esmentat anteriorment va ser aprovat inicialment pel ple de la Junta de Veïns en la 
seva sessió celebrada en data 15 de maig de 2025 (i publicat en el BOPB de data 28-05-2025), 
havent quedat aprovat definitivament una vegada transcorregut el termini d’un mes sense que 
s’hagin formulat al·legacions al respecte. 

Emplaçament de l’obra 

Lloc d’execució: Escola bressol de Valldoreix, C/ brollador 7.

3. Tipus contractual

El present contracte té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article 13 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i C
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2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

La codificació corresponent a l’objecte del contracte és la següent:

Vocabulari comú de contractes públics - CPV, segons el Reglament (CE) 213/2008, de 28 de 
novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell 
pel qual s'aprova el CPV i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del 
Consell sobre els procediments dels contractes públics, en el referent a la revisió del CPV: 

CPV: 45331000-6 – Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

4. Necessitat i idoneïtat del contracte i insuficiència de medis

El  pressupost  municipal  contempla  l’execució  de  la  inversió  d’execució  del  PROJECTE 
MODIFICACIÓ INSTAL.LACIÓ TÈRMICA ESCOLA BRESSOL VALLDOREIX .

Les obres consisteixen en la actualització de les instal·lacions tèrmiques actualitzant l’aparell de 
calefacció i afegint aire condicionat a les aules.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’EMD de Valldoreix no disposa de 
mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per portar a terme les obres descrites, motiu pel  
qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot d’acord amb 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  control  de  despesa,  i  amb total  respecte als  principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra a una empresa del 
sector.

5. Responsable del contracte i altres figures

 Responsable del contracte

De  conformitat  amb  l'article  62.2  de  la  LCSP,  en  els  contractes  d'obres  les  funcions  del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, és a dir, el director d’obra a 
què es refereix l’article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, 
contractat i/o designat a l’efecte.

A més de les establertes als articles 237 a 243 de LCSP, les funcions del responsable del 
contracte són:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats.
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones.
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de 

la prestació pactada.
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 

altres informacions i informes que el  responsable del contracte consideri  procedents, 
aquest  emetrà  un  informe d’avaluació  final  de  la  contractació  que  farà  referència  a 
diferents aspectes de l’execució del contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació del 
disseny,  l’assoliment  dels  objectius  previstos  amb la  contractació,  els  resultats  finals 
obtinguts i les qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, amb C

od
i V

al
id

ac
ió

: 4
5N

G
93

JQ
FJ

Q
R

KD
2S

Q
R

C
YY

M
XG

C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
al

ld
or

ei
x.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
23

 



indicació de les eventuals desviacions.
f) Verificar el compliment per part del contractista i,  si escau, els subcontractistes de la 

resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat 
Social. A aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què 
es troba el contractista.

g) Les que es descriuen al PPT.
h) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de 

recepció.
i) Fer el  seguiment de la correcta execució del contracte i del  compliment de totes les 

clàusules  contractuals.  Entre  les  seves  funcions  està  la  de  demanar  documentació 
acreditativa del compliment de la condició especial d’execució

 Representant de l’Administració

Es designa com a representant de l’EMD de Valldoreix a l’enginyer tècnic de serveis territorials, 
o la persona que el/la substitueixi.

Les funcions d’aquesta persona són:

a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.
b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.
c) Verificar el compliment de les obligacions essencials a càrrec del contractista.
d) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals, en especial verificar i constatar que l’adjudicatari disposa efectivament de 
la  pòlissa  de  responsabilitat  civil  general  i/o  professional  en  vigor  durant  el  termini 
d’execució del contracte.

e) Verificar el compliment per part del contractista i,  si escau, els subcontractistes de la 
resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat 
Social. A aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què 
es troba el contractista.

f) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar per tal que s’incoïn 
els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució (modificacions, 
pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució anticipada.

g) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, com poden ser 
assistir  a les visites d’obra,  supervisar  plànols,  propostes de materials  i,  en general, 
seguiment de l’execució de les obres.

h) Denunciar  tots  aquells  aspectes  o  situacions  que  poden  ser  contraris  a  la  correcta 
execució del contracte.

i) Comunicar  al  responsable  del  contracte  totes  aquelles  incidències  que,  tot  i  no  ser 
qüestions  purament  tècniques,  poden  ser  considerades  com  a  incompliment  de 
condicions establertes en aquest PCAP o en el PPT.

j) Fer d’enllaç i  coordinar accions amb la resta de Serveis de l’EMD de Valldoreix  que 
pugin resultar afectats per les obres.

k) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la ciutadania
l) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen 

en  l’obra  (Director/a  d’obra,  Director/a  de  l’execució  de  l’obra,  Coordinador/a  de 
seguretat i salut, Contractista, organismes públics, organismes privats i altres possibles 
agents).

m) Mantenir  informats  als  seus  superiors  i  a  l’equip  de  govern  d’aspectes  relatius  a 
l’execució de les obres.

Aquest  representant  realitzarà  les  seves  funcions  sense  perjudici  de  les  atribucions  del C
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responsable del contracte.

6. Justificació de la no divisió en lots

Conforme disposen l’article 13.3 de la LCSP i l’article 125.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques  (RGLCAP),  el  caràcter  complet  o  no  d’una  obra  depèn, 
fonamentalment i amb caràcter general, del seu règim d’utilització atenent a la seva afectació a 
l’ús general o al fi particular d’un servei, de manera que pot considerar-se obra completa aquella 
no susceptible de divisió en parts d’ús general separat cadascuna d’elles o aquella en què la 
seva divisió en parts provoqui el trencament del servei tal i com aquest s’ha concebut.

En la memòria del projecte d’aquest contracte consta la declaració d’obra completa, i  no és 
possible fer una divisió en lots del seu objecte, en tant que la naturalesa de les prestacions que 
composen  el  seu  objecte  fa  que  aquestes  no  es  puguin  realitzar  i  aprofitar  individual  i 
funcionalment de forma independent.

En el cas que es fes una divisió en lots de l’objecte del contracte caldria exigir una coordinació i  
planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que resulta 
desproporcionada  per  a  les  finalitats  d’interès  públic  que  es  persegueixen  en  l’execució 
d’aquestes,  fet  pel  qual  permet concloure que les prestacions no poden ser executades de 
forma  independent  sense  menyscabar  la  correcta  execució  dels  treballs  i  una  correcta 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

7. Pressupost base de licitació

Pressupost base de licitació

D’acord  amb  la  previsió  de  l’article  100  de  la  LCSP,  el  pressupost  base  de  licitació,  que 
determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l’EMD de Valldoreix, és el següent:

Concepte TOTAL CONTRACTE

Pressupost net 190.578,52 €

IVA (21%) 40.021,49 €

TOTAL 230.600,01-€

La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de 
preu que poden oferir  les empreses licitadores.  Si  s’excedeix  la  quantia  del  pressupost  net 
l’oferta serà exclosa.

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al 
“PROJECTE  DE  REFORMA  DEL  SISTEMA  DE  TÈRMIC  DE  L’ESCOLA  BRESSOL  DE 
VALLDOREIX”.

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El 
preu de cada partida unitària recollida en el quadre de preus del projecte contempla la seva total 
realització, incloent el subministrament i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui 
altra cosa de forma concreta. El mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els 
preus de les partides d’obra per la quantitat d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la 
legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un percentatge del 13% en concepte de despeses 
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generals i un 6% en concepte de benefici industrial, finalment s’aplica l’IVA vigent.

Concepte Quantia
Pressupost d’execució material 160.150,02.-€
Despeses generals 13% 20.819,50.-€
Benefici industrial 6% 9.609,00.-€
Subtotal 190.578,52.-€
IVA 21% 40.021,49.-€
Total pressupost per contracte 230.600,01.€

El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els 
tributs,  taxes  i  cànons  de  qualsevol  tipus  que  siguin  d’aplicació,  que  l’adjudicatari  hagi  de 
realitzar per a una correcta execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la licitació, al document Plec de prescripcions 
tècniques del projecte i el document Pressupost del projecte.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a 
l’article 242.4i) de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra

8. Valor estimat del contracte (VEC)

Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans esmentades, el 
valor  estimat  del  contracte  sense  incloure  l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit,  als  efectes  de 
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 190.578,52 €.

9. Imputació al pressupost municipal

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és 0332362301 del pressupost municipal 
prorrogat per l’exercici 2025, existint crèdit adequat i suficient.

10. Termini d’execució de les obres

El  termini  d’execució  de  les  obres  és  de  DOS (2)  MESOS  a  comptar  des  de  la  data  de 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada a l’adjudicatari 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per ell mateix.

En cas que l’aprovació del Pla de Seguretat i  Salut  en el Treball es notifiqui  a l’adjudicatari 
després de la formalització de l’acta de comprovació de replanteig, el termini d’execució de dos 
(2) mesos computarà des de l’acta d’inici de les obres, la qual s’aixecarà dins el termini màxim 
de 10 dies hàbils següents al de la notificació a l’adjudicatari de la referida aprovació.

L’execució  de les obres s’acomodarà,  si  s’escau,  a l’activitat  que s’estigui  duent  a terme a 
l’equipament i/o als seus accessos.

11. Preus unitaris del contracte, règim de pagament i revisió de preus.

11.1 Preus unitaris

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost del 
projecte el percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica de l’adjudicatari respecte del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs. La mateixa regla s’aplicarà a les partides alçades que C
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hi figuren al pressupost del projecte.

L’obligació de l’EMD de Valldoreix de satisfer l’import total de l’oferta econòmica de l’adjudicatari 
dependrà  del  nombre  d’unitats  d’obra  executades  multiplicat  pel  respectiu  preu  unitari 
contractual i d’allò que resulti de la regla anterior respecte de les partides alçades.

11.2 Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en el 
projecte aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicats per les unitats 
d’obra realment executades.

Les factures es pagaran prèvia presentació i validació de la certificació mensual dels treballs 
executats i una vegada siguin conformades pel Responsable del contracte.

L’empresa contractista haurà de presentar al Registre General de l’EMD de Valldoreix la factura 
corresponent a les prestacions executades, mitjançant factura electrònica d’acord amb la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic.

En la factura s'haurà d'indicar obligatòriament:

- Número de expedient : Exp. 1296/2025
- Àrea Gestora: SERVEIS TERRITORIALS.
- Número de compte a ingressar el pagament.

Informació per emetre les factures:

NIF EMD de Valldoreix P0800003F

CODIS DIR Oficina Comptable L04080002

Òrgan Gestor L04080002

Unitat Tramitadora L04080002

Tot els paràmetres relacionats són d’obligat compliment. L’enllaç d’accés al Registre Electrònic 
de Factures municipal és: https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm.

Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.

L’EMD de Valldoreix  abonarà  al  contractista  l’import  de la  factura  dins  dels  terminis  legals 
previstos  a  l’article  198  de  a  LCSP  i  a  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual  
s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  de  les  operacions  comercials,  que  es 
comptaran des de la  data  de la  seva presentació.  El  pagament  de la  factura,  una vegada 
aprovada, és farà mitjançant transferència bancària, en relació amb les dades bancàries que 
haurà d’aportar l’adjudicatària.

En  cas  de  retard  en  el  pagament,  el  contractista  té  dret  a  percebre,  en  els  termes  i  les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

11.3 Revisió de preus
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L'adjudicatari  no té dret  a revisió de preus, ateses les característiques i  durada del  present 
contracte.

12.Admissió de variants

No s’admeten.

13.Procediment de contractació 

L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.

El procediment d’adjudicació és el procediment obert   simplificat   previst a l’article 159.4 a) de la 
LCSP amb varis criteris d’adjudicació automàtic.

14.Acreditació de la solvència

En tractar-se d’un contracte d’obres de valor estimat inferior a 500.000€, i tal i com estableix 
l’article 77 de la LCSP, les empreses licitadores poden acreditar la seva solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, de forma alternativa, mitjançant les següents vies (A o B).

A) Classificació:  

El licitador  haurà de tenir  i,  si  és requerit  a aquests efectes,  presentar en el  tràmit  previ  a 
l’adjudicació la següent classificació que correspon a la part principal o més rellevant de les 
obres a executar:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DENOMINACIÓ
I 6 (Distribució en baixa 

tensió)
2 Instal·lacions elèctrica

J 2 (Ventilació, calefacció 
climatització).

2 Instal·lacions mecàniques

A.1) Recurs a la classificació de tercers externs

Conforme al que estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs 
per  a  integrar  qualsevol  de  les  classificacions  exigides.  En  aquest  supòsit,  el  compromís 
d’integració i la classificació del tercer s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a 
l’adjudicació, si el licitador és requerit a aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del 
personal directiu, de l’empresa, així com del personal responsable i dels tècnics encarregats 
directament  de l’execució  del  contracte,  únicament  es  pot  recórrer  a  les  capacitats  d’altres 
entitats si qui presta la solvència és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries dites 
capacitats.

A  l’efecte  de  la  comprovació  del  compliment  d’aquesta  exigència,  en  fase  d’execució  del 
contracte, el responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

B) Solvència econòmica i financera / Solvència tècnica

B.1) Solvència econòmica i financera:

La xifra anual de negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos i C
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disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats del licitador i de presentació 
de les ofertes, per import igual  o superior a  285.867,78€,  equivalent  a 1,5 vegades el  valor 
estimat del contracte.

Acreditació: El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari 
per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no 
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Justificació del criteri: L’elecció del criteri de solvència previst a l’article 87.1 lletra a) es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del 
seu grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la 
capacitat  productiva  i,  per  tant,  permet  avaluar  la  possibilitat  que  l’empresa  assumeixi  la 
realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa al criteri de solvència que 
s’estableix a l’article 87.1.b) de la LCSP el seu objecte és marcadament professional. Pel que fa 
a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè 
es centra més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la producció.

B.2) Solvència tècnica o professional:

De conformitat amb allò que disposa l’article 88.1 a) de la LCSP, la solvència tècnica s’haurà 
d’acreditar a través dels mitjans següents:

b.2.1) Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims cinc anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del contracte.

L’import  anual,  sense incloure  els  impostos,  que l’empresa licitadora  ha de declarar  com a 
executat  durant  l’any  de  major  execució  en  el  decurs  dels  últims  cinc  anys,  en  obres  de 
naturalesa igual o similar que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a 
mínim de 133.404,96 € (que es correspon amb el 70% del VEC).

Les obres executades per una societat estrangera filial de l’empresa contractista d’obres tenen 
la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que 
aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 
42  del  Codi  de  comerç.  Quan  es  tracti  d’obres  executades  per  una  societat  estrangera 
participada per l’empresa contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es 
reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada 
en la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

Acreditació:  L’acreditació  d’aquest  import  es  farà  mitjançant  una  relació  de  les  obres 
executades  en  el  decurs  dels  cinc  últims  anys,  avalades  per  certificats  de  bona  execució. 
Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si 
s’han de realizar segons les regles que regeixen la professió.

El  criteri  de  correspondència  entre  les  obres  executades  per  l’empresa  licitadora  i  les  que 
constitueixen l’objecte del contracte, és la pertinença als mateixos subgrups de classificació, si 
el  contracte està enquadrat  en tots  els  que estableixen el  Reglament  General  de la  llei  de 
Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  aprovat  pel  RD  1098/2001,  de  12  d’octubre 
(RGLCAP).

Si no hi hagués classificació, per a valorar la correspondència entre els treballs acreditats i els 
que constitueixen l’objecte del contracte, s’atendrà a la coincidència dels tres primers dígits dels 
seus respectius codis CPV. C
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Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP.

Justificació  del  criteri: La justificació  de requerir  la  relació  d'obres dels  darrers 5 anys amb 
certificats de bona execució es basa en diversos aspectes que busquen assegurar la qualitat i la 
capacitat dels contractistes. Requerir la relació d'obres dels darrers 5 anys amb certificats de 
bona execució  assegura que  els  contractistes  tinguin  l'experiència,  la  capacitat  tècnica  i  la 
reputació necessàries per dur a terme amb èxit el projecte en qüestió, reduint així els riscos 
associats.

De conformitat amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte 
d’obres amb valor estimat inferior a 500.000 euros,  quan el contractista sigui una empresa 
de nova creació, entenent com a tal les que tinguin una antiguitat, computada des de la data 
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, 
inferior a cinc anys, el licitador haurà de reunir la següent solvència tècnica:

 Títols acadèmics i professionals de l’equip que s’encarregarà de l’execució de les obres, 
en concret del Cap d’Obra, que haurà de disposar de titulació acadèmica o professional, 
enginyer  industrial  o  tècnic,  o  anàloga  compatible  amb  l’execució  dels  treballs 
encarregats.

De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no estigui en 
condicions de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la solvència econòmica i 
financera  i/o  solvència  tècnica,  se  li  podrà  autoritzar  la  presentació  d’altres  documents 
acreditatius sempre que es considerin apropiats.

A aquests efectes, es considera documentació apropiada la prevista a l’article 97 de la LCSP.

B.3) Recurs a la solvència de tercers externs

Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a 
integrar la solvència exigida. En aquest supòsit, el compromís d’integració i la documentació 
acreditativa de la solvència econòmica i financera i/o tècnica del tercer o, alternativament, la 
classificació  adient  d’aquest,  s’hauran  de  presentar  en  el  tràmit  de  requeriment  previ  a 
l’adjudicació, si el licitador és requerit a aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del 
personal directiu de l’empresa, així  com del personal responsable i dels tècnics encarregats 
directament  de l’execució  del  contracte;  únicament  es  pot  recórrer  a  les  capacitats  d’altres 
entitats si qui presta la solvència és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries les 
esmentades capacitats.

A  l'efecte  de  la  comprovació  del  compliment  d’aquesta  exigència,  en  fase  d’execució  del 
contracte el responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

C) Compromís d’adscripció de mitjans personals

D’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP, a més d’acreditar la solvència conforme als 
apartats A o B precedents, els licitadors s’hauran de comprometre, mitjançant la subscripció del 
document incorporat en el corresponent Annex del PCAP, i que caldrà incloure al sobre únic, a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte el següent mitjà personal, sigui o no de la seva 
plantilla: C
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 Cap d’Obra que haurà de disposar  de titulació  acadèmica o professional  d’enginyer 
industrial o tècnic o anàloga compatible amb l’execució dels treballs encarregats.

 Encarregat d’obra: Es requereix, com a mínim, el títol d’educació secundaria obligatòria 
o graduat escolar.

Acreditació: presentació de les titulacions acadèmiques requerides.

Justificació: La  justificació  de la  qualificació  del  professional  ve  donada  per  la  naturalesa  i 
especificitat de l’obra per tal de garantir la correcta execució del contracte des del punt de vista 
tècnic dels treballs.

Aquesta condició assegura la continuïtat del seguiment tècnic, una resposta immediata davant 
imprevistos i un millor coneixement dels procediments interns de l’empresa. Així mateix, permet 
minimitzar  riscos  tècnics  i  organitzatius  i  afavoreix  el  compliment  de la  normativa  aplicable 
durant tota l’execució de l’obra

Assegurar  una  supervisió  tècnica  qualificada  durant  tota  l’obra,  especialment  en  aquells 
aspectes relacionats amb sistemes de climatització,  ventilació,  producció tèrmica i  eficiència 
energètica, reforçant la interlocució tècnica amb la direcció facultativa.

Aquest compromís té la consideració  d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 150.2 
de la LCSP, l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals  compromesos es 
farà en el  tràmit de requeriment previ  a l’adjudicació,  mitjançant  declaració en la que 
s’identifiquin les persones que exerciran les respectives funcions i  presentació per a 
cadascuna d’elles la documentació que correspongui, en aquest cas concret,  presentant 
les titulacions acadèmiques requerides.

D) Llengua de la documentació.

Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials a 
Catalunya (català o castellà). La documentació redactada en alguna altra llengua haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

15. Criteris d’adjudicació

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar 
en la  millor  relació  qualitat-preu o  en un plantejament  que atengui  a  la  millor  relació  cost-
eficàcia.

Tenint  en  compte  la  naturalesa  i  característiques  del  contracte,  s’opta  per  utilitzar  criteris 
d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, on el preu ha de ser, necessàriament, un 
dels factors a considerar.

Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació i la respectiva proporció són els que tot seguit 
s’indiquen:

CRITERIS AUTOMÀTICS PUNTUACIÓ

1) Proposició econòmica 80

2) Qualitat
2.1)  Ampliació  del  termini  garantia  d’obra 
(instal·lació i materials)

20
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TOTAL 0 - 100

1) Proposició econòmica (0 a 80 punts):  

Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un Màxim de 80 (AA) punts, i a la resta 
d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com s’estableix en 
aquesta fórmula:

- %Baixa;  correspon  al  percentatge  de  baixa  en  format  numèric  (valor  absolut)  que 
efectua cada licitador. Si la baixa és el 0,1%, baixa (i) = 0,1, i així successivament.  

- Baixa mes alta; correspon a la baixa màxima realitzada en format numèric (valor absolut) 
per un licitador.  Si  la baixa màxima es un 9%, baixa (max) = 9 i  així  per qualsevol 
percentatge de baixa (no limitada). 

Les empreses que ofereixin sense seguir els criteris marcats als plecs i l’annex de presentació 
d’oferta econòmica quedaran excloses.

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que 
determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP.

Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.

Justificació del criteri: es promou la rebaixa econòmica dins la relació qualitat-preu. Es justifica 
l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 80 punts. 

2) Qualitat (0 a 20 punts):  

2.1) Ampliació del termini de garantia d’obra (instal·lació i materials): fins un màxim de 20 
punts

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de l’obra (instal·lació i materials) per sobre del 
mínim exigible d’un any establert en els plecs, fins a quatre anys addicionals més com a màxim. 
La garantia inclourà el  desplaçament,  i  tot  allò necessari  per deixar en funcionament l’obra, 
segons la taula següent:

Ampliació de garantia d’obra 
(instal·lació i materials)

Puntuació Total anys garantia obra 
(instal·lació i materials)

1 any addicional 5 punts 2
2 anys addicionals 10 punts 3
3 anys addicionals 15 punts 4
4 anys addicionals 20 punts 5

L’oferta que no presenti ampliació del termini de garantia per sobre del mínim d’un any exigit en 
els plecs, i conforme s’ha expressat en la taula anterior, obtindrà zero punts.

Justificació: La qualitat d’un producte constitueix avui dia un element clau de la diferenciació 
competitiva, essent que, generalment, la millor qualitat es tradueix o s’exterioritza en un major C
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període de garantia.  És per aquest motiu que, en comptes d’imposar un termini  de garantia 
superior al mínim d’1 any establert a l’article 243.3 de la LCSP, s’opta per deixar en mans de la  
competència entre els licitadors la fixació del mateix, amb el propòsit que el major període de 
garantia ofert incorpori la millor qualitat possible.

3) Càlcul en cas d’empat

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades pels licitadors 
que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els criteris 
establerts a l’article 147.2 de la LCSP per decidir els desempats. Per tant, l’empat entre diverses 
ofertes després de l’aplicació  dels  criteris  d’adjudicació  del  contracte es resoldrà  mitjançant 
l’aplicació, per ordre, dels criteris socials següents referits al moment de finalitzar el termini de 
presentació d’ofertes:

a. Percentatge superior de treballadors amb discapacitat  o en situació d’exclusió 
social  en la  plantilla  de cadascuna de les empreses.  En cas d’igualtat  ha de 
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o 
el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.

c. Percentatge superior  de dones ocupades en la  plantilla  de cadascuna de les 
empreses.

d. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat.

16. Obligacions del contractista

A) Condicions especials d’execució  

La justificació de les condicions especials d’execució consten a l’informe tècnic de justificació de 
la necessitat i idoneïtat del contracte, que s’incorpora a l’expedient de contractació.

1.-  Condició  especial  d’execució  de  tipus  social  establerta  a  l’article  202.2  LCSP.  El 
contractista  haurà  de  garantir  la  seguretat  i  la  protecció  de  la  salut  al  lloc  de  treball  i  el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

- Mitjà d’acreditació del seu compliment: L’adjudicatari haurà de lliurar a l’EMD, a l’inici de 
les prestacions,  la  relació dels  llocs de treball  adscrits  al  contracte,  el  seu règim de 
dedicació,  el  règim  retributiu  i  les  tasques  que  duen  a  terme,  així  com  comunicar 
qualsevol variació que es produeixi en relació amb els llocs de treball durant la vigència 
del contracte. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’acreditar, mitjançant les corresponents 
declaracions  responsables  o,  quan  s’escaigui,  mitjançant  les  certificacions  dels 
organismes competents,  que en l’execució del  contracte es donarà compliment a les 
obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de seguretat i protecció de 
la salut al lloc de treball, de les condicions de treball i de la prevenció de riscos laborals.

- Justificació  de  la  vinculació  amb  l’objecte  del  contracte  :  En  el  marc  dels  treballs  a 
realitzar hi intervenen treballadors de l’empresa contractista subjectes a unes condicions 
de treball específiques (subjecció en alçada, ús d’eines específiques, etc.), per tal de 
mitigar qualsevol risc per a llur seguretat i salut, en les fases de treballs en altura, i és, 
per tant, necessari que aquesta intervenció es faci en plena garantia de la seguretat i la 
salut, i que l’EMD disposi de mitjans de control per avaluar-ne el compliment. C
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2.- Condició especial d’execució de tipus mediambiental establerta a l’article 202.2 LCSP. 
L’adjudicatari està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de 
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que ja no siguin necessàries 
fent  una correcta gestió ambiental del seu servei minimitzant els impactes que aquest pugui 
ocasionar (impactes acústics, gestió de residus, control de pols, etc.) Tenint en compte alhora el 
principi de no causar danys significatius al medi ambient.
Per aquest  motiu, s’estableix  com a condició especial  d’execució d’aquest  contracte, que el 
contractista haurà de complir, la minimització i el reciclatge dels materials sobrants de l’obra 
susceptibles de reciclar, així com minimitzar l’impacte acústic.

Addicionalment, i vinculat als tràmits administratius de l’obra, s’estableix que tots els documents 
que siguin necessaris seran presentats pel contractista de manera telemàtica i es reduirà l’ús de 
documents en paper al mínim indispensable, i  únicament en paper reciclat, a fi de reduir-ne 
l’impacte ambiental.

- Mitjà  d’acreditació  del  seu  compliment:  el  contractista  presentarà  un  certificat  o 
declaració responsable on s’exposin les actuacions realitzades, especificant el material 
sobrant (en cas d’haver-n’hi)  i  el tractament de reciclatge que se li  ha donat. Aquest 
certificat s’haurà de presentar abans de la recepció de l’obra.

- Justificació de la vinculació amb l’objecte del contracte: En el marc de l’obra l’empresa 
contractista  genera  una  quantitat  important  de  material  que  cal  procedir  a  reciclar, 
reutilitzar i recuperar el màxim possible. Així mateix, cal promoure que tots els tràmits 
administratius vinculats a l’execució de l’obra que porti a terme el contractista es facin 
per via telemàtica, i que, aquells en què sigui indispensable fer en format paper, s’utilitzi 
paper reciclat. 

B) Obligacions essencials del contractista

Són obligacions essencials a càrrec del contractista: 

a) Les condicions especials d’execució relacionades en la lletra A) precedent.

b) L’adscripció, durant tota l’execució del contracte, dels mitjans identificats al compromís i, 
si escau, als currículums presentats, com també, en cas de variació admesa en el tràmit 
de requeriment previ a l’adjudicació, els que resultin d’aquesta variació.

c) Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral o professional que 
vincula els mitjans personals o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 dies 
naturals,  la  seva  substitució  per  unes  altres  persones  que  reuneixin  els  mateixos 
requisits. Aquesta substitució requerirà el previ consentiment de l’EMD de Valldoreix.

d) El  pagament de la  prima de la/les pòlissa/es  d’assegurança,  de conformitat  amb les 
condicions i termes que es preveu en el PCAP. 

e) El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als 
treballador adscrits al contracte i durant tota la seva execució. 

f) Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència  que  s’estableixin  al  PCAP  a  l’empara  del  que  disposen  l’article  3.5  i 
l’article  55.2  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la 
informació pública i bon govern.
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C) Altres obligacions del contractista

A més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a:

a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.

a) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a l’aprovació de l’EMD de Valldoreix.

c) Dur  a terme les activitats  pròpies inherents a la  coordinació  d’activitats  empresarials 
necessàries per a l’execució del contracte.

d) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinació de 
seguretat i salut.

e) Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del present plec, del Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, 
en interpretació tècnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

f) Executar les millores que, si escau, hagi ofert. 

g) Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, la qual, pel sol fet 
de la seva adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients 
facultats per a poder prendre autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o 
no  repercussió  econòmica  en  el  pressupost  de  l’obra,  que  vinculin  al  contractista. 
Aquestes  decisions  del  responsable  d’obra  requeriran  la  conformitat  de  la  direcció 
facultativa (Director/a d’obra o Coordinador/a de seguretat i salut).

h) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i 
salut  en  el  treball,  d’integració  social  de  les  persones  amb  discapacitat  i  d’igualtat 
efectiva  entre  dones  i  homes  i,  en  general,  totes  aquelles  altres  obligacions  que  li 
corresponguin pel seu caràcter d’ocupador, incloent el pagament dels salaris.

i) Comunicar a l’EMD de Valldoreix abans de l’inici de les obres el personal que participarà 
en l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i  situació d’alta a la Seguretat 
Social. Durant la vigència del contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a l’EMD 
de Valldoreix qualsevol substitució o modificació d’aquestes persones i acreditar que la 
seva situació laboral s’ajusta a dret.

j) Complir  les  disposicions  vigents  reguladores  de  la  relació  entre  contractista  i 
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.

k) Fer  una correcta gestió  ambiental  de l’obra,  prenent  les mesures necessàries  per  a 
minimitzar els  impactes que aquesta gestió  pugui  ocasionar  (minimitzar  els impactes 
acústics,  sobre  l’entorn,  fer  una  correcta  gestió  dels  residus  i  els  embalatges,  etc.) 
d’acord amb la legislació vigent.

l) Gestió de residus  : El contractista haurà d’aportar, abans d’iniciar les obres, el document 
acreditatiu o contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant 
de runa com de terres o altres 

m) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells 
actes que siguin necessaris per al compliment del contracte. C
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n) Executar el contracte sota el seu risc i ventura. 

o) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot a la pròpia EMD de Valldoreix, com a 
conseqüència  de  l’execució  del  contracte,  fent-se  càrrec  de  les  indemnitzacions  i 
reparacions  que  procedeixin.  A  aquests  efectes,  haurà  de  tenir  subscrita/es  la/les 
pòlissa/es  d’assegurança  a  què es  refereix  la  clàusula  15 d’aquest  PCAP i  estar  al 
corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i altra cosa 
a l’EMD de Valldoreix.

p) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement 
amb  ocasió  del  contracte.  L’obligació  del  contractista  de  sotmetre’s  a  la  normativa 
nacional  i  de la  Unió  Europea en matèria de protecció de dades i,  especialment,  al 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i  a la lliure circulació 
d’aquestes  dades  (Reglament  General  de  Protecció  de  Dades  o  RGPD),  a  la  Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets  digitals  i,  en  allò  que  sigui  aplicable,  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin. 
El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada 
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

q) Als  efectes de l’esmentada llei,  el  contractista tindrà la  consideració  d’encarregat  de 
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de 
mesures de seguretat.

r) Permetre en tot moment a l’EMD de Valldoreix exercir el control i la fiscalització sobre 
l’execució  del  contracte  i  el  compliment  d’obligacions,  facilitant  al  respecte  tota  la 
informació i documentació pertinent que si li requereixi.

s) Coordinació dels treballs d’execució amb els diferents serveis d’afectació que hagin de 
realitzar treballs a l’àmbit de projecte.

t) Acta notarial  : En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans 
de l’inici de les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, 
aquesta anirà a càrrec del contractista.

u) Plànols  AS BUILT d’instal·lacions  i  infraestructures  soterrades o  no vistes abans de   
tapar: Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 
instal·lacions,  etc.)  quedin  reflectides  amb exactitud  en  el  document  AS-BUILT  final 
d’obra, es demanarà que el contractista lliuri  els plànols d’obra executada abans que 
siguin tapades o cobertes.

v) Documentació final d’obra  : El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de 
facilitar a l’EMD  el document AS BUILT de l’obra executada i també qualsevol document 
necessari per a la verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els 
elements que formen part  de l’obra.  Els documents AS BUILT es lliuraran en format 
editable (arxius DWG, WORD). L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar a l’AS 
BUILT de final d’obra tota la informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella 
relativa als equips instal·lats. S’hi inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de 
principi, plànols, inventaris d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels 
equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de 
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conformitat,  documents de legalització del  EIC (certificats d’instal·lació i  contracte de 
manteniment preceptiu) i de la resta d’instal·lacions.

w) CERTIFICAT D’INSTAL.LACIÓ:  Lliurament  de documentació  tècnica  i  certificat  de la 
instal·lació de climatització signat per un tècnic competent.

x) En cas d’ocupar a 50 o més treballadors, disposar d’un pla d’igualtat conforme al que 
estableix el Reial Decret 901/2020 de 13 d’octubre, que regula els plans d’igualtat i el 
seu registre. La falsedat en la Declaració responsable pot ser constitutiva de prohibició 
de contractar, segons preveu l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 
de contractes en el Sector públic.

y) Les altres que resultin del present Plec i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

D) Autorització per a l’accés a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del que disposa 
l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, caldrà que s’autoritzi a EMD de Valldoreix perquè, un cop 
formalitzat el contracte i durant tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social les dades i els documents necessaris.

17. Modificacions del contracte

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si 
concorren les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP. 
En cas que durant el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es confeccionaran 
sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en què es puguin aplicar els 
preus unitaris del projecte, supòsit aquest en què no es durà a terme cap actualització o revisió. 
Quan s’hagi de recórrer als preus BEDEC de l’ITEC, aquest seran els vigents en el moment en 
què s’hagin de fixar els preus contradictoris.

18. Incompliments, penalitats i danys i perjudicis

A) Incompliment per demora en l’execució  

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total d’execució de l’obra, l’EMD de Valldoreix podrà optar, atenent a les 
circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de penalitats diàries en 
la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució, arribin a un múltiple del 5% del preu 
del contracte, IVA exclòs, l’EMD de Valldoreix podrà optar per resoldre el contracte o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

En cas que la demora es degui a força major o a causes imputables a l’EMD de Valldoreix, es 
confeccionarà un nou Pla d’Obres d’obligat compliment pel contractista.

B) Incompliment per defectes de la prestació  

Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de qualsevol incidència o 
circumstància  advertida  durant  la  realització  de  l’obra  que  pugui  afectar  a  la  seva  normal 
realització,  o  executa  deficientment  parts  de  la  mateixa,  o  utilitza  materials  de  qualitat C
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inapropiada o diferent a la prevista en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li 
sigui imputable, cal refer allò mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu 
càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementàries.

En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti  
dins el termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats:

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent 
al 50% dels preus unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, incloent 
les despeses generals i el benefici industrial, amb el límit del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes 
vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li 
formulin.

b) En cas de manca de realització total  o parcial  de treballs  suplementaris,  una 
penalitat  de fins el  10% del  preu del  contracte,  IVA exclòs.  Aquesta penalitat 
s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui 
els requeriments de compliment que se li formulin.

L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la resolució del 
contracte en atenció a les circumstàncies concurrents.

C) Altres incompliments del contractista  

De caràcter lleu:

1) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions d’aplicació.
2) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte  establertes  en aquest  plec  i  en  el  plec  de condicions  tècniques,  quan  no 
constitueixi falta molt greu o greu. 

3) L’incompliment  de  les  obligacions  de  caràcter  formal  o  documental  exigides  en  la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.

4) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui 
lleument el normal desenvolupament de les obres.

5) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això 
perjudiqui lleument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

6) La inobservança de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la lletra B) 
anterior.

7) La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de conducta o obligació 
de transparència que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al contractista i no 
es qualifiqui de greu o molt greu.

La penalització consistirà en amonestació, quan sigui la primera vegada, i en una quantia de 
fins a 3.000 € les consecutives.

De caràcter greu:

1) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en els plecs tècnics i administratius, quan no constitueixi falta molt 
greu.

2) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

3) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en els plecs, quan no C
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se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials
4) La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  màquines  o  personal  diferents  als 

previstos en el  projecte i en el  seu plec de prescripcions tècniques o, si  n’hi  ha,  en 
l’oferta presentada pel contractista, sense que s’hagi acordat prèviament amb la direcció 
facultativa.

5) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui 
greument el normal desenvolupament de les obres.

6) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això 
perjudiqui greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

7) Les  inobservances  o  incompliments  de  principis  ètic,  regla  general  de  conducta  o 
obligació de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 3.000 € i fins a 6.000 €.

De caràcter molt greu:

1) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el projecte i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

2) Falsejament  de  les  dades  que  han  de  servir  de  base  per  a  l’expedició  de  les 
certificacions.

3) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui 
molt greument el normal desenvolupament de les obres.

4) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això 
perjudiqui molt greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

5) L’incompliment molt  greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.

6) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.
7) La paralització de les obres, sense causa justificada
8) L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte i en el 

pla d’obres.
9) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent.
10) L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
11) Les  inobservances  o  incompliments  de  principis  ètic,  regla  general  de  conducta  o 

obligació de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 6.000 € i fins al màxim del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte per 
incompliment.

D) Aplicació de les penalitats  .

En cas de que resulti pertinent l’ imposició d’ una penalitat en un supòsit concret, l’òrgan de 
contractació a efectes de determinar la concreció de la sanció, s ‘atendrà als criteris següents:

a) La reiteració i/ o la persistència en la comissió de faltes per part del contractista.
b) La intencionalitat en què s’ hagi comès la falta per part del contractista.
c) L’ abast real de les conseqüències negatives derivades de la comissió de la falta.

Les  penalitats  s’imposaran  per  acord  de  l’òrgan  de  contractació,  adoptat  a  proposta  del 
responsable del contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es 
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin 
d’abonar al contractista o sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits C

od
i V

al
id

ac
ió

: 4
5N

G
93

JQ
FJ

Q
R

KD
2S

Q
R

C
YY

M
XG

C
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
al

ld
or

ei
x.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
8 

de
 2

3 



pagaments.

El  total  de  les  penalitats  que podrà  imposar  l’EMD de  Valldoreix  al  contractista  no podran 
excedir el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.

E) Danys i perjudicis  

Tant  en  els  supòsits  d’imposició  de  penalitats,  com en els  de resolució  per  demora o  per 
defectes  de  la  prestació  o  per  qualsevol  altra  causa,  inclosa  l’  incompliment  d’obligacions 
essencials, l’EMD de Valldoreix podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de 
conformitat amb el que disposen els articles 194.1 i 213.3 de la LCSP.

De conformitat amb el que disposa l’article 196 de la LCSP, el contractista serà responsable de 
tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que es causin a tercers, com a conseqüència de 
les operacions que requereixi l’execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin 
conseqüència  immediata i  directa d’una ordre donada per l’EMD de Valldoreix,  aquest  serà 
responsable dintre del límits senyalats a les lleis.

També  serà  l’EMD  de  Valldoreix  responsable  dels  danys  que  es  causin  a  tercers  com  a 
conseqüència dels vicis del projecte, sense perjudici de repetir contra el redactor del projecte 
d’acord amb el que estableix l’article 315 LCSP.

Conforme l’article 238 de la LCSP, el contractista serà responsable de tots els defectes que en 
la construcció es pugin advertir durant l’execució de les obres i fins el compliment del termini de 
garantia.

19. Responsabilitat del contractista, danys i perjudicis

De conformitat amb el que disposa l’article 196 de la LCSP, el contractista serà responsable de 
tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que es causin a tercers, com a conseqüència de 
les operacions que requereixi l’execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin 
conseqüència  immediata i  directa d’una ordre donada per l’EMD de Valldoreix,  aquest  serà 
responsable dintre del límits senyalats a les lleis. També serà l’EMD de Valldoreix, responsable 
dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte, sense perjudici 
de repetir contra el redactor del projecte d’acord amb el que estableix l’article 315 de la LCSP. 

Conforme l’article 238 de la LCSP, el contractista serà responsable de tots els defectes que en 
la construcció es pugin advertir durant l’execució de les obres i fins el compliment del termini de 
garantia.

20. Subcontractació

En aquest contracte es permet la subcontractació de conformitat amb l’article 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

1.-En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com  a  molt  tard,  quan  iniciï  l’execució  d’aquest,  a  l’òrgan  de  contractació  la  intenció  de 
subscriure  els  subcontractes,  ha  d’assenyalar  la  part  de  la  prestació  que  es  pretén 
subcontractar i  la identitat,  les dades de contacte el  representant o representants legals del 
subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència 
als elements tècnics i  humans de què disposa i  a la seva experiència,  i  ha d’acreditar  que 
aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP, tot això en 
els termes de l’article 215.2 de la LCSP. 
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En el cas de que el  subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part  del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar-ne l’ aptitud. 

2.-La infracció de les condicions establertes en aquest clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir  a  la  subcontractació,  així  com  la  falta  d’acreditació  de  l’aptitud  de  l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna 
de les conseqüències següents:

a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’ import del 
subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon 
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

3.-Les  empreses  subcontractistes  queden  obligades  només  davant  l’empresa  contractista 
principal  qui  assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de  l’execució  del  contracte  front  a 
l’Administració,  de  conformitat  amb  aquest  plec  i  amb  els  termes  del  contracte,  inclòs  el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.

El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les  obligacions  contretes  amb  elles  per  l’empresa  contractista,  com  a  conseqüència  de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

En  cap  cas  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  poden  concertar  l’execució  parcial  del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 

L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les  persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

4.-Els subcontractes, tenen en tot cas naturalesa privada.

5.-De conformitat  amb el  previst  a  l'article  217.1 LCSP,  el  contractista  haurà  de remetre  a 
l'òrgan  de  contractació,  quan  aquest  ho  sol·liciti,  relació  detallada  dels  subcontractistes  o 
subministradors  que  participin  en  el  contracte  quan  es  perfeccioni  la  seva  participació, 
juntament  amb aquelles  condicions  de  subcontractació  o  subministrament  de  cada  un  que 
guardin  una  relació  directa  amb  el  termini  de  pagament.  Així  mateix,  hauran  d'aportar  a 
sol·licitud de l'Administració justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada 
acabada la prestació, dins dels terminis de pagament legalment establerts a l'article 216 LCSP i 
a  la  Llei  3/2004  de  29  de  desembre,  per  la  que  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la 
morositat en les operacions comercials, en allò que li sigui aplicable. 

6.-El contractista haurà d'abonar als subcontractistes i subministradors les factures en el termini 
fixat de conformitat amb allò previst a l'apartat 2 de l'article 216 LCSP. En cas de demora en el  
pagament, el subcontractista o el subministrador tindrà dret al cobrament dels interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 
29  de  desembre,  per  la  qual  es  estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les 
operacions comercials.
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Així  mateix,  sempre que  el  contracte  superi  el  llindar  econòmic  establert  per  l'article  216.4 
LCSP, quan el subcontractista o subministrador exerceixi davant del contractista principal, en 
seu judicial o arbitral,  accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit  el 
termini  fixat segons el  que preveu l'apartat  2 de l'article 216 LCSP,  l'òrgan de contractació, 
sense  perjudici  de  que  segueixi  desplegant  tots  els  seus  efectes,  procedirà  a  la  retenció 
provisional de la garantia definitiva la qual no podrà ser retornada fins al moment en què el 
contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral 
ferma que posi terme al litigi, i sempre que es compleixin les condicions establertes a l'article 
111 LCSP.

A  aquests  efectes,  les  actuacions  de  comprovació  i  d’  imposició  de  penalitats  pels 
incompliments, previstos a l’apartat 1 de l’article 217.2 de la LCSP, seran obligatòries per a 
l’entitat  contractant,  en  relació  amb  els  pagaments  a  subcontractistes  que  hagin  assumit 
contractualment amb el contractista principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
unitats  d’  obra.  A aquest  efecte  ,  el  contractista  haurà  d’aportar  a  cada certificació  d’obra, 
certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte.

Sense perjudici del que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 217 LCSP, de conformitat amb 
l'article  217.3  LCSP  procedirà  en  tot  cas  la  imposició  de  penalitats  al  contractista  quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a 
l’òrgan de contractació, quedés acreditat l' impagament pel contractista a un subcontractista o 
subministrador vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no està motivada per l’'incompliment de 
alguna de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 
l’execució de la prestació. La penalitat prevista serà d’un 3 per cent del preu del contracte, i es 
podrà reiterar cada mes mentre persisteixi l' impagament fins a assolir el límit conjunt del 50 per 
cent del preu esmentat.  La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per 
aquest motiu

21. Cessió del contracte

D’acord amb el que disposen els articles 122 i  214 de la LCSP,  la cessió del contracte és 
possible sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 214 de 
la LCSP.

22. Recepció de l’obra

El contracte s’entendrà complert  pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l’EMD de Valldoreix, la totalitat del seu objecte. 
1.-Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal a la seva 
recepció.  Amb  l’antelació  que  estableix  l’article  163  del  RGLCAP,  l’acte  de  recepció  serà 
comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència en l’exercici de les seves 
funcions de comprovació material de la inversió. 

2.-Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat per l’EMD de Valldoreix i representant d’aquest, les donarà per rebudes, estenent-se la 
corresponent acta per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a l’acte, i lliurant-
se un exemplar al funcionari tècnic que representi la corporació municipal, altre al director o a la 
directora d’obra, el tercer a la Intervenció General o el seu delegat i el quart al contractista. 

El  contractista  té  l’obligació  d’assistir  a  la  recepció  de  l’obra.  Si  per  causes  que  li  siguin 
imputables no complís aquesta obligació,  la persona representant de l’EMD de Valldoreix,  li 
remetrà un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que 
consideri oportunes, les quals seran resoltes per l’òrgan de contractació. C
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A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la data d’inici 
de  la  medició  general,  donant-se per  notificat  el  contractista  en el  mateix  acte  o,  si  no  ha 
concorregut, mitjançant la posterior notificació de l’acta. 

3.- Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a 
l’acta,  ressenyant  a  la  mateixa  el  director  o  la  directora  d’obra  els  defectes  observats,  les 
instruccions precises per a esmenar-los i el termini prudencial que es confereix al contractista 
per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini el contractista no hagués esmenat els defectes, se 
li podrà concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

A  partir  de  l’acta  de  recepció  aixecada  sense  reserves  o,  si  escau,  un  cop  esmenats  els 
defectes observats, començarà el termini de garantia.

23.  Termini de garantia i liquidació

El termini de garantia serà de 12 mesos (1 any) a partir de la data de recepció de les obres. 
Aquest  període  es  substituirà  pel  període  de  garantia  que  hagi  ofert  el  contractista,  si  és 
superior. 

Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats a 
l’article 110 de la LCSP que resultin d’aplicació . 

Dins del  termini  de 15 dies anteriors  al  compliment  del  termini  de garantia,  el  director  o la 
directora d’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, excepte 
allò que disposa l’article 244 de la LCSP relatiu a la responsabilitat per vicis ocults, procedint-se 
a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, a la liquidació del contracte i, en el seu 
cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies.

Si  l’informe  no  fos  favorable  i  els  defectes  observats  fossin  causats  per  deficiències  en 
l’execució de les obres i no al seu ús durant el termini de garantia, el director o la directora 
d’obra  procedirà  a  dictar  les  oportunes instruccions  al  contractista  per  a la  seva reparació, 
concedint-li  un termini  prudencial  ateses les deficiències a esmenar o reparar,  sense dret  a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas contrari, una 
vegada reparades o esmenades les deficiències, el director o la directora d’obra formularà, en el 
termini d’un mes, la proposta de liquidació de les realment executades. Aquesta proposta de 
liquidació es notificarà al contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o 
manifesti els reparaments que estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir 
de  la  contestació  del  contractista  o  del  transcurs  del  termini  establert  per  aquesta  finalitat, 
l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, si és procedent, el saldo resultant 
de la liquidació.

24. Assegurança de responsabilitat

El contractista haurà de contractar i  mantenir en vigor al seu càrrec i,  com a mínim, durant 
l’execució de les obres, més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança: 

Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden 
derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del 
desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest contracte, amb un límit C
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mínim de responsabilitat de 900.000 € per sinistre. 

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

1.- Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrà 
ser rescindida per cap circumstància, excepte pel possible impagament de la prima, sense el 
consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de EMD de Valldoreix. 

2.-Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament disponibles 
durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a la seva reposició 
immediata conforme es vagin esgotant.

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que 
hagi tingut lloc.

25. Conclusions 

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i  
116 de la LCSP. S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les 
estimacions  econòmiques,  en  el  procediment  de  contractació  i  en  especial  en  els  plecs 
administratius

Vocal de serveis urbans L’enginyer tècnic municipal

Valldoreix, a la data de signatura electrònica

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

5N
G

93
JQ

FJ
Q

R
KD

2S
Q

R
C

YY
M

XG
C

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

al
ld

or
ei

x.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

3 
de

 2
3 


