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R E U N I T S 
 
 
D’una part, el Sr. Carles Ruiz Novella actuant en nom i representació de l'empresa pública 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb 
domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44, actuant en la seva condició de president.  
 
I, d’altra, el Sr. David Marín Casanovas actuant en nom i representació de la societat 
INACCÉS GEOTECNICA VERTICAL, S.L., (en endavant EMPRESA), amb domicili a 
Argentona, passatge Amics d’Argentona núm. 36, actuant en la seva condició de 
representant.  
 
 
EXPOSEN 
 
 
I.- Que l’EMPRESA ha estat adjudicatària del procediment obert simplificat POS56/25 en el 
seu Lot 1 (CONTR/2025/154 – CONTR/2025/763). 
 
II.- Que l’EMPRESA no té cap deute amb l’Administració General de l’Estat ni amb la 
Generalitat de Catalunya, que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que 
no incorre en cap prohibició per a contractar amb FGC. 
 
Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractació, formalitzen el 
present contracte, d’acord amb les condicions que es recullen a continuació. 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte consisteix en les obres de condicionament del terreny, estabilització 
de talussos, reforç de les proteccions existents, sistema aspa-fletxa i obres de primera 
intervenció de talussos i vessants a les línies metropolitanes i Lleida – la Pobla de Segur 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya- Lot 1: Obres a línies Metropolitanes 
 
El contracte es regularà pels seus termes i, en allò no previst, pels seus annexes, el qual 
formen part integrant del contracte, segons l’ordre de prelació que s’estableix: 
 

1) Plec de condicions particulars  
2) Plec de prescripcions tècniques 
3) Oferta econòmica 
4) Oferta tècnica 
5) Codi de Contractació Socialment responsable 

 
 
SEGONA. PREU 
 
El preu màxim del contracte es fixa en 1.018.500,00 €, abans d’IVA, i un % de descompte 
únic a aplicar al Quadre de preus de l’Annex 1 del Plec de Prescripcions tècniques de 17,61 
%. 
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Totes les despeses derivades de l’execució del contracte seran a càrrec de l’EMPRESA, 
no podent repercutir-les a FGC

 
TERCERA. TERMINI  
 
El termini de vigència del contracte es fixa en 24 mesos des de la data de l’Acta de 
comprovació de replantejament, dintre del qual l’EMPRESA haurà d’executar totes les 
prestacions que integren l’objecte del contracte a plena satisfacció per a FGC. 
 
Atès l’excepcionalitat de les obres d’FGC, que han de realitzar-se sense afectació al servei 
ferroviari, l’acta de comprovació de replantejament de l’obra es signarà quan FGC ho 
estableixi, degut a les característiques concretes d’aquesta obra, per a poder executar-la 
en condicions màximes de seguretat 
 
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.  
 
En el cas que arribada la data de finalització del contracte l’EMPRESA no hagi executat 
totes les prestacions a plena satisfacció per a FGC, es podran aplicar les penalitzacions 
que es detallen als annexes del present contracte amb independència dels danys i 
prejudicis que FGC li pugui reclamar, també, derivats d’aquest incompliment. 
 
 
QUARTA. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia del contracte es fixa en 1 any a comptar des de la data de l’Acta de 
recepció de les obres, a plena satisfacció per a FGC. 
 
 
CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present contracte té la consideració de contracte administratiu. En conseqüència, la seva 
interpretació i aplicació es regula per les seves clàusules i, en allò no previst per la LCSP i 
les seves disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s'aplicaran les restants 
normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. 
 
 
SISENA. JURISDICCIÓ 
 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present contracte, les 
parts se sotmeten expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
 
I en prova de conformitat se signa el present contracte, per mitjans electrònics, essent la 
data de formalització la de la darrera signatura. 
 
 
PER L'EMPRESA       PER FGC 
 
David Marín Casanovas     Carles Ruiz Novella 
Representant       President 
 
Signat electrònicament       Signat electrònicament  
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 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  

 

 

 
 

LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 

CONTRACTE D’OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY, ESTABILITZACIÓ DE 
TALUSSOS, REFORÇ DE LES PROTECCIONS EXISTENTS, SISTEMA ASPA-FLETXA I 
OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS I VESSANTS A LES LÍNIES 
METROPOLITANES I LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR DE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. CONTR/2025/154                                                                                         06/2025                            

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  
 
CONTRACTE D’OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY, ESTABILITZACIÓ DE 
TALUSSOS, REFORÇ DE LES PROTECCIONS EXISTENTS, SISTEMA ASPA-FLETXA I 
OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS I VESSANTS A LES LÍNIES 
METROPOLITANES I LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR DE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 
  

NÚM EXPEDIENT: CONTR/2025/154 

 
PROCEDIMENT: Obert simplificat. 
 
REGULACIÓ: No harmonitzada. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
A. Objecte de contracte. 
 
L’objecte és la contractació de les Obres de condicionament del terreny, estabilització de 
talussos, reforç de les proteccions existents, sistema aspa-fletxa i obres de primera intervenció 
de talussos i vessants a les línies metropolitanes i Lleida – La Pobla de Segur de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Variants: En aquest procediment no s’admeten variants. 
 
A1. Desglossament de l’objecte. Distribució en lots. 
 
Les actuacions es divideixen en 2 lots: 

- LOT 1. Obres a línies metropolitanes  

- LOT 2. Obres a línia Lleida – La Pobla de Segur  

Els licitadors poden presentar oferta per un o 2 lots. Un mateix licitador podrà ser adjudicatari 
d’un o 2 lots. 
 
A2. Lloc d’execució i règim de subcontractació 
 
Lloc d’execució: 
 
Les obres s’executaran a:  
 

Lot 1: Tots els municipis de línies metropolitanes 
Lot 2: Tots els municipis de la línia Lleida – La Pobla de Segur 
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Règim de subcontractació: 
 
En aquest contracte es permet la subcontractació en totes les activitats necessàries per a 
l’execució d’aquest contracte amb l’excepció del Responsable de Brigada/Encarregat de 
treballs i la brigada mínima a disposar en cas d’emergència definida al PPT que hauràn de ser 
propis de l’empresa. 

 
 

Tal i com consta en el Procediment Intern de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
codi P.GT.P.001 el Responsable de Brigada ha de ser propi de l’empresa licitadora d’acord 
amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC. 

 
Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
codi P.GT.LPS.001, l’Encarregat de Treballs ha de ser propi de l’empresa licitadora. 
 
No es permet la subcontractació de la brigada mínima a disposar en cas d’emergència definida 
al PPT en haver de donar resposta a tasques crítiques com són les situacions d’emergència 
(incidència amb intercepció a la via), i comptar amb recursos personals propis ha de garantir 
una resolució i intervenció àgil al problema en el temps establert. 
 
Amb caràcter previ, els licitadors hauràs d’informar a FGC la seva voluntat de subcontractar, 
i en la seva oferta haurà d’identificar quines parts té la intenció de subcontractar, quin 
percentatge de l’objecte del contracte comporta i a quina empresa es pretén subcontractar.  
 
En la subcontractació, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.  
 
A3. Informació addicional 
 
Amb independència de la Unitat encarregada de la gestió, seguiment i supervisió ordinària del 
contracte per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 62.2 de 
la LCSP, la Direcció Facultativa de l’Obra serà la figura responsable del contracte amb les 
funcions de supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de 
les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 i 246 de la LCSP. 
 
Els interessats en el procediment podran adreçar les seves consultes al correu electrònic: 
 
contractacio@fgc.cat 
 
 
B. Import de licitació  

 
B.1 Valor estimat 
 
L’import global d’aquesta licitació ascendeix a 1.524.300,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el 
següent desglossament per lots: 

mailto:contractacio@fgc.cat
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LOT 1. Obres a línies metropolitanes 

 
El valor estimat de la licitació ascendeix a 1.123.500,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el 
següent desglossament: 

 

- Pressupost de licitació: 1.018.500,00 €, abans d’IVA 
- Import previst per possibles pròrrogues: 0,00 €, abans d’IVA 
- Import previst per possibles modificacions: 105.000,00 €, abans d’IVA 

 
Es contempla un import per possibles modificacions del contracte per als supòsits que  un cop 

iniciada l’obra, es detectin situacions no previstes al projecte i no detectables en fase de 

redacció de projecte, i, que no permetin l’execució del projecte tal i com està previst. També 

s’inclou en aquesta previsió, la possible necessitat de realitzar tasques no identificades al 

projecte que puguin aparèixer per l’impacte de l’obra objecte del present contracte. La 

modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte. 

En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte. 

 

LOT 2. Obres a línia de Lleida – La Pobla de Segur 
 

El valor estimat de la licitació ascendeix a 400.800,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el següent 
desglossament: 

 

- Pressupost de licitació: 360.800,00 €, abans d’IVA 
- Import previst per possibles pròrrogues: 0,00 €, abans d’IVA 
- Import previst per possibles modificacions: 40.000,00 €, abans d’IVA 

 
Es contempla un import per possibles modificacions del contracte per als supòsits que  un cop 

iniciada l’obra, es detectin situacions no previstes al projecte i no detectables en fase de 

redacció de projecte, i, que no permetin l’execució del projecte tal i com està previst. També 

s’inclou en aquesta previsió, la possible necessitat de realitzar tasques no identificades al 

projecte que puguin aparèixer per l’impacte de l’obra objecte del present contracte. La 

modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte. 

En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte. 

B.2 Pressupost de licitació  
 
El pressupost de licitació a executar durant els dos anys ascendeix a 1.379.300,00 €, abans 
d’IVA, d’acord amb el següent desglossament per Lots i per conceptes: 

 
LOT 1. Obres a línies metropolitanes: 

 
El pressupost de licitació a executar durant els dos anys per aquest Lot s’estableix en  
1.018.500,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el següent desglossament: 

 

LOT 1  1r Any  2n Any  Total 2 anys 
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A. Inspeccions, obres de 
condicionament i obres de primera 
intervenció de talussos i vessants a les 
línies metropolitanes de FGC 

427.941,18 € 427.941,18 € 855.882,36 € 

Total Pressupost 427.941,18 € 427.941,18 € 855.882,36 € 

13% Despeses Generals 55.632,35 € 55.632,35 € 111.264,70 € 

6% Benefici industrial 25.676,47 € 25.676,47 € 51.352,94 € 

Total PEC (abans d’IVA) 509.250,00 € 509.250,00 € 1.018.500,00 € 

I.V.A. (21%) 106.942,50 € 106.942,50 € 213.885,00 € 

Total PEC (amb d’IVA) 616.192,50 € 616.192,50 € 1.232.385,00 € 

 
 
LOT 2. Obres a línia Lleida – La Pobla de Segur: 

 
El pressupost de licitació a executar durant els dos anys per aquest Lot s’estableix en 
360.800,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el següent desglossament: 

 

LOT 2 1r Any  2n Any  Total 

A. Inspeccions, obres de 
condicionament i obres de primera 
intervenció de talussos i vessants a la 
línia de Lleida – La Pobla de Segur. 

120.881,74 € 120.881,74 € 241.763,48 € 

B. Obres de caràcter preventiu del 
sistema aspa-fletxa 

30.714,90 € 30.714,90 € 61.429,80 € 

Total Pressupost 151.596,64 € 151.596,64 € 303.193,28 € 

13% Despeses Generals 19.707,56 € 19.707,56 € 39.415,12 € 

6% Benefici industrial 9.095,80 € 9.095,80 € 18.191,60 € 

Total PEC (abans d’IVA) 180.400,00 € 180.400,00 € 360.800,00 € 

I.V.A. (21%) 37.884,00 € 37.884,00 € 75.768,00 € 

Total PEC (amb d’IVA) 218.284,00 € 218.284,00 € 436.568,00 € 

 
El preu del contracte s’estableix com un preu global invariable (partida alçada). Malgrat que 
els preus unitaris puguin ser objecte de rebaixa per l’adjudicatari d’acord amb el que 
s’estableix els criteris d’adjudicació contemplats a l’annex 4 del PCAP, el pressupost de 
licitació no podrà ser objecte de rebaixa. En conseqüència, l’import d’adjudicació serà 
coincident amb el pressupost de licitació. 
 
B.3 Garantia del contracte 

 
L’adjudicatari haurà de dipositar una garantia del contracte, per un import corresponent al 5% 
del preu d’adjudicació, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP. 
 
 
C. Termini d’execució. 



 

6   
 

 
S’estableix un termini d’execució a comptar a partir de la data de l’acta de comprovació de 
replantejament: 

- LOT 1 – 24 mesos 

- LOT 2 – 24 mesos 

 
Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar. 
 
 
D. Termini de garantia. 
 
El termini de garantia serà d’1 any comptat a partir de la data de recepció de les obres, a plena 
satisfacció per part d’FGC 
 
 
E. Criteris de solvència 
 
Els criteris de solvència s’indiquen a l’annex 1B. 
 
 
F. Finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
Els terminis relatius a la licitació, consten a l’anunci de licitació. 
 
 
G. Obertura de propostes 
 
Les propostes que s’han de presentar en aquest procediment es faran a través de l’eina del 
Sobre Digital, d’acord amb les condicions previstes en aquest plec.  
 
En aquest sentit, l’obertura del sobre únic es farà a través dels mitjans digitals previstos en el 
Sobre Digital.  
 
La data  prevista d’obertura s’indica a l’anunci de licitació. 
 
 
H. Assegurances  

 
L’adjudicatari haurà de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’una assegurança 
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execució, per un import mínim 
de: 
 

• Lot 1: Pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil per un import de 2.000.000,00 
€. 
 

• Lot 2: Pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil per un import de 1.000.000,00 
€. 
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L’adjudicatari haurà de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’una assegurança 
de la modalitat “Tot risc construcció” per un import igual a l’adjudicació. 

 
Serà condició essencial del contracte que l’adjudicatari, al llarg de tota la vigència del 
contracte, sigui titular de les pòlisses esmentades i les mantingui en vigor. 
 
 
I.- Codi CPV. 
 
L’objecte del contracte s’emmarca en la nomenclatura 45111230-9 – Treballs d’estabilització 
del terreny. 
 
 
J.- Tipologia de contracte 
 
Contracte d’obres. 
 
 
K.- Altres condicions 
 
K.1. Forma de presentar l’oferta 
 
Els licitadors hauran de presentar l’oferta econòmica seguint el model d’oferta econòmica 
que consta a l’annex 2 d’aquest plec de clàusules i d’acord amb els criteris d’adjudicació que 
consten a l’Annex 4 
 
El licitador que superi en la seva oferta els imports màxims sobre els quals presentar proposta, 
serà exclòs del procediment.  
 
En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicació, 
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de l’IVA), així com totes 
les despeses necessàries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de 
Condicions Tècniques. En l’import d’adjudicació s’entendran incloses totes les despeses que 
l’adjudicatari necessiti per l’execució del contracte (en tot cas, dietes, taxes, desplaçaments, 
etc.). 
 
Així mateix, s’haurà de presentar la proposta tècnica objectiva que consta a l’annex 2 i 
d’acord amb els criteris d’adjudicació (annex 4).  
 
Caldrà que l’empresa licitadora, presenti una declaració responsable única per cada lot al 
que es presenti, respecte l’equip d’operaris i l’encarregat adscrits a l’obra i descrits a l’annex 
1B del present PCAP, conforme disposaran i adscriuen al contracte aquests mitjans personals 
amb formació vigent de realització de curs de treballs verticals que compleixi amb el Real 
Decret 2177/2004, indicant noms dels perfils i vigència de la formació. 
 
Així mateix, els licitadors hauran de presentar una declaració responsable conforme 
disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials següents, indicant específicament si 



 

8   
 

disposaran d’aquests en propietat o a través de compromís amb una altre empresa 
propietària: 

 
o Martells de perforació d’ancoratges 

o Patí de perforació (trineu)  

o Equip d’injecció de beurada de ciment per a ancoratges 

 
En cas de resultar adjudicatari, caldrà presentar documentació acreditativa (certificats 

de formació pels mitjans personals i documents que acreditin la propietat i, en el cas 

que no siguin propis, carta de compromís de l’empresa propietària, pel que fa als 

mitjans materials). 

 
IMPORTANT: La falta de presentació d’oferta tècnica serà motiu d’exclusió del procediment. 
 
Condicions relatives al tractament d’ofertes amb valors anormalment desproporcionats: Als 
efectes de l’aplicació dels paràmetres per a determinar que una oferta pot tenir valors 
anormals o desproporcionats establerts a la clàusula 5.1.2 del present plec, com que l’oferta 
econòmica és un percentatge no seran d’aplicació. 
 
 
K.2 Règim d’incompliments i penalitzacions 
 
S’aplicarà el règim de penalitzacions que es detalla a continuació, així com el que es preveu 
al plec de prescripcions tècniques (si així hi consta expressament): 
 

- Penalització per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres. 
L’Adjudicatari haurà d’executar totalment el calendari segons el preveu al Pla d’Obres. 

Per aquest motiu, cada mes o el període que FGC determini efectuarà una 

comprovació de l’acompliment del calendari del Pla d’Obres i, en el supòsit de retard 

en aquests acompliments, FGC procedirà a la retenció del 10% de l’import de les 

certificacions d’obra presentades i aprovades per FGC i que corresponen al període 

de retard. 

Aquestes retencions seran retornades a l’Adjudicatari en el cas que en el proper control 

hagi recuperat el retard i estigui al corrent en els terminis parcials de l’execució de 

l’obra. 

En el cas que aquests retards afectin al termini final de l’execució de l'obra  i instal·lació, 

aquestes retencions seran a compte de les penalitzacions que corresponguin al 

compliment del termini total. 

 
- Penalització per manca del compliment del termini total. 

Cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa 

execució de les obres, l’Adjudicatari serà objecte de penalització consistent en la 

deducció del 2(t-2) % (dos elevat a “te menys dos” per cent) de l’import de contractació 

de l’obra, on “t” representa el retard en el termini total comptant des de la data de fi 
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teòrica dels treballs i s’expressarà en setmanes: La fracció de setmanes es considerarà 

setmana completa a aquests efectes. 

 
- Penalització per manca del compliment de facilitar la documentació d’obra a la 

Direcció d’Obra.  
En cas d’incompliment de facilitar la documentació d’obra a la Direcció d’Obra, es 

generarà una penalització de 100,00€ per cada dia de retard des de la reclamació de 

la documentació via correu electrònic per part de la DO. 

 
- Penalització per manca del compliment d’alguna de les condicions ofertes en 

l’oferta tècnica puntuable. 
En cas de detectar-se que s’ha incomplert alguna de les condicions ofertes per 

l’adjudicatari, es penalitzarà amb 250€ per cada dia i cada incompliment. 

 
- Penalització per manca d’incloure el “Pla de prevenció del consum d'alcohol i 

drogues en el treball per empreses que treballen a FGC” com annex al Pla de 
Seguretat i Salut de les obres: 
L’adjudicatari ha de redactar un “Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en 

el treball per empreses que treballen a FGC”, i incloure’l com annex al Pla de Seguretat 

i Salut de les obres, per a la seva aprovació abans de la data de l’acta de comprovació 

de replantejament. La no presentació del Pla, abans d’aquesta data, serà objecte de 

penalització econòmica de 250,00€ per cada dia de retard. Les condicions 

contemplades en la guia i en el pla de prevenció indicat es consideren condicions 

essencials del contracte a tots els efectes. El seu incompliment, atenent a la gravetat, 

podrà comportar la resolució contractual. 

- Penalització per incompliment de proves de control de consum d'alcohol i 
drogues en el cas d’un accident que afecti a la circulació ferroviària, la negativa 
d’un treballador del contractista o d’una empresa subcontractista a realitzar-se les 
proves de control indicades en el contracte per detectar el consum d’alcohol i/o 
drogues, comportaran pel contractista incórrer en un incompliment de les obligacions 
del contracte, podent aplicar-se una penalització econòmica entre l’1% i el 5% del preu 
del contracte i, podent determinar-se per FGC la resolució contractual per 
incompliment molt greu. 

 
- Penalització per manca del compliment del termini de resposta oferta davant 

d’incidències o actuacions urgents. 
En cas de sobrepassar en més d’una (1) hora el termini contractual per a la resposta, 

sempre i quan aquest retràs sigui imputable a l’adjudicatari, aquest serà objecte de 

penalització consistent en 1.000,00€ per cada hora de retard. 

- Penalització durant el termini d’execució per incompliment de terminis de 

resposta amb brigada d’intervenció ràpida 

Cas de que l’adjudicatari incompleixi en més d’1h el termini de resposta davant d’una 

incidència estipulat en el Plec Tècnic, FGC procedirà a facturar a l’adjudicatari les 
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feines realitzades per un tercer. Aquesta penalització s’aplicarà sempre que aquest 

retard sigui imputable a l’adjudicatari. 

 
Com a màxim, el total de les penalitzacions imposades per aquests incompliments no podrà  
superar el 20 % del preu del contracte.  
 
Les penalitzacions que es recullen en aquest apartat s’incorporen per assegurar la correcta 

execució de les obres de de condicionament del terreny, estabilització de talussos, reforç de 

les proteccions existents, sistema aspa-fletxa i obres de primera intervenció de talussos i 

vessants a les línies metropolitanes i Lleida – La Pobla de Segur de FGC, així com assegurar 

el compliment de l’oferta i la seva realització dintre del termini especificat en el PPT o bé el 

termini ofert per l’adjudicatari, de manera que permeten responsabilitzar a l’adjudicatari de les 

desviacions i dels incompliments de les seves obligacions. Totes aquestes penalitzacions es 

contemplen a més, per tal de responsabilitzar al contractista de les implicacions que poden 

ocasionar els seus incompliments en el servei que FGC dona. 

En cas de no regulació específica en relació a algun tipus d’incompliment en l’execució del 
contracte, serà d’aplicació la regulació prevista a l’article 192 i concordants de la LCSP. 
 
 
K.3 Altres obligacions  
 
Sense perjudici del que estableixi el Clausurat del present PCAP, els licitadors que figurin com 
empresa primera classificada; es a dir proposta per l’ adjudicació del contracte, hauran de 
presentar la següent documentació per tal de poder assolir l’adjudicació del contracte:  
 

• Documentació que es refereix la clàusula 3.6, relatives a documentació 
general de l’empresa i solvència econòmica, financera i tècnica que es determini a 
l’annex 1.B del present PCAP.  
 
• Documentació corresponent a la garantia definitiva del contracte que figura a 
l’apartat B.3 del quadre de característiques del PCAP.  

  
• Altra documentació: Declaració responsable conforme es comprometen a 
incloure al Pla de Seguretat i Salut de les obres un annex amb el “Pla de prevenció 
del consum d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC 
a Xarxa Ferroviària”, que inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 5 
del Plec Tècnic de la present licitació.  
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• CLAUSULAT 
 
1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT I NORMES APLICABLES 

1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT 
 
L’objecte del contracte s’indica a l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Les especificitats tècniques de la licitació es recullen al plec tècnic, el qual forma part integrant 
del procediment. 
 
S’inclouen dintre de l’objecte del contracte i inclosos en el preu que sigui d’adjudicació, totes 
aquelles prestacions necessàries per l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
La publicació de la licitació es farà a través del perfil de contractant d’FGC, inserit a la 
plataforma de contractació pública de la Generalitat:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat 
 

1.2. VALORACIÓ DE LICITACIÓ 
 
El valor estimat de la licitació consta a l’apartat B.1 del quadre de característiques.  
 
El pressupost de licitació consta a l’apartat B.2 del quadre de característiques.  
 
Els licitadors hauran de presentar una oferta en les condicions previstes a l’apartat K.1 del 
quadre de característiques.  
 
En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicació, 
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de l’IVA), així com totes 
les despeses necessàries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de 
Prescripcions Tècniques. En l’import d’adjudicació s’entendran incloses totes les despeses 
que l’adjudicatari necessiti per l’execució del contracte (en tot cas, dietes, taxes, 
desplaçaments, etc.). 
 
No seran admeses les ofertes econòmiques d’import superior als indicats a les especificitats 
de l’apartat K.1 del quadre de característiques.  El licitador que superi el pressupost de licitació 
o els imports sobre els que ha de presentar oferta, serà exclòs del procediment. 
 

1.3. NORMES D’APLICACIÓ 
 
El procediment a què es refereix aquest Plec es regirà per: 
 

- El Plec de Condicions Particulars 
- El Plec de Prescripcions Tècniques 
- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) 
- El Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, que aprova el text refós de l’Estatut de 

l’Empresa Pública Catalana  
- La regulació específica de la Generalitat de Catalunya 
- El Codi de Contractació Socialment Responsable d’FGC 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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- La resta de normativa que sigui d’aplicació 
 

Atenent al valor estimat de la licitació, la contractació es realitzarà a través del procediment 
obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 
 
 
2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

2.1. SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE LA LICITACIÓ 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació podran efectuar consultes, peticions 
d’aclariments o sol·licitar informació addicional sobre els plecs i documentació 
complementària. Les respostes es facilitaran almenys 3 dies hàbils abans que finalitzi el 
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys amb: 
  

• 10 dies naturals abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions en 
el cas dels procediments on s’estableixi un termini de presentació d’ofertes igual o 
superior a 25 dies naturals des de la seva publicació al perfil del contractant o invitació 
a la participació. 

  
• 5 dies hàbils abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions en el 

cas dels procediments on s’estableixi un termini de presentació d’ofertes inferior a 25 
dies naturals des de la seva publicació al perfil del contractant o invitació a la 
participació. 

  
Les consultes, peticions d’aclariment o peticions sobre informació addicional, sobre plecs i 
documentació complementària, s’efectuarà  a través de l’apartat de “dubtes i preguntes” del 
tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquests “dubtes i preguntes” seran públics i 
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil. 
 

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Pel control en el seu acompliment i l’agilització en la resolució de les incidències que puguin 
sorgir durant l’execució, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona física o 
jurídica, que figura a l’apartat A3 del quadre de característiques. 
 
 
3. DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA 
 

3.1. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte serà l’establerta a l’apartat C del quadre de característiques.  
 

3.2. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia del contracte figura al quadre de característiques, apartat D. 
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3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de defectes en la prestació efectuada 
objecte d’aquesta contractació, FGC podrà reclamar de l’adjudicatari l’esmena o la nova 
elaboració (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).  
 
FGC no pagarà (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la correcta 
execució, a plena satisfacció del responsable del contracte. 
 

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS 
 
Podran concórrer per sí mateixes o mitjançant representants degudament autoritzats, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i 
compleixin les obligacions a què es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial hauran 
d’estar en possessió de les corresponents autoritzacions administratives, necessàries per a 
l’execució del contracte. 
 
L’incompliment del que s’indica en aquest paràgraf donarà lloc a la resolució del contracte o, 
en el cas que sigui en fase de licitació, a la no admissió en el procediment. 

 
També estan facultats per a contractar, les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unió Temporal 
d’Empreses (UTE), si s’ha fet proposta individualment o en una altre unió. La  contravenció 
d’aquest precepte, produeix la no admissió de totes les proposicions que s’hagin presentat 
per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament). 
 
La presentació de la proposició per a licitar, comporta l’acceptació incondicionada de les 
clàusules d’aquest plec, així com de la resta de documentació contractual i la declaració 
responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb 
FGC.  

 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del contracte si les prestacions a 
realitzar esta compreses dins els seus fins, objecte o àmbit d’activitat que estableixin els seus 
estatuts o normes fundacional.   
 
En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no s’admetrà o s’exclourà, 
d’acord amb la fase en la que es trobi el procediment. 
 
L’adjudicatari, en l’execució del contracte, haurà de complir els principis ètics i les regles de 
conducta d’FGC, previstos a l’annex 7. 
 

3.5. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
La proposició econòmica es presentarà d’acord al model econòmic que s’incorpora al present 
plec com annex 2 (tant en relació al seu contingut, com en la forma prevista). Les propostes 
que no s’adeqüin al format i/o contingut, podran ser excloses del procediment. 

 
La proposta haurà de complir amb els requisits establerts a l’apartat K.1 del quadre de 
característiques i la resta de les clàusules del plec. 
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En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta a la baixa respecte al pressupost 
de licitació. El licitador que superi aquest, serà exclòs del procediment. 

 
3.6. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I DOCUMENTACIÓ EXIGIDA 

 
Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma català o castellà, en un 
únic sobre que s’haurà de presentar en les condicions previstes en aquest plec en relació al 
Sobre Digital.  
 
Al sobre s’inclourà la documentació administrativa i els criteris avaluables segons criteris 
objectius (automàtics). 
 
El licitador indicarà aquells documents o fulls concrets de la seva plica, que consideri 
confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no divulgables o secrets 
tècnics o comercials, sobre els productes o procediments de l’empresa.  
 
A tal efecte, farà constar la numeració de les pàgines on s’incorpora aquesta informació, amb 
la indicació expressa de que es tracta d’informació confidencial. No serà admissible la 
declaració genèrica o les que declarin que tots els documents o tota la informació te caràcter 
confidencial.  
 
Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un 
procés de revisió o impugnació de l’adjudicació. No obstant, si FGC considera injustificada la 
designació proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap informació concreta com 
confidencial, podrà donar aquesta condició als documents que, amb el seu propi criteri, 
consideri adients. 
 
Per acreditar la seva solvència, la Mesa de Contractació o els seus assessors, podran 
demanar informació addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del procediment, 
d’acord amb el que disposa l’article 140 de la LCSP. Aquest requeriment es notificarà per 
correu electrònic i haurà de ser complimentat pels licitadors en el termini i forma indicat a 
l’efecte i, en tot cas, com a màxim de tres dies. 
 
Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut del sobre o en comunicació apart, que 
suposi una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tècnic, i que 
no estigui expressament autoritzada per FGC, podrà comportar l’exclusió de la proposta, en 
aplicació del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP. 
 

- CONTINGUT DEL SOBRE EN RELACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ GENERAL DE 
L’EMPRESA 

 
El sobre  contindrà tota la documentació identificadora del licitador, així com la que acrediti el 
compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera. 
 
Aquesta documentació es podrà substituir, en aquesta fase del procediment, per l’annex 1A 
d’aquest Plec. 
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En el cas de que el licitador opti per la fórmula de presentar aquesta declaració en aquesta 
fase del procediment, haurà de justificar el compliment de les condicions de la licitació 
(declaracions, solvència, etc.) aportant la documentació que als efectes li requereixi FGC, en 
la forma i termini que se’ls indiqui (sempre abans de l’adjudicació del contracte). 
 
En tot cas i a l’empara del que estableix l’article 140 de la LCSP, FGC podrà, en qualsevol 
moment del procés, abans de l’adjudicació, requerir al licitador perquè justifiqui el compliment 
de les condicions de solvència exigides en aquest procediment. 
 
La documentació acreditativa de la capacitat i que haurà d’aportar el licitador, en el cas de ser 
proposat com a oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, és la següent: 
 

a) Document que acrediti la personalitat de l’ofertant (DNI/NIE/CIF). 
 

b) Si el licitador és persona jurídica haurà d'acompanyar escriptura de constitució i/o 
modificació, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la 
documentació que acrediti la representació de qui signa la proposta. 

 
c) Últim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al Registre 

Mercantil, així com també document justificatiu de la seva presentació, en el cas que 
correspongui. 
 

d) Obligacions tributàries 
 
1. Últim rebut que correspongui haver satisfet per l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
Si el licitador es troba en un dels supòsits d’exempció recollits en l’apartat 1 de 
l’article 83 de la Llei reguladora d’hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable en aquest sentit, que especifiqui el supòsit legal d’exempció. 

 
2. Certificat positiu de l’òrgan competent acreditatiu de que l’empresa es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries i de la inexistència de deutes d’aquesta 
naturalesa amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 
 

e) Obligacions de Seguretat Social: 
 

Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 
 

f)  Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: 
 

Per tal acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica, l’adjudicatari haurà d’aportar tots 
i cadascun dels documents que s’indiquen a l’annex 1B. 
 
Si per acreditar el compliment dels criteris d'adjudicació de l’annex 4 del PCAP cal aportar 
documentació que desvetlli informació relativa a la solvència tècnica, aquesta informació es 
considerarà vàlida per l’anàlisi del compliment de la solvència a la que es refereixi. 
 
 



 

16   
 

g) Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 
Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) restaran exempts d’aportar en aquest procediment d’adjudicació, la documentació 
que acredita la personalitat jurídica i de representació, el compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social, la declaració responsable que el licitador no està afectat 
per cap prohibició de contractar i la classificació empresarial, en el cas de que aquesta 
informació es desprengui de la informació que hi consta inscrita. A tal efecte, els licitadors 
aportaran un certificat acreditant la vigència de la inscripció, així com tots els fulls del registre 
que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el compliment dels requisits.  
 

h) Empreses estrangeres. 
 
Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislació vigent. 
En particular, les empreses estrangeres hauran d’incloure una declaració expressa de 
sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, 
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar un document acreditatiu de la seva inscripció 
en un registre dels que s’esmenten en l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
 
Les empreses estrangeres d’estats que no són membres de la Comunitat Europea o que no 
són signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar una certificació 
expedida per la representació diplomàtica espanyola respectiva, en la qual es faci constar que 
figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o anàleg o, en cas de mancança, 
que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats del seu objecte social.  
També han d’aportar un informe de la representació diplomàtica espanyola respectiva on 
consti que l’estat de procedència de l’empresa estrangera és signatari de l’Acord sobre 
Contractació Pública de l’Organització Mundial de Comerç, o en el seu cas admet la 
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i Entitats de Dret 
Públic, en forma substancialment anàloga. 

 
i) Unió temporal d’empreses. 

 
Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal d’empreses (UTE), 
cadascun dels empresaris que les compongui ha d’acreditar la seva personalitat, 
representació, capacitat i solvència, mitjançant els documents abans indicats. 

 
En el cas d’unió temporal d’empreses, els licitadors han d’indicar els noms i les circumstàncies 
dels empresaris que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden obligats 
conjuntament i solidària, davant FGC en l’exercici dels seus drets i en el compliment de totes 
les obligacions derivades del contracte.  
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Han d’indicar la participació de cadascuna de les empreses i designar un representant o 
apoderat únic de la UTE, que ha d’ésser una persona física, així com el domicili de la Unió als 
efectes de requeriment. Així mateix, hauran d’incorporar al sobre, el compromís d’UTE, 
degudament signat pels legals representants de les empreses que formaran la UTE. 
 
Si la unió temporal d’empreses resulta adjudicatària, les empreses que la constitueixen hauran 
d’atorgar la corresponent escriptura pública de constitució, designant apoderat en la mateixa, 
així com obtenir el corresponent CIF, abans de la formalització del contracte. 
 

j) Declaració sobre grup empresarial. 
 

Quan empreses d’un mateix grup, d’acord amb allò especificat a l’article 42.1 del Codi de 
Comerç, concorrin a la licitació, (individualment o en UTE), cadascuna d’elles haurà de 
presentar una declaració fent constar les denominacions socials de totes elles, als efectes 
d’allò que disposa l’article 86 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre. La manca de presentació 
d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre 
aquesta circumstància. 
 

k) Declaració responsable de vincles amb el grup d’ FGC  
 
D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, d’Acord 
de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la declaració 
responsable de vincles amb personal del grup d’FGC, segons el model de l’annex 1C. 
 
Existirà conflicte d’interessos quan el president, els seus càrrecs directius i en general 
qualsevol persona d’FGC, que intervingui directament o indirectament en la contractació 
pública, tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, professional, 
polític o qualsevol altre interès, que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context del procediment de contractació i que el vinculi amb l’oferta 
presentada pel licitador. Així mateix, en aquells casos en que així ho estableixi una norma que 
sigui d’aplicació al procediment. 
 
Al sobre també s’incorporarà l’oferta econòmica i la proposició tècnica formulada estrictament 
d'acord al model previst en aquesta licitació (Annex 2), signada pel legal representant del 
licitador. 
 

3.7. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 
Les proposicions es presentaran d’acord amb les condicions previstes en relació al Sobre 
Digital, en el termini indicat en aquesta licitació. 
 
No s'admetran les presentades excedit el termini màxim indicat, ni en manera diferent de 
l'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidències que puguin ocórrer 
en la tramitació de propostes a través de l’eina Sobre Digital. 

 
FGC pot modificar la data final de presentació d’ofertes. En aquest cas caldrà únicament que 
es publiqui la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha publicat l'anunci del present 
procediment. 
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Les ofertes presentades en suport físic al registre d’FGC, per correu, correu administratiu o 
altre sistema que no sigui l’eina del Sobre Digital, no seran admeses. 
 
Quins certificats digitals seran admesos? 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
digital electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura digital 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis 
de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE.  
 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura digital 
electrònica admesa per a la signatura digital de la declaració responsable i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura digital electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 
membre serà reconeguda com a signatura digital electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres”.  
 
Fins quin termini es podran presentar les propostes? 
 
Les propostes es presentaran en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web indicada a l’anunci de licitació.  
 
Les empreses, un cop accedeixi a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, seran les que s’utilitzin a efectes de notificació en la tramitació del 
procediment. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en el/s sobre/s corresponent/s.  
 
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació.  
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Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 
l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les 
empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres , en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores l’han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels 
primers sobres xifrats.  
 
En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. 
 
Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge 
de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no 
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.  
 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat 
oferta. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura digital electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura digital del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que 
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 



 

20   
 

(D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és 
suficient l'ús d’aquesta signatura digital electrònica en els termes previstos en el Reglament 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. 
 
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si 
conté informació d’aquest tipus.  
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per entendre l’oferta. 
 

3.8. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS 
 
Les proposicions tindran una durada de cinc mesos a comptar des de la data d’obertura del 
sobre. Sobrepassat aquest termini, el licitador podrà retirar la seva proposta. 
 
 
4. EXAMEN DE PROPOSICIONS 
 

4.1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La Mesa per a l’adjudicació del contracte estarà constituïda, d’acord amb el que es disposa 
en aquest Plec, Annex 3 . 

 
Els designats podran ser substituïts per aquelles persones en qui deleguin. 
 

4.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS 
 
El sobre s’obrirà en acte no públic. El resultat de l’obertura i valoració del contingut, serà 
publicat al perfil de contractant d’FGC. 
 
La Mesa de Contractació, en el marc del que estableix la LCSP, podrà sol·licitar els 
aclariments que estimi necessaris, els quals s’hauran de complimentar en el termini conferit a 
l’efecte, el qual no superarà els tres dies. 
 
Serà motiu d’exclusió de la licitació les propostes incomplertes per manca d’alguna dada 
imprescindible, les que modifiquin el model de proposició establert, i les que superin el 
pressupost de licitació, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions 
previstes en aquesta licitació.  
 

4.2.1. TERMINI I PROCEDIMENTS 
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Els dies que figuren en el present plec es consideraran hàbils, excepte que s’especifiqui el 
contrari.  
 
En el cas que s’acordi conferir els terminis de subsanació indicats en les diferents fases 
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhàbils. 
 
De cada acte, s'aixecarà Acta que serà signada pel Secretari i el President. 
 
 
5. ADJUDICACIÓ 
 
L'adjudicació es realitzarà amb subjecció a allò que disposa la normativa vigent i dins el termini 
de validesa de les ofertes. L’adjudicació s’haurà de realitzar en un màxim de dos mesos, 
comptats a partir de la data d’obertura de propostes econòmiques.  
 
Aquest termini es podrà ampliar per circumstàncies degudament justificades. 
  

5.1. FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
El procediment d’adjudicació per a la contractació de les obres a què es refereix el present 
Plec de Clàusules Administratives, serà l’obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 
 
La Mesa de Contractació amb l’assessorament que consideri adient, classificarà les ofertes 
admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats, de 
conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts. La classificació es realitzarà per ordre 
decreixent de puntuació. 
 
En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposarà declarar deserta de la 
licitació. 
 

5.1.1. PARÀMETRES DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
L’Òrgan de valoració designat a l’efecte, valorarà les ofertes presentades tenint en compte 
l’informe tècnic elaborat i els criteris de valoració.   
 
Els criteris de valoració que s’aplicaran en la present adjudicació, figuren en l’annex 4 del 
present plec.  
 

5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS 
ANORMALMENT BAIXOS 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals o 
desproporcionats, FGC farà el requeriment corresponent a la valoració de la seva oferta, en 
els termes previstos a la LCSP. 
 
L’empresa licitadora tindrà un termini màxim de tres dies, a comptar des de la data de recepció 
de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir a (sense 
que aquesta sigui una llista tancada): 
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- L’estalvi que permeten els serveis prestats, el mètode de construcció o el 
procediment de fabricació. 

- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables 
de què disposa l’empresa licitadora per a prestar els serveis, subministrar els 
productes o executar les obres. 

-  L’originalitat i/o innovació en les solucions proposades per subministrar els 
productes, prestar els serveis o executar les obres. 

- El compliment de les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral 
establertes en el dret de la Unió, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional medi ambiental, social i laboral enumerades 
a l’Annex X de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública i per la que 
es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

- El compliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
- La possible obtenció d’una ajuda estatal per part de l’empresa licitadora. 

 
Transcorregut aquest termini, es farà un informe amb la valoració corresponent, en el qual, si 
es considera que l’oferta conté valors que la fan anormal/desproporcionada, proposarà la seva 
exclusió. 
 
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes 
com a conseqüència de la inclusió de valors anormalment baixos la indicació d’un preu inferior 
als costos mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, així com també 
que no compleix amb les obligacions aplicables en matèria medi ambiental i social.  
En tot cas, es considerarà que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati 
l’incompliment del conveni col·lectiu sectorial vigent.  
 
Paràmetres per a determinar que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats: 
 

➢ En el cas de que concorri  un únic licitador:  
 
Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si l’oferta 
econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior 
o igual al 25%. 
 

➢ En el cas de que concorrin 2 licitadors:  
 
Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si l’oferta 
econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior 
o igual al 20%. 
 

➢ En el cas que concorrin 3 licitadors: 
 
Es considerarà que una oferta conté valors anormals o desproporcionats quan la seva 
proposta econòmica sigui inferior en més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, si entre aquestes ofertes 
n’hi ha que superen la mitjana en més de 10 punts percentuals, es recalcularà la 
mitjana excloent aquestes ofertes, tot mantenint el mateix llindar de 15% aplicable en 
aquest cas per determinar una oferta presumptament desproporcionada. 
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➢ En el cas de que concorrin 4 o més licitadors: 
 
Es considerarà que una oferta conté valors anormals o desproporcionats quan la seva 
proposta econòmica sigui inferior en més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, si entre aquestes ofertes 
n’hi ha que superen la mitjana en més de 10 punts percentuals, es recalcularà la 
mitjana excloent aquestes ofertes, tot mantenint el mateix llindar de 15% aplicable en 
aquest cas per determinar una oferta presumptament desproporcionada. 
 

Així mateix, en cas d’ofertes presentades per empreses del mateix grup, únicament es tindrà 
en compte a efectes de càlcul de la mitjana l’oferta més baixa de les presentades per les 
empreses del grup.  
 

5.1.3. AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES 
 

El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la suma dels diferents punts assignats 
en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats. 
 
Si amb l’aplicació a les ofertes presentades dels criteris d’adjudicació que consten en aquest 
PCAP hi ha dues o més empreses que han obtingut la mateixa puntuació, per a la classificació 
de les ofertes s’aplicaran els següents criteris de desempat per l’ordre següent i referits al 
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:   
 

1. La proposició presentada per l’empresa que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tingui en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat 
superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que 
hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que 
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva 
plantilla. 
 

2. La proposició presentada per l’empresa que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tingui un menor percentatge de treballadors amb contractes temporals en la 
seva plantilla. 
 

3. La proposició presentada per l’empresa que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tingui un major percentatge de dones en la seva plantilla. 
 

4. El sorteig, quan la resta de criteris no hagi resolt l’empat. 
 

5.1.4 CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La mesa de contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació, classificarà les ofertes, 
d’acord amb allò que disposa l’article 159 de la LCSP.  
 
A continuació, es requerirà a l’empresa que hagi presentat la millor oferta per tal de que aportin 
la documentació justificativa relativa a l’article 159.4 apartat f) punt 4º de la LCSP en el termini 
de set dies hàbils.  
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En el cas de que l’empresa presenti la documentació en temps i forma, l’òrgan de contractació 
dictarà la resolució d’adjudicació i la notificarà a l’adjudicatari i no adjudicataris i es publicarà 
al perfil de contractant d’FGC. 
 
En el cas de que l’empresa no aporti la documentació en temps i forma, es requerirà a la 
següent empresa classificada, per tal de que aporti la documentació indicada, iniciant 
novament el tràmit.  
 
En la notificació de l’adjudicació s’informarà del termini per la formalització del contracte. 
 
En el cas de que en el termini indicat, l’adjudicatari no formalitzi el contracte, es procedirà de 
la següent manera: 
 

➢ S’entendrà que l’empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i se 
li reclamarà una penalització per un import corresponent al 3% del pressupost de 
licitació 
 

➢ Es deixarà sense efecte l’adjudicació i es procedirà a adjudicar el contracte al segon 
classificat 

 
Si això no fos possible, es procedirà a declarar desert el procediment de contractació i, si 
procedeix, a tornar a licitar-ho.  
 

5.2. GARANTIA DEFINITIVA 
 
L'Adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del 
preu d'adjudicació, exclòs l’IVA. Aquesta garantia es podrà instrumentar mitjançant aval 
bancari o contracte d’assegurança de caució, subscrit amb una companyia d’assegurances 
autoritzada per operar en el ram de la caució.  
 
La garantia es constituirà dins del set dies següents a la data en què es requereix o en tot cas 
en el termini indicat per FGC. S’incorporen com a models, els que consten en els annexos 
d’aquest plec. 

 
També es podrà constituir mitjançat transferència el compte d’FGC, ES10-2100-3000-13-
2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjançant efectiu, per a imports 
inferiors 2.500 €, directament a la seu d’FGC. 
 
L’adjudicatari també podrà constituir la fiança definitiva mitjançant retenció de part del preu 
del contracte. A tal efecte ho haurà de sol·licitar expressament presentant el model de l’annex 
8 del present plec. 
 
Aquest import garantirà la correcta execució del contracte des de l’inici de la seva vigència i 
fins a la finalització del termini de garantia. En el cas d’incompliment, FGC podrà incautar la 
garantia, fins a l’import que cobreixi la penalització, quedant obligat l’adjudicatari a reajustar-
la fins a l’import fixat inicialment. 
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6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I DE L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
6.1. Facultats d’FGC i/o del responsable del contracte, apart de les recollides a la normativa 
d’aplicació: 
 

- Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions establertes en el 
contracte o en disposicions oficials. 

 
- Exigir l'existència dels mitjans i l’organització necessària. 

 
- Tramitar totes quantes incidències sorgeixin durant l’execució del contracte.  

 
- Establir les modificacions que calguin a les prescripcions tècniques, dins els límits 

establerts a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats, 
sempre en el marc del que disposa la LCSP i d’acord amb el procediment establert a 
l’efecte. 

 
- Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, introduint-hi totes 

aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos. 
 

- Donar el vist i plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de presentació de 
factures per part de l'Adjudicatari. 

 
- Exercir d'una forma continua i directa, la inspecció i la vigilància de l'obra i/o instal·lació 

contractada, sense perjudici de que pugui contractar aquestes funcions, d'una forma 
complementària, a qualsevol empresa especialitzada. En aquest sentit, l’adjudicatari 
facilitarà l’accés a aquestes persones, a tots els llocs on s'estiguin realitzant els treballs 
objecte d'aquesta contractació. 

 
- L'Adjudicatari facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als 

responsables de la inspecció d’FGC, així com els mitjans necessaris per tal que pugui 
realitzar les esmentades funcions. La inspecció sobre l'execució dels treballs podrà ser 
efectuada tant durant la seva realització com al seu acabament. 

 
- En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports dels treballs efectivament 

realitzats, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del servei o execució 
d’obres o bé incompliment de les normes de comportament, FGC ho posarà en 
coneixement de l’adjudicatari i podrà aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per 
cada irregularitat. Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.  

 
- La seguretat de l'obra i/o instal·lació recau sempre en l'Adjudicatari. 

 
6.2 Obligacions específiques de l’adjudicatari: 
 
L’adjudicatari s’obliga a complir, apart de les estipulacions previstes a la normativa aplicable, 
les que es detallen a continuació:  
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- Nomenar un responsable de l’execució de contracte i notificar-lo a FGC, abans de la 
formalització del contracte. 

 
- Complir amb totes les obligacions en matèria laboral (seguretat social, prevenció de 

riscos, etc.) i fiscal. En cap cas la relació entre l’adjudicatari i els seus treballadors i 
FGC serà una relació laboral, existint únicament una relació de obres estrictament 
mercantil. 

 
- Tot el personal de l'Adjudicatari estarà afiliat al Règim de la Seguretat Social. La seva 

plantilla no tindrà cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot 
moment- del pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les 
percepcions salarials i no salarials que correspongui.  

 
- L'Adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 

de protecció i integració de persones minusvàlides, de Seguretat Social, de prevenció 
de riscos laborals i d'estrangeria. 

 
- FGC podrà exigir, al llarg de tota la durada del contracte, que l’adjudicatari justifiqui el 

compliment de les seves obligacions en matèria laboral, fiscal, etc., essent aquesta 
una obligació essencial del contracte. 

 
- FGC podrà requerir a l’adjudicatari per si mateixa o per mitjà de tercers, a que acrediti 

documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula, 
essent aquesta una obligació essencial del contracte. El seu incompliment no implica 
cap responsabilitat per a FGC. 

 
- L’Adjudicatari serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal, així com del 

deure de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, 
hauran de guardar en relació a la informació facilitada o que pugui arribar a conèixer 
de FGC. 

 
- L’Adjudicatari notificarà a FGC tot el personal que realitzarà els treballs d’obra en les 

seves dependències, i les variacions que es produeixin.  
 

- L’adjudicatari serà el responsable de garantir que durant l’execució del contracte es 
compleixi amb la normativa de seguretat de la informació que sigui d’aplicació. 
 

- FGC podrà requerir a l’adjudicatari, en qualsevol moment de l’execució del contracte, 
la justificació dels treballs realitzats fins aquella data, a l’efecte de valorar la seva 
adequació a les exigències del contracte i/o al nivell de qualitat previst.  

 
- L’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’execució del contracte, al seu càrrec, 

tots els elements necessaris per la correcta execució del mateix, amb els nivells de 
qualitat exigits en el mateix.  

 
- FGC podrà requerir a l’adjudicatari per si mateixa o per mitjà de tercers, a que acrediti 

documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula. 
El seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC. 
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- En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic, 
l’Adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.  

 
- A aquest estudi també s’incorporaran les propostes de mesures alternatives de 

prevenció, degudament fonamentades tècnicament, que proposi l’Adjudicatari, i que 
en cap cas no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi 
o estudi bàsic. 

- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
Coordinador en matèria de seguretat i salut designat per FGC. 

 
- El pla de seguretat i salut podrà ser modificat per l’Adjudicatari en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació 
expressa del Coordinador per part d’FGC. 

 
- Tanmateix, el pla de seguretat i salut estarà en el lloc de realització de l'obra o 

instal·lació a la total i permanent disposició de la direcció facultativa així com de tots 
aquells que intervinguin en l'execució de l'obra o instal·lació i també de les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi 
intervinguin i dels representants dels treballadors. Qualssevol d’ells podran presentar, 
per escrit i raonadament, els suggeriments i alternatives que tinguin per convenient. 

 
- L’adjudicatari estarà obligat a sotmetre’s a quantes disposicions sobre protecció i 

condicions de treball resultin d’aplicació en el lloc on hagi de desenvolupar-se l’objecte 
del contracte.  

 
- L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’Adjudicatari o del seu personal, no 

implicarà responsabilitat de cap mena per a FGC i, en el supòsit que se’n 
responsabilitzi, l’Adjudicatari compensarà a FGC en l’import que correspongui.  

 
- FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del representant designat 

i mitjançant comunicació, l’esmena de les deficiències que pugui trobar en el 
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat 
o compromès. L'Adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 
hores des de la recepció de la notificació prenent les decisions que s’escaiguin, fins i 
tot la separació de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el correcte 
desenvolupament del servei o actuacions contractades, d’acord amb allò establert a 
les presents clàusules administratives i de prescripcions tècniques. 

 
- Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels treballs 

que es contracten serà per compte de l'Adjudicatari, i haurà d'ajustar-se a tot allò que 
s'assenyala en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
- Com que el personal de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, 

FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui 
patir al pas dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol 
obligació econòmica, aquesta serà repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a 
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atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podrà ser deduït del preu a 
abonar i, cas que aquest fet succeís una vegada el contracte hagués quedat sens 
efecte, persistirà l'obligació de l'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC. 

 
- L'Adjudicatari contractarà al seu càrrec un Cap d'Obra i/o d’Instal·lació o encarregat 

responsable qui serà el responsable de l’execució, control del seu personal  i 
compliment del què és objecte de contracte, amb estricta observança de les normes 
de seguretat, les quals tindrà cura de que s'acompleixin en tot moment durant 
l’execució i fins la finalització del que és objecte de contractació i serà l’únic interlocutor 
a peu d’obra, o en lloc d’execució acordat. FGC establirà la vigilància que calgui en 
cada cas, per la qual cosa l'Adjudicatari abonarà l'1% de l'import íntegre de les 
certificacions.   

 
- L’Adjudicatari notificarà a FGC la persona nomenada en un termini de 15 dies des de 

la signatura digital del contracte.  
 

- L’Adjudicatari és el responsable dels treballs de policia i seguretat de l’obra i materials, 
fins la recepció per part de FGC. 

 
- Serà condició essencial del contracte que l’adjudicatari, al llarg de tota la vigència del 

contracte, sigui titular i mantingui en vigor la/les assegurança/es que estableix l’apartat 
H del  quadre de característiques.  

 
- En el cas de que sigui d’aplicació, d’acord amb l’objecte del contracte: Com que el 

personal de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, FGC queda 
exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir al pas 
dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació 
econòmica, aquesta serà repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i 
a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas 
que aquest fet succeís una vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistirà 
l'obligació de l'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC. 

 
- En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 

obres/serveis, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta 
prevenció de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es 
puguin produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la ingesta o 
incorporació a l’organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres substàncies 
anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte dels quals s'alteri 
la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les condicions fixades en el 
contracte i en tot cas per les tasques assignades. Per tant, tot el personal de l’empresa 
adjudicatària, i de les seves subcontractes, està obligat a sotmetre’s a les proves que 
s'estableixen, tant per part de l’empresa contractada, com per part de FGC, si aquest 
ho considera oportú, i en relació a la seguretat en determinades zones, d’acord amb 
la normativa que és d’aplicació (ferroviària). 
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El contractista s’ obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu personal com al 
de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i sempre que li requereixi FGC.  
 
El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan i quines 
proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si les proves 
s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més aviat possible. 
 
En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves l’adjudicatari o la empresa 
subcontractada, haurà de retirar-lo del servei o l’obra dels FGC, amb independència de 
l’actuació disciplinària que haurà dur a terme. 
  
6.3 Especificitats en relació a la subcontractació i cessió del contracte  
 
L’adjudicatari podrà subcontractar part de les prestacions previstes en el contracte d’acord 
amb l’establert al quadre de característiques.  
 
En aquest cas, l’adjudicatari haurà d’informar a FGC de les dades del subcontractista, així 
com acreditar que aquest compleix amb les condicions previstes a la LCSP en relació a la 
subcontractació. 
 
En el cas de que l’adjudicatari opti per la subcontractació, s’hauran de tenir en compte els 
següents requisits: 
 

- La notificació per escrit per part de l’Adjudicatari a FGC de les condicions i parts del 
contracte a realitzar pel subcontractista. 

 
- L’Adjudicatari s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb 

ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC 
 
- Els subcontractistes s’obligaran només davant de l’Adjudicatari que assumirà, per tant, 

la total responsabilitat de l’execució del contracte davant d’FGC. 
 
- Excepcionalment FGC podrà assumir l’obligació de pagament directament als 

subcontractistes. 
 
No es permet la cessió del contracte. 

 
6.4. Altres especificitats 
 
6.4.1. Despeses de licitació 
 
Aquesta licitació no té associades despeses específiques, no obstant, en el cas de ser 
necessàries, d’acord amb l’aplicació d’alguna normativa, seran a càrrec de l’adjudicatari, fins 
a un import màxim de 1.500 € 
 
6.4.2. Civisme 
 
FGC declara el civisme com a conducta prioritària en la seva activitat. L’adjudicatari, està 
obligat a aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC. 
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En conseqüència, l’adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen a 
fomentar el civisme d’acord amb els principis i les pràctiques que FGC tingui establertes en 
cada moment i que es concreten en la documentació que sota el títol de “Adhesió dels 
contractistes al Compromís cívic” es troba a la seva disposició al Perfil del contractant de la 
web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. Aquesta es considera una condició essencial 
del contracte. 
 
6.4.3. Notificacions electròniques 
 
Totes les comunicacions i notificacions derivades d’aquest procediment, es faran a través de 
mitjans electrònics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electrònic, en el qual FGC 
farà totes les comunicacions i notificacions. 
 
6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparència 
 
L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentació necessària per donar compliment al 
què es determina en la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, així 
com a la resta de normativa que en la matèria pugui ser d’aplicació. 
 
 
7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA 
EXECUCIÓ 

 
Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la 
correcta execució del contracte. 

 
Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà aquella documentació que li sigui exigida a 
l’efecte, així com reportarà l’estat dels treballs en qualsevol moment que sigui requerit. 
 
En el cas de que, derivat d’aquesta actuació de seguiment del contracte, FGC o el responsable 
del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podrà iniciar un expedient per 
incompliment, d’acord amb el procés que es detalla en aquest plec. 
 
Procediment a seguir en el cas d’incompliment de condicions 
 
En el cas de que per part de l’adjudicatari s’incompleixin les condicions del contracte, el 
procediment a seguir serà el que es detalla a continuació: 
 

➢ FGC notificarà a l’adjudicatari la resolució d’inici de l’expedient per incompliment, 
identificant els fets i fent una proposta de qualificació de l’incompliment. 
 

➢ L’adjudicatari podrà presentar les al·legacions que consideri, dintre del termini conferit 
a l’efecte 
 

➢ FGC adoptarà una resolució, notificant-ho a l’adjudicatari 
 
En el cas de que la resolució consisteixi en l’aplicació d’una penalització econòmica, aquesta 
es podrà deduir de la factura corresponent o bé de l’aval, a través de la seva incautació. En 
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aquest darrer supòsit, l’adjudicatari haurà de reajustar la garantia, fins a l’import corresponent 
per contracte. 
 
 
8. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
L’empresa contractista serà la responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per FGC o per a terceres persones de les 
omissions, errors o mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència dels 
treballs que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys sigui 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’FGC 
 
Serà per compte de l'Adjudicatari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a 
tercers com a conseqüència dels seus actes u omissions.  
 
L’Adjudicatari, independentment de l’anterior, respondrà amb la fiança esmentada 
anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui 
efectuar per defectes detectats en les obres o treballs efectuats. 
 
Així mateix, seran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que 
s’originin amb motiu de l’execució del contracte, no podent repercutir aquest cost a FGC. 
 
L'Adjudicatari serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i 
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o  instal·lacions 
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots 
els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar. 
 
En aquest sentit, l'Adjudicatari haurà de subscriure al seu càrrec unes pòlisses 
d’assegurances de Responsabilitat Civil i de Tot risc construcció d’acord amb l’apartat H del 
quadre de característiques que acompleixin amb els requeriments que s’indiquen en aquest 
plec.  
 
Aquestes assegurances es mantindran vigents fins a la finalització de la prestació i durant el 
termini de vigència de la garantia. 
 
L’Adjudicatari en cas d’incomplir aquestes condicions es responsabilitzarà dels danys no 
assegurats i FGC podrà contractar directament la/les corresponent/s pòlissa/es i repercutir les 
primes deduint els imports de la facturació que presenti l’Adjudicatari.  
 
 
9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, DESPESES I IMPOSTOS 
 
El contracte serà formalitzat en document administratiu, en el termini que sigui requerit a 
l’efecte i en tot cas, d’acord amb el termini que disposa la LCSP. 
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Totes les llicències, arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que esdevinguin a 
conseqüència de la contractació o per a l'execució de l'objecte d'aquesta licitació, seran de 
compte i càrrec de l'Adjudicatari. 
 
 
10. ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Es podrà preveure una forma especifica de facturació si així es preveu al quadre de 
característiques. 
  
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la 
normativa vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de recepció 
dels documents que acreditin total o parcialment l’execució del contracte. No s’admetran girs 
ni endossos.  
 
El contractista estarà obligat en tot allò que determini la legislació vigent de facturació 
electrònica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, així com 
altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albarà valorat de les prestacions 
executades i un cop obtingut el codi de recepció facturarà electrònicament. 
 
FGC podrà exigir, juntament amb la factura, l’acreditació del compliment de les obligacions en 
matèria de seguretat social de l’empresa. 
 
Aquesta documentació serà retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podrà donar 
per no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es detallen 
anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida. 
 
L'Adjudicatari es compromet a modificar, a sol·licitud d’FGC i en base a les seves necessitats 
internes de gestió, el sistema de facturació d’acord amb la normativa vigent. 
 
Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’hauran de realitzar en els terminis i 
condicions establerts a la normativa de contractació pública.  
 
A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podrà requerir l’adjudicatari per a 
que aporti la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions 
relacionades amb el termini de pagament establertes, així com l’acreditació documental del 
seu acompliment.  
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició essencial d’execució, de manera que 
el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el plec, 
especialment pel que fa al retard en la presentació de les dades requerides. 
 
Per a licitacions superiors a 2.000.000 €, FGC segons les seves necessitats pressupostaries, 
podrà establir, amb posterioritat, un sistema alternatiu de pagament al previst en el present 
document. En aquest cas, l'adjudicatari es compromet a establir les noves condicions de 
pagament, de comú acord amb FGC, subjecte a l'equilibri financer i compensant l'ajornament 
del pagament, amb el tipus d'interès del mercat. 
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11. REVISIÓ DE PREUS 
 
Els preus indicats en el contracte no admeten revisió.  
 
 
12. PENALITZACIONS 
 
L'adjudicatari està obligat a la realització del què n'ha estat objecte de la licitació i posterior 
contractació, en els termes previstos en la documentació de la licitació, en la proposta 
presentada per l’adjudicatari i en el contracte. 
 
El retard, podrà comportar l’aplicació d’una penalització per endarreriment o incompliment de 
termini. 
 
Així mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentació del 
contracte (incloent la documentació tècnica) podrà comportar l’aplicació de penalitzacions per 
incompliment de les condicions del contracte. 
 
Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en l’expedient que es tramiti a 
l’efecte, podran comportar la resolució del contracte, per incompliment, amb la incautació de 
la garantia a favor d’FGC, així com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que 
aquest fet li hagi comportat. 
 
Es preveu específicament per a aquesta licitació el règim d’incompliments de l’apartat K.2 del 
quadre de característiques. 
 
Les conseqüències o penalitats per l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta que 
consten a l’annex 7 d’aquest plec de clàusules  seran les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b) i c) de l’apartat 2, b), c), d), e), f), g) i h) de 
l’apartat 3 s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu 
del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional 
en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment.  

 
- En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu 

del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del 
contracte. 

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2 l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra a) de l’apartat 3 l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici 
d’altres penalitats que es puguin establir.  
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- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 

 

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  
 
En el cas de s’hagi previst un import per possibles modificacions del contracte, el règim a 
aplicar serà el previst a la LCSP i que contemplarà, en tot cas, la tramitació que es detalla a 
continuació: 
 

- Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu 
- La modificació serà determinada per resolució de l’òrgan de contractació i serà 

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia 
dipositada, per part del contractista. 

 
En el cas de que no s’hagi previst la possibilitat de modificar el contracte en aquest plec i a tal 
efecte no s’hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions del 
contracte, el procediment a seguir serà el previst a la LCSP i en l’expedient de modificació de 
contracte hi constarà en tot cas: 
 

- Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu 
- Compareixença prèvia del contractista acceptant l’abast de la modificació 
- La modificació serà determinada per resolució de l’òrgan de contractació i serà 

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia 
dipositada, per part del contractista. 

 
 
14. FINALITZACIÓ I/O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Seran causes de resolució del contracte, les següents: 

 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat adjudicatària. 
 

b) Per mutu acord entre FGC i l’Adjudicatari. 
 

c) La demora en el compliment dels terminis per part de l’Adjudicatari i si el termini d’inici 
de l’execució del contracte és superior a dos mesos des de la data d’adjudicació. 
 

d) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. S’entendran com 
essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessòries per a l’acompliment 
del contracte. 
 

e) Incórrer, per part de l’adjudicatari, en alguna de les prohibicions de contractar amb el 
sector públic. 
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f) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus terminis, 
o condicions tècniques. 

 
g) Per l’incompliment, per part de l’adjudicatari, de les obligacions en matèria fiscal, de 

Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, o altra normativa que sigui d’aplicació. 
 

h) Per impedir o no facilitar a FGC l’exercici de les funcions d’inspecció, vigilància i 
supervisió a què es refereix el present plec. 
 

i) És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions 
previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les 
obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No 
obstant això, amb caràcter previ a l’adopció  de les mesures de resolució contractual, 
FGC podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions 
lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst en el 
present plec. 
 

j) Incompliment del Codi de Contractació Socialment responsable 
 

k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable 
 
Per causes imputables a l'Adjudicatari, a més a més de la incautació de la fiança, es procedirà 
a la resolució del contracte, podent exigir FGC a l’adjudicatari, l’import de la indemnització pels 
danys i perjudicis que aquests fets li causin. 
 
 
15. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en 
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte de contracte. 
 
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte 
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les 
prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui 
relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per 
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en 
llengua catalana. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
 
 
16. PROTECCIÓ DE DADES I RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT 
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16.1. Règim de protecció de dades 
 
Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de protecció de dades 
i aplicar-los a l’objecte d’aquest contracte. En aquest sentit, les parts s’obliguen a complir amb 
la normativa prevista tant a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
i garantia dels drets digitals, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDRP) i, en allò 
que resulti d’aplicació, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
A aquests efectes, en el cas que la realització de l’objecte del present contracte comportés la 
necessitat de realitzar el tractament de dades per part d’un encarregat de tractament per 
compte del responsable, les parts haurien de regular l’esmentat tractament en un contracte 
per escrit o en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebració i contingut, 
establint-se expressament que l’encarregat del tractament únicament tractarà les dades 
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicarà o utilitzarà amb 
finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones; i tot això de conformitat amb el previst a l’article 28.3 del 
RGPD. 
 
16.2. Règim de confidencialitat 
 
Tota la informació que les parts s’intercanviïn al llarg de l’execució del contracte, ja sigui 
verbalment o per escrit, en qualsevol mitjà o suport, es considerarà informació confidencial. 
 
En particular, les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de tota la informació, 
documentació, informes, plànols, dissenys, càlculs, polítiques empresarials, dades o qualsevol 
altre document o informació que pugui estar a disposició de les parts i que aquestes puguin 
compartir entre elles amb motiu de l’execució del contracte, amb independència de que les 
parts li hagin assignat aquest caràcter confidencial.  
 
Així mateix, s’obliguen a utilitzar aquella informació exclusivament per l’execució de l’objecte 
del contracte, així com abstenir-se de la seva difusió o distribució a tercers sense el 
consentiment per escrit de l’altra part. Aquesta obligació es mantindrà vigent al llarg de tota la 
durada del contracte, essent una obligació essencial, així com per un període mínim de dos 
anys, comptats a partir de la finalització de la seva vigència. 
 
Queda fora d’aquest àmbit de confidencialitat els casos en els que la informació: 
 

- Sigui de domini públic 
- Sigui accessible des d’una altra font diferent a les parts 
- Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurada per l’altra part 
- Sigui requerida per tribunals o algun altre òrgan/entitat que tingui dret a sol·licitar-la 

 
 
17. SIGNATURA DIGITAL ELECTRÒNICA DEL CONTRACTE 
 
El contracte es signarà electrònicament. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar del 
corresponent certificat de signatura digital electrònica avançada, en els termes que 
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s’estableixen a la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels 
serveis electrònics de confiança. 
 
L’adjudicatari haurà de remetre a FGC, en el termini establert a l’efecte, el contracte signat 
amb signatura digital electrònica. En aquest sentit i per evitar el possible incompliment 
d’aquest termini, els licitadors, en la declaració presentada a l’efecte, acreditativa del 
compliment de les condicions necessàries per concórrer a la licitació, faran esment a estar en 
disposició de signatura digital electrònica avançada, adequada als termes i condicions que 
estableix la Llei 6/2020, comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte 
degudament signat. 
 
La formalització del contracte s’entendrà perfeccionada en la data de la darrera signatura 
digital electrònica del document. 
 
 
18. RÈGIM DE RECURSOS  
 
18.1 En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 100.000 euros en el 
cas de serveis i subministraments o 3.000.000 euros en el cas de les obres: 
 

18.1.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals 
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat 
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, 
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.  
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 
amb caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb 
l’article 50 de la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest 
mateix precepte per supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 
13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que 
disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de 
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals.   
 
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho 
al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.  
 
18.1.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació que no siguin susceptibles 
de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat 
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anterior, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui 
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
18.1.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
18.2 En el cas de que el contracte tingui un valor estimat inferior a 100.000 euros en el 
cas de serveis i subministraments o 3.000.000 euros en el cas de les obres: 
 

18.2.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes 
i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que 
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
18.2.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
de l’Administració posen fi a la via administrativa són susceptibles de recurs potestatiu 
de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 
19. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò 
previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector públic que sigui d’aplicació.  
 
D’acord amb l’article 25 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte administratiu. 
En conseqüència, quant a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció, es 
regiran per la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s'aplicaran 
les restants normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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En cas de que en la present licitació participin altres entitats del grup FGC, el règim jurídic i 
jurisdicció competent serà el que correspongui i sigui d’aplicació per a cada entitat contractant, 
d’acord amb l’article 3 de la LCSP. 
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Annex 1A 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS 

PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ 

 

El senyor       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de 

     , als efectes de la seva participació en el procediment núm.        per a la contractació 

de .       manifesta, que l’empresa que representa: 

 

a) Està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i plena 

capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del LCSP.  

 

b) La finalitat o l’activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte, 

segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals. 

 

c) L’empresa disposa de la corresponent habilitació empresarial o professional exigida 

en aquest plec.  

 

d) El NIF de l’empresa vigent és :        

 

e) La persona que compareix i signa la proposició té poder bastant per representar 

l’empresa, que aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari públic, ha estat inscrit en el 

registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no 

ha estat revocat.  

 

f) L’empresa disposa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

necessàries per a executar l’objecte del contracte. Així mateix, en cas d’acreditar la seva 

solvència amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de 

col·laboració d’aquestes empreses, abans de l’adjudicació. 

 

g) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en 

l’article 71 del LCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 

13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els requisits i obligacions 

exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura instal·lació i 

funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

h) L’empresa es compromet a no fer operacions financeres contraries a la normativa 

tributària, en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 

paradisos fiscals per la Unió Europea.  
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i) L’empresa no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap 

persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de 

conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 

General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de l'Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de 

desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 

j) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya, 

aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 

per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del 

contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 

correspondre-li. 

 

k) Identifica, a efectes de notificacions, en relació a aquest procediment, l’adreça 

electrònica següent:       

 

l) Autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, 

existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, 

en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. 

 

m) Que no existeix cap vincle entre els membres de l’empresa que represento i les 

persones d’FGC, que puguin influir en l’adjudicació del present procediment. En cas 

d’existir, així ho he manifestat en document annex a aquesta declaració, en el que he 

fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculació, per a 

deixar constància d’aquest fet. 

 

n) Que accepta aquest plec, així com la documentació de la licitació, incloent totes les 

condicions del procediment. 

 

o) Que accepta el plec de prescripcions tècniques i compleix amb totes les condicions i 

obligacions que en ell s’hi estableixen.  

 

p) Que no ha participat en l’elaboració de la documentació tècnica prèvia de la licitació, 
als efectes col·lusoris previstos a l’article 70 de la LCSP. 
 

 

 

 

(Data, signatura digital i segell de l'empresa) 
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Annex 1B 

 

REQUISITS DE SOLVÈNCIA EMPRESARIAL  

 
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència els criteris 
de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els següents: 

 
Criteris de solvència tècnica/professional: 
 
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per 
a l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement 
tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els mitjans següents: 
 
a) Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional 

per a l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el 
coneixement tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els 
mitjans següents: 

 
LOT 1: 

 
- Relació de les obres realitzades en els darrers 5 anys, avalada per certificats 

d’execució, amb la indicació de l’import, les dates i destinatari dels mateixos. 
 

Acreditació: certificat de bona execució o declaració responsable de l’empresari.  

 

La solvència tècnica del LOT 1 s’acreditarà mitjançant la classificació obligatòria. 
 

LOT 2: 
 

- Relació de com a mínim 5 d’obres realitzades d’igual o similar naturalesa que 
l’objecte del contracte (estabilització de talussos), en els darrers 5 anys, en la que 
s’indiqui l’import, data i el destinatari públic o privat dels mateixos. I que l’import 
anual acumulat del conjunt dels contractes en l’any de major execució sigui igual o 
superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte. En cas de que el contracte sigui 
inferior a una anualitat, serà d’aplicació el preu total del contracte. 
 

Import solvència tècnica lot 2: 126.280,00 €, abans d’IVA.  

 

Acreditació: certificat de bona execució o declaració responsable de l’empresari.  
 
 

b) Adscriure a l’execució del contracte un equip de treball que estarà integrat com a mínim 
pels següents perfils: 
 

- Per a cada Lot, 1 Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb 
experiència en mínim 5 obres d’estabilització de talussos o similars (com 
vessants, terraplens) a les de la present licitació. 
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En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC 

podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de 

l’experiència requerida. 

 

- Per a cada Lot, 1 Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, 
i amb experiència en mínim 5 obres d’estabilització de talussos o similars (com 
vessants, terraplens)  a les de la present licitació. 
Els encarregats adscrits a l’obra han de disposar de certificat de realització 

de curs de treballs verticals que compleixi amb el Real Decret 2177/2004. 

 
En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà presentar Currículum i el 

certificat de realització de curs de treballs verticals. 

FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment 

de l’experiència requerida. 

 

- Pel Lot 1, 2 Responsable de brigada propi de l’empresa homologat per FGC. 
La homologació haurà d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i 
al llarg de l’execució del contracte. Tal i com consta en el Procediment Intern 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi P.GT.P.001, el 
Responsable de brigada ha de ser propi de l’empresa licitadora. 
El perfil de Responsable de Brigada pot coincidir en particular amb el de 

l’Encarregat de l’Obra. 

 

D’acord amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC: El 

Responsable de Brigada, en el decurs de les seves funcions i per a 

garantir el correcte desenvolupament de les mateixes, no podrà dur a 

terme cap mena de tasca de conducció de trens de treballs, vehicles 

auxiliars o maquinària bivial, encara que disposi de les homologacions 

corresponents en vigor. 

 

Així mateix: Una única persona no pot exercir alhora de Responsable de 

brigada i de Protector de via en un mateix treball. 

 

En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es 

compleix aquest requisit. En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà 

presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 

 

En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data 

d’oferta donat que els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació 

abans de la signatura de contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, 

donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 
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- Pel Lot 1, 2 Protector de via homologat per FGC propi o subcontractat. La 
homologació haurà d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al 
llarg de l’execució del contracte. 
 

D’acord amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC: El 

Protector de via és la persona encarregada de la vigilància de les 

circulacions que es puguin apropar a la zona de treball a fi de garantir la 

seguretat dels operaris que hi hagi, les seves tasques de protecció no són 

compatibles amb la realització de cap altra tasca que no tingui relació amb 

les seves funcions de vigilància i protecció. Per tant, no podrà exercir 

alhora de Protector de via i Responsable de brigada, o dur a terme cap 

mena de tasca de conducció de trens de treballs, vehicles auxiliars o 

maquinària bivial. 

 

En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es 

compleix aquest requisit i, en cas de ser subcontractat, caldrà presentar també 

carta de compromís de l’empresa subcontractada. 

En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà presentar certificat 

d’homologació expedit per FGC. 

 

En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data 

d’oferta donat que els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació 

abans de la signatura de contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, 

donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 

 

- Pel Lot 2, 2 Encarregat de Treballs propi homologat per FGC a la línia de Lleida 
– La Pobla de Segur. La homologació haurà d’estar vigent a data de presentació 
de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. Tal i com consta en el 
Procediment Intern de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi 
P.GT.LPS.001, l’Encarregat de Treballs ha de ser propi de l’empresa licitadora. 
El perfil d’Encarregat de Treballs pot coincidir en particular amb el de l’Encarregat 
de l’Obra. 
 

En l’oferta cal presentar la taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es 

compleix aquest requisit. En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà 

presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 

 

En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta 

donat que els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de 

la signatura de contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, donat que 

aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 

 

- Per a cada Lot, es requereix un equip de 4 operaris. L’equip de 4 operaris 
i l’encarregat, adscrits a l’obra que es proposaran per a l’execució d’aquests 
treballs han de disposar de certificat de realització de curs de treballs 
verticals que compleixi amb el Real Decret 2177/2004. 
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En aquesta licitació es requereix disposar del certificat a data d’oferta donat que 

tant el termini de licitació com el termini poder iniciar les obres no permeten 

programar les formacions a futur doncs comprometria el començament a temps 

de les obres (aquests perfils són imprescindibles per iniciar-les). 

 

En l’oferta cal que el licitador indiqui nom dels perfils i vigència del certificat de 

realització del curs mitjançant declaració responsable d’adscripció de mitjans 

personals conforme es compleix aquest requisit. En cas de resultar proposat 

adjudicatari caldrà presentar certificat de realització de curs. 

 

c) Per a la realització d’aquesta obra els licitadors hauran de presentar una declaració 
responsable conforme disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials següents: 

 
o Martells de perforació d’ancoratges 

o Patí de perforació (trineu)  

o Equip d’injecció de beurada de ciment per a ancoratges 

 

 

En l’oferta cal que el licitador indiqui mitjançant declaració responsable d’adscripció de 

mitjans materials conforme es compleix aquest requisit, indicant si disposaran i 

adscriuran al contracte els mitjans materials anteriors en propietat o a través de 

compromís amb una altre empresa propietària. 

En cas de resultar adjudicatària caldrà presentar la documentació que acrediti la seva 

propietat i, en el cas que no siguin pròpies caldrà presentar la carta de compromís de 

l’empresa propietària conforme es disposarà de les màquines durant tota l’execució de 

l’obra. 

 

Criteris de solvència econòmica/financera per ambdós lots: 
 
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del 

contracte, que s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la 

finalitat de garantir la correcta execució del contracte. 

 

La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres: 

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del 
capital social. 

- El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà 

ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual 

estimat del present contracte. Aquest criteri s’aplicarà, en el seu cas, per a cadascun 

dels lots concursats. 



 

46  
 

- Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat 

respecte al període de pagament. 

 

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats 

següents: 

- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. 
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran 
aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats. 

- Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit 
com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències 
de l’esmentat volum de negoci. 

 
 
Classificació empresarial: 

 

LOT 1: En tot cas, es podrà acreditar el compliment dels requisits de solvència 

tècnica/professional (a excepció de la solvència que es refereixi a l’adscripció de mitjans 

personals i materials) i econòmica/financera, amb l’aportació, en vigor, de la següent 

classificació obligatòria: 

Grup D   Subgrup 5  Categoria 3 

 

LOT 2: En tot cas, es podrà acreditar el compliment dels requisits de solvència 

tècnica/professional (a excepció de la solvència que es refereixi a l’adscripció de mitjans 

personals i materials) i econòmica/financera, amb l’aportació, en vigor, de la següent 

classificació NO obligatòria: 

Grup D   Subgrup 5   Categoria 2 
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ANNEX 1C 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC 

 

El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als 

efectes de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , 

manifesta que.  

 

Les persones que formen part dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, no 

es troben en cap situació de conflicte d´interessos, que pugui afectar la seva contractació amb 

el grup FGC. Concretament DECLARO: 

 

QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ÒRGANS DE GOVERN O 

ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TÉ CAP VINCLE 

PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONÒMIC, NI POLÍTIC, NI DE CAP 

ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D´INTERESSOS EN 

AQUESTA CONTRACTACIÓ. 

 

 

 

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar 

 

El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als 

efectes de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , 

DECLARO: 

 

Que EL SR./SRA.      .què forma part, dels òrgans de govern o administració d´aquesta 

societat, amb el càrrec d     , TÉ UN VINCLE AMB EL SR./SRA.      , qui treballa al grup 

FGC en el càrrec d     . 

 

Aquest vincle és del següent tipus: 

 

      PERSONAL          ECONÒMIC 

 

      FAMILIAR          POLÍTIC 

 

      PROFESSIONAL         ALTRES (      especificar quin) 

 

Data, signatura digital i segell de l´empresa 
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ANNEX 2 

MODEL D’OFERTA  

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

 

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es 

detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 

 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 

.................................................... província de ............... amb domicili 

a.......................................................... de professió ............................en nom i representació 

de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la 

contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions 

del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les 

condicions econòmiques que es detallen a continuació : 

Els licitadors presentaran oferta econòmica segons taula adjunta: 
 
 
LOT 1: Obres a línies metropolitanes 
 
L’oferta s’ha de presentar amb una baixa lineal sobre els preus unitaris del quadre de preus 
de l’annex 1 al Plec Tècnic. 

 

OFERTA 

CONCEPTE 
Baixa % (màx 
2 decimals) 

% de descompte únic a aplicar al Quadre de Preus de l'annex 
1 del PPT 

% 

 

Juntament amb l’oferta econòmica, els licitadors presentaran els preus desglossats segons 
pressupost del quadre de preus de l’annex 1 al Plec Tècnic. Aquest desglossament no serà 
objecte de puntuació. No obstant, haurà de coincidir amb l’oferta global, en cas contrari, es 
requerirà a l’empresa per tal de que homogeneïtzi la seva oferta.  
 

 
LOT 2: Obres a línia Lleida – La Pobla de Segur 

 
L’oferta s’ha de presentar amb una baixa lineal sobre els preus unitaris del quadre de preus 
de l’annex 1 al Plec Tècnic per a la partida A i amb una baixa lineal sobre els preus unitaris 
de les obres de condicionament del sistema aspa-fletxa de l’annex 4 al Plec Tècnic.  

 

OFERTA 
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CONCEPTE 
Baixa % (màx 

2 decimals 

% de descompte únic a aplicar al Quadre de Preus de l'annex 
1 del PPT 

% 

% de descompte únic a aplicar al Preu unitari de les Obres de 
condicionament del sistema Aspa-fletxa de l’annex 4 del PPT 

% 

 
 

Juntament amb l’oferta econòmica, els licitadors presentaran els preus desglossats segons 
pressupost del quadre de preus de l’annex 1 i 4 al Plec Tècnic. Aquest desglossament no serà 
objecte de puntuació. No obstant, haurà de coincidir amb l’oferta global, en cas contrari, es 
requerirà a l’empresa per tal de que homogeneïtzi la seva oferta. 
 
El pressupost de licitació està establert com a una partida alçada a justificar màxima. Les 
obres que han servit per fer el seu càlcul, són considerades estimatives, a títol indicatiu, de tal 
forma que FGC no estarà obligada a consumir la totalitat del pressupost previst ni un 
percentatge determinat, sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o 
rescabalat. 

 
El preu màxim del contracte coincidirà amb el pressupost de licitació, essent el preu final del 
contracte el que resulti d’aplicar el percentatge de descompte ofert per l’adjudicatari al llistat 
de preus de l’annex 1 i 4 del Plec de Prescripcions Tècniques per els treballs efectivament 
realitzats. 
 

 
 

(Data, signatura digital i segell de l'empresa) 
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MODEL D’OFERTA TÈCNICA (AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS OBJECTIUS) 

 

 

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es 

detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa. 

 

PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS) 

 

"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 

.................................................... província de ............... amb domicili 

a.......................................................... de professió ............................en nom i representació 

de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la 

contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions 

del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les 

condicions que es detallen a continuació : 

 

Segons taula adjunta:  

 
Lot 1: Obres a línies metropolitanes 
 

 
Oferta en concepte de 

Proposta total 
A+B (si aplica) 

Mínim Requerit 
(A) 

Addicionals 
(B) 

2.  Equip per a l’execució dels 
treballs 

- - - 

• Disponibilitat de més 
Responsables de Brigada 
propis (*) 

2+Nombre 
d’addicionals 

2 
Nombre  

d’addicionals 

• Disponibilitat de més 
Protectors de Via (**) 

2+Nombre 
d’addicionals 

2 
Nombre  

d’addicionals 

3.  Termini de resposta davant d’una 
emergència 

Mitges hores   

4.  Qualitat social basada en les 
condicions laborals dels 
treballadors 

-   

• Percentatge (a puntuar a partir 
del 50%) de personal adscrit a 
l’execució de l’obra amb 
contracte laboral indefinit 

%   

5.  Condicions mediambientals -   

• Disposició d’un Pla 
d'Assegurament de la Qualitat i 
el Medi Ambient 

Sí/No   

• Disposició d’un pla de gestió 
de residus 

Sí/No   

6.  Coneixement de la zona 
d’actuació 
Assistència a la visita prèvia 
concertada per FGC.  

Sí/No   
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Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per 

acreditar la seva proposta, segons s’especifica a l’ANNEX 4 del present PCAP. Omplir només 

les cel·les en blanc, atenent a les unitats indicades en cursiva. 

 
* Taula dels Responsables de brigada oferts (mínim requerit + addicionals): 

  Nom de l’agent   

1 
 

Mínim requerit 

2 
 

Mínim requerit 

3 
 

Addicional 

4 
 

Addicional 

No es podran oferir com a Responsables de brigada, els Protectors de via oferts en la 

present licitació, segons l’establert a la solvència tècnica. 

**Taula dels Protectors de via oferts (mínim requerit + addicionals): 

  Nom de l’agent   

1 
 

Mínim requerit 

2 
 

Mínim requerit 

3 
 

Addicional 

4 
 

Addicional 

No es podran oferir com a Protectors de via, els Responsables de brigada oferts en la 

present licitació, segons l’establert a la solvència tècnica. 

 
Lot 2: Línia Lleida – La Pobla de Segur: 

 
 

Oferta en concepte de 
Proposta total 
A+B (si aplica) 

Mínim Requerit 
(A) 

Addicionals 
(B) 

3.  Equip per a l’execució dels treballs - - - 

• Disponibilitat de més Encarregats 
de Treballs (ET) homologats per la 
línia Lleida – La Pobla de Segur (*) 

2+Nombre 
d’addicionals 

2 
Nombre  

d’addicionals 

4.  Termini de resposta davant d’una 
emergència 

Mitges Hores   

5.  Qualitat social basada en les 
condicions laborals dels treballadors 

-   

• Percentatge (a puntuar a partir del 
50%) de personal adscrit a 
l’execució de l’obra amb contracte 
laboral indefinit 

%   

6.  Condicions mediambientals -   

• Disposició d’un Pla 
d'Assegurament de la Qualitat i el 
Medi Ambient 

Sí/No   

• Disposició d’un pla de gestió de 
residus 

Sí/No   
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7.  Coneixement de la zona d’actuació 
Assistència a la visita prèvia concertada 
per FGC.  

Sí/No   

 

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per 

acreditar la seva proposta, segons s’especifica a l’ANNEX 4 del present PCAP. Omplir només 

les cel·les en blanc, atenent a les unitats indicades en cursiva. 

* Taula dels Encarregats de treball oferts (mínim requerit + addicionals)  

 

  Nom de l’agent   

1 
 

Mínim requerit 

2 
 

Mínim requerit 

3 
 

Addicional 

4 
 

Addicional 

 

 
 

(Data, signatura digital i segell de l'empresa) 
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ANNEX 3 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

Constitució inicial 

PRESIDENT 

Sr. Alex Miralles Castro  

Cap d’Aprovisionaments i Contractació 

Administrativa 

VOCALS 

Sr. Tomàs de Martí Villalba 
 
Responsable de l’Àrea de Infraestructura. 

Sr. Ivan Cañizares Molero. 

Òrgan de Control Intern 

 Sra. Noelia Martínez Sicilia 

Àrea d’Aprovisionaments i Contractació 

Administrativa 

(Amb funcions de Secretària) 

 

Un representant de la Intervenció General de la Generalitat, podrà substituir en 

qualsevol moment del procediment, a l’òrgan de control intern (OCEI).  

 

Així mateix, es fa constar que en s’admetran les suplències a la Mesa (amb la 

delegació corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir 

a un determinat acte.  
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ANNEX 4 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Els criteris d’adjudicació es distribueixen de la següent manera:  

- Criteris automàtics (objectius): 100 % 
- Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0 % 

 
1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR. 

 

No aplica 

 
2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A FÒRMULES AUTOMÀTIQUES. 

 
a. Oferta econòmica: 60 punts 
b. Altres criteris objectius: 40 punts 

 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA – LOT 1 

 

1) Oferta en concepte de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de l’Annex 1 del 
Plec Tècnic: fins a 60 punts 
 

Els licitadors hauran de presentar una baixa única en percentatge (%) a aplicar al quadre 

de preus unitaris de l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.  

La baixa oferta més alta, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 60 punts. 

A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació 

de la següent fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 60 𝑥
% 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 % 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎)
 

Límit de sacietat: Els licitadors que ofereixin un % superior al 25%, a efectes de valoració 

del present criteri, es considerarà que la seva oferta és del 25%. 

La fórmula de valoració de l’oferta econòmica prevista a la Directriu 1/2020 no està 

dissenyada per aplicar-se a ofertes expressades com a percentatge de descompte, ja que 

es basa en valors absoluts de preu. Per aquest motiu, i tenint en compte que l’oferta 

econòmica en aquest cas es presenta com un percentatge de descompte, es considera 

que aquesta fórmula no és aplicable 

 

2) Oferta en concepte de l’equip per a l’execució dels treballs: fins a 4 punts  
 

2.1) Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis de l’empresa, per sobre dels 
demanats a la solvència tècnica: 2 punts 
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1 punt per cada Responsable de Brigada propi per sobre dels demanats a la solvència 

tècnica, homologats a data presentació d’oferta, amb un màxim de 2 punts. 

 

Acreditar mitjançant certificat d’homologació expedit per FGC. No s’acceptaran cartes 

de compromís per atorgar punts. 

Justificació criteri: Valorar positivament la disponibilitat de més personal adscrit al 

contracte per sobre dels demanats en la solvència tècnica és idoni atès que permet 

una millor gestió del projecte, una resposta més àgil davant de canvis imprevistos i 

proporciona una certa redundància en cas d'imprevistos. 

 

2.2) Disponibilitat de més Protectors de Via (propis o subcontractats), per sobre dels 
demanats a la solvència tècnica: 2 punts 

 

1 punt per cada Protector de Via (propi o subcontractat) per sobre dels demanats a la 

solvència tècnica, homologats a data presentació d’oferta, amb un màxim de 2 punts. 

 

Acreditar mitjançant certificat d’homologació expedit per FGC, i en el cas que sigui 

subcontractat, també amb carta de compromís de l’empresa subcontractada. No 

s’acceptaran cartes de compromís per homologar-se per atorgar punts. 

Justificació criteri: Valorar positivament la disponibilitat de més personal adscrit al 

contracte per sobre dels demanats en la solvència tècnica és idoni atès que permet 

una millor gestió del projecte, una resposta més àgil davant de canvis imprevistos i 

proporciona una certa redundància en cas d'imprevistos. 

  

3) Oferta en concepte de menor termini de resposta (en mitges hores) davant d’una 
emergència amb un equip mínim de 3 treballadors més Responsable de Brigada i el 
Protector de Via: fins a 19 punts.  

 

Al licitador que presenti el menor nombre d’hores (diürnes, nocturnes i festius) per sota 

de la demanada al plec tècnic (això són mínim 4 mitges hores i per sota de 8 mitges 

hores), se li assignarà la màxima puntuació: 19 punts.  

 

A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 19 𝑥
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 (𝑚𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
 

 

El licitador que ofereixi per sota del mínim (4 mitges hores) o iguali el termini de licitació 

(8 mitges hores), obtindrà zero punts.  
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Justificació criteri: Valorar positivament el menor termini de resposta davant d'una 

incidència és idoni perquè minimitza les interrupcions i garanteix una major continuïtat de 

l’obra. 

 

 

4) Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels 
treballadors: fins a 10 punts 

 

Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a l’execució de l’obra 

amb contracte laboral indefinit, en el moment de presentar l’oferta o compromís de 

transformació dels temporals en indefinits en el moment de resultar adjudicatari, se li 

assignarà la màxima puntuació: 10 punts.  

 

Al licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindrà zero punts.  

 

A la resta se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 10 𝑥
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (% 𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡)
 

En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà acreditar el % ofert abans de la signatura 

del contracte. 

Justificació criteri: Valorar les condicions laborals dels treballadors adscrits a l’obra 

constitueix un aspecte directament vinculat amb el contracte, donant compliment a l'article 

145.2 de la LCSP que permet incorporar criteris socials i mediambientals en l’avaluació 

qualitativa de les ofertes, sempre que estiguin vinculats amb l'objecte del contracte 

 

5) Oferta en concepte de condicions mediambientals a l’execució del contracte: fins a 
2 punts 

 

• Proposta relativa a la disposició de Plans Ambientals vinculats a l’execució del 
contracte. 
Es donarà com a màxim 2 punts, segons el següent: 

 

o Al licitador que ofereixi la disposició d’un Pla de Gestió de Residus a aplicar 
en l’execució del contracte se li assignarà 1 punt. 
En cas de ser adjudicatari, es presentarà un Pla de Gestió de Residus 

específic que s’aplicarà en l’execució del contracte. 

o Al licitador que ofereixi la disposició d’un Pla d'Assegurament de la Qualitat 
i el Medi Ambient (que inclourà el Pla de Gestió de Residus) vinculat a 
l’execució del contracte se li assignaran 2 punts. 
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En cas de ser adjudicatari, es presentarà un Pla d'Assegurament de la 

Qualitat i el Medi Ambient específic que s’aplicarà en l’execució del 

contracte. 

 

Justificació criteri: D'acord amb l'article 145.2 de la LCSP, és possible incorporar 

criteris socials i mediambientals per avaluar qualitativament les ofertes, sempre que 

estiguin relacionats amb l'objecte del contracte. És manifest que els presents criteris 

d’adjudicació constitueixen aspectes mediambientalment vinculats amb el contracte. 

 

6) Coneixement de la zona d’actuació: 5 punts 
 

Atenent a la importància del coneixement de l’entorn en el qual es desenvoluparan les 

obres, es donarà una puntuació de 5 punts, al licitador que acrediti haver assistir a la visita 

prèvia concertada per FGC. 

La zona d’actuació d’aquests treballs és de difícil accés i atesa la seva naturalesa: talussos 

i vessants, és molt difícil poder fer una descripció amb un grau de detall que pugui permetre 

fer-se un coneixement fidedigne. 

Fer una visita de les obres i actuacions a fer, es considera important de cara a fer una 

explicació dels requeriments tècnics, abast de les actuacions i els condicionats específics 

a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Per FGC l’assistència a la visita garanteix que l’oferta presentada pels licitadors recull la 

definició i condicionants més reals de l’obra a executar i afavoreix el seu desenvolupament 

posterior. Per aquest motiu es considera puntuar la visita amb 5 punts. 

Adjuntar certificat d’assistència entregat per FGC. 

Justificació criteri: En aquesta obra es considera rellevant el coneixement de l’entorn en 

el qual es desenvoluparan les obres i, per tant, la visita afavoreix que l’oferta presentada 

pels licitadors reculli la definició més real de l’obra a executar. 

 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA – LOT 2 

 

1) Oferta en concepte de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de l’Annex 1 del 
Plec Tècnic: fins a 50 punts 
 

Els licitadors hauran de presentar una baixa única en percentatge (%) a aplicar al quadre 

de preus unitaris de l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.  

La baixa oferta més alta, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 50 punts. 

A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació 

de la següent fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 50 𝑥
% 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 % 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎)
 

Límit de sacietat: Els licitadors que ofereixin un % superior al 25%, a efectes de valoració 

del present criteri, es considerarà que la seva oferta és del 25%. 

La fórmula de valoració de l’oferta econòmica prevista a la Directriu 1/2020 no està 

dissenyada per aplicar-se a ofertes expressades com a percentatge de descompte, ja que 

es basa en valors absoluts de preu. Per aquest motiu, i tenint en compte que l’oferta 

econòmica en aquest cas es presenta com un percentatge de descompte, es considera 

que aquesta fórmula no és aplicable 

2) Oferta en concepte de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de l’Annex 4 del 
Plec Tècnic, obres de condicionament del sistema Aspa-Fletxa: fins a 10 punts 
 

Els licitadors hauran de presentar una baixa única en percentatge (%) a aplicar al quadre 

de preus unitaris de l’annex 4 del Plec de Prescripcions Tècniques.  

La baixa oferta més alta, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 10 punts. 

A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació 

de la següent fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 10 𝑥
% 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 % 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎)
 

Límit de sacietat: Els licitadors que ofereixin un % superior al 25%, a efectes de valoració 

del present criteri, es considerarà que la seva oferta és del 25%. 

La fórmula de valoració de l’oferta econòmica prevista a la Directriu 1/2020 no està 

dissenyada per aplicar-se a ofertes expressades com a percentatge de descompte, ja que 

es basa en valors absoluts de preu. Per aquest motiu, i tenint en compte que l’oferta 

econòmica en aquest cas es presenta com un percentatge de descompte, es considera 

que aquesta fórmula no és aplicable 

 

3) Oferta en concepte de l’equip per a l’execució dels treballs: fins a 2 punts  
 

1.1) Disponibilitat de més Encarregats de Treballs (ET) propis homologats per la línia 
Lleida – La Pobla de Segur, per sobre dels demanats a la solvència tècnica: 2 punts 
 

1 punt per cada Encarregat de Treballs (ET) propi homologat per la línia Lleida – La 

Pobla de Segur per sobre dels demanats a la solvència tècnica, homologats a data 

presentació d’oferta, amb un màxim de 2 punts. 

 

Acreditar mitjançant certificat d’homologació expedit per FGC. No s’acceptaran 

cartes de compromís per atorgar punts. 

Justificació criteri: Valorar positivament la disponibilitat de més personal adscrit al 

contracte per sobre dels demanats en la solvència tècnica és idoni atès que permet 
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una millor gestió del projecte, una resposta més àgil davant de canvis imprevistos i 

proporciona una certa redundància en cas d'imprevistos. 

 

4) Oferta en concepte de menor termini de resposta (en mitges hores) davant d’una 
emergència amb un equip mínim de 3 treballadors més Encarregat de Treballs 
homologat per LPS: fins a 21 punts.  

 

Al licitador que presenti el menor nombre d’hores (diürnes, nocturnes i festius) per sota de 

la demanada al plec tècnic (això són mínim 4 mitges hores i per sota de 8 mitges hores), 

se li assignarà la màxima puntuació: 21 punts.  

 

A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 21 𝑥
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 (𝑚𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
 

 

El licitador que ofereixi per sota del mínim (4 mitges hores) o iguali el termini de licitació 

(8 mitges hores), obtindrà zero punts.  

 

Justificació criteri: Valorar positivament el menor termini de resposta davant d'una 

incidència és idoni perquè minimitza les interrupcions i garanteix una major continuïtat de 

l’obra. 

 

5) Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels 
treballadors: fins a 10 punts 

 

Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a l’execució de l’obra 

amb contracte laboral indefinit, en el moment de presentar l’oferta o compromís de 

transformació dels temporals en indefinits en el moment de resultar adjudicatari, se li 

assignarà la màxima puntuació: 10 punts.  

 

Al licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindrà zero punts.  

A la resta se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 10 𝑥
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (% 𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡)
 

En cas de resultar proposat adjudicatari caldrà acreditar el % ofert abans de la signatura 

del contracte" 

En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haurà de mantenir 

el % ofert durant tota l’obra. 
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Justificació criteri: Valorar les condicions laborals dels treballadors adscrits a l’obra 

constitueix un aspecte directament vinculat amb el contracte, donant compliment a l'article 

145.2 de la LCSP que permet incorporar criteris socials i mediambientals en l’avaluació 

qualitativa de les ofertes, sempre que estiguin vinculats amb l'objecte del contracte 

 

6) Oferta en concepte de condicions mediambientals a l’execució del contracte: fins a 
2 punts 

 

• Proposta relativa a la disposició de Plans Ambientals vinculats a l’execució del 
contracte. 
 
Es donarà com a màxim 2 punts, segons el següent: 

 

o Al licitador que ofereixi la disposició d’un Pla de Gestió de Residus a aplicar 
en l’execució del contracte se li assignarà 1 punt. 
En cas de ser adjudicatari, es presentarà un Pla de Gestió de Residus 

específic que s’aplicarà en l’execució del contracte. 

 

o Al licitador que ofereixi la disposició d’un Pla d'Assegurament de la Qualitat 
i el Medi Ambient (que inclourà el Pla de Gestió de Residus) vinculat a 
l’execució del contracte se li assignaran 2 punts. 
En cas de ser adjudicatari, es presentarà un Pla d'Assegurament de la 

Qualitat i el Medi Ambient específic que s’aplicarà en l’execució del 

contracte. 

Justificació criteri: D'acord amb l'article 145.2 de la LCSP, és possible incorporar 

criteris socials i mediambientals per avaluar qualitativament les ofertes, sempre que 

estiguin relacionats amb l'objecte del contracte. És manifest que els presents criteris 

d’adjudicació constitueixen aspectes mediambientalment vinculats amb el contracte. 

 

7) Coneixement de la zona d’actuació: 5 punts 
 

Atenent a la importància del coneixement de l’entorn en el qual es desenvoluparan les 

obres, es donarà una puntuació de 5 punts, al licitador que acrediti haver assistir a la visita 

prèvia concertada per FGC. 

La zona d’actuació d’aquests treballs és de difícil accés i atesa la seva naturalesa: talussos 

i vessants, és molt difícil poder fer una descripció amb un grau de detall que pugui permetre 

fer-se un coneixement fidedigne. 

Fer una visita de les obres i actuacions a fer, es considera important de cara a fer una 

explicació dels requeriments tècnics, abast de les actuacions i els condicionats específics 

a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 
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Per FGC l’assistència a la visita garanteix que l’oferta presentada pels licitadors recull la 

definició i condicionants més reals de l’obra a executar i afavoreix el seu desenvolupament 

posterior. Per aquest motiu es considera puntuar la visita amb 5 punts. 

Adjuntar certificat d’assistència entregat per FGC. 

Justificació criteri: En aquesta obra es considera rellevant el coneixement de l’entorn en 

el qual es desenvoluparan les obres i, per tant, la visita afavoreix que l’oferta presentada 

pels licitadors reculli la definició més real de l’obra a executar 
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ANNEX 5 

MODEL D’AVAL 

 

L’entitat ___( raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)___, NIF 

_______________, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________ 

____________________________, CP ____________, localitat  

_________________________, i en el seu nom __( nom i cognoms dels apoderats)__, amb 

poders suficients per a obligar-la en  aquest acte, segons resulta de la verificació de la 

representació que es ressenya a la part inferior d’aquest document, 

AVALA 

A___( nom i cognoms o raó social de l’avalat)__, NIF ______________, en concepte de 

garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, per a 

respondre de les obligacions següents: adjudicació de __(reproduir l’objecte de contracte)__, 

davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC),  per 

un import d’euros (en xifres i en lletres):____________________________. 

 

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos en 

la normativa de contractació pública. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat 

principal, amb renuncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al 

primer requeriment de FGC. El present aval restarà en vigor fins que FGC, o qui en el seu 

nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.  

(Lloc i data) 

(Raó social de l’entitat) 

(Signatura digital dels apoderats) 

 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORÍA JURÍDICA  

   

 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 6 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 

 

Certificat núm.  __ 

__(raó social complerta de l’assegurador)__ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a, 

______________________________, i CIF __________________, degudament representat 

per __(nom i cognoms de l’apoderat o apoderats)___, amb poders suficients per a obligar en 

aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació que es ressenya a la part 

inferior d’aquest document, 

ASSEGURA 

A  __( nom i cognoms o raó social de la persona assegurada) __, NIF _________________, 

en concepte de beneficiari de la assegurança davant: FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins l’import d’euros__ (en lletres i 

xifres)_______, en els termes i condicions establerts al Plec de Clàusules Administratives pel 

que es regeix el contracte de ___(reproduir l’objecte de contracte)______, en concepte de 

garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses  que es 

puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades davant 

FGC. 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de 

l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas de que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 

L’assegurador no podrà oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el 

prenedor de l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a FGC al primer requeriment La present 

assegurança de caució continuarà vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat 

legalment, autoritzi la  seva cancel·lació o devolució. 

 (Lloc i data) 

(Assegurador) 

(signatura digital) 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORÍA JURÍDICA  

   

 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 7 

 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS 

CONTRACTISTES I ELS SUBCONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT 

EN LES SEVES RELACIONS EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB EL 

SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA 

 

Tenint en compte el codi ètic d’FGC i les seves societats aprovat pel Consell d’Administració 

el 30/03/2017, disponible per consulta a la pagina web d’FGC, i d’acord amb l’article 55.2 de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei 

han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de 

subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar 

l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un 

eventual incompliment d’aquests principis. 

 

En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 

conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves 

relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.  

 

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o 

documents reguladors de la contractació.  

 

Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector públic 

han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta 

Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència. 

 

1.- Els licitadors, els contractistes i subcontractistes han d’adoptar una conducta èticament 

exemplar, abstenir-se de realitzar,  fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 

contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol  acció que pugui vulnerar els 

principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

 

2.- Amb caràcter general, els licitadors, els contractistes i subcontractistes en l’exercici de la 

seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 

objectes dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 

contracte o de les prestacions a licitar. 
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.). 

 

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents: 

 

a) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té 

alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que 

disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb 

parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es 

produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 

subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

contractació. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat 

públic influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges  per a ells 

mateixos o per a  terceres persones  amb la voluntat d’incidir en un 

procediment contractual. 

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per 

exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar 

informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la 

licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o 

benefici.  

f) Els contractista ha de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 

compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 

sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

g) El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informació que 

la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 

als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
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referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 

vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació 

tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer 

operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 

no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 

paradisos fiscals per la Unió Europea. 

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin 

comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta 

clàusula. 

 

4.- Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions essencials d’execució del 

contracte. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels 

licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de 

contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles 

conseqüències previstes a la legislació vigent i de les penalitats establertes en aquest plec. 
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ANNEX 8 

 

AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ/DIPÒSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

A TRAVÉS DE RETENCIÓ EN FACTURA 

 

El/la senyor/a       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de 

     , als efectes de la seva participació en el procediment núm.        per a la contractació 

de .       manifesta, que l’empresa que representa: 

 

En el cas de ser adjudicatària del contracte sol·licita que l’import corresponent a la garantia 

definitiva del contracte es faci efectiu a través de retenció en factura, la qual autoritzo a través 

d’aquesta declaració. 

 

 

 

(Data, signatura digital i segell de l'empresa) 

 



 

Juny de 2025 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea Infraestructures 
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1. INTRODUCCIÓ 

A les línies de FGC anualment s’hi executen unes importants obres de millora de talussos i vessants 

en base al conveni amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

En base a l’experiència d’aquests anys i atenent les necessitats d’aquesta línia ferroviària, és necessari 

completar aquestes actuacions amb un contracte que serveixi per resoldre necessitats de petites 

actuacions periòdiques i a la vegada tenir cobertura immediata en casos de situacions d’emergències. 

L’objecte d’aquest plec és definir les actuacions a realitzar en aquestes obres. S’inclouen en aquest plec 

una descripció i detalls per a les actuacions següents: 

- Inspeccions i obres de caràcter preventiu (condicionament) de talussos, vessants i sistema aspa-

fletxa. 

- Obres de primera intervenció de talussos, vessants. 

 

Es realitzaran a les línies següents: 

- Línia de Barcelona - Vallès 

- Línia de Llobregat - Anoia 

- Ramal Súria 

- Ramal Sallent 

-  Ramal del Port 

- Línia Lleida – La Pobla de Segur 

 

Les actuacions objecte del present plec es divideixen en 2 lots:  

- LOT 1. Línies metropolitanes-Súria-Sallent-Port.  

- LOT 2. Línia Lleida – La Pobla de Segur.  

 

En tot el què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 

haurà d’acomplir allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals d’FGC, així com en 

les normatives d’obligat compliment, en especial, aquelles relatives a la Prevenció de Riscos Laborals 

i Reial Decret 1627/1997. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 

les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. OBJECTE I ABAST  

L’empresa adjudicatària portarà a terme els següents treballs: 
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2.1 OBRES DE CONDICIONAMENT DE TALUSSOS, VESSANTS I SISTEMA ASPA-

FLETXA 

El les obres de condicionament per al manteniment preventiu que portarà a terme l’adjudicatària i 

gestionarà FGC, es basaran en inspeccions (recorreguts en cabina i a peu) i actuacions programades. 

L’import dels treballs serà facturat als preus que es recullen al quadre de preus de l’ANNEX 1, a la taula 

de manteniment preventiu.  

     

2.1.1. Inspeccions amb recorreguts en cabina (per cada una de les línies)  

La revisió de talussos es realitzarà de forma objectiva, garantint la comoditat i la seguretat de la marxa 

del tren amb l’observació dels talussos (estat de les xarxes, peu del talús, material mobilitzat etc..) i 

s’entregarà a FGC tota la informació recollida.  

Es preveuen també visites addicionals per cada línia en períodes propensos a inestabilitats de talussos 

com són els episodis de pluges continuades, o per petició expressa de FGC  

En finalitzar el treball diari, s’haurà d’enviar via e-mail el comunicat de les inspeccions realitzades al 

responsable del contracte. 

Resultat de cada revisió en cabina, l’adjudicatari haurà d’entregar un llistat (Llistat d’Inspecció en cabina 

que es troba a l’ANNEX 3) de les incidències detectades on hi constin les següents dades, més un 

suport fotogràfic associat identificant cada incidència: 

- Número d’incidència 

- Línia i tram 

- Referències per a la seva localització (Estacions, elements via, PK, etc...) 

- Descripció (m3 aproximats material, etc..) 

- Fotografies 

- Grau d’urgència 

En els casos en que s’observi una incidència greu, i previ validació pels tècnics de FGC, donada la 

dificultat d’estimar en cabina l’origen i causes de la incidència, el volum, la posició exacta on es troba 

cada incidència, s’adjunta a l’ANNEX 3, una fitxa per a recollir major detall in situ de la incidència des 

del peu de talús. Aquesta fitxa té l’objectiu de reportar l’estat del talús i el seu peu abans de realitzar 

tasques. En aquest cas es complementarà la fitxa de revisió en cabina amb la següent informació: 

- Número d’incidència  

- Línia i tram 

- PK 

- Tipus d’incidència i detall  

- Longitud de via afectada  

- m3 de material mobilitzat 

- Àrea de xarxa de protecció o malla de cable afectada 

- Número d’elements de suport danyats o que manquen 

- Àrea de superfície de talús a sanejar 

- Fotografies  

- Proposta de solució amb valoració econòmica 

Un cop realitzades les tasques es tancarà la incidència reportant els treballs realitzats en la corresponent 

fitxa d’actuació. 
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Totes aquestes fitxes hauran d’anar signades pel supervisor / tècnic que les realitzi.  

Les inspeccions a peu es facturaran segons les jornades de treball dedicades i el preu amb baixa ofert 

per a la jornada de tècnic o operari del quadre de preus de l’ANNEX 1. 

Pel que fa a la inspecció de vessants, donada la dificultat de realitzar-se d’una forma sistemàtica des 

de cabina, quedarà complementada a partir de les observacions del seguiment geològic i geotècnic 

realitzat per l’ICGC, que informarà a FGC de qualsevol treball de vessants que calgui afegir als anteriors. 

 

2.1.2.  Obres de condicionament. Reforç d’elements de protecció existents de caiguda de pedres 

(xarxes, barreres, etc.) o en peu de talús o plataforma ferroviària (per cada una de les línies) 

Comprèn aquells treballs consistents en: 

- Buidat, retirada, neteja, acopi i ensacat de pedres i terres en elements de protecció de caiguda 

de pedres (xarxes, malles etc..) o que han quedat al peu de talús o plataforma de via resultat 

d’inestabilitats al talús  

- Buidat, retirada, neteja, acopi i ensacat de pedres, vegetació i terres acumulades rere mur o 

barreres, fruit de despreniments o esllavissaments  

- Sanejament de la superfície de talussos de blocs rocosos, terres o vegetació mobilitzada que 

hagin quedat colgats o bé es trobin en equilibri precari  

- Desbrossada de vegetació en talús o capçalera, sota indicacions de FGC, que dificultin la 

revisió de l’estat del talús o de les seves proteccions i tala d’arbres en els casos en que sigui 

necessari. 

- Reparació, re-tensat o reforç de xarxes de triple torsió, amb obertures o deformacions que 

inhabiliten la seva capacitat de retenció i canalització de despreniments. 

- Substitució d’elements de suport i connexió de barreres dinàmiques i estàtiques. 

- Substitució d’elements de suport de xarxes de triple torsió i malles de cable danyats, solts o 

bé inexistents. 

- Re-tensat dels sistemes d’ancoratge de les barreres dinàmiques als talussos i vessants i 

retirada de les pedres que hagin arribat a la barrera. 

- Reparació parcial de murs que presentin esquerdes obertes o manca de continuïtat. 

- Neteja de metxinals i drenatges obturats en murs. 

De les inspeccions efectuades per FGC / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) o de les 

inspeccions o visites en cabina de l’adjudicatari, previ validació pels tècnics de FGC, s’haurà d’actuar 

en tot el seguit d’actuacions per mantenir els elements de protecció de caiguda de pedres nets 

d’elements retinguts i en òptimes condicions (xarxes de fi d’acer tensades, malles de cable no 

replegades o amb incidències etc..). 

Tots els materials acumulats dins dels elements de protecció (xarxes, barreres fixes etc.) que es retirin, 

així com altres components de les proteccions, s’hauran de retirar o deixar ensacats en un sobre-ample 

de la plataforma i en perfectes condicions per la retirada amb maquinària a través d’un altre servei 

contractat per FGC. Aquestes actuacions es coordinaran amb els tècnics de FGC.  

Caldrà realitzar els treballs de condicionament dels diferents components (perns d’ancoratge, eslingues, 

reforç de malla de cable, paraigües, perimetrals, etc...) dels sistemes de protecció (xarxes tiple torsió, 

barreres fixes, etc...) que es trobin en mal estat. 
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Periòdicament l’adjudicatari entregarà una llistat de programació dels treballs a realitzar que caldrà 

afegir la revisió addicionals que indiqui FGC. Si l’actuació de revisió es defineix de caire urgent per part 

d’FGC, l’adjudicatari haurà d’ iniciar la seva reparació en un termini màxim de 12h. 

En cas d’aprovació, el contractista entregarà els esborranys de les cartes de maniobra de la planificació 

de treballs aprovada. 

En finalitzar el treball diari, s’haurà d’enviar via e-mail el comunicat diari amb el informe de treball de les 

actuacions realitzades al responsable del contracte. 

L’adjudicatari presentarà informe mensual amb totes les fitxes de treball (Annex 3)  i reportatge fotogràfic 

abans i desprès de l’actuació. 

Per a la localització i nomenclatura de cada talús i vessant del catàleg realitzat per l’ICGC, així com 

l’accés a la fitxa de característiques tècniques de cada un, es disposarà d’un mapa en línia en l’entorn 

Hub de l’ICGC, on seran consultables cada un dels elements. Per a la identificació dels elements talús 

i vessant, caldrà respectar la nomenclatura existent en aquests catàlegs. 

 

2.1.3.  Obres de condicionament del sistema aspa-fletxa (línia Lleida – La Pobla de Segur) 

L’execució de les obres de condicionament del sistema aspa-fletxa comprèn: 

- Actualització del llistat (inventari) i codificació / numeració dels elements, i dels sistemes 

equips.  

- Control i comprovació del correcte estat de les barreres, malles, postes, tirants, cables, suports, 

accessoris, retirada de petits blocs o pedres que interfereixen amb les malles, ... 

- Desbrossada i poda d’accessos a les malles i per tota la longitud de les mateixes formant 

passadís no inferior a 1,5 m d’amplada per a cada costat de les barreres amb detectors, 

així com vora casetes prefabricades on hi ha les instal·lacions, i els camins i llocs d’accessos 

a les barreres (escales, baranes, etc). 

- Condicionament d’escales, baranes, cables i elements d’accés a les barreres. 

- Llistat i enumeració de les actuacions realitzades per barrera, mitjançant informe complert que 

es facilitarà  en als responsables designats per FGC. L’informe haurà de tenir fotografies de 

tots els elements: barreres, casetes, escales i baranes d’accés, etc. 

Tots els punts comentats anteriorment com a obres de condicionament del sistema aspa-fletxa 

es certificaran els metres realment executats, multiplicat pel preu unitari indicat al quadre de 

preus l’ANNEX 4. Es certificaran per ML de barrera, un cop tots els punts citats anteriorment d’una 

barrera estiguin revisats i executats, amb el corresponent informe per cada barrera. 

La periodicitat de la desbrossada serà com a mínim 1 cop a l’any, preferentment a finals de primavera 

o estiu, sense excloure haver de tornar a desbrossar els punts que puguin ser més conflictius i puguin 

provocar interferències al sistema aspa-fletxa. 

A l’ANNEX 4 també hi ha el llistat de barreres de la línia Lleida – La Pobla de Segur amb el sistema 

aspa-fletxa instal·lat o amb previsió d’instal·lar-se. 

D’altra banda, les actuacions programades de manteniment consistents en la reparació de desperfectes 

deguts a incidents, despreniments, reparació de barreres, malles, postes, tirants, cables, suports, 

accessoris, etc  (ja sigui per avaria com per altres circumstàncies, com per exemple actes de 

vandalisme, meteorològiques,..), i la retirada de blocs, terres, branques, etc es certificaran a banda 

d’acord a les partides unitàries del quadre de preus de l’ANNEX 1. 
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En qualsevol cas, l’adjudicatari presentarà informe amb totes les fitxes de treball (Annex 3) i reportatge 

fotogràfic abans i desprès de l’actuació. 

2.2 OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS, VESSANTS I SISTEMA ASPA-

FLETXA (PER CADA UNA DE LES LÍNIES) 

Comprèn aquells treballs de primera intervenció que no siguin tractats dins del manteniment preventiu i 

que van lligats a incidències en la línia: 

- Incidència o accident a les infraestructures de FGC produïts per fenòmens

geològics/meteorològics com els despreniments, moviment de terres, avinguda d’aigües etc...

- Risc imminent identificat en  els recorreguts en cabina per part de l’adjudicatari o inspeccions

de ICGC o FGC.

Degut a la urgència d’aquest treballs, l’adjudicatari facilitarà un telèfon disponible 24h 365dies per poder 

contactar amb ell. 

Aquests treballs seran gestionats per l’empresa adjudicatària complint els procediments i indicacions de 

FGC. 

L’import dels treballs serà facturat als preus que es recullen al quadre de preus de l’ANNEX 1, a la taula 

de primera intervenció.  

Els treballs s’hauran de realitzar en les condicions que determini FGC (diürn, nocturn, cap de setmana 

etc.). 

En cas d’urgència (No intercepció a la via però risc imminent) haurà de ser en menys de 12 h. 

En cas de treballs de treballs d’emergència (incidència amb intercepció a la via) la disposició haurà de 

ser: 

- Barcelona - Vallès 4 hores 

- Llobregat - Anoia 4 hores 

- Súria i Sallent 4 hores 

- Ramal del Port 4 hores 

- Lleida - La Pobla de Segur  4 hores

Pels treballs esmentats, des de la comunicació telefònica per FGC, o mitjançant qualsevol dels mitjans 

comunament acceptats (correu electrònic o SMS), haurà de disposar, per tal de donar la resolució més 

àgil al problema, d'una brigada de personal propi amb un mínim de 3 treballadors amb experiència en

obres de talussos i vessants, més 1 Responsable de Brigada, 1 Protector de Via, o 1 Encarregat de

Treballs per a la línia Lleida- La Pobla de Segur.  

S’ha de garantir una bona realització dels treballs sense que afecti a la seguretat ni a la regularitat del 

servei ferroviari que presta FGC. 

Els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no implicaran en cap cas 

compensacions econòmiques al Contractista. 

L’entrada i sortida de materials de tots els materials de l’obra, s’ha de realitzar a través dels accessos a 

càrrec del contractista i amb els seus propis mitjans.  
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No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la comptabilització en 

l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb d’altres contractistes que puguin estar treballant a 

la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions competents. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC. 

L’adjudicatari presentarà diàriament informe de treballs amb l’estat dels amidaments i costos de 

l’actuació d’acord als preus que recullen a l’ANNEX 1 del plec. 

L’adjudicatari presentarà informe mensual amb totes les fitxes i informes de treball i reportatge fotogràfic 

abans i desprès de l’actuació. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 

l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 

la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 

complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 

vigent aplicable en la matèria.  

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 

autoritzacions.    

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

FGC comunicarà a l’empresa adjudicatària qualsevol alteració de les normes pròpies d’FGC.

L’horari dins del qual hauran de desenvolupar-se les operacions de manteniment s’establirà de forma

que no afecti a l’explotació de la línia, procurant que sigui entre dilluns i divendres, en dies no festius.

L’empresa adjudicatària es coordinarà amb FGC tal com es fa habitualment amb la resta d’empreses

d’FGC. Els treballs de manteniment preventiu s’hauran de programar amb 15 dies d’antelació en el

programa de treballs d’FGC, excepte les obres de primera intervenció que es tractaran directament amb

el responsable del contracte.

El contractista adjudicatari disposarà del material necessari, tant de via com d’infraestructura, per al

manteniment de les instal·lacions objecte del present document.

En treballs de primera intervenció relacionats a accidents, i interrupcions de via o per estimació de risc

potencial per FGC, caldrà disposar de tots els mitjans necessaris i urgents per a l'establiment immediat

de la circulació en condicions normals.

Els trasllats de personal, material i maquinària fins a la línia està inclòs al quadre de preus unitari. Els

desplaçaments dins de la línia es facturaran segons el quadre de preus unitari de l’ANNEX 1.

En les unitats de l’ANNEX 1 corresponents a jornada de treball, en cas de treballs menys d’una jornada,

es facturarà la part proporcional d’aquesta.

La senyalització obligatòria de protecció dels treballs serà la indicada al Reglament de Circulació

Ferroviària.

L’entrada i sortida de la maquinària i materials de l’obra, s’ha de realitzar a través dels accessos a càrrec

del contractista i amb els seus propis mitjans.
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Tota maquinària o tren de treballs que s’utilitzi per la via haurà de disposar de la corresponent 

homologació. 

El maquinista també haurà de disposar de l’homologació OMI (Operador de Maquinaria de 

Infraestructura) específica per la corresponent maquinària. 

En cas d’utilitzar un carretó de transport manual, aquesta haurà de disposar del certificat CE. 

El contractista garantirà la qualitat dels treballs i dels materials, tant de les instal·lacions com de la 

construcció. 

La runa procedent de la neteja s’ha de portat a punts autoritzats per FGC o a un abocador homologat. 

Els costos dels transports i cànons dels abocadors estaran inclosos en el preu del servei, en la partida 

de gestió de residus. Un cop acabada l’obra es realitzarà una neteja i retirada dels elements sobrants, 

per deixar-ho en l’estat inicial. Es prestarà especial atenció en la retirada a abocador de materials 

procedents del saneig, desbrossada i buidat i neteja de les cunetes. 

Els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no implicaran en cap cas 

compensacions econòmiques al Contractista. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la comptabilització en 

l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb d’altres contractistes que puguin estar treballant a 

la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’administracions competents.  

4. ASPECTES GENERALS

4.1 Prescripcions generals 

En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 

complir el que especifica en les Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la 

prevenció de riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.  

Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC per 

a les Obres (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives inherents 

a la seva activitat.  

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 

les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

4.2 Normativa Aplicable 

El Contractista executarà les actuacions objecte del present Plec d'acord amb les versions més 

actuals dels reglaments, codis i normes de la Normativa Espanyola i Europea d'obligat compliment 

per a tots els àmbits del Projecte, actualitzats en data d'inici dels treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 

presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 

4.3 Equip responsable per part del contractista   

El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 
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• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels

subsidis i assegurances socials vigents.

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de

normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur.

El Contractista haurà d'estar representat a l'obra per persona o persones amb la suficient autoritat per 

decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix el Contractista sempre ha de disposar, a l'obra, de l'equip tècnic adequat, el qual estarà 

integrat per personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris, així com en el seu programa de treballs que 

estarà dirigit per un enginyer competent, a definir a l’oferta , amb experiència en obres similars i que 

assumirà la direcció dels treballs per part del Contractista.  

El Contractista és el responsable de la total coordinació i execució dels detalls de les interfícies entre 

els diversos sistemes i els equipaments proporcionats per altres parts. També proporcionarà la 

informació necessària en la documentació del projecte, incloent els plànols i càlculs necessaris. 

4.4 Execució dels treballs  

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta de 

Replantejament.  

Durant els quinze dies, comptat des de la signatura de l’Acta de Replantejament de l’obra objecte 

d'aquest concurs, el Contractista adjudicatari durà a terme, de forma coordinada amb FGC, el 

replanteig i els estudis de detall previs que siguin necessaris realitzar per definir la implantació dels 

equipaments.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 

d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejaments necessaris.  

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 

d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

Per a la realització dels treballs, proves i posada en servei de les obres i actuacions objecte del present 

Plec de Prescripcions, el Contractista haurà de disposar de protectors de via i responsables de 

brigada, així com encarregats de treballs homologats per FGC. El cost de les homologacions, així 

com el cost de totes les jornades necessàries a realitzar per aquests per al desenvolupament de l’obra 

estarà inclòs en el preu ofert.  

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar les 

obres/actuacions, tant els mitjans tècnics com els humans. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment en els treballs derivats de la 

compatibilització en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o del 

propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o 

d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

L'oferent garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 

construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els amidaments, 

plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 

a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 
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Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 

seva instal·lació.  

Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan el sistema 

estigui totalment implantat, provat, documentat i sempre que el seu correcte funcionament hagi estat 

comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la corresponent recepció. 

4.5 Seguretat i Salut en el treball  

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 

gestió preventiva” el qual inclourà l’Avaluació de riscos i que haurà de ser coherent amb el contingut 

de l’obra i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra. 

El Contractista en el seu Document de gestió preventiva està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquesta Documentació. 

Aquest Document haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, designat per 

part d’FGC abans del inici de les obres. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre 

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició 

de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 

del Document de gestió preventiva. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 

d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, 

s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 

hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 

anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 

amb l’establert al Document de gestió preventiva. Per a la supervisió de la correcta aplicació d’aquest, 

s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com s'especifica 

a continuació.   

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de Prevenció

de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària aplicables, adequant
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aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació que succeeixin durant la 

vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a mínim, allò exigible 

legalment, incloent el Document de gestió preventiva .  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al Coordinador

de Seguretat i Salut de l’obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en

matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ,

Document de gestió preventiva en Obra, llibre de subcontractació, procediments d'Inspecció i

Prevenció, etc.).

3. FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del

Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades

en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, participar en les auditories

promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular

qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous registres

de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació s'ha de fer

en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre termini.

5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de Seguretat i

Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la

normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la Direcció d'Obra i

Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats,

FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL

que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al Contractista corregir aquests

documents fins a la seva acceptació per part d'FGC.

7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de seguretat

i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories,

podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport

paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment

de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que

requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats.

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal d'obra rebi la formació necessària tant

pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars d’FGC. FGC

farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats en els

Treballs.

9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les Normatives

vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les incloses en la recopilació

de Normatives d'FGC.

10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans

necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en

qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del Contractista,

l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessària

per a la millora de la Seguretat en el Treball.
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4.6 Control de qualitat i certificats dels materials 

El Contractista serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i 

de l'execució dels Treballs.  

El Contractista presentarà el Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ), on hauran de quedar reflectides 

les disposicions i mesures a prendre, per assegurar que el sistema objecte d'aquest encàrrec 

compleixi amb els requeriments i especificacions exigides. 

Així mateix, a l'oferta s'hauran d'incloure els certificats de qualitat dels diferents fabricants dels equips 

i elements que seran subministrats, així com els propis de l'oferent en matèria de qualitat i medi 

ambient. L'oferent haurà d'indicar els valors de fiabilitat i disponibilitat dels equips a subministrar i, que 

hauran de ser assolits durant el termini de garantia. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà: 

• Proves i assajos de materials i components.

• Certificats de materials i components.

• Proves i assajos d’equips individuals.

• Certificats d’equips individuals.

• Proves i assajos de sistema.

• Certificats de sistema.

4.7 Garantia 

Els materials i equipaments inclosos dins l’abast del present Plec tindran una garantia d’1 any a 

comptar a partir de la data de recepció del sistema. 

Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir, a satisfacció d’FGC, materials 

i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 

s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 

normal de la línia.  

4.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC  

Un cop s’arriba al final del contracte, i si les obres no presenten anomalies ni defectes d’execució, es 

farà la Recepció de les mateixes de la manera i condicions establertes per la legislació vigent. És a 

partir d’aquesta data que s’inicia el termini de garantia. 

Tots els documents es lliuraran en suport informàtic estàndard. Tots els documents lliurats passaran 

a ser propietat d’FGC, per efectuar l'ús que consideri oportú excepte en les restriccions imposades 

per la legislació vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin registrats 

o utilitzats per patents.
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5. PLANIFICACIÓ

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà el que s’indica en el Plec Administratiu,

havent-se de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs de vies que condicionen

l’execució de l’abast del present plec i s’hauran de coordinar amb altres treballs en execució a l’àmbit.

6. DELEGAT/DA D’OBRA

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC.

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal
realitzar els tràmits de forma telemàtica.

7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Per a cada actuació es contempla un amidament detallat de materials. L’amidament de les partides

de materials final a certificar serà el real executat, d’acord amb els preus unitaris oferts per part de

l’adjudicatari.

L’abonament es realitzarà per certificacions mensuals, corresponent a les actuacions acabades. Serà

imprescindible per poder certificar, l’entrega d’un informe mensual dels treballs realitzats, documentat

que incorporarà fitxes amb fotografies i valoració econòmica de cada actuació.

En cas que feines realitzades no hagi estat satisfactòria o els materials emprats no seguin els adients o

amb la qualitat necessària, segons criteri del tècnic responsable d’FGC, l’empresa adjudicatària haurà

de tornar a efectuar la reparació, sense que aquest treball suposi cap cost addicional a FGC. FGC es

reserva l’opció de realitzar les visites que consideri necessàries conjuntament amb l’adjudicatari, per

verificar l’avanç i la qualitat dels treballs.

El licitador haurà de presentar una baixa lineal o percentatge de descompte sobre els preus unitaris del

quadre de preus incorporat com a ANNEX 1 d’aquest Plec Tècnic:

- ANNEX 1. Preus unitari per a:

- Inspeccions de talussos i vessants i sistema aspa-fletxa (totes les línies)

- Obres de condicionament de talussos i vessants (totes les línies, no inclou preu pels

condicionaments del sistema aspa-fletxa de la línia Lleida – La Pobla de Segur definits a

l’apartat 2.1.3)

- Obres de primera intervenció de talussos i vessants i sistema aspa-fletxa (totes les línies)

Així mateix, el licitador haurà de presentar una baixa lineal o percentatge de descompte sobre el preu 

unitari incorporat com a ANNEX 4 d’aquest Plec Tècnic: 

- ANNEX 4. Preu unitari per a les obres de condicionament del sistema aspa-fletxa definides a

l’apartat 2.1.3 (línia Lleida – La Pobla de Segur). Aquest annex també incorpora un llistat de

barreres de la línia Lleida – La Pobla de Segur amb el sistema aspa-fletxa instal·lat o amb

previsió d’instal·lar-se
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A continuació es presenten les taules amb els import totals pressupostats per cada lot. La baixa lineal 

oferta per a facturar la partida A d’ambdós lots (corresponent a “Inspeccions, obres de condicionament 

i obres de primera intervenció), s’aplicarà únicament als preus unitaris del quadre de preus de l’ANNEX 

1, i la baixa oferta per facturar la partida B del Lot 2 (corresponent a “Obres de condicionament preventiu 

del sistema aspa-fletxa”), s’aplicarà al preu unitari de les obres de condicionament del sistema aspa-

fletxa de l’ANNEX 4. 

El preu màxim del contracte coincidirà amb el pressupost de licitació, essent els preus a abonar pel 

contracte en cada actuació els que resultin d’aplicar als treballs efectivament realitzats els preus unitaris 

amb les baixes, percentatges de descompte, ofertes. 

LOT 1: Línies metropolitanes: 

L'import de licitació de les obres a executar durant els dos anys ascendeix a la quantitat de 
1.018.500,00 € (abans d’IVA).  

CONCEPTE IMPORT 

A. Inspeccions, obres de condicionament i obres de
primera intervenció de talussos i vessants a les línies
metropolitanes de FGC

427.941,18 € 

Total PEM 427.941,18 € 

Despeses Generals (13%) 55.632,35 € 

Benefici Industrial (6%) 25.676,47 € 

TOTAL PEC (sense IVA) 509.250,00 € 

El desglossat econòmic al llarg del contracte és el següent: 

LOT 1 1r Any  2n Any Total 2 anys 

A. Inspeccions, obres de
condicionament i obres de primera
intervenció de talussos i vessants
a les línies metropolitanes de FGC

427.941,18 € 427.941,18 € 855.882,36 € 

Total Pressupost 427.941,18 € 427.941,18 € 855.882,36 € 

13% Despeses Generals 55.632,35 € 55.632,35 € 111.264,70 € 

6% Benefici industrial 25.676,47 € 25.676,47 € 51.352,94 € 

Total PEC (abans d’IVA) 509.250,00 € 509.250,00 € 1.018.500,00 € 

I.V.A. (21%) 106.942,50 € 106.942,50 € 213.885,00 € 

Total PEC (amb d’IVA) 616.192,50 € 616.192,50 € 1.232.385,00 € 
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LOT 2: Línia Lleida – La Pobla de Segur: 

L'import de licitació de les obres a executar durant els dos anys ascendeix a la quantitat de 360.800,00 
€ (abans d’IVA).  

CONCEPTE IMPORT 

A. Inspeccions, obres de condicionament i obres de
primera intervenció de talussos i vessants a la línia de
Lleida – La Pobla de Segur.

120.881,74 € 

B. Obres de caràcter preventiu (*) del sistema aspa-
fletxa

30.714,90 € 

Total PEM 151.596,64 € 

Despeses Generals (13%) 19.707,56 € 

Benefici Industrial (6%) 9.095,80 € 

TOTAL PEC (sense IVA) 180.400,00 € 

El desglossat econòmic al llarg del contracte és el següent: 

LOT 2 1r Any  2n Any Total 2 anys 

A. Inspeccions, obres de
condicionament i obres de primera
intervenció de talussos i vessants a la
línia de Lleida – La Pobla de Segur.

120.881,74 € 120.881,74 € 241.763,48 € 

B. Obres de caràcter preventiu (*) del
sistema aspa-fletxa

30.714,90 € 30.714,90 € 61.429,80 € 

Total Pressupost 151.596,64 € 151.596,64 € 303.193,28 € 

13% Despeses Generals 19.707,56 € 19.707,56 € 39.415,12 € 

6% Benefici industrial 9.095,80 € 9.095,80 € 18.191,60 € 

Total PEC (abans d’IVA) 180.400,00 € 180.400,00 € 360.800,00 € 

I.V.A. (21%) 37.884,00 € 37.884,00 € 75.768,00 € 

Total PEC (amb d’IVA) 218.284,00 € 218.284,00 € 436.568,00 € 

(*) condicionament de caràcter preventiu definit a l’apartat 2.1.3 
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Per ambdós lots, en cas que hi hagi obres de primera intervenció que superin l’import anterior, aquestes 

es realitzaran amb contractacions a banda, on es podran demanar ofertes a altres empreses. 

En cas que s’hagi facturat el total de l’import de licitació abans de l’any natural des de la firma del 
contracte, no es podrà avançar l’import previst per l’any següent.  

 

8. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  QUADRE DE PREUS UNITARIS PARTIDA A. 

ANNEX NÚM. 2:  ESQUEMA DE LA XARXA DE FGC. 

ANNEX NUM. 3: FITXES D’INSPECCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA. 

ANNEX NUM. 4: LLISTAT DE BARRERES AMB EL SISTEMA ASPA-FLETXA. LÍNIA LLEIDA – LA 

POBLA DE SEGUR I PREU UNITARI PARTIDA B. 

ANNEX NUM. 5: GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 

D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 

TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES. 
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QUADRE DE PREUS UNITARIS

Visita inspecció en cabina
NÚM UT DESCRIPCIÓ PREU M.P. PREU P.I.
1.1 UT Visita en cabina Línia Barcelona - Vallés 200,00 200,00
1.2 UT Visita en cabina Línia Llobregat - Anoia o Línia Súria - Sallent - Port 400,00 400,00
1.3 UT Visita en cabina Línia Lleida - La Pobla de Segur 280,00 280,00

Tècnic/operari especialista
NÚM UT DESCRIPCIÓ PREU M.P. PREU P.I.

2.1 UT Jornada de treball de tècnic o d'operari especialista en manteniment de talussos i
vessants. Inclou desplaçament i eines de treball.

380,00 430,00

Formació pilot catenària
NÚM UT DESCRIPCIÓ PREU M.P. PREU P.I.

3.1 UT Formació de pilot de catenària per a línia Barcelona - Vallés o línia Llobregat - Anoia.
Aquesta partida no accepta baixa

695,00 695,00

Maquinària
NÚM UT DESCRIPCIÓ PREU M.P. PREU P.I.

4.1 UT
Jornada maquinària encarrilada tipus Vaiacar amb maquinista i homologació. Inclòs
desplaçament.

1.045,00 1.149,50

4.2 UT
Maquinària encarrilada tipus dumper 9Tn amb maquinista i homologació. Inclòs
desplaçament.

616,00 677,60

4.3 UT
Jornada de camió dúmper, camió banyera o camió grua de mínim 30 Tn amb
maquinista. Inclòs desplaçament

616,00 677,60

4.4 UT Jornada de retroexcavadora de pneumàtics amb maquinista. Inclòs desplaçament. 616,00 677,60

4.5 UT
Jornada de locotractor Robel + plataforma grua + personal de FGC
Aquesta partida no accepta baixa

2.561,00 2.561,00

4.6 MIN
Temps d'helicòpter per a transport de material o equips mitjançant helicòpter tipus B3 o
similar, amb una càrrega màxima de 900kg en entorn de muntanya.

33,00 33,00

Material
NÚM UT DESCRIPCIÓ PREU M.P. PREU P.I.

5.1 M2
Malla xarxa triple torsió 80x100 mm de pas i 2,7 mm de diàmetre i part proporcional de
cables de cosit.

4,18 4,60

5.2 M2
Malla tridimensional de polipropilè MARRÓ adosada amb reforç de malla metàl·lica de
triple torsió 80x100mm per a protecció contra l'erosió.

10,07 11,07

5.3 ML

Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25
mm per a perforació de 45 mm amb martell manual o carro perforador i material per a
injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament amb
ajust amb placa i femella galvanitzada.

15,77 17,35

5.4 ML

Pern d'ancoratge autoperforant de barra roscada d'acer TITAN o similar tipus 30/11
Gper a perforació de 45 mm amb martell manual o carro perforador i material per a
injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament amb
ajust amb placa i femella galvanitzada.

23,86 26,24

5.5 ML
Cable de diàmetre d=12mm, amb resistència última a tracció de 124kN, incloses parts
proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. 3,67 4,04

5.6 ML
Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, per a perforació de
55mm i material d'injecció de beurada de ciment.

17,93 19,72

5.7 M2
Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 600x300mm,
amb grapes antilliscants, i sense xarxa metàl.lica de triple torsió interior.

23,60 25,95

5.8 ML
Drenatge format per tub ranurat de PVC de D=80 mm i geotextil, per al drenatge de
l'aigua de l'extradós del formigó projectat.

24,75 27,23

MANT. 
PREVENTIU

PRIMERA 
INTERVENCIÓ



5.9 KG
Acer en perfils laminats de classe S275 de tipologia UPN per a utilització en ancoratges
actius, inclou pintat de superfície amb pintura de poliuretà bicomponent, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat com a protecció enfront de la corrosió.

1,65 1,82

5.10 KG Acer corrugat B500S per a reparació d'estructures 1,65 1,82
5.11 M3 Formigó HA-25 per a reparació d'estructures. 82,50 90,75

5.12 KG
Imprimació activa per a protecció d'armadures amb efecte pasivador i pont d'unió,
tipus Master Emaco P5000AP

4,84 5,32

5.13 KG
Morter reparador de formigó estructural modificat amb polímers amb ciment SR, classe
R3, del tipus MasterEmaco S 5300.

1,65 1,82

5.14 KG
Resina epoxi, per a segellat de fissures estructurals en formigó, a partir de 0,2mm del
tipus MasterInject 1360.

36,12 39,74

5.15 KG
Revestiment elàstic per protecció del formigó anticarbonatació tipus MasterProtect 325
EL

6,05 6,66

5.16 KG
Morter premesclat de calç hidratada i metacaolí aplicable amb paleta o per abocament
on hi hagi requisits estructurals en elements de maçoneria, del tipus MasterEmaco S
285 TIX

1,65 1,82

5.17 KG
Beurada superfluida de calç hidràulica per injecció de consolidació de fissures en murs
de maçoneria, del tipus MasterInject 222

1,82 2,00

Partides complertes (incorporen mà d'obra, maquinària i materials)
NÚM UT DESCRIPCIÓ PREU M.P. PREU P.I.

6.1 M2

(> 100 m2) Malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i
2,7 mm de diàmetre amb la part proporcional de cables de cosit de malla i solapament,
fixada perimetralment al talús amb cable d’acer de 12mm. i perns d’ancoratge de
25mm. separats cada 3m, amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i
lateral, i 2m en la perimetral inferior. En les 4 cantonades de la malla es col·locarà
eslinga diàm 20mm de 3m de longitud. Sistema de contenció totalment instal·lat amb
tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

24,31 26,74

6.2 M2

(> 100 m2) Malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i
2,7 mm de diàmetre amb la part proporcional de cables de cosit de malla i solapament,
fixada perimetralment al talús amb cable d’acer de 12mm. i perns d’ancoratge de
25mm. separats cada 3m, amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i
lateral, i 2m en la perimetral inferior. En la part superior el sistema acabarà en porteria
de 1,5m d’alçada, constituïda per barres espaiades 3 m que penetraran un mínim de
1,5 m a la roca i disposaran de vents compartits entre dues barres. Sistema de
contenció totalment instal·lat amb tots els elements necessaris pel seu correcte
funcionament. 

29,26 32,19

6.3 ML

(> 100 m2) Malla tridimensional de polipropilè (color marró) amb reforç malla de filferro
galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre amb la
part proporcional de cables de cosit de malla i solapament, fixada perimetralment al
talús amb cable d’acer de 12mm. i perns d’ancoratge de 25mm. separats cada 3m,
amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i lateral, i 2m en la
perimetral inferior. En les 4 cantonades de la malla es col·locarà eslinga diàm 20mm de
3m de longitud. Sistema de contenció totalment instal·lat amb tots els elements
necessaris pel seu correcte funcionament. 

29,81 32,79

6.4 M2

(> 5 m2)Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de
300x300mm, amb grapes antilliscants, i sense xarxa metàl.lica de triple torsió interior.
Inclou la instal.lació dels panells ajustats al massís, fixats als ancoratges de cable
d'acer del contorn i els intermitjos de pern (ancoratges no inclosos), posada en tensió,
cosit dels panells amb cable d'acer de d=14mm. Realitzat en terreny abrupte de
muntanya.

68,20 75,02

6.5 ML

REFORÇ amb pern d'ancoratge de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de
diàmetre d=25 mm i longitud L<= 5m amb perforació de 45 mm amb martell manual i
injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i
col·locació completa en terreny abrupte de muntanya i ajust amb placa i famella
galvanitzada, enroscat i pintat del capçal. Segons plànols.

56,10 61,71



6.6 ML

REFORÇ amb cable de diàmetre d=12mm, amb resistència última a tracció de 124kN.
Fixades als ancoratges de cable d'acer o perns (no inclosos), i tensades. Inclou el
subministre i instal.lació completa per a l'ajust de la xarxa triple torsió sobre talús en
terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació,
sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura longitud útil.

9,24 10,16

6.7 ML

Subministrament i instal·lació de barrera estàtica tipus galeria de contenció de 2m
d'alçada útil, formada per barres de Gewi de 32mm de diàmetre i 3m de longitud(2m
útil i 1m ancorant al terreny) amb separació de 3 a 5m, tancament format per malla de
triple torsió del tipus 50x70, cables d'acer galvanitzat Ø12mm superior i inferior,
ancoratges de cable de 16mm de 1m als extrems i un vent de muntanya entre barres,
executada a qualsevol alçada. Fins i tot subministrament del material i pp. de
fonaments, fixacions, posada en tensió del conjunt i mitjans auxiliars per a la seva
execució. Totalment acabat.

144,82 159,30

6.8 ML

Barrera estàtica per a l'aturada de la caiguda de roques, amb perfils metàl·lics HEB
galvanitzats en calent, reforçada de 2 m d'alçada assimilable a tipus 0 de norma ETAG-
27 amb una capacitat d'absorció d'energia de 100kJ com a MEL. Inclou material i
col·locació.

295,60 325,16

6.9 ML

Ancoratge actiu de 40 mm de diàmetre format per barra d'acer d'alt límit elàstic tipus
Dywidag Y1050H o similar, preinjectat a taller amb Doble Protecció contra la Corrosió
(DCP) segons normativa EN-1537 i tessat a l'10%, inclòs perforació del trepant, p.p. de
caps d'ancoratge incloses femelles semiesfèriques necessàries per donar inclinació a
aquest, tessat amb gat segons indicacions de la Direcció d'obra i injecció de beurada
de ciment d'alta resistència inicial, totalment acabat acord amb la Guia per al disseny i
a la d'execució d'ancoratges a el terreny en obres de carretera del Ministeri de Foment.
Inclòs p.p de mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva completa finalització.

287,80 316,58

6.10 M2

Sistema de suport amb capa de formigó projectat de 10 cm de gruix nominal, de 25
N/mm2 de resistència, amb xarxa electrosoldada de15x15x6 adaptada sobre el terreny
amb piquetes de 0,5 m de longitud i subjectada sobre el terreny amb perns d’ancoratge
passius de barra roscada d'acer tipus GEWI (500/550 Mpa) de diàmetre 25 mm,
diàmetre de perforació mínim de 45 mm i longitud L<=4 m en quadrícula de 3x3 m.
Injectat amb beurada de ciment o resina bicomponent, segons indicacions de la
Direcció d'Obra. El projectat de formigó amb un gruix de 10 cm. Inclou metxinals
superficials de 42 mm de diàmetre, tub pvc de 40 mm i longitud L=20 cm. Inclou tots els
elements i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclòs part
proporcional de solapaments. Totalment acabat.

111,56 122,72

6.11 ML
Drenatge californià amb tub perforat i geotèxtil de mínim 63mm de diàmetre interior i
3ml de longitud, mitjançant perforació horitzontal de 90mm de diàmetre als antics
drenatges que actualment es troben obturats.

122,65 134,92

6.12 ML

Injecció de fissures als paraments d'obra de fàbrica mitjaçant la injecció de les fissures
amb un lligant hidràulic compost de cals i eco-puzolanes, resistent a les sals, tipus
Mape-antique I o similar i recosit amb barres d'acer corrugat impregandes de resina
epoxi interespaiades 30cm. Inclós la perforació i encaix de les barres i la part
proporcional de segellat exterior amb morter reparador de calç tipus Mape-antique
Alletamento o similar del color similar al existent i part proporcionals de bastida i
elements d'elevació. Totalment acabat.

105,60 116,16
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TRAM SUPERVISORS:

Data:FITXA D'OBSERVACIÓ

ACUMULACIÓ DE BOSSES DE MATERIAL SOLT EN 
XARXA DE PROTECCIÓ, TRASDOS MUR O BARRERA

TALÚS

BUIDAT XARXA TRIPLE TORSIÓ

VOLUM (m3)

NºAUSÈNCIA O FALLA D'ELEMENT DE SUPORT 
(ESLINGA, PARAIGUA, PERN D'ANCORATGE)

OBERTURA EN FORMIGÓ PROJECTAT

ALTRES (descriure )

LÍNIA NUM INCIDÈNCIA

ESQUERDES OBERTES EN MUR

ACUMULACIÓ DE MATERIAL EN PEU TALÚS (BLOCS 
O MATERIAL SOLT)

FALTA DE SANEIG DE LA SUPERFÍCIE TALÚS 
(PRESÈNCIA DE BLOCS O MATERIAL INESTABLES)

DESMORONAMENT DE VEGETACIÓ

DANY EN XARXA DE PROTECCIÓ O MALLA DE 
CABLE

FORMIGONAT 

REPARACIÓ DE MUR

TENSAT MALLA DE CABLE

INCORPORACIÓ O SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS 
SUPORT (PARAIGÜES, PERNS, CABLE, ETC...)

REPICAT DE BLOC RETINGUT PER XARXA TRIPLE 
TORSIÓ

REPARACIÓ DE MALLA / XARXA

RETIRADAD DE MATERIAL AL PEU DE TALÚS O 
CUNETA

LOCALITZACIÓ I 
REFERÈNCIES

VOLUM (m3)

LONGITUD AFECTADA (m)

VOLUM (m3)

LONGITUD AFECTADA (m)

ÀREA AFECTADA (m2)

Fotografies: INCIDÈNCIA

ÀREA AFECTADA (m2)

DESBROSSADA

TALA D'ARBRES

SANEIG DE BLOCS EN TALÚS

observacions:

Fotografies:
 ACTUACIÓ DE MANTENIMENT QUANTITAT

ALTRES (DESCRIURE )
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LLISTAT DE BARRERES AMB SISTEMA ASPA-FLETXA. LÍNIA LPS.

ACTIU PK inici PK final ML BARRERA Tipus
VE02 36.985 36.985 25 dinàmica
TA03 37.180 37.195 15 visera
VE03 44.950 45.600 600 tancament
VE04 46.432 46.857 320 tancament
VE05 47.453 47.453 30 dinàmica
VE06 47.730 47.760 110 dinàmica/tancament
VE07 48.835 49.085 305 dinàmica/tancament
VE09 52.703 52.790 87 tancament

TA64E 53.662 53.842 96 dinàmica/estàtica
VE10W 54.850 55.135 360 dinàmica/estàtica
VE10C 55.135 55.618 540 dinàmica
VE10E 55.618 55.800 300 dinàmica

VE11bisS 57.660 57.760 160 tancament
VE11bisN 58.510 58.684 130 dinàmica

VE11 58.853 59.180 380 dinàmica
VE12 59.438 59.530 115 tancament
VE13 60.110 60.310 562 tancament
VE14 60.446 60.533 210 estàtica
VE15 60.573 60.594 20 visera
VE16 61.128 61.163 135 dinàmica/visera

VE17S 61.389 61.419 30 dinàmica
VE17N 61.484 61.514 30 dinàmica
VE18 61.752 61.872 90 dinàmica
VE19 62.260 62.322 112 dinàmica/estàtica

4.762

PRESSUPOST MANTENIMENT BÀSIC DEL SISTEMA ASPA-FLETXA
NÚM UNITAT Amidament Preu unitari Import

7.1 ML 4.762,00 6,45 30.714,90

DESCRIPCIÓ
Manteniment bàsic del sistema aspa-fletxa 
mesurat pel ML de barrera.
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Guia per a la redacció del Pla de prevenció contra el consum d’alcohol i drogues 1 
  

 

1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el “Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball”, que s’inclourà com a annex al Pla de Seguretat i Salut de les 
obres, en el qual es detallaran els requeriments inclosos en els posteriors apartats del present 
document i que seran definits amb el Responsable del Contracte i presentats per a la seva 
aprovació en base al que s’estableix en la present guia. 
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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ANNEX 2 

OFERTA ECONÓMICA 
PROPOSICIÓ ECONÓMICA 

David Marín Casanovas major d'edat, amb D.N.I. núm. ***8922** veí d'Argentona província de Barcelona 
amb domicili a passatge Amics d'Argentona núm. 36 de professió Administrador en nom i representació de 

INACCÉS GEOTECNICA VERTICAL, S.L., presenta oferta en relació a la licitació per la contractació de "OBRES DE 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS, REFOR� DE LES PROTECCIONS EXISTENTS, 
SISTEMA ASPA-FLETXA I OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS I VESSANTS A LES LÍNIES 
METROPOLITANES I LLE/DA - LA POBLA DE SEGUR DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
(CONTR/2025/154}", acceptant expressament el contingut i condicions del plec i de la licitació i, en el cas de 

ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les condicions economiques que es detallen a continuació: 

Els licitadors presentaran oferta económica segons tau/a adjunta: 

LOT 1: Obres a línies metropolitanes 

L'oferta s'ha de presentar amb una baixa lineal sobre els preus unitaris del quadre de preus de l'annex 1 al Plec 

Tecnic. 

% de descompte únic a aplicar al Quadre de Preus de l'annex 1 del PPT 17,61 % 

Juntament amb l'oferta economica, els licitadors presentaran els preus desglossats segons pressupost del 

quadre de preus de l'annex 1 al Plec Tecnic. Aquest desglossament no sera objecte de puntuació. No obstant, 

haura de coincidir amb l'oferta global, en cas contrari, es requerira a !'empresa per tal de que homogene'itzi la 

seva oferta. 

Argentona, 16 de setembre de 2025 

�� INACCÉS! "' GEOTÉCNICA VERTICAL, S.L. 

Fecha: 

2025.09.16 

10:06:02 +02'00' 

OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS, REFOR<; DE LES PROTECCIONS EXISTENTS, 
SISTEMA ASPA-FLETXA I OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS I VESSANTS A LES LÍNIES METROPOL/TANES 

I LLE/DA - LA POBLA DE SEGUR DE FERROCARRILS DE LA GENERAL/TA T DE CA TALUNYA. (CONTR/2025/154) 
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OFERTA TECNICA 

David Marín Casanovas major d'edat, amb D.N.I. núm. ***8922** veí d'Argentona província de Barcelona 
amb domicili a passatge Amics d'Argentona núm. 36 de professió Administrador en nom i representació de 

INACCÉS GEOTECNICA VERTICAL, S.L., presenta oferta en relació a la licitació per la contractació de "OBRES DE 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS, REFOR� DE LES PROTECCIONS EXISTENTS, 
SISTEMA ASPA-FLETXA I OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS I VESSANTS A LES LÍNIES 
METROPOLITANES I LLE/DA - LA POBLA DE SEGUR DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
(CONTR/2025/154}", acceptant expressament el contingut i condicions del plec i de la licitació i, en el cas de 

ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les condicions economiques que es detallen a continuació: 

Segons tau la adjunta: 

Lot 1: Obres a línies metropolitanes 

Oferta en concepte de 
Proposta total Mínim 

Addicionals (B) 
=A+B Requerit (A) 

2. Equip per a l'execució deis treballs - - -

Disponibilitat de més Responsables de Brigada
4 2 2 

propis

Disponibilitat de més Protectors de Via 4 2 2 

3. Termini de resposta davant d'una incidencia 4 Mitges hores 

4. Qualitat social basada en les condicions laborals
-

deis treballadors
• més del 50% del personal amb contracte

laboral indefinit
100 % 

s. Condicions mediambientals -

• Disposició d'un Pla d'Assegurament de
Sí 

la Qualitat i el Medi Ambient

• Disposició d'un pla de gestió de residus Sí 

6. Coneixement de la zona d'actuació
Sí 

Assistencia a la visita previa concertada per FGC.

Molt important: Els licitadors hauran d'incorporar la justificació documental necessaria per acreditar la seva 
proposta, segons s'especifica a l'ANNEX 4 del present PCAP. Omplir només les cel-les en blanc, atenent a les 
unitats indicades en cursiva. 

* Tau la deis Responsables de brigada oferts (mínim requerit + addicionals):
Nom de l'agent 

1 Baeza Fernández, Edgar Mínim requerit 

2 García Díaz, Miguel Angel Mínim requerit 

3 Sidki, lssam Addicional 

4 Sidki El Fatouaky, El Habib Addicional 

No es podran oferir com a Responsables de brigada, els Protectors de via oferts en la present licitació, segons 
l'establert a la solvencia tecnica. 

**Taula deis Protectors de via oferts (mínim requerit + addicionals): 
Nom de l'agent 

1 Fatihi, Soufiane Mínim requerit 

2 Guardia Duran, Oriol Mínim requerit 

3 Pons Chillón, Joel Addicional 

4 Sidki Hafidi, Cherkaoui Addicional 

Argentona, 16 de setembre de 2025 --� Fecha: 2025.09.16 
!a' 1 NACCE's�·)11 09:42:46 +02'00' 
ll!ii; � GEOTÉCNICA VERTICAL, S.L 

OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS, REFOR<; DE LES PROTECCIONS EXISTENTS, 
SISTEMA ASPA-FLETXA I OBRES DE PRIMERA INTERVENCIÓ DE TALUSSOS I VESSANTS A LES LÍNIES METROPOL/TANES 

I LLE/DA - LA POBLA DE SEGUR DE FERROCARRILS DE LA GENERAL/TA T DE CA TALUNYA. (CONTR/2025/154) 
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Codi de contractació socialment responsable d’FGC i de les seves societats mercantils 5

INTRODUCCIÓ

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(en endavant FGC) és una empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya, dedicada al transport 
de viatgers per ferrocarril i a la gestió d’activitats 
de turisme i muntanya, de les que destaquen la 
gestió d’estacions d’esquí.

La seva actuació ha d’emmarcar-se amb una 
clara voluntat de servei públic, per aquest 
motiu, és essencial dotar la contractació de 
l’empresa d’elements que afavoreixin la integra-
ció d’aspectes socials, ètics i ambientals.

L’actual Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 
9/2017), recull en el seu Preàmbul quins són els 
principis que han inspirat la redacció i aprovació 
d’aquesta llei, identificant com a un dels objec-
tius essencials, obtenir contractacions amb una 
millor relació qualitat-preu.

En aquesta línia, s’estableix “l’obligació dels 
òrgans de contractació de vetllar perquè el 
disseny dels criteris d’adjudicació perme-
ti obtenir obres, subministraments i serveis 
de gran qualitat, concretament mitjançant la 
inclusió d’aspectes qualitatius, mediambien-
tals, socials i innovadors, vinculats a l’objecte 
del contracte”.

FGC ha adoptat com a principi general, rep-
te i obligació en la seva contractació, integrar 
aquests aspectes, esdevenint un model de 
contractació socialment responsable, tant en 
aspectes socials, ambientals, ètics, així com re-
lacionats amb la perspectiva de gènere.

En el marc de l’Estratègia 10/30, un dels quatre 
eixos estratègics incorporats de forma transver-
sal a tots els àmbits de l’empresa són la soste-
nibilitat i les persones. Així, FGC aposta per un 
model d’empresa en el qual la Responsabilitat 
Social esdevé un element essencial, incorpo-
rant-lo com un dels set àmbits de l’Agenda Es-
tratègica 10/30 d’FGC.

Com a element vertebrador en aquesta estra-
tègia d’empresa, s’ha contemplat la compra 
socialment responsable com a pilar bàsic, amb 
la voluntat  de que FGC pugui convertir-se en 
referent en el sector públic català, per la seva 
capacitat d’influir en el seu entorn a través de 
la contractació pública fomentant mesures de 
respecte al Medi Ambient, d’inclusió social, 
de millora de la qualitat del treball, d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, de lluita 
contra la corrupció i de promoció del comerç 
just i de proximitat.

Això implica que el disseny de les licitacions no 
només s’enfoqui en adquirir un producte, servei 
o obra sinó que també  tingui en compte molts 
altres aspectes relacionats amb el contracte que 
tindran afectacions en la nostra societat 

En aquesta línia d’actuació, s’ha elaborat el  pre-
sent codi de Contractació Socialment Respon-
sable, el qual recull les condicions mínimes que 
s’hauran d’aplicar en tots els procediments de 
contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

Aquest codi es publicarà al Perfil de Contractant 
d’FGC, inserit a la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat de Catalunya, esdevenint un 
conjunt de condicions a aplicar en els seus pro-
cediments de contractació.

1
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MARC NORMATIU 
DE REFERÈNCIA  

Aquest codi s’ha elaborat tenint en compte el marc de referència normatiu general que es detalla a 
continuació:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 Instrucció 1-2019, de 6 de juny, de la Direcció General de Contractació Pública del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sobre la incorporació de la clàusula ètica als plecs de 
clàusules administratives que regeixin les contractacions dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic.

 Directriu 1/2019, de 19 de juny de 2019, de la Direcció General de Contractació Pública, per la 
qual es fixen criteris per a l’aplicació de les clàusules de millores laborals i salarials com a criteri de 
valoració en determinats contractes.

 Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics, aprovada per 
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de setembre de 2018.

 codi per a una contractació socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el Sector Públic que en depèn, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 20 de juny de 2017.

2
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3CRITERI 
D’APLICABILITAT 

Com a criteri general d’aplicació, s’estableix l’obligació d’incorporar condicions socialment res-
ponsables a tota la contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sotmesa a licitació. 

L’objecte i finalitats de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permeten que les seves con-
tractacions puguin ser susceptibles de contenir condicions d’aquest tipus (atenent al seu objecte i 
sempre d’acord amb les condicions que preveu la normativa de contractació pública), afavorint una 
millora en la qualitat de les condicions en les que contracta aquesta empresa.

En aquest sentit, essent aquest el criteri d’actuació general, en el cas de que es consideri que 
una contractació no és susceptible d’incorporar aquestes condicions, serà necessari motivar-ho i 
justificar-ho adequadament en la documentació necessària prèvia que ha de constar a l’expedient 
de contractació.

En tot cas, la incorporació d’aquestes condicions es farà respectant els principis que han de regir la 
contractació dels Estats de la Unió Europea, els quals estan incorporats a la Llei de Contractes del 
Sector Públic i que es resumeixen en:

 Concurrència		   Transparència		   Llibertat d’accés	
 No discriminació		   Publicitat 			    Igualtat de tracte

Les condicions socialment responsables estaran vinculades amb l’objecte del contracte i es fixaran 
atenent al principi de proporcionalitat entre la finalitat/objectiu a assolir, l’objecte del contracte i la 
resta de condicions essencials d’aquella contractació. 
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EIXOS 
D’ACTUACIÓ  
Les condicions socialment responsables previstes en aquest codi seran d’aplicació en els pro-
cessos de contractació sotmesos a licitació (contemplant tota la tipologia de procediments, inclo-
sos, els negociats sense publicitat), que siguin susceptibles d’incorporar aquestes condicions i en 
els àmbits d’actuació que es detallen a continuació. 

Se seleccionaran les condicions més adequades  per a cada contracte tenint en compte la natura-
lesa i finalitat de l’objecte. 

 Condicions socialment responsables:
	 - condicions socials laborals
	 - condicions relatives a la igualtat de gènere
	 - condicions d’afavoriment de l’accés de les pimes a la contractació pública

 Condicions ambientalment responsables
 Condicions relacionades amb les conductes èticament responsables

Aquestes condicions es podran incorporar en la contractació que sigui susceptible com a:

 Criteris de selecció (condicions de solvència)
 Criteris d’adjudicació
 Condicions especials d’execució
 Condicions tècniques obligatòries

4.1. CONDICIONS SOCIALMENT 
      RESPONSABLES

FGC, com a empresa pública de la Generalitat, pren consciència de la necessitat d’impulsar un mo-
del de contractació que incorpori, com a garantia de qualitat, la inclusió de condicions socialment 
responsables.

L’article 28 de la LCSP, estableix que “les entitats del sector públic valoraran la incorporació de con-
sideracions socials, mediambientals i d’innovació, així com promouran la participació de la pime (..)”

Aquest objectiu va més enllà del compliment estricte de la llei, posicionant a FGC com a capdavan-
tera en la matèria.

En tots els procediments de licitació gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
s’inclouran condicions que afavoreixin la qualitat social de la contractació, sempre en el marc del 
que estableix la LCSP.

Es contemplen, com a àmbits que poden incidir en aquesta qualitat social els següents:

1. Condicions socials aplicables al contracte
2. Condicions que afavoreixin el respecte a la perspectiva de gènere en els contractes
3. Condicions que dotin a la contractació d’uns principis ètics 

4
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Aquestes condicions es podran fixar:

 Com a criteri de solvència tècnica/professional dels licitadors
 Com a criteri d’adjudicació  
 Com a condició especial d’execució

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions socials que siguin 
adients, en relació a l’objecte del contracte.

Només s’admetrà, com excepcionalitat, la no inclusió de condicions socialment responsables en 
aquells expedients de licitació en els que, de forma motivada, el responsable del contracte justifiqui, 
en la documentació inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella contractació.

Es tindran en especial consideració la incorporació de condicions relatives a:

 Ètica en la contractació pública
 Mesures en matèria d’igualtat de gènere
 Condicions d’accessibilitat/disseny universal (inclusiu)
 Afavoriment de la contractació de personal en situació de risc d’exclusió social
 Mesures que permetin l’accés de les pimes a la contractació (Guia de bones pràctiques per al 

foment de l’accés de les PIME a la Contractació del sector públic de Catalunya)
 Reserva de contractes (o lots) a CET/empreses d’inserció
 Condicions relacionades amb millores laborals (conciliació/horaris, etc.)
 Obligacions específiques per als subcontractistes, en matèria de contractació socialment responsable

Es podran incorporar com annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els proce-
diments de licitació d’FGC.

Condicions aplicables al personal d’FGC que participi en la contractació 

Tot el personal que participi directament o indirectament en la contractació, sotmetrà la seva ac-
tuació al codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat per Acord 
de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 d juliol de 2014 i actualitzat per l’Acord de govern de 
9 de maig de 2017.

4 4
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 4.2. CONDICIONS AMBIENTALMENT 
       RESPONSABLES

En tots els procediments de licitació gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat, s’inclouran condi-
cions que afavoreixin la qualitat ambiental de la contractació.

Aquestes condicions es podran fixar:

 com a criteri de solvència tècnica/professional dels licitadors
 com a criteri d’adjudicació 
 com a condició especial d’execució 

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions ambientals que siguin 
adients, en relació a l’objecte del contracte.

Només s’admetrà, com excepcionalitat, la no inclusió de condicions ambientalment responsables 
en aquells expedients de licitació en els que, de forma motivada, el responsable del contracte 
justifiqui, en la documentació inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella 
contractació.

Es podran incorporar com Annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els 
procediments de licitació d’FGC.

4
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5VIGÈNCIA4
Aquest codi va ser aprovat pel Comitè 

de Direcció de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya el 20 de gener 
del 2020, amb una vigència indefinida 
o bé fins a la seva derogació o bé la 

seva substitució per un nou codi.
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