



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

NÚM. DE EXPEDIENT: 601.2025.163

Jordi Campillo Gámez, òrgan de contractació competent de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA, emet la següent memòria justificativa de la contractació:

MEMÒRIA

Justificativa de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les OBRES RELATIVES AL NOU EDIFICI PER A L'AMPLIACIÓ DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA, A LA PLAÇA DELS ÀNGELS, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA (ACTUACIÓ 2), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

De conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), la present memòria s'emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.

Primer.- Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteix en les obres de l'actuació 2: obres del nou edifici per l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels al districte de Ciutat Vella, a Barcelona.

Aquesta licitació és la segona de les dues actuacions que es contemplen al PROJECTE EXECUTIU D'AMPLIACIÓ DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA aprovat inicialment per la Comissió de Govern en data 9 de maig de 2024.

S'ha realitzat el Projecte Modificat del projecte d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, separata actuació 2, aprovat per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat Habitatge en data 15 de juliol de 2025.

Els àmbits i intervencions principals d'aquesta actuació, que s'executen parcial o totalment, són els següents:

Construcció d'edifici museu sobre rasant.

- Sistema estructural
- Sistema envoltant i acabats exteriors
- Compartimentació i acabats interiors
- Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis
- Equipament, mobiliari i senyalètica
- Espais exteriors
- Seguretat i salut
- Gestió de residus

La implantació d'aquest nou edifici del museu en un àmbit ja construït amb altres edificacions i serveis provoca una sèrie d'interferències entre existent i nou que fa reubicar i redefinir els elements següents:

- La transformació de l'edifici "contrafort" de Clotet-Paricio per convertir-lo en part del museu.
- La definició del Pati de l'absis.
- L'ampliació del nou museu intervé sobre una part de l'aparcament existent.



Segon.- Objecte del contracte: Les obres relatives al nou edifici per l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Tercer.- Termini d'execució del contracte: La durada del contracte per cobrir les necessitats a satisfer es fixa en quinze (18) mesos, a comptar a partir de la data que s'estableixi a l'acta de comprovació del replanteig.

Quart.- Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i proporcional les necessitats que s'especifiquen en el punt primer de la present memòria, d'acord amb la justificació tècnica que s'adjunta.

Cinquè.- Justificació del procediment utilitzat per l'adjudicació del contracte: El present contracte s'adjudicarà mitjançant procediment, de conformitat amb el que s'estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i, en el seu cas, de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.

Sisè.- Justificació de la finalitat del tractament de dades: Les dades personals que es lliuraran per part de BIMSA al contractista o a les que aquest accedeixi, generi o tracti durant la realització de les prestacions objecte del contracte es cedeixen al contractista amb la única i exclusiva finalitat d'executar el contracte.

Jordi Campillo Gámez
Conseller delegat

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.