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INFORME PROPOSTA PER A LA LICITACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES REFORMA 
DE LA INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. 
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1.- Introducció 
 
En aquest expedient es proposa la contractació d’unes obres per a la substitució, posada en 
servei i legalització de les cel·les, els transformadors i els interruptors automàtics del centre 
Penitenciari Brians 1 de Sant Esteve de Sesrovires. 
 
2.- Justificació de les necessitats 
 
El centre de transformació i mesura del Centre Penitenciari Brians 1, dona servei al 
subministrament elèctric a tot el centre penitenciari. L’envelliment progressiu dels actuals 
elements que encara no s’han renovat des de la posada en servei del centre penitenciari, posa 
en risc el bon funcionament del centre degut a la criticitat de la instal·lació i la seguretat dels 
usuaris i operaris de manteniment. Les cabines, juntament amb els dos transformadors 
existents, es troben obsolets i al final de la seva vida útil ( 30 anys). 
 
L’antiguitat dels components, dificulta la cerca de recanvis en el mercat que permetin una 
substitució temporal d'urgència i que eviti qualsevol situació de risc en el funcionament  
habitual del centre.  
 
Per aquest motiu, és necessari portar a terme la reforma del centre de transformació de mitja 
tensió.  
 
 
3.- Manca de recursos propis 
 
La cobertura de les necessitats descrites requereix l’execució d’obres en instal·lacions 
elèctriques de Mitja Tensió. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica no disposa de 
mitjans propis per poder cobrir aquestes necessitats, i cal, per tant, la contractació a empreses 
externes, d’acord amb les millors opcions que pugui oferir el mercat del sector. 
 
4.- Antecedents 
 
La instal·lació que es vol renovar prové de la configuració inicial de la construcció d’aquest 
equipament. Puntualment s’han executat actuacions per a la renovació parcial de determinats 
elements a través del contracte de manteniment.  
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5.- Durada del contracte 
 
El termini d’execució de les obres, des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, 
és de 6 mesos. El període estimatiu d’inici del contracte serà el darrer trimestre de 2025 i es 
preveu una durada de 6 mesos. 
 
En el present contracte, el termini d’execució compta amb una part important de gestió amb 
companyia distribuïdora (estudi econòmic, coordinació i programació de descàrrec). Així, dins 
el termini de 6 mesos, es preveu l’aprovisionament de materials i de gestions amb la 
companyia distribuïdora per programar el descàrrec. La durada del descàrrec serà de màxim 
4 dies, temps en el que el subministrament elèctric del centre es realitzarà amb grups 
electrògens. 
 
6.- Concreció de les necessitats, elaboració i ambientalització dels plecs 
 
Conegudes les característiques de la instal·lació elèctrica a renovar i juntament amb les 
necessitats que s’han de cobrir, s’ha procedit a l’elaboració dels plecs. Per determinar millor 
la concreció dels plecs, s’han tingut en compte les següents fonts d’informació: 
 

- La contractació mitjançant un expedient menor per a la redacció i desenvolupament 
del projecte executiu que servirà de referència com a Plec de Prescripcions Tècniques 
per a la licitació de les obres. 

- La documentació actual de les instal·lacions de mitja tensió, atès que es tracta d’una 
renovació dels elements actuals que conformen el centre de transformació. 

- El coneixement tècnic de les unitats del Departament, adquirit com a usuaris de les 
instal·lacions i en les actuacions parcials i urgents realitzades amb anterioritat en la 
substitució de determinats elements.  
 

7.- Pluriennalitat 
 
No es preveu pluriennalitat per aquest contracte.  
 
8.- Procediment de licitació 
 
Atès que l’actuació correspon a la renovació d’una instal·lació elèctrica que és essencial per 
al centre i que la situació actual no garanteix un funcionament estable i segur,  es requereix 
d’una tramitació el més àgil possible, per aquest motiu es considera convenient  proposar la 
licitació d’un contracte simplificat d’obres, regulat a l’article 159 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i que s’ha de tramitar mitjançant procediment obert de tramitació ordinària.  
 
9.- Divisió en lots 
 
No aplica, atès que la Directriu 1/2018 de la Direcció general de Contractació Pública, per la 
qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els contractes de valor estimat igual o 
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inferior a 500.000 €, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la 
quantia. 
 
10.- Determinació de preus 
 
Per a la determinació de preus del contracte s’ha partit de les unitats d’execució de l’obra que 
figuren al pressupost del projecte de les obres.  
 
Aquests preus son coherents amb: 

- Les darreres adquisicions realitzades mitjançant contractació menor, de les unitats 
d’obra incloses en aquest  procediment. 

- Consulta de preus de tarifa dels principals proveïdors que han participat en licitacions 
del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. 

 
El preu d’execució material (PEM) es forma amb la suma de l’import de les partides d’obra  i 
aquestes, al seu torn, poden estar composades de tres tipologies d’elements: maquinària, 
materials i mà d’obra.  
 
La justificació dels preus unitaris correspon als criteris que empra l’ITEC (Institut de Tecnologia 
de la Construcció) en la creació de la base de preus BEDEC, que és el banc de preus oficial 
per a la licitació d’obra pública a la Generalitat de Catalunya. Els criteris que empra l’ITEC 
(Institut de Tecnologia de la Construcció) en la creació de la base de preus BEDEC queden 
exposats a l’apartat 3.1.2 Pressupost base de licitació (PBL) del seu document de criteris, que 
es pot consultar en el següent enllaç: 
 
https://itec.cat/docs/pdf/bedec-criteris-ca.pdf 
 
 
Estructura de costos  
 
Es consideren costos directes: 81% (tots els preus són PEM - Preu execució del Material): 
 

- Retirada, subministrament i Instal·lació dels equips. 
- Gestió de residus. 
- Subministrament i instal·lació de material elèctric i auxiliar per la seva instal·lació. 
- Instal·lació i posada en funcionament dels serveis auxiliars per a garantir el subministrament 

elèctric durant l’execució de l’obra. 
- Posada en servei dels diferents equipaments. 
- Documentació final d’obra de la instal·lació executada. 
- Manuals personalitzats per a l’operació. 
- Formació d’usuaris. 
- Garantia dels equips i la mà d’obra, des de la posada en servei. 

 
Atès que per a portar a terme l’actuació de renovació de les cel·les de Mitja Tensió és 
necessari interrompre el subministrament elèctric del centre penitenciari i proveir-lo 
temporalment de grups electrògens, l’afectació d’aquesta actuació sobre els serveis del centre 
esdevé crítica i per tant, l’activitat es desenvolupa ininterrompudament fins el restabliment del 

https://itec.cat/docs/pdf/bedec-criteris-ca.pdf
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subministrament amb els nous elements instal·lats. Per tal motiu, en la quantificació 
econòmica s’ha de considerar que els treballs que es realitzin in situ al centre s’han de poder 
realitzar en horari nocturn, segons les necessitats del centre penitenciari. 
 
Es consideren costos indirectes: 19% 
 

- Despeses generals: 13% 
- Benefici industrial: 6% 

 
Es considera un 81% de costos directes (tots els preus són PEM - Preu execució del Material) 
i aquests s’incrementen amb un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial. 
 
El Banc de Preus BEDEC justifica les despeses generals i el benefici industrial a partir d’un 
conjunt de mètodes establerts per garantir la coherència i transparència en la definició dels 
costos en els projectes d’edificació i construcció. 
 
El  BEDEC utilitza un percentatge establert per a cada tipus d’obra. Els percentatges s'han 
establert per mitjà d’estudis i experiències prèvies del sector i tenint en compte les necessitats 
generals d’una obra,. Els percentatges es reflecteixen a les taules de BEDEC, i poden variar 
segons el tipus de projecte i la seva complexitat. En aquest cas concret s’utilitza el percentatge 
de despeses generals aplicables a obres de rehabilitació que tenen en compte les 
complexitats afegides en l'adaptació de l'estructura existent, la gestió de materials específics 
o la coordinació d'equips tècnics especialitzats. 
 
 
11.- Valoració econòmica i pressupost de licitació 
 
A partir dels criteris establerts per a la determinació del preu, s’obté la valoració econòmica 
del contracte. L’import de licitació és 346.080,91 € IVA exclòs, 418.757,90 €, IVA inclòs, amb 
el desglossament següent:  
 

CONCEPTE TOTAL  
SENSE IVA IVA 21% TOTAL  

AMB IVA 
Reforma del centre de transformació del 
CP Brians 1 346.080,91 € 72.676,99 € 418.757,90 € 

TOTAL 346.080,91 € 72.676,99 € 418.757,90€ 

 
El preu d’execució material (PEM) es calcula segons el banc de preus BEDEC 2025. 
Es consideren: 

⋅ Despeses generals: 13% 
⋅ Benefici industrial: 6% 
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12.- Valor estimat del contracte 
 
A partir del preu unitari que es considera adequat per a la licitació, es calcula l’import total, 
que és de 346.080,90 € sense IVA. 
 
Es preveuen modificacions de contracte però no es preveuen pròrrogues ni cap altra 
circumstància que afecti al valor estimat. Per tant aquest és  418.757,90 €. 
 

CONCEPTE 
IMPORT 

LICITACIÓ 
SENSE IVA 

Modif. 
Contracte 

(20%) 
Pròrroga 

(no) TOTAL VEC 

Reforma del centre de 
transformació del CP Brians 1.  346.080,91 € 69.216,18 € 0,00 €  415.297,08 € 

TOTAL 346.080,91 € 69.216,18 € 0,00 € 415.297,08 € 
 
13.- Criteris de solvència 
 
Els criteris de solvència triats són els habituals en les licitacions del Departament de Justícia 
i Qualitat Democràtica. Entenem que garanteixen d’una banda una adequada concurrència 
d’ofertes i d’altra, que les empreses que puguin ser adjudicatàries puguin complir el contracte 
en cas d’adjudicació. Els criteris proposats són els següents: 
 
Solvència econòmica i financera: s’ha d’acreditar per tots els mitjans següents: 
 

a) Disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor 
exercici d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les 
ofertes, d’import igual o superior al 80% del valor estimat del contracte.  

 
Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer 
dia 1 de gener de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la solvència 
fos anterior a l’1 de gener en l’any en curs. 
 
L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa 
s’efectuarà mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 
l’empresa estigués inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el 
Registre oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, 
o (ii) la declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa, en 
cas de tractar-se de persones naturals. 
 

b) Compromís de contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
segons les indicacions contingudes a l’Annex 6. 
 

c) Compromís de contractació d’assegurança en la modalitat “Tot Risc Construcció” 
segons les indicacions contingudes en l’Annex 6. Aquesta assegurança haurà d’estar 
vigent fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a l’aprovació de 
l’acta del certificat de la fi del període de garantia. 

 
 
Solvència tècnica o professional: s’ha d’acreditar per tots els mitjans següents: 
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a) Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys de tipologia similar a 

les que són objecte de la licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de 
classificació indicat en aquest punt. Serà requisit necessari que els licitadors hagin 
finalitzat en els últims deu anys com a mínim un contracte d’una tipologia similar 
(atenent al mateix grup i subgrup de classificació) i import igual o superior al del 
pressupost de licitació del contracte/Lot al que opti. 

 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat 
expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de 
destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a manca 
d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents 
que constin al seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests 
certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren a terme normalment a bon terme. 
 

b) Declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa que el 
licitador posarà a disposició en l’execució del contracte. Títols acadèmics i 
professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del 
responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se n’encarreguen 
directament. Com a requisit mínim es requereix que el Cap d’obra disposi de la titulació 
d’Enginyer/a Industrial o d’Enginyer/a Tècnic Industrial. 
 
Els licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el moment 
que se’l requereixi a efectes d’acreditació. 

 
En tractar-se d’un contracte amb valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista 
sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat 
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional s’acreditarà per pels mitjans 
indicats a l’apartat b) i, addicionalment, per qualsevol altre dels que admet l’Art. 88 de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic. 
 
No caldrà l’acreditació de la solvència tècnica i econòmica en el cas que l’empresa disposi 
de classificació empresarial en: 
 
Grup: I (instal·lacions elèctriques)  
Subgrup: 5 ( Centres de transformació i distribució d’alta tensió) 74% 
Categoria: 2  

 
Grup: I (instal·lacions elèctriques)  
Subgrup: 6 (Distribució en baixa tensió) 21% 
Categoria: 1 
 
Els licitadors que no acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica en la forma 
sol·licitada, quedaran exclosos de la licitació, i no es consideraran les seves proposicions. 
 
14.- Criteris d’adjudicació 
 
Es proposen criteris de valoració objectiva, mitjançant fórmules o acreditació documental per 
tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient i garantir l’execució de les obres durant aquest 
exercici pressupostari: 
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- Econòmics 
- Millora en els terminis de garantia i manteniment 

 
La distribució de punts és equilibrada entre els diversos aspectes i es busca un equilibri entre 
diversos aspectes, tots ells vinculats a  l’execució del contracte, amb la idea d’obtenir una 
execució d’obres de qualitat i amb una posada en servei sense incidències que puguin afectar 
a la seguretat penitenciària. 
 

Proposem criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (100 punts): 

El resum de la puntuació proposada es fa constar en el quadre següent i posteriorment 
desenvolupem la puntuació: 

CRITERIS QUANTIFICACLES DE FORMA AUTOMÀTICA Màx. puntuació 
1 Millor oferta econòmica (preu) 75,00 
2 Millora en els terminis de garantia i manteniment 25,00 
  
PUNTUACIÓ TOTAL 100,00 

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA 
AUTOMÀTICA – FINS A 100 PUNTS. 
 
 
1.- Oferta econòmica. Fins a 75 punts 
 
Es valoraran les ofertes que presentin els licitadors mitjançant el model d’oferta econòmica 
que figura a l’Annex núm. 2. 
 
La puntuació màxima serà per a l’oferta més baixa que no s’hagi declarat com a 
desproporcionada o amb valors anormals. D’acord amb el que estableix la Directriu 1/2020, 
de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules per a la valoració i 
puntuació de les ofertes econòmica i tècnica, per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula 
següent: 
 

 
 
Pv = puntuació de l’oferta a valorar 
P = punts criteri econòmic 
Ov = oferta a valorar 
Om = Oferta millor 
IL = Import de licitació  
VP = Valor de ponderació, que s’estableix en aquest cas en 1,75 
 
Motius d’exclusió de l’oferta presentada: 
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- Que l’oferta superi el preu de licitació total. 
- Que no es presenti oferta econòmica. 
- La presentació incompleta per part del proposat adjudicatari de les fitxes tècniques, 

mostres o informació tècnica addicional, sol·licitades a l’empara de l’apartat c) del punt 
G del Quadre de característiques. 

- Que, de la revisió per part del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de les 
fitxes tècniques, mostres o informació tècnica addicional presentades pel proposat 
adjudicatari, es conclogui un incompliment dels requisits mínims dels articles exigits 
en el plec de prescripcions tècniques. 

 
 
2.- Millora en els terminis de garantia i manteniment, fins a 25 punts: 
 
El termini de garantia establert per al present contracte és de 2 anys (segons punt U del 
quadre de característiques). 
 
Les assistències tècniques ofertades en el període de garantia es realitzaran en el termini 
màxim de 24 hores, personant-se al centre dins d’aquest període un tècnic qualificat amb 
capacitat resolutiva de la incidència. 
          
Es valorarà la millora de la forma següent: 
 
1 any addicional de garantia 10 punts 
2 anys addicionals de garantia 20 punts 
3 anys addicionals de garantia 25 punts 

 
Es valoraran només anys sencers, no fraccions.   
 
Ofertes amb valor anormal o desproporcionat per a tots els lots 
 
Es considera com a situació d’anormalitat de l’oferta en la globalitat dels seus aspectes 
econòmics i qualitatius que aquesta presenti, respecte al conjunt de les ofertes concurrents a 
la licitació, una desproporció en la menor quantia de l’oferta econòmica assolint alhora un 
nivell alt de valoració en els aspectes qualitatius. 
 
D’acord amb la Circular, d’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), es consideraran com a ofertes 
presumptament desproporcionades o amb valors anormals aquelles en què concorrin les 
circumstàncies següents: 
 
a. Si només s’hi presenta una empresa licitadora, que l’oferta econòmica sigui un 25% més 

baixa que el pressupost de licitació. Que la puntuació de la resta de criteris d’adjudicació 
automàtics sigui superior al 80% del màxim total assolible. 
 

b. Si s’hi presenten dues empreses licitadores, que la puntuació total en la suma de tots els 
criteris automàtics sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 

 
c. Si s’hi presenten més de dues empreses licitadores: 
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-Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris automàtics, que la puntuació de l’oferta sigui superior en més 
d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 
 
-Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètics de totes les 
puntuacions de criteris automàtics, primer cal excloure aquestes de la presumpció 
d’oferta anormal. Un cop excloses, que la puntuació de l’oferta sigui superior en més 
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses de la 
presumpció d’oferta anormal. 

 
15.- Modificacions de contracte 
 
El contracte podrà modificar-se, per raons d’interès públic quan sigui necessari incrementar o 
disminuir el preu inicial del contracte fins a un màxim del 20% per les causes següents: 
 

a. Inadequació de l’objecte contractat per satisfer les necessitats del Departament per 
errors u omissions en les prescripcions tècniques. 

b. Conveniència d’incorporar a la prestació avanços tècnics que la millorin notòriament 
sempre que la seva disponibilitat en el mercat s’hagi produït amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 

c. Necessitar de modificar i/o ampliar les referències adjudicades, sempre que aquestes 
modificacions suposin avantatges tècniques que millorin les prestacions o 
característiques de les adjudicades, siguin necessàries i/o convenients per a les 
necessitats del Departament i sempre que es mantingui el preu de l'adjudicació. 

d. Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals de 
seguretat, aprovades amb posterioritat a l’adjudicació. 

 
Atès que es tracta d’un contracte on el preu es determina mitjançant unitats d’execució, no 
tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte. 
 
Si com a conseqüència de la modificació del contracte es produeix augment, reducció o 
supressió de les unitats dels béns que integren el subministrament, serveis o obres o la 
substitució d’uns béns per uns altres, sempre que estiguin compresos en el contracte, aquesta 
modificació és obligatòria per a l’empresa contractista, sense que tingui dret en cas de 
supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar indemnització per aquestes 
causes. 
 
També poden produir-se supòsits de modificacions no previstes en l’apartat anterior, que 
només aplicaran quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 
205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb 
les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
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16.- Condicions especials d’execució 
 
Es proposen les següents condicions especials que han de ser de compliment obligat pel 
contractista i pels subcontractistes que en el seu cas participin en l’execució: 
 
Condició 1. Obligacions clàusula 28 PCAP. Els licitadors i els contractistes assumeixen les 
obligacions recollides a la Clàusula 28 del PCAP. 
 
Condició 2. Utilització de llenguatge sexista. No s’utilitzarà llenguatge sexista en cap 
documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte. 
 
 
17.- Condicions essencials 

A més del compliment de les previsions del Plec de prescripcions tècniques, serà causa de 
resolució del contracte l’incompliment de les obligacions qualificades d’essencials, a l’empara 
de l’establert en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP, que s’enumeren a 
continuació: 
 

1. Compliment de les condicions del deure de confidencialitat de la informació a 
què es tingui accés per raó de l’execució del servei 
Tenen qualificació de condicions essencials del contracte les relatives a deure de 
confidencialitat i protecció i seguretat de dades contingudes en el plec de condicions 
tècniques. 

 
2. Obligació del contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de 

la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que 
s’estableix a l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202. 
 

3. Compliment en la qualitat i característiques dels articles d’acord amb l’oferta 
presentada i d’acord amb les estipulacions previstes al plec de  prescripcions 
tècniques. 

 
El contractista haurà d’executar les obres d’acord amb l’oferta presentada i els requisits 
establerts al plec de prescripcions tècniques del contracte 

 

18.- Penalitats 
 
Totes les obligacions d’aquest apartat són essencials al contracte i el seu incompliment es 
qualifica com a incompliment greu.  
 
1. Demora del termini total o parcial, o d’incompliment parcial de les prestacions del contracte 

per causes imputables al contractista tal i com s’estableix en l’article 193 de la LCSP. 
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Es proposen penalitats diàries en la proporció de +5 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte, IVA exclòs. Fins a un màxim del 10 per cent del preu del contracte. Les 
prestacions del contracte corresponen a l’afectació d’un subministrament energètic 
essencial pel centre. Així, l’import d’aquesta penalitat es determina atesa la importància 
que es considera en aquesta actuació. 

 
 

2. Compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte, de les condicions 
especials d’execució o del compromís d’adscripció de mitjans humans/materials a 
l’execució del contracte, si no se’ls ha atribuït el caràcter d’obligació contractual essencial 
i resta de previsions de la clàusula vint-i-dosena: Fins a un màxim del 10 per cent del preu 
del contracte, cadascuna. 

 
3. Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula vint-i-vuitena lletra a) d’aquest plec: Fins a un màxim del 10 per cent 
del preu del contracte, cadascuna. 

 
El total de les penalitats imposades pels supòsits previstos als apartats 2 i 3 no pot superar el 
50 per cent del preu del contracte. 
 
4. Infracció de les condicions establertes en la clàusula trenta-tresena i en l’article 215 de la 

LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, i en cas d’incompliment de 
l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o 
subministradors i el justificant de compliment dels pagaments, prevista en la clàusula 
trenta-tresena d’aquest plec: Fins a un màxim del 50 per cent del preu del subcontracte. 

 
La tramitació del procediment per la imposició de les penalitats es durà a terme tal i com 
estableix l’article 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, per a la resolució 
d’incidències sorgides en l’execució dels contractes. 
 
L’aplicació de les penalitats per part de l’administració es podrà concretar amb descomptes 
en la facturació o amb incautació parcial o total de la garantia. 
 
Cada vegada que l’import de les penalitats acumulades arribi a un múltiple del 5% del 
pressupost del contracte, l’administració podrà optar per la resolució del mateix o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.  
 
Igualment, l’administració pot optar per instar la resolució del contracte en el cas que 
s’acumulin més de dos incompliments molt greus dins del termini d’un any. 
 
L’incompliment per part dels licitadors o dels contractistes de qualsevol de les obligacions de 
les condicions especials d’execució contingudes en els apartats anteriors, serà causa, segons 
el seu cas, de penalització o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
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19.- Subrogació del personal 
 
Per la naturalesa del contracte, no hi ha personal susceptible de subrogació. 
 
20.- Subcontractació 
 
D’acord amb l’article 215 de la LCSP, en aquest contracte es considera procedent.  
 
21.- Proposta 
 
Per tot l’anterior, es proposa: 
 
1.- La licitació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte d’obres de REFORMA 
DE LA INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ DEL CENTRE PENITENCIARI DE BRIANS 1, 
segons les dades següents: 
 

CONCEPTE TOTAL  
SENSE IVA IVA 21% TOTAL  

AMB IVA 
Reforma del centre de transformació del 
CP Brians 1 346.080,91 € 72.676,99 € 418.757,90 € 

TOTAL 346.080,91 € 72.676,99 € 418.757,90 € 

 
 
La despesa que es proposa i el resum de les partides es desglossa de la forma següent:  
 

PARTIDES VEC PREU SENSE 
IVA PREU AMB IVA 

D/620000100/2130/0000 415.297,08 € 346.080,91 € 418.757,90 € 
TOTAL 415.297,08 € 346.080,91 € 418.757,90 € 

 
 
 
 
 
La Subdirectora General de Patrimoni, Obres i Serveis 
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