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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. Objecte 

Descripció: contracte d’execució de les obres de construcció corresponents al 

Projecte executiu: Nova seu de l’Institut d’Ensenyament Esportius. Edifici de 

Salts. 

Divisió en lots: Si 

Lot Descripcio Codi CPV 

1 Edificacio i instal.lacions 45214310-6 

2 Ascensors 45313100-5 

3 Equipament Office 45421151-7 

 

B.  Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: Per unitats d’obra que figuren al projecte executiu per 

la Nova seu de l’Institut d’Ensenyament Esportius. Edifici de Salts. 

B2. Valor estimat del contracte mètode estimat per al seu càlcul: 

S’estableix un valor estimat del contracte(inclou en el seu cas tots els lots) de 

5.566.994,36 € (abans d’IVA), que inclou en el seu cas les modificacions previstes, 

desglossat de la següent forma:. 

 

LOT 1 Concepte  Import ( IVA exclos ) 

 Pressupost base de licitacio 4.588.035,46 € 

 Possibles modificacions ( 20%) 917.607,09€ 

 Total 5.505.642,55€ 

 
 

LOT 2 Concepte  Import ( IVA exclos ) 

 Pressupost base de licitacio  37.130,98€ 

 Possibles modificacions ( 20%)    7.426,20€ 

 Total  44.557,18€ 

 
 

LOT 3 Concepte  Import ( IVA exclos ) 

 Pressupost base de licitacio  13.995,53€ 

 Possibles modificacions ( 20%)    2.799,11€ 

 Total  16.794,64€ 
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B3. Pressupost base de licitació: 

 

LOT Concepte Import( IVA exclòs) IVA Import total 
(IVA inclòs) 

1 Pressupost base 
de licitació total 

4.588.035,46  963.487,45€ 5.551.522,91 € 

2 Pressupost base 
de licitació total 

    37.130,98    7.797,51€     44.928,49 € 

3 Pressupost base 
de licitació total 

    13.995,53   2.939,06€     16.934,59 € 

 
 

Malgrat el preu inicial (oferta del contractista), el preu de l’obra contractada no 

serà per ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a 

les unitats d’obra realment executades segons el Projecte, els preus establerts per a 

cadascuna en el quadre de preus unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou 

un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en 

un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. 

L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs 

realment executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el 

corresponent contracte, i que hagin estat sol·licitats pel Consorci d’Educació de 

Barcelona. El Consorci d’Educació de Barcelona no resta obligat a exhaurir 

l’esmentat import en atenció a que les certificacions, un cop finalitzat el contracte, 

podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. L’adjudicatari està 

obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte, sense 

poder reclamar cap despesa i/o cost addicional. En el seu cas: la partida 

d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu alçat a justificar en el pressupost 

base, no suposaran dret a la seva percepció per part del contractista, només en la 

quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats. Les despeses d’execució del 

Pla de Seguretat i Salut es certificaran per aplicació dels preus unitaris definits en el 

Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la mateixa manera 

que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol 

haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 

 

C.  Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària:  

Any 2026 i 2027 : D/610000223/4211/0000 

C2. Expedient d’abast plurianual:  

http://www.edubcn.cat/
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Distribució d’anualitats  

Lot 1  

Any 2026: 2.054.063,48 €  

Any 2027: 3.497.459,43 €  

 
Lot 2  

Any 2026: 0 € 

Any 2027: 44.928,49 € 

 
Lot 3  

Any 2026: 0 €  

Any 2027: 16.934,59 € 

 

Lots 1,2 i 3  

Any 2026: 2.054.063,48 €  

Any 2027: 3.559.322,51 € 

 
 

D.  Termini de durada del contracte 

 
Termini d’execucio : 

LOT Termini( mesos)* 

1 16 

2 2 

3 1 

 

*A comptar  a partir de la data que s’estableix a l’acta de comprovació del 

replanteig 

Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini 

superior al d’execució del contracte, o en el seu cas de cadascun dels Lots. 

Es deixa constància que els desviaments de trànsit i l’horari de treballs seran els 

establerts pel Comitè d’Obres i Circulació, com a òrgan competent amb la Guàrdia 

Urbana, qui determinarà els desviaments de trànsit definitius i l’horari de treball en 
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què s’hauran d’executar les obres, quan s’escaigui, sense perjudici d’altres 

limitacions exigides pels diferents operadors i/o pel Consorci d’Educació de 

Barcelona, per tal de garantir la no afectació als mitjans de transport i serveis 

existents, o en la optimització derivada de la coordinació amb altres contractistes 

presents a l’àmbit i/o afectacions a tercers; sense que aquestes circumstàncies 

impliquin cap cost addicional al preu del contracte, no podent el contractista reclamar 

cap sobre cost per l’execució de les obres.  

El contractista haurà d’ajustar l’execució de les obres a la normativa que li sigui 

d’aplicació, als requeriments derivats del Comitè d’Obres i Circulació, i a la limitació 

d’afectacions a tercers, quan s’escaigui. 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats en el pla d’obres de la seva oferta, tant pel 

que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates 

com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. L’acta de 

comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, 

s’entendran integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 

terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 

de la garantia o per la imposició de les penalitats, d’acord amb l’Annex Règim de 

sancions i en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

Possibilitat i durada de les pròrrogues:  

Possibilitat d’ampliacions de termini segons el previst en la corresponent 

clàusula d’aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars relativa al 

Compliment del termini d’execució de les obres. 

 

 

E.  Variants. 

NO s’accepten variants  
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F.  Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: Ordinaria 

 

Procediment d’adjudicació: Obert 

Licitació de contracte d’obres subjecte a regulació harmonitzada, segons 

s’estableix en els articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor estimat 

del contracte; tramitada mitjançant procediment obert d’acord amb allò establert 

pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de l’esmentada Llei, atès que tot empresari 

interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes 

del contracte amb els licitants. 

 

PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS LOTS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE 

D’ADJUDICACIÓ DE LOTS:  

 

Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix el 

seu objecte, ofertant per a un o varis Lots, però una mateixa empresa no podrà 

resultar adjudicatària de més d’un Lot. Si un licitador presenta oferta per a més 

d’un Lot haurà d’indicar en la seva oferta l’ordre de preferència en relació als lots 

als que oferta, és a dir, presentarà la relació ordenada per ordre de major a menor 

preferència de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en funció 

de la puntuació obtinguda i segons l’ordre de preferència expressat.  

La limitació assenyalada s’aplicarà d’acord amb les condicions següents: 

• La limitació s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només 

podran concórrer a la licitació, independentment dels Lots en els que participin, 

mitjançant la mateixa composició de membres que composen la UTE. D’aquesta 

forma, una empresa pot optar a ser adjudicatària de com a màxim un Lot, ja sigui 

concorrent en forma individual o en UTE. 

• Els licitadors hauran de declarar en quins Lots participen i, en cas que 

participin en més d’un Lot, la seva preferència en l’adjudicació en cas que la seva 

oferta sigui la millor puntuada en més d’un Lot. 

• En cas que les ofertes millor classificades dels diferents Lots corresponguin 

a licitadors que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE, entre els 

quals no estiguin definides les preferències, la proposta d’adjudicació dels 

diferents Lots es realitzarà per ordre decreixent d’import de licitació dels Lots. 

• En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un Lot, 

no se li aplicarà el límit establert i podrà ser adjudicatària de tots els lots en els 

http://www.edubcn.cat/
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que hagi estat admesa com a única licitadora, sempre que la seva oferta compleixi 

amb tots els requisits establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedarà 

desert.  

• En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d’un Lot i en 

algun d’aquests Lots sigui l’única admesa, el Lot/s en els que sigui l’única oferta 

admesa no es tindran en compte als efectes del recompte del nombre de Lots 

adjudicats, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts 

en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedarà desert. 

 

COMPROMÍS OPCIONAL D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR 

DESERTS En el supòsit que els licitadors no hagin participat en tots els Lots de 

la licitació, aquests podran presentar, amb caràcter opcional, un compromís 

d’execució del/s Lot/s al/s qual/s no ha presentat oferta en el sentit de que, si 

aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari d’algun/s 

Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes en la licitació i pel 

pressupost i termini d’execució de licitació. Consta a l’annex el model de 

compromís de compromís de Lots que puguin quedar deserts que formarà part 

de l’oferta del licitador. En aquest supòsit el licitador haurà de disposar de la 

solvència / classificació requerida per al/s Lot/s que pugui/in quedar desert/s. En 

aquest cas, el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considerarà complert si 

aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari. Si pel nombre 

de Lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’un adjudicatari, tindrà 

preferència en l’adjudicació del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s el licitador que 

hagi resultat adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitació. Aquest 

compromís no operarà respecte de licitadors que l’hagin formulat i no hagin 

resultat adjudicataris de cap Lot/s i en cas que l’adjudicatària hagués estat una 

UTE operarà respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s 

d’aquesta. 

 
 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:  

Si 

 
 

La presentació de les propostes es realitza per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics en els termes establerts en el present Plec, i es fa exclusivament a 

través del Portal de Contractació Electrònica del Consorci d’Educació de 

Barcelona. D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són 

http://www.edubcn.cat/
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els següents: Format PDF, pressupost arxiu TCQ comprimit en ZIP La presentació 

es fa electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai 

virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203746?categoria=0 

Les ofertes tenen una validesa mínima obligatòria de 6 mesos a partir de la data 

d’obertura del sobre C. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat 

per cada licitador en la seva oferta, sense que el Consorci d’Educació de 

Barcelona hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en 

un altre sentit, els licitants admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta 

i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que es requereixi en 

l’apartat K del quadre de característiques, sempre i quan ho sol·licitin així per 

escrit al Consorci d’Educació de Barcelona. Les ofertes que no siguin retirades 

s’entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest 

Plec de Clàusules.  

Format: A través de tres (3) sobres digitals, que s’anomenaran Sobre A, B i C. 

G.  Solvència i classificació empresarial 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional 

D’acord amb el RD 773/2015 es requereix la classificació empresarial indicada a 

l’apartat G.2. 

G2. Classificació empresarial 

La classificació que consta al quadre següent és de caràcter obligatori per aquells 

Lots amb valor estimat igual o superior a 500.000€ (IVA no inclòs). 

 

Per aquells Lots amb valor estimat inferior a 500.000€ (IVA no inclòs), la 

classificació que consta al quadre següent és alternativa a l’acreditació dels 

requisits mínims de solvència previstos en aquest cas s’assolirà i acreditarà 

mitjançant la disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, 

referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data 

de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a una vegada i mitja el 

valor estimat del LOT al que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, 

o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del LOT al que opti si el seu 

termini supera l’any. Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte 

els tres anteriors al darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del precedent si la data 

d’acreditació de la solvència fos anterior a l’1 de juliol en l’any en curs. 

L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa 

s’efectuarà mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil 

si l’empresa estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el 

http://www.edubcn.cat/
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Registre oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones 

jurídiques, o (ii) la declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global 

de l’empresa, en cas de tractar-se de persones naturals. 

 

Lot 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

 

1 

C 4 4 

J 2 3 

I 9 3 

 

 

LOT GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

2 J 1 1 

 

 

LOT GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

3 C 8 1 

 

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigència, no s’admeten 

les classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de 

l’entrada en vigor del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es van 

modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques. En conseqüència les empreses no poden 

aportar aquestes classificacions per participar en els procediments de 

contractació pública i, en cas que ho facin, no seran acceptades per l’Òrgan de 

Contractació). 

 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

SI: Exclusivament LOT 1 

 

Els licitants, a més d’acreditar la classificació requerida, han de comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o 

http://www.edubcn.cat/
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adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents, a 

mantenir durant l’execució de les obres, sense cost addicional per al Consorci 

d’Educació de Barcelona. Aquest compromís s’integra al contracte i té el caràcter 

d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 

penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per 

l’adjudicatari:  

• Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a 

representar a l’empresa Contractista davant el Consorci d’Educació de Barcelona 

i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del 

contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i 

formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec.  

• Responsable d’instal·lacions. Professional responsable de gestionar 

l’execució de les instal·lacions. Haurà de ser un professional competent, amb la 

titulació i l’homologació adequada per a exercir les seves funcions i amb 10 anys 

d’experiència mínima acreditada en la seva especialitat. La titulació ha de ser la 

d’enginyer tècnic industrial, enginyer industrial, arquitecte superior, arquitecte 

tècnic o titulació equivalent, i ha d’estar col·legiat. Ha de comptar amb 10 anys 

d’experiència mínima acreditada en la especialitat d’instal·lacions. 

 

 
 

Al marge de les figures del Delegat d’Obra i del Responsable d’instal·lacions els 

licitants hauran d’adscriure les següents posicions: 

 Posició de Cap d’Obra: 

 
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte 

de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 

controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.  

 Posició d’Encarregat/da d’Obra:  

 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 

organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i 

industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació 

 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans 

personals compromesos pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no 

imputable al mateix, el Consorci d’Educació de Barcelona requerirà la substitució del 
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mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin 

valorat en l’oferta del Contractista o no tenint idèntiques característiques, aplicats els 

criteris de valoració, l’oferta del Contractista es mantingués com la millor valorada en 

la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en aquest plec. 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” NO hi podrà haver:  

 Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  

 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 

tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 

l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 

aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 

referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat 

i/o de gestió mediambiental 

Si: Exclusivament Lot 1 

Cal disposar d’un sistema de gestió ambiental relacionat amb l’objecte del 

contracte. La solvència en el aspectes mediambientals s’ha d’acreditar mitjançant 

certificat d’organismes independents conforme al reglament Eco-Management and 

Audit Scheme (EMAS), conforme a les normes de l’Organització Internacional 

d’Estandardització (ISO) adoptada a l’estat espanyol com a norma UNE-EN ISO 

14001, o altres normes equivalents. 

 

 

 

H.  Criteris d’adjudicació : 

 

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITA ALS LICITANTS : 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- Projecte de l’obra.  

- Suport informàtic amb el pressupost del projecte i de l’estudi de seguretat 

i salut (format TCQ).  

Aquesta eina informàtica compleix amb tots els requisits previstos a la 

Disposició Addicional setzena de la LCSP pel que fa a l’ús de mitjans 

informàtics.  

- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, que s’adjunta com 

annex al Plec de Clàusules Administratives. 
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- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, que s’adjunta 

com annex al Plec de Clàusules Administratives. 

- El Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com 

annex al Plec de Clàusules Administratives.  

- El document APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM Contracte d’obres 

de construcció de la Nova seu de l’Institut D’ensenyament Esportius. 

 

H1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPEN D´UN 

JUDICI DE VALOR ( SOBRE B) FINS A 46 PUNTS  

 

El “Sobre B” ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències 

tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a 

judicis de valor, assenyalats i avaluats de conformitat amb els criteris que 

s’estableixen a aquest apartat H1. La documentació que conforma la Proposta 

tècnica presentada pel licitant ha de desenvolupar els següents apartats: 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució  

1.1.- Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores substancials i avantatges 

singulars en el procés constructiu 

 

1.1.a. Estudi i proposta de l’obra a construir 

1.1.b. Millores substancials i avantatges singulars en el procés constructiu 

 

 

1.2.- Estudi d’afectacions a tercers i proposta de correcció o minoració  

1.3.- Estudi i proposta d’implantacio de l’obra i tancaments 

2. Organigrama de l’equip tècnic ofert i equips addicionals. 

 

2.1. Organigrama de l’equip tècnic.  

2.2. Equips addicionals.  

 

3.- Pla d’obres.  

3.1. La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.  

3.2. Xarxa de precedències.  

 

4.- Ambientalització i gestió mediambiental. 

5.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra. 

 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “B” NO hi podrà haver:  
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- • Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 

CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així 
com tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, 
atès que tant l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran 
objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”).  
La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) serà 
causa d’exclusió. 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 fulls DIN-A4 a 

una cara, lletra Arial 10 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, 

en cas d’haver-hi). Els esquemes i gràfics podran utilitzar lletra Arial 8 interliniat 

simple, computant el número de fulls en el límit màxim de 20 (a una cara). Per la 

confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (apartat 3) el licitant podrà 

emprar una mida diferent a DIN-A4, i la lletra serà Arial 8 interliniat simple, 

computant el número de fulls en el límit màxim de 20 (a una cara).  

 

 

IMPORTANT: L’increment del número de fulls sobre el límit citat no implicarà 

l’exclusió de  l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació 

continguda en els citats fulls establerts com a límit. Per tant, tota aquella 

informació de l’oferta  

L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta 

(format de pàgina, mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de 

la mateixa. No obstant, implicarà l’obligació per part del licitant de reconvertir la 

seva oferta al format indicat al Plec, sense la possibilitat d’introduir cap mena de 

modificació a la mateixa, als efectes de determinar el número de fulls. Tota aquella 

informació de l’oferta que excedeixi del límit de fulls especificat no serà objecte 

de valoració ni puntuació.  

Les millores ofertades pel licitant es consideren incloses dins del preu ofertat i 

esdevindran part essencial de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, 

del seu compliment. 

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 

de la LCSP, VINT-I-TRES (23) punts en la proposta tècnica. Aquelles propostes 

tècniques amb una puntuació inferior a VINT-I-TRES (23) punts seran rebutjades 

i per tant, quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-se 

tècnicament insuficients. 

Respecte els licitants que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a 

l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris 

automàtics (sobre “C”) . 

http://www.edubcn.cat/


 

 

15 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució..........................................0 a 23 punts 

1.1. Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores substancials i avantatges 

singulars  en el  procés 

constructiu............................................................................. 0 a 13 punts   

  1.1.a.  Estudi i proposta de l’obra a construir.....................................0 a 8  punts
   

  1.1.b.  Millores substancials i avantatges singulars en el procés   
  constructiu.............................................................................................0 a 5 punts 
  

1.2. Estudi d’afectacions a tercers i proposta de correcció o minoració.......0 a 6 punts 

  

1.3. Estudi i proposta d’implantació de l’obra i tancaments..........................0 a 4 punts 

  

 

2.-  Organigrama de l’equip tècnic ofert i equips addicionals..................... 0 a 8 punts 

  2.1.  Organigrama de l’equip tècnic.......................................0 a 5 punts 

  2.2. Equips addicionals..............................................................0 a 3 punts  

     3.- Pla d’obres...................................................................................................0 a 8 punts.   

  3.1. La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta ....................... 0 a 5 punts 

 3.2. Xarxa de precedències..................................................................0 a 3 punts  

 
4.- Ambientalització i gestió mediambiental......................................................0 a 4 punts 

  5.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament 
 d’obra...............................................................................................................0 a 3 punts 

 

 

 

 1.- Memoria descriptiva del procés d’execució ...........................0 a 23 punts 
  
 Dintre del subapartat 1.1, corresponent a Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores 

 substancials i avantatges singulars en el procés  constructiu,  s’han de destacar tant 

 els elements generals (no crítics) que comportin  una singularitat a l’obra (per 

 raons de manteniment del  servei,impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres), 

 com  els aspectes  significatius (crítics). Ambdós aspectes han de ser  considerats 

 dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats i subapartats de la memòria 

 (apartats 2, 3, 4 i 5). 

 

 Els subapartats 1.2 i 1.3 d’aquest punt 1.1 fan referència a temes concrets dels que el 

 licitant ha d’exposar de forma concisa, com es tractaran en l’obra atenent les seves 
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 particularitats. Es descriuran els avantatges de l’oferta respecte dels requeriments del 

 projecte i tot allò que minimitzi l’impacte de les obres sobre els usuaris, població en 

 general i medi ambient. Cada subapartat conclourà amb una enumeració enunciativa 

 d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent 

 

1.1. Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores substancials i avantatges 

singulars en el procés constructiu...................................................0 a 13 

 

 

 El licitant ha de presentar un estudi i proposta de l’obra a construir, en el que exposi 

 una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es  compromet a 

 desenvolupar destacant les fases d’execució i les tasques principals.  

 

 

 També ha de presentar una proposta de millores substancials i avantatges singulars 
 en el procés constructiu. 

 

 
 1.1.a Estudi i proposta de l’obra a construir...............................................0 a 8 punts 

 

 Es puntua la descripció i proposta de l’obra a construir conforme a les pautes, paràmetres 
 i factors que es detallen a continuació: 

 
- Identificacio de les generalitats de l’obra a construir. Per la identificació dels aspectes 

generals s’entén aquelles que no tenen caràcter significatiu (crític) pel procés constructiu. 

S’han de destacar els aspectes singulars de l’obra, per raons de manteniment del servei, 

impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstàncies particulars han 

de ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats i subapartats 

de la memòria. 

- Identificacio dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes significatius 

s’entén aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs. Aquests aspectes 

significatius han de ser considerats dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats 

i subapartats de la memòria. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Descripcio 

Identificacio de les 
generalitats del procés 
constructiu  

Identificacio dels aspectes 
significatius 
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Exhaustiva i coherent 4,00 4,00 

Correcte i coherent 3,00 3,00 

Bàsica i coherent 2,00 2,00 

Bàsica però poc rellevant 1,00 1,00 

No aporta o amb informació 
no rellevant 

0,00 0,00 

 

 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte 

 
1.1.b. Millores substancials i avantatges singulars en el procés  

constructiu ..........................................................................................0 a 5 punts 

 
Es puntua la proposta de millores substancials i avantatges singulars en el 

procés constructiu, conforme a les pautes , paràmetres i factors que es detallen a 

continuació: 

- Descripció d’un màxim de quatre propostes de millora, amb una breu justificació  de la 
millora respecte els procediments d¡aplicació general i els procediments no definits o no 
concretats al projecte  

 
Cada proposta es valora conforme a la següent sistemàtica: 

  

 

Descripcio 

Proposta de millora del procés 
constructiu 

Millora que aporta solució 
total 

1,25 

Millora que redueix 
substancialment la 
problemàtica  

0,80 

Millora que redueix de forma 
apreciable la problemàtica  

0,40 

No aporta o amb errors greus 
que la fan irrealitzable 
respecte de l’oferta  

0,00 

 

http://www.edubcn.cat/


 

 

18 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

 

 

Màxima puntuació de l’apartat 1.1 .......................................................... fins a 13 punts 

 

1.2 .- Estudi d’afectacions a tercers i propostes de correcció o minoració ............. 0 a 6 punts 

 

 El licitant ha de presentar una anàlisi de les possibles situacions segons els procés 

 constructiu proposat en que es produeixin afectacions significatives a tercers: al trànsit 

 de vehicles (especialment del transport públic) o de persones així com la resta d’usos de 

 l’espai públic; afectacions a edificis públics adjacents (escoles, biblioteques, mercats, 

 centres mèdics, hospitals, o altres) afectacions a veïns (edificis propers, negocis 

 particulars o d’altres); afectacions de servituds (com aèries per motius d’instal·lació de 

 grues o altres); afectacions als serveis existents i afectacions al medi ambient (entorns 

 fluvials, vegetació forestal, espais protegits o altres). L’anàlisi de cada situació s’ha 

 d’acompanyar de la  proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats.  

 

 Es puntua l’estudi sobre les afectacions a tercers i la proposta de correcció o minoració 

 conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

- Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entén un estudi d’interferències de les obres 

a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents). 

- Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes de millora dels 

aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’ha de presentar breu justificació de 

la millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 

Sistema de valoració 

 

 

  

 

Descripcio 

Analisi de situacions  Propostes de correcció 

Exhaustiva i coherent 3,00 3,00 

Correcte i coherent 2,25 2,25 

Bàsica  i coherent 1,50 1,50 

Bàsica però poc rellevant 0,75 0,75 
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No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 

  
Màxima puntuació de l’apartat 1.2................................................................. fins a 6 punts  

 
1.3. Estudi i proposta d’implantació de l’obra i tancaments.............................0 a 4 punts 

 

 
El licitant ha de definir, de manera detallada, l’espai que ocuparà al llarg de les 

diferents fases d’actuació per a oficines, acopis, contenidors de residus i altres, els 

accessos plantejats en cada moment, i totes les mesures que durà a terme per a 

delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. La descripció ha de justificar els 

espais seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 

d’impacte ambiental. L’anàlisi de cada situació s’ha d’acompanyar de la proposta de 

correcció o minoració d’efectes no desitjats. 

Es valora que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 

arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució 

prevista en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o 

minimització d’impacte ambiental. Es puntua l’estudi i proposta d’implantació de l’obra 

i els tancaments conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 

continuació 

 
- Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entén que la proposta per a la implantació 

de l’obra i tancaments tingui en compte tots els requeriments del projecte i, que arribi a 
un bon detall de concreció  
 

- Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes de millora dels 
aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’ha de presentar breu justificació 
de la millora, sobre la implantació de l’obra i tancaments. 
 

Sistemàtica de valoració: 

 

 

 

Descripcio 

Analisi de situacions  Propostes de correcció 

Exhaustiva i coherent 2,00 2,00 
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Correcte i coherent 1,50 1,50 

Bàsica  i coherent 1,00 1,00 

Bàsica però poc rellevant 0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
 

Màxima puntuació de l’apartat 1.3........................................................fins a 4 punts 

 

2. Organigrama de l’equip tècnic ofert i equips addicionals................... 0 a 8 punts 

 
El licitant ha de presentar l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 

aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) a intervenir en 

l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació 

(en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar. També ha de presentar 

descripció dels equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en 

cas d’existència de retards parcials rellevants. El licitant ha de concretar el seu 

compromís indicant el moment en que es compromet a implementarho i l’abast dels 

equips (maquinària, personal, duració i funcions). 

Cal tenir en compte: 

- Respecte del/la CAP D’OBRA I’ENCARREGAT/ADA D’OBRA 
  
 CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, 

 així com tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de 

 dedicació, atès que tant l’experiència com la dedicació d’aquestes 

 posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 

 automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, 

 experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 

 

2.1 Organigrama de l’equip tècnic. ......................................................0 a 5 punts 

 

 

Es puntua l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 

paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

- Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització s’entén 
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la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme 

al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació 

- Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entén l’aportació 

d’informació que permeti apreciar que l’organització de l’equip tècnic proposada 

és adequada per a l’execució del contracte conforme al pla d’obres ofert i a la 

problemàtica pròpia dels treballs. 

 

Sistematica de valoració: 

 

 

 

Descripció 

Concreció de l’organització 
del personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Exhaustiva i coherent 2,50 2,50 

Correcte i coherent 1,80 1,80 

Bàsica  i coherent 1,20 1,20 

Bàsica però poc rellevant 0,60 0,60 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 

 

Màxima puntuació de l’apartat 2.1.......................................................fins a 5 punts  

 

2.2. Equips addicionals .............................................................................0 a 3 punts 

 
 
Es puntua l’oferta respecte als equips addicionals conforme a les 

pautes,paràmetres i factors que es detallen a continuació:  

 Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duració i funcions), 

tenint en consideració el moment de la seva activació. 
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Descripció 

Concreció de l’organització 
del personal i maquinaria  

Exhaustiva i coherent 3,00 

Correcte i coherent 2,25 

Bàsica  i coherent 1,50 

Bàsica però poc rellevant 0,75 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 

 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.....................................................fins a 3 punts 

 
3.- Pla d’obres..............................................................................0 a 10 punts 

Es puntua de la següent manera: 

 

3.1. La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta...............0 a 5 punts 

 
 
El licitant ha de proposar el pla d’obres que consideri més adient per a 

l’execució dels treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, 

identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions 

existents.  

Es puntua la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de 

funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 

continuació: 

- Concreció. Per nivell de concreció s’entén el pla de treballs presentat 

respecte els treballs objecte de licitació.  

- Justificació de rendiments. Per justificació s’entén l’aportació d’informació 

que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i 

realitzable.  

- Coherència. Per coherència s’entén la plausibilitat tècnica d’executar els 

treballs conforme al pla d’obres presentat. 

 

Sistemàtica  de valoració:  
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Descripció 

Concreció  Justificació de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiva i coherent 2,00 2,00 1,00 

Correcte i coherent 1,50 1,50 0,75 

Bàsica  i coherent 1,00 1,00 0,50 

Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 0,25 

No aporta o amb 
informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

 

 
Màxima puntuació de l’apartat 3.1...............................................fins a 5 punts 

3.2. Xarxa de precedències........................................................................0 a 3 punts 

 
 
El licitant ha de presentar una xarxa de precedències-conseqüències del pla 

d’obres (PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant 

les activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents 

activitats. Es puntua la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i 

factors que es detallen a continuació: 

Sistema de valoració: 

 
  

 

Descripció 

Activitats crítiques Resta d’activitats  Dependencia 
d’activitats  

Exhaustiva i coherent 1 1 1 

Correcte i coherent 0,75 0,75 0,75 

Bàsica  i coherent 0,50 0,50 0,50 
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Bàsica però poc 
rellevant 

0,25 0,25 0,25 

No aporta o amb 
informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 

 

Màxima puntuació de l’apartat 3.2.....................................................fins a 3 punts 

 

4.- Ambientalització i gestió mediambiental..........................................0 a 4 

punts 

 
El licitant ha d’identificar els aspectes més significatius de l’avaluació de 

potencials efectes ambientals sobre la població, usuaris de les piscines municipals i 

propostes de mesures preventives i correctores derivades de les obres de 

construcció de la Nova seu de l’Institut D’ensenyament Esportius així com aquells 

altres que consideri millorables. 

En base a aquesta identificació el licitant ha de desenvolupar les propostes 

següents: 

 Propostes per reduir l’impacte ambiental que pugui produir l’obra. Per la 

presentació de propostes de millores per reduir l’impacte ambiental que pugui 

produir a l’obra, s’ha de presentar breu justificació de la millora. 

 

Sistematica de valoració: 

 
   

 

Descripció 

Propostes per reduir 
l’impacte mediambiental 
que pugui produir l’obra 

Millores que aporten solució total 4 

Millores que redueixen 
substancialment la problemàtica 

2,60 

Millores que redueixen de forma 
apreciable la problemàtica 

1,30 

No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 
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Màxima puntuació de l’apartat 4........................................................fins a 4 punts 

 
 
5.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament 

d’obra......................................................................................................0 a 3 punts 

 

El licitant ha de presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de 

tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos acordats amb la DF, 

redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció de les obres, entrega de 

claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, lliurament dels documents 

d’instal·lacions, legalitzacions de les instal·lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats 

d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, tancament 

econòmic de les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció 

Facultativa de les obres i altres agents intervinents. La finalitat és garantir una 

adequada i efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en 

fase de tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 

format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres.  

Es puntua la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors 

que es detallen a continuació: 

- Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valora que la 

metodologia presentada pel licitant garanteixi una adequada i efectiva 

gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma 

adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini a 

la Direcció Facultativa de les obres. 

 
 
 

Sistematica de valoració: 

 
 

 

Descripció 

Metodologia de treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada 3,00 

Metodologia exhaustiva 2,00 

Metodologia bàsica i adequada 
respecte a determinats documents. 

1,50 
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Caràcter incomplert i parcial. 

No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 

 
 

Màxima puntuació de l’apartat 5......................................................fins a 3 punts 

 

H2.- ELS CRITERIS VINCULANTS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES 

DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C). FINS A 54 PUNTS. 

Ccriteris de valoració objectius .................................................... 0 a 54 punts 

 
 

1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació i sobre els preus 
contradictoris.................................................................................. 0 a 36 punts  

2. Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit a 

l’obra.................................................................................... 0 a 4 punts  

3. Oferta d’ampliació de la garantia base de la licitació i de compromís de qualitat durant el 

termini de garantia................................................ 0 a 4 punts  

 
3.1. Oferta d’ampliació del termini de garantia base de la licitació de 24 mesos 

..................................................................................................0 a 2 punts  

3.2. Pels compromisos de qualitat proposats durant el termini de garantia ofertat 

(base+ ampliació oferta).........................................................0 a 2 punts  

 
4. Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat 

d’obra)...................................................................................……… 0 a 10 punts  

 
4.1. Experiència del perfil del cap d’obra......................…….....….. 0 a 5 punts 

4.2. Experiència del perfil d’encarregat d’obra...................….…… 0 a 5 punts 

 
 
El licitant ha d’omplir l’oferta al quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació 

depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració, així com presentar 

certificats d’acord amb els models dels annexos que s’indiqui i la resta de documentació 

que s’estableixi a cada subapartat. 

 

1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació i sobre els preus contradictoris (fins a 

36 punts): 
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El licitant ha de: 

- Omplir l’oferta al punt H.2.1 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina 

avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de 

valoració, amb la oferta econòmica IVA exclòs en euros, així com el 

percentatge de baixa d’aquesta oferta respecte al pressupost de licitació. 

 

- Presentar els arxius del pressupost zero facilitats pel Consorci d’Educació 

i el llistat en pdf “últim full”, ambdós amb la seva oferta. 

 

 L’import ofertat no pot superar el pressupost base de licitació. Quedaran 

 excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin una oferta econòmica 

 superior al pressupost base de licitació, o en el seu cas de cadascun dels 

 Lots.  

 

 Dins del preu ofert estan incloses tota mena de despeses, arbitris o axes 

 necessàries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, així 

 com tots aquells elements identificats al contracte, plec tècnic, projecte, pla 

 d’obres i tota la documentació annexada al present document, incloent els 

 mitjans auxiliars, les despeses indirectes, les despeses generals i d’empresa 

 del Contractista, el seu benefici industrial i totes les despeses en concepte 

 d’autocontrol de qualitat així com tots els costos.  

 A més, en el preu proposat  ha d’estar desglossat l’Impost sobre el Valor 

 Afegit vigent, si s’escau.  

 

 De  conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de 

 desembre, de  l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat contractant, en la seva 

 qualitat de subjecte passiu, procedirà a autoliquidar els imports 

 corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En conseqüència, en el 

 pressupost ofert pel licitador no constarà l’import corresponent a 

 l’Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà 

 aplicable a partir de la seva vigència. 
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El licitant necessàriament i de forma obligatòria haurà de completar els arxius del 

pressupost zero facilitats pel Consorci d’Educació. La modificació dels amidaments 

facilitats comportarà l’exclusió del licitador.  

El Consorci d’Educació de Barcelona subministrarà en suport informàtic els 

quadres de preus i pressupostos amb preus zero, i els licitadors hauran d’ofertar els 

preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus 

unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i 

estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El licitador tampoc 

podrà modificar, en cap cas, l’import de les partides alçades a justificar ni l’import de 

la partida alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut.  

  

Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els 

rendiments que figuren en la documentació tècnica de licitació de l’obra figuren tan 

sols a efectes informatius.  

D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents de 

licitació, el licitador haurà d’establir la seva oferta.  

El pressupost d’execució per contracte (PEC) s’obtindrà afegint al pressupost 

d’execució material (PEM), que serà la suma dels imports de totes les unitats d’obra 

pels amidaments respectius del pressupost del projecte, els coeficients del tretze per 

cent de despeses generals i del sis per cent de benefici industrial, i l’IVA 

corresponent.  

Es podrà pressupostar l’import de l’obra mitjançant la incorporació d’un coeficient 

corrector general (a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de l’obra 

ofertades pel licitador. En aquest supòsit, que haurà d’ésser adequadament identificat 

a l’oferta, el pressupost d’execució material s’obtindrà mitjançant la suma dels imports 

dels preus unitaris de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i 

pels amidaments respectius del pressupost zero de licitació, i el pressupost 

d’execució per contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent 

el percentatge del tretze per cent de despeses generals i d’empresa del contractista, 

més la quantitat corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial del 

contractista, més – finalment- la quantitat corresponent a l’IVA vigent.  
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Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat 

d’aplicar el coeficient corrector a cadascun dels preus simples proposats i a les 

partides d’obra sense descomposició. 

Aquesta opció no eximirà de la presentació de l’arxiu de preus zero omplert i del 

llistat en paper “últim full”, en el qual s’indicarà el coeficient corrector general que 

afecti els preus unitaris. Les partides alçades “a justificar” no vindran afectades per 

l’esmentat coeficient corrector. La descomposició i justificació dels preus unitaris 

contractuals, així com els rendiments i els preus bàsics que figurin en les ofertes dels 

licitadors, seran a llur risc i ventura, i no tindran una altra finalitat contractual que llur 

utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a administració pel que fa 

als preus bàsics i rendiments:  

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, 

ofertat pel Contractista, i que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran 

en el contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisió de 

preus si l’Apartat Q del quadre de característiques preveiés que el contracte resta 

subjecte a revisió de preus. 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els 

preus unitaris del contracte. El producte resultant serà incrementat pels percentatges 

del 13 i del 6 per cent, corresponents a les despeses generals i d’empresa del 

Contractista, així com al seu benefici industrial. 

D’acord amb l’annex Document d’altres especificitats tècniques particulars del 

present plec sobre els preus contradictoris s’aplica la oferta de baixa econòmica 

sobre el pressupost de licitació (sense cap altre coeficient ni percentatge). La 

descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per a determinar 

el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l’obra. 

Valoració:  

Fórmula de càlcul de la puntuació:  

𝑃𝑖 = [1 − (
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) × (

1

𝑀
)] × 𝑃 
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Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta a valorar.  

P: Punts criteri econòmic (36).  

Oi: Oferta de preu a valorar  

Om: Oferta millor. 

 
 

IL: Import de licitació.  

M: Factor de Modulació. S’estableix el Factor de Modulació en 1,5. VP=1,5.  

Màxima puntuació de l’apartat 1.............................................................fins a 36 punts  

 

2. Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit 

a l’obra (fins a 4 punts):  

 

El licitant ha d’omplir l’oferta al punt H.2.2 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta 

quina avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració.  

Es valora com a garantia d’execució més eficient del contracte que es licita, amb 

una ponderació màxima de 4 punts, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, de les 

persones treballadores que executaran el contracte.  

El licitant ha d’indicar quin percentatge del volum d’hores corresponents a activitats 

a desenvolupar per mà d’obra inclosa a l’Annex - Taula de mà d’obra, en relació a la 

plantilla de la seva empresa que destinarà a l’execució de l’obra, es desenvoluparà 

amb personal propi amb contracte laboral indefinit.  

El percentatge ofert no pot superar el 100% i haurà de ser coherent amb el 

percentatge d’obra subcontractada que el licitador declari durant el procediment de 

requeriment previ a l’adjudicació. 

(*) El volum total d’hores de referència és una dada estimada a partir del pressupost 

TCQ de licitació i s’indica a efectes de facilitar la formulació de l’oferta i garantir 

l’homogeneïtat en la seva interpretació.  

La comprovació del percentatge ofert es farà respecte del volum real de personal 

total assignat directament a l’obra de les categories especificades a l’Annex - Taula 

de mà d’obra. Una oferta del 100% de volum d’hores de personal propi amb 

contracte laboral significarà que tot el personal de les categories professionals 

incloses a la Taula de mà de l’Annex  

• Taula de mà d’obra del present Plec, o de categories assimilables, que estigui 

assignat directament a l’execució de l’obra serà personal propi amb contracte 

laboral, sense cap tipus de subcontractació de mà d’obra directa ni d’operaris de 

maquinària.  

 

El Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar aclariments al licitador, en 
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cas que detecti alguna incoherència o discordança entre el percentatge ofert 

de volum d’hores de personal propi amb contracte laboral i el volum de 

subcontractació declarat durant el procediment de requeriment previ a 

l’adjudicació. 

 
 

El no aclariment de les presumptes incoherències entre l’oferta de percentatge de 

 volum d’hores de mà d’obra a executar amb personal propi amb contracte laboral 

 i la declaració de subcontractació suposa que l’oferta presentada sigui 

 considerada com a no vàlida, i en conseqüència exclosa del procediment de 

 contractació El Consorci d’Educació de Barcelona establirà mecanismes 

 d’auditoria per el control i verificació dels percentatges.  

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

𝑃𝑖 = [
𝑃𝐶𝑖

𝑃𝐶𝑚à𝑥
]

1
4

× 𝑃𝑚à𝑥 

 
 

 
Essent:  

Pi: Puntuació de l’oferta.  

Pci: Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit, en relació a la 

plantilla de la seva empresa i de les empreses de primer nivell de subcontractació, 

que es destinarà a l’obra.  

Pcmàx: Màxim percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit, en 

relació a la plantilla de la seva empresa i de les empreses de primer nivell de 

subcontractació, que es destinarà a l’obra, del total de les ofertes del full de l’obertura.  

Pmàx: Puntuació màxima (4 punts) 

 

Màxima puntuació de l’apartat 2.......................................................fins a 4 punts 

 
 
 

3. Oferta per l’ampliació del termini de garantia base de la licitació i de 

compromís de qualitat durant el termini de garantia (fins a 4 punts):  
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3.1. Oferta d’ampliació del termini de garantia base de la licitació de 24 

mesos (fins a 2 punts):  

 

El licitant ha d’omplir l’oferta al punt H.2.3.1 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta 

 quina avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de 

 valoració. Ha d’especificar quin termini d’ampliació oferta sobre el termini base de 

 la licitació de 24 mesos. Es puntua amb 0,5 punts per cada 6 mesos més de 

 garantia addicional fins un màxim de 24 mesos més, un màxim de 2 punts.  

 Màxima puntuació de l’apartat 3.1................................................fins a 2 punts  

 

3.2. Pels compromisos de qualitat adquirits durant el termini de garantia 

total ofertat (el base de 24 mesos més la possible ampliació del mateix, si 

és el cas) (fins a 2 punts):  

 
El licitant ha d’omplir l’oferta als punts H.2.3.2.a, H.2.3.2.b, H.2.3.2.c i H.2.3.2.d 

 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació depèn de l’aplicació de 

 fórmules o criteris automàtics de valoració. 

El licitant ha d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 

 assumeix durant el termini de garantia marcant-los amb un “SÍ” .  

 

En concret, el licitant ha d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les 

 millores següents: 

 
H.2.3.2.a. Designar un responsable post venda, responsable de coordinar 

les actuacions de reparació de les incidències comunicades, que serà 

l’interlocutor amb el Consorci d’Educació de Barcelona, i qui gestionarà els 

diferents industrials i oficis que hagin d’intervenir, essent també responsable 

de donar compliment a la metodologia establerta.  

H.2.3.2.b. Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de 

construcció que donin suport en la diagnosi i gestió de les incidències i 

coordinin in situ l’actuació dels diferents professionals.  
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H.2.3.2.c. Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la 

Incidència en un termini màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que el 

Consorci d’Educació de Barcelona notifiqui.  

H.2.3.2.d. Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la 

Incidència en un termini màxim de 24h per a aquelles actuacions que el 

Consorci d’Educació de Barcelona hagi definit en la seva comunicació com a 

incidència URGENT 

IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament 

esdevindranobligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot 

comportar la imposició de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 

Valoració: 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

𝑃𝑖 = [
𝑁𝐶𝑖

𝑁𝐶𝑚à𝑥
]

1
2

× 𝑃𝑚à𝑥 

 
 

Essent:  

Pi: Puntuació de l’oferta.  

Nci: Número de compromisos de qualitat marcats amb un “SÍ” de l’oferta. 

Ncmàx: Número de compromisos de qualitat marcats amb un “SÍ” màxims del 

conjunt de les ofertes del full de l’obertura.  

Pmàx: Puntuació màxima (2 punts)  

Màxima puntuació de l’apartat 3.2................................................fins a 2 punts 

4.-Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat d’obra) 

(fins a 10 punts): 

L’oferta de l’equip responsable de l’obra té caràcter vinculant, tant pel que fa 

a les capacitats ofertades com per que fa a la dedicació a les obres objecte 

del concurs.  

El licitant ha de designar l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, 

encarregat/da de l’obra), tot definint les seves capacitacions tècniques i les 

actuacions similars a l’objecte del contracte en què aquesta persona ha 

participat en la mateixa posició que s’ofereix, i el percentatge de dedicació 
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que s’ofereix, segons els models de l’Annex - acreditació i designació del / de 

la cap d’obra i l’Annex - acreditació i designació del encarregat/da d’obra. 

També ha d’omplir l’oferta als punts H.2.4.1.a, H.2.4.1.b, H.2.4.1.c, H.2.4.2.a, 

H.2.4.2.b i H.2.4.2.c del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació 

depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració.  

En el supòsit que a l’organigrama de l’equip tècnic ofert pel licitador hi hagi 

previst més d’un cap d’obra, a efectes d’avaluació de l’experiència del cap 

d’obra, només es tindrà en compte un cap d’obra, que serà el que el licitador 

designi a l’Annex - acreditació i designació del / de la cap d’obra. 

Les posicions del Cap d’obra i de l’Encarregat/da d’obra hauran de recaure 

en persones diferents. 

 
 

Per la persona ofertada per a cada posició, caldrà indicar : 

 

- NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa. 

- Relació d’actuacions similars(*) a l’objecte del contracte, finalitzades en els 

darrers QUINZE (15) anys, amb un màxim de 10 actuacions. Per cada actuació 

caldrà indicar el volum econòmic (PEC IVA exclòs) .  

- Grau de dedicació que la persona oferta s’ofereix per a les obres objecte del 

contracte. 

 

Si es presenten més de 10 actuacions, només es consideraran les 10 primeres 

de la relació.  

(*)S’entén per actuacions similars obres de: 

 Obres d’equipaments públics de rehabilitació(**) executades en entorns urbans(***) en 

els darrers QUINZE (15) anys,  

 i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.500.000 € (PEC, IVA 

no inclòs)  

  
També, i a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal de 

“l’Equip Responsable de l’Obra” en base als criteris automàtics que s’especifiquen a aquest 

apartat, es defineix el següent import de referència (IR):  

o Import de referència (IR) = 3.000.000 €. 
 
(**) Rehabilitació: Aquells projectes que, d’un edifici sencer o una part d’aquest, s’actuï 

de forma global, treballant en tots o en la majoria dels sistemes constructius (tancaments, 

estructura, instal·lacions, acabats, etc.).  
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(***) Àmbit urbà: Es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en 

una trama urbana, és a dir, en una àmbit territorial transformat per l’acció 

urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que 

disposa d’elements tipològics continuats tals com carrers, espais lliures, edificis, 

etc. 

 

Acreditació de les actuacions i de la participació de l’Equip Tècnic responsable: 

 

Per cadascuna de les actuacions presentades s’hauran de presentar de forma 

clara i ordenada dues acreditacions: 

 
1. Acreditació per part del “Client” (Promotor/Propietat) conforme l’empresa 

ocupadora va efectuar els treballs.  

2. Acreditació per part de l’empresa “Contractista” conforme la persona designada 

va participar en la posició sol·licitada. 

 

1. Acreditació de l’actuació per part de l’empresa “Client” 
(Promotor/Propietat): 

 
 
A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara la 

descripció de l’obra, la seva ubicació, l’import final de les obres sense IVA, 

l’empresa executora del contracte i la data de finalització de les obres: 

• En el cas de destinatari públic diferent del Consorci d’Educacio de 
Barcelona: Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del “Client” 
(Promotor/Propietat) expedits o visats per l’òrgan competent.  
 

 En el cas de destinatari privat: Cada actuació s’acreditarà mitjançant 
certificats del “Client” (Promotor/Propietat) expedits pel mateix.  
 

 En el cas que el destinatari sigui el Consorci d’Educació de Barcelona: Si 
l’actuació correspon a una actuació impulsada pel Consorci d’Educació de 
Barcelona, s’haurà d’indicar el número d’expedient assignat pel Consorci 
d’Educació de Barcelona i aquest validarà la seva idoneïtat d’ofici. 

 
 
 

2.- Acreditació de la participació de l’equip per part del “Contractista”: 
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A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara les dades 

de la persona o empresa que emet el certificat, les de la persona designada i lloc de 

treball ocupat, així com la descripció de l’obra. 

 
• En el cas d’actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es 

considerarà acreditat amb la presentació d’un certificat degudament segellat i 
signat pel representant de l’empresa i el propi treballador.  

• En el cas d’actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si la 
persona designada per la posició sol·licitada ha participat en les actuacions 
referenciades executades per una empresa diferent a la que presenta l’oferta, 
l’acreditació es farà mitjançant un certificat amb el segell i signatura del 
responsable de l’empresa executora de l’actuació (Conseller Delegat, Delegat 
d’Obra, Responsable de Recursos Humans...) 

 
 
 

 IMPORTANT: 

 
 Per a que les acreditacions de les experiències presentades siguin 
 considerades vàlides, l’acreditació presentada haurà de fer referència 
 expressa i destacar a la seva descripció, els conceptes claus específics 
 descrits com a obra similar en aquest apartat. 
 
 En concret : 
 

- Obres d’equipaments públics de rehabilitació executades en entorns urbans en 
els darrers QUINZE (15) anys. 

- i d’un import mínim de 1.500.000 € (PEC, IVA no inclòs) 
 

 
L’Equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat/da) es considera condició 

essencial de l’oferta i de l’execució del contracte. En conseqüència el seu 

incompliment en les condicions ofertes pel licitador adjudicatari durant l’execució del 

contracte serà causa de resolució i/o penalització del mateix.  

La informació continguda en l’Annex - acreditació i designació del / de la cap 

d’obra i l’Annex - acreditació i designació del encarregat/da d’obra s’haurà de verificar 

amb la documentació aportada. Aquelles actuacions no degudament acreditades no 

seran tingudes en compte a efectes de calcular la puntuació resultant per aquest 

criteri.  
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 Valoració:  

 

L’experiència del perfil del Cap d’Obra es valorarà a partir de l’acreditació de 

participació en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb els 

formularis de l’Annex - acreditació i designació del / de la cap d’obra, l’Annex - 

acreditació i designació del encarregat/da d’obra i l’Annex plantilla d’oferta quina 

avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració.  

La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques 

associades a la seva posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el 

nombre d’actuacions en què la persona tècnica ha participat desenvolupant el 

mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es presenta, així com el 

percentatge de dedicació ofert. A tal efecte es defineixen els següents paràmetres: 

 IR: Import de Referència.  

 ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què 
la persona ha participat en la posició oferta, declarades als corresponents 
annexos.  

 TOTPART: Nombre total de participacions acreditades de la persona tècnica, en 
actuacions similars a les del contracte, declarades als corresponents annexos. 

 DEDICA: Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona 
tècnica en la posició oferts (posicions de cap d’obra i encarregat/da d’obra) 
 

 
4.1. Experiència del perfil del cap d’obra (fins a 5 punts):  

 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

𝑃𝑖 = 𝐴𝐶𝑈𝑀 + 𝑇𝑂𝑇𝑃𝐴𝑅𝑇 + 𝐷𝐸𝐷𝐼𝐶A 

 

ESSENT: 

 
Pi: Puntuació de l’oferta.  

ACUM: Import acumulat d’experiències. 

TOTPART: Nombre d’actuacions. 

DEDICA: Grau de dedicació oferta 
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a. Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

 
 
Si (ACUM >= 3 x IR) :                                  2,0 punts  

Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) :                 1,6 punts  

Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) :                 1,2 punts  

Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) :                 0,8 punts  

Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) :                       0,4 punts  

SI (ACUM < IR):                                             0 punts 

 

 

b. Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 

 
 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :              2,0 punts 

Si (TOTPART = 3 actuacions) :                1,5 punts  

Si (TOTPART = 2 actuacions) :                1   punt  

Si (TOTPART = 1 actuació):                     0,5 punts  

Si (TOTPART = 0 actuacions):                 0    punts 

 

Màxima puntuació de l’apartat 4.1..........................................................fins a 5 punts 

 

 4.2. Experiència del perfil d’encarregat d’obra (fins a 5 punts): 

Formula de càlcul de la puntuació 

𝑃𝑖 = 𝐴𝐶𝑈𝑀 + 𝑇𝑂𝑇𝑃𝐴𝑅𝑇 + 𝐷𝐸𝐷𝐼𝐶A 

 
Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta 

ACUM: Import acumulat d’experiències. 

 
TOTPART: Nombre d’actuacions.  
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DEDICA: Grau de dedicació oferta 

 
 
a. Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

 
 

Si (ACUM >= 3 x IR) :                           2,0 punts  

Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) :          1,6 punts  

Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) :          1,2 punts  

Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) :          0,8 punts  

Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) :              0,4 punts  

SI (ACUM < IR):                                  0 punts 

 

b. Pel nombre d’actuacions (TOTPART):  

Si (TOTPART >= 4 actuacions) :          2,0 punts  

Si (TOTPART = 3 actuacions) :           1,5 punts 

 Si (TOTPART = 2 actuacions) :          1 punt  

Si (TOTPART = 1 actuació):                0,5 punts  

Si (TOTPART = 0 actuacions):           0 punts 

 

c. Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA): 

 

Si (DEDICA = “TOTAL”):                   1 punts 

Si (DEDICA = “PARCIAL”):               0,5 punts 

Si (DEDICA = “PUNTUAL”):               0 punts 

 

Màxima puntuació de l’apartat 4.2............................................fins a 5 punts 
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I. Criteris  per  a  la  determinació  de  l’existència  de  baixes  presumptament 

anormals 

 

D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 

incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu 

conjunt.  

Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que 

s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els 

termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, 

aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti 

individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al 

grup amb les quals concorre en UTE.  

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter 

anormal s’especifiquen seguidament:  

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar 

per al càlcul del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes 

corresponents a empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el 

nombre d’ofertes admeses a la licitació. 

1 - Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d) en l’oferta econòmica sobre 

el pressupost de licitació: 

 
Un cop aplicat el criteri d’exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del 

mateix grup descrit al paràgraf anterior, 

 
 

 Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana 

és superior a 10, llavors es segueix el següent procediment per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes:  

 Es prescindeix de l’oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 

5% a la segona oferta més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB2  

 Es prescindeix de l’oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més del 

5% a la segona oferta més alta (OMA2) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA2 

 Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és 

superior a 20, llavors es segueix el següents procediment per al càlcul de la mitjana 

de les ofertes:  

 Es prescindeix de l’oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 
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5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB3 

 Es prescindeix de la segona oferta més baixa (OMB2) sempre que sigui inferior 

en més del 5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB2 < 

0,95 * OMB3  

 Es prescindeix de l’oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més d’un 

5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA3 

 Es prescindeix de la segona oferta més alta (OMA2) sempre que sigui superior 

en més d’un 5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA2 > 

1,05 * OMA3 

𝑂𝑀 =
∑ 𝑂𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 
 Essent:  

OM: Oferta mitjana 

Oi: Oferta de preu analitzada 

 
 
Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada és el 

 resultat del següent càlcul: 

  

𝑑𝑖 = −
(𝑂𝑖 − 𝑂𝑀)

𝑂𝑇
 

 

 
 

 Essent: 

di: Desviació de l’oferta analitzada 

Oi: Oferta de preu analitzada 

OM: Oferta mitjana  

OT: Oferta tipus. Import de licitació. 
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La valoració de la desviació “di” es fa arrodonint a quatre decimals resultants de 

la fórmula descrita. 

 
 
 

2 - Obtenció de la desviació límit de l’oferta econòmica (dLIM). 

 
La desviació límit de l’oferta econòmica en el pressupost de licitació (dLIM), que 

defineix el límit de desviació per a la determinació de l’oferta anormalment baixa 

es calcula segons el següent procediment: 

- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és UNA (1), no és d’aplicació el valor límit de 
desviació de l’oferta econòmica en el pressupost de licitació (dLIM). 

- Si s’admeten a licitació entre DOS (2) i CINC (5) ofertes, la desviació límit de l’oferta 
anormalment baixa és: dLIM > 0,15. És a dir, aquelles ofertes (Oi) la desviació (di) en la 
oferta econòmica sobre el pressupost de licitació de les quals sigui més gran que 0,15. 

- Si s’admeten a licitació SIS (6) ó més ofertes, la desviació límit de l’oferta anormalment 
baixa és: dLIM > 0,10. És a dir, aquelles ofertes (Oi), la desviació (di) en la oferta 
econòmica sobre el pressupost de licitació de les quals sigui més gran que 0,10. 
 

La valoració de la desviació “di” es fa arrodonint a quatre decimals resultants de 

la fórmula descrita al punt un del present apartat. 

3 - Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 

 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la desviació (di) en la 

oferta econòmica sobre el pressupost de licitació compleixi la següent condició: 

 
di > BLIM 

sempre que la puntuació ponderada final ( criteris de valoració sbjectes a judici 

de valor més criteris de valoració objectius) d’aquesta oferta ( Pi) , compleixi: 

Pi > PM 

 

Essent: 

PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul 

del límit de presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup 

empresarial, segueix considerant-se únicament l’oferta més baixa econòmicament): 
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𝑃𝑀 =
∑ 𝑃𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

Per la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal 

que: 

Pi <= PM 

s’aplicarà una desviació límit de l’oferta econòmica en el pressupost de licitació 

(dLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula següent: 

𝑑𝐿𝐼𝑀𝑖 = 𝑑𝐿𝐼𝑀 + (
0,3 × (𝑃𝑀 –  𝑃𝑖)  

100
) 

 

I,en conseqüència, es considera presumptament anormalment baixa si la 

esviació ( di) en la oferta econòmica sobre el pressupost de licitació compleix: 

di > dLIMi 

La valoració de la desviació “di” es fa arrodonint a quatre decimals resultants de 

la formula descrita al punt del present apartat.  

 
 

J. Altra  documentació  a  presentar  per  les  empreses  licitadores  o  per  

les empreses proposades com adjudicatàries 

  
En els terminis establerts a la corresponent clàusula del present plec i/o al  
cument d’Aplicació de la metodologia BIM en els contractes del Consorci  
d’Educació de Barcelona, l’adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar  
al Consorci d’Educació de Barcelona la documentació que es relaciona  
a continuació: 

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes a 
l’Annex- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Consorci d’Educació de Barcelona.  

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a l’oferta i seguint 
les indicacions establertes a l’Annex 

- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, i que haurà de ser 
aprovat pel Director d’Execució designat pel Consorci d’Educació de 
Barcelona, i el Protocol d’emergències a l’obra. 

- L’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil que 
acompleixin satisfactòriament els requisits i cobertures mínimes que es 
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determinen a l’ Annex - Assegurança durant l’execució dels treballs a 
contractar per l’adjudicatari. 

- El BEP (Pla d’Execució BIM), d’acord amb el document APLICACIÓ DE LA 
METODOLOGIA BIM Contracte d’obres de la Nova seu de l’Institut 
d’Ensenyament Esportius. Edifici de Salts. Av. Miramar 31-41, Sants- 
Montjuic. Barcelona 

 
 

  

K. Garantia provisional 

 

No  

 
L. Garantia definitiva 

 

SI: 

Import: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). En cas l’oferta en baixa 

presumptament anormal per una quantia del 10% el preu d’adjudicació (IVA no 

inclòs).  

Forma de constitució: únicament mitjançant aval 

 
M. Condicions especials d’execució 

 
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que 

s’assenyalen com a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta 

licitació. I en concret s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

1. El contractista assumeix les següents obligacions: 
 
 

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus 

subcontractistes i/o  proveïdors derivades de l’execució de les obres 

objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de  lluita contra 

la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb la 

corresponent clàusula d’aquest plec, l’empresa contractista ha de presentar 

la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament 

a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel Consorci 

d’Educació de Barcelona i, en tot cas, una vegada finalitzada l’obra.  b) 

Altres: Condicions d’innovació tecnològica basades en l’aplicació de la 
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metodologia BIM exposades al document APLICACIÓ DE LA 

METODOLOGIA BIM Contracte d’obres de la Nova seu de l’Institut 

d’Ensenyament Esportius. Edifici de Salts. Av. Miramar 31-41, Sants- 

Montjuic. Barcelona. 

 
2.1. Els licitants, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitant ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 

relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 

l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 

contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

 actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

 contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes  finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de 

contractes del sector públic  imposen als contractistes en relació amb 

l’Administració o administracions de referència,  sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de  forma directa per previsió 

legal.  

 
2.2. Els licitants, contractistes i subcontractistes, o o llurs empreses filials o 

vinculades,  es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, 

laboral i de seguretat  social i, específicament, a no fer operacions 

financeres contràries a la normativa tributària  en països que no tinguin normes 

sobre control de capitals i siguin considerats  paradisos fiscals per la Unió 

Europea. 
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4. El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment 

 de la  qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial 

del c ontracte. Entre altres:  

a) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 

i/o materials indicats compromesos en l’oferta, en el cas que així resulti de 

l’anterior apartat G.3. 

b)  Manteniment de les condicions laborals de les persones  que  executen el 

contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, 

durant tota l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones 

treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de 

presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

c) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al 

Contracte tipus. 

 
5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, 

ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació 

sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.  

 

6. L’empresa adjudicatària està obligada a  reduir el consum d’energia 

associat a l’ús  dels equips; reduir les emissions de qualsevol  tipus 

(electromagnètiques, de substàncies nocives...) que puguin afectar el medi 

ambient o la salut de les persones; reduir o limitar en la mesura que sigui 

possible el soroll; minimitzar  l’impacte associat als residus, especialment en 

relació amb els consumibles, i fomentar en la mesura que sigui possible la 

reutilització i el reciclatge. 

 

N. Modificació del contracte prevista 

 

 Si 

 

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de 

contracte són les següents: 
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A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 

fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 

pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 

d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part del Consorci d’Educació de Barcelona que 

comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres 

funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que 

no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal 

d’atendre a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, 

homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats 

competents (Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, 

sempre que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu 

previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar 

les immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir 

elements que millorin l’eficiència energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats 

prestadores de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics 

(llum, aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o 

be que siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigències del 

mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències 

del Consorci d’Educació de Barcelona 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu 

per tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals 

existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu 

per tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals 

existents. 
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L. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, 

transports, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a 

l’execució dels treballs. 

M. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts 

originades per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys 

antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors 

necessitats, baixada de rendiments o aturada de les obres. 

 La valoració d’obres afegides o detretes conseqüència d’una modificació del 

 contracte es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris 

 que per tals obres figurin en el contracte arran de la modificació contractual. 

  No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en el 

 projecte executiu degut a la forma i condicions de l’execució per part del 

 Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més 

 grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres 

 no previstes en el Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció 

 Facultativa de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que 

 procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret a 

 que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin 

 executats.  

 Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el 

 Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, 

 i dins del Pla de Treballs establert, li serà d’abonament la part executada, prenent-

 se com a base única per a la valoració de les obres elementals incompletes, els 

 preus que figurin en el Quadre de preus del contracte. 

N. Cessió del contracte 

Sí, de conformitat amb l’establert a la corresponent clàusula del present plec. 

  
O. Subcontractació 

Sí, de conformitat amb l’establert a la corresponent clàusula del present plec. 

 

 
P. Revisió de preus 

No 
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Q. Termini de garantia 

Si   Termini:  DOS ANYS ( VINT-I-QUATRE(24)MESOS) 

 
 

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar 

l’empresa o les empreses adjudicatàries 

 No aplica 
 

T.- Programa de treball 

SÍ, d’acord amb el punt J i la corresponent clàusula del present plec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.-Mesa de Contractació 

 Carrec Titular Correu Suplent Correu 

1 President/a Carles 
Casals 
Arias 

Ccasals.ceb@gencat.cat Toni 
Garcia 
Salanova 

Agarcias.ceb@gencat.cat 

2 Secretar/aria 
i vocal 

Magí 
Puig 
Serra 

Mpuigs.ceb@gencat.cat Òrgan de 
control 
intern 

Elenaperez.ceb@gencat.cat 

3 Vocal en 
representació 
d’intervencio 
/control intern 

Elena 
Perez 
Torio 

Elenaperez.ceb@gencat.cat Magi 
Puig 
Serra 

Mpuigs.ceb@gencat.cat 

4 Vocal en 
representació 
d¡Assessoria 
Jurídica 

Natividad 
Roman 
Perez  

Nroman.ceb@gencat.cat Paula 
Vispo 
Aviñoa 

Paulavispo.ceb@gencat.cat 

5 Vocal Toni 
Garcia 
Salanova 

Agarcias.ceb@gencat.cat Raul 
Fumero 
Gavilan 

Rfumero.ceb@gencat.cat 
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V. Responsable del contracte 

El responsable del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 

de la LCSP, serà el Director Facultatiu de l’obra, a qui correspondrà supervisar 

l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 

finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de 

l’àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 

237 a 246 de la LCSP. 

 

Tècnic responsable gestió, seguiment i supervisió ordinària de l’execució de la 

obra: 

 

Raúl Fumero Gavilán, responsable del Servei de Nova Construcció de la DEE.  

 

 

Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució de la obra al 

Servei de Nova Construcció, mitjançant el responsable del Servei, a qui 

correspondrà la representació de l’Ens de Contractació i la interlocució amb el/la 

Responsable del Contracte i el/la Delegat/da del contractista per als aspectes 

relacionats amb l’execució del contracte.  

 

Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que 

el responsable del seguiment del contracte, el responsable del seguiment de 

l’obra i el servei encarregat puguin comentar els aspectes relacionats amb 

l’execució del contracte. 

 

Adreça de facturació  

 

Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona 

 NIF: Q0801205F 

 Adreça: Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 

 

6 vocal Raul 
Fumero 
Gavilan 

Rfumero.ceb@gencat.cat Pere 
Munne 
Comes 

Pmunne.ceb@gencat.cat 
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W. Incompliment d’obligacions i règims de sancions: 

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat del Consorci d’Educació de 

Barcelona de resoldre el contracte d’acord amb la corresponent clàusula del Plec, 

aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

 
- Defecte de qualitat de l’obra executada. 

- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol 

d’emergències.  

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al 

Contractista. 

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.  

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos 

o llicències atorgades pels organismes competents.  

- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al Contractista.  

- Incompliment de les condicions essencials del contracte 

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte.  

- Incompliment de les obligacions en matèria de  bcontractació. 

 
 
 
 
Les penalitzacions per aquestes causes s’especifiquen a l’Annex – Règim de 

sancions. 

 X. Declaració responsable d’activitats amb menor 

 
No 

  

 Y.Subrogació 

 No 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Primera. Objecte del contracte 

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 

degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de 

característiques. 
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1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en 

l’apartat A del quadre de característiques, llevat que no procedeixi la divisió 

en lots pels motius expressats en el mateix apartat. 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del 

Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del 

quadre de característiques. 

 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 

Aquestes necessitats estan recollides en el plec de prescripcions tècniques 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica 

en l’apartat B.1 del quadre de característiques. 

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són 

els que s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 

del quadre de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA 

inclòs) que, en virtut d’aquest  contracte,  pot  comprometre  l’òrgan  de  

contractació,  i  constitueix el  preu màxim que poden ofertar les empreses 

que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

3.4 En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% 

cultural, la quantitat  esmentada  s’ha  de  destinar  al  compliment  

d’aquesta  obligació,  la  qual s’aplica a l’import d’adjudicació del contracte. 

3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida 

independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les 

taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 

despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en 

aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència 

de crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la 

qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del 

quadre de característiques. 
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Quarta. Termini d’execució del contracte 

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D 

del quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són 

els que es fixen en el programa  de  treball  que  s’aprovi,  si  s’escau.  Tots  

aquests  terminis  comencen  a comptar des de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 

d’un mes a comptar des de la formalització del contracte. 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin 

fixar-se en aprovar  el  programa  de  treball,  amb  els  efectes  que  s’hi  

determinin,  s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del 

quadre de característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per 

l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, 

sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a 

l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, 

en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de 

clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules 

dels quals es consideren part integrant del contracte. 

 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i 

els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 

l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser 

signats, en el moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en 

prova de conformitat. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública 

continguda, principalment, en les disposicions següents: 

 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 
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c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  

sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò 

no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment 

(d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE. 

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema 

de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i del seu sector públic. 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 

d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

 
 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 

sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 

d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus 

termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de 

les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la 

cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-

les. 

 

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de 

característiques, amb  els  requisits  mínims,  en  les  modalitats  i  amb  les  

característiques  que  s’hi preveuen. 
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del 

contracte són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la 

tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i 

comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions 

diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, 

deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per 

exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements 

de la comunicació. 

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment 

de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans 

electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la 

LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de 

la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les 

adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 

facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la 

clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en 

el cas que s’hagin   facilitat   també   telèfons   mòbils,   els   SMS,   indicant   

que   la   notificació corresponent  s’ha  posat  a  disposició  en  l’e-

NOTUM,  haurà/n  d’accedir-hi  la/les persones designada/es, mitjançant 

l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la 

notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb 

contrasenya. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 

mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 

terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa 

a qui s’adreça. No  obstant  això,  els  terminis  de  les  notificacions  practicades  

amb  motiu  del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 

computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta 
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licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses 

licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 

través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 

licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació. 

8.4 Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin 

l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del 

licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un 

conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un 

espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i 

la gestió d’expedients  de  contractació  del  seu interès.  Per  donar-se  d’alta cal 

fer  “clic”  en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb 

ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació 

del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat 

a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació  de  la  Plataforma  de  

Serveis  de  Contractació  Pública.  En  aquest  tauler d’anuncis 

electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la 

data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, 

obtingudes per l’Administració al subscriure’s en la licitació i/o en donar-se d’alta en 

el Perfil del licitador, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de 

tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l’annex, relatiu a la 

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 

8.6 Certificats digitals: 

http://www.edubcn.cat/
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D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús 

de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut 

de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a 

la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 

electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 

tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 

electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 

Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de 

confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 

basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a 

signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

Novena. Aptitud per contractar 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, 

el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 
 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 

que preveu l’article 65 de la LCSP; 

 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de 

contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden 

acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  

els  termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec; 

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 

per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li 

requereixin a l’empresa determinats requisits relatius a la seva 

organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o 

altres per poder participar en el procediment d’adjudicació, aquests s’han 

d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses 

dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 

resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions 

de contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en 

el moment de perfecció del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 

s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 

Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. 

Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de 

constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 

regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 

oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita 

amb la presentació del NIF. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles 

d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai 

Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 

professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 

presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 

l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 

Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita 

amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per 

l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, 

prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 

professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 

el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També 

han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 

Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són 

nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del 

Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 

harmonitzada, revisióo, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa 

referència l’article 68 de la LCSP. 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que 

es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui 

necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 

adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 

davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 

apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
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obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense 

perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments 

i pagaments d’una quantia significativa. 

 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a 

la seva extinció. 

 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per 

participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de 

la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat  “Espai d’empreses 

licitadores”. 

 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a 

l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, 

poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació 

no falseja la competència. 

 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 

10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o 

superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment 

dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació 

empresarial detallada en l’apartat G.1 del quadre de característiques. 

 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 

500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els 

requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de 

característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest 

mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta 

solvència, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de 

presentar les referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de 

característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 

autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de 

contractació consideri apropiat. 
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10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que 

s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre de característiques. 

 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a 

les capacitats d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica 

dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència 

econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin 

incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin 

que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament 

dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís 

per escrit de les entitats esmentades. 

 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i 

a l’experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats 

d’altres entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les 

capacitats esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels 

participants en la unió o d’altres entitats. 

10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin 

la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 

referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en 

relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 

seva solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de 

característiques. Per tal  de  determinar  la  solvència  de  la  unió  

temporal,  s’acumula  l’acreditada  per cadascuna de les seves integrants. 

 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes 

les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar 

classificades com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim 

d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix   

els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. En 

tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses 

hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici 

del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 
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Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió 

empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la 

Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i 

estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 

Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als 

dos primers grups han d’acreditar  la  seva  classificació,  i  aquests  últims  la  

seva  solvència  econòmica, financera i tècnica o professional. 
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II.   DISPOSICIONS   RELATIVES   A   LA   LICITACIÓ,   L‘ADJUDICACIÓ   I   LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

11.1 Les empreses poden presentar oferta en els lots en què es divideix l’objecte del 

contracte. 

 
11.2 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del quadre 

de característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves 

ofertes en els sobre/s corresponents, en el termini màxim que s’assenyala en 

l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web 

següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 

licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 

un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscricpió de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les  

que  designin  en  el  seu  DEUC  per  a  rebre  els  avisos  de  notificacions  i 

comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 

disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

11.3 Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 

en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 

presentació de l’oferta. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 

documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de  

l’enviament  de  les  ofertes,  la  documentació.  Per tant, aquest procés de xifrat el duu a 

terme l’eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar 

prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així  mateix,  el  desxifrat  dels 

documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
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custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 

correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 

diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen  i 

són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 

el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 

Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les 

empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, 

mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les 

paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de 

cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de 

licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la 

Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la 

finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina 

de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles 

custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 

podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar 

per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen,  es farà la presentació pròpiament  dita de l’oferta la qual no es 

considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 

corresponent, a través de l’eina. A partir  del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no 

es podrà modificar la documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les 

ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 

l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 

lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a 

una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i 

aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte 

d’aquestes ofertes. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
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sobre  digital  a  l’apartat  de  “Material d’ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de 

la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en 

dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 

l’oferta, dins del  termini  de  presentació  d’ofertes,  amb  la  recepció  de  la  qual  es  

considerarà  efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 

hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, 

es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 

enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 

fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 

assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 

encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 

és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 

trameses en dues fases. 

11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 

qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 

documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de 

Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per 

un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 

responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 

la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-

se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 

l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 

aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 

per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
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físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre  Digital.  Així  

mateix,  cal  tenir  en  compte  que  aquesta  còpia  no  podrà  ser emprada en el cas 

d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat 

el termini de presentació. 

11.6 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 

Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 

fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 

eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 

contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 

documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 

d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Material d’ajuda per a persones 

usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

Format PDF o altres formats que estiguin previstos en aquesta licitació. 

11.8 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de 

presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 
11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar  

a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés 

documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què 

finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat 

almenys 8 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 

l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 

resta  de  documentació,  a  través  de  l’apartat  de  preguntes  i  respostes  del  tauler 

d’avisos  de  l’espai  virtual  de  la  licitació.  Aquestes  preguntes  i  respostes  seran 

públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant 

de l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB) Pel que fa a aquestes 

preguntes i respostes, regiran els mateixos terminis especificats al paràgraf anterior. Així, 

les respostes es facilitaran almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la 

presentació d’ofertes, sempre que s’hagin demanat almenys 8 dies abans del transcurs del 

termini de presentació de les proposicions. 

11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació 
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incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, 

així com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a 

l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el  Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,  o les llistes 

oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 
11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar 

en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-

admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

11.12 Contingut dels sobres 

 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes 

per l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 

responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 

l’annex, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels 

licitadors. 

Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació 

les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 

ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 

preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de 

les persones afectades. 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 

(DEUC), mitjançant el qual declaren el següent, d’acord amb l’article 140 LCSP: 

 Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 

objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 

del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

 Que  disposa  de  la  classificació  corresponent,  si  s’escau,  o  que  compleix  

els 

requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els 

requisits mínims exigits en aquest plec; 

 Que no està incursa en prohibició de contractar; 

http://www.edubcn.cat/


 

 

67 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que 

es poden acreditar mitjançant el DEUC. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

persones  autoritzades  per  accedir  a  les  notificacions  electròniques,  així  com  les 

adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 

els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 

garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 

persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 

mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure 

en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 

a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 

s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 

deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 

una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més  del DEUC, 

han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 

DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 

tingui intenció de subcontractar. 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 

de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer 

mitjançant la presentació del DEUC. 

Les  empreses  licitadores  que  figurin  en  una  base  de  dades  nacional  d’un  Estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 

gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 

aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de 

maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa,  o  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  i empreses classificades del 

sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri 

inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 

aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a 
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l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 

corresponents. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 

aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa  

licitadora  en  qui  recaigui  la  proposta  d’adjudicació  per  haver  presentat l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 

empreses  licitadores  que  presentin  la  totalitat  o  una  part  de  la  documentació 

justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 

desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita 

en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o 

que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés 

gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova 

documental de les dades inscrites en aquests registres. 

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 

contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració  de  l’empresa  de  comprometre’s  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte 

determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 

d) Altra documentació 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de 

característiques. 

e) Garantia provisional 

 
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en 

l’apartat K del quadre de característiques i per l’import que es determini. 

La garantia provisional es pot constituir: 

 En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les 

condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats 

en l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la 

mateixa norma. 
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L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 

Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els 

certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de 

contractació. 

Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, 
en la forma i condicions reglamentàries,  i  sense  
dipositar-lo  a  la  Caixa  General  de  Dipòsits,  prestat  
per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de 
crèdit, establiment financer de crèdit 
 

 o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte 

compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP. 

 Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels 

articles 

57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per 

operar en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de 

contractació. 

En  el  cas  d’unions  temporals  d’empreses,  les  garanties  provisionals  es  poden 

constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi 

a la quantia requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la 

unió temporal. 

La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses 

licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia 

provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi 

constituït la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia provisional a 

la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo. 

CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C 

a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle 

de vida, com a únic criteri d’adjudicació, les empreses licitadores han 

d’incloure en el sobre B la seva proposició econòmica. 

 
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa 

tipologia de valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma 

automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació que 

conforma la seva oferta. 
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Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, 

com  criteris  quantificables  de  forma  automàtica,  les  empreses  licitadores  han 

d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació 

sotmesos a judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables 

de forma automàtica. 

En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 

informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per 

tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es 

vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 

documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris 

de valoració subjectiva. 

b) La  proposició  econòmica  s’ha  de  formular,  si  escau,  conforme  al  model  

que s’adjunta com a annex a aquest plec i com a plantilla al sobre relatiu als 

criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques d’aquesta licitació inclòs 

en l’eina de Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris 

d’adjudicació,  si  s’escau,  als  continguts  assenyalats  en  les  plantilles  i  

annexos d’aquest plec corresponents. 

 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” 

de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 

o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que 

aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 

composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 

i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en 

UTE  si  resulten  adjudicatàries,  s’han  de  signar  pels  representants  de  totes  les 

empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser 

la persona o una de les persones signants del DEUC. 

c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del 

qual s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté 

informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. En aquest cas la 

documentació considerada per l’empresa com a confidencial s’ha d’enviar en un 

fitxer diferenciat, per a cadascun dels sobres. 

 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si 

s’escau, en el sobre  C,  es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen 

secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva 
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difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, 

perjudicar la  competència lleial entre les empreses del sector;  o bé quan el seu 

tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres 

informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui 

en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas 

caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a 

la  finalitat  o  interès  que  es  vol  protegir  i  ha  de  determinar  de forma  expressa  i 

justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial 

de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 

d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 

licitadores afectades. 

d) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses 

licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, 

dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de 

Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de 

contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de 

contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos  documents  –amb  

les mateixes  empremtes digitals– que  els aportats  en l’oferta mitjançant 

l’eina de Sobre Digital. 

 
11.13 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 

obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 

declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 

expressament. 

 

Dotzena. Mesa de contractació 

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres indicats l’apartat U del 

quadre de característiques. 

12.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les 

signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En 

cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores 

afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el 

Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
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excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 

aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així  mateix,  d’acord  amb  l’article  95  de  la  LCSP  la  Mesa  podrà  sol·licitar  a  les 

empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 

presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat 

amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que 

puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 

que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 

A 

seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-unena. 

Tretzena. Comitè d’experts 

En el cas d’haver-se constituït comitè d’experts, efectuarà la valoració dels criteris 

d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, als quals es refereix la clàusula següent, 

està integrat pels membres indicats en l’annex correspondent. 

Catorzena. Determinació de la millor oferta. 

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha 

d’atendreals criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 

Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que 

responguin tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici 

de valor o tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci 

de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses. 

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor 

conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, es procedirà a l’obertura 

dels sobres B, la qual no serà pública atès que s’utilitzen mitjans electrònics 
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Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació 

obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 

depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les 

empreses. 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 

constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, 

lesquals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer 

el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 

sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 

el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 

que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 

excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 

proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 

proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 

inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat 

el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert 

quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la 

valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan 

consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques 

dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions seran excloses. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 

prestació,   a   les   organitzacions   representatives   de   l’àmbit   d’activitat   al   qual 

correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que 
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defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions 

socials i ambientals. 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 

sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 

quaranta-unena. 

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les 

empreses licitadores, tindrà preferència i, en l’ordre que es descriu, en l’adjudicació del 

contracte: 

 

 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini 

de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 

treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses 

empreses licitadores  de  les  que  hagin  empatat  quant  a  la  proposició  més  

avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 

percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 

l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt 

de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 

44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 

d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir 

dita consideració. 

 En  l’adjudicació  dels  contractes  relatius  a  prestacions  de  caràcter  social  

o assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 

personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació 

directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o 

regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

 La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per 

a l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals 

hi hagi alternativa de comerç just. 

 La  proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del  termini  

de presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

14.4 Subhasta electrònica 

No s’aplica 

14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 

en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 

característiques. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 

d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que 

l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 

nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 

definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es 

licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 

pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini d’un termini de 5 dies 

hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 

l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 

d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 

documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 

través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 

d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació 

i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 

exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 

dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 

proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 

previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 

considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 

es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica 

o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 

perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 

l’article 201 de la LCSP. 
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Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació 

 

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 

decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 

d’adjudicació. 

 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 

15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància 

de la mesa de contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que 

emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 

documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi 

ha indicis fundats de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses 

licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 

al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 

motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 

col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores 

responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà 

el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants. 

Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa 

de contractació o, si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió 

entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada  com  a  adjudicatària, ja  que  l’òrgan  de  contractació  podrà  apartar-se’n 

sempre que motivi la seva decisió. 

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 

corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per 

a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en 

què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa 

esment a continuació. 

 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- 

NOTUM/sobre digital, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 

d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
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L’aportació de documentació es durà a terme pel mateix canal pel qual s’hagi demanat  

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 

Catalunya (RELIC) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic  o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de 

la Unió Europea 

 
L’empresa   licitadora   que   hagi   presentat   la   millor   oferta   haurà   d’aportar   la 

documentació següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte 

de les empreses a les capacitats de les quals es recorri: 

 Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 

jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 

 Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 

les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 

nacional d’identitat o el passaport. L’empresa ho pot acreditar mitjançant la inscripció al 

registre Representa. 

 Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del 

compliment dels requisits específics de solvència. 

 
 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

 Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 

de gestió mediambiental. 

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 

dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article  76.2 de la LCSP. 

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la 

retenció sobre el preu). 

 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 

corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 

característiques. 

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 

determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

 En aquells contractes on en el decurs de la seva prestació hi hagi coincidència en el mateixos 

espais amb activitats desenvolupades amb menors caldrà aportar declaració de disposar dels 

certificats legalment establerts que acrediten que les persones que es troben en el supòsit 

legal de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència, no tenen antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat 
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sexual, i que, en cas de nova incorporació, aquesta també complirà els requisits legals citats. 

Aquesta Declaració es realitzarà d’acord amb el model que figura a l’annex “Declaració  

responsable de penals” d’aquest Plec. 

 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades 

nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa 

a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en 

aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula 

onzena d’aquest plec, així com la documentació següent: 

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 

disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article  76.2 de la 

LCSP. 

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula setzena. 

 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 

corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 

característiques. 

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 

es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

 En aquells contractes on en el decurs de la seva prestació hi hagi coincidència en el 

mateixos espais amb activitats desenvolupades amb menors caldrà aportar 

declaració de disposar dels certificats legalment establerts que acrediten que les 

persones que es troben en el supòsit legal de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de 

modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, no tenen 

antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en cas de 

nova incorporació, aquesta també complirà els requisits legals citats. Aquesta 

Declaració es realitzarà d’acord amb el model que figura a l’annex “Declaració  

responsable de penals” d’aquest Plec. 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 

documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 

presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 

empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies 

hàbils. 

 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
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efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 

l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari 

d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 

documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 

electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 

l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 

provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a 

l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el 

DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 

amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

Setzena. Garantia definitiva 

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 

característiques. 

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les 

condicionsestablertes  reglamentàriament.  L’efectiu  i  els  certificats  d’immobilització  

en  els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la 

Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les 

tresoreries territorials. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 

crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 

de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 

certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  lliurar  en  els  establiments  assenyalats  en 

l’apartat a). 

d) La garantia es podrà constituir mitjançant retenció sobre el preu; en aquest cas 

l’empresa manifestarà aquesta opció. 

Les garanties es presentaran d’acord amb el model de garantia que figura com a annex.  
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16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 

vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 

en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les 

empreses integrants de la unió temporal. 

 
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

 
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 

garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia 

necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de 

quedar constància documentada de la reposició esmentada. 

 
16.6 Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  

valor  total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la 

quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el 

pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 

comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A 

aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 

com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que 

assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector 

públic de la LCSP. 

 
16.7 Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  

indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o 

ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies 

des de l’execució. 

 
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en 

l’apartat anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 

 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització  del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 

notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les 

normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
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La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 

Divuitena. Adjudicació del contracte 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades 

com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita 

documentació. 

 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 

aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena  

d’aquest  plec,  i  es  publicarà  en  el  perfil  de  contractant  de  l’òrgan  de contractació 

dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la 

formalització del contracte. 

 
A  aquest  efecte,  s’enviarà,  a  l’adreça  de  correu  electrònic  –i,  en  cas  que  s’hagi 

informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les 

seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el 

correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 

electrònica. 

 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

19.2A En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria 

de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP  la formalització del 

contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que 

es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la 

clàusula anterior. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les 
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empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc 

dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada 

transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat 

recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la 

formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la 

suspensió. 

19.2 B En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria 

de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP,  la formalització 

del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell 

en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix 

la clàusula anterior. 

 
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de 

la notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que 

l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 

de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la 

notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior 

per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 

en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet 

pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 

71.2 b de la LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que 

la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 

què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a 

què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats 

anteriors. 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 

l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 

poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció. 
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19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 

del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 

l’adjudicació. 

 
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

 
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es 

publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu 

perfeccionament en el perfil de contractant. 

 
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de 

Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades 

bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import 

d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de 

l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les  modificacions, les pròrrogues,  les 

variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 

públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que 

no tinguin caràcter de confidencials. 

 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

Vintena. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, 

així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec. 

Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec 

de clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 

conforme  amb  les  instruccions  que  en  la  seva  interpretació  doni  a  l’empresa  o 

empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 

independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 

que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques. 
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Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut 

en el treball 

22.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 

comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es 

determini expressament en l’apartat S del quadre de característiques, el qual haurà 

d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

22.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 

contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 

aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 

d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 

exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 

termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas 

negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà 

un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap 

cas, superior a set dies naturals. 

 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 

serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 

contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 

en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per 

aquest motiu. 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 

treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T 

del quadre de característiques. 

 

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 

garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els 

articles 193 i 194 de la LCSP. 

 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions 

definides en el contracte. 
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 

se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 

demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Administració. 

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 

contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 

vintena d’aquest plec s’acorden la imposició de les penalitats establertes en el plec 

tecnic, o en el quadre de característiques, si escau, i en absència en la forma i 

condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 

què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats 

establertes en el plec tècnic, si escau. 

23.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels 

pagaments, prevista en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar 

les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva, següents: 

 En cas de no haver trames la Informació s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 euros por cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos 
des de la seva obligació 

 
23.5  Els  imports  de  les  penalitats  que  s’imposin  es  faran  efectius  mitjançant  la 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 

puguin deduir dels pagaments esmentats. 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 

l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a 

l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis 

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 

de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 

d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 

direcció facultativa de les obres. 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista 

haurà de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la 

direcció de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte 

http://www.edubcn.cat/


 

 

86 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

d’aquest contracte. 

 

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 

contracte que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques, es designarà una 

persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 

 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de 

les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen 

els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per 

la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient  

contradictori  que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  descrites  en l’article 97 del 

RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 

del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 

28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 

certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 

certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 

28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 

establertes a la normativa vigent. 

 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 

signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, 

el número d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 

l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 

anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La  plataforma  e.FACT  és  el  punt  general  d’entrada  de  factures  electròniques  de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà 

de fer constar en les factures corresponents, són les dades requerides en la facturació electrònica. 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de 

factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 

 
28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 

costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

 
28.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per 

les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 

maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en 

els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
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28.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del 

contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 

presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva 

preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació 

com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 

 
28.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 

condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 

 

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 

aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 

conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 

establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 

de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 

Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 

de la LCSP. 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 

de persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
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especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 

condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 

donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva 

d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti. 

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors 

de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable, d’acord amb el que s’indica en el 

plec tècnic. 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a promoure 

la igualtat entre homes i dones. 

d) L’empresa  contractista  ha  de  complir  les  ordres  i  les  instruccions  que,  en  la interpretació 

tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 

l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 

qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

g) L’empresa  contractista  ha  de  presentar  a  l’Administració,  en  el  cas  d’obres subjectes a la 

Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en el quadre 

de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 

esmentada. 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració  de  la  

Generalitat  derivades  de  l’execució  de  l’objecte  d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 

rètols, les publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 

derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
En  particular,  l’empresa  contractista  ha  de  lliurar  tota  la  documentació  tècnica 

requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 

Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball 

de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de 

senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències 

d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 

Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 

projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport 

digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del 
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clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 

en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 

7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  

A més, l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia 

o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en català. 

i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 

que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos 

en el plec de prescripcions tècniques. 

 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

 Les  derivades  dels  tributs  que  corresponguin  al  contracte  o  a  l’objecte  del contracte. 

 El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 

compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en 

la forma i quantia que assenyalin. 

 Les  derivades  de  la  instal·lació,  manteniment  i  retirada  de  les  tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 

d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del 

preu del contracte. 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin. 

 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 

de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les 

ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules 

administratives generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha 

de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a 

la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 

obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària 

que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització 
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de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació. 

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 

facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 

informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, 

en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 

persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 

prescripcions tècniques. 

l) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competència. En cas 

d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de 

conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. 

m) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 

contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 

desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que  correspon a l’Administració 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.  Per tant, no se’n podrà fer ni 

tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 

directa del contracte. 

 

Trentena-unena. Prerrogatives de l’Administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 

contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 

seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 

l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i 

determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 

per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 

estableix la LCSP. 

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
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L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP. 

 

Trenta-dosena. Modificació del contracte 

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 

s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 

207 de la LCSP. 

 
 

32.2 Modificacions previstes: 

 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els 

límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment següent: 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris 

no previstos en el contracte. 

32.3 Modificacions no previstes 

 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 

compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 

amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 

207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 

del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 

conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 

d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

32.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i 

del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 

l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 

afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
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32.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 

reclamar indemnització. 

 
32.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 

l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

 
32.7 Les  modificacions  del  contracte  es formalitzaran  de  conformitat  amb  el  

que estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

 
32.8 L’anunci  de  modificació  del  contracte,  juntament  amb  les  al·legacions  de 

l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ 

a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 
32.9 Si el preu s’ha determinat mitjançant unitats d’execució,no tenen la consideració de 

modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament 

en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden 

recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 

cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació 

final d’obra. 

 

Trenta-tresena. Suspensió del contracte 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 

comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 

de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 

representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 

màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 

li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 

perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 

precepte. 
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Trenta-quatrena. Clàusula ètica.  

 

34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al 

servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 

indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 

forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 

contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 

contractuals.  

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat 

que formen part de la relació contractual. 

34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions 

a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 

conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 

respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una 

situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 

coneixement de l’òrgan de contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 

aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
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34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 

tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte.  

 
34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 

següents:  

 

 En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix una 

penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 

que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 

fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la   

reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de 

cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu 

total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de contractació 

donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de contractació ho 

posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 

establir.  

 En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 

competents per raó de la matèria.  

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 

Trenta-cinquena. Succesió i Cessió del contracte 

35.1 Successió en la persona del contractista: 

 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en 
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tots els drets i obligacions. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els 

drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 

prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 

societats beneficiàries d’aquestes operacions  i,  en  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  qual  

provinguin  el  patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 

l’execució del contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 

produït. 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 

empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 

d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 

societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 

d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 

capacitat d’obrar, no estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  es  mantingui  la  

solvència,  la capacitat o classificació exigidia. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 

atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva 

la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació  no es pot  produir perquè  l’entitat a la qual  s’hauria d’atribuir  el 

contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

35.2 Cessió del contracte: 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no 

hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una 

restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents: 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini 

de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, 

aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 

requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista 
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en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 

del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar  a  

un  acord  de  refinançament,  o  per  obtenir  adhesions  a  una  proposta anticipada de conveni, 

en els termes que preveu la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició 

de contractar. 

d)  La  cessió  es  formalitzi,  entre  l’empresa  adjudicatària  i  l’empresa  cedent,  en escriptura 

pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 

essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 

a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

Trenta-sisena. Subcontractació 

36.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 

quadre de característiques. 

 
36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 

tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,  

definit  per  referència  a  les  condicions  de  solvència  tècnica,  dels subcontractistes a 

qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure 

subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de  presentar un DEUC separat per 

cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 

indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 

cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 

paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació 

justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració 

notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

36.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
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de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la 

identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 

subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 

elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 

troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 

objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la 

seva aptitud. 

36.4 L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota 

la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 

desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, 

de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 

 
36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 

de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud 

de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  té,  en  funció  de  la 

repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

a) l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 

subcontracte en cas que el valor subcontractat no superi el 40% del contracte;  

b) A més de l’apartat anterior, en cas la part subcontractada superi el 40%, podra donar lloc a la 

resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la 

lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP) 

 
36.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 

contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que 

l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 

les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 

contracte principal i dels subcontractes. 

36.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic 

o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 

LCSP. 

 
36.9 L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  

les 

persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 
36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 
L’Administració comprovarà, necessàriament en els contractes amb VEC superior a 5 milions 

d’euros i en aquells en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu i 

potestativament en la resta de contractes, el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests 

efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, en aquests supòsits, relació detallada de les 

empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions 

relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del 

pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, 

de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen 

en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest 

plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la 

subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de 

pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a 

l’execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per 

l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per la 

subministradora en l’execució de la prestació.  

En el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada i, a més, en aquells amb un valor 

estimat que sigui igual o superior a dos milions d’euros quan la subcontractista o subministradora 
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exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament 

de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l’òrgan de 

contractació, ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la 

contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma 

que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de 

l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures 

pels subcontractistes o subministradors. 

 

Trenta-setena. Revisió de preus 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 

característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el 

contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut almenys un 

any des de la seva formalització. Una vegada transcorregut aquest termini, per a la revisió de preus 

efectiva s’aplicarà les condicions establertes a l’apartat Q del quadre de característiques . 

L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o 

el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 

243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 

contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els 

certificats de recepció i de correcta execució. 

Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 

definitiva 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà 

a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos 

especials. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 

no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 

termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 

definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
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Quarantena. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu 

a la successió del contractista. 

 La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  qualsevol  altre procediment. 

 El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

 La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 

 L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

 L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se 

les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 

conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del 

preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

 La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

 La  suspensió  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos  per  part  de 

l’Administració. 

 El desistiment. 

 L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 

establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del 

contracte. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

  

http://www.edubcn.cat/


 

 

102 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

VII.   RECURSOS,   MESURES   PROVISIONALS   I SUPÒSITS   ESPECIALS   

DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 

Quarantena-unena. Règim de recursos 

 

A. Per a contractes de valor estimat superior a tres milions d’euros 

 

41.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 

d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els 

documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la 

contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament 

sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 

produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos  legítims;  els  

acords  d’adjudicació  del  contracte;  i  les  modificacions  del contracte basades 

en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre 

que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.  

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o 
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat 
amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juny,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el 
Reial  decret  814/2015,  d’11  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització 
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

 

Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al 
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible. 

 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 
administratius ordinaris. 

 
41.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de 

recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs 

administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic  i  de  procediment  de  les  

administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions 
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públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

41.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 

prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica 

del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

B. Per a contractes de valor estimat inferior o igual a tres milions d’euros  

41.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs 

administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
41.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 

prerrogatives de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, 

de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica 

del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

Quaranta-dosena. Arbitratge 

Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el 

sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies 

que puguin  sorgir  entre  l’administració  contractant  i  la/es  empresa/es  

contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a 

dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 

contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
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d’Arbitratge. 

Quaranta-tresena. Mesures cautelars 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones 

legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la 

seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que 

estableix l’article 

49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 

43 de la 

LCSP. 

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 

de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, 

l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX - PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE 

L’APLICACIÓ DE FÓRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 

VALORACIÓ- MODEL SOBRE C CRITERIS AUTOMATICS 

LICITADOR NIF/CIF  

El /la Sr./Sra............, amb residencai a.............. carrer....., 

numero..... i amb NIF , declara qe, assabentada de les 

condicions i requisits qe s’exigeixen per poder ser 

adjudicatària del contracte..... , amb expedient..... , actuant  ( 

en nom proi/ en nom  i represetacio  de l’empresa)  formula la 

següent oferta  subjecte a criters automatis  de valoració    

  

CRITERI   

H.2.1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST 

BASE DE LICITACIÓ I PERCENTATGE DE BAIXA SOBRE 

PREUS CONTRADICTORIS.1 

 €  IVA exclòs 

 % 

H.2.2. OFERTA PERSONAL PROPI AMB CONTRACTE 

LABORAL INDEFINIT ADSCRIT A L’OBRA. 
 % 

H.2.3. OFERTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

H.2.3.1. OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
GARANTIA BASE DE LA LICITACIÓ DE 24 MESOS. 

 mesos 

H.2.3.2. PELS COMPROMISOS DE QUALITAT PROPOSATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
OFERTAT (BASE+ AMPLIACIÓ OFERTA) 

a. DESIGNACIÓ D’UN RESPONSABLE POST-VENDA  SI/NO 

b. TÈCNIC D’INSTAL·LACIONS I TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ 

DE SUPORT. 
 SI/NO 

c. INFORME D’AVALUACIÓ D’INCIDÈNCIA EN 5 DIES 

NATURALS. 
 SI/NO 

d. INFORME D’AVALUACIÓ D’INCIDÈNCIA URGENT EN 24H   SI/NO 

H.2.4.1. EXPERIÈNCIA CAP D'OBRA. 

a. VOLUM ACUMULAT D’OBRA EXECUTADA EN POSICIÓ  €  IVA exclòs 

                                                           
1 El percentatge de baixa sobre preus contradictoris és la baixa producte de la oferta econòmica 

sobre el pressupost base de licitació. 
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DE CAP D'OBRA 

b. NÚMERO D’OBRES EXECUTADES EN POSICIÓ DE CAP 

D'OBRA 
 Obres 

c. OFERTA DE DEDICACIÓ COM A CAP D'OBRA  Dedicació 

H.2.4.2.EXPERIÈNCIA ENCARREGAT/DA 

 

1 El percentatge de baixa sobre preus contradictoris és la baixa producte de la oferta econòmica 

sobre el pressupost base de licitació. 

 

a. VOLUM ACUMULAT D’OBRA EXECUTADA EN POSICIÓ 

D’ENCARREGAT/DA 
 €  IVA exclòs 

b. NÚMERO D’OBRES EXECUTADES EN POSICIÓ 

D’ENCARREGAT/DA 
 Obres 

c. OFERTA DE DEDICACIÓ COM A ENCARREGAT/DA  Dedicació 

 

Termini de validesa de la oferta...........................6 mesos 

 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 

superior al de licitació) 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, [població], el [dia/mes/any] 

 

[nom i cognoms del/de la signatari/signatària]  

 

[signatura + segell de l’empresa] 

 

 

 

http://www.edubcn.cat/


 

 

107 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

 

ANNEX - ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL / DE LA CAP D’OBRA  

El/La El/la sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l’obra objecte de licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 

es compromet a tenir com a Cap d’obra a la persona tècnica indicada a continuació: 

Nom i cognoms NIF Titulació Any de titulació 

    

 

amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

 

 

 

 

i declara que aquesta persona ha participat com a CAP D’OBRA, durant els darrers 15 anys en 

les obres acabades indicades al quadre següent: 

 Actuació similar (segons 
apartat “H.2” Quadre 
característiques) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / 
UTE) 

Data 
Final 
Obra 

PEC  
(IVA excl) 

Validació 
per part 
CEB 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

TOTPART  
(nº total actuacions 
acreditades) 

[número] 
 ACUM  

(Suma total de PEC d’actuacions 
acreditades) 

[número] 
 

L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en la posició 

que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions del punt H.2 del Quadre de 

DEDICA (marcar només una) 

□ TOTAL □ PARCIAL □ PUNTUAL 

(1) En el cas de no marcar o marcar dos o 

més DEDICA es considerarà nul·la i no es 

puntuarà. 
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Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona 

oferta hi ha participat com a CAP D’OBRA, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i 

que siguin de característiques similars a les descrites a l’apartat H.2 del Quadre de 

característiques del present Plec.  

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions 

que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el càlcul de les 

variables TOTPART (número total d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC 

d’actuacions acreditades)  

Una dedicació (DEDICA) “Total” vol dir que la persona tècnica que s’ofereix tindrà una dedicació 

del 100% com a Cap d’obra. Una dedicació (DEDICA) “Parcial” vol dir que la persona tècnica 

que s’ofereix tindrà una dedicació igual o superior al 50% com a Cap d’obra. Una dedicació 

(DEDICA) “Puntual” vol dir una dedicació inferior al 50% com a Cap d’obra.  

 

Data: [dia/mes/any]  

 

 

[Segell i Signatura del licitador/a / representant de l’empresa]     [Signatura del / de la Cap d’Obra] 
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ANNEX - ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT/DA 

D’OBRA  

El/La El/la sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l’obra objecte de licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 

es compromet a tenir com a Encarregat/da d’obra a la persona tècnica indicada a continuació: 

Nom i cognoms NIF Titulació Any de titulació 

    

 

amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

 

 

 

 

i declara que aquesta persona ha participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA, durant els 

darrers 15 anys en les obres acabades indicades al quadre següent: 

 Actuació similar (segons 
apartat “H.2” Quadre 
característiques) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / 
UTE) 

Data 
Final 
Obra 

PEC  
(IVA excl) 

Validació 
per part 
CEB 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

TOTPART  
(nº total actuacions 
acreditades) 

[número] 
 ACUM  

(Suma total de PEC d’actuacions 
acreditades) 

[número] 
 

L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en la posició 

DEDICA (marcar només una) 

□ TOTAL □ PARCIAL □ PUNTUAL 

(1) En el cas de no marcar o marcar dos o 

més DEDICA es considerarà nul·la i no es 

puntuarà. 
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que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions del punt H.2 del Quadre de 

Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona 

oferta hi ha participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA, que hagin estat acabades en els 

darrers 15 anys i que siguin de característiques similars a les descrites a l’apartat H.2 del Quadre 

de característiques del present Plec.  

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions 

que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el càlcul de les 

variables TOTPART (número total d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC 

d’actuacions acreditades)  

Una dedicació (DEDICA) “Total” vol dir que la persona tècnica que s’ofereix tindrà una dedicació 

del 100% com a Encarregat/da d’obra. Una dedicació (DEDICA) “Parcial” vol dir que la persona 

tècnica que s’ofereix tindrà una dedicació igual o superior al 50% com a Encarregat/da d’obra. 

Una dedicació (DEDICA) “Puntual” vol dir una dedicació inferior al 50% com a Encarregat/da 

d’obra.  

 

Data: [dia/mes/any]  

 

 

[Segell i Signatura del licitador/a / representant de l’empresa]       [Signatura de l’encarregat/da d’Obra] 
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ANNEX – TAULA DE MÀ D’OBRA 

 

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEVA DE L'INSTITUT D'ENSENYAMENT ESPORTIUS. EDIFICI DE 
SALTS 

Estadística de components: elements simples de mà d'obra Assignació de Conveni i Categoria de referència 

Codi Descripció Hores 
Conveni de 
referència 

Categoria 
Tipus de 
conveni 

    29.366,914       

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. CATEGORIA: G1-
MANOBRE ORDINARI 

1.207,267       

A0D-0007 Manobre 538,958 CONSTRUCCIÓ 
G1-MANOBRE 
ORDINARI 

PROVINCIAL 

A0140000 Manobre 668,309 CONSTRUCCIÓ 
G1-MANOBRE 
ORDINARI 

PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. CATEGORIA: G2-
PEÓ ESPECIALISTA 

30,555       

A0150000 Peó especialista 30,555 CONSTRUCCIÓ 
G2-PEÓ 
ESPECIALISTA 

PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G2-AJUDANT 

10.624,509       

A0137000 Ajudant col·locador 105,307 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A013G000 Ayudante calefactor 623,712 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A013H000 Ajudant electricista 762,632 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A013J000 Ajudant lampista 189,326 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A013M000 Ajudant muntador 999,211 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A013Q000 Ajudant frigorista 32,000 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP0 Ajudant ferrallista 19,505 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP1 Ajudant soldador 18,093 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP3 Ajudant col·locador 4.664,109 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP6 Ajudant fuster 350,870 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP9 Ajudant pintor 181,931 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPB Ajudant manyà 17,056 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPC Ayudante calefactor 414,087 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPD Ajudant electricista 790,786 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPE Ajudant lampista 3,500 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPH Ajudant muntador 1.399,104 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

MO058 Ayudante carpintero. 16,133 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 
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MO080 Ayudante montador. 20,107 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

MO102 Ayudante electricista. 1,493 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

MO107 Ajudant lampista. 15,548 CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G2-MANOBRE ESPECIALISTA 

22,218       

A0E-000A Manobre especialista 22,218 CONSTRUCCIÓ 
G2-MANOBRE 
ESPECIAL 

PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G4-OFICIAL 1A 

17.482,365       

A0122000 Oficial 1a paleta 629,685 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0127000 Oficial 1a col·locador 181,564 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012G000 Oficial 1a calefactor 647,787 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012H000 Oficial 1a electricista 753,858 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012J000 Oficial 1a lampista 428,359 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012M000 Oficial 1a muntador 1.300,310 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012N000 Oficial 1a de obra pública 2,452 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012Q000 Oficial 1a frigorista 32,000 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000B Oficial 1a 52,530 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000C Oficial 1a calefactor 422,481 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000D Oficial 1a col·locador 7.929,765 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000E Oficial 1a electricista 898,652 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000I Oficial 1a ferrallista 21,980 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000K Oficial 1a fuster 393,300 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000N Oficial 1a lampista 14,000 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000P Oficial 1a manyà 40,112 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000R Oficial 1a muntador 1.471,595 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000T Oficial 1a paleta 436,860 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000V Oficial 1a pintor 1.725,395 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000Y Oficial 1a soldador 31,662 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-0015 Oficial 1a per a seguretat i salut 30,000 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

MO003 Oficial 1ª electricista. 1,493 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

MO008 Oficial 1ª lampista 0,792 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

MO011 Oficial 1ª muntador. 19,602 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

MO017 Oficial 1ª fuster 16,133 CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 
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TAULA RESUM D'HORES DE MÀ D'OBRA I ASSIGNACIÓ DE CONVENIS I CATEGORIES DE REFERÈNCIA, A 

EFECTES DE FORMULAR L’OFERTA 

Les activitats o categories professionals de mà d’obra, així com les hores llistades a la taula 

precedent han estat obtingudes a partir del pressupost TCQ de licitació. 

El volum total d’hores de referència és una dada estimada a partir del pressupost TCQ de licitació 

i s’indica a efectes de facilitar la formulació de l’oferta i garantir l’homogeneïtat en la seva 

interpretació. La comprovació del percentatge ofertat es farà respecte del volum real de personal 

total assignat directament a l’obra de les categories especificades al present annex. 
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ANNEX - ASSEGURANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS A 

CONTRACTAR PER L’ADJUDICATARI 

El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a mínim 

durant el període de durada del Contracte objecte d’aquest Plec – incloent el de garantia en els 

casos que li correspongui i les possibles pròrrogues i ampliacions de termini que fossin 

necessàries - les següents pòlisses d'assegurança o assegurances: 

A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies d’actuacions d’obres i/o 

la instal·lació/muntatge de subministraments, les assegurances adequades modalitat “tot risc 

construcció” i/o “tot risc muntatge” que cobreixi, per un import no inferior al del contracte (IVA 

exclòs), els danys que pateixin els treballs objecte del mateix durant vigència del present 

contracte, al que s’afegirà un període de manteniment ampli no inferior a 12 mesos. 

Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o 

subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant assegurades totes 

les pèrdues que poguessin produir-s’hi (Tot Risc), així com enfonsament i/o esllavissament del 

terreny i error de disseny. 

Tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les característiques de les obres 

i/o subministraments, s’hauran d’incloure com a mínim les cobertures assenyalades considerant 

com a mínim les sumes assegurades següents: 

Danys a Bens Preexistents........................................................ 25% del Valor Obra/Muntatge 

Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics-socials ................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Terrorismes .............................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Despeses de desenrunament .................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Despeses d’extinció ................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Despeses de salvament ........................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 

Honoraris Professionals ........................................................... 5% del Valor Obra/Muntatge 

Clàusula de marge ................................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 

Es considerarà com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes i agents de 

qualsevol nivell, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb l’obra i/o 

subministrament, com p.e. arquitectes i/o consultors i/o proveïdors i/o despatxos de disseny de 

qualsevol nivell així com els seus empleats. 

S’haurà d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris al Consorci d’Educació fe 

http://www.edubcn.cat/


 

 

115 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

Barcelona en qualitat de Promotor, així com a l’Ajuntament de Barcelona qui finalment 

ostentarà la titularitat. Igualment s’inclourà a les entitats finançadores, en el seu cas, 

ostentant aquestes, la condició de beneficiaris per la pòlissa. 

B) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada 

a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden 

derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del 

desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin 

imputables al Consorci d’Educació de Barcelona o als seus possibles contractistes adjudicataris, 

en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de responsabilitat de 

3.000.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, 

les següents garanties2: 

(i) Responsabilitat Civil General. 

(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

1.200.000,00 €. 

(iii) Responsabilitat Civil Creuada. 

(iv) Responsabilitat Civil Professional. 

(v) Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s 

diferent/s al Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

1) El Consorci d’Educació de Barcelona, el seu personal, el Contractista adjudicatari i els 

seus subcontractistes, que intervinguin en l’execució dels treballs objecte d’aquest 

contracte, hauran de ser inclosos com a assegurats addicionals a la mateixa sense perdre 

la seva condició de tercers. 

2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre existents relativa 

a aquest Contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada qualsevol intervinent. 

3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista adjudicatari. 

Aquesta pòlissa haurà d’incloure la corresponent clàusula d’exoneració de responsabilitat 

en benefici del Consorci d’Educació de Barcelona i de l’expressa renúncia als drets de 

                                                           
2 IMPORTANT: Els apartats (ii) i (iii) NO seran requerits en el cas de que l’adjudicatari sigui una 
persona física o una persona jurídica unipersonal. 
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subrogació i repetició vers al Consorci d’Educació de Barcelona, i/o el persona al seu 

servei per part de les companyies asseguradores i dels assegurats, i no podrà ser 

rescindida per cap circumstància – excepte pel possible impagament de la seva prima, 

en el qual cas aquest annex preveu una disposició al respecte – sense el consentiment i 

consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part del Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament 

disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir per part del 

Contractista adjudicatari a la seva reposició immediata conforme es vagin esgotant. 

C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat conforme 

a Llei o per conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan s´escaigui), bé per 

al seu personal propi o subcontractat. 

D) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària d'Automòbils per als vehicles 

que utilitzin en el desenvolupament de les seves obligacions contractuals, així qualsevol altra 

assegurança, relacionada o no amb l'obra (quan s´escaigui), que sigui exigible segons la 

legislació aplicable al llarg del contracte. 

E) Qualsevol altre assegurança de contractació obligatòria conforme a la legislació vigent. 

Altres obligacions: 

1. El Consorci d’Educació de Barcelona es reserva la facultat de rebutjar les companyies 

asseguradores seleccionades per el/els Contractista/es adjudicatari/s si considerés 

motivadament que les mateixes no reuneixen les mínimes condicions de solvència necessàries. 

En el cas de que la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés rescindida 

per falta de pagament de la prima per part del Contractista adjudicatari, el Consorci d’Educació 

de Barcelona contractaria les cobertures d’assegurances requerides a l’Adjudicatari/Contractista, 

imputant-li el seu import de forma íntegra. 

2. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s, se 

sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a tots els 

participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 

Contractista/es adjudicatari/s a tots ells. A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s 

requerirà/n als seus subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances 

anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions 
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al/s Contractista/es adjudicatari/s, sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats 

d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides. 

3. Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà 

subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries 

per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del 

present Contracte. 

4. La contractació de totes les assegurances esmentades en el present annex no limitarà les 

obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta 

d’estipulacions contractuals. 

5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses d'assegurança 

que integren aquest programa, les franquícies que siguin aplicables conforme a l'establert per 

les condicions de cadascuna de les mateixes seran suportades pel/s Contractista/es 

adjudicatari/s. Així mateix, qualsevol diferència que sorgeixi en el pagament de les 

indemnitzacions, ja sigui per aplicació de franquícies, o per no trobar empara en cap de les 

pòlisses contractades haurà de ser suportada pel/s Contractista/es adjudicatari/s. 

6. Durant la vigència del contracte, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà sol·licitar al/s 

Contractista/es adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les 

assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les cartes de 

garantia, certificats o pòlisses de les mateixes, així com que se li acrediti estar al corrents en el 

pagament de les primes, amb l'obligació, per part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest 

requeriment, podent -en cas contrari- el Consorci d’Educació de Barcelona suspendre, de 

manera potestativa, l'execució del treball o el pagament de les relacions valorades, tot això sense 

perjudici de les altres responsabilitats pel fet que pertoqués per causa de l'incompliment. 

7. En tot cas, el Consorci d’Educació de Barcelona es reserva el dret de contractar, per compte 

i a càrrec del/s Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no 

estiguessin contractades o que no complissin, a plena satisfacció del Consorci d’Educació de 

Barcelona, els requisits de contractació exigits. 

8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers 

causa de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, el Consorci d’Educació de 

Barcelona podrà fer-ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es 

adjudicatari/s o per execució de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure elecció. 
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9. La no exigència per part del Consorci d’Educació de Barcelona d'alguna de les assegurances 

objecte de la present annex, no implicarà en cap cas que el Consorci d’Educació de Barcelona 

es faci càrrec dels danys ocasionats en cas de sinistre, la qual cosa porta lògica conseqüència 

del principi de risc i ventura al que està subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. Idèntiques 

conseqüències tindrà la no contractació de les diferents pòlisses d'assegurança en els termes 

requerits en el present annex. 

10. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà reduir-se, 

temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX - DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 

unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 

generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres:  

Projecte executiu per a la nova seu de l’Institut d’Ensenyaments Esportius de Barcelona. Edifici 
piscines de salts, Barcelona.  
 
 
 
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 

Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM): ...................................... 3.898.455,43 € 

­ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 

.....................................................................................................3.784.908,18 € 

 Dels quals corresponen a mà d’obra ............................... 805.334,34 € 

­ Despeses indirectes (3% s/costos directes): .................................113.547,25 € 

 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): ...................................................... 506.799,21 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : ............................................................ 233.907,33 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI): .........................................................................4.639.161,97 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):................................................................974.224,01 € 

 Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) ................................. 5.613.385,98  € 

 

El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 

professional.  
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ANNEX - PRESCRIPCIONS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 

TREBALLS. 

El Contractista haurà de lliurar el Pla de Treballs al Consorci d’Educació de Barcelona i a la 

Direcció Facultativa, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització del contracte , amb 

la totalitat de la documentació que s’indica a continuació. Aquest Pla serà revisat en quant a la 

coherència de les dades, de les fites i la pròpia estructura del pla de treballs. 

El Pla de Treballs haurà de ser aprovat pel Consorci d’Educació de Barcelona i  la Direcció 

facultativa. 

Durant l’execució de l’obra, el Contractista haurà de reprogramar el Pla de Treballs sempre que 

sigui requerit pel Consorci d’Educació de Barcelona, per tal d’adequar-lo a canvis d’hipòtesis de 

l’obra. 

 

1 - Objectiu. 

Es tracta de definir el model que ha de permetre el seguiment temporal de l’obra, i establir les 

dades econòmiques i temporals que es fixaran al contracte com a referència de producció 

mínima. L’objecte de la planificació és tenir una eina que permeti preveure les desviacions 

temporals amb suficient antelació per a poder fer actuacions correctores (ampliació d’equips, 

canvi de seqüències de treball, ampliació horaris, ...), i avaluar l’impacte d’aquestes alternatives. 

La planificació no es fa per a complir totes les previsions de detall, sinó per a seguir el compliment 

de fites determinades, en alguns casos, únicament la data de lliurament de l’obra. 

 

2 - Elaboració del pla de treballs. 

El Pla de Treballs de l’obra es definirà com a xarxa de precedències en format TCQ. S’inclourà 

la previsió mensual de certificació de l’obra, fruit de la relació entre les activitats del pla i el 

pressupost d’adjudicació. 

Aquest Pla de Treballs estarà constituït per: 

­ Memòria justificativa (definició del camí crític, altres activitats especialment significatives, 

justificació de condicionants especials, etc.). 

­ Suport informàtic de la unitat de control TCQ. 

­ Diagrama de barres amb folgances i lligams crítics. 
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­ Llista de lligams i resultat de l’anàlisi, on es reflectiran les dates d’inici i final de les 

activitats. 

­ Calendari (relació de dies festius). 

­ Previsió de certificacions mínimes. 

­ Full de previsió de certificacions. 

­ Full d’anàlisi de coherència del Pla de Treballs. 

(Tots els documents, excepte l’acta d’aprovació i la memòria, s’extreuen del programa TCQ) 

El nivell de detall s’ha d’ajustar a les necessitats de l’obra i a les possibilitats de seguiment del 

pla. 

L’estructura del pressupost (capítols i subcapítols) pot servir de referència inicial, però s’hauran 

de definir les activitats que es considerin adequades per a poder representar el comportament 

temporal de l’obra, encara que el seu nivell de detall no tingui coincidència directa amb cap nivell 

de pressupost. En particular, s’hauran d’incorporar les tasques sense relació pressupostària 

(disponibilitat de terrenys, serveis, fites parcials previstes, etc.), que siguin importants per a la 

justificació temporal de l’obra. 

Per tal de permetre un seguiment mínimament rigorós de la xarxa de precedències es plantegen 

els següents requisits i recomanacions: 

S’hauran de complir la data d’inici, termini i data final determinades a l’adjudicació, així com les 

fites parcials que s’hagin pogut establir. 

No existiran lligams amb durada negativa dins del camí crític de l’obra, i quan se n’utilitzi algun 

a la xarxa de precedències, s’haurà de justificar per escrit, dins la memòria. 

Només s’admetran dates condicionades a les activitats del tipus INICI >= o FINAL <= i sempre 

amb justificació escrita (memòria). Les activitats tipus FITA (durada = 0) representen una 

excepció a aquesta condició. 

Dins del camí crític, es justificaran dins la memòria, les durades de lligams superiors a un període 

de seguiment (30 dies) i, si es pot, s’evitaran en el possible les activitats crítiques amb durada 

superior a 2 períodes (60 dies). 

El calendari aplicat a la xarxa de precedències haurà de reflectir els períodes d’inactivitat de 

l’empresa constructora (per exemple, vacances, festius, caps de setmana, etc.). 
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Haurà de reflectir clarament les dates d’inici i final de les obres elementals subjectes a terminis 

parcials d’acabament. 

Haurà d’existir una tasca única per a la Seguretat i Salut i aquesta haurà d’abastar la totalitat de 

l’obra. 

L’esquema de previsió de certificacions haurà de ser automàtic, mensual i a dia 15. 

Un cop definit el Pla de Treballs i realitzat satisfactòriament l’anàlisi temporal en la data prevista 

d’inici segons la previsió de contracte, es procedirà a realitzar l’anàlisi econòmica, comprovant 

que s’hagi repartit el 100 % del pressupost i es guardaran els canvis fets a la unitat de control. 

  

http://www.edubcn.cat/


 

 

123 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

 

ANNEX - PRESCRIPCIONS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 

SEGURETAT I SALUT. 

El Contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador per a la seva revisió en 

el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 

presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 

seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de 

Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 

aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 

s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap 

cas, superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 

mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista 

els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 

l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 

Durant l’execució de l’obra, el Contractista haurà de modificar el Pla de Seguretat i Salut i 

elaborar els annexes necessaris, ja sigui per introduir els canvis que el Coordinador consideri 

precisos per a què es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de 

prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut o bé per adequar-lo al procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de 

les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Totes les 

modificacions i annexes hauran de ser aprovades pel Coordinador. 

 

1 - Objectiu. 

Es tracta d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’Estudi 

de Seguretat i Salut que forma part del projecte de l’obra, i adaptar-lo al seu propi sistema 

constructiu per tal de desenvolupar els treballs en les degudes condicions preventives. 

 

2- Dades de partida. 
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El Consorci d’Educació de Barcelona facilita el projecte de l’obra, que conté l’Estudi de Seguretat 

i Salut i el suport informàtic amb el pressupost de l’estudi de seguretat i salut (TCQ). 

 

3- Elaboració del pla de seguretat i salut. 

D’acord amb el que disposa el R.D. 1627/1997, el Contractista redactarà el Pla de Seguretat i 

Salut justificant els canvis introduïts respecte l’Estudi de Seguretat i Salut i tenint en compte 

l’Estudi Aprofundit dels riscos específics de l’obra, els inherents a l’execució de l’obra i les 

mesures correctives per a assegurar la seguretat de les persones en l’execució de les obres 

inclosos en el projecte, adaptant-lo als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘Pla d’acció 

preventiva interna d’empresa’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 (Arts. 1 i 2). 

En aquest Pla, el Contractista està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del 

R.D. 1627/1997. No obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 

Pla de Seguretat i Salut excepte pel que fa a l’estructura del pressupost que haurà de ser la de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El Contractista pot incloure, en aquest Pla, mesures alternatives de prevenció que consideri 

adients, sempre i quan no suposin una disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del 

pressupost previst a l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El Pla de Seguretat i Salut elaborat inclourà el pressupost, en format TCQ, utilitzant els 

amidaments i els preus unitaris definits a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte sense cap 

modificació. 

Durant l’execució de les obres, via preus contradictoris i projectes modificats, es tramitaran els 

canvis en les partides, preus i/o amidaments, del pressupost de Seguretat i Salut que es 

considerin adients pel Coordinador de Seguretat i salut, el Director d’Obra / Director d’Execució 

i el Consorci d’Educació de Barcelona. 

En cas que el Coordinador no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà a l’adjudicatari les 

modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i 

salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicació, i l’adjudicatari restarà 

obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes indicacions. L’adjudicatari 

presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador per a la 

seva aprovació. 
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El Pla de Seguretat i Salut de l’obra haurà de contemplar, amb caràcter no limitatiu, les 

obligacions del Contractista que es recullen a continuació: 

­ Complir i fer complir al seu personal allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra 

aprovat. 

­ Tenir el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’obra, a disposició permanent de qui estableix 

el RD 1627/1997. 

­ Consultar als treballadors i permetre la seva participació en allò que afecti a la seguretat 

i salut a l’obra. 

­ Facilitar una còpia del Pla de Seguretat i Salut de l’obra als representants dels 

treballadors de l’obra. 

­ Aplicar els principis de l’acció preventiva de l’art. 15 de la LPRL i de l’art. 10 del RD 

1627/1997. 

­ Designar els Recursos Preventius necessaris quan hi hagi riscos greus vetllant per que 

desenvolupin la seva tasca amb dedicació, presència i eficàcia. Si no és possible realitzar 

aquesta designació en el moment de presentar el Pla de Seguretat i Salut a l’aprovació 

del Coordinador, aquesta designació es farà sempre per escrit, abans de l’inici de les 

activitats que tinguin un risc que exigeixi la seva actuació. 

­ Complir la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals i tenir en compte les 

obligacions de coordinació d’activitats empresarials. En particular amb aquelles 

empreses que hagin de realitzar treballs en el mateix àmbit d’obra. 

­ Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del RD 1627/1997. 

­ Documentar, en el Llibre d’Incidències, qualsevol incidència sobre el control i seguiment 

del Pla. 

­ Portar el Llibre de Subcontractació permanentment actualitzat i al dia. 

­ Informar i donar instruccions sobre Seguretat i Salut als subcontractistes i treballadors 

autònoms contractats per ell. 

­ Garantir que els treballadors rebin una informació comprensible i adequada de totes les 

mesures que calgui adoptar a l’obra per la seva Seguretat i Salut 

­ Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador. El Contractista haurà 
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d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades pel 

Coordinador per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix 

a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb 

l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals. 

­ Donar accés al Coordinador a tota la documentació relativa a la prevenció de riscos 

laborals a l’obra i de la gestió de la Seguretat i Salut de l’obra en si mateixa i de totes les 

empreses subcontractistes i treballadors autònoms contractats per ella. 

­ Acreditar davant del Coordinador, abans del seu ingrés a l’obra, que els treballadors 

disposen de la formació reglamentaria, l’adient informació dels riscos específics de l’obra, 

que són aptes mèdicament per desenvolupar les tasques pròpies dels seus llocs de 

treball a l’obra i, en el cas de no ser de nacionalitat espanyola, disposar dels documents 

i autoritzacions obligatòries. 

­ Donar compliment a l’establert a la Llei de Subcontractació 32/2006 i al R.D. 1109/2007, 

en particular sobre les condicions acreditatives per figurar en el Registre d’empreses 

acreditades del sector de la construcció de les empreses contractistes i subcontractistes 

i el percentatge de treballadors fixes que han de tenir. 

­ Establir un protocol de comunicacions entre els responsables de la prevenció a l’obra i el 

Coordinador. 

­ Comunicar al Consorci d’Educació de Barcelona, de forma immediata, qualsevol incident 

o accident a l’obra encara que sigui lleu i facilitar al Coordinador tota la informació al 

respecte. 

­ Informar al Consorci d’Educació de Barcelona de les visites de la Inspecció de Treball i 

de la recepció de qualsevol requeriment de la mateixa de forma immediata. 

­ Aplicar les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a les obres de 

construcció que figuren al Títol IV del vigent Conveni General del Sector de la 

Construcció. 
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ANNEX – DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut 

d’aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives per a l'adjudicació de 

l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte 

original: 

­ Pressupost en suport informàtic. 

­ Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic. 

En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte 

original, es farà prevaler l’indicat en el present annex. 

1.- Informació de caràcter general per als licitants. 

El Consorci d’Educació de Barcelona utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal 

d’assolir millores en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final.  

La gestió de la construcció d’aquest equipament s’ha de fer amb metodologia BIM, d’acord amb 

el document APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM Contracte d’obres de la Nova seu de l’Institut 

d’Ensenyament Esportius. Edifici de Salts. Av. Miramar 31-41, Sants- Montjuic. Barcelona. 

 

2.- Pressupost. 

2.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i Salut 

de l’obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l’apartat 2.4, haurà de traslladar l’import 

resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Serà causa d’exclusió el fet que els 

dos imports no siguin coincidents. 

2.2.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic. 

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es 

faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol 

discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, 

es farà prevaler aquest últim. 

2.3.- Marques comercials i models concrets. 
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En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del 

nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden 

ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels 

quals sigui equivalent o superior. 

2.4.- Suport informàtic. Instruccions 

Referides al pressupost de l’obra: 

No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials 

de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost. 

- El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a justificar. 

Per altra banda les partides alçades a justificar no seran d’abonament si prèviament no han estat 

autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direcció Facultativa. 

- L’import de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost 

independent de detall d’aquest concepte. 

- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost de l’obra (en format TCQ) dins del 

sobre C juntament amb el llistat en paper del resum de pressupost, de l’últim full . 

- L’import del llistat i l’oferta econòmica feta estaran d’acord amb el suport informàtic. 

- Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no figurarà 

a l’oferta cap partida per aquest concepte. 

- Quan es tingui el pressupost d’execució material de l’obra, s’afegirà el 13% en concepte de 

despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al 

resultat se li afegirà el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execució per contracta. 

- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de l’Obra”, nom de 

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut 

No es podran introduir modificacions en cap dels capítols que integren el pressupost que 

s’adjunta. 

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà sempre en 

un capítol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capítol pot incloure unitats 

existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o noves partides 
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no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat. 

Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l’import d’execució material 

a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, per tal de mantenir la coherència. Com a 

resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS inferior al de la base de 

licitació. 

- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost (en format TCQ) dins del sobre C 

juntament amb el llistat en paper del resum del pressupost signat. 

- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de l’empresa 

ofertant, clau de l’obra, etc.) 

3.- Condicions addicionals al plec de prescripcions tècniques, quadres de preus i preus 

del projecte. 

A continuació es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o 

completen els corresponents articles dels diferents capítols del Plec de Condicions del Projecte. 

Totes les prescripcions addicionals que a continuació es palesen s’hauran de considerar incloses 

en els preus ofertats. 

3.1.- Replanteig. 

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra es 

consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent. 

3.2.- Transports. 

Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els produïts 

per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a 

l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 

s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels terrenys 

d’abassegament a la seva situació inicial. 

Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 

expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra. 
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3.3.- Abocadors. 

El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 

estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de l’obra. 

 

3.4.- Neteja. 

Al finalitzar l’obra, i si s’escau, les parts de la mateixa a entregar; es realitzarà una neteja acurada 

tant de la obra o part a entregar com de les parts del centre escolar o altre ús no integrants de 

l’obra que per la seva ubicació respecte a la mateixa s’hagin afectat en quan al seu estat de 

neteja, que es considerarà inclosa en els preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament 

independent. 

3.5.- Plec de Condicions. 

Serà d’aplicació el Plec del Condicions Tècniques propi del Projecte juntament amb el Banc 

BEDEC de Plecs de Condicions Tècniques de l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA 

CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’ambdós 

Plecs que resultin més restrictius. 

De la mateixa manera, la legislació aplicable serà la vigent en cada moment. 

3.6.- Partides alçades a justificar. 

Per a l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es considerarà l’import 

corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Execució de l’Obra, exclòs 

l’IVA com a import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran 

d’estar autoritzades pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus contractuals als 

amidaments que corresponguin. 

3.7.- Control de qualitat. 

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts de mitjans necessaris per a 

l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la 

recepció de l’obra. 

4.- Seguretat i salut. 
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4.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 

més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al 

Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 

i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i 

informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin 

afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funció 

d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 

siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 

ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 

d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat 

d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat 

i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al 

Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 

1627/1997. 

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 

Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà 

d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 

determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu 

i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 

4.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de 

les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 

modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 

4.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats 

en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 

treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de 

forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el 

Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així 

com de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
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4.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 

l’Administració Pública competent. 

4.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 

execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus 

subcontractistes. 

4.6.- El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació 

dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, 

de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a 

aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 

4.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 

d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

4.8.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que al 

coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competències pròpies assignades per 

la per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el 

professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord 

amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

4.9.- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, segons la 

'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel òrgan 

competent; o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 

de la Construcció o entitat similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips de 

treballs, de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 

les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

4.10.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
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Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al 

projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les obres. 

4.11.- El licitador haurà d’ofertar el capítol de seguretat i salut seguint les prescripcions detallades 

en el Plec de Clàusules Administratives. 

L’import total de l'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a l’import del 

pressupost de l’Estudi del projecte i que coincideix amb el capítol de Seguretat i Salut que hi 

figura en el suport informàtic. 

4.12.- Podrà suspendre’s l’abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d’incompliment 

del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direcció 

Facultativa. 

4.13.- En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 

proteccions col·lectives, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control 

d’accessos a l’obra, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra. El control 

d’accessos haurà de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones 

(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de l’obra 

 

5.- Despeses a càrrec del contractista, incloses en el preu del contracte. 

5.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que l’integren 

s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 

enunciativa: 

­ Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, a 

excepció de les corresponents a les llicències d’obra. 

­ Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, de reconeixements i 

assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

­ Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Consorci d’Educació de 

Barcelona o òrgan del sector públic competent i el cost d’altres mesures d’informació a 

la ciutadania i a les persones usuàries que es puguin concretar en les condicions 

d’execució del contracte, d’acord amb el quadre de característiques i la corresponent 

clàusula d’aquest plec. 
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­ Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de 

les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

­ Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 

­ Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 

maquinària. 

­ Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 

­ Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

­ Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 

­ Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 

imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

­ Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 

les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

­ Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

­ Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 

i zones limítrofes afectades per les obres. 

­ Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-

hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, 

compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 

l’acabament de l’obra. 

­ Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 

préstecs. 

­ Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització dels treballs. 

­ Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació 

i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers 

i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, 
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amb especial atenció al trànsit. 

­ Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres. 

­ Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

­ Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 

aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 

objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en 

el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies 

subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

­ Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte. 

­ Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes 

elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 

­ Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 

dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres 

documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

­ Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 

existent. 

­ Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 

normals (inundacions, etc.). 

­ Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el 

Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i 

duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els 

esmentats períodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin conseqüència 

directa de la necessitat de recuperar retards respecte d’allò establert al Programa de 

Treballs no imputables a causes de força major. 

­ Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc. 

­ Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes 

que resulten del present Plec. 

­ Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assaigs de l’obra. 
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­ Totes les despeses incloses al punt 5.2 d’aquest annex que el Consorci d’Educació de 

Barcelona refacturarà al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 

­ Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 

incloses en els percentatges citats en el punt 5.2 d’aquest annex del Plec. 

5.2.- Seran a càrrec del Contractista: 

a) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades durant el 

seu període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinació 

de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs 

es duran a terme sota la direcció del Consorci d’Educació de Barcelona i seran executats 

directament per personal del Consorci d’Educació de Barcelona o mitjançant la 

contractació de serveis a tercers. El Consorci d’Educació de Barcelona facturarà al 

Contractista l’import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats. 

 

a) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que el 

Consorci d’Educació de Barcelona hagi pogut avançar (a excepció de la llicència d’obres).  

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, 

permisos i llicencies que requereixi l’execució de l’obra, especialment els que es 

refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat 

d’accelerar llur concessió. En aquest cas, el Consorci d’Educació de Barcelona facilitarà 

al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, 

tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el 

Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 

autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics 

que comportin, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 

b) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució 

dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. Les despeses 

s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas que l’execució 

es realitzés mitjançant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament a l’empresa que 

hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció d’Obra. L’import 

d’aquesta partida s’ajustarà al cost real d’execució dels desviaments dels serveis afectats 

que requereixin les obres. 
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c) Si el projecte està subjecte a la reserva de l’1% cultural, en cas que el Projecte prevegi 

una partida a justificar d’”acció cultural”, el Contractista es farà càrrec, si és el cas, de les 

despeses de caire cultural relacionades amb l’obra, que s’abonaran contra aquesta 

partida d’acord als justificants visats per la Direcció d’Obra. 

L’abonament al Consorci d’Educació de Barcelona de les factures emeses pels conceptes 

esmentats als apartats anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats per a l’abonament a 

l’empresa contractista a la corresponent clàusula del Plec. 

5.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 

instal·lació sense l’autorització explícita del Consorci d’Educació de Barcelona. 

6.- Supervisió i inspecció de les obres. 

El Consorci d’Educació de Barcelona supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres 

objecte del contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui 

efectuar l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda 

dels agents facultatius intervinents a l’obra.  

 

7.- Permisos i llicències. 

7.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 

Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 

correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 

manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 

similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista. 

7.2.-El Consorci d’Educació de Barcelona podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, 

permisos i llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf 

anterior), especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres 

actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, el Consorci d’Educació de 

Barcelona facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades 

sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el 

Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 

autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que 

comportin. 
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8.3-Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 

provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepció dels drets d’escomesa) 

necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 

8.- Direcció facultativa. 

8.1.-La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat 

exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis. 

La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director de 

l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells col·laboren en 

funcions concretes. 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del 

Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió 

d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de 

l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra, 

etc. 

Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització 

de l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del 

compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra executada, 

l’assistència al Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final d’Obra, etc. 

8.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 

Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. 

Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, 

haurà de ser aprovada pel Consorci d’Educació de Barcelona; aquestes decisions seran 

transmeses al Consorci d’Educació de Barcelona, per a la seva aprovació, pel Director de 

l’execució de l’Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra. 

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà 

sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 

diverses, etc. al Director de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li 

son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o al Consorci d’Educació de 

Barcelona. 
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La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 

que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter 

limitatiu, les relacionades amb: 

a) Replanteig de detall. 

b) Maquinària aportada a l’obra. 

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el 

cas. 

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 

e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la 

Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 

f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 

g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials 

a l’obra. 

h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 

formigó. 

k) Acabat de tot tipus. 

l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 

8.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que 

li siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues 

parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació 

relacionades amb l’execució de les obres. 

8.4.- El Consorci d’Educació de Barcelona i/o la Direcció Facultativa podrà aturar qualsevol dels 

treballs en curs de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la 

documentació definitòria de les obres. 

8.5.- Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
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dels treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 

Les ordres de la Direcció Facultativa seran vinculants per a l’empresa constructora i hauran de 

quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 

manipulacions posteriors. El consorci d’Educació de Barcelona, l’Administració actuant o 

qualsevol altre organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport 

documental. 

8.6.-El contracte identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció d’Obra, així 

com la titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional que assumirà la 

Direcció d’execució de l’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon i (iii) l’empresa i 

el professional que assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut així com la titulació professional 

d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les 

atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei. 

8.7.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que 

corresponguin al Director de l’obra i al Director d’execució de l’obra de conformitat amb les 

competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació, sens perjudici 

de la col·laboració de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a 

l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, 

de l’Arquitectura.  

9.- Projecte. 

9.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, en 

el present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació, així com la documentació integrant 

de l’oferta del Contractista; tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les 

componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l’execució, 

condicions que haurà de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut 

que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a aquest plec i la normativa d’aplicació; 

la informació obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als 

licitadors, tal com estudis geotècnics i urbanístics, amidaments i d’altres, tindran un caràcter 

merament il·lustratiu. 

9.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 

plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
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adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del 

Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 

Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció Facultativa, 

a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser aprovats 

per la Direcció Facultativa. 

9.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del 

reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 

necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detingudament la documentació 

definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la 

Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es 

mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri 

convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es 

garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos 

laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions 

correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 

9.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 

justificades sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en aquest Plec, 

a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat al Consorci d’Educació de 

Barcelona per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al 

Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 

9.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà d’assenyalar 

el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla de 

Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot cas com a 

denegació de la petició formulada. 

10.- Pla de treballs. 

10.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del 

Contractista, a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el 

termini total d’execució del contracte. 

L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb l’Annex - Prescripcions per a l’elaboració del 
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Pla de Treballs, amb el programa TCQ  tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat 

d’obra, el compliment dels quals serà responsabilitat plena del Contractista. 

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es 

descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 

10.2.- Sota requeriment del Consorci d’Educació de Barcelona, el Contractista actualitzarà el Pla 

de Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti el Consorci d’Educació de 

Barcelona o la Direcció Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de 

treballs del contracte. 

10.3.- Quan en funció d’allò previst en el plec, el Consorci d’Educació de Barcelona modifiqui, 

augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, 

obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model del contracte 

d’acord a l’oferta del Contractista. 

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 

disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del 

Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per 

extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del contracte 

que el Consorci d’Educació de Barcelona determini, es mantingui dins dels límits previstos al 

plec, valorat sobre el global de l’adjudicació, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus 

unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En conseqüència, el Contractista es 

comprometrà a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, 

augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts. 

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 

Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la modificació, 

augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí crític del Pla 

de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 

10.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments 

previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el 

Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del 

termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les 

alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementés el 
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termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podrà reclamar cap tipus 

d’extracost o compensació econòmica. En el cas que l’increment superi els 30 dies, els 

sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de reclamació.  

La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, per 

cada un dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primes dies d’increment de 

termini), la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) 

euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 2% / termini contractual de 

l’obra) euros per cada un dels mesos següents i únicament pels conceptes següents: 

­ Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 

­ Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el Contractista 

tingués concertats per a l’execució del contracte al temps d’iniciar-se la suspensió. 

­ Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte 

durant el període de suspensió. 

­ Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instal·lacions i equips sempre 

que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats per a altres 

fins diferents a l’execució del contracte suspès. 

­ Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a l’execució 

del contracte exigides en aquest Plec. 

En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els 

corresponents a la part del contracte suspesa. 

El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el Contractista 

rebi l’ordre de reanudar l’execució. 

10.5.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret 

a la resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la corresponent clàusula del 

Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 

Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert al punt 10.4 d’aquest annex 

i a la clàusula relativa a la suspensió del contracte del present Plec en els mateixos períodes de 

temps a que es refereix aquest punt. 

10.6.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de 

l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions 
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previstes a l’Annex – Règim de sancions del Plec. 

11.- Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs. 

11.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla 

de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 

treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció 

Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de 

l’obra. 

11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 

Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 

justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 

de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, 

el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de 

la seva qualificació i especialització. 

Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 

substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 

Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme 

els treballs. 

11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que 

d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona d’obres, 

llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa.  

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com l’ús 

d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres 

d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les 

mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 

criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa 

que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 

11.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 

http://www.edubcn.cat/


 

 

145 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

paisatgístics i ecològics de l’entorn. 

11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 

previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte. 

12.- Informació a preparar pel contractista. 

12.1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la tasca 

executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 

incidències d’obra més importants. La Direcció Facultativa o el Consorci d’Educació de 

Barcelona podran definir amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 

En referència al control de qualitat, el Contractista s’obligarà a comunicar setmanalment (darrer 

dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. 

Així mateix, restarà obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels 

assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les dates 

que fixi la Direcció Facultativa. 

Complementàriament la Direcció Facultativa o el Consorci d’Educació de Barcelona podrà 

demanar al Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la 

periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini. 

12.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 

especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la 

seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a l’Annex – Règim de Sancions. 

12.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 

de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les obres 

així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a 

més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, prèviament a la 

seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció Facultativa qualsevol 

tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 

12.4.- El Consorci d’Educació de Barcelona no es farà responsable de l’abonament d’activitats o 

obres elementals per les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es 

reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat 

executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, 

el Contractista, comunicarà amb suficient antelació al Consorci d’Educació de Barcelona la 

realització d’aquest tipus de treballs. 
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12.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a 

facilitar als responsables de la supervisió del contracte i de la obra, el telèfon de localització del 

Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

13.- Recepció i liquidació de les obres. 

13.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 

informarà al Consorci d’Educació de Barcelona de la data concreta de la seva finalització, 

interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el 

que en aquest s’especifica. 

El Consorci d’Educació de Barcelona fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la 

seva recepció, dins del mes següent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten 

aptes per a la seva recepció, es donarà l’obra per rebuda amb la formalització de l’Acta de 

recepció, moment a partir del qual començarà el termini de garantia previst en l’Apartat R del 

quadre de característiques. 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 

l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 

executades. 

13.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 

informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció s’aixecarà 

una acta on es faran constar totes les circumstàncies que es considerin adients en relació amb 

les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les 

actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini 

màxim per a la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, el 

Consorci d’Educació de Barcelona procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi 

oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 

Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a 

data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què el Consorci d’Educació 

de Barcelona es faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que 

d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes 
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observats. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 

es troben aptes per a la seva recepció, es formalitzarà l’Acta de recepció corresponent. Es 

considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les responsabilitats del 

Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que 

resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst al punt anterior el 

termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats. 

13.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 

amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 

econòmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres 

mesos. 

13.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 

quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions 

que estimi oportunes. 

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 

considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si 

el Contractista hagués fet alguna observació, el Consorci d’Educació de Barcelona determinarà 

si és atendible total o parcialment per a l’establiment de la liquidació. 

13.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, el Consorci d’Educació de 

Barcelona notificarà aquest fet al Contractista i en el termini màxim d’un mes des de la finalització 

de dit període, si les obres es troben en bon estat sense cap correcció o reparació necessària 

atribuïble a la garantia de l’obra, previ informe favorable de la Direcció Facultativa, s’aixecarà 

Acta de Certificació del fi període de garantia. 

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar l’Acta 

de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes 

deficiències s’apreciessin, i el Consorci d’Educació de Barcelona assenyalarà al Contractista un 

termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i 

detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, el 

Consorci d’Educació de Barcelona procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi 

oportuna, a compte i risc del Contractista. 
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Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es 

considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de l’Acta 

de la fi període de garantia. 

13.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de 

les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 

imputables al Consorci d’Educació de Barcelona o al titular de les obres que excedeixin del deure 

de conservació i garantia del Contractista, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les 

revisions de preus (si s’escau), per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat 

contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l’obra. 

13.7.- A la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia hi 

assistirà un representant del Contractista amb plens poders, un representant del Consorci 

d’Educació de Barcelona i un representant de la Direcció Facultativa. 

La recepció de les obres s’entendrà feta i adquirida per el titular de les obres. 

13.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència el punt 13.1. no 

s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 

interessar del Consorci d’Educació de Barcelona que comenci a comptar el període de garantia. 

L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà 

al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en aquest apartat, 

resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui. 

13.9.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser executades 

per fases i ser lliurades a l’ús públic. 

Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades s’acordi 

l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part o de la 

totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en servei, 

aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres. 

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 

que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caràcter 

previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres. 

Seran d’aplicació al règim específic del present punt, les condicions de recepció i liquidació de 

les obres previstes en aquest apartat 13. 
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14.- Obligacions del contractista durant el període de garantia. 

El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat R del quadre de 

característiques, a comptar des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el Contractista 

serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que el Consorci 

d’Educació de Barcelona consideri necessàries, d’acord amb les condicions de la seva oferta, 

per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les condicions del 

projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat 

en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 

treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 

serveis ordinaris de conservació del Consorci d’Educació de Barcelona, o altre titular de les 

obres. En el primer supòsit, si el Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats 

per la conservació i funcionament, del Consorci d’Educació de Barcelona o l’esmentat altre titular 

de les obres, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament 

aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la 

responsabilitat i l’import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis 

ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única 

excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les 

reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, 

sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys. 

Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 

Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests 

necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant 

aquest període. 

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part del Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

15.- Resolució del contracte. 

15.1- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà efectes 

immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució 

per mutu acord de les parts. 
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La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 

realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals 

penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a conseqüència d’això, 

es procedirà a una liquidació sumària de les obres executades per el Contractista amb les 

particularitats dels punts següents (15.2, 15.3 i 15.4). 

El Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini el Consorci d’Educació de 

Barcelona, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a 

evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del construït o fabricat. 

15.2 La resolució del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produirà 

els següents efectes: 

Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat 

pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals 

a què donés lloc l’aplicació del  punt 4 de l’annex Règim de sancions del Plec d’aquest contracte 

i de les condicions de pagament acordades. 

El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la 

notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni la discrepància 

sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada pel Consorci d’Educació de 

Barcelona, ni l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de 

l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut l’esmentat 

termini, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà continuar les obres immediatament pel 

procediment que estimi més convenient. 

El Consorci d’Educació de Barcelona tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars 

instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant al 

Consorci d’Educació de Barcelona per prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre 

que -en tot o en part- li convingui per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es 

formalitzarà, llevat d’altre acord entre les parts, a títol d’arrendament amb facultat per 

subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i 

condicions de l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració contradictòria; a falta 

d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels 

seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del preu i altres condicions proposades pel 

Consorci d’Educació de Barcelona en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
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La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i 

perjudicis imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense detriment del dret del 

Consorci d’Educació de Barcelona de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no 

restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista 

a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació 

comunicada pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

15.3 La resolució per part del Contractista serà comunicada per escrit al Consorci d’Educació de 

Barcelona. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes. 

La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà conforme al que està disposat en al punt 15.2. 

En cas de desacord en la valoració de la liquidació l’ordre jurisdiccional civil serà el competent 

per resoldre les discrepàncies. 

15.4. De les indemnitzacions que procedeixin, en qualsevol cas, es deduiran, per no ser 

acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per 

aplicació d’allò establert al punt 4 de l’aparta 10 de l’Annex – document d’altres especificitats 

tècniques particulars i de la corresponent clàusula relativa a la suspensió del contracte del 

present Plec. 
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ANNEX – RÈGIM DE SANCIONS. 

1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions emeses pel personal facultatiu del Consorci d’Educació de Barcelona, donaran lloc 

a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes 

percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, el 

Consorci d’Educació de Barcelona podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, 

no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 

serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte. 

­ Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 

­ Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins 

a un 15% del termini d’execució de l’obra. 

­ Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

http://www.edubcn.cat/


 

 

153 
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona 
Telèfon: 93 551 10 00 
www.edubcn.cat                                                                     CEB-2026-19 
 

situacions: 

d) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

e) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

f) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 

contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 

el contracte i la normativa vigent aplicable. 

2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del 

protocol d’emergències. 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, el Consorci d’Educació de 

Barcelona podrà aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 

3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 

protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 

a costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del 

Contractista. 

3.- Penalització per manca de compliment del termini total. 

En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la completa execució 

de l’obra (detallat a la corresponent clàusula), el Contractista podrà ser objecte de penalització 

consistent en la deducció d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l’import de contractació de l’obra, 

on “tr” representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de 

l’obra també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa). 

En cas de força major o causes imputables al Consorci d’Educació de Barcelona es 

confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar el Consorci d’Educació de Barcelona. 

4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs. 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 

dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
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Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat 

a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de 

practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la 

certificació del mes en el que es calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà 

a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 

 

5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, 

de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 

desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar al Consorci d’Educació 

de Barcelona una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 

d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, el Consorci d’Educació de Barcelona ho 

comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 

produir-se l’oportuna reparació, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar la 

penalització proposada per la Direcció Facultativa fins una quantia màxima, per cada 

penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 

el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 

d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs 

a proposta de la Direcció Facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 

substituir al Delegat o al cap d’Obra. 

6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de 

Seguretat i Salut. 

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 

Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut 

consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar al Consorci 
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d’Educació de Barcelona una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 

incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, el Consorci d’Educació de 

Barcelona ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma 

immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà 

aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, 

per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en 

curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 

possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació 

mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 

substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra. 

7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos 

o llicències atorgades pels organismes competents. 

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 

sis mil euros davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi 

subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 

les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, el 

Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 

d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al Contractista. 

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per 

quart d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 

conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista. 

9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte. 

L’incompliment de les condicions especials previstes en l’Apartat M del quadre de 

característiques donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 

­ En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una 

penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
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que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 

fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 

reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 

quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 

IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

­ En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació 

donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 

­ En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació 

ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 

penalitats que es puguin establir. 

­ En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 

siguin competents per raó de la matèria. 

­ 10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

­ L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva 

oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin 

estat rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent 

règim i penalitzacions. 

­ Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 

50% de la puntuació obtinguda per el Contractista en el criteri d’adjudicació incomplert, 

resulta que la seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la 

quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter general, un 5% en cas 

d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

­ Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 

incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

­ En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte. 

­ 11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

­ El Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització de fins els 50% de 

l’import del subcontracte, amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al 

Contractista, en el cas d’infracció per part del Contractista de les condicions previstes en 
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l’article 215.2 de la LCSP i en la corresponent clàusula del Plec. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte. 
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ANNEX – COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N 
QUEDAR DESERT/S  
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 

en nom i representació de ........amb NIF núm. .......  

MANIFESTA:  

Que en relació al/s Lot/s següents als quals no ha presentat oferta:  

Lot 1  

Lot 2 

Lot3  

....  

Lot n  

en el supòsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les 

condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini de licitació.  

Aquest compromís té caràcter d’oferta.  

 

I perquè així consti, signo el present compromís.  

(lloc i data)  

Signatura 
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ANNEX DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L’EXECUCIÓ DELS QUALS 

REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER COMPTE 

DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

 

El/la Sr./Sra............................................................................................ en (nom propi / en nom i 

representació de l’empresa) amb NIF.................., declara que els servidors estaran ubicats a 

................. i que els serveis associats als mateixos es prestaran des de ................., comprometent-se 

a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, d’aquesta informació. 

Així mateix, es compromet a indicar en la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els 

serveis associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització 
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ANNEX  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS 

LICITADORS  

Denominació de l’activitat de tractament: CEB 005 gestió econòmica i contractació  

Responsable del tractament de les dades personals: (L’òrgan de contractació. Correu 

electrònic: contractacio.ceb@gencat.cat). 

Finalitat: les intrínseques a l’execució del procés de contractació. 

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, 

així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al 

tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets a 

https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals 

Informació addicional: https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals  
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ANNEX  INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ  
 

ANNEX  REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant els 

requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a 

l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Administració del compliment 

d’aquells requisits.  

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 

variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar 

el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.  

2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa 

contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció 

inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la 

concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa 

o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions 

i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de 

riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven 

de la relació contractual entre empleat i ocupador.  

3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del 

contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desempenyorades 

respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.  

4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 

dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus 

serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista 

ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats públics. Correspon també a 

l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se 

constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les 

dependències administratives.  

5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable 

integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:  

 Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, canalitzant, d’una 

banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al 

contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades de 
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l’execució del contracte.  

 Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a aquests 

treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació 

del servei contractat. 

 Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball de les 

funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de 

treball.  

 Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte, havent de 

coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració contractant, per no 

alterar el bon funcionament del servei.  

 Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de 

l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 
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ANNEX - MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

L’entitat... (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF..., amb 

domicili...(a efectes de notificacions i requeriments) en la carrer/plaça/avinguda..., codi postal..., 

localitat.…., i en el seu nom... (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo 

en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest 

document, 

AVALA a: 

(Nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF/CIF... 

En virtut del disposat per l’article 107 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per respondre de les obligacions següents: 

GARANTIA DEFINITIVA de l’adjudicació de l’expedient de contractació núm.................................. 

DAVANT del Consorci d’Educació de Barcelona 

Per import de............... (en lletra i en xifra). 

L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a 

l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al 

benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de 

Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent de les restants Administracions 

Públiques, amb subjecció als termes previstos en la legislació vigent de contractes de les 

Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora 

de la Caixa General de Dipòsits. 

El present aval continuarà en vigor fins que del Consorci d’Educació de Barcelona o qui, en el 

seu nom sigui habilitat legalment per a fer-ho, autoritzi la seva cancel•lació o devolució d’acord 

amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i  la seva 

normativa complementària. 

Aquest aval queda inscrit en data..........................al registre especial d’avals de l’entitat amb el 

número............................. 

(Lloc i data) 

(Raó social de l’entitat) 

(Firma dels apoderats)  
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ANNEX - DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

El Sr./a._________________________________, amb D.N.I.________________, representant 

legal de l’empresa________________________________________, 

amb contracte relatiu a l’expedient _____________________,  

 

 

 

DECLARO : 

Que disposo dels certificats legalment establerts que acrediten que les persones que es troben 

en el supòsit legal de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la 

infància i a l’adolescència, no tenen antecedents penals per delictes contra la llibertat i indemnitat 

sexual. 
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