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INFORME DE MOTIVACIO (MEMORIA JUSTIFICATIVA)

Titol de la licitacid: “Serveis d’assisténcia técnica a la redaccié de I’ Estudi Informatiu del
desenvolupament de la terminal ferroviaria de 'Emporda”

Procediment (1): OBERT

Autoritzacié (2): [A2025-38

El present informe s’emet als efectes d’allo establert en I'article 116.4 de la LCSP

1.- Descripcio i Necessitat de la contractacid. Insuficiéncia de mitjans (3):

L’objecte de la licitacié és seleccionar a una consultoria per redactar I'Estudi informatiu de la
terminal ferroviaria a 'Emporda.

La implementacio de I'ample UIC a I'actual terminal de Vilamalla, la forta demanda logistica al
Logis Emporda, la redaccié del Pla director urbanistic del Logis Emporda, porten a preveure
una forta demanda de transport multimodal i, per tant, el desenvolupament de la
infraestructura ferroviaria.

Si bé aquest desenvolupament sempre ha estat previst per CIMALSA, cal redactar i tramitar els
corresponents estudis definits a la Llei 4/2006, de 31 de marg, ferroviaria, i condicionants que
cal analitzar i considerar.

A més a més de portar a terme els documents reglamentaris, cal actualitzar i validar, o
proposar noves alternatives, el desenvolupament de la infraestructura ferroviaria d’acord amb
el nou context i les noves necessitats d’acord amb els parametres d’interoperabilitat actuals.
Aixi mateix, convé validar la possibilitat d’'un desenvolupament final que pugui assumir 1.500
metres de comboi ferroviari.

Aquest estudi té un Estudi informatiu previ que es va licitar i adjudicar, pero ateses les
aportacions territorials, es va decidir tancar aquest treballs previs i ampliar el detall de les
alternatives estudiades, si bé es clar que I'existencia d’'una terminal en ample UIC en
funcionament a curt termini és un element suficientment important per tenir-lo en compte en
la redaccié d’aquest nou estudi informatiu.

Malgrat I'expertis ferroviari de CIMALSA i els treballs desenvolupat en aquest ambit, no es
disposa de mitjans propis, ni personals ni materials, per portar a terme un estudi d’aquest
tipus i, alhora, mantenir les feines propies de CIMALSA.

Aixi CIMALSA proposa el contracte d’una assisténcia técnica externa per a la redaccié d’aquest
document sota la seva direccid.
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2.- Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte

Pressupost base de la licitacié (PBL):110.000 euros més iva

Aquets pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 89.100 euros, IVA exclos. Que inclouen: sous, plus i dietes del
personal adscrit al contracte i personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat
Social o mutues.

- Costos indirectes: 20.900 euros, IVA exclos. Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, despeses d’estructura i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i
consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i
programari necessaris.

Els treballs de redaccid de I'Estudi informatiu sdn tots els necessaris per la seva aprovacié

d’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de marg, Ferroviaria i que es recullen en el plec de
prescripcions técniques annexat.

Valor estimat del contracte (VEC): 110.000 euros més iva

Per quantificar el valor estimat del contracte s’han tingut en compte els conceptes
seguents:

- Opcions: NO

- Prorrogues: NO

- Primes: NO

- Increment d’amidaments, preus contradictoris: NO

- Modificacions previstes: NO

Forma de pagament:

30% Amb el lliurament i acceptacié d’'un document d’analisi conceptual de les alternatives
gue inclou I'estudi previ informatiu

60% amb el lliurament i acceptacié de la maqueta per a la seva informacio publica

10% amb el lliurament i acceptacié de la maqueta final per a la seva aprovacié técnica i un
cop la declaracid positiva de la DIA

3.- Durada i prorrogues (4):
3 mesos per la recollida d’informacio, I'analisi i la definicié de les alternatives
5 mesos més pel lliurament de la maqueta per a la seva informacié publica

3 mesos més, un cop es lliuri tota la informacié recollida del procés d’informacié publica, pel
lliurament de la maqueta definitiva que recull totes les adaptacions de la informacié publica.
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4.- Condicions especials d’execucio6 (5):

Caldra complir la seglient condicié especial d’execucio:

e Que el personal laboral fixe contractat o subcontractat sigui com a minim del 20%

en relacié a la totalitat dels treballadors del servei.

e Que s’apliquin mesures per eliminar la desigualtat entre homes i dones en el

mercat laboral.

e Que es dugui a terme formacio en el lloc de treball relacionada amb els serveis que

es prestin.

e Que es garanteixi la seguretat i proteccié de la salut en el lloc de treball adoptant
mesures per reduir la sinistralitat i el compliment dels convenis sectorials i

territorials aplicables.

Per acreditar-ho el consultor haura d’aportar una declaracié firmada amb el personal
destinat als treballs, indicant quin personal és fixe i el percentatge que suposen els
treballadors fixes respecte al total dels treballadors, que haura de ser superior al 20%.
Caldra lliurar aquesta declaracio en el termini de 1 mes des de la signatura del contracte o

data d’inici dels treballs.

5.- Divisi6 en lots (5): NO El contracte no es divideix en lots atés que el servei que es contracta
ha de ser prestat de forma integral per un Unic licitador per la propia naturalesa del servei i
resultaria perjudicial dividir-lo atés que generaria un perjudici en la coordinacié i qualitat

d’aquell.

6.- Classificacié exigida als participants (5): NO

7.- Criteris de solveéncia

Criteris de solvéncia eco financera Criteri: que no es trobi en situacid de concurs,
preconcurs, o desequilibri patrimonial imminent. Mitja d'acreditacio: en cas de ser adjudicatari

cal aportar els Comptes anuals del darrer exercici.

Criteris de solvéncia técnic professional:

La solvencia técnic - professional ve donada per I'equip que es considera necessari per

portar a terme els objectius de I'estudi.
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a) Autor de I'Estudi Informatiu i coordinador dels treballs:
Titulacid: Enginyer da camins, canal i port o una titulacié amb capacitat i competéncia
de signar I'Estudi Informatiu ferroviari

Experiencia professional minima: 15 anys

L’autor del treball ha d’haver participat com a autor del projecte o Project manager en
2 projectes similars en els darrers 10 anys. Des del 2015 (inclos) en endavant:

Es consideren projectes similars per a la valoraciéd de I'experiencia de l'autor del
projecte, els estudi informatius ferroviaris o projectes constructius ferroviaris globals o
que incloguin la infraestructura i la superestructura.

Cal aportar un certificat de I'autor del projecte amb els projectes similars realitzats fins
a assolir la solvéncia técnica, especificant tipus de projecte, pressupost i data de
finalitzacio de la redaccio del projecte d’acord amb la seglient taula per ser valorats.

Titol i descripcido del | Client Import Data de
projecte de (sense finalitzacio
caracteristiques IVA)
similars

1

2

A continuacio del titol cal incloure una breu descripcid si el titol no es prou clar per
deduir I'acompliment de la solvencia técnica. Aixi mateix, a mode d’annex, es podra
incloure la documentacié que es consideri necessaria per donar a entendre el
compliment de la solvéncia.

L'acreditacié dels treballs similars es dura a terme mitjancant certificat expedit per
I’0rgan contractant, que hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
I’experiencia, I'import dels treballs, data d’inici i finalitzacid, lloc d’execucié dels treballs
i precisar si es van realitzar de forma satisfactoria.

Si no fos possible I'acreditacidé pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I’empresari que va adscriure el tecnic en I'actuacio concreta.

Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran
objecte de valoracié.
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b) L'equip destinat a I'execucid dels treballs haura d’estar format com a minim pel
personal seglient:

Especialistes Titulacié o formacid Minim anys
experiéncia

Autor i Coordinador dels | Enginyer de camins canals i ports o | 15

treballs titulacié adequada (solvéncia técnica)

Adjunt a I'autor de I'estudi Enginyer da camins, canals i ports 10

Especialista en senyalitzacio Formacid i coneixement adient 10

Delineant Delineant o similar 5

Cal acreditar-ho també amb la Declaracié Responsable del personal que es destina a
I’execucid del contracte que s’adjunta com a Annex num. 42 del PCA, indicant el carrec,
titulacié, any d’obtencié de la titulacio, firmat manualment o digitalment per cada
professional. S’afegira una relacié de les feines fetes pel tecnic que s’adeqliin al seu
camp de treball per poder acreditar el seu coneixement i expertesa en la materia i els
titols académics.

8.- Criteris de valoracié i adjudicacié

A- Valoracié per mitja de criteris automatics / objectius (Percentatge 68%)

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA Fins a 68,00 punts
Oferta economica Fins a 38,00 punts
Equip redactor Fins a 30,00 punts

B- Valoracié per mitja de criteris amb judici de valor (Percentatge 32%)

CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR | Fins a 32,00 punts
Memoria técnica Fins a 22,00 punts
Programa d’execucié dels treballs Fins a 10,00 punts

La puntuacid obtinguda de la suma dels Criteris avaluables de forma automatica i dels Criteris
avaluables mitjangant judici de valor sera la puntuacié final de I'oferta corresponent.

Pf=Pa + Pjv
On
Pf = Puntuacié final
Pa = Puntuacio obtinguda mitjancat els Criteris avaluables de forma automatica
Pjv = Puntuacié obtinguda mitjancat els Criteris avaluables mitjancant judici de valor
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a) CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS fins a 68,00 punts

a.1) OFERTA ECONOMICA: fins a 38,00 punts, aplicant-se la férmula segiient:

D’acord amb la Directriu 1/2020 d’aplicacié de férmules de valoracid i puntuacié de les
proposicions economica i técnica de la Generalitat de Catalunya, es proposa la seglient férmula
de valoracio:

Pv = Puntuacio de |'oferta a valorar
P = Punts del criteri economic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de licitacié

Vp = Valor de ponderacié

El valor de ponderacid Vp s’obté agregant al valor de ponderacié ordinari 1, el pes especific del
criteri preu. En aquest cas el valor de ponderacié associat al pes especific prendra el valor de
1,38.

Per a determinar el parametre Om es consideraran les ofertes admeses en la licitacié que no
hagin estat descartades per ser anormalment baixes, d’acord amb el previst a continuacio.

a.2) EQUIP REDACTOR: fins a 30,00 punts, aplicant-se la formula seglient:
L’experiencia de I'equip técnic en projectes similars facilita I'aportacié de valor al projecte i una
millor qualitat del resultat en terminis i en redactat. Es valorara mitjancant el nombre de

projectes similars on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

Cada projecte vindra multiplicat per un coeficient.

Funcié assumida en el projecte coeficient
Autor (A) 1,00
Project Manager (PM) 0,50
Membre de I'equip redactor (ER) 0,35

La relacié del niumero total dels projectes similars portats a terme pel Técnic a valorar vindra
donada per la relacié de projectes similars presentada i associada al Tecnic, que no podra ser
superior als 10 projectes, i multiplicats pel coeficient corresponent

Unicament es tindran en compte la relacié de projectes presentada d’acord amb I’Annex 4C
del PCA.

No seran objecte de valoracié els projectes similars requerits i presentats com a solvéncia
técnica o professional que s’especifica en I'apartat de solvencia técnica d’aquest document.
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Experiéncia en projectes o estudis similars del Coordinador dels treballs i autor de I'estudi
informatiu. Els projectes similars sén els definits en I'apartat de solvéncia técnica d’aquest

document

Participacio en més de 4 projectes
Participacio en 4 projectes
Participacio en 3 projectes
Participacio en 2 projectes
Participacio en 1 projectes

20,00 punts
16,00 punts
12,00 punts
8,00 punts
4,00 punts

Experiéncia en projectes similars de I’Adjunt de I"autor. Els projectes similars sén els definits en

I"apartat de solvencia técnica d’aquest document

Participacié en més de 3 projectes
Participacio en 3 projectes
Participacio en 2 projectes
Participacio en 1 projectes

9.- Desproporcionalitat de les ofertes

10,00 punts
6,00 punts
3,00 punts
1,00 punts

CRITERIS PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA

En cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial,
Unicament es tindra en consideracié aquella que fos més baixa economicament, amb
independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra

empresa o en UTE amb empreses alienes al grup.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara el caracter anormal d’una

oferta s’especifiquen a continuacio:

1) Obtencio de la Baixa economica limit BLIM
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica BOi:

BOi = 100 x (1- Ofi/ IL)

Ofi = Import de I'oferta i admesa
IL = import de licitacié

Es calcula la mitjana BM d’aquest percentatge de baixes:

" BOi
n

BM =

Després es calcula la desviacié estandard (o):
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" (BOi— BM)?
n

Entre les n ofertes considerades, s’escolliran les n” que compleixin la
condicié segient:

|BOi— BM| < o

El conjunt d’ofertes n’ s’obté Unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa
de referencia BR, que es calcula segons el segiient procediment:

- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtener el valor BR (baixa de
referéncia) per determinat el limit de la presumpcio de valors
anormals:

_ ™, BOi

!

n

BR

La baixa econdmica limit BLIM a considerar és BLIM = BR + 3

- Sin’ ésinferior a5, la baixa econdmica limit a considerar sera el
maxim dels valors seglients:

BLIM =15
BLIM =BM + 3

2) Determinacio de les ofertes pressumptament anormalment baixes
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa

econdmica BOi compleixi la condicid:

BOi > BLIM

Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
pressumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als
licitadors afectats la informacié i les justificacions que considerin oportunes en
relacié als dieferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la documentacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes
tecnics que s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacio la valorara i proposara a
I’Organ de Contractacié sobre 'apreciacié o no del caracter anormalment baix de
I’oferta als efectes de considerar-la o no en la classificacié com a possible
adjudicataria.
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b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR fins a 32,00 punts

Es valorara la proposicio tecnica en relacié als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els
valors numerics establerts a cada criteri i subcriteri, i posteriorment s’ordenaran les diferents
propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicara la férmula seglient, per obtenir la
puntuacio:

VTop )

Pop =P (
op X VTmv

Pop = Puntuacio de I'oferta a puntuar

P = Puntuacié del criteri

VTop = Valoracio tecnica de I'oferta que es puntua
VTmv = Valoracio técnica de I'oferta Millor Valorada

La férmula s’ha d’aplicar a cada criteri i, si s’escau, a cadascun dels subcriteris per separat, i
després obtenir la puntuacioé total.

b.1) Memoria técnica i metodologia: fins a 22,00 punts
Es presentaran una Metodologia fins a un maxim de vuit (8) planes dinA4 en format pdf amb
lletra calibri 12 o superior

Es valorara la descripcio de la metodologia a seguir pel desenvolupament dels treballs: analisis
previs, fases, interlocucions, informes, fites, resultats, etc.

Es valorara la relacio dels condicionants, activitats critiques, fites i altres aspectes que el licitador
consideri rellevants tant per a la correcte redaccid i tramitacio de I'estudi informatiu com per al
disseny de la propia infraestructura ferroviaria.

Es valoraran també aquelles propostes en la metodologia que no estiguin definides en el Plec de
prescripcions técniques.

Es valorara que la descripcid s’adapti a la realitat concreta de I'ambit a estudiar

Valoracid

Descripcio de la metodologia de treball: 10 punts
Identificacié d’activitats critiques i condicionants: 6 punts
Relacié activitats a controlar: 3 punt

Coherencia i claredat: 2 punt

Compliment de I'extensié maxima de 8 pagines: 1 punt

Si no es presenta la Memoria técnica i metodologia: 0,00 punts
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b.2) Programa d’execucié dels treballs: fins a 10,00 punts
Es presentaran un Programa de treballs fins a un maxim de quatre (4) planes dinA4 en format
pdf amb lletra calibri 12 o superior

Es valorara tant la seva correcta i acurada concepcid, com I'adequada proporcié entre les
diferents activitats i les seves precedencies.

Valoracid

Activitats i subactivitats: 3,00 punts

Precedéncies i folgances: 2,00 punt

Cami critic: 3,00 punts

Coherencia: 1,00 punts

Compliment de I'extensié maxima de 4 fulls: 1,00 punt

Si no es presenta programa de treballs: 0,00 punts

10.- Presentacio de la documentacio
Sobre A Documentacié general administrativa segons llei

Sobre B Ha d’incloure els criteris de solvéncia i la documentacié per valorar els criteris subjecte
a judicis de valor

Sobre C Ha d’incloure la oferta economica segons model adjunt i la documentacié per valorar
la resta dels criteris objectius

11.- Garantia provisional i definitiva a la CAIXA GENERAL DE DIPOSITS:
Provisional: NO

Definitiva: 6% de I'import d’adjudicacid, sense IVA

12.- Subcontractacio:

El contracte pot ser subcontractat segons previst en llei

13.- Altres

Plurianualitat: si el contracte s’executa en un termini més llarg d’un any o entre dos exercicis
socials o0 més, la plurianualitat queda aprovada amb la signatura del present informe de
motivacio.
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Adscripcié de mitjans materials o personals a I’execucié del contracte:
Els necessaris de tot tipus per a I’execucié del contracte

Unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte

Direccié de negoci de CIMALSA

Documentacié a aportar per a la signatura del contracte

L’adjudicatari haura d’aportar, abans de la signatura del contracte, la garantia definitiva i

gualsevol altre aclariment o documentacio exigida segons plecs que li sigui requerida.

Modificacions del contracte previstes
No, excepte previsions segons llei

Cessio del contracte
No, excepte previsions segons llei

Revisioé de preus
En cas de complir-se els requisits per a I'aplicacié d’una revisié de preus excepcional, d’acord

amb la normativa aplicable, s’aplicaran les formules de revisié que pertoqui

Termini de garantia
Si, termini de garantia de 2 anys

Programa de treball
Si

Custodis: els que consten en la PCSP — Sergi Badia / Jordi Tomas

14.- Documentacié annexa (6):

Plecs tecnics

Signat PROMOTOR Conforme Existencia Autoritzat
DEL CONTRACTE Procediment Credit
It Date:
2025.10.2 | JURIDIC . Date: el 025110
( 9 Fecha: 2025.11.06 R Y [Qemasa 609:26:03
=== 10:54:34 S ™ e e Ko 0925:49 10100
+01'00' a0 En la data de En la data de firma

En la data de firma En la data de firma firma
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Notes

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Sent un procediment obert, el Departament Juridic determinara si és pot fer un
procediment simplificat o abreujat

Cal posar el nimero de I'autoritzacid préviament aprovada. Es tramitara pel sistema
habituals

Cal incloure una descripcio de I'objecte de la contractacid, que permeti identificar que
es vol fer. També en aquest apartat, caldra justificar la necessitat de la contractacio
proposada. Cal fer referencia a la insuficiéncia de mitjans propis per dur a terme la
feina prevista

Cal indicar la durada de la obra o servei a contractar

Cal indicar, si s’escau, informacio relativa a les condicions especials d’execucid, si es
preveu licitar per lots i sind es licita amb lots cal indicar el motiu, o s’exigeix alguna
qualificacio al contractista

S’adjuntara la documentacié complementaria i necessaria per fer la licitacid: projecte,
memoria, descriptiva, plec de condicions tecniques
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ANNEX *
MODEL D’OFERTA ECONOMICA
AT Y - TR en nom i representacio
de
....................................... , amb domicilial carrer.........ccecccuvvvvveeee...nUMero........, i
amb NIF.....ccooeeenn..n. , declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser 'empresa adjudicataria del contracte ................. , amb expedient
NUMENO oo , s compromet (en nom propi / en nom i representacié de

I’empresa) a executar-lo amb estricta subjeccid als requisits i condicions estipulats, per la
guantitat total de:

Total valor servei/obra/subministrament (IVA no inclos): ¥********* Fyros, més la
guantitat de ***** en concepte de IVA.

Signat: (el licitador)

DNI /CIF :

(*) ELS LICITADORS PODRAN ADAPTAR AQUEST MODEL EN EL SEU CAS EN BASE A LES
PARTICULARITATS DEL CONTRACTE



CENTRALS | INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES
ACTIVITATS LOGISTIQUES, S.A.U. (CIMALSA)
Empresa Publica de la Generalitat de Catalunya

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DE LA LICITACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
DE:

“Serveis d’assisténcia técnica a la redaccié de I’ Estudi Informatiu del desenvolupament de
la terminal ferroviaria de 'Emporda”

Octubre 2025



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

[ndex de continguts

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES. .......iueeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeee et ee e e en s enne 3
1. INTRODUCCIO. ..ottt ettt ettt ettt e en e e seenenene 3
2. OBJECTE DE L'ENCARREC. ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeee e eeeeee s eneneseseeeeeseseneseneneeens 3
3. GESTIO | AUTORIA DELS TREBALLS. ...eveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseeeeseseeensnes 5
4.  PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR. ..evveveeeeeeeeeeeeeeeenn. 6
5.  DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. w..eeeeeveeeeeeeeeeeeeee et eeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneneennnas 7
6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER CIMALSA AL CONSULTOR. ...eoveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeennns 9
7. NORMATIVA APLICABLE. ..o veeteteeeet et eeeee et eeeeteeeeeeeeeeeeseeeesee e eeeeeeeseseeaseaeeseneseeeaens 10
8. EXPEDIENT DE L'ESTUDL. cuueeueeeeeieeee oot eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeaeeneeeeeeseeeeseeeeseseeeseneesanes 10
9.  DOCUMENTS DE L’ESTUDI INFORMATIU. ..evvveeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseneeeeneeeeeneneas 11
10. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI INFORMATIU.
12
11.  PRESENTACIO DELS TREBALLS. .vveveeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeseeeeeseeeseneeeseneneeseneeens 45
12.  ACCEPTACIO DELS TREBALLS. ..v.veveeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeseeeeeeeeeeeeseneeeeseeeeeseneesenenens 48
13.  COORDINACIO AMB LA REDACCIO DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL. ........... 48
14.  PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE. eeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenne 49
15.  INFORMACIO PUBLICA. ...ttt ettt e et e e ees 49
ANNEX 1: ESPECIFICACIONS DE L’ESTUDI INFORMATIU ..vovveeeeeeeeeeeeeeee e 50



l. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES.

1. INTRODUCCIO.

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure
els treballs a desenvolupar i enumerar les materies que han d’ésser objecte d’estudi; definir
les condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base pera la
realitzacio dels treballs encarregats, i concretar la redaccié i presentacié dels diferents
documents en la realitzacid dels quals ha d’intervenir el Consultor adjudicatari de I'encarrec,
per a que els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i
homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts per CENTRALS | INFRAESTRUCTURES PER A LA
MOBILITAT | LES ACTIVITATS LOGISTIQUES, SAU (d’ara endavant “CIMALSA”).

2. OBJECTE DE L'ENCARREC.

L'objecte de I'encarrec el constitueix I'elaboracié i I’Assisténcia Tecnica a la redaccio de
I’’Estudi Informatiu del desenvolupament de la terminal ferroviaria de I'Emporda”, davant
de I'estacio de viatgers

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a la
redaccio de I'esmentat Estudi Informatiu (en endavant “I'Estudi”) d’acord amb les
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, perqué s’assoleixin els requisits necessaris
per a la correcta i completa definicié dels treballs a realitzar.

En I'Estudi que s’encarrega proposara un minim de tres (3) ubicacions on encabir la maxima
longitud util a les vies de la terminal, tenint en compte el contingut de la documentacié que
CIMALSA lliurara al Consultor.

Concretament es proposa estudiar I'alternativa actual en front d’altres alternatives com la
seva situacio en serie i en paral-lel davant de I'estaci6 de Vilamalla

Les alternatives s’hauran d’analitzar des dels punts de vista de transit, urbanisme,
afectacions, funcionalitat, explotacid, rendibilitat global, compatibilitat mediambiental i
economia, amb un grau de precisié adequat per poder sotmetre I'Estudi, si s’escau, a
informacié Publica. S’incloura també la identificacid i valoracid dels béns i serveis afectats
per les actuacions descrites tant a I'Estudi Informatiu, com a I'Estudi d’Impacte Ambiental
associat.

A I’Annex 1, s’especifiquen les particularitats d’aquest estudi



La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de
I'objecte de I’encarrec efectuat sera per compte del Consultor adjudicatari, llevat del que es
consigna en |'apartat 6 del present Plec: “Documentacié a lliurar per CIMALSA al Consultor”.



3. GESTIO | AUTORIA DELS TREBALLS.

3.1 GESTIO DELS TREBALLS.

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccié de I'Estudi
corresponen a CIMALSA.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de CIMALSA tindra,
en qualsevol moment, accés a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant, sigui
quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin.

A aquests efectes, el Consultor facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs, dins la
seva propia oficina, al personal designat per CIMALSA.

Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitara les dades precises amb I’antelacié necessaria
perqueé es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats
amb CIMALSA es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no esta obligat a assumir el
contingut de la feina encarregada per CIMALSA a tercers, si que es responsabilitzara del
compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de Ia
feina, un cop lliurada, a I'Estudi.

CIMALSA establira en cada cas i a l'inici dels treballs, el régim de reunions de treball a
desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

En qualsevol cas, I'equip redactor de I'Estudi Informatiu s’ha de comprometre a mantenir un
intercanvi fluid d’informacié amb I’equip redactor de I'Estudi d’Impacte Ambiental, i a
mantenir reunions a dos o tres bandes amb aquest equip i amb CIMALSA, per tal de
coneixer, en tot moment, com progressen ambdds estudis, i aconseguir la maxima
coheréncia en llurs continguts. D’aquesta forma durant la redaccié s’establiran les reunions
necessaries per tal d’assolir aquest objectiu..

3.2 AUTORIA DELS TREBALLS.

El Consultor nomenara un Delegat amb titulacié académica idonia, que haura d’ésser
acceptat per CIMALSA. El Consultor atorgara al seu Delegat poders suficients per a
representar-lo davant CIMALSA durant el periode de vigéncia del Contracte. Aquest
Delegat del Consultor sera I’Autor de I'Estudi i com a tal, es responsabilitzara plenament de
les solucions adoptades i d’altres continguts de I’Estudi, llevat que hagi fet constar de
manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o
solucions que hagin estat establerts per CIMALSA.

El consultor es compromet a mantenir la confidencialitat de la informacié a la qual tingui
accés durant el desenvolupament de la seva prestacié i no podra utilitzar ni publicar, ni per a
ell ni per a tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informacio i coneixement que



tingués en la realitzacié de la redaccid de I'estudi, al marge de CIMALSA o en perjudici dels
seus interessos.

3.3 SIGNATURES | DATES.

Pel que fa als planols, els caixetins els fara el consultor d’acord a format del Departament
per a qui es redacta I'Estudi informatiu, en que s’especifiquen les signatures dels mateixos i,
com a minim, els logos de Departament,d e CIMALSA i, si s’escau, dels programes europeus
gue co financiin I'actuacio.

El Delegat del Consultor signara els Planols com a Autor de I'Estudi.

Els documents de I'Estudi que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de
CIMALSA, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a
més, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents de I'Estudi, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

4.  PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR.

4.1 PERSONAL.

El personal facultatiu que, sota la dependéncia del Delegat, dura a terme els estudis
especialitzats, sera I'explicitat en I'oferta del Consultor. Quan es tracti de col-laboracions
externes al Consultor, aquest acceptara expressament les esmentades col-laboracions.

El personal que, en cada fase de la realitzacié de I'Estudi, haura de formar part de I'’equip del
Consultor, sera I'idoni en titulacié i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.

CIMALSA, valorara la idoneitat de les persones assignades a la redaccid de I'Estudi i podra
exigir, quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat
a la redaccio de I'Estudi, i el Consultor haura d’acceptar i complir aquesta substitucio en el
termini de les dues setmanes seglients a la comunicaci6 feta per CIMALSA, sense que
aquesta circumstancia pugui representar motiu per reclamacions economiques ni per a
justificar endarreriments dels treballs.

Qualsevol canvi que vulgui fer el Consultor en el personal assignat a la redaccié de I'Estudi,
haura d’ésser comunicat i acceptat per CIMALSA.



4.2 OFICINA.

Des de la signatura del Contracte de I’encarrec fins a la data de lliurament del treball
complet, el Consultor haura de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de
gabinet i on es dura a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest
seguiment i control també es podra efectuar a la seu de CIMALSA.

4.3 MITJANS.

El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (teléfon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, espais al nubol, etc.) per a un correcte
desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines
informatiques, tant de calcul, com de gestid i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels
periférics recomanats per a I'intercanvi d’'informacio i que s’esmenten en aquest Plec.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

5.1 INICI DELS TREBALLS.
Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la formalitzacié del contracte.

Dins dels cinc (5) dies habils comptats a partir de la data inicial, el Consultor haura de recollir
la documentacié que faciliti CIMALSA, aixecant-se I’Acta del lliurament (pot ser per email).

5.2 ACLARIMENTS | INFORMACIONS COMPLEMENTARIES.

En el decurs de la redaccié de I'Estudi, el Consultor podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a
CIMALSA.

CIMALSA procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions;
ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de
defectes, mancances o retards en la redaccié de I'Estudi donat que és obligacid del Consultor
desenvolupar- lo sense més aportacions de CIMALSA que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s’hagin produit a causa del lliurament
endarrerit d’algun document o de dades que ha de subministrar CIMALSA; en aquest cas el
retard acceptat, com a maxim, sera I'’equivalent al desfasament existent entre la data en que
CIMALSA havia de fer el lliurament i la data real.



5.3 INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT | CONTROL.

El Consultor esta obligat a informar detalladament i per escrit, i si escau amb la signatura del
delegat, a CIMALSA, sempre que CIMALSA aixi ho requereixi, de I'estat de desenvolupament
dels treballs en curs. També es facilitara a CIMALSA les dades corresponents a |’actualitzacié
del Pla de Treball vigent.

Als efectes de seguiment i ontrol dels treballs, CIMALSA podra requerir, quan ho consideri
necessari, al Delegat o a qualsevol dels técnics que integren I’'equip del Consultor, per a
examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la marxa de les tasques en
curs o qualsevol altra qliestid.

Per altra banda, el personal adscrit a la coordinacié de I'Estudi queda facultat, quan es
consideri necessari, per a recollir la informacié i/o realitzar les comprovacions que
s’escaiguin, dels documents conclosos de I'Estudi (o en elaboracid); i el Consultor queda
obligat a prestar |’assistencia que li sigui requerida per a aquesta fi.

A les reunions de seguiment i control, el Consultor aportara la documentacié que s’hagi
acordat amb CIMALSA tenint cura en que els documents i planols de treball siguin
intel-ligibles.

Es prioritzara treballar en sales de reunions amb projector. La informaciod es presentara i
facilitara en format digital, reduint al minim la informacié que es faciliti en paper. Només
en cas excepcional i de manera justificada es fara us de paper.

El Consultor portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni idea de la
solucio global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels lliuraments parcials de la feina
se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Consultor i lliurades a
CIMALSA dins dels cinc (5) dies naturals segilients a la data de la reunid realitzada.

Si la reunid es presencial, I'acta es redactara mentre es porta a terme la reunid, es llegira en
veu alta i, un cop introduides les possibles modificacions, es donara a signa als presents. Es
passara a format digital i sera enviada a tots el convocats

Si la reunio es telematica, el Consultor és el responsable de coordinar i obtenir la signatura
de I'acta per part dels assistents.

El consultor facilitara i es responsabilitzara d’un espai comu de treball on hi hagi la
documentacié actualitzada relativa als treballs desenvolupats. Aquesta documentacio es
trobara en format digital i en format pdf (amb una resolucié minima de 300 ppp).

En tant no s’acordi cap periodicitat, aquesta documentacié s’actualitzara com a minim un
cop al mes, o quan CIMALSA ho requereixi.



5.4 CONSULTES POSTERIORS

El Consultor haura d’atendre totes les consultes que es facin durant la tramitacio dels
documents i fer tots els aclariments que CIMALSA li demani al respecte fins a un minim d’un
any del tancament del contracte.

5.5 DETECCIO DE DISCONFORMITATS.

Si en una inspeccid de I'execucié dels treballs per part de CIMALSA, o en la documentacid
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les seglients disconformitats:

- La formulacid i redaccié de I’'Estudi no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats
(o amb d’altres alternatius acceptades per CIMALSA).

- S’ha produit I'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball
vigent i aprovat per CIMALSA o sense justificacié i acceptacié per part de CIMALSA.

- L'incompliment en I'Estudi de normatives vigents i/o I'incompliment de qualsevol apartat
d’aquest Plec o dels seus Annexos.

CIMALSA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per a ella mateixa o
mitjancant tercers, la redacci6 o repeticié de les parts de |I'Estudi afectades per dites
disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al
Consultor per la redaccié de I'Estudi sencer.

En especial, CIMALSA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant tercers,
I’adequacio de I'Estudi al present Plec; i cas de produir-se buits d’informacio (detectats per
CIMALSA) per causes atribuibles al Consultor, les despeses de I'esmentada comprovacio
seran a carrec del Consultor, el qual haura de refer els documents afectats per les
disconformitats amb les dades correctes i sense cap carrec addicional.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Consultor del
compliment dels terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incérrer.

6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER CIMALSA AL CONSULTOR.

Correspon al Consultor I'obtencid, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per
a la completa elaboracio de I'Estudi encarregat. No obstant aixd, CIMALSA posara a
disposicid del Consultor la documentacid seglient:

6.1 AL’INICI DELS TREBALLS.

- Logos

- Estudis i antecedents desenvolupats per CIMALSA
- Plec d’especificacions BIM



6.2 EN EL DECURS DE LA REDACCIO DEL PROJECTE.

- Titols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que
composen |'Estudi.

CIMALSA tornara al Consultor I'esborrany de I'Estudi revisat amb llista d’afegits, supressions i
correccions, dins del termini de temps indicat al Programa de Treballs per la redaccié de
I’Estudi.

7. NORMATIVA APLICABLE.

Per a la realitzacio de I'Estudi, el Consultor tindra en compte la normativa i recomanacions
existents i vigents en el decurs de la redaccié de I'Estudi, obligatories o no, que pugui ésser
d’aplicacio al mateix.

8.  EXPEDIENT DE L’ESTUDI.

El Consultor, simultaniament al desenvolupament de I'Estudi, generara un expedient que
recollira |a totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en I'estudi i la
formulacio efectuats.

Aquest expedient estara sempre a disposicié de CIMALSA, a efectes de control i comprovacid
de la qualitat en I'elaboracié de I'Estudi.

L’expedient de I'Estudi tindra el contingut seglient:

- Dades de camp.

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.

- Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacid, amb les anotacions
resultants.

- Historic de les solucions desenvolupades.

- Detalls sobre els programes informatics utilitzats.

- Informacié relativa a Plans Urbanistics, afeccions, i normativa vigent que pugui resultar
afectada.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informacié que CIMALSA (o el Consultor) consideri adient.

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacio, sobre I'Gs del catala en la contractacié amb I’Administracio Publica, el
contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat derivades de I’execucio del contracte. Aixi mateix, el contractista ha de lliurar
tota la documentacio teécnica requerida almenys en llengua catalana.
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Aixi mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En
I’ambit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar I'aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13
de juliol, sobre el regim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa propia del Conselh
Generau d’Aran que la desenvolupi.

9. DOCUMENTS DE L'ESTUDI INFORMATIU.
Els documents de que haura de constar I'Estudi seran:
9.1 DOCUMENT NUM. 1.- Memdria i annexos.

Memoria.
Annexos de la Memoria:

Annexn. 1 Antecedents

Annex n. 2 Planejament: urbanistic i d’infraestructures
Annexn. 3 Cartografia i Topografia

Annexn. 4 Especificacions del disseny i parametres de tracat
Annexn. 5 Tracat: solucions ferroviaries estudiades
Annex n. 6 Tracgat viari.

Annexn. 7 Layouts i estudis funcionals.

Annexn. 8 Reposicié de carreteres i camins

Annexn. 9 Geologia i geotécnia.

Annex n. 10 Moviment de terres.

Annex n. 11 Procedencia de materials.

Annex n. 12 Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex n. 13 Mediambiental.

Annex n. 14 Seccions tipus i ferms

Annex n. 15 Tipologia d’estructures

Annex n. 16 Seguretat, senyalitzacid i connexié a via general
Annex n. 17 Expropiacions i Serveis afectats

Annex n. 18 Analisi multicriteri

Annex n. 19 Pressupost total estimatiu

Annex n. 20 Titularitats i catalegs

Annexn. 21 Interoperabilitat

Annex n. 22 Cronograma d’actuacions

Annexn 23 Reportatge fotografic
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9.2 DOCUMENT NUM. 2.- Planols.

- Planols de Situacié general i emplacament

- Planols de conjunt.

- Planol de I'alternativa seleccionada

- Planols de planejament d’urbanisme

- Planols de planejament d’infraestructures

- Planols en planta per a cada alternativa

- Planols perfil longitudinal per a cada alternativa
- Planols perfil transversal

- Planols de Seccions-tipus.

- Planols de Drenatge.

- Planols de xarxes de serveis

- Planols de tipologies d’estructures i obres de fabrica.
- Planols d’Expropiacid

- Planols de Serveis afectats.

- Planols de proposta d’ordenacio

9.3 DOCUMENT NUM. 3.- Pressupost.

Incloura:
- Quadre de Preus unitaris per la valoracié de les obres.

Per a cada alternativa

- Amidaments i amidaments auxiliars.
- Pressupostos parcials.

- Pressupostos estimatiu.

Aixi mateix, el consultor haura de redactar aquells annexos o separates que siguin
necessaris per facilitar la seva tramitacié o coordinacié amb el gestor de la infraestructura
ferrovaria.

10. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI INFORMATIU.

L'objecte de I'Estudi Informatiu és desenvolupar el nombre d’ordenacions alternatives que
son objecte de I'encarreci, si és el cas, assistir a CIMALSA en I'avaluacid i resposta de
I’expedient d’al-legacions que resulta del procés d’Informacié Publica posterior a la redaccio
de I'Estudi.

Es fonamentara en la recollida, analisi i depuracid de quants antecedents bibliografics
existeixin sobre cadascun dels aspectes a considerar, complementats amb les inspeccions i
prospeccions sobre el terreny i la realitzacié d’assaigs “in situ” i en laboratori, per a ajustar,
delimitar i completar la informacié disponible.
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També és objecte de I'Estudi Informatiu avaluar els problemes funcionals i els costos de tot
tipus (expropiacid, construccio, mesures correctores, cost generalitzat del transport,...) de
cadascuna de les alternatives, per tal de poder-les classificar, mitjancant una ANALISI
MULTICRITERI, pel respecte mediambiental, la funcionalitat i la rendibilitat, i lliurar la
documentacié que, amb I'Estudi d’'Impacte Ambiental, ha de presentar-se a Informacid
Publica.

Activitats incloses

Les activitats hauran de desenvolupar-se amb coordinacié total dels equips redactors de
I’Estudi Informatiu i de I'Estudi d’Impacte Ambiental, intercanviant-se la informacié
obtinguda o elaborada per cadascun d’ells i que hagi d’emprar-se o ser coneguda per I'altre,
com ja s’ha assenyalat abans.

Aix0 no obstant és el Delegat del present estudi Informatiu el responsable de coordinar
aguestes activitats

Per assolir I'objecte de I'estudi Informatiu cal desenvolupar les activitats seglients:

- Revisi6 de la cartografia i del planejament.

- Consulta de bibliografia existent i referent als assumptes que intervenen a I'Estudi:

- Transit a la xarxa actual.

- Geologia i geotecnia general del corredor i de la plataforma on s’estableixen els
itineraris alternatius.

- Climatologia, hidrologia i drenatge.

- Estudi geologic per fotogeologia i reconeixement visual del terreny, revisant i
completant la cartografia topografica i corregint-Ila, si s’escau.

- Estudi geotecnic per observacid dels fendmens especials existents al terreny
(estabilitat de talussos, esllavissaments, reptacions de terrenys, enfonsaments,...); obtencio
de mostres mitjangant cales i sondeigs per a assajar-les al laboratori; realitzacié d’assaigs “in
situ” amb penetrometres i altres dispositius de carrega, i amb métodes sismologics i/o
electrics; obtencid de parametres geotécnics per definir I'estabilitat de desmunts i terraplens
i les capacitats de suport dels fonaments de reblerts i obres de fabrica.

- Recollida de dades climatologiques referents a meteorologia del corredor:
temperatures, precipitacions, glacades,...

- Explotacio de les dades pluviometriques per establir les corbes de probabilitat i les
corbes d’intensitat / duraciod per a diferents periodes de retorn.

- Estudi de les conques per a determinar els cabals a desguassar als encreuaments de
cada conca amb cada itinerari.

- Estudi de tracat a cada itinerari tractant d’ajustar-lo a la Normativa vigent en quant a
radis minims en planta i parametres dels acords verticals en al¢at; consideracié de les
distancies de visibilitat i de seguretat obtingudes

- Estudi del moviment de terres: amidaments classificats, establerts per trams;
compensacions; diagrama de masses; necessitats de préstecs i abocadors.

- Predimensionat de ponts i obres transversals de drenatge en base als cabals calculats i
a la hidraulica de cada llera als voltants de les estructures de pas.
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Posteriorment al desenvolupament de les activitats anteriorment citades, per cadascuna de
les alternatives i per aplicacié d’uns preus adients, s’ha de dur a terme una avaluacié
conjunta de:

- Cost de les obres: moviment de terres; drenatge; ferms; estructures; senyalitzacid i
abalisament; obres complementaries; mesures correctores mediambientals; reposicions de
serveis afectats; expropiacions.

- Cost de I'enginyeria del projecte: Redaccidé d’estudis i projectes; Direccid i control de
les obres.

- Cost d’explotacié i manteniment durant la vida util.

- Beneficis de cada alternativa.

- Analisi de rendibilitat. Mesures anti-incendi

Al desenvolupar la definicié de cada tragat d’alternativa, el Consultor encarregat de I'Estudi
Informatiu haura de tenir molt present el Decret 130/1998 del 12 de maig del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacié i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
estudiant els riscs d’incendis als voltants de la carretera i adoptant les solucions que
permetin evitar-los i combatre’ls més facilment. Aixi doncs, haura de:

Demanar al coordinador i redactor de I'Estudi d’'Impacte Ambiental:

- Dades de mobilitat generada

- Dades comparatives de fluxes de transit i costos (economic i externalitat).

- Mapes de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetacioé existent en una franja de cent
metres (100 m) d’amplada a ambdues bandes de la plataforma.

- Analisi de la continuitat i superficie de les masses forestals que hi hagi a la franja
perimetral esmentada al paragraf anterior, en cas de produir-se un hipoteétic incendi.

- Analisi de les dades dels incendis i de les causes en els trams preexistents o similars.

- Projectar les mesures de prevencié necessaries d’entre les segiients:

- Disseny especific per a cunetes i linies de proteccié dels talussos, per tal d’establir
clarament les zones de seguretat (1 m d’amplada a cada vora de la plataforma) i de
proteccié (2 m d’amplada per fora de la de seguretat a carreteres, i 3 m d’amplada a
autovies). Caldra fer paleses aquestes zones i la manera de tractar-les als planols de
planta i als de seccions transversals tipus.

- Situacid i caracteristiques dels elements funcionals

- Punts de reserva hidrica a partir de I'aprofitament de les aiglies d’escorrentiu.

- Pantalles vegetals d’alt contingut hidric.

- Sistemes de deteccié i alarma.

- Sistemes de senyalitzacio de risc.

- Mesures adregades a disminuir el risc durant I’execucio dels treballs.

- Revegetar els talussos i desmunts tenint en compte:

- Evitar espécies que continguin olis essencials i altres compostos organics volatils i
altament inflamables.

- Prioritzar especies que mantinguin les fulles verdes i un alt contingut hidric en els
teixits durant I'estiu, les que presentin una menor relacioé superficie / volum (plantes
d’estructura compacta) i les que generin poques restes fines.
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- Afavorir les especies de les que fulles i restes es descomponguin amb més rapidesa,
com també les de fusta densa i de capacitat calorifica alta, que necessitin absorbir
una gran quantitat de calor abans d’encendre’s.

D’acord amb I'abans esmentat Estudi Informatiu constara de la documentacio seglient.
10.1 DOCUMENT NUM. 1.- MEMORIA | ANNEXOS.
Per cada itinerari alternatiu estudiat, tant a la Memoria com als Annexos, s’inclouran els

documents assenyalats d’aqui endavant.

10.1.1.- MEMORIA.

Dins la memoria es tractaran els seglients punts:

- Antecedents administratius. S’incloura, entre d’altres, una descripcié breu del procés
de tramitacio d’avaluacié d’'impacte ambiental que s’ha seguit o s’esta seguint. Si es disposa
del certificat de declaracié de no aplicacid d’avaluacié d’impacte caldra adjuntar-ne una
copia.

- Compliment de prescripcions.

- Descripciod de les caracteristiques tecniques i funcionals de les solucions estudiades.

- Descripcid dels impactes ambientals residuals i de les mesures correctores.

- Pressupostos estimatius.

- Alternativa escollida

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert a I'aprovacié definitiva del procés

informatiu. Per a cadascuna d’aquestes indicacions, s’'informara detalladament de com han
de ser tingudes en compte en la redaccié del Projecte.

10.1.2.- ANNEXOS DE LA MEMORIA.

Es redactaran tenint en compte les Recomanacions, Instruccions i Normes vigents al temps
de confeccionar I'Estudi Informatiu.

El Consultor, segons el seu criteri o sota instruccions de CIMALSA, podra incloure a la
Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una justificacié més completa de
I’Estudi, a més dels que es defineixen tot seguit, els quals s’"hauran d’incloure en I'Estudi, si
son d’aplicacié.

10.1.2.1.- ANNEX NUM 1. ANTECEDENTS
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En aquest annex s’adjuntara tota aquella documentacié considerada convenient per tal
d’informar de les diferents fases administratives per les que ha discorregut I’estudi fins el
moment de la seva redaccié. Entre d’altres documents hi hauran de ser: les aprovacions dels
estudis i projectes relacionats amb |'objecte de I’'encarrec, I'encarrec o autoritzacié per a la
redaccié de I'estudi i la corresponent ordre d’estudi.

10.1.2.2.- ANNEX NUM 2 PLANEJAMENT URBANISTIC | D’INFRAESTRUCTURES

L’objectiu del present annex és identificar els usos del sol del territori i les infraestructures
previstes en els municipis de la zona d’estudi la finalitat de poder qualificar la zona de
projecte des del punt de vista territorial.

Sense caracter limitatiu cal consultar el Registre de Planejament Urbanistic de Catalunya
(RPUC) i el Mapa urbanistic de Catalunya (MUC) i la pagina web del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya d’on per cada municipi es determinen els
instruments de planejament vigents.

Caldra relacionar tot el planejament general (Plans territorials, POUM, etc) i derivat que
afecta o condiciona al desenvolupament de I’estudi i de les alternatives proposades, amb
una breu descripcié amb I'any d’aprovacié i el seu contingut, aixi com seva implicacié en el
desenvolupament i/o condicionants de I’estudi.

Es tindra en compte tan el planejament vigent com les previsions del planejament en tramit.
Es fara un relacié de totes aquelles infraestructures de transport, existents i previstes, que
poden afectar a la definicié del tracat objecte de I'estudi informatiu, aixi com a la seva

explotacid, aixi com al servei i nUmero de circulacions.

Es tindran en compte, especialment, el desenvolupament d’infraestructures ferroviaries tan
a nivell nacional com internacional (Franga)

Es fara una breu descripcid on també hi figura I’estat actual del projecte, I'any d’execucié o
previsio, titularitat, aixi com seva implicacio en el desenvolupament i/o condicionants de

I’estudi

10.1.2.3.- ANNEX NUM 3 CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per a
I’estudi informatiu; la topografia de detall per a la implantacié d'estructures i murs; la de les
obres de fabrica i drenatges existents; la de la localitzacid en planta i alcat dels serveis
existents, aixi com qualsevol altra dada que pugui ser necessaria per a la completa definicié
dels treballs que s'han de dur a terme.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacid i la implantacié de les bases de replantejament, i
I'assignacio, si s'escau, de noves coordenades, aixi com les coordenades de les bases més
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properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de
forma que quedi assegurada la coordinacid dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb
els planols, croquis i fotografies de la situacié de les bases de replanteig que permetin la

seva localitzacié i reconstruccié en cas de perdua.

10.1.2.4.- ANNEX NUM. 4. ESPECIFICACIONS DEL DISSENY | PARAMETRES DE TRACAT.

Es definiran els criteris fixats i el condicionants en la definicié de la terminal, aixi com el
parametres de tracat ferroviari i viari.

Aguest parametres es fara distincié entre el que se situin exclusivament en I'ambit intern de
la terminal i d’aquells que estiguin afectats per la conexidn a la xarxa general i puguin tenir
cap relacié directe amb I'explotacié del gestor d’infraestrcutures ferroviaries de la xara on es
conecta la terminal.

Es tindra especial cura en aquelles ordres i criteris del MITMA o de ADIF que afectin a la seva
connexio6 a la REFIG (ex. Interoprabilitat) i, en la mesura del possible, la seva aplicabilitat en

la terminal. La redaccié d’aquest annex estara oriebtada a una possible separata explicativa
per a aquests organismes.

Aquest parametres i criteris hauran d’estar adecuadament justificats i, si escau, referits a la
normativa a la que han de donar compliment.

Hi haura un apartat final on es presentaran en format taula resum.

10.1.2.5.- ANNEX NUM. 5. TRACAT: SOLUCIONS FERROVIARIES ESTUDIADES.

El tracat de la via es realitzara d’acord amb la normativa i recomanacions ferroviaries per a
cada una de les alternatives estudiades (minim de 3).

Aixi, com a minim s’haura de tenir en compte la normativa aplicada a:
-Tragat estacions, vies E/R, accés vies C/D etc.

-Els parametres de les vies d’alta velocitat del’ ADIF.

-Els parametres de Tracat en vies convencionals.

L’annex de tracat incloura,:

- Planta: Estat d’alineacions amb PK i coordenades dels punts de canvi; coordenades
dels centres i radis de les corbes circulars; parametres de transicid.

- Alcat: Estat d’alineacions amb PK i cotes dels punts de canvi; cotes dels vertex,
parametres i fletxes de les corbes d’acord. Pendents dels pujants i baixants. Pendents
transversals i transicions.

- Tramificacié del tronc per diagrama de marxes.
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Si no s’especifica el contrari caldra fer el tragat dels eixos tant en ample exclusivament iberic
com en doble ample (ibéric i estandard-UIC),amb especial cura per la seva interaccido amb els
galibs que es deriven.

Cada alternativa disposara d’un quadre comparatiu amb els parametres de disseny més
rellevants i els seus valors extrems

10.1.2.6.- ANNEX NUM. 6. TRACAT VIARI.

El tracat d’accés a la terminal és fara d’acord amb el parametres fixats per la normativa
vigent de carreteres, “Instruccidén de Carreteras. Norma 3.1.- I.C. Trazado”, aixi com,
obviament, la seva connexio a la xarxa de carreteres.

El vial d’accés a la terminal des de la xarxa de carreteres pot suposar fins a 3 alternatives
diferents de tracgat, on la seccié L'ample de mitjana a escollir sera objecte d’un analisi
multicriteri, prenent en compte les previsions de transit, el cost de la inversié i la comoditat i
seguretat del transit i aquells altres criteris que siguim indicats per CIMALSA.

Aixi mateix es donara el tracat del/s principal/s vial/s de la terminal i per on es preveu la
major circulacio, el qual, atesa la seva funiconalitat estara vinculada majoritariament al
transit de camions, també es fara d’acord amb la normativa vigent de carreteres.

En aquests casos, la utilitzacié d’altres parametres de tracat diferents als de la normativa,
haura d’estar justificat en I'annex i acceptat per CIMALSA.

Aixi mateix, CIMALSA també pot demanar el tracat de qualsevol vial que, per la seva
importancia en el pas de les xarxes de servei, consideri necessaria la seva definicid.

L’annex de tragat incloura,:

- Planta: Estat d’alineacions amb PK i coordenades dels punts de canvi; coordenades
dels centres i radis de les corbes circulars; parametres de transicio.

- Algat: Estat d’alineacions amb PK i cotes dels punts de canvi; cotes dels vertex,
parametres i fletxes de les corbes d’acord. Pendents dels pujants i baixants. Pendents
transversals i transicions.

Cada alternativa (vial d’accés) disposara d’un quadre comparatiu amb els parametres de
disseny més rellevants i els seus valors extrems

10.1.2.7.- ANNEX NUM. 7. LAYOUTS | ESTUDIS FUNCIONALS.

S’explicaran i justificaran el layouts descrits en cada alternativa i les seves diferencies, aixi
com amb les seves connexions a la xarxa general.

Per a cada alternativa s’explicara la seva funcionalitat i forma d’explotacié envers a les
maniobres dels trens, els processos de carrega i descarrega i el seu enmaatzematge.
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A més a més, per analitzar I'esquema funcional del la via, |la seva relacid amb la terminal
caldra:

Una prognosi de les circulacions previstes, d’acord amb la seglient informacio:

° Les circulacions actuals i previsions de les infraestructures ferroviaries on es connecta.
° Les restriccions existents a la REFIG en la seva linia de connexio.

° Una prognosi justificada pel consultor de les circulacions que es puguin derivar de
desenvolupament de noves infraestructures.

° Les prognosi de circulacions generades pel centre logistic a partir de les dades que

subministri CIMALSA.

Uns diagrames de marxa fent servir la geometria de cadascuna de les alternatives estudiades
i permetin valorar el consum i, per tant, la necessitat d’energia i de temps de conduccié. Es
valorara dintre d’aquest document, la disponibilitat d’energia, i en cas contrari les solucions,
per satisfer aquets consum. Es justificaran les hipotesi d’aquest diagrama.

També s’incloura, per a les alternatives estudiades, I’analisi de la seva capacitat segons un
criteri d’emmagatzematge (TEUs, vehicles, t) aixi com la capacitat segons |'explotacié
ferroviaria (nUmero de trens, UTIs)

Es valoraran comparativament les diferencies d’explotacio (temps, recursos, costos

d’explotacid i capacitats) de les alternatives.

10.1.2.8.- ANNEX NUM. 8. REPOSICIO DE CARRETERES | CAMINS.

En aquest annex es relacionaran totes les carreteres i camins afectats per cada alternativa,
assenyalant:

- PK de l'itinerari i de la carretera (o cami) en que es produeix I'afeccio (interseccio dels
dos eixos).

- Organisme titular de la carretera o cami.

- Longitud estimada del desviament.

10.1.2.9.- ANNEX NUM. 9. GEOLOGIA | GEOTECNIA.

L’Estudi geologic—geotecnic s’encaminara a establir (amb la maxima fiabilitat possible,
compatible amb la escala):

- El reconeixement dels materials al llarg de cadascuna de les alternatives estudiades;
- L’establiment dels problemes i/o dificultats d’execucié de cada alternativa per les
caracteristiques dels terrenys travessats;

- La estimacié quantitativa de la incidéncia dels esmentats problemes i/o
dificultats en els costos d’execucié de cada alternativa;

19



- El judici tecnic, en funcié dels factors assenyalats, sobre la viabilitat técnica i
economica;

- El coneixement de la localitzacié i naturalesa dels diferents materials requerits per a
I’execucio de I'obra (granulats per a formigons hidraulics i asfaltics, préstecs per a formacio
de reblerts, per a esplanades,...) i de les plantes de preparacio de formigons i mescles
asfaltiques.

L’estudi geotecnic té I'objecte d’analitzar els condicionants imposats per les caracteristiques
dels terrenys trobats per les diferents alternatives a I’hora de materialitzar cada solucié.
S’encaminara a objectivar adequadament aquestos condicionants, de manera que puguin
evitar-se apreciacions subjectives que deixin de banda, sense un millor analisi, alternatives
possibles i més avantatjoses per funcionalitat, economia i respecte al medi.

Dins del marc de I'estudi geotecnic s’analitzaran els desmunts, els reblerts i les condicions de
fonament de les estructures, pel que, sempre que sigui possible, s’obtindra informacid
d’obres realitzades al voltant, o que s’estiguin realitzant, en materials semblants als afectats
per la solucié en estudi. Igualment s’obtindra informacié bibliografica sobre les
caracteristiques geomecaniques dels materials afectats, que sera completada amb la
investigacio de camp i laboratori necessaria per a delimitar els problemes presentats per
I'alternativa.

Per a la correcta consecucié d’aquest annex d”’estudi geologic i geotécnic s’hauran
d’executar les tasques successives que es detallen a continuacid.

10.1.2.9.1.- Recull i analisi d’informacio prévia.

Es faran servir les seglients fonts d’informacié entre d’altres:

° Estudis i projectes antecedents.

° Mapes geologics, geotecnics i hidrogeologics a diferents escales, publicats per I'Institut
Cartografic deCatalunya (ICC) i/o el Instituto Geoldgico y Minero de Espaiia (IGME).

° Fotos aéries

° Quanta bibliografia especialitzada i treballs monografics existeixin referents a la zona
de projecte.

10.1.2.9.2.- Estudi fotogeologic.

Haura de realitzar-se sobre els parells fotografics del vol, a escala 1:20.000, o el cas escaient
1:5.000, emprats per a la restitucié cartografica donant una atencio especial a la deteccid
dels seglients aspectes:

° Materials al-luvials, col-luvials, altres dip0sits recents, reblerts antropics.

° Caracteristiques estructurals, com fractures i plecs importants.

° Caracteristiques geomorfologiques.

° Zones i/o materials que puguin representar o ser causa de riscos geologics.

10.1.2.9.3.- Reconeixement geologic de les diferents alternatives del projecte

Prenent com a base la informacid prévia recollida i analitzada es fara un reconeixement
geologic dels materials presents a les diferents alternatives amb la finalitat de determinar i
ampliar cadascuna de les observacions realitzades ales fases anteriors, a més dels seglients,
entre d’altres:
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° Unitats geologiques i litologies, estratigrafia e historia geologica dels materials.
° Gruixos i caracteristiques dels mantells d’alteracidé i materials de recobriment.

° Geologia estructural i tectonica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.
° Geomorfologia i descripcié dels factors que han originat el relleu actual.

° Unitats hidrogeologiques amb identificacié d’aqifers, fonts, brolladors i pous;
determinant possibles afeccions i incidencies.
° Riscos geologics que afectin la zona de projecte.

Amb totes les dades disponibles, fruit de I'estudi fotogeologic i del reconeixement de camp,
s’elaborara una cartografia geologica—geotécnica a la que es reflectiran tots els aspectes
geologics i geotecnics que ajudin a I'objecte d’aquest estudi. Aquesta cartografia sera
completada, ampliada i reinterpretada amb els resultats de la fase posterior de campanya
geotecnica d’investigacio in situ.

La cartografia s’haura de fer sobre una base topografica actualitzada on hi figurin el Nord, les
coordenades i el tragat de les solucions amb la coronacié dels desmunts i els peus dels
reblerts, de manera que a tot arreu pugui saber-se la situacié de la plataforma respecte del
terreny.

La escala emprada sera 1:5.000 i el format dels planols I’A-3, o, si aixi ho especificaCIMALSA,
1:1.000. A la cartografia s’ha de representar:

° La litologia i estructura del massis rocés.

° Els accidents tectonics detectats o suposats.

. Les zones d’aflorament de roca.

° Els graus d’alteracié de la roca en superficie amb definicié de la escala utilitzada.

° Les zones cobertes de sol, amb una simbologia per indicar el tipus i el gruix d’aquest.
° Les dades hidrogeologiques: zones amb bassals o de nivell freatic alt; corrents d’aigua

permanents i intermitents; ullals, brolladors i fonts; engolidors;...).
° Les zones de risc geologic: esllavissaments, reptacions, codolars,...

De totes aquestes zones especials reconegudes al terreny, hauran d’acompanyar-se
fotografies en color, totalment identificades amb correspondencia a 'emplagament sobre la
cartografia.

La cartografia sera acompanyada d’un quadre al que figurin tots els simbols emprats al
planol, i incloura les notes necessaries per a una major claredat dels planols.

Als planols s’hauran de representar I'estructura i les principals families de discontinuitats
geologiques, pel que caldra incloure esquemes que visualitzin les orientacions (rumb i
cabussament) mitges dels diferents plans de discontinuitat, sobre la planta. Els massissos
rocosos se dividiran en dominis on presentin estructura semblant.

La cartografia geologica—geotecnica ha de permetre, en estar els planols acabats, I’estimacié
per un técnic especialista, en qualsevol punt de la traca, del material sobre el que sera
construida la via en estudi. Si fora recolzada en roca, haura de poder-se conegixer, a la vista
del planol, quina estructura presenta en tal punt i el seu grau d’alteracié. Si el recolzament
fora sobre sol, s’haura de poder tenir una primera aproximacié sobre el gruix i naturalesa, i
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també una interpretacio raonable del massis rocos de base. També han d’haver-se
representat totes les dades hidrogeologiques recollides al reconeixement de camp: bassals,
corrents d’aigua permanents o intermitents, brolladors, engolidors, pous i llurs nivells,..

10.1.2.9.4.- Proposta de campanya geotecnica.

Amb la informacid recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement
geologic in—situ, i en base a les propostes de tracat de les diferents alternatives, es
configurara una proposta de campanya d’investigacié geotécnica de prospeccions i assajos.
Per a la planificacié de I'amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigacio
geotécnica, tant en treballs de camp com en assaigs in—situ i de laboratori, es seguiran les
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com
I’Eurocddigo 7, Guia de cimentaciones en obras de carreteras, o d’altres.

Aquesta proposta, es materialitzara en un document d’acord amb les directrius que
CIMALSA fixara i haura de ser acceptada per CIMALSA per procedir a la seva execucio.

10.1.2.9.5.- Execucio de la campanya geotécnica.

La campanya comptara amb els seglients elements basics:

° Reconeixements de camp (cales, penetrometres dinamics i/o estatics, geofisica,
sondeigs mecanics, estacions geomecaniques, i/o d’altres).

° Assaigs in—situ (assaigs dilatométrics, assaigs pressiomeétrics, assaigs de permeabilitat,
i/o d’altres, etc).

° Assaigs de laboratori (assaigs d’identificacid i estat, quimics, de resisténcia,
deformabilitat, i/o d’altres).

Per a I'execucio dels reconeixements de camp, assaigs in—situ i assaigs de laboratori,
s’observaran les normatives vigents per a cada tipus de reconeixement o assaig, o en els seu
defecte es compliran les normes de bona practica aplicables.

La campanya sera controlada per un técnic a peu de maquines, mentre durin les feines de
prospeccio, inclos en els preus unitaris dels conceptes del quadre de preus del procediment
d’adjudicacio.

Les caixes amb els testimonis dels sondeigs hauran de romandre en poder del projectista fins
almenys I'aprovacio definitiva del projecte.

10.1.2.9.6.- Redaccio de I'estudi geologic geotecnic.

Aquest annex haura de contenir com a minim els seglients punts, recollint les observacions
gue es detallen:

e Index.

Descripcié del projecte i objectiu de I'estudi.

Treballs realitzats.

Es recollira i sintetitzara la informacié previa obtinguda.

o Es fara una descripcio dels reconeixements de camp, assaigs in—situ, assaigs de
laboratori efectuats durant la campanya geotécnica, incloent una descripcié de la
maquinaria i utillatges empleats.

O e e
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o Es recollira en forma de taula resum, les unitats i amidaments, de tots els treballs de
prospeccid in situ i assajos efectuats en la campanya geotécnica indicant I'alternativa de
tracat a la que pertanyen i I'associacié a I’element constructiu que s’ha preteés investigar amb
ells.

° Descripcid geologica, geomorfologica, tectonica i hidrogeolodgica de les diferents
alternatives de projecte.

En I'exposicid hidrogeologica, s’esmentara especificament si en les prospeccions realitzades
s’ha detectat la preséncia d’aigua i en els casos afirmatius es detallara mitjancant taules les
lectures de nivells i la data, fent finalment una exposicié de la possible interaccié aigua-obra.
També s’exposaran i conclouran els resultats sobre I’agressivitat de I'aigua.

S’exposaran les dades sismiques d’acord amb la normativa vigent.

° Geotecnia dels materials

Es presentara la tramificacié en unitats geotecniques i la caracteritzacié geotecnica de
cadascuna d’elles.

° Inventari de talussos.

Es fara un inventari dels talussos en sols i roca dins de I'area d’estudi pel que s’observaran,
classificats per litologies, els existents al llarg de les obres lineals a la zona (ferrocarrils,
carreteres,...) com també de les puntuals (pedreres, excavacions localitzades,...). descrivint
per a cadascun d’ells, com a minim, les litologies i estructures presents, alcada, rumb i
cabussament del talus, direccié i cabussament de les families de juntes i caracteristiques
d’aquestes, presencia d’aigua, a més d’observacions sobre la seva situacié d’estabilitat
actual i mecanismes de trencament si s’observen i les mesures correctores de inestabilitat
existents si és que n’hi han.

En base a les observacions realitzades, als parametres geotécnics resistents obtinguts
en sols, als parametres geomecanics de les juntes en roca, i amb una hipotesi raonada del
régim d’aigua en el terreny, es determinara el coeficient de seguretat dels talussos
inventariats, contrastant els resultats.

Amb la informacié bibliografica i les correlacions entre classificacions del terreny fetes amb
les dades conegudes (granulometria, limits d’Atterberg i humitat natural), s’establiran els
parametres geomecanics per a caracteritzar la cohesié i I'angle de fregament intern dels sols.
Amb els parametres aixi determinats i una hipotesi raonada del régim d’aigua en el terreny,
es determinara el coeficient de seguretat dels talussos inventariats i es contrastara amb les
observacions fetes.

L’'inventari vindra recolzat per fotografies, adequadament identificades.

° Estudi de desmunts

L’estudi dels desmunts abastara tant I'estabilitat de I’excavacié com I'aprofitament dels
materials obtinguts. Abans d’aquesta analisi, es fara una zonificacioé al llarg de la traca,
fundada en la cartografia geologica— geotéecnica realitzada, de materials relativament
homogenis des dels dos punts de vista esmentats. Es presentara un inventari dels desmunts
projectats a les diferents alternatives especificant, litologia i alcades, estudiant
especificament els seglients aspectes.

a.- Estabilitat.

En base als parametres geotécnics i geomecanics obtinguts als sols, roques i juntes, i amb
una hipotesi raonada del regim d’aigua en el terreny, es realitzaran els calculs d’estabilitat
pertinents, mitjangant els abacs habituals i/o software especialitzat, per tal d’obtenir el
factor de seguretat en funcio del atalussat.
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Si els desmunts aplicats al projecte atenent a altres criteris que els geotecnics difereixen dels
recomanats en aquest apartat, s’indicara.

b.- Excavabilitat

En base als reconeixements efectuats es valorara I’excavabilitat dels diferents materials
presents als desmunts, recomanant a més les técniques necessaries per a I’excavacié de
cadascun d’ells, i determinant segons les especificacions de CIMALSA la forquilla de
percentatges de roca no excavable per mitjans mecanics en funcié de la poténcia dels
mitjans d’excavacio emprats pel contractista.

A tots els desmunts en roca més importants, on I'estudi geologic—geotécnic indiqui existeix
un fort grau d’alteracid decreixent amb la profunditat, es realitzaran perfils de sismica de
refraccid. Recolzant-se en les velocitats obtingudes, i els resultats dels assaigs “point-load”,
I’estimacié del grau d’alteracid, I'espaiat entre juntes,... es fara una estimacié del métode
d’excavacio.

c.- Utilitzacié dels materials.

Amb totes les dades obtingudes de les caracteristiques dels desmunts en roca, es fara una
classificacié d’aquests materials per a ser emprats en pedraplens o reblerts “tot-u”,
realitzant a més, una estimacioé dels percentatges de materials marginals, inadequats,
tolerables, adequats i seleccionats provinents dels diferents desmunts i segons estableix el
PG3.

° Estudi de reblerts.

L’estudi dels reblerts te per objecte establir els talussos a emprar i les condicions de |a
fonamentacié

Els reblerts es classificaran en pedraplens, reblerts “tot-u” i terraplens.

Pels pedraplens i reblerts “tot-u”, les caracteristiques geomecaniques s’establiran en funcié
de la litologia de les roques dominants i la resisténcia a compressio simple estimada a partir
d’assaigs de carrega puntual, fent servir les correlacions i parametres obtinguts de la
bibliografia tecnica.

S’obtindran els parametres resistents del terreny de fonamentacid, aixi com el seu gruix, i
s’estudiara el coeficient de seguretat global, mitjangant els abacs habituals i/o software
especialitzat, dels diferents tipus de reblerts, amb diferents materials i graus de
compactacio, i diferents atalussats.

Per fer-ho, amb algunes mostres representatives dels diferents tipus de formacions de sols
trobades i amb diferents graus de compactacié, compresos entre el 90% i el 100% del
Proctor modificat, es determinaran els valors de la cohesid i de I'angle de fregament intern, i
mitjancant abacs s’estudiara el coeficient de seguretat dels reblerts determinant les corbes
talus—alcada pels diferents tipus de reblerts i materials, per a coeficients de seguretat entre
1,25 2,0. Aquest calcul podra fer-se emprant els abacs tipics de |a literatura técnica.

Per al calcul de I'estabilitat es fara una estimacio dels parametres resistents del terreny de
fonamentacio, que haura d’investigar-se en tots els casos en que de I'estudi geologic—
geotécnic es tinguin dubtes sobre la capacitat portant o les caracteristiques de deformacio.
També s’investigaran els sols “in situ” quan hi hagin reblerts a mig vessant on el terreny
tingui pendents transversals superiors al 20%.

° Estudi de fonaments d’estructures.

En base a la cartografia geologica—geotécnica i a I'observacio visual de la zona d’implantacié
de cada pas i de llurs voltants, es realitzara, per a cada alternativa, una estimacié del tipus de
fonament —superficial o profund— de cadascuna de les estructures previstes, especificant la
unitat geotecnica en la que es fonamentara. Totes les estimacions hauran d’anar avalades
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pels resultats de la campanya de prospeccions realitzada amb especial emfasi en sols de
limitada capacitat portant.

Pels viaductes sobre talvegs o lleres als que de la cartografia geologica—geotecnica es
dedueixi que el gruix de sols al-luvials, col-luvials o al-luvials es superior a tres metres (3 m),
es comprovara el gruix de sols mitjancant cales, penetrometres o sondeigs, al menys en tres
punts, per a determinar si el fonament haura de ser superficial o profund, i, al segon cas, la
longitud aproximada dels pilons.

° Esplanades.

Es tramificara la traca de projecte especificant la classificacié de I'esplanada obtinguda
segons el PG-3 en vigor i justificant la classificacié amb quadre sintétics amb la totalitat de
valors necessaris i justificatius que donen lloc a la classificacié i es donaran els gruixos dels
diferents materials a aportar i compactar segons la categoria d’esplanada que determini el
projecte, en funcié de la Instruccion de Carreteras 6.1. Secciones de firme.

° -Conclusions.

De forma sintética, es resumiran els aspectes fonamentals contemplats a I'annex i es
plasmaran les conclusions, recomanacions i altres punts que I'autor consideri necessari
entre les que es trobarien:

- Enumeracié i breu descripcio de les unitats geotécniques i taules resum les propietats
geotécniques.

- Presentacié a mode de resum el coneixement adquirit dels materials al llarg de
cadascuna de les alternatives estudiades, amb I’establiment dels problemes i/o dificultats
d’execucié de cadascuna d’elles en relacié amb les caracteristiques dels terrenys travessats,
fent una estimacio quantitativa i qualitativa de la incidéncia dels esmentats problemes i/o
dificultats en el cost d’execucié de les diferents alternatives i en funcié d’ells, s’emetra un
judici tecnic de la raonable viabilitat técnica—economica de les alternatives.

- Exposicid en taules resum de la geometria projectada en desmunts, reblerts

- Determinacio de I'agressivitat del medi ( EHE)

- Accions sismiques

Es presentara per I'alternativa seleccionada les recomanacions d’investigacié
complementaries en fases d’estudi posteriors per tal d’estudiar i acotar els possibles
problemes i/o dificultats detectades.

- Apendixs i documentacié de suport.

- Planta geologica 1:50.000 amb situacio de les prospeccions executades segons
coordenades UTM (x,y,z— fus 31 — sistema oficial ETRS89) dins el mapa geologic de Catalunya

1:50.000, contingut en la Base de Dades Geologica de Catalunya (BDGC 50M)

- Cartografia geologica—geotécnica a escala 1:5.000, o segons especifiqui CIMALSA, amb
la informacid extreta de I'estudi fotogeologic i dels reconeixements geologic i geotécnic,
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amb la situacié de tots els reconeixements de camp i representacié del tragat amb
referéncies de distancia a I'origen de les diferents alternatives, I'ocupacié de desmunts i
reblerts, les estructures i tunels.

- Perfils Geologics-Geotecnics.

Amb tota la informacid disponible, basada en la cartografia geologica—geotécnica i en la
investigacido complementaria realitzada, s’elaborara per a cada solucié un perfil longitudinal
geotécnic a escales H

1:5.000 V 1:500, completat, si cal, amb planols de detall a escales H 1:2.000 V 1:200.

En aquest perfil es representaran la rasant de la traca i les obres a realitzar (obres de pas per
sobre i per sota, viaductes, ponts i tunels) i la situacio de les investigacions realitzades (cales,
sondeigs helicoidals, sondeigs sismics, penetracions dinamiques i sondeigs) amb indicacié de
llurs projeccions sobre I'eix, profunditat i distancia a I'eix per la dreta o esquerra en el sentit
d’avencg. A les cales i sondeigs es fara una representacié esquematica dels materials trobats
aixi com del nivell freatic. A les penetracions dinamiques se representara el grafic de
penetracio.

Sota el perfil longitudinal es representara una “guitarra” amb la seglient informacio:

-Gruix de terra vegetal, per trams.

-Als desmunts:

Percentatges de sols inadequats i de sols emprables per a terraplens, reblerts “tot-u” i
pedraplens. Excavacio per mitjans mecanics o amb explosius.

-Als reblerts, si es tracta de terraplens, reblerts “tot-u” o pedraplens. (Al menys es fara la
separacio en terraplens i els altres dos tipus plegats).

-Talussos emprats, tant als reblerts com als desmunts.

- Tipus d’esplanada estimat als reblerts i als desmunts.

Es presentaran perfils geotécnics de les estructures que arribi, com a minim, fins a la part
més profunda de les seves fonamentacions, representant les prospeccions existents.
Aquesta informacid quedara recollida als planols d’estructures del document planols.

- Registres dels reconeixements de camp executats (columnes estratigrafiques en
sondeigs i cales, interpretacions de penetrometres dinamics i perfils sismics, fitxes
d’estacions geomecaniques,...), i dels assaig in—situ. Cadascun d’aquests registres
s’acompanyaran del seu propi reportatge fotografic. Els registres de sondeigs i cales hauran
de contenir el bolcament dels resultats dels assajos, ja siguin in situ com de laboratori.

- Actes signades de tots els assaigs de laboratori realitzats.

- Fulls de calcul i/o abacs, i resultats provinents dels estudis d’estabilitat dels desmunts i
reblerts.

- Mapes geologics, geotecnics i hidrogeologics a diferents escales, i registres dels
reconeixements de camp, assaigs in—situ, i assaigs de laboratori recollits com a informacié

prévia.

26



- Altres consideracions a tenir en compte en la redaccié de I'annex.

Els resultats de la totalitat de prospeccions mecaniques, assajos in situ i de laboratori i
estacions geomecaniques, s’hauran de presentar a més, en format digital segons el model
normalitzat facilitat per CIMALSA i d’acord amb les directrius que s’oferiran amb la finalitat
d’alimentar I'aplicatiu de gesti6 integral de dades geotécniques de CIMALSA.

L'estudi geotécnic, haura de ser realitzat per un técnic competent i sera signat per
I'autor o autors , especificant I'empresa especialitzada que I’hagi confeccionat.

Els treballs encarregats a tercers, seran assumits per I'autor o autors del projecte que hauran
de signar al costat de I"autor de I’estudi geotécnic.

10.1.2.10.- ANNEX NUM. 10. MOVIMENT DE TERRES.

S’establira el moviment de terres (terra vegetal, desmunts i reblerts) per a cada solucié
i es tindran en compte, a més del corresponent al tronc, els dels camins i enllagos.

El moviment de terres del tronc s"amidara mitjancant els perfils transversals obtinguts de la
cartografia. Als perfils de desmunt s’aplicaran els percentatges de terra vegetal, terreny
inadequat, sol i roca indicats al perfil geotécnic corresponent, i els coeficients de pas,
estimats, del sol i la roca per obtenir el volum equivalent de reblert.

Els volums del moviment de terres dels camins i enllagos menys importants podran estimar-
se en funcio de llurs longituds i de I'orografia del terreny on sén. Per a les variants i els
enllagos importants, s’obtindran com els del tronc, estimant-se els percentatges de terra
vegetal, sol inadequat i roca en funcio dels corresponents del tronc.

El diagrama de masses es representara graficament en planols a escala 1:25.000, sense
reduccid, incloent-hi el longitudinal del terreny i la rasant.

Quan del diagrama de masses es dedueixi la necessitat d’un préstec o abocador, es
procedira a localitzar els préstecs i abocadors necessaris, de manera coordinada amb I'estudi
d’impacte mediambiental, per garantir que la localitzacié sigui compatible amb el medi.

En el cas de necessitat d’un préstec, s’estimara un volum doble del que surti tedricament
dels amidaments, per preveure el grau d’incertesa sobre la qualitat de les terres d’obra i dels
mateixos préstecs.

A més, caldra distingir els préstecs dels materials segons les qualitats requerides, és a dir, es
tractaran de forma diferenciada els préstecs de materials destinats a I'explanada i a les
diferents capes de I'afermat.

Cada préstec sera investigat amb un minim de tres (3) cales estimant-se el volum i validesa
en base als resultats d’assaigs sobre mostres i a la cartografia geologica—geotecnica.
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En resum, la informacié a subministrar sera:

- Amidaments de terra vegetal, desmunts i reblerts.
- Diagrama de masses.

- Préstecs.

- Abocadors.

10.1.2.11.- ANNEX NUM.11. PROCEDENCIA DE MATERIALS | MOVIMENT DE TERRES.

S’obtindra informacioé de pedreres i jaciments i de les instal-lacions de subministrament
existents en la zona on es desenvolupen les solucions estudiades, per completar I'existent al
Mapa de Rocas Industriales de I'|GME.

10.1.2.11.1.- Pedreres.

Es fara una descripcid de cada una i es classificara segons el material a explotar: roques
volcaniques, quarsites, calcaries,... S'indicara si és en explotacid o no, i, si ho és, la capacitat
de produccio.

Es prendran i inclouran fotos dels talls en explotacio i dels abandonats, de les instal-lacions
de matxucat, dels aplecs de granulats existents i dels laboratoris.

Sobre la planta a escala 1:50.000 o 1:200.000 on s’hagin representat les diferents traces en
estudi s’indicaran les situacions de cadascun dels aprofitaments detectats, i es dibuixaran
croquis acotats amb Ilurs accessos.

Per tal de coneixer les caracteristiques més significatives per a la seva utilitzacid, s’obtindra
la informacid segiient, mitjangant els corresponents assaigs:

- Granulometria.

- Coeficient de desgast de Los Angeles.

- Pes especific aparent.

- Pes especific real.

- Absorcio (%).

- Estabilitat al SO4Mg (%).

- Adhesivitat al betum (% de pedra coberta).
- Carbonat calcic (%).

- Coeficient de poliment accelerat (CPA).

10.1.2.11.2.- Jaciments de materials granulars: Graveres i sorreres.
Es fara de manera semblant a les pedreres. Es prendran i inclouran fotos dels talls en

explotacié i dels abandonats, de les instal-lacions de crivellat, rentat, classificacid,
matxucat,... i dels aplecs de granulats existents, i dels laboratoris.
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De les que siguin en explotacié es procurara obtenir del propietari dades referents al Us i
qualitat dels materials i, el cas escaient, es prendran mostres representatives per a assaigs.
Dels que no siguin en explotacid, o abandonats, es realitzara un croquis acotat a escala
1:20.000 on es defineixi I’'extensid aparent del jaciment i una cubicacié aproximada del
material a explotar, fent hi un minim de tres (3) cales per investigar-ho.

Amb el material pres a les cales es faran assaigs de granulometria, limits d’Atterberg,
matéria organica i contingut qualitatiu de sulfats i carbonats. Per als jaciments de materials
granulars susceptibles de ser emprats com a granulats per a formigons, es faran, a més a
més, els assaigs seglients:

- Equivalent de sorra.

- Desgast de Los Angeles.

- Contingut de sulfats.

- Absorcié d’aigua.

- Estabilitat a I'atac amb SO4Mg.

- Coeficient de forma del granulat gruixut.

De cada jaciment, segons els resultats obtinguts, s’indicara la forma d’explotacié a aplicar
per emprar-lo:
crivellat, rentat, classificacid, matxucat,...

10.1.2.11.3.- Obertura de nous préstec

Amb independéncia dels jaciments i pedreres inventariades, es localitzaran i caracteritzaran
geoldgicament parcel-les capaces de subministrar almenys el doble del volum de materials
que els necessaris per a formacié de reblerts deduits del diagrama de massa. La seleccié de
parcel-les de nous préstecs estara d’acord amb els criteris ambientals, de planejament, usos
del sol i de funcionalitat.

10.1.2.11.4.- Instal-lacions de subministrament.

S’investigaran i documentaran les instal-lacions de subministrament de materials que
poguessin emprar-se a les obres: fabriques de ciments, de formigd i de productes i mescles
asfaltiques, i se indicara la naturalesa, tipus i dimensions de les instal-lacions, capacitat de
produccid, pedreres i jaciments granulars dels que es proveeixen, i es recollira la informacid
disponible sobre els assaigs de control de materials i productes acabats.

Per a llur localitzacio es seguiran les instruccions donades per a les pedreres i els jaciments.
Es prendran fotos generals i detallades del conjunt de cada instal-lacid, dels aplecs de
granulats; sitges de conglomerants, diposits d’aigua, dispositius de dosificacié i de mescla, i

dels laboratoris de control.

10.1.2.11.5.- Abocadors
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S’investigara la localitzacio d’abocadors aptes per a cadascun dels materials de rebuig
provinents de la propia actuacio.

10.1.2.11.6.- Reportatge grafic.

Per il-lustrar I'annex, s’incloura un reportatge grafic amb les fotografies realitzades.

10.1.2.12.- ANNEX NUM. 12. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA | DRENATGE.

L’estudi climatologic i hidrologic de la zona objecte d’estudi incloura els apartats seglients:
10.1.2.12.1.- Dades climatiques generals.

Als efectes de caracteritzar, del punt de vista climatic, les diferents alternatives, es podra
obtenir informacié dels organismes que tenen publicacions sobre aquest tema.

10.1.2.12.2.- Dades pluviometriques.

S’establiran contactes amb els organismes i entitats explotadores de xarxes
meteorologiques, tant autonomiques com estatals, i se seleccionaran les estacions
pluviomeétrigues més representatives, és a dir, les que disposin d’una instrumentalitzacié
més complerta i del més gran nombre de registres, distribuides de manera adient a l'interior
i als voltants de les conques afectades per la tracga, aixi com a prop d’aquesta.

Es preparara un quadre generic al que s’indicaran I'altitud, coordenades, conca hidrografica,
designacié i nimero de relacid assignat per I'organisme que es fa carrec de cadascuna de les
estacions seleccionades.

Sobre un planol a escala 1:200.000 (o I'escala adient) es portara la situacio de les estacions
sobre la zona d’estudi per on va la traga, representant-hi també I'ambit / extensio de les
conques principals afectades.

De cada una de les estacions es recolliran les series mensuals de precipitacions maximes
diaries i d’altres durades de precipitacié si n’hi haguessin.

Amb les dades de precipitacions maximes diaries s’obtindra el nombre de vegades de la série
qgue, a un mes determinat, s’ha produit la precipitacio maxima diaria. Prenent en abscisses
els mesos de I'any (gener a desembre) i en ordenades el nombre de vegades que s’ha
produit el succés (freqiiencies), se determinaran les pautes més acusades: estacions seca i
humida,...).

10.1.2.12.3.- Calcul de precipitacions i intensitats de pluja.

A partir de les séries de precipitacions maximes anuals, es determinaran les maximes
corresponents als periodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys per a les diferents
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durades dels aiguats a que correspongui cada serie, adoptant la llei de distribucié SQR-ET
max., tal com es recull a la publicacié “Recomanacions sobre metodes d’estimacio
d’avingudes maximes” del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. En tot cas, els procediments de calcul adoptats s’hauran d’adaptar als criteris
especificats per I’Agéncia Catalana de I’Aigua en les recomanacions publicades a la seva
pagina web.

Amb els resultats obtinguts d’aquests ajusts s’elaboraran planols d’isomaximes diaries per
als diferents periodes de retorn.

Per a determinar les intensitats maximes corresponents a les diferents durades de I'aiguat,
s’aplicara, segons sigui el cas, algun dels metodes seglients:

- S’elaboraran les corbes “intensitat — durada — freqliéncia”, quan es compti amb series
de precipitacié de diferents durades.

- Se seguira el metode indicat a la Instruccién 5.2-1.C. Drenaje superficial del Ministerio
de Fomento, quan no es disposi de la informacid necessaria.no es disposi de la informacid
necessaria.

Per a aquests calculs es prescindira de les estacions a les que el contrast de llurs lleis de
distribucié no s’hagués acceptat.

10.1.2.12.4.- Estudi particular de conques. Calculs.

Pel calcul de cabals s’aplicaran metodes hidrometeorologics de transformacié precipitacié —
cabal. Aquesta aplicacid requerira la delimitacié de les diferents conques interceptades per

la traga sobre un planol a escala

1:50.000, o a altres adequades a llur extensid, i hauran d’obtenir-se, com a minim, les dades
fisiques seglients:

- Superficie de la conca.

- Longitud de la llera principal.

- Cotes d’origen i de desguas d’aquesta llera.

- Llindar o coeficient d’escorrentiu de la conca.

Se seguiran les recomanacions emeses per |I’Agencia Catalana de I'Aigua i de la vigent
Instruccion de Carreteras 5.2-1.C. “Drenaje superficial”, aixi com la resta de publicacions
especifiques per a calcul de cabals maxims en conques naturals.

S’obtindra un quadre resum que indicara el niUmero indicatiu de cada conca, totes les seves
caracteristiques fisiques (superficie, longitud, pendent,...), la intensitat maxima de I'aiguat
considerat i el cabal de calcul per a dimensionar I'obra de drenatge corresponent.

Quan I'obra a projectar comporti el disseny de ponts sobre rius i, en general, obres de

drenatge transversal, els cabals es calcularan per a periodes de retorn de 500 anys, fent
servir els procediments i programes informatics establerts per I’Agéencia Catalana de I’Aigua.
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Si es tractés de conques aforades, es contrastaran els valors obtinguts pel estudi de les séries
estadistiques de cabals maxims, amb els obtinguts pels metodes hidrometeorologics.

10.1.2.12.5.- Drenatge. Dimensionat.

Es predimensionaran els ponts i les obres de drenatge transversal necessaries per a
desguassar les conques delimitades, seguint les recomanacions indicades al document
“Recomanacions tecniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb I'espai
fluvial” de I’Agéncia Catalana de I'Aigua.

Es tindran en compte, totes les recomanacions en quant a metodologies, parametres i
consideracions en el calcul i seleccié dels dissenys hidraulics publicades per I’Agéncia
Catalana de I’Aigua (ACA), essent requisit per a I'acceptacié final del projecte, I'obtencié d’un
informe favorable per part d’aquesta entitat.

10.1.2.13.- ANNEX NUM. 13. MEDIAMABIENTAL

Prenem com a base I'Estudi d’Impacte ambiental, es donaa la informacid suficient per
justificar les mesures, criteris i decisions que s’exposen en aquest Estudi Informatiu.
S’inclouran les dades i planols més rellevant. En especial les que afectin a I'analisi multicriteri
ocondicionin el tracat, 'ordenacid o qualsevol altre a paremetre

S’inclouran les conclusion de I'Estudi d’Impacte Ambiental.

10.1.2.14.- ANNEX NUM. 14. SECCIONS TIPUS | FERMS.

S’inclourant les seccions tipus correlacionades amb els tracats portats a terme, és a dir, les
seccions tipus més significatives d’acord amb els tragats de les vies i dels vials principals.

S’inclouran les seccions més significatives de la plataforma de la terminal i de la terminal.
Es a dir, les seccions més rellevants segons:

- Numero de carrils, tipulogies, amples, desviaments, murs,etc

- Nombre de carrils, cunetes, vorals interiors i exteriors, mediana, al tronc i a les

rotondes, interseccions i enllacos.

Les seccions ferroviaries tindran en compte tant la infrastructura com la superestructura de
la via

Es justificaran els parametres més rellevants d’acord a la normativa i a les especificacions
concretes del projecte
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10.1.2.15.- ANNEX NUM. 15. TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES.

En aquest annex s’incloura la justificacié economica de les tipologies adoptades pels
ponts sobre i sota de les infraestructures ferroviaries i viaries; per les obres de drenatge
transversal i llurs instal-lacions.

10.1.2.16.- ANNEX NUM. 16. SEGURETAT, SENYALITACIO | CONNEXIO A VIA GENERAL

L'objectiu de I'analisi de la seguretat viaria en els estudis informatius és garantir I’estudi de
les repercussions dels diferents aspectes del projecte d’una carretera (disseny, tracat
geometric) sobre la seguretat de la circulacié i de I'explotacio.

Cal avaluar els principals elements fisics d’una carretera que puguin influir en la seguretat
dels seus usuaris, amb I'abast propi dels estudis informatius.

Els riscos i les conseglients actuacions estaran relacionats, justificats i referits a les
corresponents normatives.

Es tindra una especial cura en:

- Nusos de vials

- Interseccid entre vials i ferroviari o entre vianants / operaris i qualsevol tipus de transit
(viari, ferroviari, grues).

- Recorreguts de vianants externs a la terminal

- Llocs conflictius:

- Connexions entre trams de diferent rang o diferents velocitats de transit.

- Llocs de forta activitat en I'explotacid ferroviaria

- Entrades i sortides. Conveniéncia de limitar els accessos (visibilitat, paviment).

- Com a conclusié d’incloura una taula on figuren els principal riscos i la mesura portada
a terme.

Pel que fa a la senyalitzacio es referira tant a la senyalitzacio ferroviaria, com a la viaria pel
gue fa als vials interns o al vial extern d’accés, dintre de I'ambit del projecte

Es fara una relacio de la necessitat de senyalitzacio interna a la terminal i de connexid a la via
general.

Aquest annex tindra la suficient informacié per tal de poder mantenir converses amb ADIF al
respecte.

Aixi mateix, es recollira en el pressupost com a un capitol propi la senyalitzacié per connexié
a la via general.
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10.1.2.17.- ANNEX NUM. 17. EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS.

Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglients:
- Memoria.

- Planols.

- Relacid de béns i drets afectats.

- Relaciod de serveis afectats.

10.1.2.17.1.- Memoria.
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidencies més significatives. Els apartats a
desenvolupar a la Memoria seran:

- Descripcid i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).

- Criteris adoptats, en els punts seglients:

- Linia d’expropiacio.

- Descripci6 i tipus de terrenys afectats.

- Justificacidé de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha,
basada en l'article 108 de la Llei d’Expropiacions.

- Valoracio dels terrenys (especificant que no té caracter vinculant).

Es realitzara una valoracié dels béns afectats, a més de les "superficies a expropiar" i de les
"superficies a ocupar".

Aquesta valoracid tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es
considerara en el Pressupost per al coneixement de I’Administracio.

10.1.2.14.2.- Planols.

Els planols d’Expropiacions, a I’escala 1:5.000, no portaran les corbes de nivell com a fons i
només apareixera la planimetria, en base a la qual s’indicaran els limits de la parcel-la,
numero de poligon, limit de Termes Municipals i el limit d’Expropiacions.

En un planol semblant, on aparegui tot el corredor i la plataforma, es representaran amb
simbologia perfectament identificada, els serveis existents i les afectacions creades per cada
itinerari de manera que, a vista, ja pugui tenir-se una imatge de la importancia relativa
d’aquestes.

10.1.2.14.3.- Relacio de béns i drets afectats.
Incloura una taula per a cada itinerari alternatiu, on apareixeran:

- Terme municipal.

- Extensid afectada de terrenys rustics classificats per naturalesa del conreu.

- Extensid afectada d’habitatges i edificis industrials.

- Preu mig de cada unitat de superficie expropiada segons naturalesa.

- Quantitats estimades per indemnitzacions de trasllats i lucre cessant.

- Imports globals per cada terme municipal de les expropiacions i indemnitzacions.
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- Imports globals per cada itinerari alternatiu de les expropiacions i indemnitzacions. |
un quadre comparatiu d’imports globals a tots els itineraris alternatius

10.1.2.14.4.- Relacio de Serveis Afectats.
Incloura una taula per a cada itinerari alternatiu, on, en diferents columnes, apareguin:

- Naturalesa del servei: linia eléctrica, telefonica, telegrafica, de transmissions, aéria o
subterrania; canalitzacions subterranies d’aigua potables, de reg o bruta; canonades de
conduccid de gas, petroli i derivats,...

- Entitat titular.

- Identificacio de la linia, tram i ramal.

- Composicid.

- Elements afectats.

- Dispositius per a la reposicio.

- Import estimat de la reposicid.

- Terrenys necessaris a expropiar o a imposar servituds per la realitzacié de les
restitucions.

- Import de les expropiacions i de les imposicions de servituds.

- Import total de les reposicions , amb expropiacions i servituds incloses, a cada itinerari
alternatiu.

| un quadre resum amb els imports totals de les reposicions, les expropiacions i les servituds
a cada itinerari alternatiu.

10.1.2.15.- ANNEX NUM. 15. ANALISI MULTICRITERI.

Per a cada una de les alternatives, i en base als estudis especifics realitzats es calculara el
seu cost en el que intervindran els capitols seglients:

- Treballs previs i demolicions.
- Moviment de terres.

- Drenatge.

- Afermat.

- Estructures, murs.

- Funcionalitat ferroviaria

- Senyalitzacio i abalisament.

- Obres complementaries.

- Mesures correctores de I'impacte mediambiental.
- Reposicid de serveis afectats.
- Expropiacions.

- Seguretat i Salut.

- Accio cultural.

En haver-se establert els costos, es realitzara un Analisi Multicriteri de cada una de les
alternatives estudiades, tenint en compte, fonamentalment, criteris de rendibilitat i
mediambientals, pel que es realitzara un estudi de rendibilitat i un analisi dels impactes
mediambientals residuals de cadascuna de les solucions.
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10.1.2.15.1.- Vida util.

Sera de cinquanta (50) anys a partir de I'’entrada en servei. (Anys 5 al 25).

10.1.2.15.2.- Costos del projecte.

Es prendran en compte els costos d’inversid, que es distribuiran dins dels dos anys abans de
I’entrada en servei (anys 3 i 4) i els costos de rehabilitacid i explotacid, distribuits
uniformement al llarg de tot el periode de vida (es pot prendre com a xifra anual I'1,5% dels
costos d’inversid).

Els costos d’inversié inclouran els de disseny, els d’execucié de les obres inclosos els de les
mesures correctores per a minimitzar els impactes ambientals, els de direccié i control de les
obres, aixi com els de les expropiacions i la reposicid dels serveis afectats.

10.1.2.15.3.- Beneficis de cada alternativa.

Seran calculats per la diferencia dels costos generalitzats del transport viari a la situacié
actual i a cadascuna de les alternatives. Els origens i destins d’aquests transport sera donat
per CIMALSA.

Els components del cost seran:

C: Costos de funcionament: amortitzacid, conservacio, grues, consums de combustibles,
lubricants i pneumatics.

Cc  Costos d’externalitats.

C:  Costos dels temps de transport

Cm Costos (economics i del temps) de maniobra i descarrega (si es significatiu).

El cost d’externelitats inclouran accidents, emissions de particules, soroll, etc. i es tindra en
compte respecte de la situacio actual, sense que calgui distingir una alternativa d’una altra.

Els costos generalitzats del transport seran elaborats pels vehicles mig

Els valors hauran d’estar justificats, referits a les fonts i acceptats per CIMALSA

La diferencia entre els costos generalitzats del transport corresponent a la situacié actual
(Ao) i futura (A) son els estalvis o beneficis diaris produits per I'actuacié objecte d’estudi
als usuaris i a la col-lectivitat, en general.

10.1.2.15.4.- Analisi de rendibilitat.

Aquest analisi es presentara en 3 blocs:

Bloc de rendibilitat econdomica:
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Ja determinats els fluxos anuals de costos i beneficis propis de cadascuna de les alternatives
d’actuacioé considerades, es fara una avaluacio de la rendibilitat, tenint en compte els
seglients indicadors economics:

V.A.N. Valor Actual Net del projecte, considerant diferents taxes de descompte.

B/C Relacid benefici—cost, amb les mateixes taxes de descompte.

T.I.R. Tassa Interna de Retorn.

P.R.l. Periode de Recuperacio de la Inversié. (Déna preferéncia als resultats rendibles a
curt termini i penalitza els retards).

També es valorara I'impacte economic en I'entorn d’aquest tipus d’infraestructura
Un segon bloc de rendibilitat segosn externalitats:

Hi haura un apartat especific, detallat i comparatiu de la rendibilitat atenen exclusivament al
cost de les externalitats: emissions de gasos, accidentabilitat, soroll, etc.

Un tercer bloc de valoracid ja conjunta de la rendibilitat (global)

Aquests tercer bloc de la rendibilitat global, també tindra un comparatiu del transport per
carretera i el transport per ferrocarril a través de la terminal.

Si bé CIMALSA ha de col-laborar en les hipotesis base de calcul d’aquestes externalitat, el
Consultor haura de definir i buscar les dades necessaries. Es pendran com a base
I’Observatori de costos del Transport de la Generalitat de Catalunya i del MITMA, aixi com
I’Observatori de costos del transport de mercaderies per ferrocarril de CIMALSA

Com a tots els processos de preavaluacid, les dades basiques processades ho son
fonamentalment de futur i subjectades a un marge d’incertesa que introdueix un risc al
determinar els indicadors. Analitzar la importancia relativa d’aquest risc suposa congixer la
variacio d’un o altre dels indicadors per determinades variacions a les dades, el que exigeix
realitzar un analisi de sensibilitat. Aquest analisi de sensibilitat es dura a terme introduint
variacions a les dades seglients:

- Disminucid del transit ferroviari previst.
- Augment de la capacitat de transport ferroviaria
- Augment dels costos de construccio.

- Augment dels costos d’explotacié.

L’analisi de sensibilitat sera completat amb una revisié critica dels beneficis indirectes
considerats a |'avaluacio.

10.1.2.15.5.- Analisi Multicriteri.

Fins hores d’ara, i als efectes d’avaluacié de les alternatives, s’"han esmentat els aspectes
seglents:

37



- Impactes residuals inevitables.

- Costos de diferents origens i naturaleses.

Dins de I’Analisi Multicriteri hauran de considerar-se també els aspectes funcionals no
resolts. La realitzacid de I’Analisi Multicriteri comportara les activitats seglients:

- Definicié d’objectius de I'avaluacié.

- Establiment d’indicadors significatius per a cada objectiu.

- Establiment de criteris de ponderacié de cada objectiu i formacio de la matriu de
coeficients de ponderacid, analitzant la sensibilitat a la variacié dels coeficients de
ponderacio.

- Formacié d’una matriu d’indicadors de satisfaccié d’objectius per cada alternativa.
- Aplicacié d’una o varies técniques de seleccié multicriteri (analisi desagregat,
meétodes Delphi, Pattern, Electre,...).

En base a I’Analisi Multicriteri realitzat, es disposara d’una classificacié de les alternatives pel
que fa a llur viabilitat des dels punts de vista técnic, funcional, social, ambiental i
administratiu, i rendibles des del punt de vista socioeconomic.

Com a conclusié d’aquesta part es redactara un informe contenint els criteris i métodes
utilitzats a I’Analisi Multicriteri i els resultats obtinguts.

Com a resultat de tots aquests estudis s’arribara a diferenciar la viabilitat de cada itinerari
atenent al respecte del medi a la funcionalitat i a la rendibilitat economica. Tot i en aixo, el
Consultor no proposara cap de les alternatives desenvolupades: es limitara a indicar la
idoneitat de cadascuna d’elles, en funcié dels parametres socioeconomics estudiats en
aquest annex.

10.1.2.19.- ANNEX NUM. 16. PRESSUPOST TOTAL ESTIMATIU

En aquest annex es reflexara en forma de taula, la suma de pressupostos parcials al que
s’aplicaran les despeses generals, el benefici industrial i I'IVA vigent, obtenint |'estimacié de
pressupost de I'obra. La suma de I'Estimacié de pressupost de I'obra, I'estimacio del
pressupost d’expropiacions i I’estimacié del pressupost de les mesures correctores, resulta el
Pressupost total estimatiu.

10.1.2.20.- ANNEX NUM. 20. TITULARITATS | CATALEGS

L’objectiu d’aquest annex és establir una proposta d’assumpcié de la titularitat, per part de
les diverses administracions que puguin esdevenir implicades, de cadascuna de les
alternatives desenvolupades a I'’estudi informatiu. Aquesta proposta també incloura els
eventuals canvis de titularitats d’infraestructures (vials locals a carreteres d’accés o com a
vials de servei de la terminal)

Aquest annex constara d’'una memoria en la que es detallaran els criteris emprats per a
I’elaboracié de la proposta de titularitats, i dels planols segiients:

- Planol de I'estat acual (amb indicaci6 de titularitats de les vies existents).
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- Planol de I'estat futur (amb indicacié de la proposta de les titularitats resultants).

A més a més es fara un planol especific per a cada alternativa, que inclogui |'estat actual de
la REFIG i I'estat futur amb la connexio de la terminal. En aquest planols s’indicaran les
titularitats actuals, el seu valor estimat d’expropiacio i la seva superficie. Es destacaran el
sols de titularitat publica

10.1.2.21.- ANNEX NUM. 21. INTEROPERABILITAT.

Es redactara un annex especific en catala i castella (separat) que verifiqui el compliment de
cada alternativa de les normatives, criteris d’interoperabiitat i de la resta de criteris d’ADIF
tant en la connexiod de la terminal a la REFI, com en aquelles actuacions que es puguin veure
afectades.

10.1.2.22.- ANNEX NUM. 22. CRONOGRAMA D’ACTUACIONS.

L’annex incloura, a més del Pla d’obra que es deriva de que es deriva d’aquesta actuacio,
s’inclouran la resta d’accions necessaries per iniciar I’activitat de la terminal des de
I’arpovacié d’aquest Estudi Informatiu i el seu corresponen Estudi d’Impacte Ambiental

10.1.2.23.- ANNEX NUM. 23. REPORTATGE FOTOGRAFIC.

Incloura les imatges fotografigues numerades acompanyades d’un planol de localitzacié de
les mateixes amb indicacio de la orientacid.

10.2 DOCUMENT NUM. 2.- PLANOLS.

Per a cada alternativa estudiada es dibuixaran els Planols assenyalats als punts seglients.
Tots els planols del Projecte es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuracié
Informatica i PDF dels projectes d’Obra Civil d'INFRAESTRUCTURES.CAT. Les escales a

utilitzar als planols seran les que s’especifiquen en aquest Manual.

Quan la complexitat ho requereixi, s'establira una relacié entre ells a mode d'enllag per a
facilitar la seva interpretacio.

Tots els planols es lliuraran en pdf i en suport informatic.
L'index de planols s'ajustara a les llistes i continguts que s'expliciten en aquest apartat.
Les escales de treball a emprar seran diferents en funcié de quina sigui la més gran d’elles

emprada a la informacié disponible. De vegades, i per a no fer servir un nombre exagerat
d’escales, caldra reduir o amplificar I’escala a que es representi la informacio.
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Mateéria Escala de representacio
Cartografia General 1:5.000
Especial 1:2.000
Geologia i geotecnia Fotogeologia 1:8.000
General H 1:5.000
V 1:500
Especial H 1:2.000
V 1:200
Tragat General H 1:5.000
V 1:500
Especial H 1:2.000
V 1:200
Obres de fabrica, de 1:100
drenatge i murs 1:50
Expropiacions i Serveis 1:5.000 o0 1:2.000
Afectats
Planejament urbanistic 1:5.000 o 1:2.000

CIMALSA, atenent a circumstancies especials, podra exigir emprar-ne d’altres.

10.2.1.- PLANOLS DE SITUACIO GENERAL, DE CONJUNT | DE PLANTA.

S'inclouran les col-leccions de planols seglients:

- Planol-index i de situacié general.

- Planol de conjunt, a escala 1:5.000, sobre fotografies aeries. Aquest planol podria
aprofitar-se per incloure la sensibilitat mediambiental.

- Planol de conjunt, a escala 1:5.000.

- Planols de planta, a escala 1:5.000.

- Planols de planta, a escala adequada, sobre els Plans Urbanistics afectats.

Es representaran tots els punts notables: tangencies de canvi d’alineacid; parametres de
clotoides; radis de corbes; vertex d’alineacions, etc.

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat de
les existents en |'actualitat.

Es retolaran les referéencies de totes les obres de fabrica, de les obres de drenatge
transversal i dels serveis afectats.

10.2.2.- PERFILS LONGITUDINALS.

Per als perfils longitudinals, s'utilitzara I'escala 1:5.000 en horitzontal i I'escala 1:500 en
vertical.

Per a cada calcada, es representaran els punts notables de canvis de pendent; els pendents

de les pujades i baixades; els kV dels acords verticals, els vértex, etc. amb indicacié del PK
corresponent.
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Es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposicié i denominacié d'aquests,
els perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la
continuitat en els perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos
extrems.

Caldra també representar les obres de drenatge i les obres de fabrica.

10.2.3.- PERFILS TRANSVERSALS .

Si escau, si demanera justificada pel consultor i acceptada per CIMALSA, es definiran
Unicament els perfils transversals més significatius, incloent tot el que sigui necessari,
per a la millor comprensié de I'obra projectada.

Es dibuixaran a escala 1:200 cada cinquanta metres. A aquesta col-leccié de perfils
s’afegiran els corresponents als estreps de les obres de fabrica.

S'hi detallaran com a minim els punts seglients:

- Aresta superior i peu de desmunt.

- Aresta superior i peu de terraplens.

- Trencalls i banquetes en els talussos de desmunt o de terrapleé.

- Vores extremes i vertex de cunetes.

- Encaixos per a ferms / balast i vies.

- Escalonament per a I'assentament de terraplens.

- Eix o eixos de definicid.

- Murs de contencio.

En els perfils es retolaran les identificacions, amb els corresponents PK, les cotes dels
eixos i dels peralts, aixi com les dades de superficies d'excavacio, de terraple i capes
granulars del ferm.

Es dibuixaran perfils transversals correguts en les zones de contacte de ramals i vies
d'acceleracié i desacceleracié amb calcades definides per a eixos diferents; havent de figurar

les identificacions i cotes dels dos eixos.

10.2.4.- SECCIONS TIPUS.

Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses, seccions-tipus per les de diferent
nombre de carrils i amplades de la mitjana, si és el cas, a les situacions de desmunt, terraple,
mitja vessant, corba a la dreta, corba a I'esquerra, ampliacié de voral, calgada amb carril
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d'acceleracié o de desacceleracio, sota obra de fabrica (incloent galibs), sobre estructures,
en carreteres, vies de servei, etc.

Es representaran clarament, a cada seccio tipus, amb indicacid del valor i del sentit de
llurs pendents els limits de coronacié de terraple, o d'assentament en desmunt; les capes
granulars, les capes bituminoses, les capes tractades o de formigd del ferm; els reblerts i els
recobriments de terra vegetal.

A les seccions tipus, s'identificara la situacio de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes,
drenatges, col-lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rigides, murs de contencid,

defenses de vorals, baculs i columnes d'il-luminacio, etc.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'Annex
de Tracat, que igualment s'hauran de representar).

També s'acotaran els gruixos si sén uniformes, i els seus valors minims si sén variables amb
indicacio expressa de qué ho sén.

10.2.5.- DRENATGE TRANSVERSAL.

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la seccid transversal de cada obra de
drenatge i de I'explanacié de I'entorn immediat, a escala 1:100.

S'indicara la denominacié de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en qué es produeix la
interseccié amb l'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les
longituds a un i altre costat de la interseccio d'eixos); cos i embocadures de |'obra,
tractament al seu entorn (canalitzacié, emmacat, etc.).

10.2.6.- DRENATGE LONGITUDINAL.

A l'escala 1:5.000 es representaran les alineacions de cunetes, drens i col-lectors amb
totes les arquetes intercalades, indicant els elements d'abocament i extraccié d'aigua, i la
tipologia de les arquetes i dels col-lectors.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de
sanejament existent.

10.2.7.- OBRES DE FABRICA.

A escala adequada a la mida del planol (1:100, 1:500, etc.) es representaran la planta i I'alcat
longitudinal de I'obra de fabrica (O.F.) en qlestid.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les

coordenades X, Y, Z. Caldra també assenyalar els punts d'interseccid dels eixos de I'O.F. i els
ramals o eixos de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.
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S'acotaran les longituds de moduls, aixi com les dimensions de fonaments, algats, aletes i
taulers, etc.

En els planols de plantai alcat de I'O.F. es grafiara la localitzacié dels sondejos, dels assaigs
de penetracid i de les cales realitzades, per a la caracteritzacio del terreny de fonamentacié

a la zona de I'estructura i al seu entorn més immediat.

Als alcats a més es representara I'estratigrafia interpretada i la posicid del nivell freatic.

10.2.8.- EXPROPIACIO | SERVEIS AFECTATS.

Com s'ha indicat en els annexos respectius.

10.3 DOCUMENT NUM. 3 . PRESSUPOST.

Per a la confeccid del pressupost, en base a la metodologia aplicada per CIMALSA per a
I'establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el
programa informatic per a I'elaboracié de pressupostos TCQ 2000, del qual el Consultor

haura de disposar.

El document pressupost incloura:

10.3.1.- ESTAT D’AMIDAMENTS.

Per a cada tram en que s’hagi descompost cada itinerari alternatiu objecte de I'Estudi,
s’amidaran les unitats d’obra seglients:

- Moviment de terres.

- Drenatge.

- Afermat.

- Estructures, murs i tunels.
- Senyalitzacio i abalisament.
- Obres complementaries.

10.3.1.1.- MOVIMENT DE TERRES.

Com que els programes de disseny ho permeten, s’amidaran els cubics de:

- Excavacions i transport de:

- terra vegetal;

- sols inadequats a abocador;

- sols a emprar a I'obra;

- sols de préstecs.

- Formacié i compactacio de reblerts:
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- pedraplens;
- terraplens;
- reblerts tipus “tot-u”.

10.3.1.2.- DRENATGE LONGITUDINAL.

S’amidaran les longituds de cada calibre de col-lector i creuament entre pericons; de cada
secci6é de cuneta revestida i de baixant; el nombre d’unitats d’embornals, pericons, buneres
i peces especials de connexid o caiguda dels baixants.

10.3.1.3.- AFERMAT.

S’amidara per metres quadrats de la mateixa composicié, emprant tantes unitats d’obra
com composicions se facin servir.

10.3.1.4.- ESTRUCTURES, MURS.

Les estructures s"amidaran pels metres quadrats de les projeccions horitzontals, agrupant-
les per tipologies. Els murs s’amidaran per la superficie de la cara vista en metres quadrats, i
s’agruparan per alcades mitges de

dos en dos metres (H<2m; 2m<H<4m; 4m<H<6m;...).

10.3.1.5.- SENYALITZACIO | ABALISAMENT.

S’amidara pels metres de cada tipus de seccio.

10.3.1.6.- OBRES COMPLEMENTARIES.

S’amidaran pels metres de cada tipus de seccio.

10.3.2.- QUADRE DE PREUS UNITARIS.

Es confeccionara un Quadre de Preus unitaris per la valoracid de les obres amb:

- Num. d’ordre de la unitat de valoracid.
- Denominacio.

- Unitat d’amidament.

- Preu unitari en xifres.

- Preu unitari en lletra.

Les unitats de valoracid, les unitats d’amidament i els preus unitaris seran els mateixos

emprats pel Analisi
Multicriteri.
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10.3.3.- PRESSUPOSTOS PARCIALS.

Per a cada tram, s’aniran multiplicant els amidaments de les unitats de valoracié pels preus
unitaris corresponents, obtenint-se aixi els imports de cada partida d’obra/unitat d’obra i, en
sumar-los, la suma de pressupostos parcials del tram.

A les sumes dels Pressupostos Parcials dels Trams obtingudes se’ls aplicara el 13% en
concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el que es tindra
I'Estimacié del Pressupost d’Obra (sense IVA) del tram.

A les Estimacions de Pressupostos d’Obra al tram s’aplicara el tipus vigent de I'IVA, i sumant-
lo s’obtindra I'Estimacid del Pressupost d’Obra (IVA inclos) del tram.

Afegint a aquesta Estimacio (IVA inclos):

- L’Estimacid de les Expropiacions,
- L’Estimacié de les Mesures Correctores d’'Impacte Ambiental, s’arribaria al Total del
Pressupost Estimatiu del tram.

10.3.4.- PRESSUPOSTOS ESTIMATIUS DELS ITINERARIS.

Per a cada alternativa:

- La suma de Pressupostos Parcials de |’ alternativa sera la suma de sumes de
Pressupostos

Parcials.

- L’Estimacié de Pressupost d’obra (sense IVA) de I’ alternativa sera la suma de les
Estimacions d’obra (sense IVA).

- L" Estimacié de Pressupost d’obra (IVA inclos) de I’ alternativa sera la suma de les
Estimacions d’obra (IVA inclos).

El Total del Pressupost Estimatiu de I'alternativa sera la suma dels totals dels
pressupostos estimatius.

11. PRESENTACIO DELS TREBALLS.

El lliurament dels treballs a CIMALSA es fara eb format digital (pdf i manipulable).

Pel que fal als exemplars per a la Direccidé general d’Infraestrucutres de Mobilitat, es fara
d’acord amb els seu requeriments habituals. Aquells exemplars que es lliurin en paper
estaran enquadernats i en format DIN A-3.

11.1 TEXTOS ESCRITS.

Si no s’indica el contrari, tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es
redactaran en catala.
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Tanmateix, tota separata destinada a la comunicacié, tramitacions i coordinacié amb ADIF
es susceptible d’haver-se de redactar també en castella.

En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les
aplicacions informatiques del sistema integrat TCQ 2000 que s'adjuntaran les seves propies
sortides.

11.2 PLANOLS.

Els planols originals, la totalitat dels quals s'haura de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales que han estat indicades en
aquest Plec.

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a I'enquadernacid, referents a les plantes
topografiques amb tragat, es faran en dos colors i amb un nivell de definicié similar al d'una
reproduccio fotografica del DIN A-1 original.

Tots els planols hauran d’astar elaborats eb format BIM i d’acord amb el plec especific de
BIM de CIMALSA i les indicacions de la DGIM.

A m’s a més, es permetra el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensié *.DWG i *.DGN;
havent-se de lliurar els planols en suport informatic (tal com puntualitza el Manual
d’estructuracio informatica i PDF del projectes d’Obra Civil).

Aquells planols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com
puntualitza el Manual d’estructuracié informatica i PDF dels projectes d’Obra Civil.

11.3 FITXERS DE MUNTATGE

En coheréncia amb el “Manual d’estructuracié informatica + PDF Obra Civil” d’
INFRAESTRUCTURES.CAT, a |'apartat “Fitxers de muntatge”, el consultor lliurara,
paral-lelament al lliurament dels treballs enquadernats, els fitxers de muntatge global de
totes les alternatives de tracat de l'actuacid, indicant quina és la seleccionada, en
suport informatic (DWG o DGN): planta, perfil longitudinal del tronc, seccions tipus, planta
de serveis afectats. Els fitxers hauran de respectar les seglients caracteristiques:

- El fitxer de muntatge global de les alternatives de tracat en planta haura de ser Unic
(és a dir, no podra estar dividit segons les fulles de qué consta el planol de planta). Haura
d’incloure els parametres geometrics del tragat en planta, amb indicacié de PKs, i hauran
d’apareixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllagos i
elements singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referencies (quadres de dialeg) que
especifiquin la denominacid i caracteristiques geometriques d’aquests elements.
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- El fitxer de perfil longitudinal haura de ser Unic, i confeccionat a escala 1:5.000 en
horitzontal i escala

1:1.000 en vertical per cadascuna de les alternatives, indicant quina és la seleccionada. Amb
indicacio de PKs. Haura d’incloure els parametres geometrics del tracat en algat, i hauran
d’apareixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllacos i
elements singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referencies (quadres de dialeg) que
especifiquin la denominacid i caracteristiques geometriques d’aquests elements.

- Seccions tipus: han d’incorporar els elements requerits al document planols

- Planta de serveis afectats: haura de ser Unic. Amb els mateixos criteris grafics que
els planols de serveis afectats.

En qualsevol moment de la redaccioé del projecte en qué CIMALSA ho requereixi, el consultor
haura de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avancat que
permeti |'estat de redaccid del projecte.

11.4 POWER POINT.
Es lliurara n power point explicatiu, que incloura:

° Situacio i emplacament

° Alternatives estudiades

° Criteris, condicionants i altres aspectes rellevants
° Valoracié ambiental

° Analisi Multicriteri

° Alternativa escollida i pressupost

° Cronograma d’actuacions

Es lliurara en format manipulable i pdf. El pdf no podra ser superior a 15 MB per a facilitar el
seu enviament

11.5 DOCUMENTACIO A LLIURAR.

Es lliuraran en format paper Unicament els exemplar que es requereixin des de la Direccid
General d’Infrastructures de Mobilitat

Els documents i suports en pdf i editables (suport informatic, SI) a lliurar en cada fase i les
directrius de presentacio s’especifiquen al Manual d’enquadernacié i presentacio de
projectes (MAN-21) i al Manual d’edicid, portades i caratules projectes d’obra civil (MAN-
22).

Tota aquesta documentacié s’haura de lliurar juntament amb I'estudi i es fara constar dins

una carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de CIMALSA. Sense aquesta carta no es
considerara recepcionat el treball.
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En el suposit de que qualsevol informacié continguda en la documentacio lliurada fos
modificada amb posterioritat pel Projectista, aquest haura de fer arribar a CIMALSA,
amb la major diligéncia possible, la nova versid de la documentacio que hagués canviat.

La recepcid reiterada de suports informatics incomplets o que no responguin a la normativa
vigent donara lloc a I'aplicacio de les clausules de penalitzacid previstes en la qualificacid
dels projectes.

12. ACCEPTACIO DELS TREBALLS.

La supervisid i aprovacio de cadascuna de les unitats de treball, per part de CIMALSA, és
condicié obligada per qué el Consultor pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que
depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisara la documentacié corresponent, indicant, si
és el cas, els arranjaments a realitzar pel Consultor.

En particular, en les dates previstes, el Consultor remetra dos exemplars de I’esborrany
complet de I'Estudi a CIMALSA; i en funcid dels resultats d'aquesta, CIMALSA indicara al
Consultor la realitzacio de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si
s'escau, n'autoritzara l'edicio.

Si la citada revisié de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat
a tal fi dins el Programa de Treballs per a la redaccid de I'Estudi, el lliurament definitiu de
I’Estudi no sofrira cap variacio respecte a la data prevista; pero, si passat aquest termini, no
estigués efectuada I'esmentada revisio, la data de Illiurament s'ajornaria el periode de temps
transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la
data del seu retorn efectiu.

El Consultor, un cop acceptat I'encarrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest
s'indiquen, i no s'acceptara, per part de CIMALSA, cap unitat de treball que no estigui
elaborada d'acord amb els extrems esmentats.

13. COORDINACIO AMB LA REDACCIO DE L'ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL.

Degut a la simultaneitat dels encarrecs dels dos Estudis, Informatiu i d'Impacte Ambiental,
cal posar especial atencid a les tasques de normalitzacid i coheréencia de cada Estudi i entre
ambdos.

El Consultors facilitaran al maxim I’esmentada coheréncia, atenent-se als criteris unificats

que s'estableixin, i coordinant-se de la manera més efectiva, de manera que tots dos
treballin sobre la mateixa documentacié actualitzada.
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Tenint en compte el contingut dels dos estudis en curs de redaccid, I'intercanvi
d’informacié entre els dos Consultors abastara:

INFORMACIO A INTERCANVIAR PRODUIDA PER | REBUDA PER
Planols 1:50.000 de sensibilitat mediambiental del EIA El
corredor.

Planols 1:5.000 de tragats d'itineraris alternatius. El EIA
Patrimoni historic-artistic; paleontologia i EIA El
arqueologia.

Planols 1:2.000 de soroll. EIA El
Estudi de risc amb carretera i les obres de El EIA
drenatge, per T=500 anys.

Reconeixement geoldgic i geotécnic de camp El EIA
Perfils geotécnics de les alternatives. Volums de El EIA

desmunts, reblerts, préstecs i abocadors.
Pedreres i sorreres. Plantes de formigd i MBC.

INFORMACIO A INTERCANVIAR PRODUIDA PER |[REBUDA PER
Estudis de fauna, flora i vegetacio, i valoracio EIA El
paisatgistica. Mapes d’inflamabilitat de zones

boscoses.

Avaluacié d’'impactes mediambientals i mesures EIA El

correctores.

Impactes del transit generat i estalviat EIA El

Analisi Multicriteri. El EIA

14. PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE.

El Consultor presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la
Qualitat de 'Estudi que hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que
pensa prendre per tal d'assegurar que I'Estudi objecte d'aquest encarrec compleixi amb els
requisits i especificacions exigides.

L'esmentat Pla d'autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les
dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels calculs (verificacid, consisténcia amb la
normativa, etc.), la revisio dels planols (presentacié adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la
revisié exhaustiva del pressupost estimatiu (amidaments, quadres de preus i pressupost).

Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la
redaccio de I'Estudi, de I'aparicié d'incoheréncies, dels possibles oblits i de la generacié d'errades de
tota mena.

El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjancant el Pla d'Assegurament esmentat és
independent de la supervisié que INFRAESTRUCTURES.CAT dura a terme en el decurs de la
redacci6 de I'Estudi.

15. INFORMACIO PUBLICA.

En el cas que I'Estudi se sotmeti al procediment d’Informacié Publica, el Consultor haura d’atendre
les consultes formulades per la Direcciéd General competent a través de CIMALSA, i preparara la
informacid necessaria per respondre a les al-legacions presentades, o aclariments demanats,
pels ciutadans i/o entitats publiques i privades, en el format que especifiqui CIMALSA.
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[I.  ANNEX 1: ESPECIFICACIONS DE L’ESTUDI INFORMATIU

Antecendents

Estudi previ
d’alternatives

Planejament
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CIMALSA disposa de varios documents en aquest ambit, que
han de facilitar el coneixement previ de I’estudi. Es
destaquen:

Estudi previ d’alternatives i la seva analisi conceptual

La maqueta del que va ser I'estudi informatiu i estudi
d’impacte ambiental (any 2014) de la primera fase de
desenvolupament de la terminal.

Els treballs de I Estudi Informatiu del desenvolupament de la
terminal ferroviaria de Vilamalla (2023 - 2025) fins a arribar a
la seleccid i definicio de tres alternatives

L’estudi intern de modificacié de I'enllag entre la C-31 i I'A-2
per facilitar el pas ferroviari al sector Ce5.

Si bé els apartats anteriors mostren antecedents, I'estudi ha
d’analitzar de manera comparativa i qualitativa, no
guantitativa, les propostes del territori de manera previa ha
seleccionar les alternatives que ha de desenvolupar I'estudi
informatiu

Per tal de quantificar la feina la idea és un excel comparatiu
amb 6 o 7 propostas d’ubicacio, de les quals 4 ja estan
estudiades, i la comparacié de parametres proposats per
CIMALSA i el Consultor.

També incloura un analisi més global de la ubicacié de la
terminal en aquest entorn

Aquest analisi constituira una part propia de la Memoriaii els
annexos i donara més detall i raonament de la seleccié de les
alternatives que desenvolupa I'estudi informatiu.

Aquesta actuacio es treballa de manera coordinada amb el
Pla director urbanistic (PDU) d’activitat econdmica del Logis
Emporda, en redaccio.

Si bé I'estudi informatiu se situa jerarquicament per damunt
del PDU, convé coordinar-se amb aquest document
urbanistic, que haura de recollir les alternatives proposades i
el maxim d’informacio.

Igualment el cordinador de I'Estudi Informatiu i del PDU han
de vetllar perque la informacid entre els dos documents sigui
coherent i, alhora, de generar les maximes sinérgies
possibles.
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Mobilitat

Desenvolupament per
fases

Zona de servei

Documentacio per
informar

Analisi de Rendibilitat
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L’Estudi informatiu ha de resodre I’accessibilitat a la terminal i
facilitar-la als redactors del PDU, aixi com vetllar per la
coheréncia integracié amb la xarxa viaria prevista pel PDU i el
seu estudi d’avaluacié de a mobilitat generada.

Un dels criteris d’analisi i seleccié de les alternatives és la seva
capacitat de desenvolupar-se per fases i la possibilitat
d’encabir una longitud util de vies per a trens de 1500m.
L’alternativa seleccionada haura de disposar d’un
desenvolupament per fases amb un minim de 3 fases:

Fase inicial amb 750 m: configuracid, ocupacié i pressupost.
Fase total amb 750 m objecte de I'estudi informatiu

Fase final amb 1500m indicativa.

L’estudi comparatiu d’alternatives es fara amb la fase total de
750 m, sent la seva ampliacio fins a 1500 m un dels criteris
d’avaluacié

La solucié escollida incorpora també el desenvolupament per
a la seva fase inicial, amb els planols i pressupost
corresponents, aixi com la capacitat prevista per a cada fase.

L’El delimitara la zona de servei d’unes 30 h, d’acord amb la
seva definicio a la Llei 4/2006 ferroviaria de 31 de margiamb
els treballs del PDU. No sera inclosa en el pressupost, pero la
definicio del seu ambit sera valorada apart amb criteris
ambientals, moviment de terres i afectacions, aixi com
d’altres valors que puguin ser rellevant.

Aix0 no inclou els espais propis de la terminal, on cal ubicar
edificis de control o aparcament de camions

L’Estudi inclou generar la base del power point per qualsevol
consulta que es faci de I'estudi informatiu

Tal i com s’especifica en el plec, es déna importancia a
I’analisi de la rendibilitat mitjangant el multicriteri,
considerant les externalitats (emissions, accidentabilitat,
soroll, etc).

Aqguestes dades son propies de I'EIA i EAMG i és |'equip que
redacti I'EIA i 'EAMG qui les aporti i justifiqui. Tanmateix el
responsable de I'El ha de coordinar-les i integrarles
coherentment a I'analisi
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També cal incorporar dades socials i economiques de I'entorn
gue ajuden a rendibilitzar la implantacié d’aquest tipus
d’infraestructures.

Aquesta analisi ha de poder constituir una separata propia.

La campanya d’obtencié de dades geotecniques sera
contractada per CIMALSA.

Tanmateix el consultor haura de preparar el plec tecnic amb
tots els treballs, resultats i format de lliurament, solvencia
tecnica i, si escau, economica, criteris de valoracid, termini i
pressupost, etc. per a la seva licitacié per part de CIMALSA,
qgue haura de donar la seva conformitat

Aixi com mateix, proposara un minim de tres empreses
qualificades per portar a terme aquests treballs

El Consultor sera el responsable de dirigir aquests treballs,
gestionar els tramits necessaris per portar-los a terme i
incorporar-los de manera coherent a I’estudi informatiu

CIMALSA disposa de topografia de detall de una part de
I’ambit de I"estudi informatiu.

Si escau nova topografia de detall, escala 1:500, s’adaptara a
la soluciod escollida i sera contractada per CIMALSA.
Tanmateix el consultor haura de preparar el plec tecnic amb
tots els treballs, resultats i format de lliurament, solvencia
tecnica i, si escau, economica, criteris de valoracid, termini i
pressupost, etc. per a la seva licitacié per part de CIMALSA,
gue haura de donar la seva conformitat

Aixi com mateix, proposara un minim de tres empreses
qualificades per portar a terme aquests treballs

El Consultor sera el responsable de dirigir aquests treballs,
gestionar els tramits necessaris per portar-los a terme i
incorporar-los de manera coherent a I’estudi informatiu

L’estudi informatiu es redactara en catala. Tanmateix tota
documentacio destinada a la comunicacio, tramitacions i
coordinacié amb ADIF es susceptible d’haver-se de redactar
també en castella



