
 
 
 

 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE LCSP 

 

Assumpte: Memòria justificativa per la licitació de l’obra pública per l’execució del projecte de 

la construcció del Nou mòdul de vestidors pel Nou Pavelló Municipal de Torroella de Montgrí. 

 

ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR: 

 

L’article 25.2.l) de la TRLBRL atorga com a competència pròpia de les administracions locals 

la promoció de l’esport i les instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. 

 

La zona esportiva, gestionada directament per l’Ajuntament, disposa de dos camps d’esports, 
dos pavellons, dues pistes exteriors i un bikeparc. 
 

 
 
Aquests equipaments esportius ofereixen a les entitats esportives i als/les ciutadans/es unes 
instal·lacions adequades per a la pràctica esportiva. 
 

L’any 2021 es va construir un nou Pavelló Municipal, i l'equipament es va posar en servei 

sense els corresponents vestidors, serveis i espais addicionals necessaris per al seu 

funcionament integral. 

 

Per tal de garantir l'operativitat de la instal·lació de manera temporal, es van arrendar mòduls 

prefabricats que serveixen com a vestidors i espais auxiliars. Aquesta solució provisional ha 

permès donar resposta a la demanda dels usuaris. 

 

El pavelló presenta un ús intensiu i continuat. Durant els matins, acull activitats d'ús escolar, 

amb els centres educatius del municipi utilitzant els espais per a les seves sessions d'educació 

física. 

 

A les tardes, la instal·lació és utilitzada per les entitats esportives locals, que hi realitzen els 

seus entrenaments. Durant els caps de setmana, el pavelló és la seu de nombrosos 

esdeveniments, partits i competicions. 

 

Atesa la gran afluència d'usuaris i la diversitat d'activitats que s'hi realitzen, és fonamental 

optimitzar la funcionalitat de l'equipament. Per això, es considera necessària la construcció 

dels nous mòduls de vestidors i espais addicionals. 
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Aquesta inversió permetrà oferir un servei de major qualitat a les persones usuàries i garantirà 

que les instal·lacions puguin satisfer adequadament la demanda actual i futura. 

 

OBJECTE 

 

L’objecte del contracte és la contractació per executar les obres incloses en el projecte de la 

construcció del Nou mòdul de vestidors pel Nou Pavelló Municipal de Torroella de Montgrí, 

redactat per l’empresa Miquel Mas Arquitectes, SLP. 

 

CPV:  45212200    Treballs de construcció d’instal·lacions esportives.  

 
Cofinançament de l’obra: les obres estan cofinançades per la Generalitat de Catalunya amb 
càrrec al PUOSC 2025-2029. 
 

• Decret legislatiu 1/2025, de 7 de gener, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029. 

• Resolució de 1 d’agost de 2025, de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya per al període 2025-2029. 

 
Pressupost total:    978.608,43 euros 
Subvenció PUOSC (anualitat 2029):  667.401,59 euros 
Aportació Ajuntament:   311.206,84 euros 
 
 
Objecte alineat amb els ODS següents: 
 
 ODS 1    ODS 2  ODS 3  ODS 4  ODS 5    ODS 6  
 ODS 7   ODS 8    ODS 9  ODS10  ODS 11  ODS 12   
 ODS 13    ODS 14  ODS 15  ODS 16  ODS 17    
 
Protecció de dades de caràcter personal 

 
 SÍ   NO 

 

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

Als efectes del que disposa l’article 99.3 de LCSP de 9 de novembre del 2017, l’execució del 

contracte no permet la seva divisió en lots, pel fet que la realització independent de les 

diverses partides compreses en l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcte des del 

punt de vista tècnic atès que són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. 

 

A més, la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria 

en risc la correcta execució del contracte per la dificultat de coordinar l’execució de les 

diferents partides, i també es perdria l’eficàcia. 

 

En una obra s’han de coordinar els treballs de diferents industrials, que coincidiran en diferents 

moments i en d’altres es dependrà que uns hagin finalitzat perquè els altres puguin iniciar o 

Contractació

Expedient 171614DNIF: P1721200B

Memòria LCSP  obres vestidors nou Pavelló  - SEFYCU 172141

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://torroellademontgri.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: HECA ARLA FVA9 YRCR HJR2AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

SIGNAT PER

Da
vid

 B
on

m
at

í C
as

til
lo

Tè
cn

ic 
es

po
rts

1/
12

/2
02

5

Pàg. 2 de 14

https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HECAARLAFVA9YRCRHJR2
https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1164982&csv=HECAARLAFVA9YRCRHJR2


 
 
 

 
 
 

continuar l’execució dels seus treballs. L’execució de les partides estan totes relacionades i si 

no es té un control global, es poden produir retards en l’execució, impossibilitat d’executar els 

treballs si algun dels industrials no ha realitzat uns treballs previs i que aquest potser no haurà 

de continuar fins molt més tard. Tot això afecta en l’eficàcia i la correcta execució dels treballs.  

 

DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ. POSSIBLE EXISTÈNCIA DE 

PRÒRROGUES 

 

El projecte de construcció del Nou mòdul de vestidors pel Nou Pavelló Municipal, estableix un 

termini d’execució de les obres de 9 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableix a 

l’acta de comprovació de replanteig. 

  

No es preveuen pròrrogues.  

 

MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

 

No es preveu. 

 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària, considerant que el valor estimat 

no és superior a 5.538.000 €, per què la tramitació no està subjecte a regulació harmonitzada, 

d’acord amb el llindar vigent de l’article 20.1 de la LCSP. 

 

El valor estimat del contracte no supera els 2.000.000 euros i no s’hi apliquen criteris de judici 

de valors, motiu pel qual el procediment podrà ser obert simplificat, en virtut d’allò que 

estableix l’article 159 de la LCSP. 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i del 156 al 159 de la LCSP, el 

procediment del present contracte d’obres serà el procediment obert simplificat amb 

adjudicació mitjançant més d’un criteri de valoració. 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

El pressupost base de licitació per aquest contracte d’obres és d’un import de 808.767,30 € 

més un import de 169.841,13 € d’IVA que suma un total de 978.608,43 €. 

 

Els preus adoptats, i que a continuació es relacionen, s’han obtingut a partir de costos de mà 

d’obra, materials i maquinària, especificats en el projecte, i en l’apartat corresponent hi figura 

la relació i justificació detallada de les unitats d’obra. 

 

PEM Pressupost d'execució material per capítols  

00. Treball previs i replanteig general 2.511,18 € 

01. Sustentació de l'edifici i adequació del terreny 37.089,09 € 

02. Sistema estructural  83.494,81 € 
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03. Sistema d'envolupant i d'acabats exteriors  136.990,58 € 

04. Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 129.042,51 € 

05. Instal·lacions  233.401,28 € 

06. Equipament  23.282,45 € 

SS. Seguretat i salut  10.725,70 € 

GR. Gestió de residus  6.640,88 € 

CQ. Control de Qualitat  16.457,91 € 

PEM Pressupost d'execució material  679.636,39 € 

PEC Pressupost total d'execució per contracte  

PEM Pressupost total d'execució material  679.636,39 € 

13% Despeses generals (sobre 679.636,39 €) 88.352,73 € 

6% Benefici industrial (sobre 679.636,39 €)  40.778,18 € 

Total PEC (sense IVA)  808.767,30 € 

IVA (21%) (sobre 808.767,30 €)  169.841,13 € 

PEC Pressupost total d'execució per contracte  978.608,43 € 

 

Aplicant els preus a les diverses unitat d’obra resultat un Pressupost d’execució material 

(PEM) de 679.636,39 €. 

 

Afegint en el PEM els increments del 13 % despeses generals (88.352,73 €), el 6 % del 

benefici industrial (40.778,18 €) i el 21 % de l’impost sobre el valor afegit (169.841,13 €), 

resulta un pressupost d’execució per contracte de 978.608,43 €. 

 

Els òrgans de contractació han de procurar que el pressupost base de licitació sigui adequat 

als preus de mercat.  

 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 

 

El pressupost base de licitació determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. La quantitat indicada com a pressupost base de licitació, 

sense incloure l’IVA, constitueix la xifra màxima per sobre del qual s’estimarà que les ofertes 

dels licitadors excedeixen el tipus de licitació en quin cas les ofertes seran excloses. 

 

IMPUTACIÓ EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 

 

El present contracte s’imputarà a la següent aplicació pressupostària: 

 

33 34200 60900 Execució vestidors pavelló 

  

Atès el caràcter plurianual de la contractació, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març), l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual restarà 

subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que 
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cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a 

les anualitats que correspongui. 

 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2025 33 34200 60900 488.608,43 € 

2026 33 34200 60900 490.000,00 € 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 808.767,30 €. 

 

REVISIÓ DE PREUS 

 

No es preveu. 

 

ADMISSIÓ DE VARIANTS 

 

No es preveu. 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (ART. 65-97 LCSP) 

 

Aquest requisit queda substituït pel de la classificació.  

 

Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una 

empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, de 

conformitat amb allò establert a l’art.88.2 LCSP, mitjançant l'acreditació de la concurrència 

d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a f) de l’article 88.1 LCSP. En concret, d’acord 

amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip tècnic suficient i adequat d’acord 

amb les especificacions del plec i del projecte per a la correcta execució del contracte 

(especialment, pel que fa a les especificacions del equip mínim de treball, definides en el 

projecte).  

 

També poden recórrer a la solvència d’altres empreses, o participar mitjançant la constitució 

d’una UTE. 

 

G2. Classificació empresarial:  

 

En tractar-se d’un contracte amb un VEC superior a 500.000,00 euros, s’exigeix la classificació 

empresarial.  

 

El licitador podrà acreditar la seva solvència mitjançant el certificat de classificació del licitador 

en:  

 

Grups i subgrups: 
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Grup C) Edificacions.  

Subgrup 4) Feines de paleta, estucats i revestiments.   

Categoria 3 

 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el Projecte executiu, que els 

desplaçaments necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de l’adjudicatari.  

 

Per altra part, en relació als mitjans personals adscrits a l’execució del contracte, caldrà que 

l’adjudicatari disposi d’un equip de treball format com a mínim per les persones descrites en 

el projecte. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE 

VALORACIÓ (arts. 145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu) 

 

Atès que la proposició/oferta que resultarà adjudicatària del contracte serà la que, de 

conformitat amb l’article 145 de la LCSP, hagi realitzat l’empresa licitadora que, en conjunt, 

hagi fet la proposta més avantatjosa i adequada en relació qualitat preu, d’acord amb les 

criteris d’adjudicació que s’estableixen en aquest apartat. 

 

Els criteris de valoració que es proposen son tots ells avaluables de forma automàtica o 

mitjançant fórmules que a continuació s’exposen: 

 

- Criteris avaluables de forma automàtica (100%)    100 punts. 

 

o Oferta econòmica:        70 punts. 

La millor oferta econòmica respecte del tipus de licitació (pressupost base de 

licitació sense incloure IVA) s’atorgarà la màxima puntuació de 70 punts s i a la 

resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, 

tal i com s’estableix en la següent fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació del criteri: aquest criteri permet garantir l’eficiència en l’ús dels recursos públics, 

assegurant que l’Ajuntament adquireixi les obres al cost més avantatjós possible. La valoració 

𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 
𝑃 = punts del criteri preu  

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i  
𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 
𝐼𝐿 = import de licitació 
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del preu respon al principi de millor relació qualitat-preu previst a la normativa de contractació 

del sector públic i contribueix a una gestió econòmica òptima. 

 

o Ampliació del termini de garantia de l’obra:    30 punts. 

 

S’atorgarà una puntuació màxima de 30 punts, en el cas que el licitador ofereixi 

incrementar el termini de garantia de les obres, per sobre del mínim establert 

en el projecte executiu, d’acord amb el següent detall: 

 

No proposa ampliació del termini de garantia ......................................... 0 punts 

Proposa un any (1) d’ampliació del termini de garantia ........................ 10 punts 

Proposa tres anys (3) d’ampliació del termini de garantia .................... 20 punts 

Proposa cinc anys (5) d’ampliació del termini de garantia .................... 30 punts 

 

Justificació del criteri: l’extensió del període de garantia suposa una millora directa en la 

qualitat i fiabilitat del subministrament, ja que assegura que l’Ajuntament disposi de cobertura 

durant un període més llarg davant possibles defectes o avaries. Aquest criteri contribueix a 

minimitzar riscos i despeses de manteniment imprevistes, reforçant la seguretat jurídica i 

tècnica del contracte. 

 

 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 

MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE 

 

S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter social, als efectes del que estableix 

l’article 202 de la LCSP, la següent: 

 

• L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 

fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment 

que ha complert la obligació. 

  

L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes tindrà caràcter de molt greu i 

podrà donar lloc a la resolució contractual. 

 

DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

 
No n’hi ha. 
 

TERMINI DE GARANTIA 

 

D’acord amb l’article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, el termini mínim de garantia no podrà ser inferior a un any, sens prejudici que 

l’adjudicatari el millori d’acord amb la seva oferta. 
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PERSONAL A SUBROGAR 

 

No es preveu. 

 

SUBCONTRACTACIÓ 

 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en 

els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic.  

 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 

 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents 

en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i      

solvència. 

- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

- Import de les prestacions a subcontractar. 

 

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 

l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa 

per executar les prestacions concretes que se subcontracten. 

 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

treballs que subcontracti, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que 

realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 

5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació 

submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges. 

 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, 

amb sotmetiment estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes 

del contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 

subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 

que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament 

deurà el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el 

mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del 

contracte actual. 
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CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Sí que es permet d’acord el que estableix l’article 214 LCSP. 

 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al/la 

director/a facultatiu/iva de l’obra.  

 

El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 

aquest procés de contractació com a licitador.  

 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L’EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 

CONTRACTE 

 

Les àrees encarregades seran la unitat de Suport de Serveis a la Ciutadania (Àrea d’Esports) 

i els Serveis Tècnics de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 

 

RÈGIM DE GARANTIES 

 

En aquest procediment no s’exigirà garantia provisional. 

 

La garantia definitiva per l’empresa adjudicatària serà la corresponent al 5% de l’import 

d’adjudicació, IVA exclòs.  

 

RÈGIM DE PENALITATS 

 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic (art. 192-194 LCSP). 

Cas que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí opti per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

A. Per l’incompliment del termini total o parcial d’execució: 

 

▪ Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total d’execució, l’Administració imposarà una penalitat 

diària en proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs. 

▪ Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d’aquest o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

▪ Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l’execució 

parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 

anteriorment. 
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B. Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, 

i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran les penalitats segons 

les tipificacions següents: 

 

I. Incompliments: 

a) Incompliments molt greus:  

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  

- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa 

contractista.  

- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 

produeixi un perjudici a l'execució del contracte.  

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 

de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 

consignades pel contractista en el document cobrador.  

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  

- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 

per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte 

i especialment en les seves condicions de seguretat.  

- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i/o ambiental.  

- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.  

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista.  

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 

públiques.  

- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les obres.  

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent.  

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 

indicat pel responsable del contracte.  
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- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tals en el clausulat del PCAP o els PCTP.  

b) Incompliments greus:  

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança, que 

perjudiqui l’execució del contracte.  

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi incompliment molt greu.  

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau.  

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte.  

- L’incompliment de les obligacions derivades del contracte en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. 

- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

incompliment molt greu.  

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.  

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tals en el clausulat del PCAP o els PCTP.  

c) Incompliments lleus:  

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi incompliment greu.  

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

incompliment molt greu o greu.  

- L’incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les persones i/o els béns.  

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals.  

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 

del projecte i del Pla de seguretat i salut.  
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- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el PCAP o els PCTP.  

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del 

mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. En cap cas la suma dels imports 

que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades, no podrà superar el 50 % del preu 

del contracte.  

II. Quantificació de les penalitats  

• Les infraccions lleus es penalitzaran amb el 3% del preu del contracte (IVA exclòs).  

• Les infraccions greus es penalitzaran amb el 5% del preu del contracte (IVA exclòs).  

• Les infraccions molt greus es penalitzaran amb el 10 % del preu del contracte (IVA exclòs).  

III. Per a la imposició de la penalitat corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en compte 

els següents criteris de graduació: 

- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 

de la mateixa naturalesa 

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 

- El benefici obtingut pel contractista. 

 

IV. Procediment per la imposició de penalitats:  

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals 

se seguirà un expedient contradictori en el qual es concedirà a l’empresa contractista un 

termini d'al·legacions de 5 dies naturals als efectes que realitzi les al·legacions i 

manifestacions que consideri pertinents. L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes 

penalitats per l'Ajuntament es realitzarà amb l’emissió de l’informe del responsable del 

contracte posant en coneixement de l’òrgan de contractació els incompliments i la proposta 

de penalitat que correspongui. 

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de 

manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de 

l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol 

moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 

efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents 

d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament es podrà reclamar 

per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
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l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

L’adjudicatari del contracte expedirà mensualment una certificació d’obra. Aquestes 

s’aprovaran previ informe  dels Serveis Tècnics Municipals. 

 

El pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura que l’adjudicatari del contracte 

expedirà mensualment, l’import de la qual coincidirà amb les corresponents certificacions 

d’obra, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, que tindran el concepte 

de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el 

mesurament final. 

 

En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 

1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 

obligacions de facturació, els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició addicional 

trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com 

en la normativa sobre facturació electrònica. 

 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la 

factura a electrònica a l’Ajuntament. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en 

els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i 

Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 

presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 

administratiu. 

 

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí són: 

 

ÒRGAN GESTOR OFICINA COMPTABLE UNITAT TRAMITADORA 

L01171997 L01171997 L01171997 

 

 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA . DA 3r LCSP: 

 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 Sense repercussions  

Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en els 

futurs. 

 Amb repercussions  

 

SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Sense repercussions  

Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada prèviament 

l’operació financera. 

 Amb repercussions  
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