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DADES DELS LICITADORS

n° oferta Licitadors admesos

1 ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU

N

SERVEIS | PROJECTES BEGUES,SL

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. - VIASFALT SOSTENIBLE, S.L.U.

AGUSTI Y MASOLIVER, SA (AMSA)

VOLTES CONNECTA, SLU

BIGAS GRUP, SLU

VIALS | MEDI AMBIENT, SA

O || N|]OO|O | S| ®

OBRES | PROJECTES CATALUNYA, SL

10 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SL

11 OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL

12 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU

13 MiJ GRUAS, SA
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1 2 3 4 5 6 7
A UTE COPISA
ey SRS SRS el s CONSTRUCTORA AGUSTI Y MASOLIVE VOLTES CONNECTA,
EMPRESES LICITADORES: RINIZZ:=SIR{0[03 18I =S) PROJECTES DE MANTENIMENT PIRENAICA S AU SA (AMSA) SLU BIGAS GRUP, SLU
| SERVEIS, SAU BEGUES,SL RUBATEC, SA -
VVIASFAL
2,1 PLA D'OBRES 3,50 9,20 6,50 9,20 8,50 9,20 5,00
2.1.1 Consisténcia del Pla d'obres
Consisténcia Planificacié amb falta de detall o 2,50 Planificacié correcta adequada a 5,20]Planificacio amb falta de detall o 2,50 Planificacié correcta adequada a 5,20 Planificacié detallada que millora 6,00 Planificacié correcta adequada a 5,20]Planificacio amb falta de detall o 2,50
incoheréncies poc rellevants I'obra incoheréncies poc rellevants I'obra proposta de projecte I'obra incoheréncies poc rellevants
Puntuacio apartat: 2,50 5,20 2,50 5,20 6,00 5,20 2,50
2.1.2 Justificacié de rendiments
Consisténcia Incompletes o mal identificades ‘ 1,00'E0na justif. tasques principals 4,00|-Bona justif. tasques principals 4,00|-Bona justif. tasques principals ‘ 4,00fManca de justif. tasques principals ‘ 2,50|-Bona justif. tasques principals 4,00fManca de justif. tasques principals ‘ 2,50
Puntuaci6 apartat: 1,00] 4,00 4,00 4,00 2,50 4,00 2,50
2,2 MEMORIA DESCRIPTIVA 9,52 11,97 12,23 10,93 11,07 11,33 11,32
2.2.1 Descripcio del procés constructiu
Identificacio dels aspectes del procés Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00
coherent coherent coherent coherent coherent coherent coherent
Puntuacio apartat: 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.2.2 Propostes concretes de millora
1 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat
2 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat moderat moderat
3 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat moderat
4  Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat moderat
5 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat
6 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42
Puntuacio apartat: 4,12 5,02 5,28 3,98 4,12 4,43 3,67,
2.2.3 Estudide les interferéncies d'obra
Analisi de situacions Manca de situacions importants a 0,50] Identificacio correcta i coherent amb 0,90} Identificacié exhaustiva i coherent 1,25|Identificacié exhaustiva i coherent 1,25|Identificacié correcta i coherent amb 0,90} Identificacié exhaustiva i coherent 1,25|Identificacié exhaustiva i coherent 1,25I
identificar I'oferta I'oferta
Sistematica de gestio Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta amb recursos 0,90
escassos dimensionada en recursos escassos escassos dimensionada en recursos dimensionada en recursos escassos
Puntuacio apartat: 1,40 2,15 2,15 2,15 2,15 2,50 2,15
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci
Analisi de situacions Manca de situacions importants a 0,50] Identificacié correcta i coherent amb 0,90} Identificacié correcta i coherent amb 0,90} Identificacio correcta i coherent amb 0,90} Identificacio correcta i coherent amb 0,90]Manca de situacions importants a 0,50} Identificacié exhaustiva i coherent 1,25I
identificar I'oferta I'oferta I'oferta I'oferta identificar
Soluciona proposades Solucions insuficients o mal 0,50]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90fSolucions que milloren projecte i ben 1,25
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Puntuacio apartat: 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,40 2,50
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ARNO
VIALS | MEDI OBRES | PROJECTES EUROCATALANA OSERMA 1992 OBRAS .
EMPRESES LICITADORES: INFRAESTRUCTURAS, MiJ GRUAS, SA
AMBIENT, S, CATALUNYA, SL OBRES | SERVEIS, SL Y SERVICIOS, SL SLU
2,1 PLA D'OBRES 10,00 7,70 10,00 9,20 10,00 9,20
2.1.1 Consisténcia del Pla d'obres
Consisténcia Planificacié detallada que millora 6,00]Planificacié correcta adequada a 5,20 Planificacié detallada que millora 6,00]Planificacié correcta adequada a 5,20 Planificacié detallada que millora 6,00 Planificacié correcta adequada a 5,20
proposta de projecte I'obra proposta de projecte I'obra proposta de projecte I'obra
Puntuacio apartat: 6,00 5,20 6,00 5,20 6,00 5,20
2.1.2 Justificacié de rendiments
Consistencia [Bona justif. tasques principals ‘ 4,00fManca de justif. tasques principals ‘ 2,50|-Bona justif. tasques principals ‘ 4,00|-Bona justif. tasques principals ‘ 4,00|-Bona justif. tasques principals 4,00|-Bona justif. tasques principals 4,00
Puntuaci6 apartat: 4,00 2,50 4,00 4,00 4,00 4,00
2,2 MEMORIA DESCRIPTIVA 11,98 10,17 10,98 10,13 11,42 10,12
2.2.1 Descripcio del procés constructiu
Identificacio dels aspectes del procés Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00
coherent coherent coherent coherent coherent coherent
Puntuacio apartat: 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.2.2 Propostes concretes de millora
1 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat
2 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat
3 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora no aplicable o intranscendent 0,00
4  Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat moderat moderat
5 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat
6 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat
Puntuacio apartat: 3,98 3,67 4,43 3,53 4,12 3,57,
2.2.3 Estudide les interferéncies d'obra
Analisi de situacions Identificacié exhaustiva i coherent 1,25|Identificacié exhaustiva i coherent 1,25|Identificacié correcta i coherent amb 0,90} Identificacio correcta i coherent amb 0,90} Identificacié exhaustiva i coherent 1,25|Identificacié exhaustiva i coherent 1,25I
I'oferta I'oferta
Sistematica de gestio Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta amb recursos 0,90
dimensionada en recursos dimensionada en recursos dimensionada en recursos escassos dimensionada en recursos escassos
Puntuacio apartat: 2,50 2,50 2,15 1,80) 2,50 2,15
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci
Analisi de situacions Identificacio exhaustiva i coherent 1,25-rManca de situacions importants a 0,50|Manca de situacions importants a 0,50 Identificacio correcta i coherent amb 0,90|Identificacio correcta i coherent amb 0,90|Manca de situacions importants a 0,50
identificar identificar I'oferta I'oferta identificar
Soluciona proposades Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions insuficients o mal 0,50]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Puntuacio apartat: 2,50 1,00] 1,40) 1,80) 1,80) 1,40)
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RESUM DE VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA
2,1 2,2

n° oferta Licitador

PLA D'OBRES
MEMORIA
DESCRIPTIVA

puntuacions maximes

1 ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS, SAU 3,50 9,52 13,02
2 SERVEIS | PROJECTES BEGUES,SL 9,20 11,97 21,17
5 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 6,50 12,23 18,73
4 UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. - VIASFALT 9,20 10,93 20,13
5 AGUSTI Y MASOLIVER, SA (AMSA) 8,50 11,07 19,57
6 VOLTES CONNECTA, SLU 9,20 11,33 20,53
7 BIGAS GRUP, SLU 5,00 11,32 16,32
8 VIALS | MEDI AMBIENT, SA 10,00 11,98 21,98
9 OBRES | PROJECTES CATALUNYA, SL 7,70 10,17 17,87
10 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SL 10,00 10,98 20,98
11 OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL 9,20 10,13 19,33
12 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 10,00 11,42 21,42
13 MiJ GRUAS, SA 9,20 10,12 19,32
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VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA (ordenat)

n° oferta Licitador OF. TECNICA
puntuacions maximes 25,00

8 VIALS I MEDI AMBIENT, SA 21,98
12 ARNO INFRAESTRUCT URAS, SLU 21,42
2 SERVEIS I PROJECTES BEGUES,SL 21,17
10 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 20,98
6 VOLTES CONNECTA, SLU 20,53
4 UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. - VIASFALT SOSTENIBLE, S.L.U. 20,13
5 AGUSTI Y MASOLIVER, SA (AMSA) 19,57
11 OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL 19,33
13 MiJ GRUAS, SA 19,32
5 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 18,73
9 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL 17,87
7 BIGAS GRUP, SLU 16,32
1 ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 13,02
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