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1.- GENERALITATS 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del Contracte, té la finalitat de 
descriure els treballs a desenvolupar, definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals 
que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i 
presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista 
adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva 
qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts pel CONSORCI 
LOCALRET (d'ara endavant LOCALRET). 

 
2.- OBJECTE DE L'ENCÀRREC 

L'objecte de l'encàrrec el constitueix l'elaboració i l'Assistència Tècnica a la redacció dels 
Projectes Constructius d’Infraestructures de Telecomunicacions per al desplegament 
d’una xarxa de fibra òptica recollits a l’annex I del present Plec. 

L’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redacció 
dels Projectes Constructius d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec 
perquè s'assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a 
executar (incloses les obres vinculades a qualsevol solució constructiva especifica i/o especial 
requerida per LOCALRET), així com la totalitat de tasques a desenvolupar pel 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut per a la redacció dels Estudis de 
Seguretat i Salut. 

En els Projectes Constructius que s’encarreguen es consideraran, si és el cas, els documents, 
estudis, avantprojectes i/o projectes prèviament elaborats amb incidència amb l’objecte del 
Contracte, i en qualsevol cas, es tindrà en compte el contingut de la documentació que 
LOCALRET lliurarà al Projectista en el decurs de la redacció del Projectes. 

Durant l’execució de l’encàrrec, les variacions a considerar sobre el previst en els documents, 
estudis, avantprojectes i/o projectes esmentats, com a conseqüència de la documentació a 
lliurar per LOCALRET o a causa de les modificacions introduïdes per LOCALRET o pel 
Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació de LOCALRET), es consideraran també incloses 
en l’encàrrec, sense perjudici del règim de modificacions contractuals establert a la LCSP. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de 
l'objecte de l'encàrrec efectuat serà per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que 
s'ha consignat en l'apartat 6 del present Plec. 
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3.- DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

3.1.- DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs objecte de l’encàrrec 
corresponen a LOCALRET. 

Totes les tasques a desenvolupar per part de LOCALRET podran ser dutes a terme per part 
de personal propi o per part de tercers, en nom de LOCALRET. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de LOCALRET tindrà 
accés en qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista estigui elaborant sigui 
quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, el Projectista 
facilitarà la revisió dels treballs en curs al personal designat per LOCALRET.  

LOCALRET es reserva el dret de portar a terme ell mateix, o mitjançant tercers, qualsevol part 
dels treballs encarregats, en cas que l’empresa adjudicatària no els executi correctament o no 
els pugui executar per causes que no li són imputables. 

Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitarà les dades precises i/o documentació requerida 
amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap 
dels terminis pactats amb LOCALRET es vegin afectats.  

En tot cas, el Projectista es responsabilitzarà del compliment dels terminis pactats amb 
LOCALRET i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop 
lliurada, als Projectes Constructius. 

 

3.2.- AUTORIA DELS TREBALLS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

3.2.1.- L'autoria dels treballs recaurà en l’Autor redactor (tècnic proposat per l’Adjudicatari 
que signarà com Autor dels Projectes Constructius) que tindrà la capacitat suficient per a 
representar al Projectista davant LOCALRET en tot allò que afecti en la execució de l’objecte 
del Contracte.  

L’Autor redactor disposarà de la titulació acadèmica idònia (habilitada per a la realització dels 
treballs objecte del Contracte, segons la normativa vigent) que acrediti la capacitat 
professional i tècnica adequada per desenvolupar l’objecte del Contracte i es responsabilitzarà 
plenament de les solucions projectades i la seva viabilitat d’execució, dels càlculs, de les 
definicions, dels amidaments i d'altres continguts dels Projectes Constructius. 

3.2.2.- L’autoria dels Estudis de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració dels Projectes Constructius proposat 
per l’Adjudicatari. El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’elaboració dels Projectes Constructius es responsabilitza plenament del contingut dels 
Estudis de Seguretat i Salut i de l’adequació a la normativa d’aplicació. 
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3.2.3.- Els Materials i/o documents realitzats per l’Adjudicatari, en desenvolupament de 
l’objecte del Contracte, seran propietat de LOCALRET.  

L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a LOCALRET, amb facultat de cessió a tercers, tots els 
drets d’explotació que es derivin dels Materials i/o documents realitzats per l’Adjudicatari en 
desenvolupament de l’objecte del Contracte, en particular, els de reproducció, de distribució, 
de comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses 
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació 
per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets prevista. 

L’Adjudicatari no podrà publicar, ni difondre notícies o reproduccions de cap dels Materials i/o 
documents, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa de LOCALRET atorgada per escrit. Qualsevol altre ús que l’Adjudicatari 
vulgui fer de l’encàrrec s’haurà de comunicar prèviament a LOCALRET, a fi d’obtenir 
d’aquesta, en els casos en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per 
escrit.  

La remuneració de les cessions de drets queda inclosa dins de la contraprestació econòmica 
prevista en el Contracte. 

 

3.3.- SIGNATURES I DATES 

Els Projectes Constructius objecte de l’encàrrec, hauran d'ésser signats amb data i lloc, com a 
mínim, per un tècnic amb la titulació acadèmica idònia (habilitada per a la realització dels 
treballs objecte del Contracte, segons la normativa vigent), en qualitat d'Autor redactor.  

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració dels Projectes 
Constructius signarà els Estudis de Seguretat i Salut com a part integrant dels Projectes 
Constructius. 

Els documents dels Projectes Constructius que requereixin d'una responsabilitat especial, 
segons criteri de LOCALRET, hauran d'ésser signats pel tècnic responsable de la seva 
elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats 
documents. En qualsevol cas, la responsabilitat per la signatura d’un tercer en una part 
determinada dels Projectes Constructius no eximeix de la responsabilitat de l’Autor redactor 
dels Projectes Constructius d’aquella part. 

Pel que fa als plànols, LOCALRET podrà subministrar els caixetins. 

Es dataran tots els documents dels Projectes Constructius, expressant el lloc, mes i any de 
redacció. 
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4.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA 

4.1.- PERSONAL 

El personal que en cada fase de l’elaboració dels Projectes Constructius haurà de 
formar part de l'equip del Projectista, serà l'idoni en número, titulació (habilitada per a la 
realització dels treballs objecte del Contracte, segons la normativa vigent) i experiència per a 
la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. LOCALRET valorarà lliurement 
la idoneïtat de les persones assignades a la redacció dels Projectes Constructius i podrà 
proposar quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat 
a la redacció dels Projectes Constructius. 

El Projectista nomenarà l'Autor redactor dels Projectes Constructius que haurà d'ésser 
acceptat per LOCALRET. 

 

4.2.- CAPACITAT/EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I TÈCNICA 

4.2.1.- Autor redactor 

L’Autor redactor disposarà de la titulació acadèmica idònia (habilitada per a la realització 
dels treballs objecte del Contracte, segons la normativa vigent) que acrediti la capacitat 
professional i tècnica adequada per desenvolupar l’objecte del Contracte, i haurà de tenir una 
experiència professional mínima de 10 anys. 

Serà requisit necessari que l’Autor redactor disposi i acrediti haver participat com a Autor en 
com a mínim la redacció de tres “treballs similars” al de l’objecte del Contracte; o com 
Adjunt a l’Autor, Project manager o similar, en com a mínim la redacció de sis “treballs 
similars” al de l’objecte del Contracte. En qualsevol cas, el/s “treball/s similar/s” hauran 
d’estar finalitzat/s en els últims 5 anys des de la data de publicació de la licitació.  

Els treballs similars s’hauran d’acreditar, preferentment, mitjançant un certificat expedit o 
visat pel destinatari dels treballs (subjecte públic o privat). A falta d’un certificat expedit o 
visat pel destinatari dels treballs, l'acreditació es podrà realitzar mitjançant una declaració 
signada pel propi licitador, acompanyada de qualsevol document que pugui acreditar la 
realització dels treballs similars (accés als treballs similars signats, acta de recepció dels 
treballs per part del destinatari, document d'encàrrec amb la facturació i abonament dels 
treballs per part del destinatari, entre d’altres, que puguin servir per aquest fi).  

En el cas dels treballs similars com a Adjunt a l’Autor, el certificat podrà ser expedit per l’autor 
sota el que va actuar el tècnic proposat, amb la certificació prèvia d’aquest autor per part de 
tercers o declaració signada pel propi licitador, segons l’establert en el present apartat.  

En qualsevol cas, aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret 
del qual s’acredita l’experiència específica, indicar l’import del pressupost d’execució material 
dels projectes redactats i/o dels honoraris percebuts per part del licitador (l’IVA exclòs), 
l’import del pressupost d’execució material vinculat a la construcció de microrases i/o 
minirases, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es van executar de forma 
correcte. 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin assegurar 
l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits acompanyada de la 
documentació que acreditin la realització de la prestació. 
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4.2.2.- Altres Tècnics integrants de l’equip redactor 

Disposaran de la titulació acadèmica idònia (habilitada per a la realització dels treballs 
objecte del Contracte, segons la normativa vigent) que acrediti la capacitat professional i 
tècnica adequada per desenvolupar els treballs específics assignats de l’objecte del Contracte, 
i hauran de tenir una experiència professional mínima de 5 anys. En aquest sentit, 
s’indicarà NIF, titulació, experiència i l’empresa a la que pertany cada tècnic. 

Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests tècnics, conforme han participat 
com a tècnics intervinents en, com a mínim, la redacció de tres “treballs similars” al de 
l’objecte del Contracte, finalitzats en els últims 5 anys des de la data de publicació de la 
licitació. 

Els treballs similars s’hauran d’acreditar, preferentment, mitjançant un certificat expedit o 
visat pel destinatari dels treballs (subjecte públic o privat). A falta d’un certificat expedit o 
visat pel destinatari dels treballs, l'acreditació es podrà realitzar mitjançant una declaració 
signada pel propi licitador, acompanyada de qualsevol document que pugui acreditar la 
realització dels treballs similars (accés als treballs similars signats, acta de recepció dels 
treballs per part del destinatari, document d'encàrrec amb la facturació i abonament dels 
treballs per part del destinatari, entre d’altres, que puguin servir per aquest fi). 

L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat expedit per 
l’autor sota el que va actuar el tècnic proposat, amb la certificació prèvia d’aquest autor per 
part de tercers o declaració signada pel propi licitador, segons l’establert en l’apartat anterior. 

En qualsevol cas, aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret 
del qual s’acredita l’experiència específica, indicar l’import del pressupost d’execució material 
dels projectes redactats i/o dels honoraris percebuts per part del licitador (l’IVA exclòs), 
l’import del pressupost d’execució material vinculat a la construcció de microrases i/o 
minirases, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es van executar de forma 
correcte. 

Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin assegurar 
l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits acompanyada de la 
documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 

4.2.3.- Definició de treball/s similar/s: 

Tenen consideració de “treball/s similar/s”, el/s treball/s de redacció de Projectes 
Constructius d’Infraestructures de Telecomunicacions per al desplegament d’una xarxa 
de fibra òptica que tinguin un pressupost d’execució material mínim de 500.000 euros o 
amb un import mínim d’honoraris percebuts per part del licitador de 25.000 euros (l’IVA 
exclòs). En qualsevol cas, els Projectes Constructius hauran d’incloure la construcció de 
microrases o minirases (equivalent com a mínim a 175.000 euros del pressupost d’execució 
material del Projecte Constructiu). Els treball/s similar/s que no estiguin degudament acreditats 
no es consideraran i/o no seran objecte de valoració. 
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4.3.- DEDICACIONS MÀXIMES I MÍNIMES. 

Serà requisit necessari respecte de tots els membres de l’Equip redactor que es designin, que 
la dedicació atribuïda a cadascun en l’oferta sigui com a mínim del 50% i que sumada 
aquesta a la dedicació que poguessin tenir en altres contractes vigents a banda del que és 
objecte de licitació, no superin el 100% de la seva dedicació temporal (valor mig al llarg de 
la durada del Contracte). En cas de no presentar dedicació, s’entendrà que l’Adjudicatari 
oferta la dedicació mínima exigida. 

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun membre de l’Equip redactor designat 
no fos compatible per a l’execució del Contracte, aquest fet suposarà la incompatibilitat de tot 
l’Equip redactor i en conseqüència, la Mesa de Contractació podrà acordar l’exclusió de 
l’oferta. 

 

4.4.- OFICINA 

Des de la signatura del Contracte fins a la data de lliurament de l’encàrrec, el Projectista haurà 
de disposar d'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es durà a terme 
el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podrà 
efectuar en un altre lloc o de forma telemàtica, a criteri de LOCALRET. 

 

4.5.- MITJANS 

El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessàries (telèfon, 
correu electrònic, aparells específics, mobiliari, vehicles, etc.) per a un correcte 
desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines 
informàtiques, així com algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació. 

 
5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

5.1.- INICI DELS TREBALLS 

Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, l’endemà de la formalització del 
Contracte. 

Es convocarà al Projectista a una reunió d’inici dels treballs, en la qual es marcaran els 
estàndards de redacció i la metodologia, es revisarà el Programa de Treballs presentat per 
l’Adjudicatari a l’oferta i es lliurarà la documentació ressenyada en l'apartat 6 (si s’escau), 
aixecant-se acta de la reunió per part del Projectista. 

En un termini de 5 dies posteriors a la data de la reunió d’inici dels treballs, el Projectista haurà 
de presentar, per a l’aprovació per part de LOCALRET, el Pla d’Assegurament de la Qualitat 
dels Projectes (PAQ-P) considerant el tractat a la reunió d’inici dels treballs. El contingut mínim 
del PAQ-P es detalla  en l’apartat 7 del present plec. 
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5.2.- REDACCIÓ DELS PROJECTES 

5.2.1.- Aspectes generals 

La redacció dels diferents Projectes Constructius es portarà a terme en paral·lel i 
s’estableix que cadascun d’ells es desenvoluparà en quatre fases correlatives.  

La primera fase contempla els treballs necessaris fins a assolir la validació, per part de 
LOCALRET, dels traçats inicials i les definicions geomètriques prèvies (incloses les vinculades 
a qualsevol solució constructiva especifica i/o especial requerida per LOCALRET) definides en 
base a les visites de camp portades a terme per part del Projectista, entre d’altres. 
Concretament, es tindran en compte tots els elements existents o previstos que puguin 
condicionar els traçats i les definicions geomètriques prèvies. 

La segona fase contempla els treballs necessaris per incorporar, en els traçats inicials i les 
definicions geomètriques prèvies, les consideracions de la Diputació de Lleida i dels 
ajuntaments o municipis afectats per l’objecte del Contracte, o en el seu defecte, la validació 
d’aquests dels traçats inicials i les definicions geomètriques prèvies de la primera fase. La fi de 
la segona fase es fixa en la validació per part de LOCALRET dels traçats i les definicions 
geomètriques (incloses les vinculades a qualsevol solució constructiva especifica i/o especial 
requerida per LOCALRET).  

A la tercera fase, el Projectista lliura a LOCALRET la maqueta dels Projectes Constructius 
que hauran de tenir, a tots els efectes (coherència, contingut, format, qualitat tècnica, etc.), la 
consideració de Projectes Constructius definitius (l’única diferència entre la maqueta i el 
Projectes Constructius definitius haurà de ser l’enquadernació). 

Com a quarta fase, es considera la revisió i aprovació dels Projectes Constructius per part de 
LOCALRET. En funció del resultat de la revisió, LOCALRET indicarà al Projectista la 
realització de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar (errors, insuficiències 
tècniques, omissions,...) o, si s'escau, n'autoritzarà l'edició. Aquesta fase tindrà una durada 
mínima de tres setmanes. 

La supervisió i aprovació de la documentació de cada fase, per part de LOCALRET, és 
condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball de la fase 
següent. 

En qualsevol lliurament parcial, LOCALRET revisarà la documentació corresponent indicant, si 
és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista haurà d’esmenar. El Projectista esmenarà la 
documentació indicant a LOCALRET les esmenes considerades i, en cas de no considerar-ne 
alguna, el motiu de la no consideració. 

Una vegada revisats la totalitat dels documents a satisfacció de LOCALRET, es 
procedirà a la recepció del Contracte que tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que 
formalitzaran ambdues parts, a partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia de 18 
mesos. 
  



Plec de Prescripcions Tècniques per l'elaboració i l'Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Constructius d’Infraestructures de Telecomunicacions  

 

Pàgina 10 de 25 

         

 

5.2.2.- Fases de Lliurament 

Per la importància dels Projectes Constructius o pel termini reduït de redacció, es podrien 
fusionar les fases 1 i 2. Aquesta circumstància LOCALRET la farà saber al Projectista a la 
reunió d’inici, així com el contingut de la documentació a lliurar en cadascuna de les fases, per 
tal de que el PAQ-p ho reflecteixi d’aquesta manera. 

 

5.3.- ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES 

En el decurs de la redacció dels Projectes Constructius, el Projectista podrà sol·licitar 
aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui 
oportunes a LOCALRET. 

LOCALRET procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades 
comunicacions; ara  bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment 
com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció dels Projectes Constructius, 
donat que és obligació del Projectista desenvolupar-los sense més aportacions de 
LOCALRET que les que figuren en aquest Plec. 

 

5.4.- INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT I CONTROL 

El Projectista està obligat a informar detalladament i per escrit a LOCALRET de l’estat de 
desenvolupament dels treballs objecte del Contracte. 

Als efectes de seguiment i control dels treballs objecte del Contracte, LOCALRET podrà 
requerir quan ho consideri necessari, a l’Autor redactor o a qualsevol dels tècnics que integren 
l'equip del Projectista, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que es sol·licitin sobre 
la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. 

D’altra banda, el personal de LOCALRET queda facultat, quan es consideri necessari, per a 
recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents dels 
Projectes Constructius (definitius o en elaboració); i el Projectista queda obligat a prestar 
l'assistència que li sigui requerida per aquest fi. 

Abans de les reunions de seguiment i control, el Projectista aportarà a LOCALRET, amb 
antelació suficient, tota la documentació necessària per al correcte seguiment i control dels 
treballs objecte del Contracte, tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin 
intel·ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors més 
adients pels documents gràfics.  

Igualment, a les reunions de seguiment i control, el Projectista portarà tota la documentació 
necessària per al correcte seguiment i control dels treballs objecte del Contracte, aixecant-se 
acta de la reunió per part del Projectista. 
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5.5.- DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS 

Si en una inspecció o revisió per part de LOCALRET, de l'execució dels treballs o en la 
documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol disconformitat amb la documentació 
contractual per causes imputables al Projectista, LOCALRET s'atribueix la facultat d'efectuar 
per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts dels Projectes 
Constructius afectades, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al 
Projectista per la redacció dels Projectes Constructius sencers. 

En especial, LOCALRET es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant 
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i cas de produir-se 
desacords en relació a la documentació contractual per causes imputables al Projectista, les 
despeses de l'esmentada comprovació seran a càrrec del Projectista, el qual haurà de refer 
els documents afectats per les disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec 
addicional. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà al Projectista del 
compliment del terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 

 
6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER LOCALRET AL PROJECTISTA 

Correspon al Projectista l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de tots els documents 
i dades necessàries per a la complerta i correcta execució de l’objecte del Contracte. 

No obstant això, durant el decurs de la redacció dels Projectes Constructius, LOCALRET 
podrà posar a disposició del Projectista, si s’escau, la documentació que consideri oportuna. 
 
7.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DELS PROJECTES 

El Projectista presentarà, en un termini de 5 dies posteriors a la data de la reunió d’inici dels 
treballs, el Pla d'Assegurament de la Qualitat dels Projectes (PAQ-P) per a l’aprovació per 
part de LOCALRET. El PAQ-P ha de reflectir les disposicions i mesures que el Projectista 
pensa prendre per tal d'assegurar que els Projectes Constructius objecte de l’encàrrec 
compleixen amb els requisits i especificacions exigides. Així mateix, durant la redacció dels 
Projectes Constructius, caldrà que el PAQ-P sigui actualitzat per adequar-se als canvis 
ocorreguts. 

El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjançant el PAQ-P és independent de la 
supervisió que LOCALRET durà a terme en el decurs de la redacció dels Projectes 
Constructius. Així doncs, el Projectista ha d’assegurar-se de què la documentació presentada 
a LOCALRET per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format demanat, i lliure 
d’errades de tota mena. 
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L’estructura i el contingut mínim que ha de tenir el PAQ-P és la que es defineix a 
continuació: 

A. Portada 

El PAQ-P disposarà d’una portada en la qual constarà el nom del projecte, la data i versió del 
PAQ-P. 

B. Control de modificacions i versions 

El Projectista ha d’enregistrar, en un document de control de  versions i modificacions, totes 
les modificacions que es facin del PAQ-P identificant la seva versió, amb la data en què s’han 
fet els canvis i amb el contingut de la modificació per a cadascuna de les pàgines revisades. 

Aquestes modificacions poden ser: 

- Totals: generant una nova versió de tot el document del PAQ-P. 

- Parcials: quan únicament es considera necessari canviar un/s apartat/s, sense haver de 
generar una nova versió del PAQ-P. 

En el cas de modificacions parcials, els documents modificats hauran d’estar signats per la 
persona responsable de realitzar el canvi i presentats a LOCALRET per la seva aprovació. 

C. Índex 

Caldrà elaborar un índex del PAQ-P, d’acord amb l’estructura definida en el present Plec. 

D. Anàlisi dels antecedents administratius, jurídics i tècnics. 

El Projectista ha de garantir que té identificats, a l’inici de l’encàrrec i durant la seva execució, 
tots els condicionants específics dels Projectes Constructius i que els ha tingut en compte en 
la seva redacció. 

Per fer-ho, realitzarà un anàlisi detallat de totes les circumstàncies i tota la documentació de 
partida necessària, identificant totes les prescripcions que se’n desprenen i que cal tenir en 
compte durant la redacció dels Projectes Constructius. 

El resultat d’aquest anàlisi es recollirà en una taula, identificant els noms de les circumstàncies 
i/o documents i les prescripcions resultants del mateixos. En qualsevol cas, el Projectista 
haurà de justificar la integració de totes les prescripcions identificades afegint una columna a 
la taula anterior per recollir la integració. 
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E. Mitjans a utilitzar per l’execució dels treballs 

Fent referència als recursos ofertats pel Projectista en la licitació del Contracte, s’explicitaran 
amb detall els següents punts: 

(i) Mitjans humans 

Cal que el Projectista aporti: 

- Relació de personal amb responsabilitat en els diferents treballs o activitats vinculades a 
l’execució del Contracte. El Projectista haurà de concretar, per cada treball o activitat 
objecte del Contracte i document definit en el present Plec de Prescripcions Tècniques, el 
nom de la persona responsable i l’equip professional del qual disposa. 

El Projectista haurà de definir la persona que serà responsable de la qualitat dels 
Projectes Constructius, entenent sota aquest concepte, la persona que realitzarà la revisió 
tècnica i formal del Projectes Constructius, mitjançant la complementació de les llistes de 
verificació previstes en el PAQ-P. 

- L’organigrama funcional. 

- La definició de responsabilitats de cada funció. 

- L’experiència dels participants. 

Qualsevol variació dels recursos respecte a l’ofertat en el moment de la licitació, haurà de ser 
per assolir un nivell professional igual o superior a l’anterior, i requerirà d’una nova versió del 
PAQ-P que haurà de ser comunicada i acceptada per LOCALRET i registrada en el control de 
modificacions i versions del document. 

(ii) Mitjans materials 

El Projectista elaborarà una relació dels mitjans materials a la seva disposició, especialment 
els informàtics (hardware i software) i els necessaris per a realitzar les visites de camp i/o al 
territori, per a garantir la correcta execució del Contracte. 

Qualsevol variació dels recursos respecte a l’ofertat en el moment de la licitació, han de servir 
per un millor assegurament de la qualitat dels Projectes Constructius i requerirà d’una nova 
versió del PAQ-P que haurà de ser comunicada i acceptada per LOCALRET i registrada en el 
control de modificacions i versions del document. 
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F. Programa de Treballs 

A la reunió d’inici dels treballs, el Projectista facilitarà a LOCALRET el Programa de 
Treballs presentat per l’Adjudicatari a l’oferta, per a la seva revisió i/o validació. Aquest 
Programa de Treballs es generarà a partir d’una xarxa de precedències, unes activitats 
definides i lligams entre elles i que el Projectista haurà d’anar revisant i ajustant, si s’escau.  

El Projectista haurà d’assignar durades a les tasques o activitats, però sense sobrepassar el 
termini contractual pactat. Les durades de les tasques o activitats s’indicaran en dies 
laborables i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base als mitjans que el 
Projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs. 

Les principals fites del Programa de Treballs seran actualitzades pel Projectista. 
Addicionalment, sempre que es produeixi un retard en un termini superior a un 20% del 
termini total contractual pactat, o sempre que LOCALRET ho indiqui, caldrà que el Projectista 
modifiqui el Programa de Treballs en la seva totalitat. Aquesta modificació requerirà d’una 
nova versió del PAQ-P que haurà de ser comunicada i acceptada per LOCALRET i registrada 
en el control de modificacions i versions del document. 

El Projectista s’obliga a complir el Programa de Treballs que servirà de document base per a 
dur a terme el seguiment i control del desenvolupament dels treballs, essent el document de 
referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les penalitzacions que s’expressen en el 
Contracte. A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari 
haurà de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, 
tots els permisos i llicències necessaris. 

G. Control de la documentació dels Projectes Constructius 

El Projectista haurà de definir, de forma breu, la sistemàtica a aplicar per controlar tots els 
documents que es generaran en la redacció dels Projectes Constructius, entenent com a tal la 
documentació lliurada per LOCALRET o altres entitats, la documentació generada pel 
Projectista i tota la documentació complementària vinculada als Projectes Constructius. 

La sistemàtica descrita haurà de garantir el control de la versió i de l’estat de revisió dels 
documents  conforme es van elaborant, per evitar que es lliurin documents no revisats o 
no conformes. 
  



Plec de Prescripcions Tècniques per l'elaboració i l'Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Constructius d’Infraestructures de Telecomunicacions  

 

Pàgina 15 de 25 

         

 

H. Protocol de verificació 

El Projectista haurà de definir un protocol de verificació dels Projectes Constructius que 
permeti garantir que el procés de redacció s’ha realitzat seguint els procediments interns 
definits per fer-ho. 

El PAQ-P establirà, com una premissa bàsica, que no serà objecte de presentació a 
LOCALRET cap document que no hagi estat revisat abans i considerat conforme per l’equip 
de verificació de la qualitat del Projectista, tant en relació als documents vinculats a les 
diferents fases de seguiment i control, com en relació als exemplars definitius dels Projectes 
Constructius. En aplicació d’aquest principi, tot document, en el moment de la seva 
presentació, anirà acompanyat de la corresponent “Llista de comprovació” emplenada. 

El PAQ-P haurà de contenir una taula en la qual es relacionin els documents dels Projectes 
Constructius i la/es fase/es de la redacció en les que es lliuraran, i la/es llista/es de 
comprovació associades a cada document. 

El Projectista haurà d’elaborar les llistes de comprovació amb el detall de les inspeccions a 
realitzar abans de la tramesa dels documents dels Projectes Constructius a LOCALRET. 
Aquestes llistes hauran de contenir, com a mínim, la informació següent: 

- Referència al document dels Projectes Constructius pel qual es desenvolupa cada llista. 

- Comprovacions previstes. 

- Resultats de les comprovacions. 

- Data de la verificació i fase de redacció a la que fa referència 

- Nom i signatura de la persona que ho verifica. 

I. Detecció i tractament de no conformitats 

El Projectista haurà de definir una sistemàtica de tractament de les no conformitats detectades 
en el procés de verificació o a qualsevol altre procés. Amb independència de la correcció 
immediata de l’error localitzat, s’ha de preveure la forma de dur a terme un procés correctiu 
d’abast més ampli, que pugui evitar la recurrència. 

Durant la redacció dels Projectes Constructius, el Projectista haurà de disposar dels registres 
que es generaran relatius a l’assegurament de la qualitat requerida, garantint, en tot moment, 
la traçabilitat mitjançant una correcta identificació, codificació, conservació, disposició i arxiu. 
En aquest sentit el Projectista haurà de guardar els registres durant un període mínim de 3 
anys. 

 
8.- NORMATIVA APLICABLE 

Per a l’elaboració dels Projectes Constructius, el Projectista tindrà en compte la legislació, 
normativa i recomanacions existents i vigents en el decurs de la redacció dels Projectes 
Constructius, obligatòries o no, que puguin ésser d'aplicació als mateixos. Així, a cadascun 
dels Projectes Constructius s’inclourà una relació de la legislació, normativa i recomanacions 
aplicables en la redacció. D’altra banda, en els casos que LOCALRET ho indiqui, el Projectista 
redactarà una “Memòria ambiental", que anirà al seu càrrec, per tal que la Òrgan competent 
determini la necessitat o no de sotmetre l’actuació al tràmit d’Avaluació d’impacte ambiental. 
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9.- REPLANTEJAMENTS PREVIS 

El Projectista s’encarregarà de l’obtenció de la versió més actualitzada de la cartografia de 
detall necessària. Les deficiències que puguin aparèixer en els Projectes Constructius, a 
causa d'omissions en la cartografia o topografia, seran atribuïbles al Projectista. 

Es consideraran incloses dins els treballs que componen l'encàrrec, les visites i 
reunions en els municipis i/o amb els Ajuntaments afectats necessàries per a la 
correcte execució de l’encàrrec, així com els replantejaments necessaris per a comprovar 
"in situ" les previsions fetes en els Projectes Constructius, i especialment en allò que pertoca a 
punts d'interès o singulars. 

En particular, caldrà replantejar (en planta i alçat, si s’escau): 

- Tot el que condiciona el traçat, els enllaços proposats o previstos i els punts 
d'encreuament. 

- El dominis afectats pels Projectes Constructius, identificant els titulars dels dominis a qui 
adreçar les sol·licituds de permís per l’execució de les obres (acció inclosa en l’objecte del 
Contracte així como tot lo relatiu a les valoracions de possibles expropiacions).  

- Els límits d'ocupació propers a edificacions, els caps dels talussos i la comprovació dels 
costers amb forts pendents. 

- Serveis afectats. 
 

10.- EXPEDIENT DE L’ENCÀRREC 

El Projectista, simultàniament al desenvolupament dels Projectes Constructius, generarà un 
expedient que recollirà la totalitat de les dades, documents  i operacions que s'hagin emprat 
en la redacció. 

Aquest expedient estarà a disposició de LOCALRET, a efectes de control i comprovació de la 
qualitat en l'elaboració dels Projectes Constructius, com a mínim fins a la recepció de les 
obres o, en cas que no s’executin, 3 anys després de la recepció del Contracte per part de 
Localret. 

LOCALRET, durant aquest termini, podrà sol·licitar còpia en suport informàtic de la totalitat o 
d’una part de l’expedient de l’encàrrec que tindrà el contingut mínim següent: 

- Documents, dades i fotografies vinculades amb les gestions, visites o reunions en els 
municipis i/o amb els Ajuntaments afectats o relacionades amb les comprovacions fetes 
"in situ" (còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació amb les anotacions 
resultants). 

- Constància dels controls de qualitat d'amidaments, càlculs i treballs del Projectista. 

- Informació relativa a serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc. 

- Actes de les reunions celebrades. 

- Qualsevol altra informació que LOCALRET (o el Projectista) considerin adient o que 
s’hagi indicat en el present Plec. 

D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació, sobre l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació requerida almenys en llengua catalana.  

Si per la licitació de les obres dels Projectes Constructius objecte de l’encàrrec, es requerís 
que tota la documentació lliurada estigui en una llengua diferent a la llengua catalana, 
l’Adjudicatari s’obliga a lliurar a LOCALRET un exemplar dels Projectes Constructius traduïts a 
la llengua requerida. 
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11.- DOCUMENTS DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS I LLIURAMENT DELS TREBALLS. 

El contingut dels Projectes Constructius que s’especifica en aquesta clàusula no és limitatiu, ja 
que per Projectes Constructius s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que en cada 
cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessari perquè l'obra quedi 
completament definida, i perquè d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulació 
requerida pugui dirigir les obres corresponents de forma adequada. Així mateix, durant el 
decurs de la redacció dels Projectes Constructius, LOCALRET podrà modificar la relació de 
documentació i plànols especificats en aquesta clàusula, si ho considera oportú. 

Igualment s’aplicarà allò disposat a la llei d’obra pública 3/2007 de 4 de juliol, en el seu article 
18 Documentació dels projectes. 

 

11.1.- RELACIÓ DE DOCUMENTS DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

Els Projectes Constructius contindran els documents mínims que s'expressen en la següent 
relació i s'estructurarà segons l’índex de contingut temptatiu següent: 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

1.1. INTRODUCCIÓ  

1.1.1. ANTECEDENTS 

1.1.2. OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1.3. AUTOR DEL PROJECTE 

1.1.4. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

1.1.5. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

1.1.6. ENTITATS AFECTADES 

1.1.7. SERVEIS AFECTATS 

1.1.8. EXPROPIACIONS 

1.1.9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

1.1.10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

1.2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

1.2.1. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS GENÈRICS 

1.2.2. DIAGRAMA DE BLOCS 

1.2.3. TASQUES A REALITZAR 

1.2.4. PARTICULARITATS DE L’OBRA I AFECTACIONS AL TRÀNSIT 

1.2.5. OBRA CIVIL 

1.2.6. INSTAL.LACIONS DE XARXA 

1.3. SEGURETAT I SALUT 

1.4. GESTIÓ DE RESIDUS 

1.5. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

1.5.1. CONTROL DE MATERIALS 

1.5.2. CONTROL D’EXECUCIÓ 

1.6. ASPECTES MEDIAMBIENTALS 

1.6.1. LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL APLICABLE 

1.6.2. GENERACIÓ DE RESIDUS 

1.6.3. ACCIDENTS MEDIAMBIENTALS 

1.7. PLANIFICACIÓ D’OBRES I TERMINI D’EXECUCIÓ 

1.8. REPLANTEIG D’OBRES 

1.9. REVISIÓ DE PREUS 

1.10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

1.11. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

1.12. COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

1.13. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

1.14. CONCLUSIÓ 
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ANNEXES 

ANNEX 1     QUADRE D’ACTUACIONS  

ANNEX 2     JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

ANNEX 3     PROGRAMA DE TREBALLS 

 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

02 PLÀNOL GENERAL TRAÇAT D’OBRA CIVIL 

03 PLÀNOLS DETALL TRAÇAT D’OBRA CIVIL 

04 PLÀNOLS DE DETALLS CONSTRUCTIUS I D’OBRA CIVIL (SECCIONS, ELEMENTS DE REGISTRE, ALTRES)  

05 PLÀNOL GENERAL ESTESA DE FIBRA ÒPTICA 

06 PLÀNOLS DE DETALLS D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA 

07 TITULARITATS DEL DOMINIS PUBLIC I PRIVAT AFECTAT PER LES OBRES 

08 SENYALITZACIÓ, ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DESVIAMENTS PROVISIONALS DURANT LES OBRES 

09 SERVEIS AFECTATS 

 

DOCUMENT N.3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

DOCUMENT N.4 PRESSUPOST 

QUADRE DE PREUS N.1 

QUADRE DE PREUS N.2 

AMIDAMENTS 

PRESSUPOST GENERAL 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

DOCUMENT N.5 ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT 

 

11.2.- LLIURAMENT DELS TREBALLS 

Es lliuraran tres exemplars dels Projectes Constructius enquadernats en format DIN A-3 
en color. Així mateix, es lliuraran les seves Presentacions en format PDF, així com tos els 
documents dels Projectes Constructius en suport informàtic editables (WORD, DGN, KMZ, 
ArcGIS, TCQ) de forma estructurada i ordenada. En aquest sentit, es dedicarà especial cura a 
les tasques de normalització i coherència dels Projectes Constructius, atenent-se als criteris 
unificats que s'estableixin. Particularment, s'haurà de coordinar amb els Projectistes dels 
trams adjacents existents o previstos, per tal d'aconseguir una perfecta continuïtat en el traçat 
i en els replantejaments. 

Els plànols es dibuixaran a les escales convenients amb un alt nivell de definició i hauran 
d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament dels mateixos en 
fitxers d’extensió *.DGN, *.DWG i ArcGIS. 

LOCALRET podrà exigir al Projectista, que lliuri els Projectes Constructius recollits a l’annex I, 
en diferents projectes Constructius i/o amb una agregació de trams diferents a la considerada 
inicialment. Igualment, LOCALRET podrà exigir al Projectista la substitució d’alguns trams  
dels considerats inicialment a l’annex I, per d’altres amb una longitud equivalent o similar. 
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12.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

El termini màxim per a l’execució del Contracte serà de 26 setmanes. 

En tot cas, l’òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució, sense 
perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents. L’ampliació del termini d’execució 
s’acordarà sempre abans de la finalització del termini d’execució del contracte. 

 
13.- DADES ECONÒMIQUES: 

13.1.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El pressupost de licitació és de 102.060,43 euros (l’IVA inclòs), 84.347,46 euros (l’IVA no 
inclòs). 

El valor estimat del Contracte es correspon amb el pressupost de licitació, i en aquests, 
s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, 
així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de l’execució de l’objecte del 
Contracte (les despeses vinculades a la relació que segueix a continuació no pretén ser 
limitativa, sinó merament enunciativa): 

- La complerta realització dels treballs que componen l’encàrrec, inclosa l’anàlisi de les 
al·legacions i proposició de resposta a la mateixes, cas que els Projectes Constructius o 
Estudis de Seguretat i Salut se sotmetin a informació pública. 

- Elaboració dels Estudis de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’objecte del Contracte. 

- Supervisió i verificació dels Estudis de Seguretat i Salut per un organisme o servei 
suficientment acreditat segons LOCALRET. 

- Visats dels Projectes Constructius o Estudis de Seguretat i Salut, si es requerís per part 
de LOCALRET a l’Adjudicatari. 

- Realització de feines nocturnes, en hores extraordinàries i en dies festius. 

- Sol·licitud de les autoritzacions, permisos, llicències o similars (inclosa l’elaboració de la 
documentació necessària associada i la gestió per l’obtenció de la seva acceptació i/o 
validació). 

 

13.2.- FORMA DE PAGAMENT  

L’Adjudicatari facturarà els treballs que componen l’encàrrec en quatre terminis: 

- El primer, a la fi de la segona fase (validació per part de LOCALRET dels traçats i les 
definicions geomètriques), per un 20% de la quantitat fixa, total i alçada continguda en el 
preu d’adjudicació. 

- El segon, a la fi de la tercera fase (lliurament a LOCALRET de la maqueta dels Projectes 
Constructius), per un 20% de la quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu 
d’adjudicació  

- El tercer, al mes de la data de l’Acta de Recepció del Contracte per part de LOCALRET, 
pel 50% de la quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu d’adjudicació 

- El quart, al mes de l’aprovació definitiva dels Projectes Constructius per part de les 
Administracions competents, pel 10% restant de la quantitat fixa, total i alçada continguda 
en el preu d’adjudicació. En cas que aquestes aprovacions definitives no es produeixin, 
l’Adjudicatari facturarà als 12 mesos des de la data de la factura indicada en el paràgraf 
anterior. 
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14.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

L’execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del Contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del Contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la seva vigència. En aquest sentit, en cas de qualsevol 
incompliment, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no 
assegurats. 

En qualsevol moment, abans de la finalització del període de garantia, l’Adjudicatari respondrà 
de la qualitat tècnica dels treballs i dels defectes i insuficiències tècniques o errors materials, 
omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, 
imputables a aquell, a quin efecte, LOCALRET li atorgarà un termini no superior a un mes per 
a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut aquest termini les deficiències 
no haguessin estat corregides, LOCALRET podrà concedir un nou termini d’esmena a 
l’Adjudicatari. Si es concedís un nou termini per a esmenar els errors i corregir les deficiències, 
aquest no serà superior a quinze dies improrrogables, incorrent a més l’Adjudicatari en una 
penalització del 10% de l’import del Contracte, l’IVA exclòs. Quan concedit el nou termini per a 
esmenar, l’Adjudicatari incorris de nou en incompliment, l’Adjudicatari estarà obligat a abonar 
a LOCALRET una indemnització igual al 10% de l’import del Contracte, l’IVA exclòs, amb la 
pèrdua de la garantia definitiva. 

En el supòsit que les insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de 
preceptes legals o reglamentaris es detectin amb el replanteig i/o durant l’execució de les 
obres dels Projectes Constructius, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini 
atorgat per LOCALRET.  

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments (en un termini 
màxim de 48 hores) que LOCALRET li demani sobre l’objecte del Contracte, inclús durant 
l’execució de les obres, i a informar pel que fa a les modificacions dels Projectes Constructius  
proposades per LOCALRET, al llarg de l’execució de les obres.  

L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant l’execució de 
les obres dels Projectes Constructius, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del 
Contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en 
que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. Tanmateix, si durant l'execució de 
les obres del Projectes Constructius es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa és 
inexecutable per defectes i/o insuficiències dels Projectes Constructius imputables a 
l’Adjudicatari, LOCALRET podrà optar per requerir l’esmena del Projecte Constructiu a 
l’Adjudicatari al seu càrrec o encarregar la redacció de la totalitat o part de l’objecte del 
Contracte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas LOCALRET repercutirà a 
l’Adjudicatari les despeses corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec 
total o parcial. 
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15.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient, la facultat de LOCALRET de resoldre el 
Contracte i/o d’exigir el compliment de les obligacions que se’n deriven del mateix, 
LOCALRET tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

 

15.1.- PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DELS TERMINIS PARCIALS 

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del Contracte podrà donar lloc a l’aplicació 
d’una penalització de l’1% del preu del Contracte (l’IVA exclòs) per cada termini parcial 
incomplit. 

 

15.2.- PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’incompliment del termini d’execució del Contracte podrà donar lloc a l’aplicació d’una 
penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la manera següent: 

 

- 1ª setmana de retard:   1 % del preu del Contracte, l’IVA exclòs. 

- 2ª setmana de retard:   3 % del preu del Contracte, l’IVA exclòs. 

- 3ª setmana de retard:   5 % del preu del Contracte, l’IVA exclòs. 

- 4ª setmana de retard: 10 % del preu del Contracte, l’IVA exclòs. 

 

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia 
definitiva, i si s’escau LOCALRET podrà resoldre el Contracte. 

 

15.3.- PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT D’ESMENA D’ERRORS I CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES DELS 

TREBALLS 

D’acord amb el previst al punt 14 del present Plec. 
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16.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (fins a 100 punts) 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 

16.1.- OFERTA ECONÒMICA (fins a un màxim de 40 punts) 

Es valorarà la millora del pressupost de licitació d’acord a la següent formula (els valors 
s’arrodoniran a 2 decimals): 

Fórmula: 𝑃 =  40 ∗ [
𝑃𝑙−𝑃𝑜𝑓

𝑃𝑙−𝑃𝑚𝑖𝑛
] 

On:  

− P = Puntuació de la proposta que es valora. 

− Pl = Preu de licitació. 

− Pof = Preu de l’oferta que es valora. 

− Pmin = Preu menor de les ofertes presentades. 

 

16.2.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I TÈCNICA DE L’EQUIP REDACTOR (fins a un màxim de 30 punts) 

16.2.1.- Autor redactor (fins a un màxim de 20 punts) 

L’experiència de l’Autor redactor es valorarà mitjançant el número de participacions 
addicionals en “treballs similars”, finalitzats en els últims 5 anys des de la data de publicació 
de la licitació, en els quals l’Autor redactor hagi participat com Autor, Adjunt a l’Autor, o Project 
manager o similar. Tindran consideració de “treball/s similar/s” el/s treball/s definits a l’apartat 
4.2.3 del present Plec i no serà objecte de valoració el/s “Treball/s similar/s” establert/s com a 
requisit necessari a la clàusula 4.2 del present Plec. 

S’aplicarà un coeficient de 0,50 pel/s “treball/s similar/s” on el càrrec desenvolupat per l’Autor 
redactor hagi estat com a Adjunt a l’Autor, Project Manager o similar. 

El número de “Treballs similars” s’arrodonirà al número sencer immediatament superior.  

Fórmula: 

− Participació en 1 treball similar    1 punt. 

− Participació en 2 treballs similars    3 punts. 

− Participació en 3 treballs similars    6 punts. 

− Participació en 4 treballs similars  12 punts. 

− Participació en 5 o més treballs similars 20 punts. 
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16.2.2.- Altres Tècnics integrants de l’equip redactor (fins a un màxim de 10 punts) 

L’experiència dels Altres Tècnics es valorarà d’acord a la mitjana aritmètica resultant de la 
suma del número de participacions addicionals en “treballs similars” de cadascun dels altres 
Tècnics, finalitzats en els últims 5 anys des de la data de publicació de la licitació, en els quals 
hagin participat desenvolupant el mateix càrrec o funció. Tindran consideració de “treball/s 
similar/s” el/s treball/s definits a l’apartat 4.2.3 del present Plec i no seran objecte de valoració 
els “Treballs similars” establerts com a requisit necessari a la clàusula 4.2 del present Plec. 

El número de “Treballs similars” resultant de la mitjana aritmètica s’arrodonirà al número 
sencer immediatament superior.  

Fórmula: 

− Participació en 1 treball similar    1 punt. 

− Participació en 2 treballs similars    2 punts. 

− Participació en 3 treballs similars    3 punts. 

− Participació en 4 treballs similars    4 punts. 

− Participació en 5 o més treballs similars          5 punts. 

 

Per a un dels Altres Tècnics proposats, si disposés d’una titulació acadèmica d’enginyer de 
camins, canals i ports o vinculada a una enginyeria civil, el/s punt/s indicat/s anteriorment 
computaran el doble (això aplicarà únicament per a un dels Altres Tècnics proposats). 
 

16.3.- REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (fins a un màxim de 20 punts) 

Es valorarà la reducció del termini d’execució del contracte, que haurà de ser coherent amb la 
proposta metodològica i l’adscripció de mitjans personals, o estar justificada degudament. 

Fórmula: 

− Reducció 1 setmana    1 punt. 

− Reducció 2 setmanes    4 punts. 

− Reducció 3 setmanes  10 punts. 

− Reducció 4 setmanes  20 punts. 
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16.4.- COMPOSICIÓ DE L’EQUIP REDACTOR (fins a un màxim de 10 punts) 

16.4.1.- Autor redactor (fins a un màxim de 2 punts) 

Es valorarà la dedicació addicional de l’Autor redactor respecte a la dedicació mínima 
requerida segons clàusula 4.3 del present Plec. 

- Si el % de la dedicació addicional de l’Autor redactor es menor al 50%, s’aplicarà la 
següent formula: 

 𝑃 =  [
% de la dedicació addicional de l`Autor redactor

50
] 

- Si el % de la dedicació addicional de l’Autor redactor es igual al 50%, P=2 punts. 

On P = Puntuació de la proposta que es valora (el valor s’arrodonirà a 2 decimals). 

 

16.4.2.- Altres Tècnics integrants de l’equip redactor (fins a un màxim de 8 punts) 

Es valoraran els Altres Tècnics integrants de l’equip redactor, d’acord amb les següents 
fórmules: 

- En relació al número d’Altres Tècnics integrants de l’equip redactor, s’aplicarà la 
següent formula (fins a un màxim de 4 punts): 

𝑃 =  4 ∗ [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑′𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑇è𝑐𝑛𝑖𝑐𝑠 integrants de l’equip redactor 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 major 𝑑′𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑇è𝑐𝑛𝑖𝑐𝑠 integrants de l’equip redactor 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠
] 

 

L’oferta que proposi un únic altre tècnic integrant de l’equip redactor no obtindrà cap 
puntuació.  

 

- En relació a la dedicació addicional dels Altres Tècnics integrants de l’equip redactor 
respecte a la dedicació mínima requerida segons clàusula 4.3 del present Plec, per 
a cada altre tècnic s’aplicaran les següents formules (fins a un màxim de 4 punts): 

- Si el % de la dedicació addicional del Tècnic que es valora es menor al 50%, 
s’aplicarà la següent formula: 

 𝑃 =  [
% de la dedicació addicional del Tècnic que es valora 

40
] 

- Si el % de la dedicació addicional del Tècnic que es valora es igual al 50%, 
P=2 punts. 

 

On P = Puntuació de la proposta que es valora (el valor s’arrodonirà a 2 decimals). 

 

 

A data de la signatura electrònica, 

 

 

Mauro Soto 

Cap de l’Àrea d’Infraestructures. Consorci Localret. 
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UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DELS TRAMS QUE S'INTEGREN EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 1: 
 
 

 
 
 
UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DELS TRAMS QUE S'INTEGREN EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 2: 
 
 

 
  

24.935

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 1 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Segrià Almatret LV-7046 Des de l'ajuntament de Maials fins a Almatret per LV-7046 13.965

Segrià Montoliu de Lleida LV-7002 Des de C-230a per LV-7002 2.780

Segrià Pla de la Font Municipal Des d'encreuament LV-810 fins a Pla de la Font per camí municipal 5.355

Segrià Sudanell C-230a Des de Montuliu de Lleida per C-230a 1.890

Segrià Torrebesses LV-7004 Des de la C-12 fins a Torrebesses per LV-7004 945

PROJECTE CONSTRUCTIU 1

14.275

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 2 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Pallars Jussà Montfalcó Murallat Municipal Des de la LV-1004 fins a Montfalcó Murallat (les Oluges) per camí municipal 1.730

Pallars Jussà Montornès de Segarra LV-2101 Des de la LV-2142 fins a Montornès de Segarra per LV-2101 3.045

Pallars Jussà Pavia LV-2031 Des de la Sant Antolí fins a Pavia (Talavera) per LV-2031 4.620

Pallars Jussà Sant Guim de la Plana LV-3201 Des de Guissona per la LV-3201 4.880

PROJECTE CONSTRUCTIU 2
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UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DEL TRAM QUE S’INTEGRA EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 3: 
 
 

 
 
 
UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DELS TRAMS QUE S'INTEGREN EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 4: 
 
 

 
 
 
UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DEL TRAM QUE S'INTEGRA EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 5: 
 
 

 

11.130

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 3 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Solsonès Pinell de Solsonès C-149a Des de Solsona a bifurcació cap a Sant Climenç (Pinell de Solsona) per la C-149a 11.130

PROJECTE CONSTRUCTIU 3

23.255

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 4 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Noguera Ivars de Noguera L-903 Des de la C-26 (entrada Alfarràs) fins a Ivars de Noguera per L-903 3.255

Noguera Santa Linya LV-9042 Des de la C-12 fins a Santa Linya per LV-9042 5.775

Noguera Vilanova de Meià LP-9132 Des d'encreuament de la L-512 (Pont d'Alentorn) fins a Vilanova de Meià per LP-9132 14.225

PROJECTE CONSTRUCTIU 4

3.830

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 5 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Pallars Jussà Gavet de la Conca LV-9123 Des de la C-1412b fins a Gavet de la Conca per LV-9123 3.830

PROJECTE CONSTRUCTIU 5
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UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DELS TRAMS QUE S'INTEGREN EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 6: 
 
 

 
 
 
UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DEL TRAM QUE S'INTEGREN EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 7: 
 
 

 
 
 
UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA (a concretar en el decurs de la redacció del Projecte Constructiu) DEL TRAM QUE S'INTEGRA EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 8: 
 
 

 

14.015

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 6 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Alt Urgell Les Valls d'Aguilar (Noves de Segre) LV-5133 Des de la C-14 a Noves de Segre per LV-5133 3.150

Cerdanya Lles de Cerdanya LV-4036 Des de la N-240 per LV-4036 10.865
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1.625

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 7 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Pallars Jussà Sarroca de Bellera L-521 Des de la N-260 a Sarroca de Bellera per L-521 1.625
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735

Comarca Projecte Constructiu Nom del Tram que s'integra en el Projecte Constructiu 8 Via principal Descripció del Tram Metres lineals orientatius

Alta Ribagorça Erill la Vall L-502 Des de la L-500 fins a Erill la Vall per L-502 735
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