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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 21 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el “Projecte d’Ordenació i 
adequació de la plaça dels Dies Feiners” per l’import de 778.000,00 euros IVA inclòs. El projecte es va 
sotmetre a informació pública, però no es va aprovar definitivament. 
 
En data 24 de setembre de 2018, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va emetre informe favorable respecte del projecte condicionat al 
control arqueològic de l’actuació. 
 
En data 19 de setembre de 2024 es va adjudicar al Sr. Lluís Bedós, arquitecte col·legiat al Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya amb nº 52857/9, la revisió i actualització del projecte executiu. 
 
En data 8 de gener de 2024 es va presentar el “Projecte d’Ordenació i adequació de la plaça Dies 
Feiners” actualitzat, per l’import total de 1.107.775,35 euros IVA inclòs. 
 
En data 10 de gener de 2025, s’emet informe favorable de compatibilitat urbanística. 
 
En data 23 de gener de 2025, la Junta de Govern Local acorda aprovar inicialment el “Projecte 
d’ordenació i adequació de la plaça dels Dies Feiners” per l’import de 1.107.775,35 euros IVA inclòs i va 
autoritzar la despesa corresponent per a l’execució de les obres. 
 
El projecte s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies amb anunci al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 18 de juny de 2025, com que no es va presentar cap al·legació en el període d’exposició pública, 
es va aprovar definitivament el projecte d’obra. Es va publicar anunci de l’aprovació definitiva al DOGC 
(núm. CVE-DOGC-A-25177017-2025) i BOP (núm. CVE BOP-2025_0_126_5913) el dia 3 de juliol de 
2025. 
 
En data 10 de setembre es va adjudicar a l’empresa GRUVASA 2015 SL, el servei de coordinació de 
seguretat i salut del projecte d'obra d'ordenació i adequació de la plaça dels Dies Feiners 
 
En data 12 de setembre es va adjudicar al Sr. Lluís Bedós Bonaterra, arquitecte col·legiat al Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb nº 52857/9, direcció d'obra per la reordenació de la plaça dels 
Dies Feiners. 
 
En data 25 de setembre de 2025 la Junta de Govern Local acorda aprovar la modificació del “Projecte 
d’ordenació i adequació de la plaça dels Dies Feiners” per l’import de 1.151.998,24 euros i va autoritzar 
la despesa corresponent per a l’execució de les obres. 
 
 
A. Objecte del contracte 
 
Actualment la plaça presenta un paviment deteriorat de juntes de llamborda de formigó prefabricat i 
pavimentació general d’asfalt, amb una discontinuïtat de nivell generant voreres molt altes sobretot 
davant l’Ajuntament. La il·luminació i mobiliari urbà està molt envellit i no garanteix els requisits 
acceptables. El principal problema és la utilització de la plaça com aparcament de cotxes, motocicletes i 
zones de càrrega i descàrrega que dificulten l’ús públic de la plaça.  
 
Pels motius exposats anteriorment, es proposa realitzar les intervencions necessàries per ordenar i 
adequar la plaça per un ús públic fent compatible l’ús diari pels veïns de la vila i alhora en períodes 
festius del municipi per desenvolupar-hi actes lúdics. 
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En el projecte es contempla l’enderroc de tots els elements superficials de la plaça i els seus paviments. 
Es faran de nou els serveis del subsol, aigua potable, pluvials i sanejament. 
 
L’àmbit del projecte és la totalitat de la plaça dels Dies Feiners, agafant el c/ Tapioles, c/ Verge Maria i c/ 
Pere Roure, així com l’accés des del c/ Ample amb una superfície aproximada de 1.622 m2.  
 
Es tracta d’una zona arqueològicament sensible i amb la possibilitat de troballa de restes arqueològiques 
i, per tant, mentre durin les feines d’excavació per sota resant del paviment, moviment de terres i 
tractament del subsol s’haurà de fer obligatòriament un seguiment i control arqueològic. En el cas de 
troballa de restes arqueològiques, es paralitzaran les obres i no s’afectarà al termini màxim d’execució. 
 
La definició completa de les intervencions a realitzar es troba especificada al projecte bàsic i executiu 
redactat pel Sr. Lluís Bedós Bonaterra, arquitecte col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
amb nº 52857/9. 
 
Codis CPV: 
45111200-0. Treballs de preparació i neteja de terreny. 
45233262-3. Treballs de construcció de zones de vianants. 
45233293-9. Instal·lació de mobiliari urbà.  
71351914-3. Serveis arqueològics. 
 
 
Justificació de la no divisió en Lots 
 
L’objecte del contracte no és susceptible de dividir en lots. 
 
L’actuació comprèn una obra amb una finalitat concreta i delimitada tècnicament resultat d’un projecte 
bàsic i executiu que preveu executar-los de forma unitària. Per les seves característiques i tipologia, es 
conclou que la realització independent de les diferents prestacions mitjançat diversos contractistes 
dificulta des d’un punt de vista tècnic i constructiu la seva correcta execució i el resultat podria ser 
perjudicial per  a l’Ajuntament.  
 
L’obra requereix d’una acurada planificació i coordinació, que només es pot aconseguir amb un 
contractista principal que s’encarregui de tots els treballs, ja sigui amb personal propi d’estructura o 
subcontractant alguns treballs específics.  
 
 
B. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

B1. Determinació del preu del contracte:  

 
Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat un programa de pressupostos 
i les base de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció), així com la 
consulta de preus a empreses especialitzades en funció de l’actuació. Els preus de referència inclosos 
en les bases de preu contenen partides d’obra amb descripció d’aquesta, dels elements que la 
componen i poden descriure les particularitats de l’execució, així com la unitat i el criteri d’amidament. 
Aquests preus de referència recullen tipologies diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat 
d’amidament (ut, ml, m2, m3) depenent de la partida, que està format per material, mà d’obra, maquinària 
i mitjans auxiliars. 
 
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent-hi 
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les diverses 
partides, amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus.  
 

Pressupost d’execució material   800.054,83 euros 
 
  Despeses generals d’empresa (13 %)   104.007,06 euros 
  Benefici industrial (6 %)     48.003,26 euros 
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Pressupost base de licitació IVA exclòs   952.064,66 euros 

 
  IVA (21 %)     199.933,58 euros   
                          

Pressupost base de licitació IVA inclòs  1.151.998,24 euros 
 
 
B2. Pressupost Base de Licitació: 
 
El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de la LCSP, 
determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 
l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors que concorrin a la 
licitació. 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el següent:  
 
Pressupost IVA exclòs:            952.064,66 euros 
Import corresponent a l’IVA:   199.933,58 euros   
Pressupost base de licitació IVA inclòs:     1.151.998,24 euros 
 
 

B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’art. 101 i concordants de la LCSP i atès 
que no es preveuen modificacions, és de 952.064,66  euros IVA exclòs.  
 
 
B4. Preu del Contracte 
 
Als efectes d’allò que disposen l’article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte esdevindrà el 
preu cert que s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el 
pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte d’IVA, que en tot cas s’indicarà com a 
partida independent. 
 
 
C. Existència de crèdit   
 
L’import del contracte anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2025 12 151 60800. La despesa 
derivada d’aquest contracte anirà a càrrec del Pressupost d’inversions.  
 
 
D. Termini de durada del contracte 
 
S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de 6 mesos, a partir de la data de signatura de 
l’acta de replanteig i d’inici d’obra.  
 
L’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obra tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies des de la 
signatura del contracte, prèvia presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut.  
 
 
E. Variants  
 
No 
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F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació: ordinària 
 
Subjecte a regulació harmonitzada: No 
 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 145, 146, 159 de la LCSP. 

 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 
Obligatorietat d’inscripció al RELI o registre equivalent.  

 

Per participar en aquesta licitació és obligatòria la inscripció al RELI o registre equivalent per part 

de les empreses licitadores.  

 
 
G. Solvència i classificació empresarial 

G1. Solvència tècnica o professional exigida i solvència econòmica o financera 

 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors s’acreditarà amb la classificació 
empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detallen: 
 
Grup G: Vials i pistes. 

Subgrup 6: Obres viàries sense qualificació específica.  
Categoria 3: de 360.000 a 840.000 €. 

 
 
G2. Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte:  
 
L’adjudicatari haurà de destinar els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del 
contracte dins el termini d’execució establert en aquest Plec. 
 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar com a mínim a l’execució de l’obra el 
personal i empreses següents (propi o subcontractat): 
 

- Cap d’obra:  
o Formació amb titulació universitària d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports, 

enginyer industrial, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer tècnic 
industrial o els seus equivalents de l’espai econòmic europeu. 

o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o Caldrà aportar curriculum vitae.  

- Encarregat/da de l’obra:  
o Responsable directa de l’execució material de l’obra. 
o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o El percentatge de dedicació serà del 100%. 
o Caldrà aportar curriculum vitae.  

- Arqueòleg: 
o Control arqueològic durant l’excavació i moviments de terres de la plaça, i comunicació i 

presentació de documents al Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de Girona 
(Presència de tècnic arqueòleg a obra, redacció de memòria, tràmits administratius i 
pagament de taxes) 

o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o Caldrà aportar curriculum vitae.  
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A fi d’acreditar l’adscripció dels mitjans personals serà necessari fer-ne referència en la declaració 
responsable de l’annex 3 (presentada en el Sobre únic). En cas que l’empresa licitadora sigui proposada 
com adjudicatària caldrà  identificar el personal que composarà l’equip i acreditar-ne la formació i 
l’experiència mínima indicada.  
 
Aquests compromisos tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte als efectes de la seva 
resolució, de conformitat amb l’establert en la LCSP. 
 
 
H. Criteris d’adjudicació  
 
Criteris de d’adjudicació avaluables de forma automàtica -  Màxim: 100 punts 
 
H.1 Proposta econòmica – Fins 80 punts 
 
Es valorarà d’acord amb la formula següent: 
 
 

  

 
 
On: 

 

 

 
Nomenclatura:  

- Pi és la puntuació que obté l'empresa "i", 0,80 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per ú 
segons els punts totals de la licitació).  
- Bm és la baixa que suposa l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de 
licitació (PL) i Bi és la baixa de l'oferta de l'empresa "i" en relació amb el pressupost de licitació.  
- Oi és l'import de l'oferta de l'empresa "i".  
- Om és l'import de l'oferta menor.  
- PL és el pressupost de licitació. 

 
 
H.2  Reducció del termini d’execució. Fins a 8 punts. 
 
Es podrà reduir el termini d’execució previst de 6 mesos a partir de la data de l’acta de replanteig i d’inici 
d’obra, sempre que es justifiqui com es produirà aquesta millora del termini d’execució aportant un 
cronograma en el qual quedin reflectides les diferents tasques a realitzar.  
 
El període màxim de reducció admissible a les ofertes és de 2 setmanes. La part d’aquesta reducció del 
termini d’execució que sobrepassi aquesta extensió màxima no serà valorada. 
 
Es valorarà la reducció del termini d’execució d’obra, d’acord amb la taula següent: 
 

Reducció en setmanes Puntuació 

1 4 punts 

2 8 punts 

 
 
H.3 Augment del període de garantia. Fins a 12 punts 
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Es podrà augmentar el període de garantia de les obres respecte al termini mínim previst de 12 mesos 
sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra, d’acord amb la taula següent: 
 

Augment en anys addicionals Puntuació 

1 4 punts 

2 6 punts 

3 8 punts 

4 12 punts 

 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  
 
Es consideraran inicialment ofertes amb valors desproporcionats les proposicions en les qual es 

compleixen de forma acumulada els supòsits següents: 

 

- L’oferta econòmica estigui per sota del 80% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 

En cas d’un únic licitador presentat s’aplicarà l’art. 85.1 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el 

Reglament Generals de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Puntuació de 8 punts en el criteri de reducció del termini d’execució. 

- Puntuació de 12 punts en el criteri d’augment del període de garantia.  

 

 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores  
 
Abans d’iniciar les obres, l’adjudicatari haurà de lliurar en suport digital a l’Ajuntament la següent 
documentació: 

- Pla de Seguretat i Salut d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut inclòs en el projecte, els procediments que el servei de prevenció del contractista determini 
i el Coordinador de Seguretat i Salut d’obra indiqui. Els operaris hauran de disposar de formació 
sobre els treballs i els seus riscos. 

- Proposta de planificació i organització de les obres objecte del contracte que ha de permetre el 
pas dels veïns i comerciants sense greus interferències i en condicions de seguretat. Es 
presentarà, abans de l’inici de l’obra, l’estudi sobre el procés constructiu en el qual s’exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar, 
destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals i a la vegada es compleixi el 
termini màxim d’execució sense que representi un cost addicional. S’haurà d’incloure com 
activitat la tasca documental, de legalitzacions i de posada en marxa, quan correspongui. Caldrà 
identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives 
amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte. 

 
Un cop finalitzada l’obra i abans de formalitzar l’acta de recepció, l’adjudicatari haurà de lliurar en suport 
digital a l’Ajuntament la següent documentació: 

- Dossier amb certificats de característiques i qualitat de tots els components i materials amb els 
seus respectius certificats CE. 

- Plànols as built en format CAD i PDF. 
- Dossier fotogràfic dels treballs amb els punts més representatius de l’obra. 
- Llistat de materials amb indicació del seu proveïdor i dades de contacte. 
- Llistat d’industrials que hagin participat amb les seves respectives dades de contacte. 
- Certificats de garantia tècnica per un mínim d’un any o en funció de l’augment de la garantia 

presentada a l’oferta, des de la signatura de l’acta de recepció de l’obra. 
- Acta de liquidació amb les empreses subcontractades i industrials. 
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K. Garantia provisional 
 
No 
 
 
L. Garantia definitiva 
 
Sí, import:  5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
 
 
M. Condicions especials d’execució 
 
S’estableixen com a condicions especial d’execució els següents punts: 
 

- Donat que les obres s’emplacen un entorn amb un gran impacte en el teixit urbà i comercial del 
municipi el contractista ha de fer un estudi de l’impacte acústic i minimitzar, fins on sigui possible 
fer-ho, l’emissió de sorolls i vibracions en la realització de les activitats de l’objecte del contracte. 
S’acreditarà presentant un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina 
l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica, i detallar les mesures que 
cal incorporar per minimitzar els sorolls. 

 
- Durant l’execució de les obres l’empresa adjudicatària ha de garantir l’adequació de rutes 

alternatives accessibles per a persones amb mobilitat reduïda al llarg de tot el període de les 
obres. 
Per acreditar-ho l’empresa adjudicatària ha de presentar un informe previ a la realització de les 
obres en el qual faci constar la planificació de les rutes alternatives pensant en tots els col·lectius 
inclosos com a persones amb mobilitat reduïda (persones cegues, persones en cadira de rodes, 
persones que requereixen ajudes per caminar, etc.). 

 
- En qualsevol treball en el qual les operacions o els passos de vehicles i màquines es faci en 

terrenys on hi hagi arbres a prop, abans del començament dels treballs se n’han de protegir els 
troncs fins a una altura no inferior a 3 m des del sòl amb taulons lligats amb filferros. Aquestes 
proteccions s’han de retirar una vegada s’hagi acabat l’obra. 
Els arbres i els arbustos també s’han de protegir de manera efectiva dels cops i de la 
compactació de l’àrea d’extensió de les arrels. Quan s’obrin clots o rases pròximes a plantacions 
d’arbratge, l’excavació no s’ha d’acostar al peu de la plantació, sinó que s’ha de fer a una 
distància igual a 5 vegades el diàmetre de l’arbre a l’altura d’1,20 m i, en tot cas, aquesta 
distància ha de ser sempre superior a 0,50 m. En els casos en què en l’excavació es trobin arrels 
de gruix superior a 5 cm, s’han de tallar amb una destral deixant-hi talls nets i llisos, i a 
continuació s’han de pintar amb qualsevol cicatritzant dels que hi ha en el mercat. 
S’ha de procurar que l’època d’obertura de rases i clots pròxims a l’arbratge que cal protegir sigui 
la de repòs vegetal (desembre, gener i febrer). Quan en una excavació de qualsevol mena 
resultin afectades arrels d’arbratge, s’han de tornar a tapar en un termini no superior a tres dies 
des del moment que es van deixar descobertes, i tot seguit s’han de regar. 

 
- Durant l’execució de les tasques de moviment de terres s’ha de realitzar la supervisió i control 

arqueològic per part d’un tècnic arqueòleg i s’hauran d’atendre les seves indicacions. En el cas 
que per donar resposta a possibles requeriments que puguin sorgir derivats del seguiment 
arqueològic, s’hagi de fer una aturada temporal de les obres, l’empresa adjudicatària haurà de 
mantenir les mesures de senyalització i protecció de l’àmbit de les d’obres durant tot el temps 
que les obres estiguin aturades. Aquesta possible aturada temporal, que no afectarà al termini 
màxim d’execució, pot coincidir amb el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre 
(ambdós inclosos) i festius on es prohibeix qualsevol activitat que generi molèsties de qualsevol 
tipus i concretament el moviment de terres, excavacions, enderrocs d'edificacions i obres 
d'estructura regulat a l’Ordenança de les obres dels particulars i ocupació de la via pública del 
municipi. Es demanarà a l’empresa adjudicatària que realitzi un condicionalment del sòl com la 



 
 
 
 
 

 
 

11 
 

formació de paviments provisionals de formigó per utilitzar la plaça amb seguretat en el moment 
de la celebració d’actes i activitats, i sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 
- S’estableix com a condició d’especial execució la recuperació de la pedra natural que conformen 

les voreres existents tant al perímetre de la plaça com a l’interior. Durant la fase d’enderroc es 
farà amb mitjans manuals, en la mesura del possible, procurant minimitzar l’impacte a les 
pedres. Caldrà coordinar el trasllat d’aquest material amb l’ajuntament. 

 
- Atès que l’obra inclou l’obra civil i instal·lacions de les infraestructures hidràuliques soterrades 

(aigua potable, sanejament i pluvials), s’estableix com a condició la comunicació i coordinació 
amb l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable i sanejament del municipi 
(Aigües de Blanes SA) per tal que puguin fer la supervisió i control durant la fase d’obra 
d’aquestes feines.  

 
- Tot i que l’obra no contempla l’obra civil corresponent a les infraestructures de baixa tensió, gas 

ni telecomunicacions, s’estableix la condició indispensable de coordinació entre l’empresa 
adjudicatària i les empreses distribuïdores dels serveis per no afectar ni interrompre el 
subministrament ni servei als veïns i comerciants. Es preveu sense cap cost addicional per 
l’Ajuntament la contenció de les canonades i arquetes i la comunicació entre empreses per 
assolir el compliment dels objectes establerts relatius a l’execució completa de les obres i 
compliment dels corresponents terminis. 

 
 
N. Modificació del contracte prevista 
 
No 
 
 
O. Cessió del contracte 
 
No 
 
 
P. Subcontractació 
 
Sí, d’acord els l’art. 215, 216 i 217 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
Q. Revisió de preus 
 
No 
 
 
R. Termini de garantia 
 
Garantia de l’obra: 1 any o la data que ofereixi en la seva proposta.  
 
 
S. Obligació de presentar un cronograma d’execució de l’obra 
 
En el sobre únic caldrà presentar un cronograma detallat d’execució constituirà un document contractual. 
L’incompliment parcial i/o total pot ser objecte de penalitzacions econòmiques o resolució del contracte. 
 
 
T. Penalitats  
 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir els terminis parcials i total d’execució del contracte.  
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En cas que l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis parcials 
o total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició d’una penalitat diària de 
1,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració.  
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per defectes en la qualitat 
l’Ajuntament podrà imposar les penalitats següents pels incompliments que es detallen:  
 
Faltes lleus:  

- Incompliment: La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’aplicació.  

 Penalitat: Se sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 
- Incompliment: La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les 

disposicions d’aplicació.  
 Penalitat: Se sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs)  
 
Faltes greus:  

- Incompliment: La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines i personal diferents dels 
previstos en projecte, en el Plec de clàusules tècniques i administratives i en el pla d’obra, en 
concret en el detall de mitjans humans, tècnics i organitzatius, així com la seva omissió.  
Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 5% 
del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

 
Faltes molt greus:  

- Incompliment: Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de 
l’expedició de certificacions.  

 Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 
 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

- Incompliment: Paralització de les obres. 
 Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 
 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, en els 
 casos previstos per la legislació aplicable.  

- Incompliment: L’aplicació de materials de característiques diferents de les exigides en el projecte 
i en el Pla d’obres.  
Penalitat: Se sancionarà amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclòs) fins al 
10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del contracte, de 
conformitat amb l’establert en aquest plec i en la legislació aplicable.   

En tot cas, la quantia de les penalitats que s’imposin no podran superar individualment el 10% del preu 
del contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (art. 192.1 de la LCSP). 
 
 
U. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Departament de Territori de 
l’Ajuntament de Blanes. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

1a. Objecte del contracte 

 
1.1 L’objecte del contracte és la prestació de les obres que es descriuen en l’apartat A del “Quadre de 
característiques del contracte”.  
 
1.2 Aquest contracte no es divideix en lots.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la que consta en l’apartat A del “Quadre de característiques”. 
 

2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.  

 

3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 del “Quadre 
de característiques”.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en 
l’apartat B3 del “Quadre de característiques”. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B2 del “Quadre de 
característiques”. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que 
concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el 
Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
L’import del contracte anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2025 12 151 60800. La despesa 
derivada d’aquest contracte anirà a càrrec del Pressupost d’inversions.  

 

4a. Termini de durada del contracte 

 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del “Quadre de 
característiques”.  
 
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 
s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de  
30 dies, a comptar des de la formalització del contracte. 
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4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en  
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants  
del contracte i, per tant, són exigibles.  
 
4.4 El contracte no es podrà prorrogar tal com es preveu en l’apartat D del quadre de  
característiques.  
 
 

5a. Règim jurídic del contracte 

 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules  
administratives i pel  “Projecte d’Ordenació i adequació de la plaça dels Dies Feiners” 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament  
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial  
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus  
del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del  
contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva  
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
 
A més, es regeix per la normativa següent:  
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es  
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació  
pública.  
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei  
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat  
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les  
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia  
dels drets digitals.  
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,  
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades  
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva  
95/46/CE.  
 
g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i  
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector  
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. Supletòriament al 
contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en  
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-
les. 
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6a. Admissió de variants 

 
No s’admeten variants d’acord amb l’apartat E del “Quadre de característiques”.   
 

7a. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en 
l’apartat F del “Quadre de característiques”.  
 

8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics 

 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta  
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per  
mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de  
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el  
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els  
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de  
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a  
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A  
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les  
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses  
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula  
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin  
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha  
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç 
que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la  
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament  
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el  
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es  
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No  
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de  
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data  
d’enviament de l’avís de notificació.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les  
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com  
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de  
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil  
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat: https://www.blanes.cat/perfilcontractant  
 
Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a conseqüència  
del  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  del  present  contracte  es  realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta  licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, 
la integritat i la data i hora de publicació  de  la  informació  publicada,  també  es publicarà  informació  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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relativa  tant  a  la  licitació, com al contracte.  A més, les empreses licitadores també es poden donar 
d’alta en el Perfil del licitador, prèvia  l’autenticació  requerida.  El  Perfil  del  licitador  està  constituït  per  
un  conjunt  de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a 
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines  que  faciliten l’accés i la  gestió d’expedients de 
contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.4 Certificats digitals: 
  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la  
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de  
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del  
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació  
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat  
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de  
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la  
signatura del DEUC i de l’oferta. 
  
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a  
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)  
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual  
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat  
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la  
resta dels Estats membres”. 
 

9a. Aptitud per contractar 

 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent  
les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o  estrangeres,  que reuneixin les condicions 
següents:  
 
-  Tenir  personalitat  jurídica  i  plena  capacitat  d’obrar,  d’acord  amb  el  que  preveu l’article 65 de la 
LCSP;   
 
-  No  estar  incurses  en  alguna  de  les  circumstàncies  de  prohibició  de  contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 
de la LCSP;   
 
-  Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  els  termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec;   
 
-  Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació 
que constitueixi l’objecte del contracte; i  
 
-  A  més,  quan,  per  així  determinar-ho  la  normativa  aplicable,  se  li  requereixin  a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per 
les empreses licitadores.  
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves 
regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 
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9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la 
legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del 
NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea  o  signataris  
de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre  d’establiment  o  la  presentació  d’una  
declaració  jurada  o  una  de  les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea  ni  signataris  
de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb l’aportació  d’un  informe  emès  per  la  
missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en 
el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual 
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  
(OMC),  sempre  que  es  tracti  de  contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat 
igual o superior a 5.350.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència 
l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3  També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es constitueixin  
temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària formalitzar-les  en  escriptura  
pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments 
d’una quantia significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del 
procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva 
participació no falseja la competència. 
 

10a. Solvència  i classificació de les empreses licitadores 

 
10.1 Criteris, requisits mínims i mitjans admesos  
 
Els licitadors han de comptar amb els requisits mínims de solvència següents, com a una de les 
condicions prèvies d’aptitud per contractar amb l’Ajuntament, en el moment de concórrer a la licitació, 
però, no caldrà que les acreditin fins al moment de ser proposats com a adjudicataris. Així doncs, caldrà 
fer constar el compliment d’aquests requisits de solvència en la declaració responsable que consta en 
l’annex 2 d’aquest Plec.  
 
Per acreditar la solvència, el licitador també podrà basar-se en la solvència i els mitjans d’altres entitats, 
d’acord amb l’establert a l’article 75 Integració de la solvència amb mitjans externs que preveu la LCSP. 
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La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) 
acreditarà davant l’Ajuntament de Blanes, en funció del què en ella es reflecteixi i sens perjudici de prova 
en contra, les condicions de solvència econòmica i financera del licitador. 
 
 
La solvència tècnica o professional i la solvència econòmica o financera l’hauran  d’acreditar  de 
conformitat amb el que s’estableix en l’apartat G1 del quadre de característiques del contracte.  
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G2 del quadre de característiques. 
 
10.4 Les  empreses  licitadores  poden  recórrer  per  a  l’execució  del  contracte  a  les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 
efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.  
 
No  obstant  això,  respecte  als  criteris  relatius  als  títols  d'estudis  i  professionals  i  a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen 
les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades.  En les mateixes condicions, les UTE 
poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats. 
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en l’apartat G1 del quadre de característiques. 
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 
 
 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

11a. Presentació de documentació i de proposicions 

 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un 
sobre, la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació. El termini de presentació serà de 20 dies a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.  
 
Les proposicions  s’hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec mitjançant 
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible a l’adreça web següent: https://www.blanes.cat/perfilcontractant 
 
Les  proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, 
seran excloses. 
 
Tota la documentació administrativa així com la corresponent a les ofertes haurà d’anar signada pel 
representant legal de l’empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a la presentació d’ofertes).  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC per a rebre els avisos de 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaració responsable per a rebre els avisos 
de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la 
documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la 
data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 
sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau que només elles custodien durant tot el procés, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau. 
 
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans l’obertura 
dels sobres, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació d’aquella empresa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es 
consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent.  
 
En tot cas, recaurà en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la 
presentació de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça contractacio@blanes.cat 
en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla en el moment de l’enviament on es mostri l’error de 
l’enviament, dintre del termini establert a l’anunci de licitació.  
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça 
web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents 
per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, 
la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
11.2 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, i del projecte, així com l’autorització a la mesa i a 
l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 

mailto:contractacio@blanes.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
 
11.5 Contingut del sobre 
 
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC  
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb 
el sector públic, d’acord amb el model que consta com annex 2 a aquest Plec.   
 
b) La declaració responsable conforme complirà la condició especial d’execució establerta en l’apartat M 
del quadre de característiques del contracte d’acord amb el model que consta com annex 4 a aquest 
Plec.   

 
c) Declaració responsable conforme complirà l’apartat G2 del quadre de característiques d’acord amb 
l’Annex 3. 
 
d) Cronograma de l’execució de l’obra establert en l’apartat S del quadre de característiques del 
contracte.  
 
e) Proposició econòmica i dels criteris avaluables automàticament que s’haurà d’ajustar al model 
establert en l’annex 1.  
 
 
11.6 No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o 
les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC,  si 
cal la presentació d’aquest document.  
 
11.7 Els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquestes 
hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta.  El caràcter de confidencial 
afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i 
qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en 
aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.  
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el 
DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
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12a. Mesa de Contractació 

 
La Mesa de Contractació es constituirà de conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, 
amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la 
LCSP. 
 
Estarà presidida per Neus Serra Sala, TAG de Contractació o persona que la substitueixi, i estarà 
integrada pels següents quatre vocals: 
 

Sr. Alfred Lacasa Tribó, secretari,  o persona que el substitueixi 
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora, o persona que la substitueixi  
Sr. Jordi Aulet Corney, director de Territori,  o persona que el substitueixi  

 
Actuarà com a secretària de la Mesa la Sra. Mercè Pardo Arocas, funcionària de la Corporació o persona 
quela substitueixi.  
 
A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en la matèria 
que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu però sense vot. 
 
Així mateix la mesa podrà sol·licitar els informes tècnics (interns o externs) que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta d’adjudicació.  
 

13a. Determinació de l’oferta més avantatjosa 

 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
 
13.2 Valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil del contractant tindrà 
lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per les empreses  licitadores per part de la Mesa de 
contractació.  
 
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació qualificarà la declaració 
responsable i la resta de documentació continguda en els sobres. En cas d’observar defectes 
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores perquè els esmenin en el termini de tres dies.  
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació del sobre únic, la Mesa determinarà 
les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.  
 
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses. Es revisarà que la documentació presentada sigui correcta i el cronograma sigui adequat al 
projecte.  
 
Per realitzar la classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat H 
del quadre de característiques del contracte. Es podrà demanar assessorament a tècnics 
especialistes en la matèria.  
 
A partir de la comprovació de les ofertes i el cronograma presentat es realitzarà la proposta d’adjudicació 
a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan de 
contractació. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament 
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es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, no compleixin els requisits establerts en la 
memòria, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles 
en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la 
clàusula 43a. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, el 
desempat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials establerts en el punt 2 de 
l’article 147 LCSP.  
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat es 
procedirà de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP.  
 
En  el  supòsit  que  l’oferta  de l’empresa  licitadora que hagi  obtingut  la  millor  puntuació incorri  en 
presumpció d’anormalitat,  la  Mesa  de Contractació la  requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i 
desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,  o  de costos,  o  qualsevol  altre  
paràmetre  sobre  la  base  del  qual  s’hagi  definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa 
requerirà a l’empresa les  precisions que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta i  les  
justificacions pertinents. 
 
L’empresa disposarà d’un termini  màxim  de cinc dies hàbils des  de l’enviament de la corresponent  
comunicació per  presentar  la  informació  i  els   documents  que siguin pertinents.  
 
Aquest  requeriment  es  comunicarà a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica a través  de l’e-
NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  Contractació no  rep  la  informació  i  la documentació 
justificativa   sol·licitada,   ho posarà en coneixement   de   l’òrgan   de contractació i es considerarà que 
la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa del 
procediment. 
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació  i la documentació justificativa sol·licitada dins el termini 
corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o  rebuig de la  proposició,  
degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest   decideixi,  previ  
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l’assessorament  tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé acceptar l’oferta,  perquè  considera acreditada 
la  seva  viabilitat,  o  bé,  en  cas  contrari, rebutjar-la. L’òrgan  de  contractació rebutjarà  les  ofertes  
incurses  en  presumpció  d’anormalitat  si es  basen  en  hipòtesis  o  pràctiques  inadequades  des  
d’una  perspectiva  tècnica, econòmica   o   jurídica.   Així   mateix,   rebutjarà   les   ofertes   si   
comprova que són anormalment   baixes   perquè vulneren la   normativa sobre subcontractació o   no 
compleixen les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral, nacional  o  
internacional,  inclòs  l’incompliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials vigents, en aplicació del que 
estableix l’article 201 de la LCSP 
 

14a. Comitè d’experts 

No escau 
 

15a. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

 
15.1 Un cop la mesa de contractació hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb l’establert 
en la clàusula anterior,  remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el Servei de  
Contractació requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per a què presenti la  
documentació justificativa que es detalla a continuació dins del termini de 7 dies hàbils a  
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 159.4 de la  
LCSP. 
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que  
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la  
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i  
tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per  
contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les  
capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la  
documentació següent i, si fos el cas, aquella que no figuri inscrita en aquests registres, o  
no consta vigent o actualitzada: 
 

a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans personals que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb el que s’ha indicat en l’Annex 3 
presentat en el Sobre Únic.  

c) Acreditar que es disposa de l’assegurança establerta en la clàusula 31 del plec de clàusules 
administratives.  

d) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 

aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
En  cas  que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  pertanyi  a  un  Estat  membre  de  la Unió  
Europea  o  signatari  de  l’Espai  Econòmic  Europeu,  l’acreditació  de  la  seva  capacitat, solvència i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació 
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set 
dies hàbils esmentat. 
 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o 
errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o 
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
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En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la 
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 
71.1.e de la LCSP. 
 

16a. Garantia definitiva 

 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de característiques, 
que és la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
16.2 La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP. 
En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d’assegurança de caució, 
aquests han d’estar intervinguts notarialment. Ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb 
renúncia expressa als  beneficis de divisió i d'excussió i pagador a primer requeriment de la 
Caixa. 
 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del quadre de 
característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
16.4 Pel que respecte a la constitució, reposició i reajustament de garanties s’estarà a allò previst en 
l’article 109 de la LCSP. 
 
16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la  
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària  
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància  
documentada de la reposició esmentada.  
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti  
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es  
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en  
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui  
a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions  
de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat  
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector  
públic de la LCSP.  
 
16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles  
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia  
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.  
 
16.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat  
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
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17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte 
o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 

18a. Adjudicació del contracte 

 
18.1 Un  cop presentada  la  documentació a  què  fa  referència la  clàusula quinzena i, en els  casos en  
què  sigui  preceptiva,  amb  la fiscalització  prèvia del  compromís  de la despesa   per   la   Intervenció 
en   un termini   no superior   a   cinc   dies,   l’òrgan   de contractació acordarà l’adjudicació del   
contracte a   l’empresa   proposada com   a adjudicatària, dins  del  termini  de cinc  dies hàbils  següents 
a  la  recepció de la  dita documentació. 
 
La licitació  no es  declararà deserta si  hi  ha alguna proposició  que sigui  admissible d’acord amb els  
criteris  que  figuren  en aquest  plec.  La declaració,  si  s’escau,  que aquest procediment ha quedat 
desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
18.2 La  resolució  d’adjudicació del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses  licitadores mitjançant  
notificació  electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM,  d’acord amb  la  clàusula vuitena d’aquest   plec,   i  es  
publicarà en el   perfil  de contractant  de l’òrgan  de contractació dins  del  termini  de  quinze dies,  i  
indicarà  el  termini  en  què  s’haurà de procedir a  la formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s’hagi   indicat–  
que les  empreses  licitadores  hagin  designat  en presentar  les   seves proposicions, un avís de la 
posada a disposició de la notificació. Així mateix, el  correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.   
 

19a. Formalització i perfecció del contracte 

 
19.1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des 
del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. 
A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 
71.2 b de la LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 15a, 
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
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19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 
 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

20a. Condicions especials d’execució 

 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 
empreses contractistes són les que s’estableixen en l’apartat M del “Quadre de característiques”. 
 

21a. Execució i supervisió de les obres. 

 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest Plec de clàusules 
administratives i en el projecte que serveix de base al contracte, i conforme a les instruccions que, en 
interpretació tècnica, doni a l’empresa contractista la persona que exerceix  la direcció facultativa de les 
obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte.  
 

22a. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

 
22.1 L’empresa contractista haurà de presentar el cronograma de treball en el sobre únic, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP  
 
22.2 Abans d’iniciar les obres el contractista haurà de presentar una còpia del Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball, el qual haurà de ser informat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i aprovat per 
l’Ajuntament.  
 
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà 
les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que forma 
part del Projecte de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva valoració econòmica. 
Les mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no podran implicar en cap cas la 
disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del pressupost previstos a l’Estudi de Seguretat i 
Salut. El Pla de Seguretat i Salut elaborat incorporarà el pressupost, en format TCQ, que justifiqui l’import 
ofertat per la partida alçada a justificar de Seguretat i Salut. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no informi favorablement el Pla de Seguretat i Salut, 
indicarà a l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les 
condicions de seguretat i salut previstes en l’Estudi de Seguretat i Salut i en la normativa d’aplicació, i 
l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut  d’acord amb aquestes indicacions, en 
el termini màxim d’una setmana.  L’adjudicatari presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, 
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut per a l’emissió del corresponent informe 
favorable. 
 
En cas que, en els terminis indicats, el Pla de Seguretat i Salut no hagués estat informat favorablement 
pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà declarar 
resolt el contracte, així com optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent 
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millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació.  Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no 
ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i Salut 
en el termini indicat. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El termini establert entre la presentació del Pla de Seguretat i Salut i l’informe favorable del Coordinador 
de Seguretat i Salut és de, 10 dies. En aquest termini s’hauran de resoldre les mancances que el 
coordinador de seguretat i salut detecti. 
 
Seguidament l’Ajuntament procedirà a l’aprovació del Pla de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari també haurà de presentar a l’Ajuntament còpia del formulari de comunicació d’obertura del 
centre de treball, segellat pel Departament de Treball. 
 
 
22.3 Una vegada s’hagi tramitat la documentació esmentada s’atorgarà l’acta de comprovació del 
replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents 
contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.  
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de realitzar en el termini màxim de  30 dies des de la data 
de formalització del contracte.  
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat  amb el que estableix l’art. 237 LCSP i amb els efectes previstos en els 
articles 139, 140 i 141 del RGLCAP. 
 
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta 
altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el Director decidirà  l’inici o la seva suspensió, 
cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu pronunciament.  
 
L’acta de comprovació del replanteig es signarà electrònicament mitjançant certificat digital.  
 
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que es derivin 
dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 
 
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran segons la 
legislació de contractes de les administracions públiques. 

22.4 Desenvolupament de l’execució de les obres 

 
a) Responsabilitat del Contractista. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que 

presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el 
director de l’obra i les instruccions no escrites. 

 
b) Informes de l’estat de les obres.  El director de les obres redactarà un informe mensual relatiu al 

desenvolupament de les obres, compliment del programa i terminis i incidències que s’hagin pogut 
produir. El darrer informe recullirà les dades de l’obra executada. 

 
c) Conservació de les obres i devolució de la garantia definitiva.  El contractista està obligat a conservar 
l’obra fins al moment que sigui obligatori per a l’Administració contractant la devolució de la garantia 
definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre 
contractes del sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra 
s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin 
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estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva construcció 
o en qualsevol moment fins a la recepció. 
 
d)  Vicis o defectes en la construcció. Si la direcció de l’obra o el Responsable del Contracte aprecia vicis 
o defectes en les obres executades  o  té raons fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults, 
ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin 
aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. La 
demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la construcció i  les despeses 
d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. Aquestes accions no alliberaran el contractista de 
respectar els terminis d’execució contractats. Tampoc l’alliberaran del procediment per determinar 
penalitats per incompliment de terminis d’execució.  
 

22.5 Suspensions 

 
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa en la clàusula 35a d’aquest 
Plec.  
 
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs de les obres es documentaran 
en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de reanudació de 
l’obra. Les actes formaran part del llibre d’actes de visita i ordres d’obra. 
 
3. Les actes les signaran el director de l’obra, el cap d’obra i el Responsable del Contracte, els quals 
queden a aquests efectes habilitats per l’Ajuntament de Blanes  i pel Contractista sense necessitat de 
cap resolució expressa. 
 
4. Les actes es traslladaran immediatament a la Junta de Govern Local, mitjançant el Responsable del 
Contracte, en forma de còpia.  La Junta de Govern Local podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es 
perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista en la LCSP.  
  
5. L’acord de confirmació de suspensió resoldrà també sobre la modificació dels terminis finals 
d’execució de les obres i programes dels treballs. L’acta de reanudació contindrà com a annex els 
programes de treballs i nous terminis d’execució amb  aquest efecte. 
 

22.6 Reclamacions 

 
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant de l’Ajuntament en el termini de 10 
dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no 
suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 
 
2. Des de la interposició de la reclamació, el director de l’obra com a responsable del Contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per disposar de resolució de la Junta de Govern Local que serà notificada al 
Contractista. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva reclamació. 
 
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals. 
 
 

23a. Mitjans materials en l’execució de l’obra i obligacions del contractista.  

23.1 Materials  
 
Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la direcció facultativa, raó per la qual els 
que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho 
considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està 
obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
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l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si s’escau, 
els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció de l’obra seran motivats, es 
notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització 
d’altres diferents, La recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva 
responsabilitat, quant al compliment de les característiques que en disposi el projecte. 

 
En relació amb els assaigs i anàlisi, la direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i 
anàlisis del material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin pertinents en cada 
cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al cinc per cent (5%) del valor 
estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec 
del poder adjudicador quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les condicions que 
es fixen al PPTP. 
 
Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el contractista actuarà com a 
posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus i haurà de realitzar al seu càrrec la 
correcta gestió dels mateixos, d’acord amb la clàusula 23.5.  
 

El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la conservació 
dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la 
direcció facultativa que escaiguin. 
 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra i a retirar 
els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 

23.2 Maquinària, eines i mitjans auxiliars 
 
El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars que calgui 
per a la bona execució de l’obra en els terminis parcial i totals establerts en el contracte. 

 
L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no podrà 
retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, 
de forma que es compleixin els terminis del programa de treball. 
 
Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les baixes de 
posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició del poder adjudicador durant 
l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans el director facultatiu. 
La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat per al 
treball. 
 
L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les unitats 
d’obra en la realització de les quals ha intervingut. 

23.3 Troballes 

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les 
actuacions. Caldrà informar immediatament de les troballes a la direcció de l’obra i serveis tècnics 
municipals  i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran 
propietat del poder adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens 
perjudici d’allò que disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així hi 
disposés el poder adjudicador, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra. 

23.4 Senyalització de l’obra 

El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant 
en l’esmentada zona com en els límits i entorn immediat, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i 
salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals 
complementaris o de modificació dels ja instal·lats.  
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El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment de les tanques, rètols i senyals i està obligat a 
la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

23.5 Gestió de residus 

L’adjudicatari estarà obligat a efectuar la correcte gestió dels residus que es generin durant l’execució de 
les obres i lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si s’escau, els costos de gestió, d’acord amb el que 
disposa la normativa aplicable. 
 
S'haurà d'entregar obligatòriament els certificats de gestió de residus a centre autoritzat. 
 
23.6 Instal·lacions auxiliars i provisionals  
El contractista resta obligat a retirar a la fi de les actuacions les  instal·lacions  auxiliars que hagi ubicat 
per a l’execució de l’obra. 
 

24a. Resolució d’incidències 

 
Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació o 
per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui competencialment, mitjançant 
expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractació. 
 
Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens perjudici 
de la seva impugnació. 
 
Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a càrrec del 
contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de penalitats per incompliments 
contractuals. 
 
Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del contracte, incloses 
les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta convencional que expressi l’acord adoptat i 
subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions. 
 

25a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats 

 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir amb els el terminis fixats  en les diferents fases.  
 
En cas que l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis parcials 
o total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició d’una penalitat diària de 
1,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia 
que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
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Pel que fa al compliment defectuós, aquest està detallat en la clàusula T del quadre de característiques 
del contracte.  
 

26a. Potestats d’inspecció i control de les obres 

 
La potestat de control i inspecció de l’obra s’exercirà de manera directa i continuada per l’Ajuntament, 
mitjançant els òrgans expressats en la clàusula 28. 
 
Aquesta potestat d’inspecció i control comporta una sèrie de facultats de vigilància sobre determinats 
aspectes de l’obra, sense perjudici de les facultats de la Direcció Facultativa: 
 

- Personal de l’obra: quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en acte u 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment del 
programa de treball, l’Ajuntament podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces 
per tal d’aconseguir o restablir l’ordre en la correcta execució del contracte, sens perjudici 
d’allò que disposa aquest plec i altra normativa d’aplicació referent al compliment de terminis 
d’execució o resolució del contracte. 

- Equips de maquinària i altres mitjans auxiliars: es controlarà que la maquinària resulti idònia 
als treballs de l’obra a executar, i es podrà refusar qualsevol element que es consideri 
inadequat i exigir que es reemplacin els que resultin avariats i/o inutilitzats. 

- Materials: en relació als materials l’Ajuntament ostentarà les potestats  fixades en aquest 
plec. 

- Bona marxa dels treballs: La direcció facultativa ha de garantir que l’obra serà executada en 
els terminis previstos, i en cas contrari podrà proposar la imposició de penalitats o la 
resolució del contracte  

- Emplaçament de l’obra: la direcció facultativa podrà ordenar al contractista la instal·lació de 
senyals complementàries o la modificació de les ja instal·lades. 

  

27a. Responsable del contracte i Direcció facultativa 

 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director 
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 LCSP.  
 
El director facultatiu assumirà totes les funcions que legalment li corresponguin i les funcions següents 
establertes en l’article 62 de la LCSP: 

 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions  

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats 
que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte, que seran 
immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones, configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els presents plecs. 

 
- Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, fiscal i 

mediambiental i en relació amb els subcontractistes, si escau, així com el compliment de les 
obligacions establertes en el contracte que suposin l’aportació de documentació 
complementària i/o la realització de tràmits administratius. 
 

- Promoure les reunions que siguin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 
sorgeixi en l’execució del contracte, sens perjudici de la seva resolució per part de l’òrgan 
competent. 

 
- Proposar la imposició de penalitat per incompliments contractuals.   
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- Emetre l’informe, si escau, on es determini si el retard en l’execució del contracte és produït 
per motius imputables al contractista. 

 
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis derivats de l’execució del 

contracte, si escau. 
 
 
28a. Direcció de l’execució del contracte, direcció facultativa i òrgan de control.  
 

La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, inspecció i impuls 
sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local atribueix a l’alcalde. L’alcalde ha 
delegat aquestes funcions en la Junta de Govern Local que actuarà mitjançant acords escrits que seran 
traslladats al contractista. 
 
Per tant, la direcció de l’execució del contracte serà exercida per la Junta de Govern Local mitjançant 
acords escrits que seran traslladats formalment al contractista. Les relacions entre la Junta de Govern i el 
Contractista tindran efecte mitjançant la figura del responsable del contracte, que en els contractes 
d’obres exerceix el director facultatiu.  
 
El director facultatiu serà responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta 
realització de l’obra objecte del contracte, entre d’altres. 

Així mateix, com a responsable del contracte el director facultatiu podrà realitzar en qualsevol moment de 
l’execució de les obres i abans de la liquidació del contracte, sense necessitat de notificació prèvia al 
contractista, les actuacions que estimi pertinents, no reservades al Ple Municipal ni a la Junta de Govern 
Local, per tal d’aconseguir i desenvolupar els següents objectius i funcions: 
 
A. Objectius: 
 

1. Garantir l’execució conforme al contracte. 

2. Destacar mensualment les possibles desviacions de contracte, de l’objecte, dels temps de les 
obres i del seu cost, que permetin a la Junta de Govern Local, com a òrgan de Direcció del 
contracte, adoptar mesures correctores. 

3. Precisar els termes de l’execució del contracte i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local. 

4. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada. 

5. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments contractuals i 
traslladar la seva notícia a la Junta de Govern Local. 

 
B. Funcions: 

a. Verificar i proposar els actes de reconeixement d’obligacions de pagament que haurà d’adoptar 
la Junta de govern Local.  

b. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 

c. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 

d. Elevar a la Junta de Govern Local la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la 
presa d’altres mesures. 

e. Conformar les certificacions de l’execució, preparades i signades per la Direcció facultativa de 
les obres. 

f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per a 
verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci la Junta de Govern Local. 
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29a. Interpretació dels contractes 

 
Entre d’altres, l’Administració Pública té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.  
 
Correspon a la direcció facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar 
les ordres per al seu desenvolupament.  
 
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

30a. Presentació, tramitació i pagament de factures.  

 
30.1  Emissió i presentació de les factures, certificacions d’obra 
 
S’efectuarà el pagament per certificacions d’obra, que serà a raó d’una certificació per mes. El pagament 
de la totalitat de l’obra executada es farà un cop finalitzats els treballs i els tècnics de Territori i 
Intervenció de l’Ajuntament n’hagin donat la conformitat. 

Les factures correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades i rebudes formalment per 
l’Ajuntament, i en el seu cas aniran acompanyades de la certificació de l’obra realitzada en el mes, 
signada pel director d’obres. 
 
El contractista està obligat a presentar les factures electrònicament i d’acord amb la normativa vigent 
(l’art. 6 i ss del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les 
obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb el calendari de 
pagaments previst per l’Ajuntament prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades i 
sempre dins del termini de 30 dies establert a l’art. 198.4 LCSP. 
Les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, havent 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació o comanda. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya 
i el sector públic que en depèn.  
 
30.2. Procés de verificació i acreditació tècnica. El responsable del contracte haurà de realitzar la 
verificació i acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura. 
 
30.3. Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en el Registre 
Municipal de Factures, a través del punt general d’entrada de factures electròniques previst a la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, dins els 30 dies següents a la data de 
finalització de la prestació. 
La Plataforma E-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
Per a la presentació de la factura caldrà indicar el NIF de l’Ajuntament de Blanes P1702600F, i el Codi 
DIR3 L01170237 en els tres camps (Oficina tramitadora, Oficina comptable, Òrgan gestor). 
 
30.4. Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits legals no podrà ser 
tramitada pel Registre Municipal de Factures. Així mateix, si la factura i la seva documentació annexa no 
disposen de la conformitat tècnica serà retornada a l’emissor. 
 
30.5. Aprovació i pagament de la factura  
 
Quan el procés de verificació i acreditació tècnica de l’execució del contracte hagi finalitzat correctament, 
la factura serà presentada a l’aprovació de la Junta de Govern Local, que es reuneix setmanalment. 
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L’acord d’aprovació per part de la Junta de Govern suposarà el reconeixement de l’obligació de 
pagament de la factura. El pagament es farà efectiu els dies següents i sempre dins els 30 dies naturals 
posteriors al registre de la documentació en el Registre electrònic de Factures e-FACT (si s’ha presentat 
la documentació correctament i sense problemes d’execució del contracte). 
 
El dret de cobrament del contractista neix en el moment en que la Junta de Govern Local aprova la 
factura i simultàniament a l’obligació de pagar-la per part de l’Ajuntament. 
 
En cas que el contractista sol·liciti la cessió d’un dret de cobrament (endossament o pignoració de la 
factura, etc.) el termini de cobrament augmentarà en perjudici del  termini legal de pagament a 
proveïdors i del propi contractista, perquè l’Ajuntament, en comptes de pagar la factura aprovada per la 
JGL,  haurà d’iniciar la tramitació de l’expedient previst a l’article 200 (apartats 1,2,3,4 i 5) LCSP i el 
pagament quedarà suspès fins que finalitzi l’expedient.   

 
6. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres 
deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l’import de les factures i emetrà, per 
compensació, rebut de les quantitats deduïdes. 

 
 

31a. Responsabilitat de l’empresa contractista   

 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 
prestacions, serveis, subministraments i/o obres realitzades, així com també de les conseqüències que 
es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
Els licitadors hauran d’acreditar l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per import igual o 
superior a 300.000 € i per víctima, per import igual o superior a 150.000,00€. Ambdues indemnitzacions 
seran compatibles. 
 
Caldrà certificat expedit per l’assegurador, en el que constaran els imports mínims abans esmentats, els 
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, o bé, compromís vinculant de subscripció de 
la mateixa, cas de resultar adjudicatari, d’acord amb l’establert a l’article 150.2 de la LCSP.  
 
El licitador s’ha de comprometre a la seva renovació o pròrroga a fi de garantir el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que disposa l’article 197 
LCSAP i sens perjudici d’allò establert en l’article 239 LCSP.  
 

32a. Altres obligacions de l’empresa contractista  

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, 
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula 25a d’aquest plec. 
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b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb 
el conveni col·lectiu sectorial aplicable i al compliment de la resta de disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de salut en el treball. 
 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra, al director 
facultatiu, com a responsable del contracte, i a la Intervenció Municipal l’accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
f) Atès que l’obra inclou l’obra civil corresponent a les infraestructures soterrades d’aigua i sanejament a 
executar per l’empresa Aigües de Blanes SA caldrà la coordinació necessària  entre les empreses per tal 
d’assolir el compliment dels objectius establertes relatius a l’execució completa de les obres i compliment 
dels corresponents terminis. 

 
g) Protecció de dades 

 
En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament 
general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu 
compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació 
essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic.  

 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de contractació com a 
Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de 
dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades personals 
del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n 
deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions 
precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de 
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, 
o la limitació o oposició al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan 
de contractació.  

 
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es 
mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 

 
h) Despeses a càrrec de l’adjudicatari. Seran a càrrec del contractista les despeses següents: 

 
- Les derivades de publicacions d’anuncis, si escau, i també les despeses de la formalització 

del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes 
matèries. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin.  

 
- Les despeses derivades dels rètols anunciadors de l’obra que estableix la clàusula  23.4 

d’aquest Plec.  
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33a. Prerrogatives de l’Administració 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran 
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen 
la via administrativa i són immediatament executius.  
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP. 
 

34a. Modificació del contracte 

 
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la 
LCSP. 
 
34.2 Modificacions previstes 
Es podrà modificar el contracte en els casos previstos en la clàusula N del quadre de característiques del 
contracte.  
 
34.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i 
concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 
l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista 
en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
34.4 Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista en els 
termes establerts en l’article 206 LCSP.  
 
34.5 No tindran la consideració de modificacions del contractes d’obres les establerts en l’apartat 4 in fine 
de l’article 242 LCSP.  
 
34.6 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de 
la LCSP i la clàusula 19a d’aquest plec. 
 
34.7 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de 
tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els 
que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de 
contractant. 
 

35a. Suspensió del contracte 

 
El contracte podrà ser suspès de conformitat amb el que estableix l’article 208 de la LCSP 
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ 
DE PREUS DEL CONTRACTE 
 

36a. Successió i Cessió del contracte 

 
36.1 Successió en la persona del contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent 
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que en dimanen. 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà 
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que 
en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la 
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 
continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, 
la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin 
empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri 
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi 
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui 
constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
36.2 Cessió del contracte 
 
El contracte no podrà ser cedit per l’empresa contractista a una tercera persona, d’acord amb el que es 
preveu a l’apartat O del quadre de característiques. 
 

37a. Subcontractació 

 
37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del “Quadre de 
característiques”. 
 
37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació 
del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execució, la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la 
LCSP. 
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37.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
37.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
37.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 32a d’aquest plec. El coneixement 
que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal. 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
 
37.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
37.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
37.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
37.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

38a. Revisió de preus 

 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del “Quadre de 
característiques”. 
 

 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

39a. Recepció i liquidació 

 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la 
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
El contractista, amb una antelació suficient, comunicarà via email al Responsable del Contracte i a  la 
Direcció facultativa de l’obra la data prevista per a la inspecció de les obres, als  efectes de que es pugui 
formalitzar a continuació l’acta corresponent. 
 
El Responsable del Contracte, juntament amb la Intervenció Municipal fixaran la data per realitzar 
inspecció de les obres i formalitzar els dies següents l’Acta de Recepció Final. 
 
A l’acte d’inspecció, prèvia a l’acta de  recepció de les obres concorreran el Responsable del Contracte i 
la Intervenció municipal, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, i el contractista assistit, si ho 
estima oportú, del seu facultatiu. 
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40a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del “Quadre de característiques” o en la proposta  
presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest 
és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa l’article següent, i 
s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al 
pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que 
l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i 
no a l’ús durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 
contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el 
qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per 
ampliació del termini de garantia. 
 

41a. Responsabilitat per vicis ocults 

 
Si una vegada finalitzat el termini de garantia l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles 
amb la seva funció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de 
respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar de la recepció. 
 
Aquesta responsabilitat serà exigible en els termes que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 

42a. Resolució del contracte 

 
42.1 Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 de la  LCSP, el 
fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració 
Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 
42.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 
213 i 246 de la LCSP. 
 
42.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ 

43a. Règim de recursos 

                           
43.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
43.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

44a. Règim d’invalidesa 
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Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP. 
 

45a. Jurisdicció competent 

 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1  MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT (a inserir en el sobre únic) 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de l’empresa 

.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., 

MANIFESTO: 

Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del CONTRACTE D’OBRES 
INCLOSES EN EL PROJECTE D’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DELS DIES FEINERS 
AL MUNICIPI DE BLANES, i que em comprometo  a portar-lo a terme amb subjecció als Plecs de 
clàusules administratives particulars i el projecte que el regeixen, els quals accepto íntegrament, i 
assumeixo el compliment del contracte pels imports següents:  

 

Preu total sense IVA:      euros* 

Partida independent corresponent al .... % d’IVA:  euros 

TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE: euros, IVA inclòs  

*Aquest import no pot ser superior a 952.064,66 euros IVA no inclòs. 

 

Millores:  
 

 
Reducció del termini d’execució 
 
Ofereixo una reducció del termini d’execució previst (6 mesos a partir de la data de l’acta de replanteig i 
d’inici d’obra) de ______________ setmanes 
 
Per tal de valorar aquesta millora s’ha de justificar com es produirà la reducció del termini d’execució 
aportant un cronograma en el qual quedin reflectides les diferents tasques a realitzar.  
  
 
 
H.3 Augment del període de garantia.  
 
 

☐ Sí ofereixo una ampliació del termini de garantia sense cap cost addicional respecte del termini 

previst de 12 mesos. L’augment que proposo és de _______ anys  

 

☐ No ofereixo ampliació del termini de garantia. 

 
 
 
Signatura 
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ANNEX 2. MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE D’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA 

DELS DIES FEINERS AL MUNICIPI DE BLANES  
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
A INSERIR EN EL SOBRE únic 

 
 
El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa ........................................, CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, 
núm. .........., opta a la contractació relativa al CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
D’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DELS DIES FEINERS AL MUNICIPI DE BLANES, i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que disposa de la deguda representació per a la presentació de la proposta i que la societat a la que 
represento està vàlidament constituïda i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a 
la licitació.  
 
2. Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència 
requerida i no es troba comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes 
en l’article 71 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de contractes del sector, ni incurs en algun motiu 
d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública. 
 
3. Que està al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 
amb l’Ajuntament de Blanes. 
 
4. Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal.  
 
5. Que NO  realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
6. Que SI /NO té relacions legals amb paradisos fiscals.  
En cas afirmatiu: presenta documentació, adjunta a aquesta declaració, descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions.  
 
7. Que compleix amb les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
8. Que s’adhereix al Codi d’Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 29 de 
setembre de 2016. 
 
9. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Blanes a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir a l’adjudicació del contracte.  
 
10.  Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional exigides en el plec de clàusules que regeix la licitació i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.  
 

 

11. Que el perfil d’empresa és el següent: 
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Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 
12. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 

disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 

s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

13. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per 

fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

14. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 

15. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 

discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la 

legislació vigent.  

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

16. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

 
17. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP  

 
 SÍ   NO 

 
18. Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
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19. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 

20. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal 
que l’Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 

(indicar les empreses que el composen). 

21. Que es declara informat que l’Ajuntament de Blanes tractarà les seves dades personals de 
conformitat amb el que s'estableix a la clàusula sobre protecció de dades detallada a Clàusula sobre 
protecció de dades per a l'adjudicació i execució de contractes municipals - Ajuntament de Blanes (seu-
e.cat) 
 
 

https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
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ANNEX 3  DECLARACIÓ SOBRE L’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS 

 
 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE D’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA 
DELS DIES FEINERS AL MUNICIPI DE BLANES 
 
 

Model de declaració responsable  
(a inserir en el sobre únic)  

  
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., opto a la 
contractació relativa al CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE D’ORDENACIÓ I 
ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DELS DIES FEINERS AL MUNICIPI DE BLANES i  DECLARO 
RESPONSABLEMENT: 
 
 
Que de conformitat  amb la clàusula G2 del quadre de característiques del contracte del Plec de 
clàusules administratives:  

 
Destinaré els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del contracte dins el termini 
d’execució establert en aquest Plec. 
 
Pel que fa a mitjans personals, adscriuré com a mínim a l’execució de l’obra el personal i empreses 
següents (propi o subcontractat): 
 

- Cap d’obra:  
o Formació amb titulació universitària d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports, 

enginyer industrial, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer tècnic 
industrial o els seus equivalents de l’espai econòmic europeu. 

o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o Caldrà aportar curriculum vitae.  

- Encarregat/da de l’obra:  
o Responsable directa de l’execució material de l’obra. 
o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o El percentatge de dedicació serà del 100%. 
o Caldrà aportar curriculum vitae.  

- Arqueòleg: 
o Control arqueològic durant l’excavació i moviments de terres de la plaça, i comunicació i 

presentació de documents al Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de Girona 
(Presència de tècnic arqueòleg a obra, redacció de memòria, tràmits administratius i 
pagament de taxes) 

o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o Caldrà aportar curriculum vitae.  

 
En cas de ser proposat com adjudicatari identificaré el personal que composarà l’equip i n’acreditaré 
l’experiència i formació  mínima indicada.  
 
 

Data i signatura 
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ANNEX 4. DECLARACIÓ SOBRE LA CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ 

 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE D’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA 

DELS DIES FEINERS AL MUNICIPI DE BLANES 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC 
 

 
 
El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa ........................................, CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, 
núm. .........., opta a la contractació relativa al CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
D’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DELS DIES FEINERS AL MUNICIPI DE BLANES i 
declaro responsablement: 
 

 

Que compliré les condicions especials d’execució de la clàusula M:  

- Donat que les obres s’emplacen un entorn amb un gran impacte en el teixit urbà i comercial del 
municipi el contractista ha de fer un estudi de l’impacte acústic i minimitzar, fins on sigui possible 
fer-ho, l’emissió de sorolls i vibracions en la realització de les activitats de l’objecte del contracte. 
S’acreditarà presentant un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina 
l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica, i detallar les mesures que 
cal incorporar per minimitzar els sorolls. 

 
- Durant l’execució de les obres l’empresa adjudicatària ha de garantir l’adequació de rutes 

alternatives accessibles per a persones amb mobilitat reduïda al llarg de tot el període de les 
obres. 
Per acreditar-ho l’empresa adjudicatària ha de presentar un informe previ a la realització de les 
obres en el qual faci constar la planificació de les rutes alternatives pensant en tots els col·lectius 
inclosos com a persones amb mobilitat reduïda (persones cegues, persones en cadira de rodes, 
persones que requereixen ajudes per caminar, etc.). 

 
- En qualsevol treball en el qual les operacions o els passos de vehicles i màquines es faci en 

terrenys on hi hagi arbres a prop, abans del començament dels treballs se n’han de protegir els 
troncs fins a una altura no inferior a 3 m des del sòl amb taulons lligats amb filferros. Aquestes 
proteccions s’han de retirar una vegada s’hagi acabat l’obra. 
Els arbres i els arbustos també s’han de protegir de manera efectiva dels cops i de la 
compactació de l’àrea d’extensió de les arrels. Quan s’obrin clots o rases pròximes a plantacions 
d’arbratge, l’excavació no s’ha d’acostar al peu de la plantació, sinó que s’ha de fer a una 
distància igual a 5 vegades el diàmetre de l’arbre a l’altura d’1,20 m i, en tot cas, aquesta 
distància ha de ser sempre superior a 0,50 m. En els casos en què en l’excavació es trobin arrels 
de gruix superior a 5 cm, s’han de tallar amb una destral deixant-hi talls nets i llisos, i a 
continuació s’han de pintar amb qualsevol cicatritzant dels que hi ha en el mercat. 
S’ha de procurar que l’època d’obertura de rases i clots pròxims a l’arbratge que cal protegir sigui 
la de repòs vegetal (desembre, gener i febrer). Quan en una excavació de qualsevol mena 
resultin afectades arrels d’arbratge, s’han de tornar a tapar en un termini no superior a tres dies 
des del moment que es van deixar descobertes, i tot seguit s’han de regar. 

 
- Durant l’execució de les tasques de moviment de terres s’ha de realitzar la supervisió i control 

arqueològic per part d’un tècnic arqueòleg i s’hauran d’atendre les seves indicacions. En el cas 
que per donar resposta a possibles requeriments que puguin sorgir derivats del seguiment 
arqueològic, s’hagi de fer una aturada temporal de les obres, l’empresa adjudicatària haurà de 
mantenir les mesures de senyalització i protecció de l’àmbit de les d’obres durant tot el temps 
que les obres estiguin aturades. Aquesta possible aturada temporal, que no afectarà al termini 
màxim d’execució, pot coincidir amb el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre 
(ambdós inclosos) i festius on es prohibeix qualsevol activitat que generi molèsties de qualsevol 
tipus i concretament el moviment de terres, excavacions, enderrocs d'edificacions i obres 
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d'estructura regulat a l’Ordenança de les obres dels particulars i ocupació de la via pública del 
municipi. Es demanarà a l’empresa adjudicatària que realitzi un condicionalment del sòl com la 
formació de paviments provisionals de formigó per utilitzar la plaça amb seguretat en el moment 
de la celebració d’actes i activitats, i sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 

 
- S’estableix com a condició d’especial execució la recuperació de la pedra natural que conformen 

les voreres existents tant al perímetre de la plaça com a l’interior. Durant la fase d’enderroc es 
farà amb mitjans manuals, en la mesura del possible, procurant minimitzar l’impacte a les 
pedres. Caldrà coordinar el trasllat d’aquest material amb l’ajuntament. 

 
- Atès que l’obra inclou l’obra civil i instal·lacions de les infraestructures hidràuliques soterrades 

(aigua potable, sanejament i pluvials), s’estableix com a condició la comunicació i coordinació 
amb l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable i sanejament del municipi 
(Aigües de Blanes SA) per tal que puguin fer la supervisió i control durant la fase d’obra 
d’aquestes feines.  

 
- Tot i que l’obra no contempla l’obra civil corresponent a les infraestructures de baixa tensió, gas 

ni telecomunicacions, s’estableix la condició indispensable de coordinació entre l’empresa 
adjudicatària i les empreses distribuïdores dels serveis per no afectar ni interrompre el 
subministrament ni servei als veïns i comerciants. Es preveu sense cap cost addicional per 
l’Ajuntament la contenció de les canonades i arquetes i la comunicació entre empreses per 
assolir el compliment dels objectes establerts relatius a l’execució completa de les obres i 
compliment dels corresponents terminis. 
 

 

Data i signatura 

 


