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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objecte de la present memòria valorada és definir les actuacions necessàries per a 
l’adequació provisional d’una finca municipal sense ús situada entre els carrers Victòria dels 
Àngels i Amadeu Vives, al nucli de la Pineda, terme municipal de Vila-seca, amb la finalitat 
de destinar-la temporalment a aparcament públic en superfície. 

L’actuació té caràcter provisional i de servei públic, orientada a mantenir l’oferta 
d’estacionament a la zona urbana durant l’execució de les obres del Centre Experiencial 
Cal·lipolis que es troben en procés de licitació. La proposta inclou les obres bàsiques de 
neteja, esplanació, drenatge, estabilització del terreny i senyalització, garantint unes 
condicions mínimes de seguretat, accessibilitat i funcionalitat d’acord amb la normativa 
aplicable. 

Els objectius principals del projecte són: 

 Posar en ús una parcel·la de titularitat municipal que presta actualment funcions 
similars, donant-li una utilitat pública immediata. 

 Millorar la mobilitat i reduir la pressió d’aparcament sobre la trama urbana existent. 

 Assegurar unes condicions adequades de drenatge i estabilitat del terreny, evitant 
processos d’erosió o embassaments. 

 Garantir la seguretat viària i l’accessibilitat dels usuaris d’acord amb el Decret 
209/2023, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 Minimitzar la inversió i l’impacte ambiental, facilitant la reversibilitat de la intervenció 
quan sigui necessari restituir el terreny al seu estat original o desenvolupar-hi altres 
usos previstos pel planejament 

 

2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 

 

Aquesta actuació, promoguda per l’Ajuntament de Vila-seca, neix de la necessitat de reposar 
les places d’aparcament que actualment s’ubiquen a la finca contigua a la de l’àmbit de la 
present memòria valorada. Aquesta finca, delimitada pels carrers Victòria dels Àngels, 
Plácido Domingo i Amadeu Vives, està destinada segons el planejament urbanístic vigent a 
acollir un equipament municipal de rellevància, motiu pel qual serà necessari alliberar 
temporalment l’espai actualment destinat a aparcament. 

Amb l’objectiu de mantenir el servei d’estacionament públic per als veïns i visitants de la 
zona, especialment durant els mesos d’alta afluència turística, es proposa habilitar 
provisionalment la finca adjacent, de la qual l’Ajuntament es titular, com a aparcament en 
superfície d’ús lliure. 

La parcel·la objecte d’intervenció es troba sense ús ni urbanització prèvia, i presenta una 
morfologia lleugerament deprimida respecte a les vies perimetrals. Aquesta configuració 
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topogràfica ocasiona problemes de drenatge i acumulació d’aigua després d’episodis de 
pluja intensa, que han provocat enfonsaments locals i zones d’enfangament. 

Les característiques físiques i la seva ubicació estratègica, a escassa distància del front 
litoral i de les zones comercials i d’oci de la Pineda, fan que la finca sigui idònia per a l’ús 
temporal com a aparcament públic, sempre que es duguin a terme les actuacions mínimes 
de neteja, esplanació, drenatge i estabilització del terreny necessàries per garantir-ne la 
funcionalitat i la seguretat 

 

3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
PROJECTADA 

Les actuacions previstes en la present memòria valorada tenen com a finalitat adequar la 
finca per al seu ús com a aparcament provisional en superfície, assegurant unes condicions 
bàsiques de drenatge, estabilitat i seguretat viària. A continuació es descriuen les obres 
previstes i els criteris de disseny adoptats. 

 

3.1. Moviment de terres i condicionament del terreny 

La finca presenta actualment una cobertura vegetal escassa, amb presència de matollar i 
herba baixa pròpia del litoral mediterrani, especialment al perímetre. Aquestes espècies no 
tenen interès ambiental ni valor ecològic significatiu, per la qual cosa s’executarà un 
desbrossament general de la superfície per tal de permetre la correcta formació de pendents 
i la implantació posterior del ferm. 

Un cop netejada la finca, es procedirà a perfil·lar el terreny adoptant una pendent única del 
0,7 % amb caiguda cap al carrer Amadeu Vives, garantint així el drenatge superficial de les 
aigües pluvials. 

 

3.2. Drenatge 

Per a la recollida i evacuació de les aigües de pluja, es projecta una cuneta en terres de 1,5 
metres d’amplada i 0.5 metres de fondaria, paral·lela al carrer Amadeu Vives i que dirigirà 
l’escorrentia cap a un punt baix situat aproximadament al centre de la façana sud. En aquest 
punt es construirà una reixa de captació de 2,00 m de longitud i 0,50 m de profunditat, 
executada amb marc i embornal metàl·lic normalitzat segons les prescripcions del PG-3 i de 
la xarxa de sanejament municipal. 

Al fons de la reixa es disposarà un col·lector de polietilè corrugat (PEAD) de Ø 400 mm, que 
conduirà les aigües fins al pou de registre núm. 0191 de la xarxa de pluvials i clavegueram 
de la Pineda, assegurant-ne la connexió hidràulica i el correcte funcionament. 

Amb la finalitat de minimitzar l’impacte visual de la cuneta i evitar-ne l’erosió, aquesta 
s’omplirà amb material filtrant granulometria 20/40 mm. Entre el terreny natural i el material 
filtrant s’instal·larà un geotèxtil no teixit que impedirà la migració de fins i la pèrdua de 
capacitat de filtració per colmatació o arrossegament. 

Per evitar que els vehicles accedeixin accidentalment sobre la es col·locarà una vorada 
prefabricada bicapa de formigó tipus C-3, de secció normalitzada, que delimitarà el límit 
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funcional de l’aparcament. Aquest element es fabricarà amb un percentatge mínim del 12 % 
d’àrid reciclat, en coherència amb els criteris de sostenibilitat i economia circular promoguts 
per la Generalitat de Catalunya. 

 

3.3. Ferm  

Atès el caràcter provisional de l’actuació, s’ha optat per una solució econòmica, reversible i 
de fàcil manteniment. Es preveu l’execució d’un ferm compost per: 

Capa de formació: estesa i compactació d’un reblert de 15 cm de material seleccionat tipus 
3, segons les especificacions del PG-3, article 330, amb un CBR ≥ 5 % i contingut de material 
passant pel tamís 0,063 mm inferior al 12 %. 

Capa de rodadura provisional: aportació i estesa d’una capa de 5 cm de gruix de material 
filtrant 20/40 mm, del mateix tipus que el de la cuneta, que permetrà un bon drenatge 
superficial i facilitarà el manteniment i la seva retirada futura sense afeccions al terreny 
natural. 

Aquesta solució garanteix la capacitat portadora adequada per a vehicles lleugers i d’ús 
municipal, minimitza els costos i assegura la reversibilitat total de la intervenció. 

 

 

4. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

 

1. Implantació de la zona d’obres. Afectacions a vianants i vehicles 

Atesa la tipologia i l’abast limitat de l’actuació, no es preveuen afectacions significatives al 
trànsit rodat ni a la mobilitat urbana. L’àmbit de treball se situa íntegrament dins de la finca 
objecte d’adequació, sense necessitat d’ocupar calçada ni voreres existents. 

Per tant, serà suficient delimitar i tancar perimetralment la zona d’obres mitjançant tanques 
metàl·liques autoestables o elements equivalents, degudament senyalitzats i identificats com 
a zona d’accés restringit, per impedir el pas de vianants i vehicles durant el període 
d’execució. 

Es col·locaran cartells informatius indicant la naturalesa provisional de l’actuació i la 
prohibició d’accés no autoritzat, així com les rutes alternatives per a vianants, si fos necessari 
en punts concrets. 

Les tasques d’accés d’equips i maquinària es realitzaran principalment des del carrer 
Amadeu Vives, de manera controlada i sempre mantenint la seguretat dels vianants i la 
neteja de la via pública. 

 

2. Fases constructives 

La seqüència general d’execució dels treballs serà la següent: 

1. Replanteig i preparació prèvia dels treballs, amb senyalització i tancament perimetral 
de la zona d’obra. 
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2. Desbrossament i neteja general de la finca, eliminant la vegetació existent i els 
residus superficials. 

3. Reperfilat del terreny i conformació de la geometria definitiva, amb humectació i 
compactació per capes fins a aconseguir la pendent prevista del 0,7 % amb caiguda 
cap al carrer Amadeu Vives. 

4. Execució de la cuneta drenant, la reixa de captació i la connexió amb el pou existent 
de la xarxa de pluvials (poal núm. 0191). 

5. Estesa, humectació i compactació del material seleccionat tipus 3 en un gruix de 15 
cm, formant la capa de suport del ferm. 

6. Estesa de la capa superficial de material filtrant (granulometria 20/40 mm, 5 cm de 
gruix), que conformarà la superfície de rodadura provisional de l’aparcament. 

7. Col·locació de geotèxtil i reblert amb material filtre de la cuneta 

8. Formació de vorades prefabricats de formigó tipus C-3 al perímetre de la cuneta, 
garantint la separació amb la zona de pas de vehicles. 

9. Neteja final i posada en servei de l’àmbit, amb la col·locació de la senyalització 
horitzontal i vertical provisional, si escau. 

Aquesta organització permet una execució ràpida, segura i ordenada, minimitzant les 
molèsties a l’entorn i garantint que l’aparcament provisional pugui entrar en funcionament en 
un termini reduït. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

El pressupost de la present memòria valorada s’ha elaborat prenent com a referència el Banc 
de Preus d’Infraestructures.cat – Març 2025 (Obra Civil), basat en els valors actualitzats de 
mà d’obra, maquinària i materials del mercat de la construcció a Catalunya. 

L’ús d’aquest banc de preus garanteix la traçabilitat i homogeneïtat en la valoració de les 
unitats d’obra, d’acord amb criteris tècnics reconeguts i formats oficials de descripció, mesura 
i rendiment. 

Atesa la naturalesa i l’escala reduïda de l’actuació —una obra de condicionament provisional 
i d’import limitat— s’ha considerat convenient incorporar en els preus d’unitat un coeficient 
que integri els sobrecostos associats a: 

 L’execució d’obres de petit volum o curta durada, 

 Les variacions de mercat i d’àmbit territorial (transport de materials, rendiments, 
condicions locals), 

 I les despeses generals específiques vinculades a la gestió de l’obra, seguretat i 
salut, control de qualitat i direcció tècnica. 

Per a aquests efectes, s’ha adoptat un coeficient únic d’indirectes del 15 %, valor que inclou 
els costos generals mínims (estimats habitualment en un 5 %) i els sobrecostos addicionals 
derivats de la naturalesa de l’actuació. 

Aquest percentatge s’aplica homogèniament a totes les partides pressupostàries de l’obra i 
substitueix els ajustos puntuals per comarques o tipologies d’actuació, assegurant una 
metodologia coherent i transparent de valoració econòmica. 
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6. PLA DE TREBALLS 

En compliment del que disposa l’article 63 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, s’elabora l’Annex núm. 3 (Pla de treballs), on es presenta de manera orientativa 
el desenvolupament temporal i seqüencial de les obres incloses en la present memòria 
valorada. 

Ateses la naturalesa i la dimensió reduïda de l’actuació, així com el seu caràcter provisional 
i de baixa complexitat tècnica, s’estima un període òptim d’execució d’un (1) mes natural, 
comptat des de la data d’acta de replanteig. 

Aquest termini inclou totes les fases necessàries per a la posada en servei de l’aparcament: 

 Implantació i senyalització de la zona d’obres. 

 Desbrossament i neteja de la finca. 

 Moviment de terres, reperfilat i compactació. 

 Execució de la cuneta, reixa de captació i connexió al pou existent. 

 Estesa i compactació de les capes de ferm (material seleccionat tipus 3 i material 
filtrant). 

 Col·locació de bordons i acabats. 

 Neteja final, verificació i posada en servei. 

El calendari d’execució definit a l’Annex núm. 3 tindrà caràcter indicatiu, i podrà ajustar-se 
en funció de les condicions meteorològiques, la disponibilitat de materials i l’organització 
interna de l’obra, sempre respectant el termini global establert 

 

 

7. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

D’acord amb el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, 
relatius a la gestió dels residus de construcció i demolició, les obres generaran residus no 
perillosos procedents de les tasques de neteja, desbrossament i moviment de terres. 

La seva gestió, valorització i destí final s’estableixen en el corresponent Annex núm. 4, on 
es descriuen els tipus de residus, quantitats estimades i procediment de traçabilitat fins al 
gestor autoritzat. 
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8. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
s’inclou a l’annex núm. 6 de la present memòria valorada l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
corresponent als treballs d’adequació previstos. 

Aquest document defineix les mesures preventives i de protecció col·lectiva i individual 
aplicables durant l’execució de les obres, així com els criteris de coordinació d’activitats 
empresarials i les obligacions dels agents que intervenen en el procés constructiu, d’acord 
amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

9. ASSIGNACIÓ COMPTABLE PATRIMONIAL 

D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03-
10-2013), per la qual s’aproven les instruccions del model normal de 
comptabilitat per a l’Administració local, segons la legislació patrimonial s’ha de 
detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat 
registrats en la seva comptabilitat. 

La millora objecte de la present memòria valorada que porta per títol: “Memòria 
valorada per a la renovació     del paviment de tres carrers del municipi de Vila-
seca”, s’assignarà en funció dels següents percentatges i imports: 

CODI 
PATRIMONI 

NOM DEL BÉ 
PATRIMONIAL 

PERCENTATGE IMPORT 
(IVA inclòs) 

----- CL AMADEU VIVES 47 100 % 91.503,50 € 
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10. PRESSUPOSTOS 

El Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a: 

  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................. .63.548,51 € 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 63.548,51....................................... 8.261,31 €. 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 63.548,51.......................................... 3.812,91 € 

Subtotal.........................................................................................................75.622,73 € 

 

21 % IVA SOBRE 75.622,73........................................................................15.880,77 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE................................................ 91.503,50 € 

( NORANTA-UN MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

 

 

 

Vila-seca, novembre de 2025 

 

 

 

 
 
 
 
Roger Jané Campllonch 
Enginyer Camins 
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ANNEX NÚM. 3 – PLA DE TREBALLS 

 

1. OBJECTE 

El present annex té com a objecte definir la planificació temporal i seqüencial de les obres 
d’adequació provisional de la finca municipal situada entre els carrers Victòria dels Àngels 
i Amadeu Vives, destinada a aparcament públic en superfície. 

El pla s’ha elaborat d’acord amb l’article 63 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i té 
caràcter orientatiu per establir l’ordre racional d’execució i control dels treballs. 

 

 

2. DADES GENERALS DE L’OBRA 

 Promotor: Ajuntament de Vila-seca. 

 Durada total prevista: 1 mes natural (aproximadament 4 setmanes). 

 Pressupost d’execució material: 66.953,70 €. 

 Mà d’obra estimada: màxim 8 treballadors simultanis. 

 Data prevista d’inici: desembre de 2025. 

 Data prevista de finalització: gener de 2026. 

 

 

3. SEQÜÈNCIA GENERAL DELS TREBALLS 

L’execució de l’obra es distribuirà en quatre setmanes, segons la planificació orientativa 
següent: 

Setmana Fase principal Tasques previstes 
Durada 
aproximada 

1 
Implantació i 
preparació 

Tancament de la zona d’obra, senyalització, 
accés de maquinària, desbrossament i neteja 
de la finca 

5 dies 

2 
Moviment de 
terres 

Reperfilat del terreny, formació de pendents, 
compactació al 98% Proctor, control 
topogràfic 

5 dies 

3 Drenatge i ferms 
Execució de la cuneta, reixa i col·lector Ø400 
mm; estesa de material seleccionat tipus 3 
(15 cm) 

7 dies 

4 
Acabats i 
posada en 
servei 

Estesa de material filtrant (5 cm), col·locació 
de vorades tipus C-3, neteja final i recepció 
provisional 

5 dies 

 

Total durada estimada: 30 dies naturals. 
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4. ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DE TREBALLS 

 L’obra es desenvoluparà en jornada ordinària (8 hores/dia, de dilluns a divendres). 

 Les feines amb maquinària pesada es concentraran en les fases de moviment de 
terres i ferms. 

 Els treballs de drenatge i vorades requeriran personal especialitzat i supervisió 
directa. 

 Els controls de qualitat i seguretat es faran de forma contínua amb la direcció 
facultativa i el coordinador de seguretat i salut. 

 

5. MITJANS HUMANS I MATERIALS PREVISTOS 

Personal previst: 

 1 encarregat d’obra. 

 1 topògraf (replanteig inicial). 

 2 operaris de maquinària (retroexcavadora i compactador). 

 3 peons especialistes. 

 1 conductor de camió. 

Maquinària i equips principals: 

 Retroexcavadora mixta. 

 Rulo compactador de 3-5 t. 

 Camió basculant per transport de terres i graves. 

 Placa vibradora i eines manuals. 

 Talladora de formigó i vibrador portàtil. 

 

6. CONTROL I SUPERVISIÓ 

Durant l’execució es duran a terme les següents tasques de control: 

 Verificació topogràfica de perfils i pendents. 

 Control de compactació (assaigs Proctor i densitat in situ). 

 Revisió de connexió al pou existent i estanquitat. 

 Supervisió de la col·locació del geotèxtil, grava i vorades. 

 

7. CONCLUSIÓ 

El present Pla de Treballs estableix una planificació senzilla i funcional, adaptada a la 
naturalesa i durada de l’actuació, assegurant la posada en servei de l’aparcament 
provisional en un termini total d’un mes natural, amb plena seguretat i eficiència. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

D'acord amb el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, de la Generalitat de Catalunya, s'elabora el 
present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (RCD) corresponent a les obres 
d'adequació provisional d'una finca municipal situada entre els carrers Victòria dels Àngels i Amadeu Vives, 
al nucli de la Pineda, terme municipal de Vila-seca. 

L'objectiu és planificar la gestió, valorització i traçabilitat dels residus generats durant l'execució de les 
obres, assegurant el compliment de la normativa ambiental vigent i la seva correcta destinació a gestors 
autoritzats. 

Les actuacions previstes són principalment de moviment de terres, drenatge, col·locació de materials 
filtrants, formació de ferms provisionals i vorades, per tant la naturalesa dels residus serà exclusivament 
no perillosa. 

 

2. MARC NORMATIU APLICABLE 

 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer: regulació de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. 

 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'estableixen mesures per a la gestió dels residus de la 
construcció a Catalunya. 

 

 Ordre AAM/160/2013, de 12 de juliol, relativa a la valorització de terres i àrids reciclats en obres. 

 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

 Catàleg Europeu de Residus (CER), publicat per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. 

 

 Decret 152/2017, de gestió de residus perillosos (només aplicable en cas de generació accidental). 

 

 

3. ACTIVITATS PRODUCTORES DE RESIDUS 

Les activitats susceptibles de generar residus són: 

 Desbrossament i neteja de la finca. 

 Moviment de terres, perfilat i compactació. 

 Execució de cunetes i drenatges amb graves 20/40 mm i geotèxtil. 

 Col·locació de vorades de formigó prefabricat tipus C-3 amb àrid reciclat. 

 Aportació i estesa de materials seleccionats tipus 3 i material filtrant. 
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No es preveuen tasques de demolició, enderroc ni manipulació d'elements que puguin contenir residus 
especials. 

 

 

4.  TIPUS I ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

L'estimació s'ha realitzat a partir de les partides del pressupost d'execució material (66.953,70 €), aplicant 
factors de conversió segons el RD 105/2008 i l'experiència en obres de característiques similars. 

 

Tipus de residu 
Codi 
LER 

Descripció 
Quantitat 
estimada (t) 

Gestor previst 

Residus vegetals de 
desbrossament 

20 02 
01 

Restes vegetals sense 
valor ecològic 

1,0 
Gestor autoritzat 
(compostatge) 

Terres i pedres no 
contaminades 

17 05 
04 

Material inert de 
moviment de terres 

1,0 
Valorització o dipòsit controlat 
(CORSA, Reus) 

Restes de formigó o 
prefabricats 

17 01 
07 

Fragments de vorades o 
morters 

0,2 
Planta de reciclatge (CORSA, 
Reus) 

Materials filtrants i àrids 
sobrants 

17 09 
04 

Residus barrejats de 
construcció no perillosos 

0,1 
Valorització en planta 
autoritzada 

Envasos i residus 
d'obra 

15 01 
06 

Envasos mixtos no 
perillosos 

0,05 
Gestor de residus no especials 
(Germans Tardiu, Reus) 

Residus assimilables a 
urbans 

20 03 
01 

Paper, cartró i plàstic 0,05 Recollida selectiva municipal 

Total estimat: aproximadament 2,4 tones de residus no perillosos. 

 

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ 

1. Compra ajustada de materials, evitant excedents i sobreembalatges. 

2. Reutilització in situ de terres i materials filtrants en reblerts i regularitzacions. 

3. Separació selectiva a peu d'obra en tres fraccions: inerts, no especials i especials (aquest darrer 
grup no es preveu en aquesta obra). 

4. Recollida periòdica per transportistes autoritzats, amb fulls de seguiment i acceptació signats 
pel gestor. 

5. Prohibició expressa de crema, abocament o enterrament de residus dins l'àmbit d'obra. 

6. Priorització de materials reciclats (vorades amb àrid reciclat >12 %). 
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6. OPERACIONS DE GESTIÓ, VALORITZACIÓ I TRAÇABILITAT 

Els residus es gestionaran segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) i les operacions autoritzades 
per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

Gestors proposats propers a l'obra: 

Tipologia Empresa gestora 
Codi gestor 
ARC 

Localització 

Residus inerts i terres CONTENEDORES REUS (CORSA) E-42.91 
Camí del Mas del Blasi 
s/n, Reus 

Residus no especials (fusta, 
metall, paper, plàstic) 

GERMANS TARDIU GESTORS DE 
RESIDUS, SL 

E-751.01 
Partida Matet 422, 
Reus 

Residus especials (només si 
es detecten) 

ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA 

E-01.89 Castellolí 

 

Els transportistes utilitzats disposaran de NIMA i autorització vigent, i els moviments de residus 
s'acreditaran mitjançant Fulls de Seguiment (FS) o Fitxes d'Acceptació (FA) segons el model ARC. 

 

 

7. GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 Es definirà una zona d'acumulació temporal dins la finca, senyalitzada i amb contenidors 
diferenciats per fraccions (inerts, no especials). 

 Els residus inerts (terres, formigó, àrids) s'acumularan separats i es prioritzarà la seva reutilització 
en obra. 

 Els residus no especials (embalatges, plàstics, paper) es recolliran en contenidors tancats i 
etiquetats. 

 No s’admetrà cap residu especial o perillós; en cas de detecció accidental, es gestionaran 
immediatament segons el Decret 152/2017. 

 

 

8. VALORITZACIÓ ECONÒMICA 

El cost global de la gestió de residus s’ha valorat d’acord amb el pressupost d’execució material i el 
contingut del Capítol 01.04, Partides alçades, amb un import assignat de 600,00 €. 

Aquest import inclou: 

 Separació selectiva a peu d’obra i gestió documental. 

 Càrrega i transport de residus a planta autoritzada. 

 Taxa de recepció i valorització en planta (classe II). 

El cost està integrat dins del pressupost general de la memòria valorada i s’assumeix com a part del 
pressupost d’execució material. 
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9. CONCLUSIONS 

El present Estudi de Gestió de Residus defineix els criteris per garantir la traçabilitat, seguretat i 
sostenibilitat de tots els residus generats en les obres d’adequació provisional de la nova zona 
d’aparcament. 

Es compleixen les obligacions derivades del Reial decret 105/2008, el Decret 89/2010 i la Llei 22/2011, 
assegurant que: 

 Tots els residus s’identifiquen, quantifiquen i classifiquen segons el CER. 

 Només es generen residus no perillosos, principalment terres i restes vegetals. 

 Es garanteix la valorització i reutilització del màxim volum possible in situ. 

 Es documentarà la seva gestió mitjançant els formularis oficials de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

 

 

 

 

Vila-seca, novembre de 2025 

 

 

 

 

 

Roger Jané Campllonch 

Enginyer Camins 
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ANNEX 3 ESTUDI BASIC DE 
SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Adequació provisional de la nova zona d’aparcament del carrer Victòria dels Àngels, La 
Pineda (Vila-seca) 

 

1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) té com a finalitat establir les mesures 
preventives i de protecció que s’han d’aplicar durant l’execució de les obres d’adequació 
provisional d’una finca municipal per al seu destí temporal com a aparcament públic en 
superfície, situat entre els carrers Victòria dels Àngels i Amadeu Vives, al nucli de La 
Pineda, terme municipal de Vila-seca. 

Aquest document s’ajusta al que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
i desenvolupa els criteris necessaris per a la redacció posterior del Pla de Seguretat i Salut 
que haurà d’aprovar l’Administració abans de l’inici dels treballs. 

El Pla haurà de concretar i ampliar les previsions d’aquest Estudi en funció del sistema 
d’execució adoptat pel contractista, sota la supervisió del Coordinador de Seguretat i Salut 
designat per l’Ajuntament de Vila-seca. 

No procedeix la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut complet, ja que l’actuació no 
supera els llindars establerts a l’article 4 del RD 1627/1997: 

 Pressupost inferior a 450.000 €. 

 Durada inferior a 30 dies laborables, amb menys de 20 treballadors simultanis. 

 Volum de mà d’obra inferior a 500 jornades. 

 No es tracta d’obres subterrànies, galeries o preses. 

Els objectius principals de l’Estudi són: 

 Garantir la integritat física dels treballadors i tercers. 

 Reduir al mínim els riscos associats a cada fase de l’obra. 

 Definir els equips de protecció individual i col·lectiva necessaris. 

 Establir els procediments d’emergència i primers auxilis. 

 Determinar les instal·lacions d’higiene i benestar necessàries al centre de treball. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

Descripció general: 
L’actuació consisteix en la neteja, esplanació, drenatge i adequació del terreny d’una 
finca municipal per a destinar-la temporalment a aparcament en superfície. Les obres 
inclouen també la formació de cunetes drenant, la col·locació d’una reixa de captació 
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connectada a la xarxa de pluvials existent i la col·locació de vorades prefabricades tipus 
C-3 amb àrid reciclat. 

Pressupost d’execució material: 66.953,70 €. 
Durada estimada: 1 mes natural. 
Mà d’obra prevista: màxim de 10 treballadors. 

Promotor: Ajuntament de Vila-seca. 
Direcció facultativa: Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Coordinació de seguretat i salut: designada per l’Ajuntament abans de l’inici de les obres. 

 

3. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

3.1 Moviment de terres i compactació 

 Atrapaments o atropellaments per maquinària. 

 Caigudes a mateix nivell. 

 Caiguda de materials o projeccions de partícules. 

 Riscos per vibracions, soroll o pols. 

 Esgotament o cops de calor per treballs a l’aire lliure. 

3.2 Drenatge i col·locació de cunetes 

 Atrapament per moviment de terres o materials. 

 Caiguda dins la rasa o lliscament de talussos. 

 Manipulació de peces prefabricades pesades. 

 Contactes elèctrics indirectes amb eines o equips. 

3.3 Col·locació de vorades i acabats 

 Talls i cops durant la manipulació de peces. 

 Postures forçades i sobreesforços. 

 Caigudes a mateix nivell o relliscades sobre terres humides. 

 Risc de soroll i pols. 

3.4 Riscos de caràcter general 

 Incendis per combustibles o equips tèrmics. 

 Intoxicacions per productes de neteja o ciment. 

 Riscos de circulació o danys a tercers. 

 

4. RISCOS PER A TERCERS 

Durant l’execució, l’obra romandrà tancada perimetralment amb tanques autoestables i 
cinta d’abalissament. 

Els riscos potencials per a tercers són: 

 Caigudes al mateix nivell o a diferent nivell dins l’àrea de treball. 

 Caiguda d’objectes o projeccions fora de la zona d’obra. 
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 Atropellaments o col·lisions amb vehicles d’obra. 

Es garantirà la senyalització visible de tots els accessos i la prohibició d’accés a 
persones alienes. 

 

5. MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ 

5.1 Mesures generals 

 Totes les operacions s’executaran sota la supervisió del coordinador de seguretat i 
salut. 

 Es realitzarà una reunió inicial de coordinació amb totes les empreses participants. 

 El contractista haurà de disposar del Pla de Seguretat i Salut aprovat abans de l’inici 
dels treballs. 

 Les vies de circulació de vehicles i vianants estaran clarament delimitades. 

 Es disposarà de tancament perimetral, senyalització d’obra i cartelleria 
reglamentària. 

5.2 Proteccions individuals (EPI) 

 Casc de seguretat. 

 Calçat de seguretat tipus S3. 

 Guants de protecció mecànica. 

 Ulleres antipols i antiprojeccions. 

 Mascareta antipols (FFP2) en treballs de moviment de terres. 

 Armilla reflectant. 

 Proteccions auditives quan sigui necessari. 

 Roba d’aigua i botes impermeables en cas de pluja. 

5.3 Proteccions col·lectives 

 Senyalització d’obra conforme al Reial decret 485/1997 sobre senyalització de 
seguretat. 

 Tancament amb cinta reflectant i tanques rígides. 

 Extintors portàtils de pols ABC homologats segons UNE 23110. 

 Farmaciola amb material de primers auxilis segons l’Ordre de 25 d’abril de 1940. 

 

6. FORMACIÓ, INFORMACIÓ I CONTROL MÈDIC 

Tots els treballadors hauran de rebre formació en prevenció de riscos laborals segons el 
conveni sectorial de la construcció i disposar del seu reconeixement mèdic vigent. 

El contractista haurà de garantir que tot el personal: 

 Estigui acreditat i informat dels riscos específics de l’obra. 

 Conegui els procediments d’emergència i evacuació. 

 Disposi dels EPI homologats i en bon estat. 
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7. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

A l’obra es disposarà d’una farmaciola completament equipada i identificada, així com un 
llistat de telèfons d’emergència (112, CAP Vila-seca, Mútua laboral, etc.). 

S’establiran procediments d’evacuació per a traslladar possibles ferits al centre mèdic 
més proper, designant un responsable de seguretat per torn. 

 

8. CONTROL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

El coordinador de seguretat i salut vetllarà pel compliment del Pla, efectuarà visites 
periòdiques i anotarà al Llibre d’incidències qualsevol desviació o risc detectat. 
El contractista serà responsable de corregir immediatament les deficiències assenyalades. 

 

9. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres. 

 Reial decret 485/1997, sobre senyalització de seguretat i salut. 

 Reial decret 773/1997, sobre equips de protecció individual. 

 Reial decret 1215/1997, sobre seguretat d’equips de treball. 

 Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció. 

 

10. CONCLUSIÓ 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut defineix les directrius necessàries per garantir la 
seguretat dels treballadors i tercers durant l’execució de les obres d’adequació del nou 
aparcament provisional. 
El compliment estricte d’aquestes mesures i del Pla de Seguretat i Salut aprovat és 
obligatori per a totes les empreses i treballadors participants. 

 

Vila-seca, novembre de 2025 
 

 

 

 

Redactat per: 
Roger Jané Campllonch 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Condicionament de solar per a aparcament provisional al 
carrer d'Amadeu Vives. La Pineda (Vila-seca) 

 

1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) té per objecte definir les 
condicions tècniques específiques que regiran l’execució de les obres d’adequació 
provisional d’una finca municipal per a aparcament públic en superfície, situada entre els 
carrers Victòria dels Àngels i Amadeu Vives, al nucli de La Pineda (Vila-seca). 

Aquest document complementa la Memòria Valorada, establint els criteris materials, 
d’execució, mesura, abonament i normativa aplicable a totes les unitats d’obra que 
conformen el projecte. 

 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

Les obres s’executaran d’acord amb: 

 El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 La Memòria Valorada i pressupost corresponent. 

 Els Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
(PG-3/75), en tot allò que sigui aplicable. 

 Les normes UNE, EN i Decrets autonòmics vigents a Catalunya. 

 L’empresa adjudicatària haurà d’aportar tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a l’execució de les obres, garantint-ne la qualitat, seguretat i 
compliment de terminis. 

 

3. MATERIALS 

3.1. Moviment de terres i reblerts 

 El material seleccionat tipus 3 s’ajustarà a l’article 330 del PG-3, amb un CBR ≥ 20, 
contingut màxim de fines (passant pel tamís 0,063 mm) inferior al 12 % i un IP ≤ 6 

 El material no podrà contenir matèria orgànica, argiles expansives ni partícules de 
mida superior als 80 mm. 

3.2. Materials filtrants 

 Grava procedent de pedrera o planta autoritzada, amb granulometria 20/40 mm, 
exempta de fins i amb coeficient d’uniformitat Cu ≤ 3. 

 Geotèxtil no teixit de polipropilè, 140 g/m² mínim, resistència a tracció ≥ 6 kN/m i 
permeabilitat vertical > 10⁻³ m/s. 

3.3. Vorades i elements prefabricats 

 Vorada bicapa tipus C-3 segons UNE-EN 1340, amb àrid reciclat ≥12 %, resistència 
a compressió ≥ 45 MPa i absorció < 6 %. 

 Formigó d’assentament plàstic, dosificació mínima 250 kg de ciment per m³, amb 
àrid gruixut reciclat ≤ 20 %. 

4. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
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4.1. Desbrossament i neteja 

 S’eliminarà la vegetació existent i els materials impropis, transportant-los a 
abocador autoritzat. No es permetrà la crema de restes vegetals dins l’àmbit de 
l’obra. 

4.2. Moviment de terres 

 Es realitzarà el perfilat del terreny fins a aconseguir la pendent prevista del 0,7 % 
cap al carrer Amadeu Vives. La compactació s’haurà d’executar per capes de ≤ 25 
cm, aconseguint un mínim del 95 % del Proctor Modificat. 

4.3. Ferms provisionals 

 El ferm constarà de: 

 Capa de formació: 15 cm de material seleccionat tipus 3, humectat i compactat al 
98 % del PM. 

 Capa de rodadura provisional: 5 cm de material filtrant 20/40 mm, amb bon drenatge 
i fàcil manteniment. 

4.4. Drenatge 

 Es construirà una cuneta de 1,5 m d’amplada i 0,5 m de fondària, paral·lela al 
carrer Amadeu Vives, reblerta amb material filtrant 20/40 mm i separada del 
terreny natural per geotèxtil. 
A la seva part central s’executarà una reixa de captació de 2 m de longitud i 0,5 m 
de profunditat, amb col·lector de PEAD Ø 400 mm connectat al pou existent núm. 
0191 de la xarxa municipal. 

4.5. Vorades i acabats 

 S’instal·laran vorades prefabricades tipus C-3 amb fonamentació de formigó HM-20 
i rejuntades amb morter M-40. Es garantirà una alineació i nivellació adequades. 

4.6. Neteja final i posada en servei 

 Un cop acabats els treballs, es procedirà a la neteja integral de l’àmbit i la retirada 
de materials sobrants, tanques i elements provisionals. 

 

5. MEDICIÓ I ABONAMENT 

 La mesura de les unitats d’obra s’efectuarà segons: 

 En m² per al desbrossament i superfícies tractades. 

 En m³ per als moviments de terres, reblerts i materials filtrants. 

 En m lineals per a cunetes, reixes i vorades. 

 En unitats per a elements singulars (connexió a pou, reixes de captació, etc.). 

 L’abonament es farà d’acord amb els preus unitaris definits al pressupost de la 
Memòria Valorada, que inclouen tots els materials, mà d’obra, transport, 
rendiments, proves i despeses generals. 
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6. CONTROL DE QUALITAT 

 Es comprovarà: 

 Compactació del terreny mitjançant assaigs Proctor i densitats in situ (UNE 
103501). 

 Verificació granulomètrica dels materials (UNE-EN 933-1). 

 Resistència i qualitat de les vorades (UNE-EN 1340). 

 Estanquitat i pendent del col·lector de drenatge. 

 Els assaigs seran duts a terme per laboratori acreditat segons Decret 213/2002 i 
Llei 9/2014 de la Generalitat. 

 

7. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

 PG-3/75: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts. 

 EHE-08: Instrucció de Formigó Estructural (apartats aplicables a prefabricats). 

 UNE-EN 13242: Àrids per a capes granulares i mescles tractades amb lligants 
hidràulics. 

 UNE-EN 1340: Bordillos prefabricados de hormigón. 

 Decret 209/2023: Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 Decret 89/2010: Gestiò de residus de la construcció a Catalunya. 

 Reial decret 1627/1997: Seguretat i salut en les obres. 

 

8. GARANTIES I CONSERVACIÓ 

 El contractista serà responsable de qualsevol defecte d’execució durant el període 
de garantia d’un any a comptar des de la recepció provisional de les obres. 
Durant aquest període, haurà de reparar o substituir, sense cap cost addicional per 
a l’Ajuntament, qualsevol element defectuós o deteriorat. 

 

9. ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT 

 L’adjudicatari de les obres declara conèixer i acceptar totes les prescripcions del 
present Plec, essent-ne d’obligat compliment en totes les fases del contracte. 

 

Vila-seca, novembre de 2025 
 

 

 

 

Redactat per: 
Roger Jané Campllonch 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARKPINE01
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES I FERMS

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.081,000 12.081,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.081,000

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.471,000 0,150 1.420,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.420,650

3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ferm parking 9.471,000 0,050 473,550 C#*D#*E#*F#
2 reblert cuneta 80,000 0,375 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,550

4 G22PER01 m2 Reperfilat del terreny amb anivelladora per a gruixos máxims de excavació-recrescut de 30 cm, sense aporte de
material, humectada i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.471,000 9.471,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.471,000

Obra 01 PRESSUPOST PARKPINE01
Capítol 02  DRENATGE

1 GD5HU516 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 50 cm i entre 56 i 60 cm d'alçària total, amb perfil
lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega D400, amb
compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la
canal amb un gruix mínim de parets i base de 25 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 captació aigues 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

EUR



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 CONPOU01 u Conexió a pou existent de colector de PEAD Ø 400 mm amb formigonat del colector de 10 cm sobre generatriu
superior en el metre de conexió, inclós el foradat del pou tots els treballs necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixa 1,000 0,700 0,600 0,420 C#*D#*E#*F#
2 Tub PEAD 8,000 0,600 1,500 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,620

5 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 3,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST PARKPINE01
Capítol 03  ACABATS

1 G965R0C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes
amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 87,000 87,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.081,000 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

AMIDAMENTS Data: 13/11/25 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.081,000 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PARKPINE01
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES

1 XPASEGSA u Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPARESID u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

13/11/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

CONPOU01 u Conexió a pou existent de
colector de PEAD Ø 400 mm amb
formigonat del colector de 10
cm sobre generatriu superior en
el metre de conexió, inclós el
foradat del pou tots els
treballs necessaris

552,00 1,000 0,871 552,00

G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

8,33 7,620 0,102 63,47

G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

17,43 1.420,650 38,973 24.761,93

G229U010 m3 Rebliment de material filtrant
en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense
fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

35,63 503,550 28,234 17.941,49

G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,33 12.081,000 6,275 3.986,73

G22PER01 m2 Reperfilat del terreny amb
anivelladora per a gruixos
máxims de excavació-recrescut
de 30 cm, sense aporte de
material, humectada i
compactada

0,75 9.471,000 11,186 7.103,25

G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perdoració 1300 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

4,04 240,000 1,537 969,60

G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa,
humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

29,96 0,000 0,008 0,00

EUR



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

13/11/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

37,91 0,000 0,009 0,00

G965R0C3 m Vorada de calçada bicapa de
secció normalitzada C3 28x17 de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes amb 12% d'àrids
reciclats, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340, inclosa
excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, rejuntat amb
morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

33,56 87,000 4,5910 2.919,72

GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m
d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

7,19 80,000 0,9111 575,20

GD5HU516 m Canal prefabricada de formigó
polímer, d'amplària interior 50
cm i entre 56 i 60 cm d'alçària
total, amb perfil lateral i
reixa de fosa muntada i fixada
al bastidor empotrat a la
canal, conjunt de classe de
càrrega D400, amb compliment
íntegre de la norma UNE-EN
1433, totalment col·locada amb
dau de formigó HM-20 al voltant
de la canal amb un gruix mínim
de parets i base de 25 cm.

978,26 2,000 3,0812 1.956,52

GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

37,95 8,000 0,4813 303,60

XPARESID u Partida alçada a justificar per
a la gestió de residus d'obra

690,00 1,000 1,0914 690,00

XPASEGSA u Partida alçada de cobrament
integre per a la seguretat i
salut a l'obra

1.725,00 1,000 2,7115 1.725,00

TOTAL: 100,0063.548,51

EUR



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/11/25 Pàg.: 1

P-1 CONPOU01 u Conexió a pou existent de colector de PEAD Ø 400 mm amb formigonat del colector de 10
cm sobre generatriu superior en el metre de conexió, inclós el foradat del pou tots els treballs
necessaris

552,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

P-2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

35,63 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 G22PER01 m2 Reperfilat del terreny amb anivelladora per a gruixos máxims de excavació-recrescut de 30
cm, sense aporte de material, humectada i compactada

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-8 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 29,96 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 37,91 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 G965R0C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

33,56 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-12 GD5HU516 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 50 cm i entre 56 i 60 cm d'alçària
total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal,
conjunt de classe de càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433,
totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de
parets i base de 25 cm.

978,26 €

(NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/11/25 Pàg.: 2

P-13 GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

37,95 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 XPARESID u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra 690,00 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS)

P-15 XPASEGSA u Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut a l'obra 1.725,00 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/11/25 Pàg.: 1

P-1 CONPOU01 u Conexió a pou existent de colector de PEAD Ø 400 mm amb formigonat del colector de 10
cm sobre generatriu superior en el metre de conexió, inclós el foradat del pou tots els treballs
necessaris

552,00 €

Sense descomposició 552,00000 €

P-2 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,33 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,14600 €

Altres conceptes 7,18400 €

P-3 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

17,43 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,96800 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 9,36250 €

P-4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

35,63 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 19,23000 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-5 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,33 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-6 G22PER01 m2 Reperfilat del terreny amb anivelladora per a gruixos máxims de excavació-recrescut de 30
cm, sense aporte de material, humectada i compactada

0,75 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 0,65050 €

P-7 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

4,04 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

2,45300 €

Altres conceptes 1,58700 €

P-8 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 29,96 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 24,27600 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 5,58450 €

P-9 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 37,91 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 31,18800 €

Altres conceptes 6,62250 €

P-10 G965R0C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines

33,56 €
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adients, totalment col·locada

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,85159 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,82000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05820 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,15800 €

B9651RC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb
la UNE 127340 i UNE EN 1340

5,75400 €

B060UR31 m3 Formigó no estructural HNER-20/P , consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un
<= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

8,40576 €

Altres conceptes 15,51245 €

P-11 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

7,19 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-12 GD5HU516 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 50 cm i entre 56 i 60 cm d'alçària
total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal,
conjunt de classe de càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433,
totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de
parets i base de 25 cm.

978,26 €

BD5HU516 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 50 cm i alçària esterior entre 56 i 60 cm. amb
reixa de fosa, classe D400

743,93000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 57,42000 €

Altres conceptes 176,91000 €

P-13 GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

37,95 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

17,28900 €

Altres conceptes 20,66100 €

P-14 XPARESID u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra 690,00 €

Sense descomposició 690,00000 €

P-15 XPASEGSA u Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut a l'obra 1.725,00 €

Sense descomposició 1.725,00000 €



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/11/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 31,16000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,42000 €

A013U001 h Ajudant 25,65000 €

A0140000 h Manobre 24,55000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,38000 €
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MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,36000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 64,82000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 127,94000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 77,10000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 150,15000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 44,61000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 50,81000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 63,23000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 89,30000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 84,61000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 90,86000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 72,15000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 80,12000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,02000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 55,40000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 69,40000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 54,59000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 62,74000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,11000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,97000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,40000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,99000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 5,73000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 19,23000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 20,23000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,99000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,64000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 99,00000 €

B060UR31 m3 Formigó no estructural HNER-20/P , consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <=
20% del granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

95,52000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 135,79000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,91000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,58000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

2,23000 €

B9651RC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340

5,48000 €

BD5HU516 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 50 cm i alçària esterior entre 56 i 60 cm. amb reixa de
fosa, classe D400

743,93000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal
DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

16,95000 €
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PARTIDES D'OBRA

CONPOU01P-1 u Conexió a pou existent de colector de PEAD Ø 400
mm amb formigonat del colector de 10 cm sobre
generatriu superior en el metre de conexió, inclós el
foradat del pou tots els treballs necessaris

Rend.: 1,000 552,00 €

COST DIRECTE 480,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 72,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,0000

________________________________________________________________________________________________________________

G222U002P-2 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 95,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 0,09840

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 29,42000 = 0,58840

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 25,38000 = 0,29387

Subtotal: 0,98067 0,98067

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 69,40000 = 2,19158

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,000 /R x 150,15000 = 1,58053

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,900 /R x 127,94000 = 1,21206

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,200 /R x 64,82000 = 0,13646

Subtotal: 5,12063 5,12063

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,200      x 5,73000 = 1,14600

Subtotal: 1,14600 1,14600

COST DIRECTE 7,24730
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33440

G227U120P-3 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 38,757 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 31,16000 = 0,20502

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 24,55000 = 0,63660
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,84162 0,84162

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 90,86000 = 1,16045

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 80,12000 = 2,07758

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 54,59000 = 0,69722

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 89,30000 = 2,31562

Subtotal: 6,25087 6,25087

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 6,64000 = 7,96800

Subtotal: 8,06750 8,06750

COST DIRECTE 15,15999
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,27400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,43399

G229U010P-4 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 7,132 35,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 1,09226

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 3,55861

Subtotal: 4,65087 4,65087

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,02000 = 0,84408

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 44,61000 = 6,25491

Subtotal: 7,09899 7,09899

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 19,23000 = 19,23000

Subtotal: 19,23000 19,23000

COST DIRECTE 30,97986
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,64698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,62684



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
Terme municipal de Vila-seca

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/11/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

G22DU100P-5 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1.000,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,01558

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,08826

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 25,38000 = 0,07614

Subtotal: 0,17998 0,17998

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 77,10000 = 0,01542

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 63,23000 = 0,01265

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 89,30000 = 0,01786

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 55,40000 = 0,05540

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,97000 = 0,00891

Subtotal: 0,11024 0,11024

COST DIRECTE 0,29022
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,04353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33375

G22PER01P-6 m2 Reperfilat del terreny amb anivelladora per a gruixos
máxims de excavació-recrescut de 30 cm, sense
aporte de material, humectada i compactada

Rend.: 290,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 31,16000 = 0,02740

Subtotal: 0,02740 0,02740

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 80,12000 = 0,27766

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 90,86000 = 0,15509

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 54,59000 = 0,09318

Subtotal: 0,52593 0,52593

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 0,09950 0,09950
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,65283
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,09792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75075

G7B1U020P-7 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

Rend.: 55,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 0,46636

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 31,16000 = 0,05665

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,53491

Subtotal: 1,05792 1,05792

Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

1,100      x 2,23000 = 2,45300

Subtotal: 2,45300 2,45300

COST DIRECTE 3,51092
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,52664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03756

G921U010P-8 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 29,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,18129

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,11129

Subtotal: 0,29258 0,29258

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 72,15000 = 0,51536

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 90,86000 = 0,64900

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 62,74000 = 0,22407

Subtotal: 1,38843 1,38843

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

1,200      x 20,23000 = 24,27600

Subtotal: 24,37550 24,37550
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 26,05651
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,90848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,96499

G921U020P-9 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 37,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,11129

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,18129

Subtotal: 0,29258 0,29258

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 90,86000 = 0,64900

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 72,15000 = 0,51536

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 62,74000 = 0,22407

Subtotal: 1,38843 1,38843

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 25,99000 = 31,18800

Subtotal: 31,28750 31,28750

COST DIRECTE 32,96851
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,94528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,91379

G965R0C3P-10 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3
28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada

Rend.: 30,000 33,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 3,92267

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,03867

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 24,55000 = 4,91000

Subtotal: 9,87134 9,87134

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 44,61000 = 0,37175

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 69,40000 = 0,57833

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,40000 = 0,24667
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PARTIDES D'OBRA

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 2,11000 = 0,07033

Subtotal: 1,26708 1,26708

Materials

B9651RC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó
amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340

1,050      x 5,48000 = 5,75400

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,58000 = 0,15800

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,91000 = 0,05820

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,41000 = 0,82000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,021      x 135,79000 = 2,85159

B060UR31 m3 Formigó no estructural  HNER-20/P , consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

0,088      x 95,52000 = 8,40576

Subtotal: 18,04755 18,04755

COST DIRECTE 29,18597
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,37790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,56387

GD56U515P-11 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 21,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 25,38000 = 1,20978

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,29676

Subtotal: 1,50654 1,50654

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 50,36000 = 0,47962

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 55,40000 = 1,31641

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 84,61000 = 1,01129

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,801 /R x 50,81000 = 1,93804

Subtotal: 4,74536 4,74536

COST DIRECTE 6,25190
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,93779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18969
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PARTIDES D'OBRA

GD5HU516P-12 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària
interior 50 cm i entre 56 i 60 cm d'alçària total, amb
perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al
bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de
càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma
UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de
formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix
mínim de parets i base de 25 cm.

Rend.: 3,000 978,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 16,36667

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 9,80667

Subtotal: 26,17334 26,17334

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 69,40000 = 23,13333

Subtotal: 23,13333 23,13333

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,580      x 99,00000 = 57,42000

BD5HU516 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 50 cm i
alçària esterior entre 56 i 60 cm. amb reixa de fosa,
classe D400

1,000      x 743,93000 = 743,93000

Subtotal: 801,35000 801,35000

COST DIRECTE 850,65667
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 127,59850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 978,25517

GD7JLT86P-13 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 37,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 25,65000 = 6,41250

A0112000 h Cap de colla 0,0625 /R x 31,16000 = 1,94750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

Subtotal: 15,71500 15,71500

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat

1,020      x 16,95000 = 17,28900
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,28900 17,28900

COST DIRECTE 33,00400
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,95060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,95460

XPARESIDP-14 u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
d'obra

Rend.: 1,000 690,00 €

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 90,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPASEGSAP-15 u Partida alçada de cobrament integre per a la
seguretat i salut a l'obra

Rend.: 1,000 1.725,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 225,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.725,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST Data: 13/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PARKPINE01

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I FERMS

1 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

0,33 12.081,000 3.986,73

2 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

17,43 1.420,650 24.761,93

3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)

35,63 503,550 17.941,49

4 G22PER01 m2 Reperfilat del terreny amb anivelladora per a gruixos máxims de
excavació-recrescut de 30 cm, sense aporte de material, humectada i
compactada (P - 6)

0,75 9.471,000 7.103,25

TOTAL Capítol 01.01 53.793,40

Obra 01 Pressupost PARKPINE01

Capítol 02 DRENATGE

1 GD5HU516 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 50 cm i
entre 56 i 60 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa
muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de
càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433,
totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal
amb un gruix mínim de parets i base de 25 cm. (P - 12)

978,26 2,000 1.956,52

2 GD7JLT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 13)

37,95 8,000 303,60

3 CONPOU01 u Conexió a pou existent de colector de PEAD Ø 400 mm amb
formigonat del colector de 10 cm sobre generatriu superior en el metre
de conexió, inclós el foradat del pou tots els treballs necessaris (P - 1)

552,00 1,000 552,00

4 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

8,33 7,620 63,47

5 GD56U515 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 11)

7,19 80,000 575,20

6 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració
1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 7)

4,04 240,000 969,60

TOTAL Capítol 01.02 4.420,39

Obra 01 Pressupost PARKPINE01

Capítol 03 ACABATS

EUR
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PRESSUPOST Data: 13/11/25 Pàg.: 2

1 G965R0C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió
amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada (P - 10)

33,56 87,000 2.919,72

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 9)

37,91 0,000 0,00

3 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 8)

29,96 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 2.919,72

Obra 01 Pressupost PARKPINE01

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

1 XPASEGSA u Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut a l'obra
(P - 15)

1.725,00 1,000 1.725,00

2 XPARESID u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus d'obra (P - 14) 690,00 1,000 690,00

TOTAL Capítol 01.04 2.415,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/11/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES I FERMS 53.793,40

Capítol 01.02  DRENATGE 4.420,39

Capítol 01.03  ACABATS 2.919,72

Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 2.415,00

Obra 01 Pressupost PARKPINE01 63.548,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
63.548,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PARKPINE01 63.548,51

63.548,51

euros



Condicionament de solar per a aparcament provisional al carrer d´Amadeu Vives a La Pineda
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 63.548,51

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 63.548,51............................................................. 8.261,31

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 63.548,51................................................................ 3.812,91

Subtotal 75.622,73

21 % IVA SOBRE 75.622,73............................................................................................... 15.880,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 91.503,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-UN MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )
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