
Àrea de Territori i Habitatge
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Informe de necessitat per contractar les obres  definides en la Memòria valorada de la
millora del paviment a diferents trams de carrers del barri de Les Arenes – La Grípia –
Can Montllor de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica

Identificació de la memòria 
valorada:

Memòria valorada de la millora del paviment a diferents trams de carrers del
barri de Les Arenes – La Grípia – Can Montllor de Terrassa

Promotor: Ajuntament de Terrassa
Emplaçament: Actuació 1 – Carrer de Reus amb Avinguda del Pintor Mir

Actuació 2 – Carrer Millars amb Avinguda del Pintor Mir

Actuació 3 – Passeig del Camp del Roure

Actuació 4 – Carrer de Calaf

Actuació 5 – Carrer del Pintor Casas

Actuació 6 – Carrer del Passatge dels Pirineus amb carrer del Mont Perdut

Termini d’obres: Actuacions 1 i 2 (executades conjuntament): 2 setmanes

Actuació 3: 2 setmanes

Actuació 4: 6 setmanes

Actuació 5: 3 setmanes

Actuació 6: 3 setmanes

El termini d’execució  total és de 16 setmanes 

Autors de la memòria valorada: Josep Barberillo Nualart, enginyer industrial, enginyer civil MS, de l’empresa
GESA, SL

Josep Barberillo Gesa, enginyer civil, de l’empresa GESA, SL

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació:

Actuacions

Pressupost
d’execució per

contracte
 (sense IVA)

Pressupost
d’execució per

contracte 
(amb IVA)

Actuació  1  –  Carrer  de  Reus
amb Avinguda del Pintor Mir

1.102,68 € 1.334,24 €

Actuació 2 – Carrer Millars amb
Avinguda del Pintor Mir

10.585,22 € 12.808,12 €

Actuació 3 – Passeig del Camp
del Roure

3.780,60 € 4.574,53 €

Actuació 4 – Carrer de Calaf 63.914,72 € 77.336.81 €

Actuació  5 – Carrer  del  Pintor
Casas

25.690,74 € 31.085,80 €

Actuació  6  –  Carrer  del
Passatge  dels  Pirineus  amb
carrer del Mont Perdut

10.083,11 € 12.200,56 €

TOTAL 115.157,06 € 139.340,04 €

Aplicació pressupostària: 1433 15321 61900 codi 25002 del pressupost de l’any 2026
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Dades relatives a la contractació:

Procediment  i  tramitació  de
l’expedient:

Procediment obert simplificat.
Tramitació anticipada

Acta replanteig: 24 de juliol de 2025

Data d’aprovació definitiva de la 
memòria valorada:

15 d’agost de 2025

Data aprovació Comissió 
d’Inversions i Patrimoni: 

Aprovada per la via d’urgència en data 5 d’agost de 2025

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de reforma

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de reforma 

1. Antecedents

La ciutat està exposada a un ús continuat de l’espai públic per part de tots els seus habitants que dóna
lloc a un desgast important en alguns punts on principalment aquest ús és més concentrat. També cal
tenir en compte que hi ha urbanitzacions que estan fetes fa molts anys, i per tant el desgast encara és
superior.  L'objectiu  de  l'Ajuntament  és  anar  millorant  l'estat  del  paviment  dels  carrers  del  nucli  urbà
perquè estiguin en millors condicions, seguint un disseny uniforme per als passos de vianants segons
l'entorn.

Amb el pas dels anys, algunes voreres s'han deteriorat a causa de l'ús, hi ha guals de vehicles que es
troben en passos de vianants, però alguns d'ells no compleixen amb l'ample mínim necessari. A més, en
molts casos els guals no compten amb el panot tàctil normatiu per a una correcta accessibilitat.

Amb aquesta millora en els paviments, es pretén augmentar la seguretat tant dels vianants com dels
vehicles que circulen per la zona.

La tinenta d’alcalde.de l'Àrea de Serveis Generals i Govern obert, mitjançant decret número 21436/2025
de data  19 de juny de 2025, ha aprovat  inicialment la “Memòria valorada de la millora del paviment a
diferents trams de carrers del barri de Les Arenes - La Grípia - Can Montllor de Terrassa“, redactada en
data 17 de març de 2025 per l’empresa GESA, SL, amb un pressupost d’execució material de noranta-sis
mil set-cents setanta euros amb seixanta-quatre cèntims (96.770,64 €) i un pressupost d’execució per
contracte de cent quinze mil cent cinquanta-set euros amb sis cèntims (115.157,06 €) (sense IVA) i de
cent trenta-nou mil tres-cents quaranta euros amb quatre cèntims (139.340,04 €). La memòria valorada
contempla sis actuacions d’execució amb el següent detall pressupostari: 

Actuacions
Pressupost

d’execució material

Pressupost
d’execució per

contracte
 (sense IVA)

Pressupost
d’execució per

contracte 
(amb IVA)

Actuació 1 – Carrer de Reus amb Avinguda
del Pintor Mir

926,62 € 1.102,68 € 1.334,24 €

Actuació  2  –  Carrer  Millars  amb Avinguda
del Pintor Mir

8.895,14 € 10.585,22 € 12.808,12 €

Actuació 3 – Passeig del Camp del Roure 3.176,97 € 3.780,60 € 4.574,53 €

Actuació 4 – Carrer de Calaf 53.709,85 € 63.914,72 € 77.336.81 €

Actuació 5 – Carrer del Pintor Casas 21.588,86 € 25.690,74 € 31.085,80 €

Actuació  6  –  Carrer  del  Passatge  dels
Pirineus amb carrer del Mont Perdut

8.473,20 € 10.083,11 € 12.200,56 €

TOTAL 96.770,64 € 115.157,06 € 139.340,04 €
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El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de dues (2) setmanes per a les actuacions 1 i 2
(executades conjuntament), dues (2) setmanes per a l’actuació 3, sis (6) setmanes per a l’actuació 4, tres
(3) setmanes per a l’actuació 5 i tres (3) setmanes per a l’actuació 6. El termini d’execució total és de
setze (16) setmanes. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense cap al·legació contra el document, l’aprovació de la
memòria valorada ha esdevingut definitiva en data 15 d’agost de 2025.

2. Objecte de la licitació 

Per tal de dur a terme la millora dels paviments es preveu realitzar les obres de millora dels paviments
dels recorreguts adaptats a la normativa d’accessibilitat vigent, així com la millora dels paviments de sis
voreres i trams de calçada inclosos dins dels àmbits següents:

– Carrer de Reus amb Avinguda del Pintor Mir

La proposta que s’executa en aquesta cruïlla té com a finalitat donar seguretat a la rampa que dona
accés a la vorera mitjançant el disseny d’una barana. S’incorporarà una barana en la rampa de formigó
que permet l’accés a la vorera. Pel que fa a la rampa te una mida en planta de 1.2 m d’ample i llargades
de 4,25-2,70 m, i una alçada d’uns 20 cm. El disseny de la barana ha de complir la normativa vigent i cal
que tingui marxapeus i doble passamà.

– Carrer Millars amb Av. Del Pintor Mir

En el pas de vianants d’aquesta cruïlla situat al carrer del Millars es troba un pas de vianants en calçada
que acaba en una rampa per accedir  a la vorera, però no permet el creuament segons la normativa
d’accessibilitat.  La  rampa  existent  no  disposa  d’una  barana  segons  normativa  i  els  guals  tampoc
compleixen la normativa d’accessibilitat, i es localitzen embornals i senyals verticals.

– Passeig del Camp del Roure

La proposta que s’executa en aquest carrer preveu la demolició d’una franja de vorera d’un tram que es
va ampliar  posteriorment  per  una parada  de bus que ja  no està  en funcionament,  per  aquest  motiu
s’elimina  aquesta  ampliació  de  vorera  per  recuperar  zona d’aparcament.  Es  desplaçarà  la  zona  de
càrrega i descàrrega davant dels comerços, on es situa la franja de vorera a demolir. També implica el
desplaçament d’un banc, el fresat de la pintura i el repintat de la senyalització horitzontal.

– Carrer de Calaf

L’àmbit d’actuació es centra, d’una banda, en el pas de vianants de la cruïlla del carrer Tibidabo, en el gir
a la dreta per  anar  al carrer Calaf,  i  en un tram de la  vorera ampla del  costat  dret,  davant  del  bloc
d’habitatges. Es preveu senyalitzar i adaptar els guals, tant a les dues cantonades del passatge com la
cruïlla del carrer Calaf, per a que l’itinerari de vianants sigui continu a la trajectòria que venia fent al llarg
de la vorera. També inclou la creació de sis noves places d’estacionament en bateria, el desplaçament
d’un  embornal,  una  columna  d’enllumenat,  una  paperera,  l’adequació  de  la  senyalització  vertical  i
horitzontal. També es preveu la demolició d’una petita franja de vorera pel  costat dret per ampliar la
calçada i permetre aparcaments en línia al costat dret.

D’altra banda, es preveu refer el  gual  de vianants  de la  cruïlla  del  carrer Calaf amb el  carrer Sierra
Nevada, amb la demolició de paviments, desplaçament d’embornals, anivellació de tapes de registre i
l’adequació de la senyalització. Per últim, donat l’estat actual de conservació de la calçada, es preveu el
fresat de l’aglomerat,  reasfaltat  i  repintat  de la  senyalització de tot el  tram del  carrer Calaf  entre els
carrers Tibidabo i Sierra Nevada.

– Carrer del Pintor Casas

La proposta que s’executa  en aquesta  cruïlla  és el  canvi  d’ubicació  de l’enllumenat  de la  vorera de
ponent a la de llevant. Actualment els bàculs es troben al mig d’una vorera estreta davant de l’accés als
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habitatges, que impedeix la circulació de vianants de mobilitat reduïda. Es pretén desplaçar els punts de
llum a l’altre costat de la vorera, adjacent a una franja verda i sense habitatges. Es preveu desmuntar el
tram de tanca de fusta rural afectat, i la posterior col·locació, un cop s’hagi desplaçat l’enllumenat.

– Passatge dels Pirineus amb carrer del Mont Perdut

La proposta per aquesta cruïlla és l’ampliació del ressalt existent del costat del carrer Mont Perdut i fer-lo
com a plataforma elevada a tota la cruïlla, amb l’adequació de voreres i guals de vianants de tot l’àmbit,
formació d’una orella a la cantonada sud, i el desmuntatge d’una pilona, una paperera i un punt de llum
afectat. També inclou el fresatge de calçada i asfaltat per l’ampliació del ressalt, l’anivellació d’embornals
i  tapes  de  registre.  Finalment  es  farà  el  repintat  de  la  senyalització  horitzontal  i  la  reinstal·lació  de
paperera i punt de llum.

Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional. Les principals raons per les quals s'ha decidit de no dividir el contracte són que es
tracta d'actuacions similars, petites i disgregades, cada una de poc import excepte una d’elles, pel que
implicarà  viatges  i  visites  d'obra  diferents  dels  equips  de  treball  a  cada  emplaçament,  per  tant cal
agrupar-los perquè la feina pugui ser mínimament rentable pels equips adjudicataris.

A més, és recomanable que els diferents equips formin un sol equip de treball, per assegurar una òptima
coordinació, minimitzant sobretot els riscos derivats de les obres i reduint les afectacions a la mobilitat i
les molèsties als veïns. Aquest aspecte és especialment rellevant quan es tracta d’obres de molt curta
durada, de ràpida execució i on la situació i organització de l’obra i per tant els riscos que se’n deriven
són molt canviants.

Finalment, al tractar-se d’actuacions amb una certa similitud i homogeneïtat, no dividir el contracte en lots
és necessari per poder donar una coherència i uniformitat a les diferents actuacions i solucions preses en
cada  actuació,   com  les  actuacions  que  s’executa  paviment  i  acabats  d'urbanització,  aspectes
fonamentals per tal de facilitar-ne el manteniment.

3. Procediment de contractació i tramitació de l’expedient

Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 2M€ i que entre els criteris d’adjudicació previstos no hi
ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per procediment obert simplificat, previst a
l’article 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article
117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP),  de tramitar  anticipadament  els  contractes  l’execució  material  dels  quals  hagi  de començar  i
finalitzar el 2026.

4. Codis CPV  

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

• 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers

CPV complementaris:

• 45232410-9 Obres de sanejament
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5. Termini d’execució de les obres

El termini  d’execució total de les obres serà de setze (16) setmanes a comptar des de la data de la
signatura de l’Acta de comprovació de replanteig,  que es farà una única per totes les actuacions.  Es
preveu que les obres s’iniciin i finalitzin durant el 2026.

El termini de cada actuació serà:

– Actuacions 1 i 2 (executades conjuntament): 2 setmanes

– Actuació 3: 2 setmanes

– Actuació 4: 6 setmanes

– Actuació 5: 3 setmanes

– Actuació 6: 3 setmanes

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per  les  característiques  tècniques  d’aquesta  memòria  valorada no  es  preveu  la  necessitat  d’una
modificació. 

7. Valor estimat del contracte

Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el pressupost de licitació, és a dir,
115.157,06 €.

8. Exigència de classificació i solvència tècnica i econòmica

D’acord amb l’article 77 de la Llei  9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector  Públic  no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €

Tanmateix,  tot  i  no ser necessària,  les empreses  que acreditin  tenir  la  següent  classificació,  queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

G 6 1

Grup G: correspon a l’execució de vials i pistes

Subgrup 6: correspon a Obres vials sense qualificació específica (es tracta d’una obra d’urbanització, no
només de pavimentació o senyalització)

Categoria  1: el valor estimat (IVA exclòs) és de 115.157,06 €, pel que la categoria és la 1, per ser un
valor inferior a 150.000 €.

La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució d’haver executat com a mínim 2
obres similars relatives a urbanització de carrers, per un import igual o superior al valor estimat d’aquest
contracte, en els darrers 5 anys. 

La solvència  econòmica  s'acreditarà  mitjançant  una declaració  sobre  el  volum de  negocis  anual  en
l’àmbit  d’activitats  corresponents  a  l’objecte  del  contracte,  referit  al  millor  exercici  dins  dels  tres  (3)
darrers anys, per un import que, com a mínim, sigui d’una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat
del  contracte  (que  equival  a  un import  de 172.735,59 €).  Igualment,  es podrà acreditar  la  solvència
econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 87 de la LCSP.
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9. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d'Arquitectura,
Espai  Públic i  Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant,  el  personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

10. Responsable del contracte

El responsable del contracte als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, seran la direcció facultativa de les obres i la subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge,
càrrec ocupat per  la Sra.  Mercè Peralvo Ferrer. Seran responsables del  seguiment  de l'execució del
contracte i interlocutors amb l'empresa adjudicatària. 

11. Clàusules i criteris socials

- Sobre la creació d’ocupació:

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  comprometre  a  incorporar  a  l’execució  de  les  obres  adjudicades,
almenys, una (1) persona provinent de l’atur a jornada complerta i durant tota l’execució del contracte.

A més, les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar  el
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan
sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors recentment contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del nou contracte de treball, així
com la còpia dels TC1 i TC2.

12. Obligacions del contractista 

12.1. Cobertura d'assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat  “responsabilitat
civil” i , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

12.2. Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.

12.3. Planificació

L’empresa contractada  haurà  de  presentar  una planificació  de les  obres  abans  que  s’iniciïn.  Aquest
calendari  s’haurà d’actualitzar  setmanalment  i  s’haurà d’informar  a la  Direcció  Facultativa,  amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

12.4. Talls de trànsit

Tots  els  talls  de  trànsit  que  es  realitzin  durant  les  obres  han  d’estar  consensuats  amb la  Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

12.5. Cartell d’obres

Caldrà  que  l’empresa  subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres  d’acord  amb  el  model  aprovat  per
l’Ajuntament. Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.
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12.6. As-built de la memòria valorada

L’empresa entregarà l’as-built  de la memòria valorada en finalitzar les obres, que haurà de contenir la
informació següent:

 Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

 Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

 Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

 Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

 Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc). 

 DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

12.7. Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a mínim
2 obres similars relatives a urbanització de carrers, per un import igual o superior al licitat, en els darrers
5 anys.

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

En  cas  que  el  cap  d’obra  no  assoleixi  la  seva  funció  de  forma  adequada,  a  criteri  de  la  direcció
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament per la
propietat.

12.8. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que
sigui necessari.

 Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.

 Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

 Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).

 La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball.

 L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries
per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de
l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades
com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.

 La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 

 El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no
podrà ser objecte de reclamació posterior.

 El  contractista  està  obligat  a  fer  un  aixecament  topogràfic  de  l’obra  executada.  Aquest
aixecament topogràfic s’entregarà a l’Ajuntament en format AutoCAD (dwg) i amb el sistema
de  coordenades  UTM  ETRS89,  identificant  en  el  plànol  els  possibles  punts  de  la  xarxa
geodèsica que aquest ajuntament disposa en l’àmbit d’actuació de l’obra. 

 AFECTACIONS ALS ARBRES: Quan pels danys ocasionats a un arbre o palmera resulti, mort,
abatut  o  malmès  o  quan  no  sigui  possible  el  seu  trasllat  o  el  manteniment  dins  l’àmbit
d’afectació  per  obres  o  altre  motiu,  els  serveis  municipals  valoraran  l’exemplar  segons  la
Norma Granada a efectes d’indemnització, de manera que el promotor haurà de preveure una
compensació econòmica en concepte noves plantacions a favor de l’Ajuntament de Terrassa.
En  els  casos  que  s’afecti  un  arbre  o  palmera  catalogada,  els  tècnics  municipals  podran
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quantificar el valor de l’arbre mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de la Norma
Granada. 

13. Criteris de valoració de les ofertes 

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 punts:

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de valoració
que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

13.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 60

13.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 40

13.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó 20

13.2.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra 20

TOTAL PUNTUACIÓ 100

13.1  Proposta econòmica per a l’execució del contracte   (E), fins a   60   punts:  

La puntuació  per  les  propostes  econòmiques  de cadascun  dels  licitadors,  s’atorgarà  d’acord  amb la
fórmula adjunta:

baixai

PE =   60  x      -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  empresa  (E),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les presentades
i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 60 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a dir,
que sigui  igual al pressupost de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un
repartiment  més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada
respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu suficient per
excloure la proposta d’aquest procediment.
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13.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q):  

13.2.1   Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó   (Q  1)  : fins a 20 punts  

a) Justificació del criteri 

L’objectiu  és  reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant
l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de
la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió. Una gestió adequada
dels residus de la construcció i demolició i dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa
a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD a la UE).

D’altra  banda,  els  àrids  i  graves  són els  principals  recursos  minerals  explotats  del  planeta.  No  són
renovables, doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i actualment s’extreuen a un ritme
molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i els
seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del perill
d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres.  En el cas dels àrids
d’origen  marí,  pot  provocar  afectació  als  organismes  bentònics  i  a  les  dinàmiques  litorals.  Per  tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè a la memòria valorada es preveu que
s’utilitzin 97,42 m3 de formigó per a bases de formigó.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó de bases de paviments contingui l'àrid gros reciclat.

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments, hauran d'utilitzar-se àrid gros reciclat net, lliure
d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada. Seran
àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid. 

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són:
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La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant, aquesta serà la valoració objectiva
per l’Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó (PQ1) :

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó amb un percentatge
d’àrid reciclat < 50% del total.................................................................................................. PQ1 = 0 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó amb un percentatge
d’àrid reciclat ≥ 50% i <100% del total.................................................................................. PQ1 = 10 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó amb un percentatge
d’àrid reciclat del 100% del total........................................................................................... PQ1 = 20 punts

c)  Compromís de la proposta

El  licitador  aportarà,  formant  part  de  la  seva  oferta,  el  document  de  compromís  signat  pel  que  fa  al
percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació del formigó de bases de formigó amb marcatge
CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant  l’execució de les obres, caldrà acreditar  la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó
aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE

- certificats de subministrament

- i certificats de la planta de producció dels formigons

13.2.2    Formació en matèria ambiental del cap d’obra (  Q  2):  fins a 20 punts  

a) Justificació del criteri

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra, amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte
ambiental de les activitats vinculades. 

Es valorarà la formació de durada superior a 10 hores i ha d’haver estat impartida per personal especialitzat.
Haurà  abordat  la  gestió  ambiental  de  l’obra,  recollint  conceptes  relacionats  amb  la  verificació  de  les
característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll o la generació
i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal adscrit
al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En aquest
sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb
l’objecte d’aquest contracte:

- el control de la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental;

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius i
el consum d’energia;

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials;

- el control del consum d’aigua.
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b) Valoració de la proposta

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses que
acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:

– Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores..............................PQ2 = 0 punts

– Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores......................................................PQ2 = 7 punts

– Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores.....................................................PQ2= 15 punts

– Per un curs de més de 50 hores................................................................................................PQ2 = 20 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra i el número d’hores de durada del curs. 

Els punts per als criteris contractaci  ó pública ecològica (P  Q)   seran:      

PQ = PQ1 + PQ2 

- Puntuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:

Punts totals = PE + PQ

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres (E) té en compte el cost vinculat a la totalitat de la proposta feta per l'empresa licitadora mitjançant
la  resta de criteris  d'adjudicació;  és  un paràmetre  que permet  valorar  l'oferta  considerada  en el  seu
conjunt.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
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 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes
hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova
mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les
altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor
quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat,  aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i  no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

- Preferència entre proposicions que hagin quedat classificades amb la mateixa puntuació segons
els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

14. Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb un import de
139.340,04 € IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900 codi 25002 -
Actuacions Millora Espai Públic, del pressupost de l’any 2026. 

Aquesta despesa ha estat aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, per la via d’urgència, en
data 5 d’agost de 2025.

Atés  que  l'execució  de  les  obres  objecte  d'aquest  contracte  es  realitzarà  durant  l'any  2026,  aquest
expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article 117.2 de
la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP),  de  tramitar  anticipadament  els  contractes
l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent. 
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15. Conclusions

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres definides en la Memòria valorada de
la millora del paviment a diferents trams de carrers del barri de Les Arenes – La Grípia – Can Montllor de
Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica pel procediment obert simplificat 

I a tals efectes, declaro com a cap de la secció de Projectes d'Urbanització i Obra Pública no incórrer en
cap  circumstància  de  prohibició  de  contractar  d'acord  amb  l'article  71.1.g)  de  la  LCSP,  ni  conflicte
d’interessos  de  l'article  64  de  la  LCSP,  ni  de  vulneració  dels  principis  ètics  i  normes  de  conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Montserrat Prat Calm
La cap de la Secció de Projectes d'Urbanització 
i Obra Pública
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