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CONTRACTACIÓ  

 

Exp.: 902434/25 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES DEL 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS EDIFICIS EXISTENTS A LA COTXERA 

D’AUTOBUSOS DE BADALONA, FASE 3.1 

 

Licitació per procediment simplificat 

 

Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

1. Objecte del contracte 

 

1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors dels 

drets i les obligacions que han de regir la preparació, l’adjudicació, el desenvolupament, els 

efectes i l’extinció del contracte administratiu d’obres consistent en les obres del projecte 

d’adequació dels edificis existents a la cotxera d’autobusos de Badalona, Fase 3.1.  

 

1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives que cal satisfer, la 

idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment d’adjudicació estan 

acreditats a la memòria justificativa i informe de necessitats de l’expedient.  

 

Codi CPV: 45213314-7 Trabajos de construcción de cocheras de autobuses 

 

2. Règim jurídic de la contractació 

 

2.1. El contracte es regeix: 

  

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

 

b) Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha d’ajustar 

a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el pressupost d’execució 

per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris desglossats, els amidaments, el 

Plec de prescripcions tècniques, els plans i l’estudi de seguretat i salut. 

 
 

2.1. El contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb 

el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.  
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2.2. El contracte es regeix: 

Obres:  

• Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

• Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha 

d’ajustar a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el 

pressupost d’execució per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris 

desglossats, els amidaments, el Plec de prescripcions tècniques, els plans i 

l’estudi de seguretat i salut. 

• Per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 

principalment, en les disposicions següents:  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( 

en endavant LCSP).   

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat 

ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

• Per la resta de la normativa legal aplicable.  

2.3. Són aplicables al contracte la legislació i la normativa espanyoles i, específicament, la 

normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir, la Llei orgànica 

3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 

el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 

general de protecció de dades). 

 

2.4. El contractista està obligat, a complir tota la normativa legal i, especialment, les normes 

de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i mediambientals que siguin aplicables; 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda totalment alliberada de les responsabilitats 

que puguin derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions. 
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2.5. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes 

que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària 

de l'obligació de complir-les. 

2.6. Mitjans de comunicació electrònics: notificacions i comunicacions 

Les empreses licitadores accepten de forma incondicionada i sense reserves, conforme 

l’article 139.1 de la LCSP, que les notificacions i comunicacions que es derivin en el marc 

del present procediment de contractació es practiquin per mitjans exclusivament electrònics, 

conforme la Disposició addicional quinzena de la LCSP.  

De manera orientativa i sense que representi un llistat taxat, al llarg del procediment de 

contractació, conforme el que determinin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, 

la Mesa de contractació o l’òrgan de contractació, en cada cas, es podrà comunicar a les 

empreses licitadores, mitjançant l’eina de Sobre digital, els següents requeriments o 

peticions:  

- que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 

requisits previs si es considera que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 

DEUC (en procediment simplificats DEUC o declaració responsable) o si cal per al bon 

desenvolupament del procediment.  

- que aclareixin o esmenin errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no 

substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que no comporti una 

modificació o concreció de la mateixa i, per tant, conculqui el principi d’igualtat de tracte entre 

les empreses licitadores. 

- que justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell de preus o de costos 

o de qualsevol altre paràmetre sobra la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, 

tot presentant la documentació amb les precisions i justificacions que consideri oportunes 

en relació a la viabilitat de l’oferta.  

- que presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, conforme 

l’exigit a la clàusula 4 d’aquest Plec i constitueixi la garantia definitiva.  

- que esmeni, justifiqui, acrediti o presenti qualsevol altra documentació o aspecte que 

considerin escaients els serveis depenent de l’òrgan de contractació, la Mesa de 

contractació o l’òrgan de contractació al llarg del procediment, conforme l’hi sigui comunicat 

o requerit a l’eina del Sobre Digital.   
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Aquesta acceptació integra de les comunicacions i notificacions per mitjans electrònics i, en 

particular, de l’ús de l’eina de Sobre digital, comporta consentir la seva validesa per 

determinar el contingut dels requeriments que es dirigeixin als licitadors; com també pel que 

fa a l’establiment dels terminis que es confereixin en cada cas. Finalment, també accepten 

que aquest canal esdevé l’adient per vehicular l’aportació de la documentació que s’escaigui, 

a fi de donar compliment als requeriments que se’ls hi comuniquin o notifiquin en el marc del 

present procediment 

 

3. Interpretació del contracte 

3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte, 

resoldre els dubtes que apareguin en relació amb el seu compliment, modificar-lo per raó 

d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.  

 

3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 

subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la LCSP. 

 

3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 

modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, els 

acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via administrativa, 

poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu davant els jutjats i 

tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, 

amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili. 

 

4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència 

 

4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 

circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, 

i que acreditin la classificació empresarial exigida, si escau, per a la present contractació o, 

alternativament, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

4.2. Els licitadors han de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si escau, 

siguin exigibles per a l’acompliment de l’activitat o la prestació que constitueix l’objecte del 

contracte. 

Atenent la naturalesa del procediment, és obligatori que els licitadors estiguin inscrits en el 

Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o en el Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) i que tinguin 

actualitzades les dades corresponents.  
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4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 

compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o 

regles fundacionals. 

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació les 

empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 

restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 

empreses licitadores. 

Les condicions que s’estableixen legalment per contractar s’han de complir abans de la 

finalització del termini de presentació de propostes i han de subsistir en el moment de la 

perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 

qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan 

els sigui requerida, sens perjudici del que estableix la clàusula 15 del present plec.  

4.5. Unions d’empreses 

 

• Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació 

temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot 

indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la 

participació de cadascun, així com assumir el compromís de constituir-se 

formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatària del contracte. 

L’esmentat document ha d’anar signat pels representants de cadascuna de les 

empreses components de la unió.  

 

• Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten obligats 

solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 

poder suficient per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 

mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quantia 

significativa.  

 

• És aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. 

 

4.6. Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de la comunitat 

autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 

de la Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció.  

 

4.7. Classificació o solvència econòmica i tècnica 

 

Ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència tècnica 

restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent classificació: 
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Grup C  Edificacions    
Subgrup1 Demoliciones   
Categoria 1  menys de 150.000€ 
  
Grup C  Edificacions   
Subgrup  2 Estructures de fabrica o formigó     
Categoria 1 menys de 150.000€ 
    
Grup J  Instalaciones mecaniques   
Subgrup  2 De ventilación, calefacción y climatización     
Categoria 1 menys de 150.000€ 
 

4.8. Adscripció de mitjans 

 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació 
s’enumeren els perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a 
destinar a l’obra.  
 
Cap d’obra 
Dedicació mínima d’un 50% de la jornada  
Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a responsable d’una 
obra d’edificació 
Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 
Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 
equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent) 
 
Cap de producció 
Dedicació mínima d’un 25% de la jornada  
Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a cap de producció 
d’una obra d’edificació 
Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 
Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 
equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent) 
 
Encarregat principal 
Dedicació completa (100% de la jornada) 
Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 
 
Facilitador Lean 
Serà el responsable de liderar les reunions de planificació i fer el seu seguiment 
segons indicacions marcades en l’annex B 
Amb un mínim 5 contractes on hagi aplicat la planificació per nivells tipus LPS, en els 
darrers 5 anys. Justificar mitjançant certificats del client. 
 
Commissioning  
Serà el responsable de fer el seguiment, verificació i auditoria de la bona execució 
dels diferents sistemes i instal·lacions de l’edifici segons especificacions de l’annex A 
Amb un mínim de 5 contractes de comissioning.en els darrers 5 anys. Justificar 
mitjançant certificats del client. 
 
S’entenen per obres similars aquelles que tinguin la mateixa o superior classificació i 
categoria de l’obra licitada. 
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El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils 
anteriors per l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum 
corresponent i certificats acreditatius de la formació i/o experiència específica).  

 

4.9. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i la documentació justificativa d’estar-ne 

al corrent del pagament.  

 

A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 

professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, els 

licitadors han d’estar inscrits en el RELIC o en el ROLECE. 

 

5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 

Vegeu la clàusula 4.7. 

 

6. Pressupost de licitació  

6.1. El pressupost màxim de licitació és de 727.537,05 euros, IVA exclòs. La xifra definitiva 

del cost de les obres és la que resulti de l’oferta a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació 

definitiva. 

6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 

a) Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 

c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 

contractista en la seva execució. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

e) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin a 

la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució 

del contracte, si escauen. 

6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 

727.537,05 euros, sense incloure-hi l’IVA. 

6.4. El pressupost base de licitació, a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP, és de 

880.319,83  euros (727.537,05 + 152.782,78 del 21 % d’IVA) (vegeu-ne el desglossament 

al projecte). 

 

7. Revisió de preus  

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.  
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8. Consignació pressupostària  

La despesa a què fa referència la clàusula 6.1 anterior, amb la inclusió de l’IVA que 

correspongui, s’ha de satisfer amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 44200 65006  

del pressupost de l’AMB de 2026.  

 

L’eficàcia de l’adjudicació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 

adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte, a la formalització del 

conveni contracte programa 2025 entre l’AMB i l’ATM, i així mateix subordinat a la 

incorporació del finançament afectat al pressupost 2026.  

 

Si, finalment, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació, 

abans de formalitzar el contracte, desisteix del procediment d’adjudicació atesa la manca de 

consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent, ha d’indemnitzar 

els licitadors admesos i no exclosos per les despeses que la seva participació els hagi 

ocasionat efectivament, en els termes que preveu el present plec.  

 

9. Termini d’execució  

 

El termini d’execució és de 6 mesos  o inferior si el licitador n’ofereix un altre, i se n’inicia el 

còmput a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament, 

sempre que s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut.  

 

 

Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

10. Procediment d’adjudicació  

Atès el que disposen els articles 131 i 159 de la LCSP, i tenint en compte les característiques 

de la prestació que cal satisfer i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el 

que resulta de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació 

mitjançant un procediment obert simplificat, aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen 

a la clàusula següent. 

 

11. Criteris d’adjudicació 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 25 punts) 
 
Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents  
 
1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 17 punts) 
 
1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 13 punts) 
1.1.1. Implantació (fins a 2 punts) 
1.1.2. Execució (fins a 11 punts) 
 
1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 4 punts) 
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2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 8 punts). 
 
2.1. Planificació detallada (fins a 6,50 punts) 
2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts) 
 
 
Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 75 punts): 
 
L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 
matemàtiques. 
 
3. Oferta econòmica (fins a 75 punts). 

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 
 
Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre A”) 
 
La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 
 
La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre A” de la 
mateixa, tindrà una extensió màxima de 20 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i 
mida 11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un 
altre format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 
 
S’haurà d’incloure com a primera pàgina un índex del contingut amb marcatge 
numerari de la ubicació de cada criteri, motiu pel qual les pàgines estaran numerades. 
Aquest índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 
1. 
 
Caldrà inserir marcadors a l’arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la 
seva revisió. 
 
L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, 
però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades 
pàgines establertes com a límit (15 primeres). Per tant, tota aquella informació de 
l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni 
puntuació. 
 
Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi 
detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució 
òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un 
judici de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així 
doncs, 
 

• Si una empresa no presenta documentació referent als criteris tècnics,  

• Si una oferta no supera els 12 punts en aquesta fase 

• Si una oferta presenta un termini superior al termini d’execució de licitació 

 
Serà automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu 
sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 
 
 
 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :O
8N

K
7-

54
Y

E
4-

P
G

X
5E

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 9

/6
2.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

10 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre B”) 
 
La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 
 
Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 
 

Sobre Document Nom del document Format 

A 
Oferta 
tècnica 

OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) 

pdf 

B 
Oferta 
econòmica 

OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) 

pdf 

B 
Oferta 
econòmica 

OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) 

TCQ 

B 
Certificat de 
validesa* 

CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom 
empresa màx 8 digits) 

pdf 

 
*veure annex A 
 
 
Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 
 
En primer lloc es presenten els criteris la documentació dels quals s’ha d’incloure al 
“Sobre A” i que, per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris 
relatius a la proposta d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 
 
 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 17 punts).  
 
Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots 
els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es 
plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els 
materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que 
han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..  
 
Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des d’un 
punt de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui correcte 
tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb les 
activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per 
fer l’oferta. 
 
Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 
 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 13 punts).  

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol 
moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol 
indicatiu: 
 
A nivell d’implantació (fins a 2,00 punts):  
 

• L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus 
propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la definició, 
l’organització, etc.. 
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• La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres i al seu 
entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, els itineraris 
principals a escala macro com de detall a les proximitats de l’obra, etc.. 

 

• Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres tercers 
 

• Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als punts 
anteriors 

 

• En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 
seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 
ambiental.  

 
 
A nivell d’execució (fins a 11,00 punts):  
 

• S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així 
com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb subobres 
independents o de forma paral·lela.  
 

• L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per a 
la seva correcta comprensió. 

 

• Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció de 
les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers 
(veure punt següent), etc.  

 

• Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de 
detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts 
més rellevants que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, 
que ha de ser concisa, entenedora, lògica i ordenada. 

 
1.2 Afectacions a l’entorn (fins a 4 punts)  

 

• En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de 
manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es 
resoldran totes aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució 
pròpiament dita, en cada moment del procés.  
 

• En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importància, 
entre d’altres, les referències als itineraris de vianants, l’afectació a la mobilitat de 
vehicles motoritzats i de bicicletes tant a l’espai d’obra com a l’entorn, els guals i 
aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i 
descàrrega, els contenidors, els diferents pols locals d’atracció, etc..  
 

• Caldrà que es detallin els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de 
minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades. 
 

• Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions 
en cada moment i el detall de l’explicació. 
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2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 8 punts). 
 

2.1. Planificació detallada (fins a 6,50 punts) 

 

• Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet 
una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels 
diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents 
subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant 
executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  
 

• Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació 
que ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 
subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 
afectar les decisions de l’obra. 
 

• Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 
licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 
 

• Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, de tota 
la fase d’obra.  

• En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats principals 
així com restriccions que poden afectar-la. 

• En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 
 
 

• Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 
d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències 
que se’n derivin del seu contingut. 
 

• Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites 
i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò 
especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i 
justificació, l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de 
les activitats, així com la claredat i concreció en la descripció de les planificacions 
aportades. 

 

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts) 

• La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 
aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, 
indicant quin és el termini ofertat. 
 

• En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 
independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als 
punts precedents. 
 

• No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó 
que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a 
òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu 
conjunt. La resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini 
anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, 
segons les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que 
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aquesta disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert 
escreix en termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència 
però en decrement). 
 

• Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun 
licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 
efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 
 

• Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació 
serà de zero punts per aquest concepte. 

 
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 
licitació. 
 
 

• En segon lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al 
“Sobre B” i que, per tant, seran avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. 
L’únic criteri és l’oferta econòmica del licitador. 

 
 

3. Oferta econòmica (0 a 75 punts)  
 
Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per 
confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 
 
Presentació de les ofertes 
 
El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible 
amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de 
bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un 
cop signat, s’adjuntarà al sobre B, juntament amb la resta dels documents indicats al 
plec de bases. (veure Annex A) 
 
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i pdf- 
de la següent manera: 

 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 
pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica 
abans d’IVA i IVA inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 
 
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base 
de licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. 
Per tant: 
 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del 
projecte. 

• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre 
o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval 
és l’arxiu TCQ). 
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L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 
l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 
contracte. 
 
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 
presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 
d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.  
 
Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full 
han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. 
 
 
Puntuació de les ofertes 
 
Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última pàgina” 
del pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” 
respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té 
la següent formulació: 
 

B(%) = (
Pressupost de licitació − Oferta econòmica

Pressupost de licitació
) × 100 

 
Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament 
servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, ja que 
l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària, 
segons s’ha exposat anteriorment. 
 
Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 
d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar el 
preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només 
servirà a efectes de puntuació. 
 
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 
nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran 
els extrems segons el següent criteri: 

 

• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 

• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes 
presentades; 

• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 
presentades; 

 
Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en 
compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de 
les ofertes segons la formulació següent: 

 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 
 

Punts

=
(70 × Bmax − 75 × Bmig,c) × B(%)2 − (140 × Bmax − 145 × Bmig,c) × Bmig,c × B(%)

Bmig,c
2 × (Bmig,c − Bmax)
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• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 
 

Punts =
5 × B(%) + 70 × Bmax − 75 × Bmig,c

Bmax−Bmig,c
 

 
Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat 
de la tramitació 
 
Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons 
les pautes indicades a continuació. 
 
En cas que només hi hagi una empresa presentada i admesa, la seva oferta es 
considerarà anormalment baixa si suposa una baixa econòmica respecte del 
pressupost de licitació superior a 25 punts percentuals. 
 
En cas que hi hagi més d’una empresa presentada i acceptada es seguirà allò exposat 
a continuació. 
 
Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor 
mitjà (Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes 
que tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del 
valor mig corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes 
presentades i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.  
 
Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una 
baixa que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades 
en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de 
licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 
percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 
posteriors. 
 
Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o inferior a 3, 
tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una 
baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en 
aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de 
licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 
percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 
posteriors. 
 
En cas que hi hagi una única empresa ofertant i que no tingui aquesta consideració, o 
si l’oferta situada en primera posició no tingués aquesta consideració, es continuarien 
els tràmits per a l’adjudicació del contracte. 
 
Però en cas que hi hagi una única empresa ofertant i que tingui aquesta consideració, 
o en cas que hi hagi més ofertes, si la proposta amb major puntuació tenint en compte 
tots els criteris d’adjudicació té aquesta consideració, tal i com preveuen els art. 149 i 
159 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a 
allò establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), 
l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del cost d’execució 
material.  
 
La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  
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• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 
signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 
l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de 
la màquina en cada cas. 
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de 
la màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una 
empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 
justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes exposades 
als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució 
de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 
3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material 
dels preus ofertats i el seu cost real. 

• Altres 
 
Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de 
Contractació l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de 
l’expedient, determinarà si la justificació presentada per l’ofertant millor posicionat i 
amb oferta anormalment baixa es considera suficient. 
 
En cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament anormalment 
baixa ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest serà admès i, per tant, 
serà definitivament l’ofertant amb major puntuació a la licitació, continuant els tràmits 
per a l’adjudicació del contracte. 
 
En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta econòmica presumptament 
anormalment baixa no ha estat suficientment justificada per l’interessat, aquest restarà 
exclòs del procediment, resultant com a empresa millor puntuada la següent en 
puntuació i que no tenia la consideració d’oferta anormalment baixa, continuant els 
tràmits per a l’adjudicació del contracte. 
 
Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas, no es 
tornarà a efectuar una nova valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de 
Bmax i Bmig,c), de manera que les puntuacions obtingudes en primera instància 
resultaran ser les definitives. L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusió 
només tindrà com efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses 
i no constaran a la puntuació final, sense alterar aquest fet la puntuació de la resta. 
 
En cas que addicionalment a que l’oferta amb major puntuació tingui la consideració 
d’anormalment baixa, les següents consecutives també tinguin presumptament 
aquesta qualificació, la Mesa de Contractació analitzarà la possibilitat d’incloure-les al 
protocol d’anàlisi anterior, obrant en conseqüència i de la mateixa manera. 
 
En cas que només s’hagués presentat una oferta, que hagués resultat presumptament 
anormalment baixa i que no s’hagi justificat correctament, la conseqüència serà la 
pertinent exclusió del procediment i la Mesa de Contractació proposarà declarar 
aquest desert. 
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Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida 
i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 
 
Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada 
concursant, s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les 
divisions conceptuals descrites. 
 
Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt 
final de les ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent 
d’aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de 
l’oferta que ha obtingut la millor puntuació. 
 

 

12. Garantia provisional 

D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no han d’acreditar cap 

garantia provisional. 

 

 

13. Propostes dels interessats 

 

13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les clàusules 

d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de presentar-se 

comporta l’acceptació incondicionada del seu contingut per part del proposant. 

13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar en cap cas el pressupost màxim de 

licitació que estableix la clàusula 6.1 del present plec. 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les seves 

ofertes en dos sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 

licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del Perfil de contractant de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 

https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 

licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 

missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 

de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 

l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu document 

europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM.  
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen per 

presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 

electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 

aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses licitadores 

que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada que formi part 

de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que la documentació no 

està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de l’enviament de les ofertes, 

la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents de les ofertes es fa mitjançant 

la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en 

compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (pot ser la 

mateixa per a tots els sobres o una de diferent per a cadascun), ja que només les empreses 

licitadores tenen aquesta o aquestes claus (l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les 

contrasenyes introduïdes), que són imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per 

accedir al contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 

l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de desxifratge 

de la documentació, que estarà guardada en un espai virtual protegit que garanteix la 

inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la mesa i de l’acte 

d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura del 

primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 

contingut del sobre xifrat. És a dir, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina Sobre 

Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament que les 

empreses licitadores introdueixin la paraula o paraules clau —que només elles custodien 

durant tot el procés— per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà valorar 

la documentació de la seva oferta si no es pot desxifrar perquè l’empresa no ha introduït la 

paraula clau. 

Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 

presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 

l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa.   

Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 

cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que una 

empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del termini 

de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi una o unes C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :O
8N

K
7-

54
Y

E
4-

P
G

X
5E

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

8/
62

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

19 

 

d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. Aquest òrgan, o la 

mesa de contractació, valorarà el cas.  

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 

les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de presentació 

d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 

corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que hagin 

activat oferta. 

Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 

Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 

de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera efectuada la seva 

presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 

pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 

remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual s’ha 

enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 

fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 

assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 

encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 

és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 

en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 

empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 

de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB no pugui 

accedir al seu contingut.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, estigui 

en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació 

ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 

jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment que s’hagin de 

derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas 

de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa pot 

acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses licitadores 

en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 

estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 
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arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprova per 

assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat tramesos en suport físic 

electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre Digital. Així mateix, cal tenir 

en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas d’haver enviat documents amb un 

virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica, en aquests casos, de 

poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir que no 

s’han modificat les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan 

disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A.  Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. 

Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 

per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació a través 

de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 

Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 

ubicat al Perfil de contractant de l’AMB. 

Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 

per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 

tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 

que recullen el RELIC, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat 

membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot subscriure 

cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en més d’una unió 

temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de les propostes que hagi 

subscrit. 

La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant de 

l’AMB:  https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

13.4. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en 

els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 

per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 

signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  
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Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 

910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 

que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 

membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 

membres”. 

13.5. Les ofertes o propostes s’han de presentar en dos sobres: 

 

 

SOBRE A  

 

«SOBRE A. DOCUMENTACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

AVALUABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR» 

 

Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL I CRITERIS DE JUDICI DE VALOR» i 

ha de contenir: 

 

A) El document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament o una 

declaració responsable, indistintament. 

 

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 
 

Els licitadors que optin per la declaració responsable, han d’emplenar el model de l’annex D 

d’aquest plec. 

 

Tant si és a través del DEUC com si és per una declaració responsable, les declaracions 

han de contenir el següent:  

 

— Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, 

es pot presentar a la licitació, així com que el signatari del DEUC té la representació deguda 

per presentar la proposta i el DEUC. 

— Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 

conformitat amb els requisits mínims que exigeix aquest plec. 

— Que no està incursa en prohibició de contractar. 

— Que la plantilla de l’empresa (en cas de disposar de 50 treballadors o més) està integrada 

per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha adoptat alguna 

de les mesures alternatives que preveu la legislació vigent. 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que aquest 

resta inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o més treballadors). 

— Que compleix la resta de requisits que estableix aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC. 
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Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 

electrònic on s’han d’enviar aquestes notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 

notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-

les, així com diverses adreces de correu electrònic suplementàries a les que s’han indicat 

on poder rebre els avisos. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a «Persona o 

persones de contacte» de la part II.A del DEUC o bé a la mateixa declaració responsable.  

 

A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC o la declaració responsable, si 

escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en 

aquesta licitació. El DEUC o la declaració responsable s’ha de presentar signat 

electrònicament per la persona o les persones que tenen la representació deguda de 

l’empresa per presentar la proposta.  

 

En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 

temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 

capacitat i solvència i presentar un DEUC o una declaració responsable per separat. A més 

del DEUC o la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el compromís 

de constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.  

 

En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC o declaració responsable i 

s’ha de presentar un altre DEUC o declaració responsable per separat per a cadascuna de 

les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre de 

la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 

electrònic de documents o un sistema de prequalificació d’accés gratuït, només han de 

facilitar en cada part del DEUC o declaració responsable la informació que no figuri en 

aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el RELIC, regulat pel Decret 107/2005, del 

31 de maig, o en el ROLECE només estan obligades a indicar en el DEUC o declaració 

responsable la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no hi consti 

vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC o declaració 

responsable la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 

als documents o certificats justificatius corresponents.  

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix aquest 

plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC o declaració responsable, l’ha 

d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 

l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les empreses 

licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 

dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat 

del DEUC o declaració responsable o si cal per al bon desenvolupament del procediment. 
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No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELIC o en el ROLECE o que 

figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït 

no està obligada a presentar els documents justificatius o cap altra prova documental de les 

dades inscrites en aquests registres.  

 

B) Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i als 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 

del contracte, amb la renúncia expressa al seu fur propi. 

 

C) Compromís d’adscripció de mitjans materials o personals: 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 

determinats mitjans materials o personals, si així es requereix: 

 

 

    DECLARACIÓ 

 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en 

nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ……………… 

segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm., DECLARA RESPONSABLEMENT:  

 

Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec els 

mitjans que preveu la clàusula 4.8.  

 

 

Signatura 

 

Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord amb els 

supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de totes les empreses 

pertanyents al grup. 

 

En cas de tractar-se d’una unió temporal d’empreses: el compromís d’agrupar-se en 

una unió temporal (clàusula 4.5).  

 

Declaració responsable de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes i que aquest ha estat inscrit al Registre laboral corresponent, si 

així es requereix: 

 

 

DECLARACIÓ 
 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en 

nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ...............… segons 

l’escriptura pública ………, amb CIF núm., DECLARA RESPONSABLEMENT: 
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Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que 

aquest està inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o 

més treballadors) 

 

  SÍ              NO             NO obligada per normativa en disposar de menys de 50 

treballadors 

 

 

Signatura. 

 

D) Tota la documentació necessària per a la valoració dels criteris que depenguin 

d’un judici de valor, és a dir, els punts que descriu la clàusula 11, apartats 1 i 2 

(Proposta tècnica).  

 

 

CONTINGUT DEL SOBRE B  

 

a) Incloure en el sobre A l’oferta econòmica, així com qualsevol informació de l’oferta de 

caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre 

B), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, ja que s’haurà vulnerat el secret de les 

ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 

criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.  

 

b) La proposta econòmica s’ha de formular, si escau, conforme amb el model que s’adjunta 

en aquest plec com a plantilla al sobre B. 

 

c) No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   

 

d) A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document resum de les 

seves ofertes mitjançant la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 

Amb aquesta signatura s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 

conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.  

 

e) Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les propostes. En cas 

de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís de constituir-se en 

UTE si en resulten adjudicatàries, els representats de totes les empreses que componen 

l’UTE han de signar les propostes. Qui signi l’oferta ha de ser qui signi el DEUC.  

 

f) Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins documents de la seva 

oferta contenen informació confidencial. 

 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B es poden 

considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 

drets de propietat intel·lectual, i si la seva difusió a terceres persones pot ser contrària als 

seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector, o bé si el seu tractament pot ser contrari a les previsions de la normativa en matèria 
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de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta 

qualsevol informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja 

sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas 

caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que es considerin confidencials. No s’admeten 

declaracions genèriques o que no justifiquin que els documents o les dades tenen caràcter 

confidencial.  

 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una 

documentació determinada és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 

d’accés o de vista de la dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 

licitadores afectades.  

 

g) La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 

en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 

empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

 

SOBRE B  

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 

AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 

 

Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS » i conté la part de la proposta que sigui 

susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 

segons la clàusula 11 («Criteris de valoració»), apartat 3, i, en concret, el model que es 

mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). Així 

mateix, cal aportar el pressupost en format TCQ i PDF (segons les especificacions de la 

clàusula 11). 

 

PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT 

SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES * 

El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, número 

*, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment simplificat per a 

la contractació de les obres del projecte d’adequació dels edificis existents a la cotxera 

d’autobusos de Bdalona, fase 3.1. i de les condicions i els requisits que s’exigeixen en el 

Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars, es 

compromet en nom (propi / de l’empresa XXXXXXXXXXXX la qual representa) a executar 

aquests treballs, amb subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats i conforme 

amb la proposta formulada en el present sobre, per la quantitat de * euros, IVA exclòs (en 

lletres i xifres).  

 

L’import de l’IVA, al … % és de …… euros.  
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L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i pdf- de la 
següent manera: 

 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 
pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica 
abans d’IVA i IVA inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 
 

 

Lloc, data i signatura.  

 

14. Mesa de contractació  

 

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació la 

presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  

 

En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 

aquesta funció.  

 

També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre el 

personal de la corporació metropolitana.  

 

En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents:  

 

President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 

d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio Balmón 

Arévalo, vicepresident executiu.  

 

Tot plegat conforme amb la Resolució de la Presidència del 16 de maig de 2024, publicada 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de maig de 2024. 

 

3 vocals:  

 

El Sr. Juan Antonio Pérez Vila, que exerceix les funcions que, en relació amb les meses 

de contractació, s’assignen a la Secretaria, conforme amb les delegacions aprovades 

pel Decret de Presidència de data 11 d’agost de 2025 i publicades al BOPB en data 13 

d’agost de 2025. O, si escau, la persona que el substitueixi. 

La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 

meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 

d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 

 

El senyor Xavier Nogués de Harocom a vocal designat per l’òrgan de contractació dins la 

unitat encarregada del contracte, o la persona que el substitueixi. 

 

Secretària: la senyora Marta Gavaldà García, com a Cap de Secció  d’organització i 

implementació de procediment de contractació, o la persona que la substitueixi.  
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15. Obertura de propostes i proposta de classificació i adjudicació  

 

15.1. L’obertura dels sobres A i B es fa en dos actes separats per tal de donar compliment 

al que estableix l’article 159 de la LCSP, de manera que la documentació relativa als criteris 

quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques sigui 

puntuada amb posterioritat a aquella, la ponderació relativa als criteris que depenguin d’un 

judici de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en un acte públic. 

 

15.2. Acte d’obertura del sobre A «DOCUMENTACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ 

RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI 

DE VALOR».  

 

La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic i la valoració de les propostes la fan els 

serveis tècnics en un termini no superior a set dies. 

 

15.3. L’acte públic d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 

FÓRMULES» té lloc un cop la mesa hagi procedit a la valoració del sobre A. El dia i l’hora 

de l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil de contractant. A l’inici 

d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en relació 

amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els criteris que depenen d’un judici de 

valor. Seguidament, es procedeix a obrir el sobre B i es llegeix la resta de la proposta que 

es correspon amb la part avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. S’ha de deixar 

constància de tot això i aixecar-ne l’acta corresponent.  

 

15.4. Un cop celebrat aquest acte públic, la mesa procedeix a: 

 

1r) Avaluar i classificar les ofertes amb l’exclusió prèvia, si escau, de les ofertes que no 

compleixin els requisits del plec. 

 

2n) Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació. 

 

3r) Comprovar en el ROLECE que l’empresa està constituïda degudament, que el signant 

de la proposta té poder suficient per formular l’oferta, que té la solvència econòmica, 

financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent, i que no està sotmesa a cap 

prohibició per contractar. 

 

4t) Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant una comunicació 

electrònica, que constitueixi la garantia definitiva i que aporti el compromís a què es refereix 

l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa conforme disposa efectivament dels 

mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 

l’article 76.2 de la LCSP. Tot això en el termini de set dies hàbils a comptar de l’enviament 

de la comunicació. 

 

En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és 

anormalment baixa pel fet que es donen els supòsits que preveu l’article 149 de la LCSP, la 

mesa, fetes les actuacions que recullen els punts 1r i 2n anteriors, ha de seguir el 
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procediment que preveu l’article esmentat, si bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui 

la seva oferta no pot superar els cinc dies hàbils des de l’enviament de la comunicació 

corresponent. 

 

Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització 

prèvia del compromís de la despesa per part de la Intervenció en els termes que preveu la 

Llei 47/2003, del 26 de novembre, general pressupostària, en un termini no superior a cinc 

dies, s’adjudica el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari i, un cop 

adjudicat, es formalitza. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 

presenti la garantia definitiva, s’efectua la proposta d’adjudicació a favor del candidat 

següent en puntuació i se li atorga el termini corresponent per constituir l’esmentada garantia 

definitiva. 

 

En cas que el licitador hagi de presentar qualsevol altra documentació que no estigui inscrita 

en el registre de licitadors, aquesta s’ha d’aportar en el termini de set dies hàbils establert 

per presentar la garantia definitiva. 

 

En els casos en què a la licitació es presentin empresaris estrangers d’un estat membre de 

la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 

solvència i absència de prohibicions es pot fer bé mitjançant la consulta a la llista oficial 

corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un estat membre, bé mitjançant 

l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que ha de presentar, 

en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva. 

 

En tot el que no preveu aquesta clàusula, s’han d’observar les normes generals aplicables 

al procediment obert. 

 

 

16. Constitució de garantia definitiva 

 

16.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de set dies hàbils 

des del requeriment efectuat per la mesa de contractació, la constitució de la garantia 

definitiva del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  

 

16.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant un 

aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 

normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import superior a 

1.000 euros. 

 

16.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 

variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la garantia 

en el termini de 15 dies des de la notificació a l’adjudicatari de l’acord de modificació. 
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17. Adjudicació del contracte 

 

17.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor del 

licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota 

la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de 

conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 4. 

 

17.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 de 

la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 

 

 
18. Desistiment del procediment d’adjudicació del contracte  

 

El present procediment es tramita sotmetent l’adjudicació del contracte a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades 

d’aquest en l’exercici o exercicis corresponents, conforme amb el que estableixen l’article 

117.2 i la disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP. 

 

L’article 152 de la LCSP preveu que l’òrgan de contractació, abans de formalitzar-lo, pot 

desistir del procediment tramitat si aquest té defectes que no es puguin esmenar.  

 

Així doncs, en el supòsit que finalment no es consolidin efectivament els recursos que han 
de finançar el present contracte, s’han d’indemnitzar els licitadors admesos i que no hagin 
estat exclosos per les despeses que la seva participació els hagi ocasionat efectivament. 
Aquestes s’han d’acreditar efectivament i, per satisfer-les, cal que els esmentats licitadors 
presentin prèviament la sol·licitud, la quantificació i la justificació davant d’aquesta 
Administració. 
 
Només se satisfan les despeses que hagin estat acreditades efectivament.  
 
En qualsevol cas, aquestes indemnitzacions tenen un import màxim de 500,00 euros. 
 
 
 

Capítol III 

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

18. Formalització del contracte  

 

18.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure, en el termini de 15 dies hàbils des de la data 

de la notificació de l’adjudicació, el document de formalització del contracte, al qual s’ha 

d’unir, perquè en formi part, un exemplar del present plec i del projecte. En els supòsits que 

sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana alguna de les parts contractants, les 

despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 

 

18.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 

anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 
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18.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el 

termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el procediment 

que preveu la normativa legal, i procedir a la confiscació de la garantia i reclamar una 

possible indemnització per danys i perjudicis. En aquests casos, es pot efectuar una nova 

adjudicació de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la LCSP. 

 

18.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 

conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  

 

 

Capítol IV 

 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

19. Comprovació del replantejament 

 

19.1. En un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte, 

llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del contractista, a 

comprovar el replantejament fet prèviament a la licitació, d’acord amb el que estableix 

l’article 237 de la LCSP. 

19.2. En cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la 

comprovació del replantejament es fa a partir del moment en què l’adjudicatari hagi constituït 

la garantia definitiva. 

19.3. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del contractista, 

el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la disposició real 

dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona l’autorització per iniciar-les 

i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; el contractista resta assabentat 

d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini d’execució de les obres comença 

a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 

 

20. Programa de treball  

 

20.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la 

formalització del contracte, un programa de treball relatiu als aspectes que s’indiquen a 

l’article 144 del RGLCAP. 

21.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions contractuals, 

si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els terminis parcials 

d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de l’Administració permetin 

efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar d’aquestes modificacions, i 

sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment del pressupost total d’adjudicació 

de l’obra. 
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21. Senyalització de les obres 

 

21.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per indicar 

els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al 

desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 

 

21.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 

instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  

 

21.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 

21.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista ha 

de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un cartell, 

com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres contractades 

per l’AMB.  

 

21.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 

instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 

instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 

 

Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

22. Pla de seguretat i salut 

 

22.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 d’octubre, 

pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a la feina, en el 

qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions que conté 

l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un termini màxim de 10 dies 

naturals des de la formalització del contracte.  

22.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

 

23. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 

 

23.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 

vegada s’adjudiquin les obres. 

23.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa aplicable 

i, en especial, les següents: 

 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per al 

contractista. 
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b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències 

que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 

econòmic final. 

23.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial decret 

1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 

23.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut mentre 

s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. 

23.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 

documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built que 

s’ha de lliurar a l’Administració.  

23.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 

acceptada per l’Administració abans de formalitzar el contracte, amb experiència acreditada 

en obres similars a la que és objecte de contractació.  

 

24. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

24.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista ha 

de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions 

que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició que s’hagin de 

produir a l’obra, en particular les que recull l’article 4.1 de l’esmentat Reial decret.  

24.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a formar 

part dels documents contractuals de l’obra.  

 

25. Responsable dels treballs objecte del contracte  

L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada o aliena a 

l’ens contractant, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha de 

supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el contracte i 

transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de contractació. A més, li 

corresponen les atribucions següents: 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 

contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 
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26. Obligacions del contractista  

26.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que contenen el 

present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i les 

ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista el director facultatiu o el 

responsable del contracte, en els àmbits de les seves competències respectives. 

26.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es fa a 

risc i ventura del contractista. 

26.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 

LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o els 

mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que requereixi 

l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està obligat a presentar 

un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta per la pòlissa de 

responsabilitat civil corresponent. 

26.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i directa 

d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels límits que 

assenyalen les lleis. 

26.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 

responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

26.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 

responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a 

l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin advertir 

en la construcció. 

26.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de l’obra 

executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització de cap 

mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 

26.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 

estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a 

l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en 

aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi l’Administració, llevat que 

prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per compte seu i d’acord amb les 

condicions del contracte. 

26.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions 

vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de seguretat 

i salut a la feina, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 

entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, mediambiental i de subcontractació en 

el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per a l’execució 

de l’objecte del contracte, respecte del qual tindrà, amb caràcter general, la condició 

d’empresari. 

26.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 

informacions i els antecedents que, no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats 

o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta contractació. 
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26.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o per 

PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas d’episodis 

d’alta contaminació per NO2 i PM10 

(http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-

actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), aprovat 

per l’AMB a la sessió del Consell Metropolità de data 31 de gener del 2017. 

En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 

protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a aturar 

les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa l’esmentat protocol, cal analitzar 

quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions en funció de 

l’afectació a l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 

reclamació econòmica per part del contractista. 

26.12. Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

 
Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert a 
l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials 
d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

 
També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer 
una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat, per 
tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

26.13. Abocadors  

 
El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

 

26.14. Seguretat i salut  

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 
proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 
manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control d’accessos 
a l’obra i talls de carrers necessaris. 

 
El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 
persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 
 

26.15. Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i actualitzada 
en funció del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de l’obra, 
serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla 
de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, 
àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. C
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Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 
global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 
cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

26.16. Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del 
document l’as-built, que Final de fonaments  

- Final d’ estructura. 
- Final de tancament i divisòries.  
- Final d’acabats i instal·lacions 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol 
servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final 
d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin 
tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent 
lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi del 
document asbuilt per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que 
s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors 
(ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta 
documentació.  

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 
sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació final d’obra. Arribat el cas, no generarà 
cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per 
tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció 
de l’obra. 

 

26.17. Documentació de control de qualitat. 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials 
que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, abans de la 
seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i 
certificats dels treballs executats definits per la DF 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre 
la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari 
dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un 
mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials de 
l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del 
fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin 
els equips i maquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per tal 
de validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials 
de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

- Final de fonaments  
- Final d’ estructura. 
- Final de tancament i divisòries.  

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :O
8N

K
7-

54
Y

E
4-

P
G

X
5E

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 3

5/
62

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

36 

 

- Final d’acabats i instal·lacions. 
 

En el cas de no rebre els informes dels assaigs en el termini establert serà al contracte, 
l’import d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% 
del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent 

 

26.18. Mitjans humans  

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que 
aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per 
l’AMB abans de la seva incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions.  

 

26.19. Posada en servei de les instal.lacions. 

L’adjudicatari haurà de vetllar per una adequada posada en servei de les instal·lacions i ajust 
de les mateixes per assolir els objectius de consum i producció energètica.  

Així mateix, haurà de garantir un correcte traspàs de la informació de les instal·lacions 
executades a la propietat, previ a la posada en funcionament de les mateixes.  

La posada en servei de les instal.lacions en el termini establert serà una condició sinequanon 
per tramitar l’aprovació dela Certificació Final d’Obra. Una demora en la posada en servei 
de les instal.lacions en cap cas generarà cap dret a favor de l’adjudicatari en concepte 
d’interessos de demora o altres perjudicis 

La no execució de la posada en servei de les instal.lacions en el termini previst (2 mesos a 
compter des de la recepció de les obres ) podrà suposar una penalització corresponenet a 
l’1 per cent de l’import d’adjudicació per cada mes o fracció a comptar des del segon mes 
de demora. 

D’aquesta manera, seran responsabilitat de l’adjudicatari les següents tasques: 

- Seguiment de la posada en servei de les instal·lacions durant l’any de garantia, 
l’ajust dels règims i l’optimització del seu consum energètic. 

- Traspàs de tota la informació necessària, recollida al document final d’obra, per 
a garantir el correcte funcionament de l’edifici 

- Sessió de formació al personal que gestionarà l’edifici sobre els sistemes i 
instal·lacions del mateix. 

- Creació de manuals d’ús i bones pràctiques dels sistemes energètics de 
calefacció, refrigeració i ventilació. 

Assessorament energètic al personal gestor i persones usuàries durant l’any de garantia. 

 

27. Obligacions del contractista en matèria de transparència 

 

27.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, 

la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d’accés 

dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 
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27.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la 

informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el 

sector públic. 

 

28. Condició especial d’execució 

 

28.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució del 
contracte són les següents:  

Condició especial de caràcter social 

El contractista haurà de contractar, per a l’execució dels treballs de neteja final de l’obra, 
una empresa d’inserció social o, si es cau, un centre especial de treball d’iniciativa social, 
degudament inscrit en el registre corresponent i acreditat conforme a la normativa vigent. 

El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació 
de la documentació justificativa corresponent com a màxim abans de la recepció de les obres 

 
28.2. Si el contractista incompleix aquestes condicions especials d’execució, l’òrgan de 

contractació pot imposar-li una penalització econòmica per la condició especial de caràcter 

social que es fixa en un 5 per mil sobre l’import del contracte sense IVA en cas que no 

s’acrediti el seu compliment.   

28.4. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han d’exigir 

a tots els subcontractistes. 

 

  

29. Clàusula sobre protecció de les dades personals 

 

Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a terme 

cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 

 

30. Clàusula de bon govern 

 

Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per 

evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 

En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 

en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 

licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment les 

obligacions següents:  

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 

de conflicte d’interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte.  
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 

amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de 

la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 

31. Despeses i impostos per compte del contractista  

 

31.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 

formalització i el compliment del contracte. 

31.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte si 

aquest s’eleva a escriptura pública. 

31.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a l’AMB. 

31.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 

d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, 

i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a compte del 

contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha d’indicar com a 

partida independent. 

31.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del contracte 

totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 

31.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades per 

la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import d’execució 

material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta limitació i van 

íntegrament a compte del contractista les despeses derivades de controls que calgui fer a 

conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

31.7. L’AMB ha de dur a terme totes les actuacions encaminades a informar de les obres i 

divulgar-les una vegada adjudicades. Aquestes despeses van a càrrec del contractista fins 

al límit del 2 % de l’import de facturació dels treballs fets, incloent-hi les modificacions del 

projecte, si n’hi ha. L’esmentat percentatge es dedueix de les certificacions que expedeixi la 

direcció de les obres. L’aplicació de les despeses té lloc fins a un màxim de quatre mesos 

des de la data d’aprovació de la certificació final de les obres per part de l’òrgan de 

contractació.  
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31.8. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 

 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 

ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han 

fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver uns annexos 

a la memòria: 

 

. Reportatge fotogràfic. 

. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 

contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 

. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 

. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal aportar-

lo. 

. Gestió de residus efectuada. 

. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 

. Actes de replantejament, ocupació, si és el cas, i recepció de les obres. 

 

• Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 

aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 

prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 

plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 

estructures, etc.  

 

• Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el 

següent: 

 

• S’ha de georeferenciar i elaborar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques 

per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec pretén 

estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida durant 

l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una plantilla DWG 

en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que s’ha d’emprar, els 

estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les precisions absolutes 

mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes topogràfics emprats 

(topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant l’aixecament en qüestió. 

• Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el plec 

d’especificacions recull, entre d’altres, la documentació següent: informe-memòria 

d’execució, càlcul i compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp 

d’observació de les bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en 

format ASCII de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades 

(núm. de punt, X, Y, H i codi), etc. 

31.9. Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del 
Projecte o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, 
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donaran lloc a la seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la 
Direcció Facultativa ho considerin necessari. 
 
En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a 
subsanar els defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del 
contractista. 

 

31.10. Neteja  

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 
preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

31.11. Transports i mitjans auxiliars  

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, 
elevació, bastides,... que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal 
que sigui necessari per la realització de talls de carrers o senyalització.  

 
Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 
abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així 
com la restitució a la seva situació inicial. 

 

31.12. Acta notarial  

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans de l’inici de 
les obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà 
a càrrec de l’adjudicatari. 

 

31.13. Mostres, models o prototips 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, 
model o prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, 
etc., el cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 

32. Pagaments al contractista  

 

32.1. A l’efecte de pagar el contractista, el director de l’obra expedeix certificacions mensuals 

de l’obra executada, que tenen la consideració d’abonaments a compte. S’han de tramitar 

abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i cal remetre’n en el mateix 

període una còpia a l’AMB, en cas que la direcció facultativa sigui externa, i al contractista a 

l’efecte que aquest, en el termini màxim de 10 dies a comptar del final del període al qual fa 

referència la relació valorada, hi manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti la 

factura corresponent al Registre General. Les certificacions han de tenir el vistiplau del 

responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 

 

32.2. Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen el 

caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que es 

produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la recepció 

de les obres que comprengui. 
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32.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb la 

normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que conté 

l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

pel qual es regulen les obligacions de facturació.  

La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb els 

preus oferts per l’adjudicatari. 

32.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document «Certificacions 

tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència Tributària), que 

exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària. En cas que 

no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en suspens fins que s’aporti 

efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la factura 

s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del contracte, el número de l’expedient i el 

número de document comptable.  

Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre les 24 

hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 

http://www.amb.cat/factura-electronica, o bé entrant directament a la bústia electrònica de 

l’AMB a través de l’enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  

 

32.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les condicions 

i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 

32.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha d’abonar 

al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de demora i la 

indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, del 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. No obstant això, la presentació de la factura o del certificat que preveuen els 

apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els apartats 32.1 i 32.4 de la present 

clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament que preveu l’apartat 32.5 de la 

mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén que l’endarreriment comença a computar a 

partir de la data en què la factura té entrada al registre general de l’AMB.  

32.7. La presentació de la factura o del certificat que preveu l’apartat 32.2 anterior fora dels 

terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament 

que preveu l’article 198.4 de la LCSP.  

 

32.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 

operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o equips 

de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix l’article 240.2 de 

la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 del Reial decret 

1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques. 
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33. Compliment dels terminis i penalitzacions 

 

33.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que preveu 

el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de finalització de 

l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que es pugui presumir 

raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una causa que li sigui imputable, 

l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix l’article 193.3 de la LCSP, per la 

resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició d’una 

penalització de 0’60 euros/dia per cada 1.000,00 euros del preu del contracte. 

33.2. Cada cop que les penalitzacions per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la 

continuïtat de l’execució amb la imposició de noves penalitats 

33.3. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 

l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.  

 

33.4. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

33.5. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 

contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga per un 

temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més curt, d’acord 

amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

 

34. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del contracte  

 

34.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 

compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 

que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte amb la 

confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar-li una penalització econòmica 

proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia per 

cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què s'acabava 

el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % del pressupost 

del contracte. 

34.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 

correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 

34.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 

executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 
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34.4. Mitjans humans  

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 
contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la 
petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

- Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin les 
dues setmanes.   

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 

penalització de: 

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

Concretament, tenint en compte els següents mitjans personals adscrits al contracte:  

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de 

l’adjudicació 
 

- Facilitador Lean: En cas de no complir les funcions descrites en l’annex C es podrà 
aplicar una penalització de: 
 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de 

l’adjudicació 
 

- Comissioning:  
En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una 
penalització de 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de 

l’adjudicació 

 

35. Cessió  

35.1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, està prohibida la 

cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament 

l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de 

qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació dels 

requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer lloc, al fet 

que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, en segon lloc, 

al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

 

Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del contracte. 

 

No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el contractista 

estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el supòsit que hagi 

posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat les C
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negociacions per assolir un acord de refinançament o per obtenir adhesions a una proposta 

anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació concursal.  

 

En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 

concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 

funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si escau, i 

si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de compliment de 

qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar l’autorització de la cessió.  

 

La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  

El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

36. Subcontractació  

 

36.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 

compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 

especialment, al compliment dels requisits següents:  

− L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén subcontractar 
i la identitat, les dades del contacte i el representant o representants legals de 
l’empresa subcontractista, justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
amb referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, 
i acreditar que no està incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud. 
 

− L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

− La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 
circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 
 

− La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 50 % de l’import del 

subcontracte;  

 

ó 

 b) bé la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 

segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP) 
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− Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució 
del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte, incloent-hi el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral a què es refereix la clàusula 26 d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren 
la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 

− Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 

− En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les causes de prohibició 
de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 

− L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 
treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 

− Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 
 

 

− El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

 

36.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, la 

imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 

aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació queda acreditat 

l’impagament per part del contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a 

l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 3/2004, del 29 de desembre, i 

sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna 

de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 

l’execució de la prestació. La penalització que s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu 

del contracte i pot reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el 

límit conjunt del 50 % d’aquest preu. La garantia definitiva respon de les penalitzacions que 

s’imposin per aquest motiu. 

 

36.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els subcontractistes 

o els treballadors intervinents a l’obra i que aquest incompliment derivi en una demanda o 

reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les quantitats reclamades fins que s’acrediti 

fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació és per via judicial, 

l’AMB pot igualment retenir les quantitats reclamades en cas que aquesta Administració sigui 

igualment demandada. En cas que els tribunals declarin que aquesta Administració té algun 

tipus de responsabilitat solidària o subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats 

per l’incompliment del contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats 

a càrrec del contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, 

i es reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 

obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment. 
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Capítol VI 

 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

37. Modificació del contracte  

 

37.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 

preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el procediment 

que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 

37.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 

abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 

contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb l’article 

153 d’aquesta Llei. 

37.3. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 

s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 

206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret 

a reclamar cap indemnització. 

37.4. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 

projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 

aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 

contractista i amb un termini de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el contractista no 

accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb un altre empresari 

amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  

37.5. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, ha 

de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient corresponent, que 

s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les actuacions que preveu l’article 

242 de la LCSP. 

 

38. Suspensió de les obres  

 

38.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc per 

l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en la qual 

es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució del 

contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de contractació, el 

contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi el mesurament de l’obra executada i els 

materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o les parts de l’obra 

suspesa. 

38.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 

danys i els perjudicis que hagi patit. 
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Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

39. Compliment del contracte i recepció de les obres  

 

39.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat del 

seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de prescripcions 

tècniques i a satisfacció de l’Administració. 

39.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la 

direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l’efecte que 

se’n pugui fer la recepció. 

En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es ressenya 

al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  

39.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, d’acord 

amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, per part de 

l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si n’hi ha, o un 

facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el facultatiu encarregat de 

la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les obres són d’un import igual 

o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el contractista, assistit, si ho estima 

oportú, del seu facultatiu. 

39.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 

corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

39.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància s’ha de 

fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes observats, detallar-

ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, transcorregut el termini 

esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou termini improrrogable o es 

pot declarar resolt el contracte. 

39.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 

l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada 

en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des que es 

produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els efectes i 

les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu l’article 168 del 

RGLCAP. 

39.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 

executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 

independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 
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40. Resolució i extinció del contracte  

40.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 

concorre alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 245 de la LCSP i amb els 

efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 

40.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 

confidencialitat que preveu aquest plec. 

 

41. Certificació final d’obra i liquidació 

41.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha d’abonar al 

contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec de la liquidació 

del contracte. 

41.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 

clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 

contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha de 

formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al contractista 

perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els inconvenients 

que estimi oportuns. 

41.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs del 

termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 

liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 

42. Termini de garantia  

 

42.1. El termini de garantia de les obres contractades és d’un any a comptar de la data de 

la recepció formal de les obres, un termini durant el qual l’Administració pot comprovar que 

el treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el 

contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a solucionar 

les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que dicti el director de 

l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les 

responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen el present plec i 

els articles 243 i 244 de la LCSP. 

42.2. Si en descuida la conservació i això dona lloc al fet que l’obra perilli, l’AMB ha 

d’executar, a costa del contractista, els treballs necessaris per evitar-ne el dany. 

 

43. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 

43.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 

sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i transcorregut, 

en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, es procedeix a 

cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  
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43.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 

finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 

imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o cancel·lació 

de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 

110 de la LCSP. 

 

Capítol VIII 

RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  

44. Règim de recursos 

44.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant 
l'òrgan que l'ha adoptat, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
45.  Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  
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ANNEX A 

 
ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 
 

Descripció 

 
L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de 
garantir que es realitza de forma homogènia.  
 
L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà 
perque els licitadors presentin les seves ofertes.  
 
Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, 
abans de lliurar l’oferta a l’AMB. 
 
 

Procediment 

 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

 
(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no 

realitzar-se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 
(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 
 
Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB  i per tant no es poden 
modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  

 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 

 
- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 
- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on 

es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà esmenar 

els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

 
 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 
d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per 
comprovar que sigui homogènia amb la base de licitació.  
 
La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB  juntament amb el 
Certificat de validesa. 
 
El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de 
l'homogeneïtzació. En aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha 
alterat els imports de les partides i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.  
 
A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les 
diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import 
igual a 0, així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim 
full. 
 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  
 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de licitació 
- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 
- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 
Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball 
reflectirà els canvis efectuats 
al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha 
de lliurar a l’AMB degudament signat. 
 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge 
de baixa/alça. 

 
Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i 
s'arrodoneix a 4 decimals. 
 
Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per 
pantalla. De tota manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on 
diu percentatge de baixa dirà percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. 
També apareix un missatge d'avís per pantalla quan el termini per a l'execució de les 
obres és superior al de la base de la licitació. 
 

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 

 
Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal 
que pugui ser lliurada a 
L’AMB 
 
Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la 
còpia. 
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Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el 
seu contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 
 

 
 
Prenem Següent. 

 
Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 
 

 
 
 

(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament signat 
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ANNEX B 

 
INFORMACIÓ DE LA FIGURA DEL COMMISSIONING 

 
La funció de tècnic encarregat del commissioning durant tota la fase d’obra que es 
demana a l’apartat anterior, consistirà a fer el seguiment, verificació i auditoria de la 
bona execució dels diferents sistemes i instal·lacions de l’edifici, per assolir els 
objectius marcats pel promotor i pel projecte executiu, des del punt de vista de la 
sostenibilitat i l’eficiència energètica. 
 
L’àmbit del commissioning haurà de contemplar els sistemes i instal·lacions 
següents: 

• Envolupant de l’edifici (sòls, cobertes i façanes, incloent tancaments opacs i forats)  

• Sistemes de calefacció i refrigeració mecànics i passius  

• Sistemes de distribució i producció d’aigua calenta sanitària  

• Sistemes de ventilació natural i mecànic 

• Sistemes elèctrics (il·luminació) 

• Sistema de reciclatge d’aigües grises  

• Sistemes de monitoratge energètic 

 
Les tasques concretes a realitzar per part de tècnic de commissioning seran les 
següents: 
 

• Desenvolupar un pla d’implementació, entrega i posada en marxa de sistemes i 

instal·lacions de l’edifici. 

• Creació llistats de comprovació (checklists) de seguiment d’especificacions i objectius 

en obra pels diferents sistemes i instal·lacions 

• Dissenyar i/o definir els procediments de proves pels equips conjuntament amb els 

fabricants 

• Verificar l’execució de les proves dels equips 

• Crear un informe de problemes/beneficis al llarg de tot el procés d’execució de l’obra 

• Preparar un informe final del procés de commissioning a entregar al final de l’obra 

• Documentar tots els problemes/recomanacions i informar directament al propietari al 

llarg del procés. 

• Definir el pla de manteniment i operacions que contingui com a mínim: 

• Seqüència d’operacions per l’edifici 

• Horari d’ocupació de l’edifici 

• Horaris de funcionament dels equips 

• Temperatures de consigna (setpoints) recomanades del sistemes de 

calefacció/refrigeració 

• Nivells il·luminació  

• Requeriment d’aire exterior de ventilació 

• Canvis en horaris/setpoints per les diferents estacions, dies de la setmana i hores del 

dia. 

• Descripció dels sistemes mecànics i elèctrics. 
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• Pla de manteniment preventiu pels equipaments de l’edifici descrits al punt anterior, 

segons les recomanacions de cada fabricant i en compliment de la normativa que sigui 

d’aplicació. 

• Incorporar la documentació generada durant l’execució d’obra als documents de 

projecte As-Built. 

• Seguiment de l’execució de la monitorització. 

. 
El tècnic de commissioning en la fase de garantia de l’obra executada (1any després 
de l’acta de recepció), haurà de vetllar per una adequada posada en marxa de les 
instal·lacions i ajust de les mateixes, per assolir els objectius de consum i producció 
energètica. 
 
Les tasques particulars per aquesta fase són les següents: 
 

• Seguiment de la posada en funcionament de les instal·lacions i ajust dels règims de 

funcionament i optimització del consum energètic. 

• Sessió de formació sobre els sistemes i instal·lacions de l’edifici pel personal 

treballador i les persones usuàries. 

• Creació de manuals d’ús i bones pràctiques dels sistemes energètics de calefacció, 

refrigeració i ventilació. 

• Assessorament energètic al personal i persones usuàries. 
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ANNEX C 

 
INFORMACIÓ DE LA FIGURA DE FACILITADOR LEAN 

 
 
La funció del tècnic que Facilitador Lean que es demana a l’apartat anterior, seran: 
 
Serà el responsable de liderar les reunions de planificació de cada nivell, primera 
fase, a mig termini i setmanal. Les reunions es faran setmanalment les primeres 
setmanes, passant-les a quinzenals un cop l’obra estigui en ple funcionament 
(s’adaptarà a cada tiologia d’obra) 
 
Donar suport a la planificació aplicant els sistema Last Planner per l’elaboració dels 
documents de seguiment, gestió, actualització de la planificació i controlar la 
producció d’acord amb les activitats a realitzar en cada una de les fases 
 
Millora la coordinació entre els diferents components de l’equip (direcció facultativa, 
adjudicatari, sudcontratistes, propietat), reflectir els compromisos, restriccions i anar-
los adaptant a les realitats de l’obra. 
 
Realitzarà una formació inial a tots l’equip de l’obra per explicar la filosofia Lean, 
ensenyar les eines de treball i els objectius 
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ANNEX D 

 

Exp. 902434/25: Obres del projecte d’adequació dels edificis existents a la cotxera 

d’autobusos de Badalona, Fase 3.1.  

 

Model de declaració responsable  

 

CAL INSERIR-LO EN EL SOBRE A –per al procediment obert simplificat amb criteris 

d’adjudicació subjectes a un judici de valor i amb criteris automàtics. 

 

 

 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en nom 

propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de …, i segons l’escriptura 

pública autoritzada davant del notari ……, en data …… i amb número de protocol … o 

document …, amb CIF núm. ……………, domiciliada a…………, al carrer 

……………………, núm. ……… (persona de contacte …………………, adreça de correu 

electrònic ……………, telèfon núm. ……………), ……………………), opta a la contractació 

relativa a (consigneu l’objecte del contracte i els lots, si escau) i DECLARA 

RESPONSABLEMENT: 

 

—  Que el perfil d’empresa és el següent: 

 

 

— Que les facultats de representació que té són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 

i que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració que 

preveuen els articles del 65 al 97 de la LCSP. 

— Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

Tipus 

d’empresa 

Característiques  Marqueu amb 

una creu 

Microempresa 

Menys de 10 treballadors, amb un volum de 

negocis anual o balanç general anual no superior a 

2.000.000,00 d’euros. 

 

 

Petita empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum de 

negocis anual o balanç general anual no superior a 

10.000.000,00 d’euros. 

 

 

Mitjana 

empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 

negocis anual no superior a 50.000.000,00 d’euros 

o balanç general anual no superior a 43.000.000,00 

d’euros. 

 

 

Gran empresa 

250 treballadors o més, amb un volum de negocis 

anual superior a 50.000.000,00 d’euros o balanç 

general anual superior a 43.000.000,00 d’euros. 
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— Que està inscrit en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de 

l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 

cap variació.  

— Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional, exigides en els termes de la clàusula 4 

del Plec de clàusules administratives particulars. 

— Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 

de les entitats corresponents per disposar dels seus recursos i capacitats per utilitzar-

los en l’execució del contracte. 

— Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin un contacte habitual amb 

menors d’edat, disposa de les certificacions que s’estableixen legalment i vigents per 

acreditar que totes les persones que s’adscriguin a l’acompliment d’aquestes activitats 

no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 

indemnitat sexuals. 

— Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, del 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans 

i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial 

decret 171/2004, del 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. 

— Que no ha subscrit cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 

vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

— Que, en cas que es tracti d’una empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals espanyols. 

— Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors amb 

discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 

que preveu la legislació vigent. 

 

  SÍ      NO    NO obligada per normativa 

 

 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que 

aquest resta inscrit al Registre laboral corresponent. 

 

  SÍ    NO    NO obligada per normativa  

 

  

 

— Respecte de l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa:  
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• Està subjecta a l’IVA. 

• No està subjecta a l’IVA o n’està exempta i són vigents les circumstàncies que donen 

lloc a la no subjecció o a l’exempció. 

 

— Respecte de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 

• Està subjecta a l’IAE. 

• No està subjecta a l’IAE o n’està exempta i són vigents les circumstàncies que donen 

lloc a la no subjecció o a l’exempció.  

− Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer a la licitació en unió temporal 

d’empreses, declara: 

• Que SÍ que té la intenció de concórrer-hi en unió temporal d’empreses: 

(Indiqueu els noms i les circumstàncies dels integrants i la participació de 

cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de ser adjudicataris.) 

 

• Que NO té la intenció de concórrer-hi en unió temporal d’empreses. 

 

— Es designa com a persona o persones autoritzades per rebre l’avís de les notificacions, 

les comunicacions i els requeriments per mitjans electrònics a:  

 

Persona 

autoritzada* 

DNI* Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 

professional 

    

    

 

* Camps obligatoris. 

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats per rebre avisos de 

notificació, comunicacions i requeriments queden en desús, s’ha de comunicar aquesta 

circumstància, per escrit, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal de fer la 

modificació corresponent. 

 

El licitador o contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 

persones a qui autoritza per rebre les notificacions, les comunicacions i els requeriments 

derivats d’aquesta contractació per tal que l’Àrea Metropolitana de Barcelona pugui 

facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 

— Que, en cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indiqueu les empreses que el componen).  C
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— Que, en cas de ser proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació que s’assenyala a la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives 

particulars. 

 

 

(Data i signatura) 
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