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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTE, LA DURADA, EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ, 
EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC), CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ, CONDICIONS 
TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ I LA NO DIVISIÓ EN LOTS, RELATIU AL CONTRACTE 
D’OBRES RELATIVES A LES  MEMÒRIES VALORADES PER A LA REHABILITACIÓ DE 
L’ESTRUCTURA PRINCIPAL I MILLORA DEL DRENATGE DEL FOSSAT DELS ASCENSORS 011A, 
012A I 013A SITUATS AL CARRER CASTELLDEFELS, AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes de justificar els següents criteris en relació als serveis referenciats a l’encapçalament: 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
Obres descrites en les següents Memòries valorades: 
 
- Memòria valorada per a la rehabilitació de l’estructura principal i millora del drenatge del 

fossat de l’ascensor 011A Castelldefels 1 al terme municipal de Barcelona. 
- Memòria valorada per a la rehabilitació de l’estructura principal i millora del drenatge del 

fossat de l’ascensor 012A Castelldefels 2 al terme municipal de Barcelona. 
- Memòria valorada per a la rehabilitació de l’estructura principal i millora del drenatge del 

fossat de l’ascensor 013A Castelldefels 3 al terme municipal de Barcelona. 
 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada de les obres s’estima en vuit (8) setmanes a comptar a partir de la data que s’estableixi 
a l’acta de replanteig i d’inici d’obres. 
 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troben al document de cada un dels projectes d’execució 
d’aquesta licitació, essent aquests els següents: 
 
1. Memòria valorada per a la rehabilitació de l’estructura principal i millora del drenatge del 

fossat de l’ascensor 011A Castelldefels 1 al terme municipal de Barcelona. 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .................................................. 21.281.99 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ................................................................... 2.766,66 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  .......................................................................  1.276,92 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ...................................................................................... 25.325,57 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ...........................................................................   5.318,37 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................. 30.643.94 €  
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2. Memòria valorada per a la rehabilitació de l’estructura principal i millora del drenatge del 
fossat de l’ascensor 012A Castelldefels 2 al terme municipal de Barcelona. 

 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .................................................. 21.379,47 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ................................................................... 2.779,33 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  .......................................................................  1.282,77 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ...................................................................................... 25.441,57 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ...........................................................................   5.342,73 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................. 30.784,30 €  

 
3. Memòria valorada per a la rehabilitació de l’estructura principal i millora del drenatge del 

fossat de l’ascensor 013A Castelldefels 3 al terme municipal de Barcelona. 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .................................................. 21.288,72 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ................................................................... 2.767,53 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  .......................................................................  1.277,32 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ...................................................................................... 25.333,57 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ...........................................................................   5.320,05 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................. 30.653,62 €  

 
  Total 

PEC 76.100,71 € 

IVA  15.981,15 € 

TOTALS 92.081,86 € 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC, o en el seu defecte en base als preus de mercat definits 
pels redactors de les corresponents memòries valorades. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
 
4. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) 

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSP, el següent:  
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

- Pressupost base de licitació (sense IVA) :  [76.100,71] euros. 
-- 

Total valor estimat del contracte:    [76.100,71€] euros 
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5. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades 
a continuació:  
 

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 
per la normativa. 

- Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

 
 

6. NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 
 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots. 
 
Així, el risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa del seu mateix 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
Donat que en la gran majoria d’obres d’aquesta tipologia no existeixen especialitats 
(pavimentació, enllumenat, mobiliari urbà, senyalització, espais verds, etc.) preponderants 
sobre altres, no té sentit segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos 
de coordinació i control importants que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria.  
 
En addició, es pretén l’acompliment de certa unitat funcional, a nivell de solució constructiva, 
així com estètica entre els diferents elements sobre els quals recau l’execució de la prestació. 
Aquest acompliment solament pot quedar garantit amb l’assignació de les feines a un sol 
proveïdor. 
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Sra. Estrella Ordóñez Ordóñez            
Directora Tècnica d’Obres Estandarditzades  
BIMSA  
  
 


