

 Ajuntament de Barcelona BIMSA DEPARTAMENT DE SEGURETAT I SALUT	JUSTIFICACIÓ DE COST DEL SERVEI DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT D'OBRA	Data: al peu
		Full: al peu

Projecte: **Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'Execució d'Obra de les obres de l'actuació 2 del nou edifici per l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels al districte de Ciutat Vella, a Barcelo**

Import de licitació de projecte:	PEM	6.520.268,92	Tipologia	OBRA
	PEC s/iva	7.759.120,01		
	VEC s/iva	9.310.944,02		

Durada de les obres licitació:	18,00 mesos
--------------------------------	-------------

Proposta d'equip de Coordinació de Seguretat i Salut

Càrrec	Experiència	Dedicació	unitari	mesos	parcial
Coordinador de Seguretat i Salut	10 anys	40%	8.470,18	18,00	60.985,30
Control documental amiant menys friable		100%	1.200,00	1,00	1.200,00
Control documental amiant friable		100%	1.800,00	1,00	1.800,00

Totals:	63.985,30
Total amb iva al 21%	77.422,21

Percentatge sobre l'import de licitació: 0,98%

Concepte	Import (IVA exclòs)
Proposta valorada de la Coordinació de Seguretat i Salut	60.985,30
Possibles modificacions (20%)	12.197,06
Possible amiant menys friable	1.200,00
Possible amiant friable	1.800,00
Total	76.182,36

(1) De conformitat amb l'article 101 de la LCSP, l'import corresponent a les possibles modificacions indicat al Quadre-resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment d'adjudicació dins de l'Acord Marc. En aplicació de l'article 204 de la LCSP, l'import màxim per a la totalitat de les modificacions previstes durant l'execució del contracte serà el resultat d'aplicar el percentatge fixat al Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.

Miguel Ángel Sáez Lozano
Assistència Tècnica al Departament de Seguretat i Salut