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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el 
que es prioritzi a les persones i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el 
manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 
l’optimització de recursos energètics per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat 
i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients 
quan sigui convenient. 

 
2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
L’àmbit del projecte es situa al Districte d’Horta-Guinardó, a barri de Can Baró, a part de l’espai 
comprès entre la Carretera del Carmel, el Carrer Albert Llanas, el Carrer Ana Maria Matute i el 
Carrer Cunit. L’àmbit a treballar és l’espai lliure que s’indica a continuació. 
 

 
 
L’àmbit d’intervenció té una superfície aproximada de 8.000 m2. 
 
L’emplaçament es caracteritza pel desnivell pronunciat entre la cota més alta i la més baixa, que 
és d’uns 18 metres.  
 
 
3. PLANEJAMENT VIGENT  
 
El planejament vigent que regula els sòls de referència és el PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA (en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme, en la versió del Text refós de la modificació de determinats articles de les 
Normes Urbanístiques del PGM aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 8 d’agost de 1988 i les seves 
modificacions successives.  
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L'àmbit del projecte inclou espais amb qualificació urbanística diferenciada: 
 
 Clau 5 - Xarxa viària bàsica. Dins de l’àmbit està qualificat amb clau 5 el carrer Cunit, amb 

una amplada de 8 metres.   
 

 Clau 6b - Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter loca). L’espai emmarcat 
entre el carrer Albert Llanas, Carrer Cunit , la Carretera del Carmel i Carrer d’Ana Maria 
Matute Ausejo. 
 

 Clau 18-  Zona subjecte a ordenació volumètrica específica. Es tracta de sòls 
procedents de la urbanització del sector residencial urbà semi intensiu de blocs aïllats del 
Pla parcial d’ordenació dels cerros de la muntanya del Carmel, Turó de la Rovira i Muntanya 
Pelada i les seves zones adjacents, que es va aprovar definitivament el 13 de juliol de 1967.  

 
 
4. OBJECTE DE LA LICITACIÓ 
 
L'objecte de la licitació son els serveis de redacció de l’Avantprojecte, Projecte Executiu, 
Estudi de Seguretat i Salut, i Documents de Sostenibilitat per l’arranjament i millora de 
l’espai comprès entre el C. Albert Llanas, C. Ana Maria Matute i C. Cunit, i implantació de 
dos ascensors verticals al C. Cunit, al barri de Can Baró, al Districte d’Horta, Guinardó a 
Barcelona.  
 
Atesa l’actual situació inversora de l’Ajuntament de Barcelona, la contractació (i execució) de 
l’obra i les assistències d’obra associades a l’esmentat projecte queden supeditades a l’obtenció 
de crèdit necessari. 
 
L’objecte del present encàrrec és la redacció del projecte per millorar les condicions 
topogràfiques, estructurals i d’accessibilitat de l’àmbit indicat al plànol adjunt per afavorir el 
seu ús i integració amb l’entorn.  
 
L’adjudicatari del present encàrrec serà responsable de plantejar una proposta unitària en 
l’Avantprojecte, i de la redacció d’un projecte executiu que distingeixi 2 àmbits d’actuació 
segregables i executables en terminis diferents, si s’escau: 
 

 L’Àmbit 1 comprèn l’espai de solar (claus urbanístiques 5 i 6) i té una superfície 
aproximada de 7.600m2. 

 L’Àmbit 2 comprèn l’espai del C. Cunit (clau urbanística 5) i té una superfície aproximada 
de 410m2. 

 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa es realitzaran un conjunt 
de reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del 
projecte. El redactor haurà d’assistir a totes les Reunions de Seguiment a les que sigui 
convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin en el projecte. 
 
Serà tasca de l’equip adjudicatari redactar les corresponents Actes de Seguiment de les 
reunions del projecte. 
 
També es realitzaran les presentacions que sigui necessàries amb les Associacions de Veïns, 
entitats de la zona i veïns en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de 
generar la documentació  necessària per a donar suport a aquestes possibles Presentacions 
que es realitzin del projecte. 
 
L’equip adjudicatari serà responsable de la redacció del Pla de Reconeixement del Terreny i la 
redacció del Pla de Cales, que permetran tenir un coneixement detallat de sòl i el comportament 
del mur. L’adjudicatari del present encàrrec també haurà de realitzar els treballs amb funció de 
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Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució dels sondejos i la Direcció d’Obra de les 
cales durant l’obra de les cales. Aquests serveis s’impulsaran en el cas que es consideri 
necessari complementar els estudis ja realitzats. 
 
El Districte d’Horta–Guinardó i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i 
responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera 
consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del 
projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és 
d’aplicació. 
 
 
5. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
L’objectiu del projecte és millorar l’espai adaptant la topografia, reparant les estructures existents 
i/o construint-ne de noves, renovació i/o nova implantació de serveis, sempre amb el denominador 
comú d’aconseguir un espai arranjat i digne. 
 
A continuació s’indiquen els criteris d’intervenció per a cada àmbit: 
 

 Solar: 
L’objectiu és aconseguir un espai que tingui el màxim de superfície plana possible 
amb la mínima pendent longitudinal i transversal. La plataforma resultant (o plataformes, 
en el cas que sigui més d’una) hauran de tenir accés rodat per vehicles de servei des del 
C. Albert Llanas. 
 
L’adjudicatari del present encàrrec també haurà de preveure la creació d’un recorregut 
per a vianants que connecti amb la plataforma existent situada a la banda sud-oest del 
bloc d’habitatges del C. Ana Maria Matute 56. Cal tenir en compte la proximitat  amb la 
plataforma d’autobusos del Park Güell. 
 
L’adjudicatari també haurà d’estudiar si tècnicament és possible connectar-ho amb 
un “2n accés” al C. Albert Llanas, Ctra. Carmel o C. Ana Maria Matute. 
 
Caldrà definir les estratègies d’estabilització i consolidació estructural del terreny 
necessàries per a garantir la integritat estructural de l’espai i definir les afectacions als 
serveis existents (col·lector que travessa transversalment l’àmbit, per exemple). 
 

 C. Cunit: 
L’objectiu és connectar el desnivell entre el C. Albert Llanas i el C. Ana Maria Matute amb 
unes escales d’obra convencional i amb dos (2) ascensors verticals: un (1) entre el C. 
Albert Llanas i la plataforma principal, i un (1) altre entre la plataforma principal i el C. Ana 
Maria Matute. 
 
Durant la fase d’Avantprojecte caldrà fer diversos encaixos per decidir la millor ubicació 
per la implantació dels ascensors, tenint en compte la topografia i les condicions d’entorn.  
 
Es demana tenir molt present en tot moment les preexistències de l’entorn a l’hora de 
fer la proposta, particularment les relatives a la finca situada al C. Cunit 2-6. Es 
demanarà aportar alçats i seccions per controlar nivells, distàncies i detectar possibles 
interferències. 

 
Caldrà preveure les intervencions necessàries per executar el planejament vigent i definir els 
límits de cada qualificació urbanística.  
 
Atès l’emplaçament de l’actuació i la seva proximitat amb el Park Güell, caldrà compartir i 
consensuar la proposta d’organització i desenvolupament de l’obra amb Parcs i Jardins i BSM. 
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S’utilitzaran estratègies i s’aplicaran solucions per a aconseguir que els nous espais siguin el 
màxim de sostenibles durant tot el seu cicle de vida, tenint en compte les característiques i 
particularitats de l’actuació. Sostenibles en relació a temes com l’eficiència energètica en els 
sistemes de gestió de l’aigua, il·luminació, tendència a l’autosuficiència, reducció de la petjada 
ecològica, etc. 
 
El document de l’Avantprojecte haurà de contenir la proposta que estarà acordada amb el 
Districte d’Horta-Guinardó, els Responsables d’Espai Públic (REPs) i BIMSA. Atès l’important 
desnivell entre els dos carrers caldrà incorporar un estudi exhaustiu de pendents (%) i 
moviments de terres (desmunts/terraplens) per conèixer la magnitud de la intervenció. 
 
Conjuntament amb l’Avantprojecte, es lliuraran un mínim de 4 imatges virtuals que expliquin 
amb un llenguatge realista el conjunt de la solució proposada i els seus principals detalls a 
destacar. Cada render anirà precedit de la foto d’estat actual. 
 
En el Projecte Executiu es definirà i explicarà raonadament la solució adoptada dels sistemes 
constructius emprats en el projecte, juntament amb una descripció de materials i criteris de 
sostenibilitat. Es proposarà una solució que aconsegueixi la qualitat amb sistemes constructius, 
materials, etc. provats, racionals, fàcils de mantenir i que siguin coherents amb el tipus d’actuació 
donant compliment a la normativa vigent. 
 
Durant la redacció del Projecte Executiu, les imatges virtuals s’ajustaran en funció de l’evolució 
del projecte. Aquestes imatges s’actualitzaran i es lliuraran amb el Projecte Executiu definitiu. 
 
Els equips licitadors disposaran de l’aixecament topogràfic de l’àmbit així com l’aixecament 
planimètric de les façanes del bloc d’habitatges al C. Ana Maria Matute i la mitgera de la finca 
situada al C. Cunit. L’adjudicatari del present encàrrec serà responsable de comprovar la 
correspondència entre el document i la realitat actual, així com de complementar les cotes 
que resultin necessàries pel correcte desenvolupament del projecte. Els equips licitadors 
també disposaran de la informació dels serveis existents de les companyies de serveis. 
 
Actualment s’estan desenvolupant treballs de reconeixement del terreny i definició del mur, que es 
posaran a disposició de l’equip adjudicatari del present encàrrec. 
 
 
6. ABAST DE LA FEINA  
 
 Al guanyador de la licitació se li adjudicarà el contracte de serveis relatiu a la redacció de 

l’Avantprojecte (Àmbit 1 + Àmbit 2). El document ha d’incloure una Memòria, 
Documentació Gràfica que contingui un alt grau de detall dels moviments de terres i la 
Valoració econòmica. També caldrà incloure 4 imatges virtuals. 
 
Durant la redacció de l’Avantprojecte l’adjudicatari haurà de reunir-se amb el Districte 
d’Horta-Guinardó, Projectes Urbans, Transport Vertical i BIMSA per tal de pactar i acordar els 
criteris formals d’intervenció així com la configuració final dels espais. 

 
 Paral·lelament a la redacció de l’Avantprojecte, si s’escau, es redactarà el Document de 

Reconeixement del Terreny i dur a terme els serveis amb funció de Seguretat i Salut 
prescrit en el Document de Reconeixement del Terreny. També caldrà redactar el Pla de 
Cales i dur a terme els serveis de Direcció d’Obra de les cales prescrites en el Pla de 
Cales. S’annexen al present Plec de Criteris els documents guia per prestar aquests serveis. 

 
 Al guanyador de la licitació se li adjudicarà el contracte de serveis relatius a la redacció del 

Projecte Executiu (Àmbit 1 + Àmbit 2). Caldrà incloure les 4 imatges virtuals actualitzades. 
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Atès que el projecte Executiu és un (1) únic document que inclou dos (2) àmbits, que 
poden ser executables en moments diferents i no consecutius, caldrà incorporar el 
següent: 

- Pla d’Obres (PO 1 + PO 2 + PO conjunt). 
- Estudi de Seguretat i Salut (ESS 1 + ESS 2 + ESS conjunt) 
- Control de Qualitat (CQ 1 + CQ 2). 
- Pressupost (TCQ 1 + TCQ 12 + TCQ conjunt). 
- Documentació Gràfica, diferenciada entre l’àmbit 1 i l’àmbit 2. 

 
Durant la redacció del Projecte Executiu l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs 
que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar 
les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic.  
 
Els REPs són els Responsables de l’Espai Públic i els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP) el qual ha de ser favorable (qualificació A o B) per poder dur a terme l’aprovació 
administrativa (els REPs són, entre d’altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Arqueologia, 
Neteja, Estructures Vials, Mobilitat, BCASA, Protecció Civil, etc.). 
 
A partir d’aquestes reunions es prepararà la maqueta del Projecte Executiu, a partir de la qual 
cada REP emetrà el seu informe i tots junts conformaran l’ITP. 
 
El redactor també serà responsable de redactar el contra informe a l’ITP, que es un document que 
dona resposta a cadascuna de les esmenes del REP indicant punt per punt la solució adoptada. 
 
El projecte serà validat pel Districte d’Horta-Guinardó i tutelat durant tot el procés per l’empresa 
Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A (BIMSA). 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic i es 
seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament 
de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre 
l’apartat “documentació àmbit”. 
 
Amb el lliurament de la maqueta del Projecte Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura”. Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els redactors 
complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques” per via telemàtica, a l’entorn informàtic de 
BIMSA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, sense 
perjudici de que calgui incorporar el quadre al projecte en paper. Aquests quadres són necessaris 
per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme.  
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de 
criteris ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta 
Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) 
af39-6090-d254-6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-
projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
 
A nivell resum, atenent que el tipus de contractació de l’obra es preveu via licitació (i no Acord 
Marc d’Obres) els criteris que caldrà tenir en compte per a la confecció del pressupost seran els 
següents: 
 

- Els paràmetres del banc a utilitzar seran els que pertoquin a cada cas per la tipologia 
d’obra concreta. En aquest sentit cal que en l’annex de justificació de preus s’indiquin el 
programa i versió utilitzada per la confecció del pressupost del projecte, així com la versió 
del banc de preus de referència BEDEC utilitzat en el projecte (tot especificant-ne la data, 
àmbit de preus, àmbit de plecs, tipologia i volum d'obra), que serà la versió més 
actualitzada del BEDEC en el moment de redactar el projecte. S’adjunta un Quadre tipus 
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per a incorporar sempre (en projectes AM i no AM) en l’annex de Justificació de Preus 
[Arxiu: PARÀMETRE BANC DE PREUS.xlsx]. 
 

- En primer lloc, cal configurar les partides amb codi i descripció del Banc Ampliat 
Bimsa 2023 però s’han d’adoptar els preus dels elements bàsics del banc vigent Bedec. 
El banc de Bimsa ampliat 2023 es pot descarregar a: Entitats 
 

- En segon lloc, si la partida no es troba en el Banc Ampliat Bimsa 2023, cal recórrer a 
partides amb codi i descripció del Bedec vigent, i amb els preus dels elements bàsics 
del banc vigent Bedec. 
 

- Per últim, si no es troba la partida a cap dels bancs anteriors, s’ha de crear una nova 
partida a partir de la base BEDEC vigent i preus de mercat. 

 
Durant la redacció del Projecte Executiu, quan es tractin les solucions constructives, es comptarà 
amb l’assessorament d’un (1) especialista en la utilització de materials innovadors. (S’indica a 
l’Annex 2 del Plec de Clàusules Administratives). La finalitat és que aporti el seu coneixement i 
experiència en obres prèvies en la utilització reciclats, de baix impacte ambiental, etc.  
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec de 
prescripcions tècniques per  a la Redacció de Projectes d’Infraestructures de BIMSA (versió 
abril 2021).  
 
El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes en el 
Manual d’Estructuració Informàtica de BIMSA.  
 
Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte PR (referenciat a la capçalera del 
present Document de Criteris) de forma visible a la portada del projecte. 
 
Es lliurarà la maqueta de l’Avantprojecte en format digital (via mail). Es lliurarà l’Avantprojecte 
definitiu en format digital (via mail).  
 
Es lliurarà la maqueta del Projecte Executiu en format digital (via mail). Es lliurarà el Projecte 
Executiu definitiu en format digital (via mail). 
 
En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via mail) contindran dos 
carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 
format editable (s’inclouran entre d’altres l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La 
segona (amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents 
projecte.  
 
En el mateix moment del lliurament de la maqueta del Projecte Executiu l’equip adjudicatari 
lliurarà un (1) informe d’impacte de perspectiva de gènere (indicat a l’Annex 2 del Plec de 
Clàusules Administratives). Aquest informe haurà d’explicar la geometria proposada per evitar 
racons foscos i potenciar les visuals i la llum natural en tot l’espai.  
 
El Projecte Executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 
 
Un Projecte Executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació 
administrativa (exposició al públic, etc.). 
 
El projecte no caldrà signar-lo digitalment sinó que es signarà una Declaració Responsable del 
lliurament del projecte amb un codi de verificació. El model de declaració responsable es farà 
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arribar al projectista en el seu degut moment. El codi de verificació garanteix l’autenticitat de 
l’arxiu.  

 
Per a generar el codi de verificació (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents 
programes gratuïts, entre d’altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing; 
Hashe. 
 
Les dades del SHA256 caldrà incloure-les al document “Declaració responsable lliurament 
documentació digital”. 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓ LLIURADA 
 
 
Fase licitació: 
 
Document 1 (és el present document). 
“Plec de criteris per als serveis de redacció de l’Avantprojecte, Projecte Executiu, Estudi de 
Seguretat i Salut, i Documents de Sostenibilitat per de l’arranjament i millora de l’àmbit comprès 
entre el C. Albert Llanas, C. Ana Maria Matute i C. Cunit, i implantació de dos ascensors al C. 
Cunit, al barri de Can Baró, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona.” 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc01-Plec de Criteris Solar Albert Llanas i C. Cunit.pdf” 
 
Document 2 
“Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures de BIMSA. Abril 
2021.” 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc02-Plec Infraestructures BIMSA.pdf”  
 
Document 3 
“Manual d’estructuració informàtica dels projectes executius de BIMSA” 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc03-Manual Estructuració Informàtica.pdf” 
 
Document 4 
Plànol d’àmbit d’actuació.  
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc04-Àmbit Albert Llanas i C. Cunit.pdf” 
 
Document 5  
“Manual per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres de 
l’Ajuntament de Barcelona”. Redactat per BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc05-Manual bàsic Mem.Ambiental.pdf”. 
 
Document 6  
Aixecament topogràfic. Elaborat per Acimut Topografia, S.L.U. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc06-Memòria Topogràfic Solar Albert Llanas.pdf” i “Doc06-Memòria 
Topogràfic Solar Albert Llanas.dwg” 
 
Document 7  
Serveis Existents de les companyies de serveis. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc07-Serveis Existenets.zip” 
 
 
 
 
Adjudicatari: 
 
Document 8 
Projecte d’arranjament de l’aparcament provisional  al C. Albert Llanas. Desembre 2024. Redactat 
per EDDAB per encàrrec dels Serveis Tècnics del Districte d’Horta-Guinardó. 
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Nom de l’arxiu informàtic: “Doc08-Arranjament de l'aparcament provisional al carrer Albert 
Llanas.pdf”  
 
Document 9 
Encaix geomètric C. Cunit. Desembre 2024. Redactat per Iplan per encàrrec dels Serveis Tècnics 
del Districte d’Horta-Guinardó. 
Nom de l’arxiu informàtic: “Doc09-Encaix geomètric Ascensor Carrer Cunit.pdf” 
 
Document 10 
Estudi Geotècnic del solar comprès entre el C. Albert Llanas, C. Ana Maria Matute i C. Cunit. 
Pendent. 
 
Document 11 
Informe de les cales realitzades al solar comprès entre el C. Albert Llanas, C. Ana Maria Matute i 
C. Cunit. Pendent. 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Remolà Oliva    Oriol Bonet Boixadera 
Assistència Tècnica    Director Tècnic 
Departament de Gestió Territorial | BIMSA Departament de Gestió Territorial | BIMSA 


