

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT

Expedient: Contractació del servei de Controlador de Primer Nivell del projecte Europeu Interreg Sudoe 2021-2027 Beeconnected pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

Núm. expedient: 2025-CREAF-AS-005-IV00170

1. Necessitats i idoneïtat del contracte

Constitueix l'objecte del contracte del servei d'un Controlador de Primer Nivell del projecte Interreg Sudoe 2021-2027 Beeconnected pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per a satisfer les necessitats de verificació i validació de les despeses incorregudes en el projecte segons el calendari que estableixi el programa Interreg Sudoe 2021-2027.

2. Justificació de la insuficiència de mitjans

D'acord amb les previsions de l'article 116.4 f) de la LCSP i exposades les necessitats detectades, es pot concloure que el CREAf no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per garantir la cobertura d'aquests serveis, motiu pel qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.

3. Objecte i naturalesa del contracte

El present document té per objecte fixar les condicions tècniques que han de regir la contractació del servei d'auditoria per a dur a terme el Control de Primer Nivell de les despeses realitzades en el marc del projecte Interreg Sudoe 2021-2027 Beeconnected.

El servei d'auditoria consisteix a dur a terme les verificacions de les despeses realitzades pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals al llarg de tota la durada del projecte segons el calendari que estableixi el programa Interreg Sudoe 2021-2027. El calendari aproximat per a les verificacions és el de la taula següent:

Data prevista verificació de les despeses	Període revisat	Descripció
01/01/2026 – 28/02/2026	01/06/2025 – 31/12/2025	1ª Verificació
01/07/2026 – 31/08/2026	01/01/2026 – 30/06/2026	2ª Verificació
01/01/2027 – 28/02/2027	01/06/2026 – 31/12/2026	3ª Verificació
01/07/2027 – 31/08/2027	01/01/2027 – 30/06/2027	4ª Verificació
01/01/2028 – 28/02/2028	01/07/2027 – 31/12/2027	5ª Verificació
01/06/2028 – 30/07/2028	01/01/2028 – 31/05/2028	6ª Verificació

El pressupost estimat d'execució del CREAf per al projecte Interreg Sudoe 2021-2027 Beeconnected es de 172.000,00 € (75% financiació Feder).

Les verificacions inclouran dos procediments: verificacions administratives i verificacions sobre el terreny de les operacions, les quals seran prèviament pactades concretant-se en un calendari d'auditories consensuat entre CREAM i el controlador. Almenys una vegada en el desenvolupament i execució de l'operació, s'efectuarà una visita in situ, coincidint amb algun de les fites rellevants com ara el lliurament de serveis, final de projecte, etc.

Tots dos tipus de verificacions s'ajustaran als elements inclosos en una llista de comprovació prèviament establerta pel Ministeri d'Economia i Hisenda, concorde a les normes aplicables en l'àmbit de la subvenció i segons els models acordats en el programa, que serà facilitada per l'Autoritat de gestió o Autoritat Nacional, si és el cas, al controlador aprovat.

4. Justificació de la no divisió en lots

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, execució que podria veure's perjudicada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

En el cas concret del servei, la divisió de la prestació en lots pot perjudicar l'interès econòmic les empreses licitadores, amb la probabilitat de no trobar candidatures.

Per tot això indicat, es conclou que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades.

5. Durada del contracte

La durada del contracte serà pactada en el moment de la signatura i haurà de cobrir el període necessari per a poder dur a terme les verificacions segons el calendari que estableixi el programa Interreg Sudoe 2021-2027.