REUNITS

D’una part, el Sr. Carles Ruiz Novella, actuant en nom i representacio de I'empresa publica
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb
domicili a Barcelona, carrer dels Vergds, 44, actuant en la seva condicioé de President.

I, d’altra, el Sr. Javier Aguilar Villajos, actuant en nom i representacid de la societat
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL, (en endavant EMPRESA), amb domicili a Sant Feliu
de Llobregat (Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, nau 6, actuant en la seva condicié
de representant.

EXPOSEN

I.- Que 'TEMPRESA ha estat adjudicataria del procediment obert simplificat POS63/25
(CONTR/2025/35).

II.- Que TEEMPRESA no té cap deute amb I’Administracié General de I'Estat ni amb la
Generalitat de Catalunya, que esta al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que
no incorre en cap prohibicié per a contractar amb FGC.

Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractacié, formalitzen el
present contracte, d’acord amb les condicions que es recullen a continuacio.

CLAUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte consisteix en la contractacio de les obres de substitucio de llarguers
dels escapaments 1-3 i 5-7 de I'enclavament de Les Fonts a la linia Barcelona-Vallés de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

El contracte es regulara pels seus termes i, en alld no previst, pels seus annexes, el qual
formen part integrant del contracte, segons I'ordre de prelacié que s’estableix:

1) Plec de condicions particulars

2) Plec de prescripcions técniques

3) Oferta econdmica

4) Oferta técnica

5) Codi de Contractacié Socialment responsable

SEGONA. PREU
El preu del contracte es fixa en 381.828,59 €, abans d’'IVA.

Totes les despeses derivades de I'execucio del contracte seran a carrec de 'TEMPRESA,
no podent repercutir-les a FGC.



TERCERA. TERMINI

El termini de vigéncia del contracte es fixa en 30 setmanes des de la data de 'Acta de
comprovacié de replantejament, dintre del qual TEMPRESA haura d’executar totes les
prestacions que integren I'objecte del contracte a plena satisfaccié per a FGC.

Atesa I'excepcionalitat de les obres d’'FGC, que han de realitzar-se sense afectacio al servei
ferroviari, I'acta de comprovacié de replantejament de I'obra se signara quan FGC ho
estableixi, degut a les caracteristiques concretes d’aquesta obra, per poder executar-la en
condicions maximes de seguretat.

QUARTA. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del contracte es fixa en 24 mesos a comptar des de la data de I'Acta
de recepcio de les obres, a plena satisfaccié per a FGC.

CINQUENA. REGIM JURIDIC

El present contracte té la consideracio de contracte administratiu. En conseqiéncia, la seva
interpretacio i aplicacié es regula per les seves clausules i, en alld no previst per la LCSP i
les seves disposicions de desenvolupament. Supletoriament, s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.

SISENA. JURISDICCIO

Per a totes les qliestions que tinguin relacio directa o indirecta amb el present contracte, les
parts se sotmeten expressament a la jurisdiccié contenciosa administrativa

| en prova de conformitat se signa el present contracte, per mitjans electronics, essent la
data de formalitzacio la de la darrera signatura.

PER L'EMPRESA PER FGC

Javier Aguilar Villajos Carles Ruiz Novella
Representant President

Signat electronicament Signat electronicament
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

CONTRACTE OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 1 5-
7 DE L’ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA BARCELONA-VALLES DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

QUADRE DE CARACTERISTIQUES

NUM EXPEDIENT: [CONTR/2025/035

PROCEDIMENT: Obert simplificat.

REGULACIO: No harmonitzada.

NORMATIVA D’APLICACIO: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
A. Objecte de contracte.

L’objecte és la contractacio de les Obres de substitucié de llarguers dels escapaments 1-3 i 5-
7 de I'enclavament de Les Fonts a la linia Barcelona-Vallés de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya

Variants: En aquest procediment no s’admeten variants.

A1. Desglossament de I'objecte. Distribucio en lots.

Aquesta licitacidé no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de
ser tractat de forma conjunta i global. Tenint en compte que la major part de les obres objecte
d’aquesta licitacié corresponen a una unica infraestructura, on I'espai i els horaris de treball
son limitats, i que els treballs s’han de programar amb I'ordre establert, per evitar posar en risc
la correcta execucio6 i organitzacié de les fases d’obra, es considera que no conté prestacions
individualitzables susceptibles d’ésser executades de forma independent.

A2. Lloc d’execucié i régim de subcontractacié

Lloc d’execucio:

Les obres s’executaran a la provincia de Barcelona.

Régim de subcontractacio:

En aquest contracte es permet la subcontractacié en totes les activitats necessaries per a
I'execucio d’aquest contracte amb I'excepcié del Responsable de Brigada que haura de ser
propi de 'empresa.
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No obstant, amb caracter previ, haura d’informar a FGC la seva voluntat de subcontractar, i
en la seva oferta haura d’identificar quines parts té la intencié6 de subcontractar, quin
percentatge de I'objecte del contracte comporta i a quina empresa es pretén subcontractar.
En la subcontractacio, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.

Tal i com consta en el Procediment Intern de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb
codi P.GT.P.001 el Responsable de Brigada ha de ser propi de 'empresa licitadora d’acord
amb la instruccio “ICR12 Treballs a les instal-lacions” d’FGC.

En la subcontractacio, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.

A3. Informacié addicional

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestio, seguiment i supervisié ordinaria del
contracte per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l'article 62.2 de
la LCSP, la Direcci6 Facultativa de I'Obra sera la figura responsable del contracte amb les
funcions de supervisar I'execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada, dintre de 'ambit de
les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 i 246 de la LCSP.

Els interessats en el procediment podran adrecar les seves consultes al correu electronic:

contractacio@fgc.cat

B. Import de licitacié
B.1 Valor estimat

El valor estimat de la licitacié ascendeix a 498.133,12 €, abans d’'IVA, d’acord amb el seglent
desglossament:

- Pressupost de licitacio: 415.133,12 €, abans d’IVA
- Import previst per possibles prorrogues: 0,00 €, abans d’IVA
- Import previst per possibles modificacions: 83.000,00 €, abans d’IVA

Es contempla un import per possibles modificacions del contracte per als suposits que, un cop
iniciada I'obra, es detectin situacions no previstes al plec técnic i no detectables en fase de
redacci6 de la licitacio, i, que no permetin I'execuci6 de I'obra tal i com estan previstes. També
s’inclou en aquesta previsio, la possible necessitat de realitzar tasques no identificades al plec
técnic que puguin aparéixer per l'impacte de l'obra objecte del present contracte. La
modificacidé no podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte.

En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles prorrogues del contracte.

B.2 Pressupost de licitacio


mailto:contractacio@fgc.cat

FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

El pressupost de licitacié ascendeix a de 415.133,12 €, abans d’IVA, d’acord amb el seglent
desglossament:

Import de licitacié

Pressupost d’execucié material 348.851,36 €

13 % Despeses generals 45.350,68 €

6 % Benefici industrial 20.931,08 €

Import base (abans d’IVA) 415.133,12 €

IVA (21%) 87.177,95 €

TOTAL 502.311,07 €
01.01. Subministrament de materials 74.069,28 €
01.02. Superestructura de via 234.162,32 €
01.03. Actuacions complementaries 321,00 €
01.04. Gestio de residus 11.298,76 €

01.05. Partides algades -

01.05.01. Partida alcada de cobrament integre per la

identificacid de serveis afectats. 1.500,00 €

* 01.05.02. Partida algada a justificar a disposicié de la
Direcciéo  Facultativa per raons sobrevingudes no 10.000,00 €
detectables durant la redaccié de la memoria valorada.

* 01.05.03. Partida algada a justificar pel formigonat de la
rampa i adequacié de la porta d’accés a la via. Inclou
material, ma d’obra i maquinaria necessaria per I'adequacio 7.500,00 €
de la porta i el formigonat de la rampa d’accés a la via al
PK 17+700 per poder accedir amb maquinaria bivial.
01.05.04. Partida algcada de cobrament integre per a
I'aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut. El contractista

desenvolupara un Pla de Seguretat i Salut en base i com 10.000,00 €
ampliacio, a la seva realitat d'execucié, de I'Estudi de
Seguretat.

TOTAL PEM 348.851,36 €
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* (*) Les partides 01.05.02 i la 01.05.03 no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (en
PEM) indicat en el plec técnic. En cas contrari, I'oferta podra quedar exclosa, a excepcio de
que, I'oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneitzacio6.

B.3 Garantia del contracte

L’adjudicatari haura de dipositar una garantia del contracte, per un import corresponent al 5%
del preu d’adjudicacié, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP.

C. Termini d’execucio.

S’estableix un termini d’execucioé de 34 setmanes a comptar a partir de la data de l'acta de
comprovacié de replantejament, a plena satisfaccié d’FGC.

Arribada la data de finalitzacio de la seva vigéncia, el contracte no es podra prorrogar.

D. Termini de garantia.

El termini de garantia sera d’1 any comptat a partir de la data de recepcio de les obres, a plena
satisfaccio per part d'FGC

E. Criteris de solvéncia

Els criteris de solvéncia s’indiquen a I'annex 1B.

F. Finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes.

Els terminis relatius a la licitaciod, consten a I'anunci de licitacio.

G. Obertura de propostes

Les propostes que s’han de presentar en aquest procediment es faran a través de I'eina del
Sobre Digital, d’acord amb les condicions previstes en aquest plec.

En aquest sentit, 'obertura del sobre Unic es fara a través dels mitjans digitals previstos en el
Sobre Digital.

La data prevista d’obertura s’indica a I'anunci de licitacio.

H. Assegurances
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L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una asseguranca
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execucio, per un import minim
de 500.000 euros.

L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una asseguranca
de la modalitat “Tot risc construccid” per un import igual a I'adjudicacié.

Sera condicié essencial del contracte que I'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular de les polisses esmentades i les mantingui en vigor.

l.- Codi CPV.

L’objecte del contracte s’emmarca en la nomenclatura 45234116-2 Treballs de construccio de
vies ferroviaries

J.- Tipologia de contracte

Contracte d’obres.

K.- Altres condicions
K.1. Forma de presentar I’oferta

Els licitadors hauran de presentar I'oferta econémica seguint el model d’oferta econdmica
que consta a 'annex 2 d’aquest plec de clausules i d’acord amb els criteris d’adjudicacié que
consten a 'Annex 4

El licitador que superi en la seva oferta els imports maxims sobre els quals presentar proposta,
sera exclos del procediment.

En aquest import, aixi com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicacid,
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepcio de I'lVA), aixi com totes
les despeses necessaries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de
Condicions Técniques. En 'import d’adjudicacié s’entendran incloses totes les despeses que
I'adjudicatari necessiti per I'execucié del contracte (en tot cas, dietes, taxes, desplagaments,
etc.).

Aixi mateix, s’haura de presentar la proposta técnica objectiva que consta a I'annex 2 i
d’acord amb els criteris d’adjudicacio (annex 4).

IMPORTANT: La falta de presentacié d’oferta técnica sera motiu d’exclusié del procediment.

Condicions relatives al tractament d’ofertes amb valors anormalment desproporcionats: Pel
calcul de les ofertes que poden incorporar possibles valors anormalment baixos d’acord amb
els parametres recollits a la clausula 5.1.2 del present plec, es tindra en compte el global de
'import global, excloent les partides que admeten baixa.
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K.2 Régim d’incompliments i penalitzacions

S’aplicara el régim de penalitzacions que es detalla a continuacio, aixi com el que es preveu
al plec de prescripcions técniques (si aixi hi consta expressament):

- Penalitzacié per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres.
L’Adjudicatari haura d’executar totalment el calendari segons el preveu al Pla d’Obres.
Per aquest motiu, cada mes o el periode que FGC determini efectuara una
comprovacié de I'acompliment del calendari del Pla d’Obres i, en el suposit de retard
en aquests acompliments, FGC procedira a la retencio del 10% de I'import de les
certificacions d’obra presentades i aprovades per FGC i que corresponen al periode
de retard.

Aquestes retencions seran retornades a I’Adjudicatari en el cas que en el proper control
hagi recuperat el retard i estigui al corrent en els terminis parcials de I'execucié de
I'obra.

En el cas que aquests retards afectin al termini final de I'execucio de I'obra iinstal-lacio,
aquestes retencions seran a compte de les penalitzacions que corresponguin al
compliment del termini total.

- Penalitzacié per manca del compliment del termini total.

Cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de les obres, I'Adjudicatari sera objecte de penalitzacié consistent en la
deduccio6 del 2(t-2) % (dos elevat a “te menys dos” per cent) de I'import de contractacio
de l'obra, on “t” representa el retard en el termini total comptant des de la data de fi
tedrica dels treballs i s’expressara en setmanes: La fraccié de setmanes es considerara
setmana completa a aquests efectes.

Si s'implanta una limitacié6 de velocitat no acordada préviament amb FGC o per
qualsevol altra causa imputable a l'adjudicatari on s'afecti a les circulacions
ferroviaries, s'aplicaran les penalitzacions previstes al procediment d'FGC
0.0ACG.P024 "Procediment per a la quantificacié de danys derivats d'incidéncies que
afecten a la circulacio, causades per treballs d'empreses externes”.

- Penalitzacié per manca del compliment de facilitar la documentacié d’obra a la
Direccié d’Obra.
En cas d'incompliment de facilitar la documentacié d’obra a la Direccié d’Obra, es
generara una penalitzacié de 100,00€ per cada dia de retard des de la reclamacié de
la documentacio via correu electronic per part de la DO.

- Penalitzacié per manca del compliment d’alguna de les condicions ofertades en
I'oferta técnica puntuable.
En cas de detectar-se que s’ha incomplert alguna de les condicions ofertades per
I'adjudicatari, es penalitzara amb 250€ per cada dia i cada incompliment.

- Penalitzacié per manca d’incloure el “Pla de prevencié del consum d'alcohol i
drogues en el treball per empreses que treballen a FGC” com annex al Pla de
Seguretat i Salut de les obres:
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L’adjudicatari ha de redactar un “Pla de prevencio del consum d'alcohol i drogues en
el treball per empreses que treballen a FGC”, i incloure’l com annex al Pla de Seguretat
i Salut de les obres, per a la seva aprovacio abans de la data de I'acta de comprovacio
de replantejament. La no presentacié del Pla, abans d’aquesta data, sera objecte de
penalitzaci6 econdmica de 150,00€ per cada dia de retard. Les condicions
contemplades en la guia i en el pla de prevencié indicat es consideren condicions
essencials del contracte a tots els efectes. El seu incompliment, atenent a la gravetat,
podra comportar la resolucié contractual.

- Penalitzacié en el cas d’'un accident que afecti a la circulacié ferroviaria, la
negativa d’un treballador del contractista o d’'una empresa subcontractista a realitzar-
se les proves de control indicades en el contracte per detectar el consum d’alcohol i/o
drogues, comportaran pel contractista incérrer en un incompliment de les obligacions
del contracte, podent aplicar-se una penalitzacié econdmica entre '1% i el 5% del preu
del contracte i, podent determinar-se per FGC la resolucid contractual per
incompliment molt greu.

Com a maxim, el total de les penalitzacions imposades per aquests incompliments no podra
superar el 20 % del preu del contracte.

Les penalitzacions que es recullen en aquest apartat s’incorporen per assegurar la correcta
execucio de les obres de substitucié de llarguers dels escapaments 1-3 i 5-7 de I'enclavament
de Les Fonts a la linia Barcelona-Valles de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aixi
com assegurar el compliment de I'oferta i la seva realitzacio dintre del termini especificat en el
PPT o bé el termini ofertat per I'adjudicatari, de manera que permeten responsabilitzar a
I'adjudicatari de les desviacions i dels incompliments de les seves obligacions. Totes aquestes
penalitzacions es contemplen a més, per tal de responsabilitzar al contractista de les
implicacions que poden ocasionar els seus incompliments en el servei que FGC dona.

En cas de no reqgulacidé especifica en relacié a algun tipus d’incompliment en I'execucié del
contracte, sera d’aplicacio la requlacid prevista a l'article 192 i concordants de la LCSP.

K.3 Altres obligacions

Sense perjudici del que estableixi el Clausurat del present PCAP, els licitadors que figurin com
empresa primera classificada; es a dir proposta per I' adjudicacié del contracte, hauran de
presentar la seglent documentacié per tal de poder assolir 'adjudicacié del contracte:

e Documentacié que es refereix la clausula 3.6, relatives a documentacio
general de 'empresa i solvéncia econdmica, financera i técnica que es determini a
'annex 1.B del present PCAP.

o Documentacié corresponent a la garantia definitiva del contracte que figura a
'apartat B.3 del quadre de caracteristiques del PCAP.

e Altra documentacio: Declaracié responsable conforme es comprometen a
incloure al Pla de Seguretat i Salut de les obres un annex amb el “Pla de prevencié
del consum d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC
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a Xarxa Ferroviaria”, que inclogui els requeriments definits a la guia de 'Annex 4
del Plec Técnic de la present licitacio.

Per treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a
I'inici de les obres la corresponent Coordinacio d’Activitats Empresarials.
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CLAUSULAT

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT | NORMES APLICABLES
1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT

L’objecte del contracte s’indica a I'apartat A del quadre de caracteristiques.

Les especificitats técniques de la licitacio es recullen al plec técnic, el qual forma part integrant
del procediment.

S’inclouen dintre de I'objecte del contracte i inclosos en el preu que sigui d’adjudicacio, totes
aquelles prestacions necessaries per I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

La publicacié de la licitacio es fara a través del perfil de contractant d’FGC, inserit a la
plataforma de contractacioé publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat

1.2.  VALORACIO DE LICITACIO
El valor estimat de la licitacié consta a I'apartat B.1 del quadre de caracteristiques.
El pressupost de licitacio consta a I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

Els licitadors hauran de presentar una oferta en les condicions previstes a I'apartat K.1 del
quadre de caracteristiques.

En aquest import, aixi com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicacio,
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepcio de I'lVA), aixi com totes
les despeses necessaries i als abonaments d’altres condicions, que resultin del Plec de
Prescripcions Técniques. En I'import d’adjudicacié s’entendran incloses totes les despeses
que ladjudicatari necessiti per I'execucié del contracte (en tot cas, dietes, taxes,
desplagaments, etc.).

No seran admeses les ofertes econdmiques d’import superior als indicats a les especificitats
de I'apartat K.1 del quadre de caracteristiques. El licitador que superi el pressupost de licitacio
o els imports sobre els que ha de presentar oferta, sera exclds del procediment.

1.3.  NORMES D’APLICACIO
El procediment a qué es refereix aquest Plec es regira per:

- El Plec de Condicions Particulars

- El Plec de Prescripcions Técniques

- Lallei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public (en endavant LCSP)

- El Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, que aprova el text refés de I'Estatut de
'Empresa Publica Catalana

- Laregulacio especifica de la Generalitat de Catalunya

- El Codi de Contractacié Socialment Responsable d'FGC
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- Laresta de normativa que sigui d’aplicacié

Atenent al valor estimat de la licitacid, la contractacié es realitzara a través del procediment
obert simplificat d’acord amb I'article 159 de la LCSP.

2. INFORMACIO ADDICIONAL | RESPONSABLE DEL CONTRACTE
21. SOL-LICITUD D'INFORMACIO SOBRE LES CONDICIONS DE LA LICITACIO

Les persones interessades en el procediment de licitacié podran efectuar consultes, peticions
d'aclariments o sol-licitar informacié addicional sobre els plecs i documentacio
complementaria. Les respostes es facilitaran almenys 3 dies habils abans que finalitzi el
termini fixat per a la presentacié d’ofertes, sempre que I’hagin demanat almenys amb:

e 10 dies naturals abans del transcurs del termini de presentacio de les proposicions en
el cas dels procediments on s’estableixi un termini de presentacié d’ofertes igual o
superior a 25 dies naturals des de la seva publicacié al perfil del contractant o invitacio
a la participacié.

o 5 dies habils abans del transcurs del termini de presentacio de les proposicions en el
cas dels procediments on s’estableixi un termini de presentacié d’ofertes inferior a 25
dies naturals des de la seva publicacié al perfil del contractant o invitacié a la
participacio.

Les consultes, peticions d’aclariment o peticions sobre informacié addicional, sobre plecs i
documentacié complementaria, s’efectuara a través de I'apartat de “dubtes i preguntes” del
tauler d’avisos de l'espai virtual de la licitacié. Aquests “dubtes i preguntes” seran publics i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil.

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Pel control en el seu acompliment i I'agilitzacié en la resolucio de les incidéncies que puguin
sorgir durant I'execucio, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona fisica o
juridica, que figura a I'apartat A3 del quadre de caracteristiques.
3. DURADA DEL CONTRACTE | PERIODE DE GARANTIA

3.1. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte sera I'establerta a I'apartat C del quadre de caracteristiques.

3.2. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del contracte figura al quadre de caracteristiques, apartat D.
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3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia s'acredités I'existéncia de defectes en la prestacié efectuada
objecte d’aquesta contractacié, FGC podra reclamar de I'adjudicatari 'esmena o la nova
elaboracio (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).

FGC no pagara (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la correcta
execucio, a plena satisfaccié del responsable del contracte.

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran concérrer per si mateixes o mitjangant representants degudament autoritzats, les
persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i
compleixin les obligacions a qué es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial hauran
d’estar en possessio de les corresponents autoritzacions administratives, necessaries per a
I'execucio del contracte.

L’'incompliment del que s’indica en aquest paragraf donara lloc a la resolucié del contracte o,
en el cas que sigui en fase de licitacid, a la no admissié en el procediment.

També estan facultats per a contractar, les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unié Temporal
d’Empreses (UTE), si s’ha fet proposta individualment o en una altre unié. La contravencio
d’aquest precepte, produeix la no admissioé de totes les proposicions que s’hagin presentat
per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament).

La presentacid de la proposicid per a licitar, comporta I'acceptacio incondicionada de les
clausules d’aquest plec, aixi com de la resta de documentacié contractual i la declaracio
responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb
FGC.

Les persones juridiques només podran ser adjudicataries del contracte si les prestacions a
realitzar esta compreses dins els seus fins, objecte o ambit d’activitat que estableixin els seus
estatuts o normes fundacional.

En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no s’admetra o s’excloura,
d’acord amb la fase en la que es trobi el procediment.

L’adjudicatari, en I'execucié del contracte, haura de complir els principis étics i les regles de
conducta d’FGC, previstos a 'annex 7.

3.5. MODEL DE PROPOSICIO ECONOMICA

La proposicié economica es presentara d’acord al model econdmic que s’incorpora al present
plec com annex 2 (tant en relacio al seu contingut, com en la forma prevista). Les propostes
que no s’adequiin al format i/o contingut, podran ser excloses del procediment.

La proposta haura de complir amb els requisits establerts a l'apartat K.1 del quadre de
caracteristiques i la resta de les clausules del plec.
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En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta a la baixa respecte al pressupost
de licitacié. El licitador que superi aquest, sera exclos del procediment.

3.6. FORMA DE PRESENTACIO DE LES PROPOSTES | DOCUMENTACIO EXIGIDA

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma catala o castella, en un
unic sobre que s’haura de presentar en les condicions previstes en aquest plec en relacio al
Sobre Digital.

Al sobre s’incloura la documentacié administrativa i els criteris avaluables segons criteris
objectius (automatics).

El licitador indicara aquells documents o fulls concrets de la seva plica, que consideri
confidencials per incorporar informacié reservada, coneixements no divulgables o secrets
técnics o comercials, sobre els productes o procediments de 'empresa.

A tal efecte, fara constar la numeracié de les pagines on s’incorpora aquesta informacié, amb
la indicacid expressa de que es tracta d’informacié confidencial. No sera admissible la
declaracié genérica o les que declarin que tots els documents o tota la informacio te caracter
confidencial.

Aquestes pagines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un
procés de revisié o impugnacioé de I'adjudicacio. No obstant, si FGC considera injustificada la
designacio proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap informacié concreta com
confidencial, podra donar aquesta condicié als documents que, amb el seu propi criteri,
consideri adients.

Per acreditar la seva solvéncia, la Mesa de Contractacié o els seus assessors, podran
demanar informacié addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del procediment,
d’acord amb el que disposa I'article 140 de la LCSP. Aquest requeriment es notificara per
correu electronic i haura de ser complimentat pels licitadors en el termini i forma indicat a
I'efecte i, en tot cas, com a maxim de tres dies.

Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut del sobre o en comunicacié apart, que
suposi una modificacié de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o técnic, i que
no estigui expressament autoritzada per FGC, podra comportar I'exclusié de la proposta, en
aplicacio del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP.

- CONTINGUT DEL SOBRE EN RELACIO A LA DOCUMENTACIO GENERAL DE
L’EMPRESA

El sobre contindra tota la documentacié identificadora del licitador, aixi com la que acrediti el
compliment dels requisits de solvéncia técnica/professional i econdmica/financera.

Aquesta documentacio es podra substituir, en aquesta fase del procediment, per 'annex 1A
d’'aquest Plec.
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En el cas de que el licitador opti per la férmula de presentar aquesta declaracié en aquesta
fase del procediment, haura de justificar el compliment de les condicions de la licitacio
(declaracions, solvéncia, etc.) aportant la documentacié que als efectes li requereixi FGC, en
la forma i termini que se’ls indiqui (sempre abans de I'adjudicacio del contracte).

En tot cas i a 'empara del que estableix I'article 140 de la LCSP, FGC podra, en qualsevol
moment del procés, abans de I'adjudicacio, requerir al licitador perqué justifiqui el compliment
de les condicions de solvéncia exigides en aquest procediment.

La documentacié acreditativa de la capacitat i que haura d’aportar el licitador, en el cas de ser
proposat com a oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu, és la seguent:

a) Document que acrediti la personalitat de I'ofertant (DNI/NIE/CIF).

b) Si el licitador és persona juridica haura d'acompanyar escriptura de constitucié i/o
modificacid, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la
documentacié que acrediti la representacio de qui signa la proposta.

c) Ultim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al Registre
Mercantil, aixi com també document justificatiu de la seva presentacié, en el cas que
correspongui.

d) Obligacions tributaries

1. Ultim rebut que correspongui haver satisfet per I'lmpost d’Activitats Econdmiques.
Si el licitador es troba en un dels supdsits d’exempciod recollits en I'apartat 1 de
larticle 83 de la Llei reguladora d’hisendes locals, aportara una declaracio
responsable en aquest sentit, que especifiqui el suposit legal d’exempcié.

2. Certificat positiu de I'drgan competent acreditatiu de que I'empresa es troba al
corrent de les seves obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes d’aquesta
naturalesa amb I'Estat i la Generalitat de Catalunya.

e) Obligacions de Seguretat Social:

Certificat positiu, emés per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions de I'empresa amb la Seguretat Social.

f)  Acreditacio de la solvéncia econdmica, financera i técnica:

Per tal acreditar la solvéncia economica, financera i técnica, I'adjudicatari haura d’aportar tots
i cadascun dels documents que s’indiquen a I'annex 1B.

Si per acreditar el compliment dels criteris d'adjudicacié de I'annex 4 del PCAP cal aportar

documentacié que desvetlli informacié relativa a la solvéncia técnica, aquesta informacié es
considerara valida per I'analisi del compliment de la solvéncia a la que es refereixi.
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g) Reqistre Electronic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE).

Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electronic de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) restaran exempts d’aportar en aquest procediment d’adjudicacid, la documentacio
que acredita la personalitat juridica i de representacio, el compliment de les obligacions
tributaries i de la Seguretat Social, la declaracié responsable que el licitador no esta afectat
per cap prohibicié de contractar i la classificacié empresarial, en el cas de que aquesta
informacié es desprengui de la informacié que hi consta inscrita. A tal efecte, els licitadors
aportaran un certificat acreditant la vigéncia de la inscripcid, aixi com tots els fulls del registre
que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el compliment dels requisits. En
aquest procediment no sera d’aplicacio I'obligatorietat d’estar inscrit en el Registre Electronic
de licitadors (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) per tal d’acreditar la solvéncia, atés que seria causa de limitacio de la concurréncia
atés que gran part de les empreses que es dediquen a aquest sector no consten inscrites.

h) Empreses estrangeres.

Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislacié vigent.
En particular, les empreses estrangeres hauran d’incloure una declaracid expressa de
sotmetre’s a la jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb rendncia,
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de I’Acord
sobre I'Espai Economic Europeu han d’aportar un document acreditatiu de la seva inscripcio
en un registre dels que s’esmenten en I'annex | del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques.

Les empreses estrangeres d’estats que no sén membres de la Comunitat Europea o que no
son signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu han d’aportar una certificacio
expedida per la representacié diplomatica espanyola respectiva, en la qual es faci constar que
figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o analeg o, en cas de mancanga,
que actuen habitualment en el trafic local en I'ambit de les activitats del seu objecte social.
També han d’aportar un informe de la representacié diplomatica espanyola respectiva on
consti que l'estat de procedéncia de I'empresa estrangera és signatari de I'Acord sobre
Contractacié Publica de I'Organitzacié Mundial de Comerg, o en el seu cas admet la
participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb '’Administracio i Entitats de Dret
Public, en forma substancialment analoga.

i) Unio temporal d’'empreses.

Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unié temporal d’empreses (UTE),
cadascun dels empresaris que les compongui ha dacreditar la seva personalitat,
representacio, capacitat i solvéncia, mitjangant els documents abans indicats.

En el cas d’unié temporal d’empreses, els licitadors han d’indicar els noms i les circumstancies
dels empresaris que la subscriuen. Caldra també que declarin que queden obligats
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conjuntament i solidaria, davant FGC en I'exercici dels seus drets i en el compliment de totes
les obligacions derivades del contracte.

Han d’indicar la participacido de cadascuna de les empreses i designar un representant o
apoderat unic de la UTE, que ha d’ésser una persona fisica, aixi com el domicili de la Uni¢ als
efectes de requeriment. Aixi mateix, hauran d’incorporar al sobre, el compromis d’'UTE,
degudament signat pels legals representants de les empreses que formaran la UTE.

Si la unio temporal d’empreses resulta adjudicataria, les empreses que la constitueixen hauran
d’atorgar la corresponent escriptura publica de constitucié, designant apoderat en la mateixa,
aixi com obtenir el corresponent CIF, abans de la formalitzacié del contracte.

j) Declaracié sobre grup empresarial.

Quan empreses d’un mateix grup, d’acord amb alld especificat a l'article 42.1 del Codi de
Comerg, concorrin a la licitacio, (individualment o en UTE), cadascuna d’elles haura de
presentar una declaracié fent constar les denominacions socials de totes elles, als efectes
d’'alld que disposa l'article 86 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre. La manca de presentacio
d’'aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre
aquesta circumstancia.

k) Declaracio responsable de vincles amb el grup d’ FGC

D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractacio publica, d’Acord
de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la declaracio
responsable de vincles amb personal del grup d’FGC, segons el model de 'annex 1C.

Existira conflicte d’interessos quan el president, els seus carrecs directius i en general
qualsevol persona d’FGC, que intervingui directament o indirectament en la contractacié
publica, tingui o pugui tenir un interés financer, econdmic, personal, familiar, professional,
politic o qualsevol altre interés, que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del procediment de contractacié i que el vinculi amb I'oferta
presentada pel licitador. Aixi mateix, en aquells casos en que aixi ho estableixi una norma que
sigui d’aplicaci6 al procediment.

Al sobre també s’incorporara 'oferta econdmica i la proposicié técnica formulada estrictament
d'acord al model previst en aquesta licitacid (Annex 2), signada pel legal representant del
licitador.

3.7. PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions es presentaran d’acord amb les condicions previstes en relacio al Sobre
Digital, en el termini indicat en aquesta licitacio.

No s'admetran les presentades excedit el termini maxim indicat, ni en manera diferent de

I'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidéncies que puguin ocorrer
en la tramitacié de propostes a través de I'eina Sobre Digital.
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FGC pot modificar la data final de presentacié d’ofertes. En aquest cas caldra unicament que
es publiqui la nova data, en el mateix mitja en qué s'ha publicat I'anunci del present
procediment.

Les ofertes presentades en suport fisic al registre d’FGC, per correu, correu administratiu o
altre sistema que no sigui I'eina del Sobre Digital, no seran admeses.

Quins cetrtificats digitals seran admesos?

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura
digital electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura digital
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis
de confianga per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE.

Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura digital
electronica admesa per a la signatura digital de la declaracio responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura digital electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura digital electronica qualificada a la resta dels Estats
membres”.

Fins quin termini es podran presentar les propostes?

Les propostes es presentaran en el termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacio,
mitjancant I'eina de Sobre Digital accessible a 'adreca web indicada a I'anunci de licitacio.

Les empreses, un cop accedeixi a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre Digital, hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio, rebran un missatge, al/s
correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, seran les que s’utilitzin a efectes de notificacié en la tramitacié del
procediment.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que
'enllag que es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en el/s sobre/s corresponent/s.

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada,
abans de fer la presentacié de I'oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part
de la licitacio.

Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacio. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que nomeés les
empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per
I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les
empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de desxifrat de la
documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de 'acte
d’obertura dels sobres , en la data i 'hora establertes.

Les empreses licitadores I'han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de I'obertura dels
primers sobres xifrats.

En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat.

Aixi, atés que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge
de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposicié addicional dissetena de la LCSP.

Una vegada complimentada tota la documentacio de 'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta.

A partir del moment en qué I'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacioé de les proposicions, I'd0rgan de contractacié ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio
d’'ofertes; publicant a la Plataforma de Contractacié Publica 'esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat
oferta.
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A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura digital electronica avangada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura digital del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que
aquest document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.
(D’acord amb la Disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
suficient I'is d’aquesta signatura digital electronica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié confidencial, si
conté informacié d’aquest tipus.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
congixer clarament alldo que es considera fonamental per entendre I'oferta.

3.8. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions tindran una durada de cinc mesos a comptar des de la data d’obertura del
sobre. Sobrepassat aquest termini, el licitador podra retirar la seva proposta.
4. EXAMEN DE PROPOSICIONS

41. CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

La Mesa per a 'adjudicacié del contracte estara constituida, d’acord amb el que es disposa
en aquest Plec, Annex 3.

Els designats podran ser substituits per aquelles persones en qui deleguin.
4.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS

El sobre s’obrira en acte no public. El resultat de I'obertura i valoracié del contingut, sera
publicat al perfil de contractant d’FGC.

La Mesa de Contractacio, en el marc del que estableix la LCSP, podra sol-licitar els
aclariments que estimi necessaris, els quals s’hauran de complimentar en el termini conferit a
I'efecte, el qual no superara els tres dies.

Sera motiu d’exclusié de la licitacio les propostes incomplertes per manca d’alguna dada
imprescindible, les que modifiquin el model de proposicié establert, i les que superin el
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pressupost de licitacid, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions
previstes en aquesta licitacio.

4.2.1. TERMINI | PROCEDIMENTS

Els dies que figuren en el present plec es consideraran habils, excepte que s’especifiqui el
contrari.

En el cas que s’acordi conferir els terminis de subsanaci6 indicats en les diferents fases
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhabils.

De cada acte, s'aixecara Acta que sera signada pel Secretari i el President.

5. ADJUDICACIO

L'adjudicacio es realitzara amb subjeccio a alld que disposa la normativa vigent i dins el termini
de validesa de les ofertes. L’adjudicacié s’haura de realitzar en un maxim de dos mesos,
comptats a partir de la data d’obertura de propostes economiques.

Aquest termini es podra ampliar per circumstancies degudament justificades.
51. FORMA D’ADJUDICACIO

El procediment d’adjudicacio per a la contractacié de les obres a qué es refereix el present
Plec de Clausules Administratives, sera I'obert simplificat d’acord amb l'article 159 de la LCSP.

La Mesa de Contractacié amb I'assessorament que consideri adient, classificara les ofertes
admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats, de
conformitat amb els criteris d’adjudicacié establerts. La classificacid es realitzara per ordre
decreixent de puntuacio.

En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposara declarar deserta de la
licitacio.

5.1.1. PARAMETRES DE VALORACIO DE LES OFERTES

L’Organ de valoracié designat a I'efecte, valorara les ofertes presentades tenint en compte
I'informe técnic elaborat i els criteris de valoracio.

Els criteris de valoracié que s’aplicaran en la present adjudicacié, figuren en I'annex 4 del
present plec.

5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS
ANORMALMENT BAIXOS

En el suposit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals o
desproporcionats, FGC fara el requeriment corresponent a la valoracié de la seva oferta, en
els termes previstos a la LCSP.
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L’empresa licitadora tindra un termini maxim de tres dies, a comptar des de la data de recepcid
de la sol-licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir a (sense
que aquesta sigui una llista tancada):

- L'estalvi que permeten els serveis prestats, el métode de construccié o el
procediment de fabricacio.

- Les solucions técniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables
de qué disposa I'empresa licitadora per a prestar els serveis, subministrar els
productes o executar les obres.

- L'originalitat i/o innovacié en les solucions proposades per subministrar els
productes, prestar els serveis o0 executar les obres.

- El compliment de les obligacions aplicables en matéria ambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unid, el dret nacional, els convenis col-lectius o per
les disposicions de dret internacional medi ambiental, social i laboral enumerades
a 'Annex X de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractacié publica i per la que
es deroga la Directiva 2004/18/CE.

- El compliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

- La possible obtencié d’'una ajuda estatal per part de 'empresa licitadora.

Transcorregut aquest termini, es fara un informe amb la valoracié corresponent, en el qual, si
es considera que I'oferta conté valors que la fan anormal/desproporcionada, proposara la seva
exclusio.

Es considera un parametre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes
com a consequéncia de la inclusié de valors anormalment baixos la indicacié d’un preu inferior
als costos minims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, aixi com també
que no compleix amb les obligacions aplicables en matéria medi ambiental i social.

En tot cas, es considerara que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati
'incompliment del conveni col-lectiu sectorial vigent.

Parametres per a determinar que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats:

>

\%

En el cas de que concorri un unic licitador:

Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si I'oferta
econdmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitacié/preu unitari superior
o igual al 25%.

En el cas de que concorrin 2 licitadors:

Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si I'oferta
economica presenta una baixa respecte el pressupost de licitacié/preu unitari superior
o igual al 20%.

En el cas que concorrin 3 licitadors:

Es considerara que una oferta conté valors anormals o desproporcionats quan la seva
proposta econdmica sigui inferior en més d’'un 15% a la mitjana aritmeética de les ofertes
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presentades, calculada amb dos decimals. No obstant aix0, si entre aquestes ofertes
n’hi ha que superen la mitjana en més de 10 punts percentuals, es recalculara la
mitjana excloent aquestes ofertes, tot mantenint el mateix llindar de 15% aplicable en
aquest cas per determinar una oferta presumptament desproporcionada.

\%

En el cas de que concorrin 4 o0 més licitadors:

Es considerara que una oferta conté valors anormals o desproporcionats quan la seva
proposta econdmica sigui inferior en més d’'un 15% a la mitjana aritmeética de les ofertes
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant aix0, si entre aquestes ofertes
n’hi ha que superen la mitjana en més de 10 punts percentuals, es recalculara la
mitjana excloent aquestes ofertes, tot mantenint el mateix llindar de 15% aplicable en
aquest cas per determinar una oferta presumptament desproporcionada.

Aixi mateix, en cas d’ofertes presentades per empreses del mateix grup, unicament es tindra
en compte a efectes de calcul de la mitjana 'oferta més baixa de les presentades per les
empreses del grup.

5.1.3. AVALUACIO GLOBAL DE LES OFERTES

El métode per determinar 'oferta més avantatjosa, sera la suma dels diferents punts assignats
en els diferents apartats dels criteris de valoracié esmentats.

Si amb l'aplicacié a les ofertes presentades dels criteris d’adjudicacié que consten en aquest
PCAP hi ha dues o més empreses que han obtingut la mateixa puntuacioé, per a la classificacio
de les ofertes s’aplicaran els seglients criteris de desempat per I'ordre seguent i referits al
moment de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes:

1. La proposicié presentada per 'empresa que, al venciment del termini de presentacié
d’ofertes, tingui en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat
superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que
hagin empatat quant a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacio laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte 'empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.

2. La proposicio presentada per 'empresa que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, tingui un menor percentatge de treballadors amb contractes temporals en la
seva plantilla.

3. La proposicioé presentada per 'empresa que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, tingui un major percentatge de dones en la seva plantilla.

4. El sorteig, quan la resta de criteris no hagi resolt 'empat.

5.1.4 CLASSIFICACIO D’OFERTES | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
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La mesa de contractacié o, en el seu defecte, I'drgan de contractacid, classificara les ofertes,
d’acord amb alld que disposa I'article 159 de la LCSP.

A continuacié, es requerira a 'empresa que hagi presentat la millor oferta per tal de que aportin
la documentacio justificativa relativa a I'article 159.4 apartat f) punt 4° de la LCSP en el termini
de set dies habils.

En el cas de que 'empresa presenti la documentacié en temps i forma, I'érgan de contractacié
dictara la resolucié d’adjudicacio i la notificara a I'adjudicatari i no adjudicataris i es publicara
al perfil de contractant d'FGC.

En el cas de que I'empresa no aporti la documentacié en temps i forma, es requerira a la
seguent empresa classificada, per tal de que aporti la documentacié indicada, iniciant
novament el tramit.

En la notificacié de I'adjudicacio s’informara del termini per la formalitzacié del contracte.

En el cas de que en el termini indicat, 'adjudicatari no formalitzi el contracte, es procedira de
la seglent manera:

» S’entendra que 'empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i se
li reclamara una penalitzacié per un import corresponent al 3% del pressupost de
licitacié

» Es deixara sense efecte I'adjudicacio i es procedira a adjudicar el contracte al segon
classificat

Si aixd no fos possible, es procedira a declarar desert el procediment de contractacio i, si
procedeix, a tornar a licitar-ho.

5.2. GARANTIA DEFINITIVA

L'Adjudicatari del contracte haura de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del
preu d'adjudicacio, excldos I'lVA. Aquesta garantia es podra instrumentar mitjancant aval
bancari o contracte d’'asseguranca de caucid, subscrit amb una companyia d’assegurances
autoritzada per operar en el ram de la caucio.

La garantia es constituira dins del set dies seglents a la data en qué es requereix o en tot cas
en el termini indicat per FGC. S’incorporen com a models, els que consten en els annexos
d’aquest plec.

També es podra constituir mitjangat transferencia el compte d’'FGC, ES10-2100-3000-13-
2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjangant efectiu, per a imports
inferiors 2.500 €, directament a la seu d’FGC.

L’adjudicatari també podra constituir la fianga definitiva mitjangant retencié de part del preu

del contracte. A tal efecte ho haura de sol-licitar expressament presentant el model de 'annex
8 del present plec.
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Aquest import garantira la correcta execucio del contracte des de l'inici de la seva vigéncia i
fins a la finalitzacié del termini de garantia. En el cas d'incompliment, FGC podra incautar la
garantia, fins a l'import que cobreixi la penalitzacid, quedant obligat I'adjudicatari a reajustar-
la fins a l'import fixat inicialment.

6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO | DE L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

6.1. Facultats d’FGC i/o del responsable del contracte, apart de les recollides a la normativa
d’aplicacio:

- Interpretar el Plec de Prescripcions Técniques i altres condicions establertes en el
contracte o en disposicions oficials.

- Exigir I'existéncia dels mitjans i I'organitzacié necessaria.
- Tramitar totes quantes incidéncies sorgeixin durant I'execucié del contracte.

- Establir les modificacions que calguin a les prescripcions técniques, dins els limits
establerts a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats,
sempre en el marc del que disposa la LCSP i d’acord amb el procediment establert a
I'efecte.

- Desenvolupar els sistemes d'inspeccid per al control de I'execucio, introduint-hi totes
aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos.

- Donar el vist i plau a I'execucié dels treballs realitzats a fi i efectes de presentacié de
factures per part de I'Adjudicatari.

- Exercir d'una forma continua i directa, la inspeccid i la vigilancia de I'obra i/o instal-lacié
contractada, sense perjudici de que pugui contractar aquestes funcions, d'una forma
complementaria, a qualsevol empresa especialitzada. En aquest sentit, 'adjudicatari
facilitara 'accés a aquestes persones, a tots els llocs on s'estiguin realitzant els treballs
objecte d'aquesta contractacio.

- L'Adjudicatari facilitara la visita i I'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als
responsables de la inspeccié d’FGC, aixi com els mitjans necessaris per tal que pugui
realitzar les esmentades funcions. La inspeccio sobre I'execucié dels treballs podra ser
efectuada tant durant la seva realitzacié com al seu acabament.

- En atencié a la qualitat de treball i al marge dels imports dels treballs efectivament
realitzats, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestacié del servei o execucié
d’'obres o bé incompliment de les normes de comportament, FGC ho posara en
coneixement de I'adjudicatari i podra aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per
cada irregularitat. Aquest import sera descomptat de la facturacio en curs.

- La seguretat de I'obra i/o instal-lacié recau sempre en I'Adjudicatari.
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6.2 Obligacions especifiques de I'adjudicatari:

L’adjudicatari s’obliga a complir, apart de les estipulacions previstes a la normativa aplicable,
les que es detallen a continuacio:

- Nomenar un responsable de I'execucié de contracte i notificar-lo a FGC, abans de la
formalitzacio del contracte.

- Complir amb totes les obligacions en matéria laboral (seguretat social, prevencié de
riscos, etc.) i fiscal. En cap cas la relacio entre I'adjudicatari i els seus treballadors i
FGC sera una relacidé laboral, existint Unicament una relacié de obres estrictament
mercantil.

- Tot el personal de I'Adjudicatari estara afiliat al Régim de la Seguretat Social. La seva
plantilla no tindra cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot
moment- del pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les
percepcions salarials i no salarials que correspongui.

- L'Adjudicatari esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral,
de proteccid i integracié de persones minusvalides, de Seguretat Social, de prevencié
de riscos laborals i d'estrangeria.

- FGC podra exigir, al llarg de tota la durada del contracte, que I'adjudicatari justifiqui el
compliment de les seves obligacions en matéria laboral, fiscal, etc., essent aquesta
una obligaci6é essencial del contracte.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clausula,
essent aquesta una obligacié essencial del contracte. El seu incompliment no implica
cap responsabilitat per a FGC.

- L’Adjudicatari sera responsable dels treballs realitzats pel seu personal, aixi com del
deure de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix,
hauran de guardar en relaci6 a la informacié facilitada o que pugui arribar a conéixer
de FGC.

- L’Adjudicatari notificara a FGC tot el personal que realitzara els treballs d’obra en les
seves dependéncies, i les variacions que es produeixin.

- L’adjudicatari sera el responsable de garantir que durant I'execucié del contracte es
compleixi amb la normativa de seguretat de la informacié que sigui d’aplicacio.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari, en qualsevol moment de I'execucié del contracte,

la justificacio dels treballs realitzats fins aquella data, a I'efecte de valorar la seva
adequacio a les exigéncies del contracte i/o al nivell de qualitat previst.
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L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'execucié del contracte, al seu carrec,
tots els elements necessaris per la correcta execucié del mateix, amb els nivells de
qualitat exigits en el mateix.

FGC podra requerir a 'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clausula.
El seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC.

En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi basic,
I’Adjudicatari elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi
basic, en funcio del seu propi sistema d’execucié de I'obra.

A aquest estudi també s’incorporaran les propostes de mesures alternatives de
prevencio, degudament fonamentades técnicament, que proposi I'Adjudicatari, i que
en cap cas no podran implicar disminucié dels nivells de proteccio previstos en I'estudi
o estudi basic.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel
Coordinador en matéria de seguretat i salut designat per FGC.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat per I'’Adjudicatari en funcié del procés
d'execucié de l'obra, de l'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o
modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra, perd sempre amb I'aprovacio
expressa del Coordinador per part d'FGC.

Tanmateix, el pla de seguretat i salut estara en el lloc de realitzacié de I'obra o
instal-lacié a la total i permanent disposicié de la direccié facultativa aixi com de tots
aquells que intervinguin en I'execucio de I'obra o instal-lacié i també de les persones o
organs amb responsabilitats en matéria de prevencid en les empreses que hi
intervinguin i dels representants dels treballadors. Qualssevol d’ells podran presentar,
per escrit i raonadament, els suggeriments i alternatives que tinguin per convenient.

L’adjudicatari estara obligat a sotmetre’s a quantes disposicions sobre proteccio i
condicions de treball resultin d’aplicacié en el lloc on hagi de desenvolupar-se I'objecte
del contracte.

L’'incompliment d’aquestes obligacions per part de I'Adjudicatari o del seu personal, no
implicara responsabilitat de cap mena per a FGC i, en el supdsit que se’n
responsabilitzi, I’Adjudicatari compensara a FGC en I'import que correspongui.

FGC es reserva el dret de demanar a I'Adjudicatari, a través del representant designat
i mitjangant comunicacio, 'esmena de les deficiencies que pugui trobar en el
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat
o compromes. L'Adjudicatari haura d'atendre tal indicacié en el termini maxim de 48
hores des de la recepcié de la notificacié prenent les decisions que s’escaiguin, fins i
tot la separacio de qualsevol treballador quina continuitat posés en perill el correcte
desenvolupament del servei o actuacions contractades, d’acord amb alld establert a
les presents clausules administratives i de prescripcions técniques.
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Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realitzacié dels treballs
que es contracten sera per compte de I'Adjudicatari, i haura d'ajustar-se a tot alld que
s'assenyala en el Plec de Prescripcions Técniques.

Com que el personal de I'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviaries,
FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui
patir al pas dels trens 0 maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol
obligacié econdmica, aquesta sera repercutida a I'Adjudicatari, qui vindra obligat a
atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podra ser deduit del preu a
abonar i, cas que aquest fet succeis una vegada el contracte hagués quedat sens
efecte, persistira I'obligacié de I'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC.

L'Adjudicatari contractara al seu carrec un Cap d'Obra i/o d’Instal-lacié o encarregat
responsable qui sera el responsable de I'execucié, control del seu personal i
compliment del qué és objecte de contracte, amb estricta observancga de les normes
de seguretat, les quals tindra cura de que s'acompleixin en tot moment durant
I'execucid i fins la finalitzacié del que és objecte de contractacié i sera I'inic interlocutor
a peu d’obra, o en lloc d’execucié acordat. FGC establira la vigilancia que calgui en
cada cas, per la qual cosa I'Adjudicatari abonara 1% de l'import integre de les
certificacions.

L’Adjudicatari notificara a FGC la persona nomenada en un termini de 15 dies des de
la signatura digital del contracte.

L’Adjudicatari és el responsable dels treballs de policia i seguretat de I'obra i materials,
fins la recepci6 per part de FGC.

Sera condicié essencial del contracte que I'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular i mantingui en vigor la/les asseguranga/es que estableix I'apartat
H del quadre de caracteristiques.

En el cas de que sigui d’aplicacié, d’acord amb I'objecte del contracte: Com que el
personal de I'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviaries, FGC queda
exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir al pas
dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligacid
econdmica, aquesta sera repercutida a I'Adjudicatari, qui vindra obligat a atendre-la i
a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podra ser deduit del preu a abonar i, cas
que aquest fet succeis una vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistira
I'obligacio de I'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC.

En aplicacié d’una politica de prevencidé i control, per evitar I'accidentalitat a les
obres/serveis, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta
prevencié de riscos laborals la prevencié i deteccid de possibles accidents que es
puguin produir com a consequéncia de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments.
Per tant i en aplicaci6 de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenci6 i
deteccié de les possibles incidéncies en el seu personal i/o del personal de les
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la ingesta o
incorporacié a l'organisme psicotropics, estimulants toxics o altres substancies
analogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte dels quals s'alteri
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la capacitat, I'estat fisic 0 mental apropiat per treballar en les condicions fixades en el
contracte i en tot cas per les tasques assignades. Per tant, tot el personal de 'empresa
adjudicataria, i de les seves subcontractes, esta obligat a sotmetre’s a les proves que
s'estableixen, tant per part de 'empresa contractada, com per part de FGC, si aquest
ho considera oportu, i en relacio a la seguretat en determinades zones, d’acord amb
la normativa que és d’aplicacié (ferroviaria).

El contractista s’ obliga a efectuar aleatdoriament aquestes proves, tant al seu personal com al
de les seves subcontractes, com a minim cada tres mesos, i sempre que li requereixi FGC.

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipacié, quan i quines
proves efectuara, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si les proves
s’haguessin d’efectuar per raons d’'urgéncia, ho comunicara el més aviat possible.

En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves I'adjudicatari o la empresa
subcontractada, haura de retirar-lo del servei o I'obra dels FGC, amb independéncia de
I'actuacio disciplinaria que haura dur a terme.

6.3 Especificitats en relacid a la subcontractacio i cessié del contracte

L’adjudicatari podra subcontractar part de les prestacions previstes en el contracte d’acord
amb I'establert al quadre de caracteristiques.

En aquest cas, I'adjudicatari haura d’'informar a FGC de les dades del subcontractista, aixi
com acreditar que aquest compleix amb les condicions previstes a la LCSP en relacié a la
subcontractacio.

En el cas de que I'adjudicatari opti per la subcontractacié, s’hauran de tenir en compte els
segulents requisits:

- La notificacié per escrit per part de I'Adjudicatari a FGC de les condicions i parts del
contracte a realitzar pel subcontractista.

- L’Adjudicatari s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb
ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC

- Els subcontractistes s’obligaran només davant de I'’Adjudicatari que assumira, per tant,
la total responsabilitat de I'execucié del contracte davant d’'FGC.

- Excepcionalment FGC podra assumir l'obligaci6 de pagament directament als
subcontractistes.

No es permet la cessid del contracte.

6.4. Altres especificitats

6.4.1. Despeses de licitacié
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Aquesta licitacid no té associades despeses especifiques, no obstant, en el cas de ser
necessaries, d’acord amb I'aplicacié d’alguna normativa, seran a carrec de I'adjudicatari, fins
a un import maxim de 1.500 €

6.4.2. Civisme
FGC declara el civisme com a conducta prioritaria en la seva activitat. L'adjudicatari, esta
obligat a aplicar la mateixa politica de foment del civisme establerta per FGC.

En consequiéncia, I'adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen a
fomentar el civisme d’acord amb els principis i les practiques que FGC tingui establertes en
cada moment i que es concreten en la documentacid que sota el titol de “Adhesié dels
contractistes al Compromis civic” es troba a la seva disposicié al Perfil del contractant de la
web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. Aquesta es considera una condicié essencial
del contracte.

6.4.3. Notificacions electroniques

Totes les comunicacions i notificacions derivades d’aquest procediment, es faran a través de
mitjans electronics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electronic, en el qual FGC
fara totes les comunicacions i notificacions.

6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparéncia

L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentacioé necessaria per donar compliment al

qué es determina en la Llei 19/2014, de transparéncia, accés a la informacié i bon govern, aixi
com a la resta de normativa que en la matéria pugui ser d’aplicacio.

7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE | ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA
EXECUCIO

Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la
correcta execucio del contracte.

Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara aquella documentacié que li sigui exigida a
I'efecte, aixi com reportara I'estat dels treballs en qualsevol moment que sigui requerit.

En el cas de que, derivat d’aquesta actuacié de seguiment del contracte, FGC o el responsable
del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podra iniciar un expedient per
incompliment, d’acord amb el procés que es detalla en aquest plec.

Procediment a seqguir en el cas d’'incompliment de condicions

En el cas de que per part de I'adjudicatari s'incompleixin les condicions del contracte, el
procediment a seguir sera el que es detalla a continuacio:

» FGC notificara a I'adjudicatari la resolucié d’inici de I'expedient per incompliment,
identificant els fets i fent una proposta de qualificacié de I'incompliment.
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» L’adjudicatari podra presentar les al-legacions que consideri, dintre del termini conferit
a l'efecte

» FGC adoptara una resolucio, notificant-ho a I'adjudicatari

En el cas de que la resolucio consisteixi en 'aplicacié d’una penalitzacié econdmica, aquesta
es podra deduir de la factura corresponent o bé de l'aval, a través de la seva incautacié. En
aquest darrer suposit, I'adjudicatari haura de reajustar la garantia, fins a I'import corresponent
per contracte.

8. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

L’empresa contractista sera la responsable de la qualitat técnica dels treballs que realitzi, aixi
com de les consequiéncies que es dedueixin per FGC o per a terceres persones de les
omissions, errors o0 métodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucio del contracte.

L’empresa contractista executara el contracte al seu risc i ventura i estara obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia dels
treballs que requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys sigui
ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d’'una ordre d’'FGC

Sera per compte de I'Adjudicatari la indemnitzacié pels danys i perjudicis que s'originin a
tercers com a consequéncia dels seus actes u omissions.

L’Adjudicatari, independentment de Ianterior, respondra amb la fianga esmentada
anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui
efectuar per defectes detectats en les obres o treballs efectuats.

Aixi mateix, seran a carrec de I'adjudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que
s’originin amb motiu de I'execucié del contracte, no podent repercutir aquest cost a FGC.

L'Adjudicatari sera responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o instal-lacions
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veura obligat a indemnitzar a FGC per tots
els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar.

En aquest sentit, I'Adjudicatari haura de subscriure al seu carrec unes polisses
d’assegurances de Responsabilitat Civil i de Tot risc construccié d’acord amb I'apartat H del
quadre de caracteristiques que acompleixin amb els requeriments que s’indiquen en aquest
plec.

Aqguestes assegurances es mantindran vigents fins a la finalitzaci6 de la prestacio i durant el
termini de vigéncia de la garantia.

L’Adjudicatari en cas d’incomplir aquestes condicions es responsabilitzara dels danys no

assegurats i FGC podra contractar directament la/les corresponent/s polissa/es i repercutir les
primes deduint els imports de la facturacio que presenti I'’Adjudicatari.
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9. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE, DESPESES | IMPOSTOS

El contracte sera formalitzat en document administratiu, en el termini que sigui requerit a
I'efecte i en tot cas, d’acord amb el termini que disposa la LCSP.

Totes les llicéncies, arbitris, taxes, gravamens, tributs i impostos que esdevinguin a
consequeéncia de la contractacio o per a I'execucié de l'objecte d'aquesta licitacio, seran de
compte i carrec de I'Adjudicatari.

10. ABONAMENT DE LES OBRES

Es podra preveure una forma especifica de facturacié si aixi es preveu al quadre de
caracteristiques.

El pagament es realitzara mitjangant transferéncia bancaria, en els terminis establerts a la
normativa vigent. El termini de pagament comengara a computar des de la data de recepcio
dels documents que acreditin total o parcialment I'execucié del contracte. No s’admetran girs
ni endossos.

El contractista estara obligat en tot alld que determini la legislacié vigent de facturacio
electronica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, aixi com
altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albara valorat de les prestacions
executades i un cop obtingut el codi de recepcio facturara electronicament.

FGC podra exigir, juntament amb la factura, I'acreditacié del compliment de les obligacions en
matéria de seguretat social de I'empresa.

Aquesta documentacio sera retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podra donar
per no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es detallen
anteriorment, quan la seva aportacié hagi estat exigida.

L'Adjudicatari es compromet a modificar, a sol-licitud d’FGC i en base a les seves necessitats
internes de gestio, el sistema de facturacié d’acord amb la normativa vigent.

Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’hauran de realitzar en els terminis i
condicions establerts a la normativa de contractacio publica.

A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podra requerir 'adjudicatari per a
que aporti la relacié detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions
relacionades amb el termini de pagament establertes, aixi com l'acreditacié6 documental del
seu acompliment.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié essencial d’execucié, de manera que

el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats previstes en el plec,
especialment pel que fa al retard en la presentacio de les dades requerides.
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Per a licitacions superiors a 2.000.000 €, FGC segons les seves necessitats pressupostaries,
podra establir, amb posterioritat, un sistema alternatiu de pagament al previst en el present
document. En aquest cas, l'adjudicatari es compromet a establir les noves condicions de
pagament, de comu acord amb FGC, subjecte a I'equilibri financer i compensant I'ajornament
del pagament, amb el tipus d'interés del mercat.

11. REVISIO DE PREUS

Els preus indicats en el contracte no admeten revisio.

12. PENALITZACIONS

L'adjudicatari esta obligat a la realitzacié del que n'ha estat objecte de la licitacid i posterior
contractacié, en els termes previstos en la documentacié de la licitacio, en la proposta
presentada per I'adjudicatari i en el contracte.

El retard, podra comportar I'aplicacié d’una penalitzacio per endarreriment o incompliment de
termini.

Aixi mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentacio del
contracte (incloent la documentacié técnica) podra comportar I'aplicacié de penalitzacions per
incompliment de les condicions del contracte.

Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en I'expedient que es tramiti a
I'efecte, podran comportar la resolucié del contracte, per incompliment, amb la incautacié de
la garantia a favor d’FGC, aixi com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que
aquest fet li hagi comportat.

Es preveu especificament per a aquesta licitacio el régim d’incompliments de I'apartat K.2 del
quadre de caracteristiques.

Les consequéncies o penalitats per 'incompliment dels principis étics i regles de conducta que
consten a I'annex 7 d’aquest plec de clausules seran les seguents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b) i c) de 'apartat 2, b), c), d), e), f), g) i h) de
I'apartat 3 s’estableix una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu
del contracte, IVA exclos, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional
en funcio de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici
causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de
'incompliment.

- Entot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu

del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.
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- En el cas dincompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 2 I'drgan de
contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

- En el cas dincompliment del que preveu la lletra a) de l'apartat 3 I'drgan de
contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici
d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'drgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié
que siguin competents per ra6 de la matéria.

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

En el cas de s’hagi previst un import per possibles modificacions del contracte, el regim a
aplicar sera el previst a la LCSP i que contemplara, en tot cas, la tramitacié que es detalla a
continuacio:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic justificatiu

- La modificacié sera determinada per resolucié de I'drgan de contractacié i sera
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia
dipositada, per part del contractista.

En el cas de que no s’hagi previst la possibilitat de modificar el contracte en aquest plecii a tal
efecte no s’hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions del
contracte, el procediment a seguir sera el previst a la LCSP i en I'expedient de modificacié de
contracte hi constara en tot cas:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic justificatiu
- Compareixenca previa del contractista acceptant I'abast de la modificacio
- La modificacié sera determinada per resolucié de l'drgan de contractacio i sera
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia
dipositada, per part del contractista.
14. FINALITZACIO 1/0 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resolucio del contracte, les seguents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat adjudicataria.

b) Per mutu acord entre FGC i I'Adjudicatari.

c) La demora en el compliment dels terminis per part de I'’Adjudicatari i si el termini d’inici
de I'execucio del contracte és superior a dos mesos des de la data d’adjudicacio.
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d) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. S’entendran com
essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessories per a 'acompliment
del contracte.

e) Incérrer, per part de I'adjudicatari, en alguna de les prohibicions de contractar amb el
sector public.

f) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus terminis,
o condicions técniques.

g) Per I'incompliment, per part de I'adjudicatari, de les obligacions en matéria fiscal, de
Seguretat Social, prevencio de riscos laborals, o altra normativa que sigui d’aplicacio.

h) Per impedir o no facilitar a FGC l'exercici de les funcions d’inspeccio, vigilancia i
supervisio a que es refereix el present plec.

i) Es causa especifica de resolucié del contracte I'incompliment de les obligacions
previstes amb relacié a I'Us del catala i, en general, 'incompliment de qualsevol de les
obligacions relatives a I'us del catala que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. No
obstant aixd, amb caracter previ a 'adopcié de les mesures de resolucié contractual,
FGC podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi les obligacions
linglistiques d’'us del catala amb aplicacié del sistema de penalitats previst en el
present plec.

j) Incompliment del Codi de Contractacié Socialment responsable
k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable

Per causes imputables a I'Adjudicatari, a més a més de la incautacié de la fianga, es procedira
a la resolucié del contracte, podent exigir FGC a I'adjudicatari, I'import de la indemnitzacié pels
danys i perjudicis que aquests fets li causin.

15. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracio de la
Generalitat derivades de I'execucié de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa
contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en
els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execuci6 de les prestacions objecte de contracte.

Aixi mateix, 'empresa contractista assumeix I'obligacié de destinar a I'execucié del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el public, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per
desenvolupar les tasques d’atencid, informacié i comunicacié de manera fluida i adequada en
llengua catalana.
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En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.

16. PROTECCIO DE DADES | REGIM DE CONFIDENCIALITAT

16.1. Régim de proteccié de dades

Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de proteccié de dades
i aplicar-los a I'objecte d’aquest contracte. En aquest sentit, les parts s’obliguen a complir amb
la normativa prevista tant a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
i garantia dels drets digitals, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDRP) i, en alld
que resulti d’aplicacio, la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de dades
de caracter personal.

A aquests efectes, en el cas que la realitzacié de I'objecte del present contracte comportés la
necessitat de realitzar el tractament de dades per part d’'un encarregat de tractament per
compte del responsable, les parts haurien de regular 'esmentat tractament en un contracte
per escrit 0 en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebracio i contingut,
establint-se expressament que l'encarregat del tractament Unicament tractara les dades
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicara o utilitzara amb
finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicara, ni tan sols per a la seva
conservacio, a altres persones; i tot aixd0 de conformitat amb el previst a l'article 28.3 del
RGPD.

16.2. Régim de confidencialitat

Tota la informacié que les parts s’intercanviin al llarg de I'execucié del contracte, ja sigui
verbalment o per escrit, en qualsevol mitja o suport, es considerara informacié confidencial.

En particular, les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de tota la informacio,
documentacid, informes, planols, dissenys, calculs, politiques empresarials, dades o qualsevol
altre document o informacié que pugui estar a disposicio de les parts i que aquestes puguin
compartir entre elles amb motiu de I'execucié del contracte, amb independéncia de que les
parts li hagin assignat aquest caracter confidencial.

Aixi mateix, s’obliguen a utilitzar aquella informacié exclusivament per I'execucié de I'objecte
del contracte, aixi com abstenir-se de la seva difusid o distribucid a tercers sense el
consentiment per escrit de I'altra part. Aquesta obligacié es mantindra vigent al llarg de tota la
durada del contracte, essent una obligacié essencial, aixi com per un periode minim de dos
anys, comptats a partir de la finalitzacio de la seva vigéncia.

Queda fora d’aquest ambit de confidencialitat els casos en els que la informacio:

- Sigui de domini public
- Sigui accessible des d’'una altra font diferent a les parts
- Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurada per 'altra part
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- Sigui requerida per tribunals o algun altre drgan/entitat que tingui dret a sol-licitar-la

17. SIGNATURA DIGITAL ELECTRONICA DEL CONTRACTE

El contracte es signara electronicament. A tal efecte, I'adjudicatari haura de disposar del
corresponent certificat de signatura digital electronica avangada, en els termes que
s’estableixen a la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels
serveis electronics de confiancga.

L’adjudicatari haura de remetre a FGC, en el termini establert a I'efecte, el contracte signat
amb signatura digital electronica. En aquest sentit i per evitar el possible incompliment
d’aquest termini, els licitadors, en la declaracido presentada a l'efecte, acreditativa del
compliment de les condicions necessaries per concorrer a la licitacio, faran esment a estar en
disposicié de signatura digital electronica avancada, adequada als termes i condicions que
estableix la Llei 6/2020, comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte
degudament signat.

La formalitzacioé del contracte s’entendra perfeccionada en la data de la darrera signatura
digital electronica del document.

18. REGIM DE RECURSOS

18.1 En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 100.000 euros en el
cas de serveis i subministraments o 3.000.000 euros en el cas de les obres:

18.1.1 Sén susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb
I'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitacid, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractacio; els actes de tramit que
decideixin directament o indirectament sobre I'adjudicacio, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensio o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims; els acords d’adjudicacié del contracte; i les modificacions del
contracte basades en I'incompliment de I'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificacio hauria d’haver estat objecte d’'una nova adjudicacié.

Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb
I'article 50 de la LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest
mateix precepte per suposits especifics. Es podra interposar en els llocs que estableix
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de
les administracions publiques, en el registre de I'6rgan de contractacio o davant el
Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, préviament o alternativament, a la
interposicié del recurs contencids administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de
13 de juny, reguladora de la jurisdiccio contenciosa administrativa, i es regira pel que
disposen els articles 44 i seglients de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisioé de
decisions en matéria contractual i d’'organitzacié del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
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Si I'escrit d’interposicié del recurs es presenta en un registre diferent del de I'drgan de
contractacié o del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, cal comunicar-ho
al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més rapida possible.

18.1.2 Contra els actes que adopti I'drgan de contractacié que no siguin susceptibles
de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb I'assenyalat en I'apartat
anterior, procedira la interposicid del recurs administratiu ordinari que correspongui
d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques; o del
recurs contencios administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

18.1.3 Els acords que adopti I'drgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives
de I'’Administracié son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment
administratiu comu, o de recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

18.2 En el cas de que el contracte tingui un valor estimat inferior a 100.000 euros en el
cas de serveis i subministraments o 3.000.000 euros en el cas de les obres:

18.2.1 Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relacié amb els efectes
i I'extincié d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques, o del recurs contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

18.2.2 Els acords que adopti 'drgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives
de I’Administracio posen fi a la via administrativa son susceptibles de recurs potestatiu
de reposicid, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié
basica del procediment administratiu comu, o de recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

19. REGIM JURIDIC | JURISDICCIO COMPETENT

La preparacio i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a allo
previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector public que sigui d’aplicacio.

D’acord amb l'article 25 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte administratiu.
En conseqliéncia, quant a la seva preparacié, adjudicacio, efectes, modificacié i extincio, es
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regiran per la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament. Supletoriament, s'aplicaran
les restants normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.

L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucid de les
questions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacié, I'adjudicacio, els efectes, la
modificacio i I'extincié d’aquest contracte.

En cas de que en la present licitacié participin altres entitats del grup FGC, el régim juridic i

jurisdiccié competent sera el que correspongui i sigui d’aplicacié per a cada entitat contractant,
d’acord amb I'article 3 de la LCSP.
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Annex 1A

DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS

PER PARTICIPAR EN LA LICITACIO

El senyor amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio de
, als efectes de la seva participacié en el procediment num. per a la contractacio
de. manifesta, que 'empresa que representa:

a) Esta facultada per contractar amb I'Administracio, ja que té personalitat juridica i plena
capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a 'article 65 del LCSP.

b) La finalitat o I'activitat de 'empresa té relacié directa amb I'objecte del contracte,
segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals.

¢) L’'empresa disposa de la corresponent habilitacié empresarial o professional exigida
en aquest plec.

d) EI NIF de 'empresa vigent és :

e) La persona que compareix i signa la proposicié té poder bastant per representar
'empresa, que aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari public, ha estat inscrit en el
registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no
ha estat revocat.

f) L’empresa disposa de la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional
necessaries per a executar I'objecte del contracte. Aixi mateix, en cas d’acreditar la seva
solvéncia amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de
col-laboracié d’aquestes empreses, abans de I'adjudicacio.

g) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstancies assenyalades en
I'article 71 del LCSP i esta al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aixi com els requisits i obligacions
exigits per la normativa vigent en matéria laboral, régim d’obertura instal-lacio i
funcionament legal i en particular tota la normativa de prevencié de riscos laborals.

h) L'empresa es compromet a no fer operacions financeres contraries a la normativa

tributaria, en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.
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i) L’empresa no forma part dels drgans de govern o administracié d’aquesta societat cap
persona d’aquelles a les que fa referéncia la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulacié de
conflictes d’'interessos dels membres del Govern i dels alts carrecs de I'’Administracio
General de I'Estat, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’'incompatibilitats del
personal al servei de I'Administracié de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del regim d’incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat.

j) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya,
aquesta es sotmetra a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidéncies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre-li.

k) Identifica, a efectes de notificacions, en relacié a aquest procediment, I'adreca
electronica seguent:

) Autoritza a I'd0rgan de contractacié a obtenir directament dels 6rgans administratius
competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals necessaries,
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir,
en el seu cas, a I'adjudicacio del contracte.

m) Que no existeix cap vincle entre els membres de 'empresa que represento i les
persones d’FGC, que puguin influir en l'adjudicacié del present procediment. En cas
d’existir, aixi ho he manifestat en document annex a aquesta declaracio, en el que he
fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculacio, per a
deixar constancia d’aquest fet.

n) Que accepta aquest plec, aixi com la documentacio de la licitacio, incloent totes les
condicions del procediment.

0) Que accepta el plec de prescripcions técniques i compleix amb totes les condicions i
obligacions que en ell s’hi estableixen.

p) Que no ha participat en I'elaboracié de la documentacié técnica préevia de la licitacio,
als efectes col-lusoris previstos a I'article 70 de la LCSP.

(Data, signatura digital i segell de I'empresa)
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Annex 1B

REQUISITS DE SOLVENCIA EMPRESARIAL

En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurréncia els criteris
de solvéncia que seran d’aplicacio en aquest procediment sén els seguents:

Criteris de solvéncia técnica/professional

Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvéncia técnica o professional per
a I'execucié del contracte, que s’entendra com la capacitacié per garantir el coneixement
técnic, eficacia, experiéncia i fiabilitat de 'empresa i s’acreditara per els mitjans seguents:

a) La solvéncia técnica es demostrara presentant una relacioé de d’obres executades en els
darrers cinc anys, de naturalesa igual o similar a I'objecte del contracte.

Per tal d’acreditar degudament la present solvéncia técnica, I'import combinat acumulat
del conjunt de contractes aportats per 'empresa en I'any de major execucié de cadascun
dels contractes haura de ser, com a minim, el 70% de I'anualitat mitjana del contracte.

Si el contracte té una durada inferior a 12 mesos, aquest percentatge es calculara sobre
I'import total del contracte. En tot cas, I'adjudicatari haura d’acreditar, com a minim, haver
realitzat 1 obra de caracteristiques similars a I'objecte del contracte.

Import solvéncia técnica estimada: 290.593,18 €, abans d’IVA.

Acreditacio:
e Certificat de bona execucié o declaracié responsable de
I'empresari per cadascun dels contractes.

b) Adscriure a I'execucié del contracte un equip de treball que estara integrat com a minim
pels seglents perfils:

- 1 Cap d’obra amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb experiéncia
en minim 2 obres de substitucid de travesses/llarguers o similars a les
de la present licitacio.

En cas de resultar proposat adjudicatari caldra presentar
Curriculum. FGC podra requerir altra documentacié addicional que
acrediti el compliment de I'experieéncia requerida.

- 1 Encarregat d’obra amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb

experiéncia en minim 2 obres de substitucié de travesses/llarguers o
similars a les de la present licitacid.
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En cas de resultar proposat adjudicatari caldra presentar
Curriculum. FGC podra requerir altra documentacié addicional que
acrediti el compliment de I'experiéncia requerida.

1 Responsable de brigada propi de 'empresa homologat per FGC. La
homologacio haura d’estar vigent a data de presentacié de la seva oferta
i al llarg de I'execucio del contracte. Tal i com consta en el Procediment
Intern de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi
P.GT.P.001, el Responsable de brigada ha de ser propi de 'empresa
licitadora.

D’acord amb la instruccié “ICR12 Treballs a les instal-lacions” d’FGC: El
Responsable de Brigada, en el decurs de les seves funcions i per
a garantir el correcte desenvolupament de les mateixes, no podra
dur a terme cap mena de tasca de conduccié de trens de treballs,
vehicles auxiliars o maquinaria bivial, encara que disposi de les
homologacions corresponents en vigor.

Aixi mateix: Una uUnica persona no pot exercir alhora de
Responsable de brigada i de Protector de via en un mateix treball.

En l'oferta cal presentar taula requerida a 'Annex 2 del PCAP, conforme
es compleix aquest requisit. En cas de resultar proposat adjudicatari
caldra presentar certificat d’homologacié expedit per FGC.

En aquesta licitacié es requereix que la homologacié estiqui vigent a data
d’oferta donat que els terminis de licitacié no permeten obtenir la homologaci6
abans de la signatura de contracte i, per tant, no es podria comencar I'obra,
donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la.

1 Protector de via homologat per FGC propi o subcontractat. La
homologacio haura d’estar vigent a data de presentacié de la seva oferta
i al llarg de 'execuci6 del contracte.

D’acord amb la instruccié “ICR12 Treballs a les instal-lacions” d’'FGC: El
Protector de via és la persona encarregada de la vigilancia de les
circulacions que es puguin apropar a la zona de treball a fi de
garantir la seguretat dels operaris que hi hagi, les seves tasques
de proteccié no son compatibles amb la realitzacié de cap altra
tasca que no tingui relacié6 amb les seves funcions de vigilancia i
proteccié. Per tant, no podra exercir alhora de Protector de via i
Responsable de brigada, o dur_a terme cap mena de tasca de
conduccié de trens de treballs, vehicles auxiliars o maquinaria
bivial.

En I'oferta cal presentar taula requerida a I’Annex 2 del PCAP, conforme
es compleix aquest requisit i, en cas de ser subcontractat, caldra
presentar també carta de compromis de 'empresa subcontractada.

En cas de resultar proposat adjudicatari caldra presentar certificat
d’homologacio expedit per FGC.
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En aquesta licitacié es requereix que la homologacié estigui vigent a
data d’oferta donat que els terminis de licitacié no permeten obtenir la
homologacié abans de la signatura de contracte i, per tant, no es podria
comencar 'obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la.

1 Operadors de Maquinaria d’Infraestructura (OMI) propis o
subcontractats, amb la habilitacié segons I'ordre FOM/2872/2010 de 5
de novembre o acreditacid equivalent daltres administracions
ferroviaries. La habilitacié haura d’estar vigent a data de presentacio de
la seva oferta i al llarg de 'execucié del contracte.

En loferta cal presentar taula requerida a I'Annex 2 del PCAP,
conforme es compleix aquest requisit. En cas de resultar proposat
adjudicatari caldra presentar documentacio oficial de I'habilitacio, i
en cas de ser subcontractat, caldra presentar també carta de
compromis de 'empresa subcontractada.

En aquesta licitacié es requereix que la homologacio estigui vigent
a data de presentacié d’oferta donat que els terminis de licitacié no
permeten obtenir la homologacié abans de la signatura de contracte
i, per tant, no es podria comencar I'obra, donat que aquest perfil és
imprescindible per iniciar-la.

c) Per a la realitzacié6 d’aquesta obra els licitadors hauran de presentar una declaracio
responsable conforme disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials seguents:

¢ Retroexcavadora bivial d’ample internacional

Criteris de solvéncia economica/financera

Els licitadors hauran d’acreditar la solvéncia econdmica i financera per a l‘execucio del
contracte, que s’entendra com I'adequada situacié economica i financera de 'empresa amb la
finalitat de garantir la correcta execucié del contracte.

La Mesa comprovara la solvéncia del licitador en base als seglients parametres:

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts
del capital social.

El volum de facturacié anual de 'empresa pel mateix objecte del contracte, no
podra ser inferior en el millor dels tres ultims exercicis, a una vegada i mitja el
valor anual estimat del present contracte.

Els saldos dels proveidors han d’acomplir amb alldb determinat en la Llei de
morositat respecte al periode de pagament.

La solvéncia econdmica i financera de 'empresari es podra acreditar pels mitjans assenyalats

seguents:
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- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de I'existéncia d’'una
asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals.

- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els
registres oficials podran aportar, com a mitja alternatiu d’acreditacid, els llibres
de comptabilitat degudament legalitzats.

- Declaracié sobre el volum global de negoci, en I'ambit concret del contracte,
referit com a maxim als tres darrers exercicis disponibles en funcié de la data
de creacio o d’inici de les activitats de 'empresari, en la mesura en que disposi
de les referéncies de 'esmentat volum de negoci.

Classificacio empresarial

En tot cas, es podra acreditar el compliment dels requisits de solvéncia técnica/professional
(a excepcid de la solvéncia que es refereixi a 'adscripcié de mitjans personals i materials) i
econdmica/financera, amb 'aportacio, en vigor, de la seglient classificacid NO obligatoria:

Classificacio: Grup D Subgrup 1 Categoria 3
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ANNEX 1C

DECLARACIO RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacié d , als
efectes de la seva participacio en el procediment nim. per a la contractacio d ,
manifesta que.

Les persones que formen part dels 6rgans de govern o administracié d aquesta societat, no
es troben en cap situacié de conflicte d’interessos, que pugui afectar la seva contractacié amb
el grup FGC. Concretament DECLARO:

QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ORGANS DE GOVERN O
ADMINISTRACIO DE L'EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TE CAP VINCLE
PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONOMIC, NI POLITIC, NI DE CAP
ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D’'INTERESSOS EN
AQUESTA CONTRACTACIO.

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar

El Sr amb DNI i domicili a , qQue actua en nom i representacioé d , als
efectes de la seva participacioé en el procediment nam. per a la contractacio d ,
DECLARO:

Que EL SR./SRA. .qué forma part, dels organs de govern o administracié d aquesta
societat, amb el carrec d , TE UN VINCLE AMB EL SR./SRA. , qui treballa al grup

FGC en el carrec d

Aquest vincle és del segient tipus:

[ ]PERSONAL [ ]ECONOMIC
[ |FAMILIAR [ ]poLiTiC
[ |PROFESSIONAL [ JALTRES (___|especificar quin)

Data, signatura digital i segell de |'empresa
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA

MODEL D’OFERTA ECONOMICA

El licitador presentara oferta segons el quadre annex Excel d’oferta economica publicat al
perfil del contractant i inserit en el sobren digital de 'expedient.

IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es detalla a
I'annex independent, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa. Aixo significa completar
l'arxiu Excel d’oferta proporcionat infroduint els valors pertinents a les caselles habilitades a
tal fi, sense copiar les dades a un altre document, desbloquejar I’arxiu ni alterar la seva
confiquracié de cap altre manera.

Cal presentar el document de model d’oferta economica en el mateix format en que figura
publicat al sobre digital, aixo és en format EXCEL.
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MODEL D’OFERTA TECNICA (AVALUABLE MITJANCANT CRITERIS OBJECTIUS)

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es
detalla a continuacié, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

PROPOSICIO TECNICA (CRITERIS OBJECTIUS)

T major d'edat, amb D.N.I. num........... vei de
.................................................... provincia de amb domicili
= TP de professio ..........cceeeeeeie. en nom i representacio
A it e ————— , presenta oferta en relacio a la licitacio per la
contractacié de , acceptant expressament el contingut i condicions

del plec i de la licitacié i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les
condicions que es detallen a continuacié :

Segons taula adjunta:

Proposta | Minim Addicionals
Oferta en concepte de total = | Requerit (B)
A+B (A)
2. | Equip per a I’execucié dels treballs - - -
¢ Disponibilitat de més Responsables | Nombre 1 Nombre
de Brigada propis (*) total addicionals
e Disponibilitat de més Protectors de | Nombre 1 Nombre
Via (***) total addicionals
e Disponibilitat de més Operadors de Nombre Nombre
I(\ilit)qwnarla d’Infraestructura (OMI) total 1 addicionals
3. | Termini de garantia Mesos 12 Mesos
totals mesos addicionals
4. | Reduccio6 en el termini d’execucioé de s
: etmanes
I'obra
5. | Qualitat social basada en criteris
d’igualtat de génere i
e Incorporaci6 de dones a lequip | |
d’execucio del contracte (****) Si/No

6. | Qualitat social basada en les

condicions laborals dels treballadors

o Percentatge (a puntuar a partir del
50%) de personal adscrit a %
I'execucié de I'obra amb contracte | *°
laboral indefinit

7. | Condicions mediambientals -
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o Disposici6 d'un Pla
d'Assegurament de la Qualitat i el | Si/No
Medi Ambient

e Disposicié d’'un pla de gestido de Si/No
residus

e Proposta relativa a l'aportacio de
certificats de travesses de fusta | -
subministrades:

o Acreditacio de les travesses amb
certificat de l'origen, tracabilitat i | Si/No
legalitat de la fusta.

o Acreditacio de les travesses amb
certificaci6 FSC o PEFC per la
gestié responsable i sostenible
dels boscos.

8. | Coneixement de la zona d’actuacio

Assisténcia a la visita prévia concertada | Si/No

per FGC.

Si/No

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificacié documental necessaria
per acreditar la seva proposta, segons s’especifica a ’TANNEX 4 del present PCAP.
Omplir només les cel-les en blanc.

** Taula dels Responsables de brigada ofertats (minim requerit + addicionals):

Nom de 'agent
1 Minim requerit
Addicional
4 Addicional
Addicional

No es podran ofertar com a Responsables de brigada, els Protectors de via ofertats en la
present licitacio, segons I’establert a la solvéncia técnica.

**Taula dels Protectors de via ofertats (minim requerit + addicionals):

Nom de I'agent
1 Minim requerit
Addicional
4 Addicional
Addicional

No es podran ofertar com a Protectors de via, els Responsables de brigada ofertats en la
present licitacid, segons I’establert a la solvéncia técnica.

***Taula dels OMI ofertats (minim requerit + addicionals):

Nom de I'agent
1 Minim requerit
Addicional
4 Addicional
Addicional
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No es podran ofertar com a OMI, els Responsables de brigada i els Protectors de via ofertats
en la present licitacio, segons I’establert a la solvéncia técnica.

***Taula del concepte de qualitat social basada en criteris d’igualtat de génere, indicant el
perfil que ocupara la dona incorporada a I'equip d’execucié del contracte dels perfils demanats
a la solvéncia técnica de I'annex 1B del plec de condicions particulars.

Nom i Cognoms de la treballadora Perfil que ocupara

(Data, signatura digital i segell de I'empresa)
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ANNEX3 ,
CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Constitucio inicial

PRESIDENT

Sr. Alex Miralles Castro

Cap d’Aprovisionaments i Contractacio

Administrativa

VOCALS

Sr. Carlos Vazquez Revuelta

Responsable de I'Area de Via

Sr. Ivan Caiizares Molero.

Organ de Control Intern

Sra. Noelia Martinez Sicilia

Area d’Aprovisionaments i Contractacié
Administrativa

(Amb funcions de Secretaria)

Un representant de la Intervencié General de la Generalitat, podra substituir en
qualsevol moment del procediment, a I'érgan de control intern (OCEI).

Aixi mateix, es fa constar que en s’admetran les supléncies a la Mesa (amb la
delegacié corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir

a un determinat acte.
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ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris d’adjudicacio es distribueixen de la segient manera:

- Criteris automatics (objectius): 100 %
- Criteris sotmesos a judici de valor (subjectius): 0 %

1. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR.
No aplica
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A FORMULES AUTOMATIQUES.
a. Oferta econdmica: 50 punts
b. Altres criteris objectius: 50 punts
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
1) Oferta en concepte de preu: fins a 50 punts

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitacio.
L’oferta més baixa, la més economica, obtindra la maxima puntuacié, 50 punts.

A la resta de propostes, se les puntuara d’acord amb la puntuacié obtinguda de I'aplicacio
de la seguent férmula:

., Oferta — Millor of erta(més economica) 1
Puntuaci6 oferta =50 x |1 — x(

—Vl.onvp=1
VP)]’OnV

Import licitaci6
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitacio, sera exclos.

El sistema de valoracié emprat per valorar les proposicions econdomiques és I'establert a
la Directriu 1/2020 d’aplicacio de férmules de valoracio i puntuacio de les proposicions
econdmica i técnica de la Direccié General de Contractacié Publica.

1) Oferta en concepte de I'equip per a I’execucioé dels treballs: fins a 5 punts.

1.1) Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis de I'empresa, per sobre dels
demanats a la solvéncia tecnica: 2 punts

1 punt per cada Responsable de Brigada propi per sobre dels demanats a la solvéncia
tecnica, homologats a data presentacié d’oferta, amb un maxim de 2 punts.
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Acreditar mitjangant certificat d’homologacié expedit per FGC. No s’acceptaran
cartes de compromis per homologar-se després de la data de presentacio
d’ofertes, per atorgar punts.

Justificacié criteri: Valorar positivament la disponibilitat de més personal adscrit al
contracte per sobre dels demanats en la solvéncia técnica és idoni atés que permet
una millor gestio del projecte, una resposta més agil davant de canvis imprevistos i
proporciona una certa redundancia en cas d'imprevistos.

1.2) Disponibilitat de més Protectors de Via (propis o subcontractats), per sobre dels
demanats a la solvéncia técnica: 2 punts

1 punt per cada Protector de Via (propi o subcontractat) per sobre dels demanats a la
solvencia técnica, homologats a data presentacié d’oferta, amb un maxim de 2 punts.
Acreditar mitjangant certificat d’homologacié expedit per FGC, i en el cas que sigui
subcontractat, també amb carta de compromis de I'empresa subcontractada. No
s’acceptaran cartes de compromis per homologar-se després de la data de presentacié
d’ofertes, per atorgar punts.

Justificacio criteri: Valorar positivament la disponibilitat de més personal adscrit al
contracte per sobre dels demanats en la solvéncia técnica és idoni atés que permet
una millor gestié del projecte, una resposta més agil davant de canvis imprevistos i
proporciona una certa redundancia en cas d'imprevistos.

1.3) Disponibilitat de més Operador de Maquinaria d’Infraestructura (OMI) amb la
habilitacié segons I'ordre FOM/2872/2010 de 5 de novembre o acreditacié equivalent
d’altres administracions ferroviaries, homologats a data presentacié d’oferta, per
sobre dels demanats a la solvéncia técnica: 1 punts

1 punt per cada OMI per sobre dels demanats a la solvéncia técnica, amb un maxim
d'1 punt.

Acreditar mitiangant documentacié oficial de I'habilitacio i en el cas que sigui
subcontractat, també amb carta de compromis de I'empresa subcontractada. No
s’acceptaran cartes de compromis per homologar-se en data posterior a la
presentacio d’oferta, per atorgar punts.

Justificacié criteri: Valorar positivament la disponibilitat de més personal adscrit al
contracte per sobre dels demanats en la solvéncia técnica és idoni atés que permet
una millor gestié del projecte, una resposta més agil davant de canvis imprevistos i
proporciona una certa redundancia en cas d'imprevistos.

2) Oferta en concepte d’ampliacié del termini de garantia de I’obra (en mesos): fins a
10 punts

Al licitador que presenti la major ampliacié del termini de garantia (en mesos) fins a un
maxim de 12 mesos addicionals, se li assignara la maxima puntuacio: 10 punts.

A la resta, se li assignara la puntuacio que resulti de I'aplicacié de la seguent formula:
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Ampliacié de termini de garantia of erta (mesos)

Puntuaci6é oferta = 10 x - — —
Major ampliacio termini (mesos)

Justificacio criteri: Valorar positivament l'ampliacié de la garantia fomenta la
responsabilitat del contractista a llarg termini, repercutint sobre la qualitat de 'obra, és a
dir, del contracte.

Oferta en concepte de menor termini d’execucié de I'obra (en setmanes): fins a 18
punts.

Al licitador que presenti el menor nombre de setmanes per a executar I'obra (entre 30
setmanes i per sota de 34 setmanes), se li assignara la maxima puntuacio: 18 punts.

A la resta, se li assignara la puntuacié que resulti de I'aplicacié de la segtent férmula:

Menor nimero de setmanes

Puntuacio oferta = 18 x —
f Numero de setmanes oferta

El licitador que iguali el termini de licitacié (34 setmanes) o oferti un termini inferior a 30
setmanes, obtindra zero punts.

Justificacio criteri: Valorar positivament el menor termini d'execucio de I'obra és idoni
perqué indica eficiéncia en la gestio del temps, pot reduir costos i minimitza les molésties
i impactes associats a I'obra.

Oferta en concepte de qualitat social basada en criteris d’igualtat de génere: 1 punt

Incorporacio de dones a I'equip d’execucio del contracte en algun dels perfils demanats a
la solvéncia técnica: 1 punt

Indicar nom de la treballadora que s’adscriu al contracte, indicar el perfil que ocupara
i adjuntar el seu Curriculum, en el moment de presentar I'oferta.

En el cas de produir-se baixes o substitucions, s’haura de mantenir la incorporacié de
dones en els perfils ofertats.

Per a la valoracio d'aquest criteri no es comptabilitzaran I'adscripcié de perfils addicionals
als minims requerits per solvéncia técnica.

Justificacioé criteri: Valorar els criteris relacionats amb la igualtat de génere dels perfils
requerits com a solvéncia técnica constitueix un aspecte directament vinculat amb el
contracte, donant compliment a l'article 145.2 de la LCSP que permet incorporar criteris
socials i mediambientals en I'avaluacié qualitativa de les ofertes, sempre que estiguin
vinculats amb I'objecte del contracte. El criteri t¢ com a objectiu donar oportunitats a la
incorporacié de personal femeni en el mercat laboral seguint les politiques de foment de
la contractacioé femenina en sectors més masculinitzats
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5) Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels
treballadors: fins a 8 punts

Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a 'execucié de 'obra
amb contracte laboral indefinit, en el moment de presentar I'oferta, se li assignara la
maxima puntuacio: 8 punts.

Al licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindra zero punts.

A la resta se li assignara la puntuacié que resulti de I'aplicacié de la segtient férmula:

Oferta
Millor of erta (% més alt)

Puntuaci6 oferta = 8 x

En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haura de mantenir
el % ofertat durant tota I'obra.

Justificacié criteri: Valorar les condicions laborals dels treballadors adscrits a I'obra
constitueix un aspecte directament vinculat amb el contracte, donant compliment a l'article
145.2 de la LCSP que permet incorporar criteris socials i mediambientals en I'avaluacio
qualitativa de les ofertes, sempre que estiguin vinculats amb I'objecte del contracte. Els
contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma d’obra.
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d'obra que ha
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execucio de l'actuacio.

6) Oferta en concepte de condicions mediambientals a I’execucioé del contracte: fins a
7 punts

e Proposta relativa a la disposicié de Plans Ambientals vinculats a I'execucié del
contracte.
Es donara com a maxim 2 punts, segons el seguent:

o Al licitador que oferti la disposicié d’'un Pla de Gestié de Residus a aplicar
en I'execuci6 del contracte se li assignara 1 punt.
En cas de ser adjudicatari, es presentara un Pla de Gestié de Residus
especific que s’aplicara en I'execucié del contracte.

o Al licitador que oferti la disposicié d’un Pla d'Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient (que incloura el Pla de Gestié6 de Residus) vinculat a
I'execucio del contracte se li assignaran 2 punts.

En cas de ser adjudicatari, es presentara un Pla d'’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient especific que s’aplicara en I'execucié del
contracte.
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Justificacié criteri: D'acord amb l'article 145.2 de la LCSP, és possible incorporar
criteris socials i mediambientals per avaluar qualitativament les ofertes, sempre que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte. Es manifest que els presents criteris
d’adjudicacié constitueixen aspectes mediambientalment vinculats amb el contracte.
Atés que I'obra objecte del contracte genera residus en embalatges, és necessaria una
millora en la gestio, reciclatge i reduccié d’aquests per tal de reduir l'impacte de
'execucio en el medi ambient.

Proposta relativa a disposicio de certificats de les travesses de fusta subministrades
en el contracte. Es donaran com a maxim 5 punts, segons el seguent:

o Al licitador que acrediti les travesses amb certificat de I'origen, tragabilitat i
legalitat de la fusta, se li assignara 2,5 punts.

Acreditar amb certificat de I'origen, tracabilitat i legalitat de la fusta.

o Al licitador que acrediti les travesses amb certificacio FSC o PEFC per la
gestio responsable i sostenible dels boscos, se li assignara: 5 punts.

Acreditar amb certificat FSC o PEFC per la gestio responsable i sostenible
dels boscos.

Com a empresa que vol afavorir la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climatic,
adoptant una posicioé activa per a protegir i preservar el nostre entorn, és essencial
introduir accions que ajudin a reservar I'entorn i que promoguin un territori més verd
pels ciutadans.

Per tot aixd, es considera que acreditar I'origen sostenible i legal de les travesses
permet introduir una millora en les prestacions ambientals de les instal-lacions i
materials d’FGC, pel que es donara una puntuacié de 5 punts al licitador que acrediti
aquesta legalitat.

A més, acreditar que aquesta fusta no només té un origen legal sin6 que prové
d’empreses que realitzen una gestid responsable dels seus boscos, ens permet
millorar les prestacions ambientals de les instal-lacions i materials d’FGC i assegurar
que es treballa per a preservar I'entorn, pel que es donara una puntuacio de 10 punts
al licitador que ho acrediti.

Acreditar l'origen sostenible de les travesses permet introduir una millora en les
prestacions ambientals de les instal-lacions i materials d’FGC. Com a empresa que vol
afavorir la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climatic és essencial introduir accions
que ajudin a reservar I'entorn.

Justificacié criteri: D'acord amb l'article 145.2 de la LCSP, és possible incorporar criteris
socials i mediambientals per avaluar qualitativament les ofertes, sempre que estiguin
relacionats amb l'objecte del contracte. Es manifest que el menor nivell d’emissions de la
maquinaria contribueix en una millor qualitat del contracte en termes mediambientals.
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7) Coneixement de la zona d’actuacio: 1 punt

Atenent a la importancia del coneixement de I'entorn en el qual es desenvoluparan les
obres, es donara una puntuacié d’1 punt, al licitador que acrediti haver assistir a la visita
prévia concertada per FGC.

Adjuntar certificat d’assistencia entregat per FGC.

Justificacio criteri: En aquesta obra es considera rellevant el coneixement de I'entorn en

el qual es desenvoluparan les obres i, per tant, la visita afavoreix que l'oferta presentada
pels licitadors reculli la definicid més real de I'obra a executar.

56



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

ANNEX 5

MODEL D’AVAL

L’'entitat _ ( rad social de l'entitat de crédit o societat de garantia reciproca) , NIF
, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
, CP , localitat

, ienel seu nom _ ( nom i cognoms dels apoderats) , amb
poders suficients per a obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificacié de la
representacio que es ressenya a la part inferior d’aquest document,

AVALA

A__ ( nom i cognoms o rad social de l'avalat)__, NIF , en concepte de
garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clausules Administratives, per a
respondre de les obligacions seguents: adjudicacio de __ (reproduir I'objecte de contracte)
davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC), per
un import d’euros (en xifres i en lletres):

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos en
la normativa de contractacioé publica. Aquest aval s’atorga solidariament respecte a 'obligat
principal, amb renuncia expressa al benefici d’excussié i amb compromis de pagament al
primer requeriment de FGC. El present aval restara en vigor fins que FGC, o qui en el seu
nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucio.

(Lloc i data)
(Rao social de I'entitat)

(Signatura digital dels apoderats)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data Num. o codi
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ANNEX 6

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO

Certificat num. __

__(rao social complerta de I'assegurador) _ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a,

, i CIF , degudament representat
per __(nom i cognoms de I'apoderat o apoderats)  , amb poders suficients per a obligar en
aquest acte, segons resulta de la verificacié de la representacié que es ressenya a la part
inferior d’aquest document,

ASSEGURA

A __(nomicognoms o rad social de la persona assegurada) __, NIF :
en concepte de beneficiari de la asseguranga davant: FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins I'import d’euros__ (en lletres i
xifres) , en els termes i condicions establerts al Plec de Clausules Administratives pel
que es regeix el contracte de ___ (reproduir I'objecte de contracte) , en concepte de
garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es
puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades davant
FGC.

La falta de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedara extingit, ni la cobertura de
'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas de que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de I'asseguranga.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar a FGC al primer requeriment La present
asseguranga de caucié continuara vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucio.

(Lloc i data)
(Assegurador)
(signatura digital)
VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUm. o codi
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ANNEX 7

PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS
CONTRACTISTES | ELS SUBCONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
EN LES SEVES RELACIONS EN L’AMBIT DE LA CONTRACTACIO PUBLICA AMB EL
SECTOR PUBLIC DE CATALUNYA

Tenint en compte el codi étic d’FGC i les seves societats aprovat pel Consell d’Administracio
el 30/03/2017, disponible per consulta a la pagina web d’FGC, i d’acord amb l'article 55.2 de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon
govern, les administracions i els organismes compresos en I'ambit d’aplicacié d’aquesta llei
han d’incloure, en els plecs de clausules contractuals i en les bases de convocatoria de
subvencions o ajuts, els principis étics i les regles de conducta als quals han d’adequar
I'activitat els contractistes i les persones beneficiaries, i han de determinar els efectes d’'un
eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsio legal, es fan publics els principis étics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves
relacions contractuals en I'ambit de la contractacié publica del sector public de Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clausules o
documents reguladors de la contractacio.

Aixi mateix, i de conformitat amb l'article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector public
han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informacié establertes per aquesta
Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia.

1.- Els licitadors, els contractistes i subcontractistes han d’adoptar una conducta éticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta i posar en coneixement dels drgans competents qualsevol manifestacié d’aquestes
practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relacio
contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurréncia.

2.- Amb caracter general, els licitadors, els contractistes i subcontractistes en I'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objectes dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del
contracte o de les prestacions a licitar.
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c)

d)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes, assignacid de mercats,
rotacio d’'ofertes, etc.).

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les

obligacions seguents:

a)

b)

d)

)

En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té
alguna situacié de possible conflicte d’interés, als efectes del que
disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb
parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es
produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'6rgan de
contractacié.

No sollicitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat
public influeixi en I'adjudicacié del contracte.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’'incidir en un
procediment contractual.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar
informacié confidencial, coneguda mitjancant el contracte i/o durant la
licitacid, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici.

Els contractista ha de col-laborar amb 'd6rgan de contractacio en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li
sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informacié que
la legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector public imposen
als adjudicataris en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
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referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacio
tributaria, laboral i de seguretat social i, especificament, a no fer
operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infraccié de les obligacions contingudes en aquesta
clausula.

4.- Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions essencials d’execucié del
contracte. L’incompliment de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa, d'acord amb la legislacié de
contractacié publica, de resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
consequeéncies previstes a la legislacio vigent i de les penalitats establertes en aquest plec.
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ANNEX 8

AUTORITZACIO RELATIVA A LA CONSTITUCIO/DIPOSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA
A TRAVES DE RETENCIO EN FACTURA

El/la senyor/a amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio de
, als efectes de la seva participacié en el procediment num. per a la contractacio
de. manifesta, que I'empresa que representa:

En el cas de ser adjudicataria del contracte sol-licita que I'import corresponent a la garantia
definitiva del contracte es faci efectiu a través de retencié en factura, la qual autoritzo a través
d’aquesta declaracio.

(Data, signatura digital i segell de I'empresa)
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1. INTRODUCCIO

Per tal de mantenir la seguretat i eficiencia en I'operacié ferroviaria, des de FGC es requereix
renovar els llarguers dels aparells de via 1, 3, 5i 7, ubicats a I'enclavament de Les Fonts, a la linia
Barcelona-Vallés. Aquests elements de superestructura son de I'any 1991, i al llarg de la seva vida
han anat rebent actuacions de manteniment de reclavat de subjeccions, fet que ha desencadenat en
la necessitat de la seva substitucié per garantir la integritat estructural i la continuitat del servei.

La present licitaci6 t¢é com a objectiu principal la contractacié d'una empresa especialitzada en
I'execuci6 d'obres ferroviaries que pugui dur a terme la renovacio dels llarguers dels quatre aparells
de vies de manera eficient, segura i conforme als estandards de qualitat establerts per FGC.
Agquesta iniciativa no només busca millorar la infraestructura ferroviaria en termes de durabilitat i
fiabilitat, sin6 també contribuir al manteniment i optimitzacié del servei de transport public a la regié.

En tot el qué no s’especifica al present Plec de Prescripcions Técniques Particulars, el contractista
haura d’acomplir alldo especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial, aquelles
relatives a la Prevenci6 de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.

Per treballar a les instal-lacions d’'FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l'inici
de les obres, la corresponent Coordinacio d’Activitats Empresarials.

2. OBJECTE | ABAST

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars té com objecte descriure les caracteristiques
tecniques que han de complir les actuacions de renovacié dels llarguers dels aparells de via 1, 3,5 i
7 de Les Fonts per tal de qué s’executin d’acord a les especificacions técniques particulars d’'FGC.

Aixi mateix, per a la realitzacio dels treballs, el contractista haura de disposar dins del seu equip de
treball de Responsables de Bridada i Protectors de via amb homologacié vigent per FGC a data
d’oferta, on s’haura d’indicar els noms dels treballadors proposats per a I'execucio dels treballs.

Sera obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcci6é d’Obra tota la documentacié de
I’obra necessaria per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada.

L’Adjudicatari haura d’obtenir pel seu compte i carrec les autoritzacions que siguin preceptives segons
la normativa de prevencid d’incendis forestals per a I'execucié dels treballs, i sera el responsable de
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa
vigent aplicable en la matéria.

FGC podra sollicitar a I'Adjudicatari en qualsevol moment acreditaci6 de [l'obtencié de les
esmentades autoritzacions.

3. DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

El contractista proposara en el termini de dues setmanes el pla d’'obra desenvolupat, el qual haura
de ser aprovat per FGC.
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Les actuacions contemplades en el present plec son totes les necessaries per dur a terme la
renovacio dels llarguers, les feines previes i posteriors. S’inclou:

Aixecament topografic dels desviaments i els seus llarguers, aixi com de la via de la zona
d’obra, arquetes, canaletes, postes de catenaria

Verificacié de dimensions de llarguers i redistribucio dels mateixos en cas necessari.

Establiment i adequacioé de la campa d’obra a on abassegar material i maquinaria. S’inclou el
tancament i instal-lacions pels treballadors

Subministrament dels 264 llarguers de fusta d’akoga creosotats, de longitud variable entre 2,2
metres i 6,5 metres, seguint la distribuci6 de l'annex 1 a peu d’obra inclds els transports
intermedis necessaris.

Substitucio dels llarguers actuals pels nous, en franges nocturnes de manteniment, inclou:

o Desmuntatge (i posterior muntatge) d’instal-lacions de senyalitzacio (llagos ATO, ATP,
connexions de JAES, etc) per empresa especialista.

o Excavacié6 amb mitjans manuals o mecanics del balast dels calaixos entre llarguers
necessaris per fer la substitucio

o Retirada de llargueres existents, classificacio del material substituit, carrega, transport i
descarrega del material a abocador autoritzat. Cal presentar certificats d’abocadors.

o Barrenat de llarguers nous i muntatge de subjeccions amb nous tirafons

o Tall i aixecament de cup6 de carril UIC 54 per poder retirar o entrar llarguers de les
mides més grans en cas de manca d’espai

o Excavacié de talis en cas de necessitat de longitud lateral per la retirada o entrada de
llarguers de dimensions més grans, i restitucié del mateix

o Ajust d'anivellacid, alineacid i amples de via.
o Batonat manual a final de cada jornada.
o Perfilat manual del balast

o Ajudes pel batonat final dels desviaments, realitzat amb maquinaria i maquinistes
d’FGC.

o Aportaci6 de balast i perfilat final posterior al batonat amb maquinaria pesada.

o Durant les jornades de substitucié dels llarguers dels motors dels desviaments sera
necessaria 'assisténcia de personal especialitzat d’enclavaments per fer els ajustos
necessaris de timoneria i motors per garantir el servei.

Depuracié de 30 metres de balast: retirada mecanitzada o manual de balast fins a 30 cm sota
travessa i en tota 'amplada de la banqueta, carrega i transport a abocador, estesa de geotextil,
estesa de balast en tota 'amplada de la plataforma. Comprovacié i correccions d’alineacions en
planta i alcat. Perfilat i escombrat de via.

Els desviaments on s’actua son els que es representen al seglient esquema d’enclavaments:

Plec de Prescripcions Técniques Particulars
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4. ASPECTES GENERALS

4.1 Prescripcions generals

En tot alld que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haura de
complir el que especifica en les Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a
la prevenci6 de riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997.

Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicara al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC
per a les Obres (qui actuara com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives
inherents a la seva activitat.

Per treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a
P'inici de les obres, la corresponent Coordinacié d’Activitats Empresarials

4.2 Execuci6 dels treballs

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caracter general, la de signatura de I'Acta de
Replantejament.

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats préviament per part dFGC, i s’executaran
d’acord amb els procediments de treball d’FGC.

No es preveu tall de servei ferroviari, les obres s’executaran en horari de manteniment nocturn.

S’han de garantir diariament les condicions de la via, els parametres geométrics, alineacio,
anivellacio i peralts per al pas de trens en condicions de seguretat. Es preveu la implantacié d’una
limitacié temporal de velocitat a la longitud minima necessaria per I'execucié dels treballs que caldra
planificar amb la suficient antelacié.

Diariament es fara entrega al final de jornada d’un full de comprovacié dels parametres de via de la
zona on s’hagin substituit llarguers, on hi constara I'ample de via, el peralt i el guerxament, cada 3
metres, abans i després de I'actuacio.
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Per a la realitzacié dels treballs, proves i posada en servei de les instal-lacions objecte del present
Plec de Prescripcions, el Contractista haura de disposar de protectors de via i responsables de
brigada, homologats per FGC. El cost de les homologacions, aixi com el cost de totes les jornades
necessaries a realitzar per aquests per al desenvolupament de I'obra estara inclds en el preu ofertat.

No sera objecte de reclamacié de cap tipus qualsevol impediment en els treballs derivats de la
compatibilitzaci6 en I'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o del
propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o
d'Administracions competents, o degut a incleméncies meteorologiques.

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal-lacié ni de
construccié. També respondra a les caracteristiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments,
plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC.

4.3 Normativa Aplicable

La maquinaria de via a utilitzar per a I'execucié dels treballs haura de ser autoritzada per FGC
després de verificar 'acompliment de la normativa en vigor al respecte.

A continuaci6 es llista la Normativa Aplicable:

P.IF.E.002 Geometria de via. Recepcid de treballs en via general.
M.MI.P.017 Tasques diaries en renovacions abans de donar la via.

M.MI.ET.106 Especificacio técnica d'ubicacié de cablejat a I'entrevia i caixa de la via i analisis de
cable.

P.GT.P.001 r.11 Homologaci6 de Responsables de Brigada i de Protectors de Via.

Homologacio de maquinaria, prévia sol-licitud a FGC amb els formularis pertinents.

E.PT.P.002 r.04 Homologaci6 de pilots de catenaria.

M EN P 006 r. 02 Tall de tensi6 de catenaria.

0.0ACG.P.024 Quantificacio de danys per incidencia.

P.IF.E.001 REV4 Normativa de soldadura aluminotérmica de carrils en via.

FGC-P IF E 003 rev2 norma FGC -Neutralitzacié i homogeneitzacié de tensions del carril a la via.

Els conductors de les maquines vaiacars, dumpers o similars que poden circular per les vies
d’FGC han d’acreditar que disposen de I'habilitacié d’operador de maquinaria d’infraestructura
segons l'ordre FOM/2827/2010 de 5 de novembre o acreditacié equivalent emesa per
administracio ferroviaria.

P.XF.BT001 Procediment d’actuacié en treballs que puguin afectar al Sistema de Proteccid
d’Incendis (PCI).

ICR12_r.05 Instruccié de circulacié: Treballs a les instal-lacions”.

En tot cas, la norma a aplicar sera sempre I'dltima revisi6 disponible en el moment de realitzar els
treballs.

En el defecte de normativa propia d’'FGC seran d'aplicacié les normes d'ADIF i/o de I'UIC.

Plec de Prescripcions Técniques Particulars
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FGC comunicara a I'empresa adjudicataria qualsevol alteracio de les seves propies normes.

En aquells aspectes en qué no hi hagi una reglamentacié, o quan hi hagi conflicte, el Contractista
presentara una proposta a FGC, que sera el responsable de donar el vistiplau.

Els treballs definits en aquest plec seran gestionats per I'empresa adjudicataria i s’utilitzaran les
mateixes normes EN-UNE, instruccions tecniques i/o procediments propis que FGC aplica quan
I'execucid és a les seves propies instal-lacions i que 'empresa adjudicataria manifesta conéixer i
acceptar.

4.4 Seguretat i Salut en el treball

Es obligacio del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencié de
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccio, en concret, de:

* La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscs Laboral

* El Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen
Disposicions minimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construccié

D'acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d'elaborar un "Document de
gestio preventiva” el qual incloura I’Avaluacio de riscos i que haura de ser coherent amb el contingut
de I'obra i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacio de
I'obra.

El Contractista en el seu Document de gestié preventiva esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquesta Documentacid.

Aquest Document haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de 'obra, designat per
part d’FGC abans del inici de les obres.

A l'obra existira, adequadament protocol-litzat, el document oficial “Llibre d’incidéncies™, facilitat pel
Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de I'obra.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest
llibre haura d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la
disposicio de la direccié d'obra o direccid facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms, les persones o organs amb responsabilitat en matéria de prevencid de les empreses que
intervinguin en l'obra, técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball
de les Administracions publiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els
quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el
compliment del Document de gestio preventiva.

Quan es realitzi una anotacié en el llibre d'incidencies, el coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execuci6é de I'obra, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest i només en el cas que I'anotacio es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
observacions préeviament anotades en aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacié dels
treballs, s'haura de remetre una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de
vint-i-quatre hores i s'especificara si I'anotacio efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o
observacié anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacio.
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FGC XARXA FERROVIARIA | PROJECTES

Ferrocarrils . i
de la Generalitat Area de via

de Catalunya

Durant tot el procés de construccid, el Contractista garantira la seguretat de I'area de Treball d’acord
amb l'establert al Document de gestié preventiva. Per a la supervisi6 de la correcta aplicacio
d’aquest, s’implementara un Sistema de Gestié de Prevencié de Riscs Laborals (SGPRL), tal com
s'especifica a continuacio.

1. El Contractista esta obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gesti6 de Prevencio
de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislacié nacional i comunitaria aplicables, adequant
aquest SGPRL a eventuals canvis 0 substitucions d'aquesta Legislacié que succeeixin durant la
vigéncia d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a minim, allo exigible
legalment, incloent el Document de gestié preventiva .

2. Sense perjudici de I'esmentat anteriorment, el Contractista haura d'enviar a FGC o al Coordinador
de Seguretat i Salut de I'obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentacié exigible en
matéria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en questi6é, com sén |'Avis Previ,
Document de gesti6 preventiva en Obra, llibre de subcontractacio, procediments d'Inspeccid i
Prevencio, etc.).

3. FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del
Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades
en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podra també, participar en les
auditories promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.

4. FGC es reserva el dret de, en gqualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular
qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creacié de nous
registres de la qualitat o la redefinicié de I'ambit i expansié de la tragabilitat. Aquesta reformulacio
s'ha de fer en el termini d'un mes, en el suposit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre
termini.

5. El Contractista nomenara el responsable dins de la seva organitzacié en matéria de Seguretat i
Salut, assumint aquest el compromis de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la
normativa vigent i a la resta de la legislacié aplicable, sempre d'acord amb la Direccié d'Obra i
Coordinaci6é de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats,
FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL
que presenti deficiencies o insuficiencies. Si fos aixi, correspondra al Contractista corregir aquests
documents fins a la seva acceptacio per part d'FGC.

7. FGC tindra, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentacio i registres de seguretat
i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories,
podent sol-licitar copies d'aquesta documentacié i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport
paper i / o informatic. Aquesta informacié haura de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment
de la seva sol-licitud o en el termini maxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informacié que
reqguereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats.

8. El Contractista es responsabilitzara de que el seu personal d'obra rebi la formacioé necessaria tant
pel que es referis a Normatives de Seguretat de general aplicacié com a les particulars d’FGC. FGC
fara lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats en
els Treballs.

9. El Contractista haura d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les
Normatives vigents, en especial aquelles relatives a la Prevencié de Riscs Laborals, les incloses en
la recopilacié de Normatives d'FGC.

Plec de Prescripcions Técniques Particulars 6
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10. El Contractista esta obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans
necessaris per a una efectiva i correcta implantacié de tot el que estipula el SGPRL en vigor en
gualsevol moment de la vigencia d'aquest contracte. FGC podra exigir, a carrec del Contractista,
I'aplicacié de qualsevol equipament de proteccio col-lectiva o individual que es consideri necessaria
per a la millora de la Seguretat en el Treball.

4.5 Control de qualitat i certificats dels materials

El Contractista sera responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i
de I'execucio dels Treballs.

Aixi mateix, a l'oferta s'hauran d'incloure els certificats de qualitat dels diferents fabricants dels i
elements que seran subministrats, aixi com els propis de I'ofertant en matéria de qualitat i medi
ambient.

S’hauran d’aportar els certificats de qualitat dels materials subministrat.

4.6 Garantia

Els materials i equipaments inclosos dins I'abast del present Plec tindran una garantia d’1 any a
comptar a partir de la data de recepci6 del sistema.

Durant el periode de garantia, el Contractista estara obligat a substituir, a satisfaccio d’FGC,
materials i peces defectuoses, realitzant tot allo esmentat al seu carrec. Les substitucions o
reparacions s'hauran de realitzar amb la maxima rapidesa possible per restablir rapidament el
funcionament normal de la linia.

4.7 Procediment d'acceptacié per part d'FGC

Un cop s’arriba al final del contracte, i si les instal-lacions no presenten anomalies ni defectes
d’execucio, es fara la Recepcié de les obres de la manera i condicions establertes per la legislacio
vigent. Es a partir d’'aquesta data que s’inicia el termini de garantia.

Seguidament es descriuen els Criteris i procediments per a la Recepcio:

La Recepcio del sistema es realitzara per a cada actuacié definida al plec amb la posada en servei i
el lliurament de la documentacio d’obra requerida:

* Planols i esquemes de les instal-lacions.
* Certificats de Qualitat.

» Assajos 0 mesures de qualitat.

Tots els documents es lliuraran en suport informatic estandard. Tots els documents lliurats passaran
a ser propietat d’FGC, per efectuar I'i's que consideri oportu excepte en les restriccions imposades
per la legislaci6 vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin registrats
0 utilitzats per patents.

Plec de Prescripcions Técniques Particulars
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5. PLANIFICACIO

El termini d’execucidé dels treballs inclosos en aquest plec s’estableix en 34 setmanes.

L’adjudicatari lliurara una planificacié de I'obra en un termini de 15 dies després de la signatura de
'acta de replanteig .

6. DELEGAT D’OBRA

El contractista nomenara un Delegat d’Obra que sera l'interlocutor amb FGC.

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haura de visar la seva actuacio
com a tal al col-legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Sera obligatori que el Delegat d’'Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els
tramits de forma telematica.

7. AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Totes les especificacions i preus seran valids per a ser executats en horari nocturn i reduit, ja sigui
laborables o festius.

Per a cada actuacié es contempla un amidament detallat de materials. L’amidament de les partides
de materials final a certificar sera el real executat, d’acord amb els preus unitaris ofertats per part de
I'adjudicatari.

Plec de Prescripcions Técniques Particulars 8
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01.05.01. Partida alcada de cobrament integre per la identificacié de

01.01.Subministrament de materials 74.069,28 €
01.02.Superestructura de via 234.162,32 €
01.03.Actuacions complementaries 321,00 €
01.04.Gesti6 de residus 11.298,76 €

de Les Fonts

. 1.500,00 €
serveis afectats.
* 01.05.02. Partida alcada a justificar a disposicié de la Direcci6
Facultativa per raons sobrevingudes no detectables durant la redacci6 de 10.000,00 €
la memoria valorada.
* 01.05.03. Partida alcada a justificar pel formigonat de la rampa i
adequacio6 de la porta d’accés a la via. Inclou material, ma d’obra i
maquinaria necessaria per I'adequacioé de la porta i el formigonat de la 7.500,00 €
rampa d’accés a la via al PK 17+700 per poder accedir amb maquinaria
bivial.
01.05.04. Partida alcada de cobrament integre per a I'aplicacié de I'Estudi
de Seguretat i Salut. El contractista desenvolupara un Pla de Seguretat i
. o . , L, : . 10.000,00 €
Salut en base i com ampliacid, a la seva realitat d'execucio, de I'Estudi de
Seguretat.
Total substitucio llarguers dels escapaments 1-3 i 5-7 de I’enclavament 348.851.36 €

* les partides algades a justificar no admeten baixa a I'’hora de fer la oferta.

1. | Substitucié llarguers dels escapaments 1-3 i 5-7 de 'enclavament de Les Fonts 348.851,36 €
TOTAL PEM 348.851,36 €
Despeses Generals 13% 45.350,68 €
Benefici Industrial 6% 20.931,08 €
TOTAL PEC (abans d’IVA) 415.133,12 €

Plec de Prescripcions Técniques Particulars



FGC XARXA FERROVIARIA | PROJECTES

Ferrocarrils

de la Generalitat Area de via

de Catalunya

8. ANNEXES

S’adjunta la seguent documentacio técnica, complementaria a aquest Plec:
ANNEX NUM. 1: “Distribucié de longituds de llargueres”.

ANNEX NUM. 2: “Planol desviament DSI — B1 — UIC 54 — 320 — 1:11 - CR".
ANNEX NUM. 3: “Pressupost”.

ANNEX NUM. 4: “Guia per la redacci6 del pla de prevencié del consum d'alcohol i drogues en
el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviaria”.

Plec de Prescripcions Técniques Particulars
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FGC

Ferrocarrils

de la Generalitat

de Catalunya

Distribucié6 de llarguers

XARXA FERROVIARIA | PROJECTES

Area de via

Dimensions de llarguers 1 desviament (i 222?/?::11;:::)
E:r:rr:]t)ell Amplada (mm) Longitud (m) Amidament Amidament
140 230 3,30 3 12
140 230 2,60 12 48
140 230 2,70 5 20
140 230 2,80 4 16
140 230 2,90 3 12
140 230 3,00 3 12
140 230 3,10 3 12
140 230 3,20 2 8
140 230 3,30 3 12
140 230 3,40 2 8
140 230 3,50 2 8
140 230 3,60 2 8
140 230 3,70 1 4
140 230 3,80 2 8
140 230 3,90 4 16
140 230 4,00 2 8
140 230 4,10 3 12
140 230 6,50 3 12
140 230 2,20 3 12
140 230 2,20 4 16
66 264

Plec de Prescripcions Técniques Particulars
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Guia per a la redaccié del Pla de prevencié contra el consum d’alcohol i
drogues en el treball

Versio6 02

1. CONSIDERACIONS GENERALS.

La present guia es redacta per definir el contingut minim del Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC
en contractes gestionats per I’area de Xarxa Ferroviaria.

Previ a linici de les obres, el Contractista elaborara el “Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball”’, que s’incloura com a annex al Pla de Seguretat i Salut de les
obres, en el qual es detallaran els requeriments inclosos en els posteriors apartats del present
document i que seran definits amb el Responsable del Contracte i presentats per a la seva
aprovacio en base al que s’estableix en la present guia.

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIO CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL |
DROGUES EN EL TREBALL.

Aquest pla haura de contenir, com a minim, el seglent contingut, indispensable, per a ser
considerat com a tal (pla):

1) Detallar el compliment de les mesures que sén obligatories per contracte per assegurar la
prevencié de consum d’alcohol i drogues en I'execucié del contracte i el seu control. Aixi,
s’haura d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del
temps que duri 'obra.

El pla haura de contemplar com a obligacié la seguient:

En aplicacié d’una politica de prevencio i control, per evitar I’accidentalitat a les
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevencio
de riscos laborals la prevencio i deteccié de possibles accidents que es puguin
produir com a conseqiiéncia de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments.
Per tant i en aplicacio de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevencio i
deteccié de les possibles incidéncies en el seu personal i/o del personal de les
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la
ingesta o incorporacié a I’ organisme psicotropics, estimulants toxics o altres
substancies analogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota I'efecte
dels quals s'alteri la capacitat, I'estat fisic o mental apropiat per treballar en les
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades.

El contractista s’obliga a efectuar aleatoriament aquestes proves, tant al seu
personal com el de les seves subcontractes, com a minim cada tres mesos, i
sempre que li requereixi FGC.

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipacio, quan
i quines proves efectuara, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgéncia, ho comunicara el més
aviat possible.

Aquest cronograma detallara, com a minim, la realitzacié d’'una prova inicial a tot el
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a I'execucié del
contracte, i la seglient, com a minim, als 3 mesos seguents, aixi com totes aquelles
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el
compliment de les obligacions indicades.
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El Contractista comunicara a FGC la realitzacié de les proves i els resultats agregats,
juntament amb un informe del servei alie¢ contractat a aquest efecte, aixi com copia de
les factures que assegurin la seva realitzacio o qualsevol altre document que acrediti la
realitzacio de les mateixes i que sigui acceptat com a valid per FGC (ex. certificacié de
'empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).

2) Contindra I'obligacio expressa del contractista d’adoptar les mesures necessaries, amb les
persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a
instancies d’FGC, per assegurar la correcta execucio del contracte sense incompliments
en relacié a I'execucio de treballs havent consumit/donant positiu en 'esmentat control.

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el
contractista restara obligat a realitzar una formacié de, com a minim, 2 hores amb tot el
personal de l'obra, propi i dempreses subcontractades, en matéria relacionada amb el
consum de substancies toxiques i alcohol en el treball. Aquesta formacié s’haura
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificacié del control d’assisténcia
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessié d'espais o altra
documentacié que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar I'anterior.

4) L’obligacio del contractista de fer difusié entre el seu personal i del corresponent a les
empreses subcontractistes, del material que els facilitara FGC per conscienciar sobre els
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.

Els quatre punts anterior son el contingut minim que haura de contenir el pla, el qual podra
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en I'objectiu
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.

Guia per a la redacci6 del Pla de prevencié contra el consum d’alcohol i drogues 2
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Subtstitucio de llarguers dels escapaments 1-3 i 5-7 de Les Fonts

AMIDAMENTS Data: 28/11/24 Pag.: 1
Obra 01 LLARGUERS
Capitol 01 SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
NUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 GV000002 m3 Subministrament de balast granitic procedent de pedrera homologada pel MIFO segons Norma FOM/1269/2006
del 17 d'abril.. El preu inclou:
- El subministrament fins a lloc d'aplec (o el definit per FGC o Direccié Obra).
- L'ensacat.
- La carrega de les saques sobre dumper de via
- La descarrega de les saques a I'ambit de I'obra, i tots els transports intemedis que siguin necessaris per tal
d'ubicar-les el més a prop possible del lloc final d'utilizacio.
- Les possibles mermes o perdues degut a contaminacions durant I'aplec o transport al tall d'obra.
- La retirada de tot el material sobrant en cas necessari i carrega sobre sobre dumper de via
- Inclou totes les carregues, descarregues i transports intermedis que siguin necessaris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C longitud de via Ample gruix
2 Diagonal 1-3 120,000 2,000 0,300 72,000 C#*‘D#E#*F#
3 Diagonal 5-7 120,000 2,000 0,300 72,000 CH#'D#E#'F#
4 Subtotal S 144,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 144,000
2 GV240062 u Subministrament a peu d'obra de llarguer de fusta d'akoga sense barrenar amb tractament de creosota,
fleixades i tipus 1 de la normativa d'Adif, amb longitud variable compresa entre 2200 i 6500 mm segons planols,
incloent els tirafons bricromat (nimero 8 segons Plec ADIF) i volanderes. El preu inclou el subministrament al
COR de Rubi i totes les carregues, descarregues i transports intermedis fins al tall d'obra a Les Fonts.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 T
3 Diagonal 1-3 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
4 Diagonal 5-7 132,000 132,000 CHD#E#F#
5 Subtotal S 264,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 264,000
Obra 01 LLARGUERS
Capitol 02 SUPERESTRUCTURA DE VIA
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 GV710050 u Substitucié de llarguer de fusta d'akoga. El preu inclou:
- Desmuntatge i posterior reposicié de totes les instal-lacions de via.
- Excavacié manual o amb mitjans mecanics dels calaixos entre travesses necessaris per tal de subtituir les
travesses en mal estat.
- Retirada de les travesses en mal estat, balast o detritus, etc., incloent la carrega sobre dumper de via o mitja
equivalent, transport fins a la campa d'obres (incloent la  descarrega) i totes les carregues, descarregues i
transports intermedis que siguin necessaris.
- Barrenat de les travesses de fusta a peu d'obra.
- Substitucio de les travesses existents per les noves.
- Depuracio manual del balast contaminat.
- Aportacié de balast nou en cas necessari
- Batonat diari dels calaixos entre travesses afectats.
- Perfilat manual del balast.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/11/24 Pag: 2
2 T
3 Diagonal 1 (Tangent 1:12) 132,000 1,000 132,000 CH#*D#E#'F#
4 Diagonal 2 (Tangent 1:14) 132,000 132,000 CH#HD#E#*F#
5 Subtotal S 264,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 264,000
2 GVZ9X001 u Desmuntatge i posterior reposicid del motor del desviament per part de personal especialitzat i autoritzat per
FGC. El preu inclou el desmuntatge del motor, modificacio i adaptacié del bastidor en cas necessari, les barres
d'accionament, les de comprovacié i el seu posterior muntatge, proves i posada en servei. El desviament ha
d'estar en servei en tot moment, havent de realitzar aquestes tasques en I'horari nocturn de treball establert.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#H*DH#E#*F#
3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 GV82 ut Soldadura aluminotérmica de qualsevol tipus de carril, amb precalentament d'aire iduit i propa en plena via i kit
de soldadura amb crisol d'un sol us per uni6 de carrils. Inclou desmuntatge de brides i cargols, afluixat de
subjeccions necessaries per l'alineacié dels carrils, retirada de balast pel moviment de travesses, treballs
necessaris per la formacié de la cala nominal, inclos amb tensors hidraulics i els cosumibles, desbastat,
esmerilat d'acabat i repas del perfil, marcat i troquelat, i mesurament amb regla geométrica digital.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
4 GV81 ml Aixecament de fil de carril en cupons de fins a 18 metres, per la retirada de llarguers de grans dimensions.
Inclou retirada de balast i afluixat de subjeccions de carril necessaries, tall de carril per generacié de cupo,
embridat del cupo fins I'execucié de soldadura, ma d'obra, maquinaria, material i treballs auxiliars necessaris per
I'aixecament i apartat del cupo.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Desviament 1 12,000 12,000 CH#*D#E#F#
2 Desviament 3 12,000 12,000 CH#*D#E#F#
3 Desviament 5 12,000 12,000 CH#*D#E#F#
4 Desviament 7 12,000 12,000 CH#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
5 GV31 ml Depuracié de balast
Inclou:
- Proteccit de serveis i instal-lacions ferroviaries, desconnexid i connexio dels elements de camp d'instal-lacions.
- Retirada mecanitzada o manual de balast fins a 30 cm sota travessa i en tota I'amplada de la banqueta de
balast, carrega i transport de balast a abocador autoritzat
- Estintolaments provisionals, en cas de ser necessari, de les canaletes i cables de la instal*lacio ferroviaria
- Estesa de geoteéxtil en tota I'amplada de la via segons indicacoins de la DO o técnics resopnsables
- Estesa de balast en tota I'amplada de la plataforma amb els mitjans necessaris
- Comprovacio i correcions de les alineacions en planta i algat i dels amples de via
- Establiment del parell de serratge corresponent en tot el tram mitjancant clavadora hidraulica
- Perfilat i escombrat de la via
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
Obra LLARGUERS
Capitol ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

EUR
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NUM. OO L4 DESCRIPCIO
1 G2111101 m3 Excavacié en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
Obra 01 LLARGUERS
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0D LI DESCRIPCH)
1 G2R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construcci6 o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residus Obra nova i Enderrocs T
2 C Unitats m3 Coef
3 Balast 1,000 168,000 1,200 201,600 C#*D#*E#*F#
4 C m3 Coef
5 Llarguers 27,048 1,300 35,162 CHD#E#F#
6 C m3
7 terres de talls 50,000 50,000 CH#H'D#E#'F#
8 Subtotal S 286,762 SUMSUBTOT
AL(G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 286,762
2 G2R6X001 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a instal‘lacié autoritzada de gestié de
residus, amb cami6 per a transport i a qualsevol distancia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residus Obra nova i Enderrocs T
2 C Unitats m3 Coef
3 Terres de talls 1,000 50,000 1,300 65,000 CH#*D#*E#*F#
4 Balast 1,000 168,000 1,200 201,600 C#*D#E#F#
5 Subtotal S 266,600 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 266,600
3 G2R4X005 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gestié de
residus, amb cami6 per a transport i a qualsevol distancia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residus Obra nova i Enderrocs T
2 C m3 Coef
3 Llarguers 27,048 1,300 35,162 CHD#E#F#
4 C m3
5 Subtotal S 35,162 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 35,162
4 G2RAT7LPO m3 Deposici6 controlada en diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residus Obra nova i Enderrocs T

EUR
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2 C Unitats m3 Coef
3 Terres talus 1,000 50,000 1,300 65,000 CH#*D#*E#*F#
4 Balast 1,000 168,000 1,200 201,600 CH#HD#E#F#
5 Subtotal S 266,600 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT 266,600
5 G2RAT73G0 m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1" Residus Obra nova i Enderrocs T
2 C m3 coef
3 Llarguers 27,048 1,300 35,162 CH'D#E#F#
4 Subtotal S 35,162 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)
TOTAL AMIDAMENT 35,162
Obra LLARGUERS
Capitol PARTIDES ALGADES
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 PPA100SA pa Partida algada de cobrament integre per a la identificacié de serveis afectats.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

2 XPA1X010 pa Partida algada a justificar a disposicio de la Direccié Facultativa per raons sobrevingudes no detectables durant

la redaccio de la memoria valorada
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

3 XPA1X020 pa Partida alcada a justificar pel formigonat de la rampa i adequaci6 de la porta d'accés a la via. Inclou material, ma
d'obra i maquinaria necessaria per I'adequacié de la porta i el formigonat de la rampa d'accés a la via al PK
17+700 per poder accedir amb magquinaria bivial.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 PPA100SS pa Partida algada de cobrament integre per a I'aplicacio de I'Estudi de Seguretat i Salut, segons el seu annex. El

contractista desenvolupara un Pla de Seguretat i Salut en base i com ampliacio, a la seva realitat d'execucid, de
I'Estudi de Seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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Obra
Capitol

WUM. GO0

UA

01 Llarguers

01 Subministrament de materials

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 GV000002

2 (V240062

m3

Subministrament de balast granitic procedent de pedrera homologada
pel MIFO segons Norma FOM/1269/2006 del 17 d'abril.. El preu inclou:
- El subministrament fins a lloc d'aplec (o el definit per FGC o Direccié
Obra).

- L'ensacat.

- La carrega de les saques sobre dumper de via

- La descarrega de les saques a I'ambit de I'obra, i tots els transports
intemedis que siguin necessaris per tal d'ubicar-les el més a prop
possible del lloc final d'utilizacié.

- Les possibles mermes o pérdues degut a contaminacions durant
I'aplec o transport al tall d'obra.

- La retirada de tot el material sobrant en cas necessari i carrega
sobre sobre dumper de via

- Inclou totes les carregues, descarregues i transports intermedis que
siguin necessaris (P - 7)

Subministrament a peu d'obra de llarguer de fusta d'akoga sense
barrenar amb tractament de creosota, fleixades i tipus 1 de la
normativa d'Adif, amb longitud variable compresa entre 2200 i 6500
mm segons planols, incloent els tirafons bricromat (nimero 8 segons
Plec ADIF) i volanderes. El preu inclou el subministrament al COR de
Rubi i totes les carregues, descarregues i transports intermedis fins al
tall d'obra a Les Fonts. (P - 8)

31,80

263,22

144,000

264,000

4579,20

69.490,08

TOTAL  Capitol

01.01

74.069,28

Obra
Capitol

WUM. GO0

Ua

01 Llarguers

02 Superestructura de via

DESCRIPCIO

PRELU

AMIDAMENT

IMPORT

1 GV710050

2 GVZ9X001

3 Gv82

ut

Substitucié de llarguer de fusta d'akoga. El preu inclou:

- Desmuntatge i posterior reposicio de totes les instal-lacions de via.

- Excavaci6 manual o amb mitjans mecanics dels calaixos entre
travesses necessaris per tal de subtituir les travesses en mal estat.

- Retirada de les travesses en mal estat, balast o detritus, etc.,
incloent la carrega sobre dumper de via o mitja equivalent, transport
fins a la campa d'obres (incloent la descarrega) i totes les carregues,
descarregues i transports intermedis que siguin necessaris.

- Barrenat de les travesses de fusta a peu d'obra.

- Substitucio de les travesses existents per les noves.

- Depuracio manual del balast contaminat.

- Aportaci6 de balast nou en cas necessari

- Batonat diari dels calaixos entre travesses afectats.

- Perfilat manual del balast. (P - 10)

Desmuntatge i posterior reposicié del motor del desviament per part de
personal especialitzat i autoritzat per FGC. El preu inclou el
desmuntatge del motor, modificacio i adaptacié del bastidor en cas
necessari, les barres d'accionament, les de comprovacié i el seu
posterior muntatge, proves i posada en servei. El desviament ha
d'estar en servei en tot moment, havent de realitzar aquestes tasques
en I'horari nocturn de treball establert. (P - 13)

Soldadura aluminotérmica de qualsevol tipus de carril, amb
precalentament d'aire iduit i propa en plena via i kit de soldadura amb
crisol d'un sol us per uni6 de carrils. Inclou desmuntatge de brides i
cargols, afluixat de subjeccions necessaries per I'alineaci¢ dels carrils,
retirada de balast pel moviment de travesses, treballs necessaris per la
formacié de la cala nominal, inclos amb tensors hidraulics i els
cosumibles, desbastat, esmerilat d'acabat i repas del perfil, marcat i
troquelat, i mesurament amb regla geométrica digital.

763,78

1.501,14

464,23

264,000

4,000

8,000

201.637,92

6.004,56

3.713,84

EUR
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(P-12)
4 GV81 ml Aixecament de fil de carril en cupons de fins a 18 metres, per la 15,75 48,000 756,00
retirada de llarguers de grans dimensions. Inclou retirada de balast i
afluixat de subjeccions de carril necessaries, tall de carril per generacié
de cup6, embridat del cupé fins I'execucié de soldadura, ma d'obra,
maquinaria, material i treballs auxiliars necessaris per l'aixecament i
apartat del cupé. (P - 11)
5 GV ml Depuracié de balast 551,25 40,000 22.050,00
Inclou:
- Proteccié de serveis i instal-lacions ferroviaries, desconnexi6 i
connexio dels elements de camp d'instal-lacions.
- Retirada mecanitzada o manual de balast fins a 30 cm sota travessa
i en tota I'amplada de la banqueta de balast, carrega i transport de
balast a abocador autoritzat
- Estintolaments provisionals, en cas de ser necessari, de les
canaletes i cables de la instal-lacié ferroviaria
- Estesa de geotéxtil en tota I'amplada de la via segons indicacoins de
la DO o tecnics resopnsables
- Estesa de balast en tota 'amplada de la plataforma amb els mitjans
necessaris
- Comprovacio i correcions de les alineacions en planta i algat i dels
amples de via
- Establiment del parell de serratge corresponent en tot el tram
mitjangant clavadora hidraulica
- Perfilat i escombrat de la via (P - 9)
TOTAL  Capitol 01.02 234.162,32
Obra 01 Llarguers
Capitol 03 Actuacions complementaries
MUK, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 G2111101 m3 Excavacié en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecanics 6,42 50,000 321,00
i carrega sobre camio (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.03 321,00
Obra 01 Llarguers
Capitol 04 Gestio de residus
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 G2R24200 m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolici en 2419 286,762 6.936,77
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
-2)
2 G2R6X001 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a 7,75 266,600 2.066,15
instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 per a transport
i a qualsevol distancia (P - 4)
3 G2R4X005 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 8,43 35,162 296,42
especials a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb cami6
per a transport i a qualsevol distancia (P - 3)
4 G2RATLPO m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus de terra inerts 473 266,600 1.261,02
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
5 G2RA73G0 m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts 21,00 35,162 738,40

amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

EUR
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TOTAL Capitol 01.04 11.298,76
Obra 01 Llarguers
Capitol 05 Partides algades
MUM. GO0 LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPA100SA pa Partida algada de cobrament integre per a la identificacié de serveis 1.500,00 1,000 1.500,00
afectats. (P - 0)
2 XPA1X010 pa Partida algada a justificar a disposicié de la Direccié Facultativa per 10.000,00 1,000 10.000,00
raons sobrevingudes no detectables durant la redaccié de la memoéria
valorada (P - 0)
3 XPA1X020 pa Partida algada a justificar pel formigonat de la rampa i adequacié de la 7.500,00 1,000 7.500,00
porta d'accés a la via. Inclou material, ma d'obra i maquinaria
necessaria per l'adequaci6 de la porta i el formigonat de la rampa
d'accés a la via al PK 17+700 per poder accedir amb maquinaria bivial.
(P-0)
4 PPA100SS pa Partida algada de cobrament integre per a l'aplicacié de I'Estudi de 10.000,00 1,000 10.000,00
Seguretat i Salut, segons el seu annex. El contractista desenvolupara
un Pla de Seguretat i Salut en base i com ampliacié, a la seva realitat
d'execucid, de I'Estudi de Seguretat. (P - 0)
TOTAL Capitol 01.05 29.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/11/24

1

NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Subministrament de materials 74.069,28
Capitol 01.02 Superestructura de via 234.162,32
Capitol 01.03 Actuacions complementaries 321,00
Capitol 01.04 Gestio de residus 11.298,76
Capitol 01.05 Partides alcades 29.000,00
Obra 01 Llarguers 348.851,36
348.851,36

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Llarguers 348.851,36

348.851,36

euros



Subtstitucio de llarguers dels escapaments 1-3 i 5-7 de Les Fonts

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 348.851,36
13 % Despeses Generals SOBRE 348.851,36........cccuuiiiiiiiiiiiiieee e 45.350,68
6 % Benefici Industrial SOBRE 348.851,36.......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e 20.931,08

Subtotal 415.133,12
21 % IVA SOBRE 415,133,712, ittt e e e e e e e e e e e e 87.177,96
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 502.311,08

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CINC-CENTS DOS MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS )




FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

CONTR/2025/035

CONTRACTE OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L’ENCLAVAMENT D/
LES FONTS A LA LiNIA BARCELONA-VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EMPRESA LICITADORA: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
Preu maxim Oferta TOTAL
Capitol Concepte PEM (oferta en
PEM .
2 decimals)
1.1 Subministrament de materials 74.069,28 € 71.843,52 €
1.2 Superestructura de via 234.162,32 €| 209.537,00 €
1.3 Actuacions complementaries 321,00 € 283,00 €
1.4 Gestio de residus 11.298,76 € 10.200,84 €
2 Partides algades 29.000,00 € 29.000,00 €
21 01 .05:01. Partida algada de cobrament integre per la identificacio de 1.500,00 € 1.500,00 €
serveis afectats.
*01.05.02. Partida algada a justificar a disposicio de la Direccio
2.2 Facultativa per raons sobrevingudes no detectables durant la redaccié de 10.000,00 € 10.000,00 €
la memoria valorada.
*01.05.03. Partida algada a justificar pel formigonat de la rampa i
adequacio de la porta d’accés a la via. Inclou material, ma d’obra i
2.3 maquinaria necessaria per I'adequacié de la porta i el formigonat de la 7.500,00 € 7.500,00 €
rampa d’accés a la via al PK 17+700 per poder accedir amb maquinaria
bivial.
01.05.04. Partida algada de cobrament integre per a l'aplicacié de I'Estudi
de Seguretat i Salut. El contractista desenvolupara un Pla de Seguretat i
24 Salut en base i com ampliacid, a la seva realitat d'execucid, de I'Estudi de 10.000,00 € 10.000,00 €
Seguretat.
TOTAL PEM| 320.864,36 €
Despeses generals 41.712,37 €
Benefici industrial 19.251,86 €
Total PEC (abans d’IVA)| 381.828,59 €
21% IVA 80.184,00 €
Total (amb IVA)| 462.012,59 €

(*) La partida 01.05.02 i la 01.05.03 no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (en PEC) indicat en el plec técnic. En cas contrari,
Uoferta podra quedar exclosa, a excepcié de que, U'oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneitzacio.



Trade ﬁ Infraestructuras

MODEL D’OFERTA TECNICA (AVALUABLE MITJANCANT CRITERIS OBJECTIUS)

PROPOSICIO TECNICA (CRITERIS OBJECTIUS)

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, major d’edat, amb DNI numero ***10.23**, vei de Sant Feliu de
Llobregat, provincia de Barcelona, amb domicili a la Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, de professio
Enginyer Civil, en nom i representacido de INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. presenta oferta en relacio a la
licitacid per la contractacié de OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE
L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA BARCELONA — VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N2 CONTR/2025/035, acceptant expressament el contingut i condicions
del pleci de la licitacié i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les condicions que es

detallen a continuacio:

Oferta en concepte de Proposta total = Minim Addicional
P A+B requerit (A) (B)
2. | Equip per a I’execuci6 dels treballs - = =
+
Disponibilitat de mes Responsables 1+2
de Brigada propis Responsable de
& prop brigada 1 2
Disponibilitat de més Protectors de | 1 + 2 Protector
Via de Via 1 2
Disponibilitat de més Operadors de
Maquinaria d’Infraestructura (OMI) 1+1 OMlI’s 1 1
3. . . . , 12+12 mesos
Termini de garantia de I'obra totals 12 mesos 12

4. | Reduccio en el termini d’execucié de
I'obra

5. | Qualitat social basada en criteris
d’igualtat de génere

Incorporacié de dones a I'equip
d’execucio del contracte

6. | Qualitat social basada en les condicions
laborals dels treballadors

Percentatge (a puntuar a partir del 50%)
de personal adscrit a I'execucioé de I'obra 100%
amb contracte laboral indefinit

30 setmanes

Si

Condicions mediambientals -

* Proposta relativa a la disposicié de
Plans Ambientals vinculats a I’execucié -
del contracte




Trade f\ Infraestructuras

Disposicié d’un pla d’assegurament de la

i
Qualitat i el Medi Ambient '

Disposicié d’un pla de gestié de residus Si

* Proposta relativa a I'aportacio de
certificats de travesses de fusta -
subministrades:

Acreditacio de les travesses amb
certificat d’origen, tragabilitat i legalitat Si
de la fusta.

Acreditaciod de les travesses amb
certificacid FSC o PEFC per la gestid Si
responsable i sostenible dels boscos
8. | Coneixement de la zona d’actuacié
Assitencia a la visita préevia concertada Si
per FGC

S’adjunta tota la documentacio per justificar dels punts indicats a I'anterior taula:

Taula dels Responsables de Brigada ofertats (minim requerit + addicionals)

Nom de I’agent

1 Said Baddouch Baddouch Minim requerit
2 Avram Danut Mhai Addicional
3 Ronny Antonio Cruzate Jiménez Addicional

Taula dels Protectors de via ofertats (minim requerit + addicionals)

Nom de I’agent

1 Hector Alfonso Bone Gaspar Minim requerit
2 Deiby Steven Bultrago Rodriguez Addicional
3 Joel Bretén Martin Addicional

Taula dels OMI ofertats (minim requerit + addicionals)
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Nom de I’agent

1 Jesus Molero Minim requerit

2 Samuel Tamames Herreros Addicional

Taula del concepte de qualitat social basada en criteris d’igualtat de genere, indicant el perfil que ocupara
la dona incorporada a I'equip d’execucié del contracte dels perfils demanats a la solvencia técnica de

I'annex 1B del plec de condicions particulars:

Nom i Cognoms de la treballadora Perfil que ocupara

M2 Isabel Sanchez Alvarez Cap d’obra

A Sant Feliu de Llobregat, a 25 de setembre del 2025

Firmado

JAVIER digitalmente por

AGUILAR  JAVIER AGUILAR
(R: (R: B65866006)
. Fecha: 2025.09.25

B65866006) 09:46:15 +02'00

Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, S.L.




FGC

Ferrocarrils
de |a Generalitat
de Catalunya

Xarxa Ferroviaria

Carolina Cruz
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
Cta. Laurea Mir6, 401 Nau 6

08980 Sant Feliu de Llobregat

Assumpte: Homologaci6 dels agents responsables de brigada de via a les obres contractades per
FGC.

Senyor/a,

A data d'avui, es tan donats d'alta com a responsables de brigada de via per treballs a FGC als
seglent agents de la seva empresa:

Data acreditacio: Data Caducitat:
Baddouch Baddouch, Said 03/09/2024 03/09/2027
Buitrago Rodriguez, Deiby Steven 12/03/2025 12/03/2028
Caballero Bea, Alberto 11/07/2024 11/07/2027
Cruzate Jiménez, Ronny Antonio 17/05/2023 24/03/2026
Danut Mihai, Avram 04/05/2023 03/05/2026
Farran Villegas, Joan 09/09/2025 22/11/2027
Ferreira Giménez, Oscar 15/01/2025 26/03/2026
Gallo Toapanta, Segundo Rosalindo 27/08/2025 21/11/2025
Marginean , Daniel 03/09/2024 14/06/2027
Martinez Ortiz, Jesus 13/12/2023 23/10/2025
Miguelez Torresquesana, Manuel Enrique 17/05/2023 17/05/2026
Romero Personal, Teodoro 13/12/2022 13/12/2025
Segura Roca, Andreu 23/04/2025 23/04/2028
Zemouri , Hicham 04/05/2023 10/02/2026

Les homologacions tenen la validesa indicada i només seran valides amb I'apte psicomédic vigent.
Aquestes homologacions estan condicionades al compliment de la normativa actual d’FGC, aixi com al
de les seves possibles revisions.

FGC queda facultat a realitzar els reciclatges que consideri necessaris durant aquest periode.

Carrer dels Vergos, 44

08017 Barcelona
Tel. 93 366 34 27

gt_xf@fgc.cat
www.fgc.cat

AT Generalitat
Y de Catalunya



Barcelona a 10 de setembre de 2025

Carrer dels Vergos, 44
08017 Barcelona

Tel. 93 366 34 27
gt_xf@fgc.cat
www.fgc.cat

A Generalitat
Y de Catalunya



FGC

Ferrocarrils
de |a Generalitat
de Catalunya

Xarxa Ferroviaria

Carolina Cruz

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

Cta. Laurea Mir6, 401 Nau 6
08980 Sant Feliu de Llobregat

Assumpte: Homologacio dels agents protectors de via a les obres contractades per FGC

Senyor/a,

A data d'avui, estan donats d'alta com a protectors de via per treballs a FGC als segient agents de la

Seva empresa.

Bone Gaspar, Héctor Alfonso
Breton Martin, Joel

Buitrago Rodriguez, Deiby Steven
Cordobés Rillo, Guillen

Cruzate Jiménez, Ronny Antonio
Farran Villegas, Joan

Ferreira Giménez, Oscar
Marginean , Daniel

Orduia Luengas, Fredy

Romero Personal, Teodoro
Segura Roca, Andreu

Zemouri , Hicham

Data homologacio:

25/09/2024
24/01/2024
25/09/2024
13/12/2023
31/05/2023
15/02/2023
12/06/2025
03/09/2024
30/04/2024
14/06/2023
24/01/2024
19/06/2024

Data Caducitat:

14/10/2026
24/01/2027
25/09/2027
13/12/2026
24/03/2026
15/02/2026
26/03/2026
14/06/2027
25/10/2026
27/05/2026
24/01/2027
10/02/2026

Les homologacions tenen la validesa indicada i només seran valides amb I'apte psicomeédic vigent.
Aquestes homologacions estan condicionades al compliment de la normativa actual d’FGC, aixi com al

de les seves possibles revisions.

FGC queda facultat a realitzar els reciclatges que consideri necessaris durant aquest periode.

Barcelona a 10 de setembre de 2025

Carrer dels Vergos, 44
08017 Barcelona

Tel. 93 366 34 27
gt_xf@fgc.cat
www.fgc.cat

A Generalitat
LY de Catalunya



D. G. DE SEGURIDAD, PROCESOS Y SISTEMAS CORPORATIVOS
Qd I F Direccion Corporativa de Seguridad en la Circulacion

25336655Q - 1
JESUS MOLERO, LOPEZ

C/ LAUREA MIRO, 401, NAVE 6. POL.
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAR
(BARCELONA)

OTORGAMIENTO DE HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION

En virtud de la resolucion de la Directora General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif de fecha 15 de Enero del 2018
dictada en el procedimiento tramitado, en ejercicio de la facultad que tiene delegada por Resolucién de la Presidenta de la Entidad de
fecha 29 de Junio de 2021 (BOE num. 235 de 1 de Octubre de 2021), y a propuesta del Director Corporativo de Seguridad en la
Circulacion, como responsable de seguridad en la circulacién de ADIF, se ha otorgado a JESUS MOLERO LOPEZ la habilitacion de
personal de INFRAESTRUCTURA solicitada, como OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA, vilida hasta el da
30/04/2027

HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION
OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA

D.N.I: 25336655Q Nombre y Apellidos: JESUS MOLERO LOPEZ
Fecha de Nacimiento: 27/02/1975 Nacionalidad: ESPANA
Domicilio: C/ LAUREA MIRO, 401, NAVE 6. POL. Poblacién: 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAR
Provincia: BARCELONA Empresa: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
Ultimo reciclaje formativo: Fecha: 30/04/2024 Validez: 30/04/2027
Ultimo certificado de aptitud psicofisica: Fecha: 03/10/2023 Validez: 27/09/2028
Material: FECHA:

Retroexcavadora Vaiacar V704F 30/04/2024
OBSERVACIONES:

Obligatorio el uso de correccién visual durante toda la jornada laboral.

A

FECHA DE EMISION: 07/05/2024 pg. 1 VALIDA HASTA: 30/04/2027

EFR-OIaMem

Esta sujeta a las condiciones de validez, suspension y revocacion establecidas en la O.M.FOM/2872/2010, Titulo Ill, Artculos 16 y 17.




D. G. DE SEGURIDAD, PROCESOS Y SISTEMAS CORPORATIVOS
Gd I F Direccion Corporativa de Seguridad en la Circulacion

77620626L - 1

SAMUEL TAMAMES HERREROS

C/ LAUREA MIRO, 401

08980 SANT FELIU DE LLBREGAR (BARCELONA)

OTORGAMIENTO DE HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION

En virtud de la resolucién de la Directora General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif de fecha 02 de Abril de 2024
dictada en el procedimiento tramitado, en ejercicio de la facultad que tiene delegada por Resolucién de la Presidenta de la Entidad de
fecha 29 de Junio de 2021 (BOE num. 235 de 1 de Octubre de 2021), y a propuesta del Director Corporativo de Seguridad en la
Circulacion, como responsable de seguridad en la circulacién de ADIF, se ha otorgado a SAMUEL TAMAMES HERREROS la habilitacion
de personal de INFRAESTRUCTURA solicitada, como OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA, valida desde la
fecha de su otorgamiento y hasta el 31/03/2027

HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION
OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA

D.N.l: 77620626L Nombre y Apellidos: SAMUEL TAMAMES HERREROS
Fecha de Nacimiento: 08/02/1988 Nacionalidad: ESPANA
Domicilio: C/ LAUREA MIRO, 401 Poblacién: 08980 SANT FELIU DE LLBREGAR
Provincia: BARCELONA Empresa: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
Ultimo reciclaje formativo: Fecha: 31/03/2024 Validez: 31/03/2027
Ultimo certificado de aptitud psicofisica: Fecha: 28/11/2023 Validez: 23/11/2028
Material: FECHA:
Retroexcavadora Vaia Car RF7 31/03/2024

OBSERVACIONES:

Q I:iNet ?

FECHA DE EMISION: 02/04/2024 pg. 1 VALIDA HASTA: 31/03/2027

ER-tnahoiod

Esta sujeta a las condiciones de validez, suspension y revocacion establecidas en la O.M.FOM/2872/2010, Titulo Ill, Artculos 16 y 17.




D. G. DE SEGURIDAD, PROCESOS Y SISTEMAS CORPORATIVOS
Gd I F Direccion Corporativa de Seguridad en la Circulacion

46466958N - 1

CRISTOFOR CATALAN CERVANTES
C/ICARRETERA LAUREA MIRO, 40
08980 BARCELONA (BARCELONA)

OTORGAMIENTO DE HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION

En virtud de la resolucién de la Directora General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif de fecha 09 de Mayo de 2023
dictada en el procedimiento tramitado, en ejercicio de la facultad que tiene delegada por Resolucién de la Presidenta de la Entidad de
fecha 29 de Junio de 2021 (BOE num. 235 de 1 de Octubre de 2021), y a propuesta del Director Corporativo de Seguridad en la
Circulacion, como responsable de seguridad en la circulacion de ADIF, se ha otorgado a CRISTOFOR CATALAN CERVANTES la
habilitacion de personal de INFRAESTRUCTURA solicitada, como OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA,
valida desde la fecha de su otorgamiento y hasta el 03/05/2026

HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION
OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA

D.N.I: 46466958N Nombre y Apellidos: CRISTOFOR CATALAN CERVANTES
Fecha de Nacimiento: 11/10/1988 Nacionalidad: ESPANA
Domicilio: C/CARRETERA LAUREA MIRO, 40 Poblacion: 08980 BARCELONA
Provincia: BARCELONA Empresa: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
Ultimo reciclaje formativo: Fecha: 03/05/2023 Validez: 03/05/2026
Ultimo certificado de aptitud psicofisica: Fecha: 24/11/2022 Validez: 14/11/2027
Material: FECHA:
Retroexcavadora Vaiacar V704F 03/05/2023

OBSERVACIONES:

Q I:iNet ?

FECHA DE EMISION: 09/05/2023 pg. 1 VALIDA HASTA: 03/05/2026

ER-tnahoiod

Esta sujeta a las condiciones de validez, suspension y revocacion establecidas en la O.M.FOM/2872/2010, Titulo Ill, Artculos 16 y 17.




" D. G. DE SEGURIDAD, PROCESOS Y SISTEMAS CORPORATIVOS
Qd I F Direccion Corporativa de Seguridad en la Circulacién

44351373J - 8

Domingo Anguera Olmo

C/ Laurea Miré, 153, 2° 1

08950 Esplugas de Llobregat (BARCELONA)

OTORGAMIENTO DE HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION

En virtud de la resolucién de la Directora General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif de fecha 29 de Marzo de 2023
dictada en el procedimiento tramitado, en ejercicio de la facultad que tiene delegada por Resolucién de la Presidenta de la Entidad de
fecha 20 de Diciembre de 2018 (BOE nim. 50 de 27 de Febrero de 2019), y a propuesta del Director Corporativo de Seguridad en la
Circulacion, como responsable de seguridad en la circulacion de ADIF, se ha otorgado a Domingo Anguera Olmo la habilitacion de
personal de INFRAESTRUCTURA solicitada, como OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA, vilida desde la
fecha de su otorgamiento y hasta el 27/02/2026

HABILITACION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION
OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA

D.N.I: 44351373J Nombre y Apellidos: Domingo Anguera Olmo
Fecha de Nacimiento: 02/01/1975 Nacionalidad: ESPANA
Domicilio: C/ Laurea Miré, 153, 2° 1 Poblacién: 08950 Esplugas de Llobregat
Provincia: BARCELONA Empresa: INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
Ultimo reciclaje formativo: Fecha: 27/02/2023 Validez: 27/02/2026
Ultimo certificado de aptitud psicofisica: Fecha: 27/03/2023 Validez: 20/03/2026
Observaciones: FECHA:

. RECIBIDA LA FORMACION PARA LA 10/05/2016
ADAPTACION AL NUEVO RCF

RECIBIDA FORMACION ACTUALIZACION  07/02/2019
MOD RCF (RD 1011/2017)

Trabajos en via y al amparo bloqueo por

ocupacion

Material: FECHA:
Retroexcavadora Vaia Car
Camion Bimodal 14/10/2014
Dumper giratorio articulado 02/02/2016

OBSERVACIONES:

Obligatorio el uso de correccion visual durante toda la jornada laboral.

.g KiNet g

FECHA DE EMISION: 29/03/2023 pag. 1 VALIDA HASTA: 27/02/2026

Eft-maloio

Esta sujeta a las condiciones de validez, suspension y revocacion establecidas en la O.M.FOM/2872/2010, Titulo I, Articulos 16 y 17.




Trade f\ Infraestructuras

TERMINI DE GARANTIA

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat

(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

MANIFESTA

Que en cas que 'empresa que represento resultes adjudicataria del contracte OBRES DE SUBSTITUCIO DE
LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA BARCELONA -
VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N2 CONTR/2025/035,

Es compromet a ampliar el termini de garantia en 12 mesos respecte el minim requerit, resultant un total

de 24 mesos de garantia, a comptar des de la finalitzacid de I'obra.

A Sant Feliu de Llobregat, a 25 de setembre del 2025

468102357 Firmado

digitalmente por

JAVIER 46810235Z JAVIER
AGUILAR (R:

AGUILAR (R: sesss6006)

B65866006) 054555 0200

Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, S.L.

Infraestructuras Trade, S.L. NIF B65866006 Ctra. Laurea Miré num. 401. Nave 6 08980 Sant Feliu de Llobregat
estudios@itrade.es T:933.359.700 F: 933.357.163




Trade f\ Infraestructuras

REDUCCIO EN EL TERMINI D’EXECUCIO DE L’OBRA

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. amb CIF B-65866006.
MANIFESTA

Que en cas de resultar adjudicataria del contracte OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS
ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA BARCELONA - VALLES DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N2 CONTR/2025/035

Es compromet a realitzar I'obra amb un termini de trenta (30 setmanes).

A Sant Feliu de Llobregat, a 25 de setembre del 2025

Firmado
4681023572 digitalmente por
JAVIER 46810235Z JAVIER

AGUILAR (R:

AGUILAR (R: sssss6006)
B65866006) Fecha: 2025.09.25

09:46:46 +02'00'
Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, S.L.

Infraestructuras Trade, S.L. NIF B65866006 Ctra. Laurea Miré num. 401. Nave 6 08980 Sant Feliu de Llobregat
estudios@itrade.es T:933.359.700 F: 933.357.163




Trade f\ Infraestructuras

QUALITAT SOCIAL BASADA EN CRITERIS D'IGUALTAT DE GENERE

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. i,

MANIFESTA

Que en cas de resultar adjudicataria del contracte de OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS
ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA BARCELONA - VALLES DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N2 CONTR/2025/035

Es compromet a incorporar una dona a I’equip d’execucio del contracte,
- M2 |sabel Sanchez Alvarez, com a Cap d’obra.

S’adjunta curriculum vitae

A Sant Feliu de Llobregat, a 25 de setembre del 2025

4681 02352 Firmado digitalmente
por 46810235Z JAVIER

JAVlER AGUILAR (R:
AGUILAR (R: 2208 s .

B65866006) 09:46:57 +02'00
Sgt. Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, SL



CURRICULUM VITAE

Tradenlnfraestructuras Nombre M2 Isabel Sanchez Fecha nacimiento: 30/12/81

Alvarez

DNI: 47614216F Categoria: Técnico

Ccv

DATOS ACADEMICOS

Ingeniera Técnica de Obras Publicas en la UPC especialidad en Construcciones Civiles 2010

FORMACION COMPLEMENTARIA

Usuaria avanzada de los programas de Microsoft Office, Internet y SAP FI
Aplicaciones informaticas enfocadas a la ingenieria civil: TCQ, Presto, Project, Autocad, HEC-RAS
Conocimientos del lenguaje Visual Basic
IDIOMAS
LEIDO HABLADO ESCRITO
Castellano A A A
Catalan A A
Inglés M B M

>

A: alto; M: medio; B: bajo

HISTORICO EMPRESAS

Empresa: Infraestructuras Trade, SL

Actividad empresa: Constructora (infraestructuras ferroviarias y obra civil)
Alta: Febrero 2018 - Actualidad

Categoria profesional: Jefa de obra

Descripcion trabajos: e o o L
Planificacién econdmica y técnica, control de costes, supervision de

la ejecucion de las obras, coordinacion de equipos, negociacidn con
industriales.

Obres de ejecucidn del proyecto de Adecuacion de cruces de via 1.099.417,62€ ADIF
entre andenes para viajeros segln recomendacion técnica
7/2018 AESF. Lote 6, Lote 7, lote 8 y Lote 9.

Millora puntual. Arranjament de diverses estacions i parades 836.081,90 € | INFRAESTRUCTURES
d'autobusos (Amposta, Blanes, Igualada, la Seu d'Urgell, Olot,
Quatre Camins -Sant Viceng dels Horts-, Reus, Sabadell, Sant
Feliu de Pallerols, Tarragona, Torroella de Montgri, Tortosa,
Tossa de Mar, Valls i Vic). Clau: TA-16248.Lot 1 i Lot1

Millora puntual. Arranjament de diverses estacions i parades 739.531,36 € | INFRAESTRUCTURES
d'autobusos (Amposta, Blanes, Igualada, la Seu d'Urgell, Olot,
Quatre Camins -Sant Vicencg dels Horts-, Reus, Sabadell, Sant
Feliu de Pallerols, Tarragona, Torroella de Montgri, Tortosa,




Trade M7\ Infraestructuras Nombre M2

CURRICULUM VITAE

Isabel
Alvarez

DNI: 47614216F

Categoria: Técnico

Sanchez Fecha nacimiento: 30/12/81

Ccv

Tossa de Mar, Valls i Vic). Clau: TA-16248.Lot 1 i Lot2

Obres per la substitucié dels tancaments entre les estacions de 306.305,22 € FGC
Baixador de Ballvidrera i les Planes linia B-V

Arranjament de les baranes del Pont sobre la Ctra de Vic i del 12.610,62 € FGC
Guardabalast del pont sobre la Riera de Castelloli a la linia

Llobregat - Anoia de FGC

Arranjament dels ponts sobre la riera de Torrelles, C/Salvador 49.606,77 € FGC
Allende i Riera de Palau de la linia Llobregat Anoia de FGC

Obras del proyecto de construccién para vallado de la linea 406.679,28 € ADIF
convencional (Zona Mas Gri)

Obra instalacion baixa bogies via 9 Taller Rubi 37.200,00 € FGC
Rehabilitacio de les encarriladores del Pont de Santa Linya a la 77.050,30 € FGC
linia Lleida — La Pobla de Segur

Obres de rehabilitaciéon d’un mur al pk 27+000 a Balaguer, de la 330.217,83 € FGC
linia Lleida — La Pobla de Segur

Arranjament de les baranes del pont sobre la Crta de Vic i del 12.610,62 € FGC
Guardabalast del pont sobre la Riera de Castelloli a la linia

Llobregat — Anoia dels FGC

Arranjament dels Ponts sobre la riera de Torrelles C/Salvador 49.606,77 € FGC

Allende i Riera de Palau de la linia Llobregat — Anoia de FGC

Projecte de remodelacié del Passeig de la Plaga Major de
Sabadell

447.663,22 €

AJ.SABADELL

Construccio de la nova caseta de control d'accessos del Taller 209.789,70 € TMB
de Vilapicina

Adequacio vestuaris Taller Can Zam de la linia 9 152.503,04 € TMB
Obras de ejecucidn del proyecto simplificado para la sustitucion 352.262,30 € ADIF
del pavimento de los andenes de la estacion de BCN Passeig de

Gracia, Barcelona

Revisio i retirada dels falsos sotres de les estacions de la Xarxa 386.731,82 € TMB

convencional de metro




CURRICULUM VITAE

Trade n Infraestructuras Nombre M2 Isabel Sanchez Fecha nacimiento: 30/12/81 oV
Alvarez
DNI: 47614216F Categoria: Técnico
Empresa: Construcciones Caler, SL

Actividad empresa:
Alta:
Categoria profesional:

Descripcidn trabajos:

Empresa:
Actividad empresa:
Alta:

Categoria profesional:

Empresa:
Actividad empresa:
Alta:

Categoria profesional:

Constructora (edificacidn y obra civil)
Enero 2017 — Octubre 2017
Jefa de Obra

Coordinacion y supervision de la ejecucion de los trabajos, planificacion y
organizacién de tareas a lo largo de la obra para cumplir el plazo de la obra,
control econdmico de la obra, control de costes, contratacion de los
diferentes subcontratistas que participaban en obra, realizacidn de
proformas mensuales para los subcontratistas, mediciones al inicio y durante
el transcurso de la obra, contacto con la Propiedad, visitas de obra.

16 vivendes a Tiana, edificis 2.200.000 € PATRIMONI
plurifamiliars Llum 1 i Llum 2 HABITATGE
44 habitatges dotacionals per a gent 2.900.000 € PRIVADO

gran i 15 places d'aparcament (Patronat
de I'habitatge)

Coynsa 2000, SL

Constructora (edificacion y obra civil)

Noviembre 2014 — Noviembre 2015

Responsable del Departamentos de estudios de obra civil

Descripcion trabajos: Responsable en la preparacion de oferta econdmica y
técnica en las licitaciones de obra civil. Peticion de precios para elaboracién
de presupuestos y utilizacion de herramientas informaticas especializadas de
obra civil tipo TCQ y Project para elaboracion de Plannings de obra.
Seguimiento de adjudicaciones con los diferentes organismos y entidades
promotoras.

Dr Enginyer Atanasi Jornet, SL
Gestidn permisos de actividades
Septiembre 2012 — Noviembre 2014
Office Manager

Descripcidn trabajos: Coordinacidn de tareas en oficina, control de stocks.
Gestiones en Ayuntamiento de Barcelona, reuniones con técnicos del
Ayuntamiento. Preparacién de ofertas de equipos acusticos. Realizacién de
facturas de clientes y proveedores, control de pagos y cobros, recepcion,



Tradenlnfraestruc[uras Nombre M2 Isabel Sanchez Fecha nacimiento: 30/12/81

Empresa:
Actividad empresa:
Alta:

Categoria profesional:

Empresa:
Actividad empresa:

Alta:

Empresa:
Actividad empresa:
Alta:

Categoria profesional:

Empresa:

Actividad empresa:

CURRICULUM VITAE

cv
Alvarez

DNI: 47614216F Categoria: Técnico

atencion telefénica, archivo y desarchivo, atencidn de clientes y otras tareas
administrativas.

American Nike, SL

Venta textil

Marzo 2012 - Julio 2012

Auxiliar Analista de Ventas en Nike Sportwear

Descripcidn trabajos: Analisis de ventas y su seguimiento en las diferentes
temporadas utilizando consultas en Access, tratamiento de datos con excell,
realizacion de trackings y pivot tables para su analisis, realizacidn de informes
en powerpoint para posteriores presentaciones para otros Departamentos
reportando datos.

Symphony Iri Group, SL
Investigacion y técnicas de mercado
Marzo 2011 — Diciembre 2011

Categoria profesional: Auxiliar analista en Investigacidn y Técnicas de
Mercado

Descripcion trabajos: Realizacidn de analisis de ventas, promociones, precios
e informes de productos de mercado dentro del sector de Gran Consumo.
Extraccion de datos de bases de datos para realizacion de informes
periodicos en powerpoint para presentacion a clientes a posteriori.

Aldesa Construcciones, SA
Constructora (obra civil)

Julio 2008 —Septiembre 2010
Jefa de Produccion

Descripcion trabajos: Coordinacidn y supervision de la ejecucion de los
trabajos, planificacion y organizacién de tareas a lo largo de la obra para
cumplir el plazo de la obra, control econdmico de la obra, control de costes,
contratacién de los diferentes subcontratistas que participaban en obra,
realizacion de proformas mensuales para los subcontratistas, mediciones al
inicio y durante el transcurso de la obra, contacto con la Propiedad, visitas de
obra, etc.

Corredor del Mediterrdneo. Tramo Riera de Riudecanyes — Barranco Les
Paisanes (Cambrils). PEM 46 M€

Excavaciones y Construcciones Benjumea, SA

Constructora (edificacidn y obra civil)



Tradenlnfraestruc[uras Nombre M2 Isabel Sanchez Fecha nacimiento: 30/12/81

Alvarez

DNI: 47614216F Categoria: Técnico

Alta:
Categoria profesional:

Descripcion trabajos:

Empresa:
Actividad empresa:
Alta:

Categoria profesional:

Empresa:
Actividad empresa:
Alta:

Categoria profesional:

CURRICULUM VITAE

Ccv

Julio 2006 —Enero 2008

Jefa de Produccién

Proyecto constructivo de la actualitzacién a la adaptacion a la normativay
mejora de la accesibilidad de la estacion Peu del Funicular dels FGC
(Barcelona). PEM 564.508,02€

Elecnor, SA

Constructora (edificacidn y obra civil)

Octubre 2005 —Mayo 2006

Auxiliar técnico en Departamento de licitaciones de obra civil

Descripcion trabajos: Auxiliar técnico en el Departamento de ofertas, mi
tarea consiste en ofrecer apoyo en la preparacién de presentaciones para
licitaciones de obras, tanto de edificacién como de obra civil. Las
presentaciones constaban en la parte técnica, elaborando memoriasy en la
parte econdmica donde se analizaban los precios unitarios para ofertar el
presupuesto total de obra.

Greccat, SA

Direccion de obra (obra civil)
Agosto 2004 —Septiembre 2004
Auxiliar técnico a pie de obra

Descripcion trabajos: Auxiliar técnico a pie de obra, mi tarea fue el desarrollo
de informes diarios para llevar un control de la unidad de obra que se
ejecutaba y los recursos que se disponian para ella.



Trade A Infraestructuras

PERCENTATGE DE PERSONAL ADSCRIT AMB CONTRACTE INDEFINIT

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.,

MANIFESTA

Que en cas que I'empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. resultes adjudicataria del contracte del OBRES
DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA
LINIA BARCELONA — VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N2
CONTR/2025/035,

el 100% del personal adscrit a I'execucié del mateix tindra contracte laboral indefinit.

A Sant Feliu de Llobregat, a 25 de setembre del 2025

468102357 Ziig:lz?nc:ente por
JAVIER 46810235Z JAVIER
AGUILAR (R:

AGUILAR (R: B65866006)
B65866006) Fecha: 2025.09.25

09:47:12 +02'00'

Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, S.L.

Infraestructuras Trade, S.L. NIF B65866006 Ctra. Laurea Miré num. 401. Nave 6 08980 Sant Feliu de Llobregat
estudios@itrade.es T:933.359.700 F: 933.357.163

oxic, s STy
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PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Data: [25/09/25 |V: 1,0

OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA
BARCELONA - VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N° CONTR/2025/035

1. PLA DE GESTIO DE RESIDUS

1.

PLA DE GESTIO DE RESIDUS
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PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Data: |25/09/25 |V: 1,0

OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA
Trade n Infraestructuras BARCELONA - VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N° CONTR/2025/035

1. PLA DE GESTIO DE RESIDUS

En la segient taula es detallen els diferents residus a controlar i es determina el gestor i el
transportista corresponent, la vigéncia de les disposicions inicials d'ambit local ( Omplir en funcié de la
obra)

TIPUS / Quantitat Codi Codi Codi FORMAT
N2 [ DESCRIPCIO | Prevista Residu TRANSPORTISTA | Transpor- GESTOR Gestor | N
DEL RESIDU Tn/m3 tista E E| Inerts

1.1. MEMORIA INFORMATIVA DEL PLA

Es redacta el Pla de Gesti6 de Residus en compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual
es regula la producci6 i gestié de residus que estableix, en l'article 5, entre les obligacions del posseidor
de residus a de presentar a la propietat un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que i
incumbeixin en relacié amb els residus, que es produeixin, en particular les recollides en els articles 4 i 5
del Reial Decret.

Aquest Pla de Gesti6é de Residus compta amb el seglient contingut:
Relacié de mesures per a la prevencio de residus en els treballs objecte d'aquest document.

Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié a qué es destinaran els residus que es generaran
en els treballs.

Les mesures per a la separacio dels residus en la zona dels treballs, en particular pel compliment per part
del posseidor dels residus, de I'obligacié de separacié que estableix I'article 5 del Reial Decret 105/2008

1.2. DEFINICIONS

Per una millor comprensié d'aquest document es realitzen les segiients definicions dins I'ambit de la gestiod
de residus:

Residu: Segons la llei 10/9 es defineix residu a qualsevol substancia o objecte de qué el seu posseidor
es desprengui o del qual tingui la intenci6 o obligacié de desprendre.
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Residu perillés: S6n materials que en qualsevol estat fisic o quimic contenen resta de normativa nacional
i comunitaria. També tindran consideracié de residus perillosos dels envasos i recipients que hagin
contingut residus o productes perillosos.

Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definicié anterior.

Residu inert: Aquell residu no perilldés que no experimenta transformacions fisiques quimiques o
bioldgiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni quimicament ni de cap
altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a una altra matéries amb les quals entra en
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié del medi ambient o perjudicar la salut humana. La
lixiviat total, el contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants i
en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Residus de construccié i demolicié: qualsevol substancia o objecte que complint amb la definicié de
residu es genera en una obra de construccié i de demolicio.

Codi LER: Codi de 6 digits per identificar un residus segons I'Ordre MAM/304/2002.

Productor de residus: La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica, en aquells treballs
gue no necessiten llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor de residus la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte dels treballs.

Posseidor de residus: |la persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus i que no ostenti
la condicié de gestor de residus. En tot cas, tindra la consideracié de posseidor la persona fisica o juridica
que executi els treballs, com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autonoms. En tot
cas, no tenen la consideraci6 de posseidor de residus els treballadors per compte d'altri.

Volum aparent: volum total de la massa de residus, espai que ocupen acumulats sense compactar amb
els espais buits que queden inclosos entre mig. En ultima instancia, és el volum que realment ocupen.

Volum real: Volum de la massa dels residus sense comptar espais buits, és a dir, entenent una tedrica
massa compactada dels mateixos.

Gestor de residus: La persona o entitat publica o privada que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la gesti6 dels residus, sigui 0 no el productor dels mateixos.

Han d'estar autoritzats o registrats per I'organisme autondomic corresponent.

Destinacié final: Qualsevol de les operacions de valoritzaci6 i eliminacié de residus enumerades a la
"Ordre MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de valoritzaci6 i eliminacié de residus i la
llista europea de residus”.

Reutilitzacio: La utilitzacio d'un producte usat per al mateix fi per al qual va ser dissenyat originariament.

Reciclatge: La transformacio6 dels residus, dins d'un procés de produccio per al seu fi inicial o per a altres
fins, inclos el compostatge i la biometanitzacié, perd no la incineracié amb recuperacié d'energia.

Valoritzacio: Tot procediment que permeti I'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense
posar en perill la salut humana i sense utilitzar métodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.

Eliminacio: tot procediment dirigit, bé a I'abocament dels residus o bé a la seva destruccio, total o parcial,
realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar métodes que puguin causar perjudicis al
medi ambient.




Pagina 7 de 12

PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Data: [25/09/25 [V:1,0

OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA
- o
Trade n Infraestructuras BARCELONA - VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N° CONTR/2025/035

1. PLA DE GESTIO DE RESIDUS

1.3. MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS
1.3.1. PREVENCION EN TASQUES D'ENDERROC.

Com a norma general, en cas d'enderroc d'alguna zona s'iniciara amb els residus perillosos, posteriorment
els residus destinats a reutilitzacié, després d’ells els que es valoren i finalment els que es dipositaran en
abocador.

Si es preveu la utilitzacioé de tecniques d'enderroc massiu, es garantira previ a l'inici d'aquests treballs,
que han estat retirats tots els residus perillosos i, si s'escau, aquells elements destinats a reutilitzacié....

1.3.2. PREVENCIO EN L'ADQUISICIO DE MATERIALS

Es requerira a les empreses subministradores a que redueixin al maxim la quantitat i volum d'embalatges
prioritzant aquells que minimitzen els mateixos.

Es prioritzara I'adquisicié de productes a granel per tal de limitar I'aparicié de residus d'envasos en el
servei.

Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets, s'evitara el seu
deteriorament i es retornaran a proveidor....

1.3.3. PREVENCIO EN LA POSTA AL SERVEI

Es buidaran completament els recipients que continguin productes abans de la seva neteja o eliminacio,
especialment si es tracta de residus perillosos.

S’esgotara la vida util dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilitzacioé en el major nombre de treballs
pel que s’extremaran les mesures de manteniment.

Tot personal involucrat en els treballs disposara dels coneixements minims de prevencid de residus i
correcta gestio d'aquests....

1.3.4. PREVENCION EN L'EMMAGATZEMAMENT EN EL SERVEI

Es realitzara un emmagatzematge correcte de tots els abassegaments evitant que es produeixin
vessaments, barreges entre materials, exposicié a incleméncies meteoroldgiques, trencaments d'envasos
o materials, etc.

S'extremaran les cures per evitar arribar a la caducitat dels productes sense esgotar el seu consum.

El responsable de provisi6 de materials en el servei coneixera les condicions d'emmagatzematge,
caducitat i conservacio especificades pel fabricant o subministrador per a tots els materials que es rebin.

Els residus catalogats com perillosos s'han d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin
entre si 0 amb altres residus no perillosos....
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1.4. QUANTITAT DE RESIDUS ( Omplir en funcio de la obra)

TIPUS / DESCRIPCIO DEL

RESIDU Quantitat Prevista Tn/m3 Codi Residu

1.5. REUTILIZACIO

No hi ha previst la reutilitzacié de residus ni materials en el servei.

1.6. SEPARACIO DE RESIDUS

Segons el RD 105/2008 que regula la produccié i gestio dels residus de construccié i demolicions els
residus de construccié i demolicié hauran de separar-se en les segients fraccions, quan de manera
individualitzada per cadascuna de les citades fraccions, la quantitat prevista de generacié pel total de
I'obra superi les seguients quantitats:

Descripcié Quantitat

Formigé 80 t.

Materials ceramics, teules,... 40 t.
Metall 2 t.

Fusta 1 t.

Vidre 1 t.

Plastic 0,5 t.

Paper i cartr6 0,5 t.

1.7. MESURES DE SEPARACIO EN EL SERVEI
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A fi d'aconseguir una millor gesti6 dels residus generats en el servei de manera que se'n faciliti la
reutilitzacio, reciclatge o valoritzacio i per assegurar les condicions d'higiene i seguretat requerides en
I'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 es prendran les seglients mesures:

— Les zones destinades a 'emmagatzematge de residus quedaran convenientment senyalitzades i per
cada fraccié es disposara d’'un cartell senyalitzador que indiqui el tipus de residu que recull.

- Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot moment el nom
del residu, codi LER, nom i adreca de posseidor i el pictograma de perill el cas.

- Els residus quimics perillosos com restes de desencofrants, pintures, coles, acids, etc.
s'emmagatzemaran em casetes ventilades, bé il - luminades, ordenades, tancades, cobertes de la
intempérie, sense embornals pels que puguin evacuar fugues o vessaments, tenint cura de mantenir la
distancia de seguretat entre residus que siguin sinérgics entre si o incompatibles, agrupant els residus per
caracteristiques de perillositat i en armaris o prestatgeries diferenciades, en envasos adequats i sempre
tancats, a temperatures maximes de 55 ° o menors de 21 ° per productes inflamables (quan a I'ombra, es
superar aquesta temperatura, aquests residus hauran de retirar immediatament, i s'interrompran els
treballs que els generin fins que les condicions ambientals ho permetin, segons els parametre indicats).
També comptaran amb cubetes de retencié en funcid de les caracteristiques del producte o perillositat de
mescla amb altres productes emmagatzemats.

— Tots els productes envasats que tinguin caracter de residu perillés hauran d'estar convenientment
identificats especificant en I'etiquetatge el nom del residu, codi LER, nom i adrega del productor i el
pictograma normalitzat de perill.

- Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment separades de les
dels residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminaci6 d'aquests ultims.

— Els residus s'han de dipositar a les zones condicionades per a ells conforme es vagin generant.

- Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en nombre com en volum evitant en tot
cas la sobrecarrega dels contenidors per sobre del seu capacitats de limit.

- Els contenidors situats propers a llocs d'accés public es protegiran fora dels horaris de servei amb lones
o similars per evitar abocaments descontrolats per part de tercers que puguin provocar la seva barreja o
contaminacio.

1.8. RESIDUS PERILLOSOS

Els residus es retiraran de manera selectiva amb la finalitat d'evitar la mescla entre ells o0 amb altres
residus no perillosos i es garantira I'enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

1.9. PRESCRIPCIONS DEL PLEC SOBRE RESIDUS

1.9.1. OBLIGACIONS AGENTS QUE INTERVENEN
El posseidor de residus, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels
requeriments aprovats, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari
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o conveni de col-laboraci6é per a la seva gesti6 . Els residus es destinaran preferentment, i per aquest
ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclatge o altres formes de valoritzacio i en ultima instancia a diposit
o abocador.

Tots els treballadors intervinents en els servei han d'estar formats i informats sobre el procediment de
gestioé de residus que els afecta, especialment d'aquells aspectes relacionats amb els residus perillosos.

1.9.2. GESTIO DE RESIDUS

Segons requereix la normativa, es prohibeix el diposit en abocador de residus que no hagin estat
sotmesos a alguna operacio de tractament previ.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobi en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi
o dificulti la posterior valoritzacié o eliminacié.

S'ha d'assegurar en la contractacio de la gesti6 dels residus, que la destinacié final o la mitja s6n centres
amb l'autoritzacié autondmica de l'organisme competent en la matéria. S'ha de contractar només
transportistes 0 gestors autoritzats per aquests organismes i inscrits en els registres corresponents.

Per al cas dels residus amb amiant s'han de complir els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la
manipulacié de I'amiant i els seus derivats.

El diposit temporal dels residus es realitzara en contenidors adequats a la naturalesa i al risc dels residus
generats.

S'haura d'assegurar en la contractacidé de la gestié dels RCD, que la destinacié final siguin centres
autoritzats. Aixi mateix s'haura de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els
registres corresponents.

1.9.3. SEPARACIO

El diposit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en apilaments, s'ha de
senyalitzar i segregar de la resta de residus de manera adequada.

Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'han de senyalitzar correctament, indicant el tipus
de residu, la perillositat i les dades del posseidor.

El responsable dels treballs adoptara les mesures necessaries per evitar el dipdsit de residus aliens als
treballs. lgualment, ha d'impedir la barreja de residus valoritzables amb aquells que no ho son.

S'han de prendre les mesures necessaries per evitar la barreja de residus perillosos amb residus no
perillosos.

La separaci6 en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus.

Quan per falta d'espai fisic no sigui técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
residus extern als treballs. En aquest ultim cas, el posseidor ha d'obtenir del gestor de la instal-lacié
documentacié acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligacié de separacié.
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En els contenidors, sacs o altres elements de contencid o recipients on s'emmagatzemin els residus ha
de figurar de forma visible el residu a dipositar.

1.9.4. NORMATIVA

- Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a I'execucio6 de la Llei 20/1986,
basica de residus toxics i perillosos.

- Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a I'execuci6 de la Llei 20/1986 basica de residus
toxics i perillosos, aprovat mitjancant el Reial decret 833/1998.

— Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

— Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant dipodsit
en abocador.

— Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié dels residus de construccié
i demolicié....

1.10. PLANTILLES D'IMPRESOS | ETIQUETES
1. 10.1. PICTOGRAMES DE PERILL

Explosiu: aquest simbol d’'una bomba feta miques alerta que el producte pot explotar en
contacte amb una flama, espurna, electricitat estatica, sota efecte de la calor, en contacte
amb altres productes, per fregaments, xocs, friccio, etc. Els aerosols de tota mena, com
lagues o desodorants, fins i tot quan s’han acabat, sén explosius per sobre de 50 ° C.

Inflamable: el producte comenga a cremar de forma molt facil, fins i tot per sota de 0 °C,
en contacte amb una flama, espurna, electricitat estatica, etc.), per calor o friccio, en
contacte amb l'aire o aigua, o si s’alliberen gasos inflamables. L’alcohol, el metanol, la
trementina i la seva esséncia, I'acetona, els dissolvents de pintura, les pintures en aerosol
i metal-liques, les desheladores de vidres, els purificadors d’aire, etc., son inflamables.

Comburent: a diferéncia del pictograma per als productes inflamables, la flama és a sobre
d'un cercle. Es fa aquesta distincidé per avisar que el producte és comburent. Sén
productes rics en oxigen que en contacte amb altres substancies, sobretot inflamables,
poden provocar, avivar o agreujar un incendi o una explosié. Els dissolvents que contenen
peroxids, com I'acid peraceétic, son comburents.

Gas: el dibuix de la bombona assenyala que és un envas amb gas de pressio. Alguns
poden explotar amb la calor, com els gasos comprimits, liquats o dissolts. Els liquats
refrigerats poden causar cremades o ferides criogéniques en estar a molt baixa
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temperatura. En I'anterior normativa no hi havia un simbol per a aquests productes de pressié o comprimit,
tan sols una frase de perill.

:f@ Corrosiu: el producte pot atacar o destruir metalls i causar danys irreversibles a la pell,
ulls o altres teixits vius, en cas de contacte o projeccié.

efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites dosis, i amb conseqliéncies immediates.
En entrar-hi en contacte es poden sentir nausees, vomits, mals de cap, pérdua de
coneixement. En un cas extrem, pot causar la mort.

Toxicitat aguda: la calavera i les dues tibies creuades adverteixen que el producte genera ;

Irritacié cutania: el signe d’exclamacié és un advertiment dels efectes adversos que el
producte pot provocar en dosis altes. Algunes d’aquestes consequiéncies negatives son
irritacié en ulls, gola, nas i pell, al-lérgies cutanies, somnoléncia o vertigen.

Perillés per aspiracio: aquests productes poden arribar a I'organisme per inhalacio i
causar efectes negatius molt diversos, especialment, molt greus a llarg termini. Poden
provocar efectes cancerigens, mutagens (modifiquen 'ADN de les cél-lules i danyen la
persona exposada o la seva descendéncia), toxics per a la reproduccid, causar efectes
nefastos en les funcions sexuals, la fertilitat, provocar la mort del fetus o malformacions,
modificar el funcionament de certs érgans, com el fetge, el sistema nerviés, etc., comportar
greus efectes sobre els pulmons i provocar al-lérgies respiratories.

Perillés per al medi ambient aquatic: aquest pictograma amb un arbre i un peix indica
que el producte provoca efectes nefastos per als organismes del medi aquatic (peixos,
crustacis, algues, altres plantes aquatiques, etc.). L’anterior classificacié considerava els
efectes toxics també sobre el medi terrestre i incloia una frase de risc indicativa del perill
del producte sobre la capa d’0z6.

12




Trade f\ Infraestructuras

PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

El senyor JAVIER AGUILAR VILLAJOS, amb DNI nimero 46.810.235-Z i domicili a Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), Carretera Laurea Mird, 401, Nau 6, que actua en nom i representacié de I'empresa

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
MANIFESTA

Que en cas INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. resultes adjudicataria de OBRES DE SUBSTITUCIO DE
LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L'ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA BARCELONA -
VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (POS63/25). EXP. N2 CONTR/2025/035,
es presentara quan aixi ho requereixi Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, un Pla d’Assegurament de
la Qualitat i Medi Ambient especific (amb Pla de Gestid de Residus) i que s’aplicara en I'execucié del

contracte.

A Sant Feliu de Llobregat, a 25 de setembre del 2025

Firmado

468102357 digitalmente por

JAVIER 46810235Z
JAVIER AGUILAR

AGUILAR (R: (r: B65866006)

B65866006) Fecha: 2025.09.25

09:47:29 +02'00'

Javier Aguilar Villajos

Infraestructuras Trade, S.L.

Infraestructuras Trade, S.L. NIF B65866006 Ctra. Laurea Miré num. 401. Nave 6 08980 Sant Feliu de Llobregat
estudios@itrade.es T:933.359.700 F: 933.357.163




CERTIFICADO DE REGISTRO

(CERTIFICATE OF REGISTRATION)

El cual garantiza que:
(This is to certify that)

CERTIFICACION IMPREGNA7S'A'

87/C-PR396 Ctra. Vitoria, s/n
26360 Fuenmayor
Rioja, La

Espana / Spain

=
aQ

Dispone de un Sistema de Cadena de Custodia conforme con lo establecido en los documentos PEFC ST
2002:2020 Cadena de Custodia de Productos Forestales y Arboles (Requisitos), y PEFC ST 2001:2020
Reglamento de Marcas PEFC (Requisitos) y el Sistema Espaiiol de Certificacién Forestal (PEFC

PE FC Espaiia).

(It has a Chain of Custody System in accordance with the provisions of the documents PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of
PEFC/14-44-00027 Forest Products and Trees (Requirements and PEFC ST 2001:2020 Regulation of PEFC Trademarks (Requirements) and the Spanish
Forest Certification System (PEFC Spain)).

BMC ASSURANCE
S.L. esta acreditada
para certificar Cadena

de Custodia PEFC ALCANCE DE LA CERTIFICACION:

(Scope of certification)

www.pefc.es

Tratamiento y venta de madera cepillada y cortada a longitud. Mecanizacién, tratamiento y venta de
traviesas.
Treatment and sale of wood and cut to legth brushed. Processing, treatment and sale of sleepers
Productos: 030000 Madera aserrada y tratada,
(Products) 030200 Traviesas de ferrocarril
Origen de materia prima: Material certificado, Otro material / Certified
(Raw material origin) material, Other material
Método: Créditos / Credits
(Method)
Modalidad: Multisite
(Modality)

N° Certificado: BMC-PEFC-COC-00045

(Certificate Number)

Fecha emisién Inicial: 25-10-2007

(Date of initial registration) rD
Fecha de Ultima Emisién: ~ 25-10-2022

(Date of last issue)

Firmado en nombre de BMC ASSURANCE, S.L.

Fecha de Caducidad: 24-10-2027 D. Roberto Garcia Torre. Director General

(Date of expiry)
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El conjunto de sedes participantes mostradas en este apéndice esta incluido en el alcance de la certificacion que se
refleja en el nimero de certificado (BMC-PEFC-COC-00045) y fecha de dltima emisién 25-10-2022

(The set of participating sites shown in this appendix is included in the scope of the certification that is reflected in the certificate number (BMC-

PEFC-COC-00045) and date of last issue 25-10-2022

Impregna, S.A.
Urb. Mirador de Valdepastores - C/Isla de La Toja, 2-9
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Espana

Direccion Fiscal
Fiscal address

Impregna, S.A.
C/ Jerénimo Marco s/n. Poligono Industrial de Castején
31590 Castejon
Navarra

Espafia

Tratamiento y venta de madera cepillada y cortada a longitud.
Mecanizacién, tratamiento y venta de traviesas.
Treatment and sale of wood and cut to legth brushed.

Processing, treatment and sale of sleepers

Sital, S.A.

C/ Carretera de la estacién Km. 2,5
10163 Aldea del Cano
Cdceres
Espana

Tratamiento y venta de madera cepillada y cortada a longitud.
Mecanizacién, tratamiento y venta de traviesas.
Treatment and sale of wood and cut to legth brushed.

Processing, treatment and sale of sleepers

Este apéndice carece de validez si no va acompanado de la primera pagina del certificado.
Para verificar la validez de este certificado visite www.bmcassurance.com o haga un escaneo del codigo bidi.
El certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L. C/Amos de Escalante 2 3°D. 39002 Santander - Cantabria - Espana.
Para Clientes multisite el alcance de certificacion mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempefan en el conjunto de sedes.
El uso del sello de acreditacion indica acreditacion en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditacion ENAC N° 187/C-PR396
El Certificado v todas las copias o reproducciones del mismo deberan ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de BMC
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Ctra. De Vitoria, s/n.

26360 Fuenmayor-La Rioja
Telf.: 941 45 08 61 Fax.:

941 45 08 63

info@impregna.es

www.impregna.es
INFRAESTRUCTURAS
TRADE,S.L.

Ctra.Laurea Miro n2402 Nave6
08080 Sant Feliu de Llobregat

Madrid, 23 de Septiembre 2025

COMPROMISO DE ACREDITACION CON CERTIFICADO FSC O PEFC POR LA GESTION
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Muy sefiores nuestros,

Por la presente, La empresa IMPREGNA se compromete a acreditar con certificado FSC o PEFC
por la gestién responsable y sostenible de los bosques para la obra OBRES DE SUBSTITUCIO DE
LLARGUERS DELS ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE L’ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LINIA
BARCELONA-VALLES DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA®, en caso de llegar
a acuerdo econémico con la Empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.

Sin otro particular les saludamos atentamente.

Firmado: Maria Laffontan JMG'VW &4'3’ ojé
Departamento de Traviesas para la via férrea
Telf.: +34 91 633 46 88 movil

+34 686 210 230

maria.laffontan@impregna.es

Sede Social: Urb. Mirador de Valdepastores. C/Isla de La Toja, 2 -9 28660 Boadilla del Monte-Madrid

Registro Mercantil de Madrid, Libro de Sociedades, Tomo 344, Folio 164, Inscripci6n 12
NIF A 28030336
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Ctra. De Vitoria, s/n.
26360 Fuenmayor-La Rioja
Telf.: 941 45 08 61 Fax.:
941 45 08 63
info@impregna.es
www.impregna.es

INFRAESTRUCTURAS TRADE,SL

ctra.Laurea Miro n2 40A Nave 08080 Sant Feliu de Liobregat

Madrid, 23 de Septiembre 2025

COMPROMISO DE ACREDITACION CON CERTIFICADO ORIGEN, TRAZABILIDAD Y LEGALIDAD
DE LA MADERA.

Muy sefiores nuestros,

Por la presente, La empresa IMPREGNA se compromete a acreditar con certificado del origen

trazabilidad v legalidad de la madera para la obra OBRES DE SUBSTITUCIO DE LLARGUERS DELS
ESCAPAMENTS 1-3 | 5-7 DE ’ENCLAVAMENT DE LES FONTS A LA LiNIA BARCELONA-VALLES DE

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA", en caso de llegar a acuerdo econémico
con la Empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.

Sin otro particular les saludamos atentamente.

Firmado: Maria Laffontan B-LWJ;» l@ﬂ”

Departamento de Traviesas para la via férrea
Telf.: +34 91 633 46 88 movil

+34 686 210 230
maria.laffontan@impregna.es

Sede Social: Urb. Mirador de Valdepastores. C/Isla de La Toja, 2 -9 28660 Boadilla del Monte-Madrid

Registro Mercantil de Madrid, Libro de Sociedades, Tomo 344, Folio 164, Inscripcién 12
NIF A 28030336



') FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Subdireccié de Xarxa ferroviaria

CERTIFICAT D’ASSISTENCIA A LA VISITA

Carlos Vazquez Revuelta, Representant dFGC

CERTIFICA

que f'empresa TEADE , representada per
SJSP“‘”* o N H- ha assistit, en el dia d’avui a la visita a Les Fonts
amb motiu de la obra a executar properament, segons la licitaci6 POS63/25 “Obres de

substitucié de llarguers dels escapaments 1-3 i 5-7 de I'enclavament de Les Fonts de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya”.

D’'acord amb alld que s'indica al Plec de Clausules Administratives Particulars de I'esmentada
licitacio, per acreditar la visita a la zona 'empresa licitadora haura d'aportar aquest certificat a la

seva oferta.

Les Fonts, 17 de setembre de 2025

Carrer dels Vergds, 44

08017 Barcelona

Tel. 93 366 30 00

Fax. 93 366 31 73
ntractacio@fgc.cat

www.fgc.cat

il Generalitat
Ul de Catalunya



CODI DE ,
CONTRACTACIO
SOCIALMENT
RESPONSABLE

DESEFRROCARRILS DE LA GENERALITAT
DPF CATALUNYA I DE LES SEVES
SOCIETATS MERCANTILS







CON-
TIN-
GUT.

1. INTRODUCCIO 05
2. MARC NORMATIU DE REFERENCIA 06
3.CRITERI DAPLICABILITAT 07
4. EIXOS D’ACTUACIO 08

5. VIGENCIA 11




Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils




Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(en endavant FGC) és una empresa publica de la
Generalitat de Catalunya, dedicada al transport
de viatgers per ferrocarril i a la gestioé d’activitats
de turisme i muntanya, de les que destaquen la
gestié d’estacions d’esqui.

La seva actuacié ha d’emmarcar-se amb una
clara voluntat de servei public, per aquest
motiu, és essencial dotar la contractacié de
I’empresa d’elements que afavoreixin la integra-
ci6 d’aspectes socials, étics i ambientals.

L’actual Llei de Contractes del Sector Public (Llei
9/2017), recull en el seu Preambul quins soén els
principis que han inspirat la redaccié i aprovacié
d’aquesta llei, identificant com a un dels objec-
tius essencials, obtenir contractacions amb una
millor relacié qualitat-preu.

En aquesta linia, s’estableix “l'obligacié dels
organs de contractacié de vetllar perque el
disseny dels criteris d’adjudicacié perme-
ti obtenir obres, subministraments i serveis
de gran qualitat, concretament mitjancant la
inclusio d’aspectes qualitatius, mediambien-
tals, socials i innovadors, vinculats a I’objecte
del contracte”.

FGC ha adoptat com a principi general, rep-
te i obligacié en la seva contractacio, integrar
aquests aspectes, esdevenint un model de
contractacié socialment responsable, tant en
aspectes socials, ambientals, étics, aixi com re-
lacionats amb la perspectiva de géenere.

En el marc de I’Estrategia 10/30, un dels quatre
eixos estratégics incorporats de forma transver-
sal a tots els ambits de 'empresa son la soste-
nibilitat i les persones. Aixi, FGC aposta per un
model d’empresa en el qual la Responsabilitat
Social esdevé un element essencial, incorpo-
rant-lo com un dels set ambits de ’Agenda Es-
trategica 10/30 d’FGC.

Com a element vertebrador en aquesta estra-
tegia d’empresa, s’ha contemplat la compra
socialment responsable com a pilar basic, amb
la voluntat de que FGC pugui convertir-se en
referent en el sector public catala, per la seva
capacitat d’influir en el seu entorn a través de
la contractacié publica fomentant mesures de
respecte al Medi Ambient, d’inclusié social,
de millora de la qualitat del treball, d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, de lluita
contra la corrupcié i de promocié del comerg
just i de proximitat.

Aixo implica que el disseny de les licitacions no
només s’enfoqui en adquirir un producte, servei
o obra sind que també tingui en compte molts
altres aspectes relacionats amb el contracte que
tindran afectacions en la nostra societat

En aquesta linia d’actuacié, s’ha elaborat el pre-
sent codi de Contractacié Socialment Respon-
sable, el qual recull les condicions minimes que
s’hauran d’aplicar en tots els procediments de
contractacié de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

Aquest codi es publicara al Perfil de Contractant
d’FGC, inserit a la Plataforma de Contractacio
de la Generalitat de Catalunya, esdevenint un
conjunt de condicions a aplicar en els seus pro-
cediments de contractacio.

Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils



Aquest codi s’ha elaborat tenint en compte el marc de referencia normatiu general que es detalla a
continuacio:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Instruccié 1-2019, de 6 de juny, de la Direccié General de Contractacié Publica del Departament
de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda, sobre la incorporacié de la clausula ética als plecs de
clausules administratives que regeixin les contractacions dels departaments de I’Administracic de
la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Public.

Directriu 1/2019, de 19 de juny de 2019, de la Direccié General de Contractacié Publica, per la
qual es fixen criteris per a I'aplicacié de les clausules de millores laborals i salarials com a criteri de
valoraci6 en determinats contractes.

Guia per a la incorporacié de la perspectiva de génere en els contractes publics, aprovada per
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de setembre de 2018.

codi per a una contractacié socialment responsable en I'ambit de I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya i el Sector Public que en depén, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 20 de juny de 2017.

Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils



CRITERI
D’APLICABILITAT

Com a criteri general d’aplicacid, s’estableix I'obligacié d’incorporar condicions socialment res-
ponsables a tota la contractacié de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sotmesa a licitacio.

L'objecte i finalitats de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permeten que les seves con-
tractacions puguin ser susceptibles de contenir condicions d’aquest tipus (atenent al seu objecte i
sempre d’acord amb les condicions que preveu la normativa de contractacié publica), afavorint una
millora en la qualitat de les condicions en les que contracta aquesta empresa.

En aquest sentit, essent aquest el criteri d’actuacié general, en el cas de que es consideri que
una contractacié no és susceptible d’incorporar aquestes condicions, sera necessari motivar-ho i
justificar-ho adequadament en la documentacié necessaria prévia que ha de constar a I'expedient
de contractacié.

En tot cas, la incorporacié d’aquestes condicions es fara respectant els principis que han de regir la
contractacié dels Estats de la Unié Europea, els quals estan incorporats a la Llei de Contractes del
Sector Public i que es resumeixen en:

m Concurréncia m Transparéncia m Llibertat d'accés
= No discriminacio m Publicitat m Igualtat de tracte

Les condicions socialment responsables estaran vinculades amb I’objecte del contracte i es fixaran
atenent al principi de proporcionalitat entre la finalitat/objectiu a assolir, I’'objecte del contracte i la
resta de condicions essencials d’aquella contractacio.
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Les condicions socialment responsables previstes en aquest codi seran d’aplicacié en els pro-
cessos de contractacié sotmesos a licitacié (contemplant tota la tipologia de procediments, inclo-
so0s, els negociats sense publicitat), que siguin susceptibles d’incorporar aquestes condicions i en
els ambits d’actuacié que es detallen a continuacio.

Se seleccionaran les condicions més adequades per a cada contracte tenint en compte la natura-
lesa i finalitat de I'objecte.

Condicions socialment responsables:

- condicions socials laborals

- condicions relatives a la igualtat de génere

- condicions d’afavoriment de I'accés de les pimes a la contractacié publica
Condicions ambientalment responsables
Condicions relacionades amb les conductes éticament responsables

Aquestes condicions es podran incorporar en la contractacié que sigui susceptible com a:

Criteris de selecci6 (condicions de solvencia)
Criteris d’adjudicacio

Condicions especials d’execucio

Condicions técniques obligatories

CONDICIONS SOCIALMENT
RESPONSABLES

FGC, com a empresa publica de la Generalitat, pren consciencia de la necessitat d’impulsar un mo-
del de contractacioé que incorpori, com a garantia de qualitat, la inclusié de condicions socialment
responsables.

Larticle 28 de la LCSP, estableix que “les entitats del sector public valoraran la incorporacid de con-
sideracions socials, mediambientals i d’innovacid, aixi com promouran la participacié de la pime (..)”

Aquest objectiu va més enlla del compliment estricte de la llei, posicionant a FGC com a capdavan-
tera en la materia.

En tots els procediments de licitacié gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

s’inclouran condicions que afavoreixin la qualitat social de la contractacio, sempre en el marc del

que estableix la LCSP.

Es contemplen, com a ambits que poden incidir en aquesta qualitat social els seguents:
Condicions socials aplicables al contracte

Condicions que afavoreixin el respecte a la perspectiva de génere en els contractes
Condicions que dotin a la contractacio d’uns principis étics

Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils



Aquestes condicions es podran fixar:

m Com a criteri de solvéncia tecnica/professional dels licitadors
m Com a criteri d’adjudicacié
m Com a condicio especial d’execuciod

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions socials que siguin
adients, en relacio a I'objecte del contracte.

Només s’admetra, com excepcionalitat, la no inclusié de condicions socialment responsables en
aquells expedients de licitacié en els que, de forma motivada, el responsable del contracte justifiqui,
en la documentacié inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella contractacié.

Es tindran en especial consideracié la incorporacié de condicions relatives a:

m Etica en la contractaci6 publica

= Mesures en matéria d’igualtat de génere

m Condicions d’accessibilitat/disseny universal (inclusiu)

m Afavoriment de la contractacié de personal en situacié de risc d’exclusié social

= Mesures que permetin I'accés de les pimes a la contractacié (Guia de bones practiques per al
foment de I'accés de les PIME a la Contractacié del sector public de Catalunya)

m Reserva de contractes (o lots) a CET/empreses d’insercié

m Condicions relacionades amb millores laborals (conciliacié/horaris, etc.)

m Obligacions especifiques per als subcontractistes, en matéria de contractacié socialment responsable

Es podran incorporar com annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els proce-
diments de licitacié d’FGC.

Condicions aplicables al personal d’FGC que participi en la contractacié

Tot el personal que participi directament o indirectament en la contractacio, sotmetra la seva ac-
tuacié al codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica, aprovat per Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 d juliol de 2014 i actualitzat per I’Acord de govern de
9 de maig de 2017.
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4.2. CONDICIONS AMBIENTALMENT
RESPONSABLES

En tots els procediments de licitacié gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat, s’inclouran condi-
cions que afavoreixin la qualitat ambiental de la contractacio.

Aquestes condicions es podran fixar:

m com a criteri de solveéncia tecnica/professional dels licitadors
m com a criteri d’adjudicacié
m com a condicid especial d’execucio

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions ambientals que siguin
adients, en relacio a I'objecte del contracte.

Només s’admetra, com excepcionalitat, la no inclusié de condicions ambientalment responsables
en aquells expedients de licitacié en els que, de forma motivada, el responsable del contracte
justifiqui, en la documentacid inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella
contractacio.

Es podran incorporar com Annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els
procediments de licitacié d’FGC.

Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils
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VIGENCIA

Aquest codi va ser aprovat pel Comite
de Direccio de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya el 20 de gener
del 2020, amb una vigencia indefinida
o bé fins a la seva derogacio o bé la
seva substitucio per un nou codi.

Codi de contractaci6 socialment responsable d'FGC i de les seves societats mercantils 11
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