
Secció Via Pública i Medi ambient 
Núm. Exp.: 2025/20248 
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE OBRES AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT 
PÚBLIC PROVISIONAL DEL CARRER BARCELONA, ENTRE EL CARRER DARRERE DE L'ESTACIÓ I EL 
CARRER MOLINOT. CONNEXIÓ DEL CARRIL BICICLETA DE CARRER MOLINOT AMB CARRER DEL 
DR. ROMUALD CLAVEROL

PREÀMBUL

Necessitat i idoneïtat de la contractació 

L’estat actual del carrer Barcelona en aquest punt es de una disposició heterogènia on no es 
dona continuïtat al pas de vianants en una de les voreres i genera conflictes a nivell de mobilitat 
entre el trànsit rodat, vianants i bicicletes. Aquestes obres es centren en l’ampliació en dues 
fases de les zones d’aparcament existent, buscant equilibrar l’espai entre vehicles i vianants, 
urbanitzant la zona del front de carrer Barcelona per donar-li un caire més amable i més verd, 
reduint el tram lateral d’aparcament al carrer per afegir un carril bici de doble direcció i destinar 
els espais entre la calçada i la vorera per a vegetació i serveis i minimitzant la intervenció sobre 
els paviments i els elements actuals. 

A. Descripció de l’objecte del contracte

A.1. Objecte del contracte: El present contracte té per objecte l’execució de les obres compreses 
al projecte “AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT PÚBLIC PROVISIONAL DEL CARRER BARCELONA 
ENTRE CARRER DE DARRERE DE L’ESTACIÓ I CARRER MOLINOT. CONNEXIÓ DEL CARRIL 
BICICLETA DE CARRER MOLINOT AMB CARRER DEL DR. ROMUALD CLAVEROL” degudament 
aprovat en data 10/01/2025  per la Junta de Govern Local.

Codi CPV: 45233140-2 (Obres Vials)

Codi CPA: 42.11.2 ( Treballs de construcció d’autopistes, carreteres, carrers i altres calçades per 
a vehicles o vianants, i de pistes d’aeroports)

A.2. Divisió en lots: 

     

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de 
vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa 
del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

SI

NO



A.3. Objectius Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats per 
Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el present 
contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:
       

                                                             
 

- ODS 9: construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible, i fomentar la innovació.

- ODS 11: aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.  

B. Dades econòmiques

B.1. Determinació del preu: 

        

       

B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

El valor estimat (VE) del contracte és de 512.065,52 euros, sense incloure IVA, i tenint en 
compte les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el 
desglossament següent:

Pressupost de 
licitació               

(sense IVA)

Possibles variacions 
d’amidaments que no 

esdevinguin modificació del 
contracte (10 %)*

Modificacions 
previstes sense IVA 

(Màxim 20%)

Valor estimat del 
contracte

393.896,55€ 39.389,66€ 78.779,31€ 512.065,52 €

(*)En variacions (art.309 LCSP)s’inclou la possibilitat d’incrementar el número d’unitats a 
subministrar fins el percentatge del 10% del preu del contracte, segons art. 309 LCSP. 

B.3. Pressupost base de licitació:

1. El pressupost base de licitació és de 476.614,83 euros, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 393.896,55 euros, pressupost net i 82.718,28 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21%

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost 
net l’oferta serà exclosa.

C. Existència de crèdit

A tant alçat

Preus unitaris i presupost màxim



C.1. Aplicació pressupostària: 

- Partida: 31/9200/61900/AREA23
- Projecte INV_APT_0282 URBANISME I OBRES

C.2. Expedient d’abast pluriennal:  No

D. Termini d’execució

 El termini màxim d’execució del contracte serà de 2 mesos i dos setmanes, a comptar 
des de la data de signatura de l’acta de replanteig.

 L’acta de replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar des 
de la data de signatura del contracte.

E. Variants 

Elements:

     
Condicions:

     

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte

Tramitació: 

 
     

Procediment: 

 
     

 
     

Tramitació electrònica:  Sí 

G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

Classificació empresarial

SI       Anys:

NO

SI       Anys:

NO

Ordinària

Urgent (necessària declaració d’urgència per l’òrgan de contractació)

Obert

Obert amb contractació reservada

Obert harmonitzat

Obert simplificat 



No aplica per ser un contracte d’obres amb VEC inferior a 500.000 euros.

Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de 
l’empresari per poder executar el contracte es determina a través del mitjà següent:

Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims 
conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva 
duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració 
és superior a un any.

Import mínim:

El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas contrari, per les 
dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en 
el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

La valoració del conjunt dels requisits descrits en la present clàusula, es farà tenint present 
l’article 87.4 LCSP, que estableix que la solvència ha de ser proporcional a l’objecte contractual 
i no pot suposar un obstacle a la participació de petites i mitjanes empreses. A més, i d’acord 
amb el que estableix l’article 86.1 LCSP, l’Òrgan de contractació podrà admetre de manera 
justificada altres mitjans de prova de solvència diferents als previstos.

És a dir, si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referencies sol·licitades, podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre documentació que 
l’òrgan de contractació consideri apropiat.

Acreditació de la solvència tècnica o professional

Una relació de les principals obres d’obra civil realitzades els últims 5 anys, avalades per certificats 
de bona execució que siguin de la mateixa naturalesa que l’objecte del contracte i que inclogui 
import, dates i el destinatari, lloc d’execució de les obres i es concretarà si va ser realitzades segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van dur a bon terme.

Concretament, s'haurà d'acreditar que al llarg dels últims 5 anys s'han realitzat un mínim de 3 obres 
d’obra civil relacionada amb carrers, carreteres o  vials per import unitari mínim de 200.000 euros 
IVA exclòs per obra.

A efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen 
l’objecte d’aquest Plec, es podrà comprovar mitjançant la correspondència amb els sis primers 
dígits dels codis respectius de la CPV.  

Tanmateix, la solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 
els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:

Import 714.922,238€  



GRUP:    G
SUBGRUP:  6
CATEGORIA: 3

Finalment d'acord amb l'art. 90.4 de la Llei 9/2017; en el cas d’empreses de nova creació la 
solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant qualsevol dels següents mitjans: 

- Declaració indicant el personal tècnic, a la qual s'adjuntarà la documentació justificativa 
corresponent quan li sigui requerida pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. En 
concret, serà necessari acreditar un mínim de:

- 1 Persona a nivell administratiu.
- 1 Persona amb titulació amb grau d’enginyeria o equivalent
- 1 Persona amb titulació amb grau en arquitectura o equivalent
- 1 Persona amb funcions de cap d’obra

G.2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

 

Les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals i/o materials següents:

- Cap d’obra. 
- Encarregat d’obra.

S’acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o professionals 
exigides i l’experiència professional mínim exigida (mitjançant la presentació d’un currículum 
vitae i la vida laboral expedida per la Seguretat Social).

Les condicions i requisits establerts en aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el 
seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució contractual.

Les condicions i requisits establerts en aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el 
seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució contractual.

Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.

H Comitè d’experts:

     

I Criteris d’adjudicació

1) Criteris avaluables mitjançant judicis de valor .................................. Fins a 40,0 punts

1.1.Pla de treball acurat, d’acord amb les prescripcions de l’annex d’obligacions 
contractuals i metodologia de treball durant l’execució de les 
obres ................................................................................................Fins a 25,0 punts

SI

NO

SI

NO



L’empresa licitadora proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a 
l’execució dels treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres. S’identificarà 
les tasques i fites més importants. Es presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades 
les tasques, les durades i els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin 
és el camí crític, les tasques i fites principals de la planificació. 

Màxim 4 pàgines en format PDF (DIN A4) i lletra Arial 11pt o superior, marges dret i esquerra 
3 cm, no s’inclouen la portada, índex, plànols (màxim 4) i diagrama de Gantt. Ha d'estar 
correctament paginat i amb el corresponent índex. Tot allò que excedeixi d’aquestes pàgines 
establertes no serà objecte de valoració.

Sistemàtica de valoració:

Criteri de valoració

% de la puntuació 
màxima de la 
valoració de 

l’apartat
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui totalment 
adequada amb contingut coherent, concreta i ben plantejada, 
detallada de forma clara, proposada per assolir de forma òptima 
la correcta execució del contracte, que aportin valor afegit, o que 
es consideri que són millors que la resta de propostes presentades

100 %

Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui adequada 
amb contingut coherent, que compleixi plenament les necessitats 
de l’obra, i detalli de forma clara i precisa els seus recursos, 
objectius per a assolir la correcta execució del contracte.

60 %

Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar presenti 
continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb objectius, o 
que detallin de forma insuficient o poc clara alguns aspectes del 
contracte

30 %

Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar presenta 
informació o elements irrellevants o es limiti a transcriure els 
continguts del PPT

0 %

1.2.Millores socials i coneixement de la zona d’obres .............................Fins a 15,0 punts. 

Es valorarà la descripció de les actuacions proposades que redueixin les afectacions i 
problemàtiques que ocasionen les obres als veïns de la zona. 

- Neteja de la zona d’obres un cop finalitzada la jornada laboral.
- Informació a veïns mitjançant carta, cartell a portal, etc. de l’estat de les obres, dia d’inici 

previst i d’acabament de tram, rutes alternatives, afectació a accessos a aparcaments 
privats, zones de càrrega i descàrrega.

- Recorregut per a persones amb mobilitat reduïda o invidents. Informació a peu d’obra.
- Instal·lació de passeres amb barana en accessos a habitatges. 
- Instal·lació de tanques Rivisa amb lones ocultació.

Màxim 4 pàgines en format PDF (DIN A4) i lletra Arial 11pt o superior, marges dret i esquerra 
3 cm, no s’inclouen la portada i l’índex. Ha d'estar correctament paginat i amb el 
corresponent índex. Tot allò que excedeixi d’aquestes pàgines establertes no serà objecte 
de valoració.



Sistemàtica de valoració:

Criteri de valoració

% de la puntuació 
màxima de la 
valoració de 

l’apartat
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui totalment 
adequada amb contingut coherent, concreta i ben plantejada, 
detallada de forma clara, proposada per assolir de forma òptima 
la correcta execució del contracte, que aportin valor afegit, o que 
es consideri que són millors que la resta de propostes presentades

100 %

Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui adequada 
amb contingut coherent, que compleixi plenament les necessitats 
de l’obra, i detalli de forma clara i precisa els seus recursos, 
objectius per a assolir la correcta execució del contracte.

60 %

Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar presenti 
continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb objectius, o 
que detallin de forma insuficient o poc clara alguns aspectes del 
contracte

30 %

Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar presenta 
informació o elements irrellevants o es limiti a transcriure els 
continguts del PPT

0 %

Serà necessari obtenir un mínim de 22,5 punts en l’apartat de judicis de valor per poder procedir 
amb la fase de valoració de criteris automàtics.

2) Criteris quantificables de forma automàtica .................................... Fins a 60 punts.

2.1. Oferta econòmica ............................................................................ Fins a 45 punts.

Es calcularà en base a la següent fórmula:

Pi = [ Bi
Bmàx]

1 4
× Pmàx

On:
Pi: Puntuació de l’oferta analitzada
Bi: Tant per cent de la baixa de la Oferta de preu analitzada
Bmàx: Tant per cent de baixa màxima de les ofertes de preu analitzades i acceptades
Pmàx: Puntuació màxima de l’apartat (en aquest cas 45,0 punts)

2.2.  Ampliació del termini de garantia de les obres executades ............ Fins a 15 punts.

Es valorarà amb 0,6 punts per cada mes d’ampliació en el termini de garantia de les obres. La 
garantia dipositada a l’Ajuntament, no es podrà retirar fins finalitzat el termini ofert per 
l’empresa adjudicatària de les obres. Les empreses indicaran la totalitat del termini de garantia  
ofert (12 mesos + l’increment proposat).

J Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes.

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:



a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior al 75% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que la oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents: 

I. Que la oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades. 

II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut 
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors 
absoluts.

K. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com adjudicatàries: 

     
Acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 

un import de 500.000,00 euros

L. Garantia definitiva

     
Import: 5% del pressupost de licitació, exclòs l’IVA

M. Condicions especials d’execució

- Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no 
minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en termes 

SI

NO

SI

NO



actualitzats, que correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en 
funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser  que sigui 
acord explícit entre l’empresa i la representació dels treballadors, així com a incorporar 
qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable. L’adjudicatari/a haurà de 
presentar declaració responsable del compliment d’aquesta obligació (segons model Annex 
VII).

N. Pagament i presentació de factures

El pagament de les obres es durà a terme mitjançant:

Una única factura, a la finalització de la prestació, expedida pel contractista i 
conformada pel responsable del contracte

Als efectes de pagament, el director facultatiu expedirà mensualment, en els primers 
deu dies següents al mes que corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada 
durant aquell període de temps, els abonaments dels quals tenen el concepte de pagaments a 
compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense 
suposar en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen

Altres opcions

L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades 
especificades en el present plec: 

- Núm. AD
- Departament destinatari: Secció Via Pública 
- Mes descriptiu de les obres prestat que es factura 
- Qualsevol altre que indiqui el Departament corresponent

O. Modificacions del contracte previstes 

Fins a un màxim del 20% 

     
Els supòsits que donaran lloc a la modificació prevista són:

- Circumstàncies que facin necessari noves unitats d’obra no contemplades al 
projecte, sempre que no sigui necessari realitzar una nova licitació.

- Prestacions addicionals necessàries, com pot ser l’execució d’obres 
complementàries imprescindibles per a la funcionalitat del pas inferior, que no 
poden separar-se tècnica o econòmicament del contracte principal. 

Increment d’unitats fins a un 10% 

☒ Sí, fins a un màxim del 10% 

☐ 

P. Subcontractació

Es permet la subcontractació de prestacions no principals del contracte (com ara implantació 
de serveis o senyalització), excepte en els treballs d’obra civil.

SI

NO

SI



     

Q. Subrogació del personal

En el present contracte es preveu la subrogació del personal:
No

R. Revisió de preus

     

S. Termini de garantia

 A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini 
de garantia, que serà mínim d’1 any , tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.

T. Penalitats 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes 
previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El 
règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en aquest plec i en la documentació tècnica. 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i 
lleus.

a) Infraccions molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat 
i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

NO

SI

NO



- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.).

 
- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 

derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en la prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus

b) Infraccions greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu.

-  L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a 
la prestació.
 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 
-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista establertes a l’apartat M del Quadre de característiques.

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació. 
 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la 
prestació. 



 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei.

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
 

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.

Penalitats contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment de penalitats instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats 
contractuals:

a) Per infraccions molt greus: 

- Multes que poden anar fins a un 10% del preu de contracte/pressupost base de licitació, 
i possibilitat de resolució del contracte

b) Per infraccions greus: 

- Multes que poden arribar fins a un 6% del preu de contracte/pressupost base de licitació.

c) Per infraccions lleus: 

- Comminació o amonestació quan es tracti de la primera vegada i multes que poden 
arribar fins a un 3% del preu del contracte/pressupost base de licitació per les 
consecutives.

 Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els 
següents criteris de graduació:

- La gravetat de la infracció comesa

- La importància econòmica

- L’existència d’intencionalitat



- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de 

la mateixa naturalesa

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte

- El benefici obtingut pel contractista

Penalitats per demora

Quan l’empresa contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte 
al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per 
la imposició de les penalitzacions diàries de 195 euros diaris per a les faltes lleus, 390 euros diaris 
per a les faltes greus i 780 euros diaris per a les faltes molt greus, tot d’acord amb la previsió de 
l’article 193.3 LCSP.

U. Responsable del contracte

Persona responsable del contracte: Marc Gasulla Abad
Regidora del qual depèn: Ramon Escolà Marco, Regidor d’Urbanisme i Obres, 

Llicències i Disciplina Urbanística, Planejament, Gestió i 
Urbanitzacions

Càrrec: Tècnic de Via Pública

|

                                                                                          

Direcció gerència Regidoria de Regidor d’Urbanisme i 
Obres, Llicències i Disciplina 
Urbanística, Planejament, Gestió i 
Urbanitzacions


