Plec de clausules administratives particulars per a la contractacié per procediment
obert simplificat abreujat del contracte d’obres “Reacondicionament d’un tram del
Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i

Benifallet. Restauracio dels habitats del bosc de ribera i entorns fluvials”.

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia — Financat per la Unié Europea -

NextGenerationEU
Convocatoria extraordinaria de Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacio

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié Espais Naturals de la Reserva

de la Biosfera de les Terres de I'Ebre
Codi de subprojecte: C14.101.P06.S02.S101

Entitat executora: Consorci de Politiques Ambientals de les Terres de I'Ebre
Expedient: Exp. 253/2024

Valor estimat del contracte: 137.660,17 € (sense IVA)

Valor total: 166.568,81 € (IVA inclos)

Partida pressupostaria: 459.76200.PSTD

Termini: 3 mesos

Responsable Contracte: Area de la Reserva de la Biosfera
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT D’'UN CONTRACTE D’OBRA

CLAUSULA 1. FINANCAMENT

El contracte es financa en el marc del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia, i
esta subjecte als controls de la Comissioé Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal
de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests organs a l'accés a la
informacid sobre el contracte, aixi com a les normes sobre conservacidé de la
documentacié, d’acord amb el que disposa I'article 132 del Reglament financer.

Partida pressupostaria: 45900.76200. Infraestructures PSTD

El projecte en qué s’integra aquest contracte és el C14.101.P06.S02 - Pla Territorial 2022
Catalunya, Pla de Sostenibilitat turistica a la destinacié del Consorci de Politiques
Ambientals Terres de I'Ebre, que pertany al projecte C14.101.P02 — Plans de Sostenibilitat
Turistica PRTR el qual forma part de la mesura C14.101 — Transformacié del model turistic
cap a la sostenibilitat, la qual s'integra al Component C14 — Pla de modernitzacié i
competitivitat del sector turistic.

En aquest component, es troben les reformes i inversions seguents:

e C14.R1 Reial decret pel qual es desenvolupa el Fons Financer de I'Estat per a la
competitivitat turistica.

e (C14.11 Transformacio6 del model turistic cap a la sostenibilitat.
e (C14.12 Programa de digitalitzaci6 i intel-ligéncia per a destinacions i sector turistic.
e (C14.13 Estratégies de resiliéncia turistica per a territoris extrapeninsulars.

e (C14.14 Actuacions especials a I'ambit de la competitivitat.
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PROJECTE EN Planes de Sostenibilidad Turistica
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| CLAUSULA 2. DADES DE L’ENS CONTRACTANT

e Organ de contractacié: Consorci de Politiques Ambientals de les Terres de I'Ebre
(COPATE)

o Responsable del contracte: personal técnic del COPATE adscrit a I'area de la
Reserva de la Biosfera i al PSTD.

e Perfil del contractant: Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica

CLAUSULA 3. TIPUS DE CONTRACTE

El contracte reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre
els termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracio dels habitats del bosc de ribera
i entorns fluvials, té la qualificacio de contracte d’obres, d'acord amb I'article 13 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

CLAUSULA 4. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripcio: La finalitat principal del contracte és la recuperacié de I'antic Cami de Sirga
entre les comarques de la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, també conegut com Cami Natural
de I'Ebre, realitzant les actuacions de millora de I'espai necessaries per a que aquest
esdevingui un enllag entre la Ribera d’Ebre i la resta de comarques ebrenques, obrint,
habilitant i millorant vies de comunicaci6 pensades per ser utilitzades amb vehicles no
motoritzats o com a rutes senderistes, resseguint el GR-99, ampliant el teixit de vies
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d’aquestes caracteristiques dins de I'entorn de la Reserva de la Biosfera de les Terres
de I'Ebre, aixi com millorar i habilitar la conservacié de I'habitat de I'espai on es pot
gaudir del bosc de ribera.

L'objectiu del projecte és fer efectiva aquesta connexié i adequar I'espai natural que
enllaga el territori. L'obra d’arranjament consisteix en:

1) Esbrossar

2) Realitzar moviments de terres on sén necessaris per millorar 'espai

3) Crear murs en alguns punts per millorar la seguretat, fer escales i pavimentar
4) Instal-lacié de proteccions a la ruta ubicant una tanca de fusta

5) Senyalitzar la ruta amb la instal-lacié de dues senyals indicatives verticals i fer el

manteniment de la senyalitzacié horitzontal amb pintura del GR-99 en punts
visibles.

L'obra, en tot moment, ha de garantir el compliment dels requeriments establerts per la
normativa catalana, espanyola i europea en matéria de disposicié controlada de residus,
aixi com en tot allo referent a 'estanqueitat i estabilitat de I'actuacié.

La descripci6 dels camins, terreny i les vies objecte d’aquesta contractacié, aixi com les
obligacions i les especificacions per efectuar els treballs associats estan descrites al
projecte executiu referenciat en aquesta licitacio.

Fites i objectius: D’una banda, la fita i objectiu critic del projecte en el qual s'’emmarca
aquest contracte és el que es detalla a continuacio:

Localitzador Nom Descripcid
221 - Finalitzacio dels projectes | Execucié del 100%
C14.101.P06.S02.S101.HTCO2 | de promocié de la sostenibilitat | del PSTD al maig
turistica en destins del 2026

El grau de compliment d’aquesta fita s’anira analitzant als informes de seguiment
mensual i trimestral, als informes de previsions, i als informes de gestié semestrals.

D’altra banda, amb aquesta actuacié es contribuirda al compliment dels seglents
objectius vinculats al Pla de Sostenibilitat Turistica ‘Espais Naturals de la Reserva de la
Biosfera de les Terres de I'Ebre’:
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Amb aquesta actuacié es contribuira al compliment dels seglents objectius:

Obj. | Definicio

1 Contribuir a la preservaciéo mediambiental

2 Dissenyar models d’us public d’espais naturals protegits per compatibilitzar
la seva conservacidé amb I'Us turistic responsable i sostenible

3 Implicar a tots els actors del sistema turistic en la proteccié dels recursos,
conservacid de la biodiversitat i en la capacitat d’acollida dels destins.

4 Propiciar la cooperacié entre les administracions publiques, el sector privat i

els programes i I'accessibilitat d’aquests destins

Numero d’expedient: 253/2024

Els codis CPV d'aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la
Comissid, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002
del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comu dels contractes
publics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el
Consell sobre els procediments dels contractes publics, pel que fa referéncia a la revisio
del CPV, és:

Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre els
termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracié dels habitats del bosc de
ribera i entorns fluvials.

CPV 45000000 Treballs de construccid

Justificacio de no dividir el contracte en lots:

D’acord amb I'art.99.3b) de la LCSP, aquest contracte no es susceptible de I'aplicacié
de la divisié en lots, ja que la naturalesa del mateix no ho aconsella, des del punt de
vista técnic, a continuacié es justifica que les prestacions compreses en I'objecte del
contracte:

¢ No tenen substantivitat propia de manera que no és possible la seva execucio
de manera separada.

¢ No constitueixen una unitat funcional per si mateixes

e Sén inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Aixi mateix, el risc per
a la correcta execucié del contracte procedent de la naturalesa de I'objecte
d'aquest, implica la necessitat de coordinar I'execuci6 de les diferents
prestacions conjuntament i mitjangant una sola empresa, que una mateixa
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empresa sigui I'encarregada de realitzar els treballs de neteja vegetal que s’ha
de realitzar de forma conjunta o simultania als treballs de construccié d’escales
i marges entre altres previstos al projecte, simplificant la seva execucio i
agilitzant-la, la qual es podria veure impossibilitada amb una divisié en lots i si
I'execucié fos realitzada per contractistes diferents.

Remarcar també que amb la no divisié en lots de I'objecte del contracte, es compleix de
totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, aixi com també amb els
principis d’igualtat i no discriminacid, tots ells establerts a la normativa de contractacié

[ CLAUSULA 5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE |

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 137.660,17 euros (IVA no
inclos), de conformitat amb el que disposa l'article 101 de LCSP, i s’ha calculat de la
manera seglent:

Concepte ‘ VEC
Costos directes
Pressupost execucié material | 115.680,81 €
Costos indirectes

Despeses generals (13%) 15.038,51 €
Benefici industrial (6%) 6.940,85 €
TOTAL 137.660,17 €
IVA (21%)

TOTAL 137.660,17 €

El valor estimat del contracte s’ha determinat de la manera seguent:
- No inclou 'impost sobre el valor afegit.

- No s’han tingut en compte prorrogues ni la possibilitat de modificacions ja que no se’n
preveuen.

CLAUSULA 6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié (PBL) del contracte és de 166.568,81 €, amb I'lVAinclos,
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Desgregacio de costos directes/indirectes del contracte:

De conformitat amb el que disposa I'art. 100 de LCSP i d’acord amb el pressupost del
Plec de prescripcions técniques, el pressupost base de licitacié es desglossa en els
seglents apartats:

Concepte ‘ PBL
Costos directes
Pressupost execucié material | 115.680,81 €
Costos indirectes
Despeses generals (13%) 15.038,51 €
Benefici industrial (6%) 6.940,85 €
TOTAL 137.660,17 €
IVA (21%) 28.908,64 €
TOTAL 166.568,81 €

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del
contracte.

El licitadors hauran d’'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacié,
indicant I'lVA a aplicar mitjangant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes
per sobre del pressupost de licitacié. A tots els efectes s’entendra que en el preu estan
incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per complir les
prestacions contractades.

CLAUSULA 7. PREU

Sistema de determinacié del preu:

Per al calcul del pressupost base de licitacidé s’han tingut en compte diferents partides
de subministraments, de serveis i dels costos referents a la contractaci6 dels recursos
humans i materials necessaris per desenvolupar I'obra, d'acord els preus unitaris que
consten en el Plec de prescripcions técniques.

El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent,
I'lmpost sobre el Valor Afegit.
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En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 'execuci6 del
contracte. En qualsevol cas es troben incloses dins del preu les despeses referents:

- al pagament de la fianca per la gestié de residus i

- aquelles procedents de l'obligacié d’indicar mitjangant cartellera i d’acord les
directrius incloses en aquests plecs administratius, I'obra que es realitza i la
procedéncia del finangcament de la mateixa.

Revisio de preus:

Per a la realitzacié de les obres no es preveu formula de revisié de preus, ja que la
durada prevista d’aquestes és inferior als 12 mesos.

CLAUSULA 8. VIGENCIA DEL CONTRACTE

El termini maxim previst d’execucié dels treballs és de 3 mesos, comencant a comptar
des de la data d’aprovacié de lacta de comprovacié de replantejament i fins la
finalitzacidé de les actuacions (acreditat amb el certificat final de I'obra) en els termes
establerts en aquests plecs.

El termini per fer efectiva I'acta de comprovacié del replanteig s’ha de consignar al
contracte pero no pot ser superior a un mes a comptar des de que es formalitzi, excepte
casos excepcionals justificats .

El contracte avancara adaptant-se a allé que marca el Projecte executiu d’obra.

Aquest termini es pot veure reduit si 'empresa adjudicataria accepta una reduccioé del
mateix d’acord amb el segon criteri de valoracié de les ofertes: “Reduccié del termini
d’execucio6 de l'obra”.

L'incompliment del termini comportara l'aplicacié de les corresponents penalitzacions
previstes a aquest plec.

Prorrogues:

No es preveuen prorrogues del contracte.
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CLAUSULA 9. TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Forma de tramitacio: ordinaria

Procediment d’adjudicacié del contracte: és obert simplificat abreujat, atés que el cost
estimat del contracte d’obres és inferior a 200.000 €, d’acord amb els arts. 159.6 de la
LCSP, amb les especificitats que consten a 'art.51 del Reial Decret Llei 36/2020 de 30
de desembre, pel qual es fixen especialitats en els procediments de contractacié amb
fons provinents del mecanisme de recuperaci6 i resiliéncia del PRTR, i el Decret llei
5/2021, de 2 de febrer.

El fet de tramitar-se per procediment obert, tot i tractar-se d’un procediment simplificat
abreujat, facilita que tot empresari i interessat pot presentar una proposicié, i queda
exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els licitadors.

CLAUSULA 10. APTITUD PER CONTRACTAR

Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar
establertes a l'article 71 de la LCSP.

Habilitacié empresarial o professional exigible per a la realitzacié de les prestacions
objecte del contracte: No

| CLAUSULA 11. SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

La inscripcié al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public
(ROLECE) o al Registre electronic d’empreses licitadores i classificades (RELI)
acrediten enfront de tots els 6rgans de contractacio del sector public, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de I'empresari
quant a:

¢ la seva personalitat
¢ la seva capacitat d’obrar

Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
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¢ larepresentacio

¢ [I'habilitacié professional o empresarial

¢ la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional

e la classificacié i altres circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no
concurrencia de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La classificacié de I'empresa, és un requisit indispensable per als contractes d’obres
amb un valors estimat igual o superior a 500.000 €, pero per als contractes d’'obres amb
un valor estimat inferior a aquest import, la classificacié de I'empresari en el grup o
subgrup i categoria de classificacié corresponent al contracte, acredita la solvéncia
econdmica i financera i la solvéncia técnica per contractar.

En el contracte d’obres “Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de
Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracioé dels habitats
del bosc de ribera i entorns fluvials”, d'acord amb tot I'exposat, I'empresari pot acreditar
la seva solvéncia indistintament mitjancant:

1) La seva classificacid, si acredita estar classificat com a contractista d’obres a:

CONCEPTE GRUP | SUBGRUP CATEGORIA
Vials i pistes G 6 1

2) O bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia que
s’exigeixen a continuacié.

11.1 Solvéncia econdmica i financera
Per poder participar en aquesta licitacio, és necessari:

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior al valor estimat del contracte,
referit al millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié de les dates de
constitucié o d'inici d'activitats de I'empresari i de presentacié de les ofertes:

Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre
els termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracié dels habitats del
bosc de ribera i entorns fluvials.

VEC | 137.660,17 €
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Acreditacié documental:
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitja:

o Dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil,
si 'empresari esta inscrit en el Registre,

o En cas contrari pels dipositats en el registre oficial en qué hagi d’estar
inscrit.

o Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjangant els seus llibres
d’'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2) Si es tracta d'una empresa de nova creacid, per poder participar en aquesta
licitacié cal tenir contractada una asseguranca de responsabilitat civil per riscos
professionals equivalent, o per quantia igual o superior, al valor estimat del
contracte que és de 137.660,17 € (article 87.1.b de la LCSP).

Acreditacié documental:

Mitjancant un certificat expedit per I'assegurador de l'asseguranca de
responsabilitat civil per riscos professionals on consti:

o Limport que ha de ser igual o superior a 137.660,17 €,
el detall dels riscos assegurats,
la data de venciment de I'asseguranca, la qual ha de tenir vigéncia fins a
la fi del termini d’execucié de I'obra i

o un document de compromis vinculant de subscripcié, prorroga o
renovacio de I'asseguranca en els casos en qué sigui procedent, amb la
finalitat de garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota
I'execucié del contracte.

11.2 Solvéncia técnica i professional

Per a I'acreditacio de la solvéncia técnica o professional dels empresaris, es tindran en
compte els seus coneixements tecnics, eficacia, experiéncia i fiabilitat, cosa que
s'acreditara pels mitjans seglents:

1) Relacioé de les obres executades en el curs dels cinc ultims anys, corresponents
al mateix tipus o naturalesa al que correspon I'objecte del contracte.

S’avalara per certificats de bona execucié; aquests certificats indicaran I'import,
les dates i el lloc d'execucié de les obres i es precisara si es van realitzar segons
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les regles per les quals es regeix la professioé i es van portar normalment a bon
terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a I'organ de
contractacié per l'autoritat competent. L'import anual dels quals I'acumulat de
lany de major execucié sigui igual o superior al 70% del valor estimat del
contracte:

Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre
els termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracié dels habitats del
bosc de ribera i entorns fluvials.

VEC | 137.660,17 €

70% del VEC | 96.362,12 €

Acreditacié documental:

o Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector public, cal aportar
certificats expedits o visats per I'drgan competent.

o Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat,
mitjangant un certificat expedit per 'empresa destinataria d’aquests
serveis o, a falta d’aquest certificat, mitjancant una declaracié signada pel
representant legal de 'empresa licitadora.

2) Declaraci6 indicant la maquinaria, el material i equip técnic del qual es disposara
per a l'execucioé de les obres, d’acord amb els requisits minims que s’estableixen
al projecte executiu d’obra.

Acreditacio documental:

Mitjangant una declaracio on s’acrediti, el justifiqui i es detalli tot allo referent com
a necessari quan a maquinaria, material i equip técnic segons el projecte
executiu per poder desenvolupar 'obra de manera correcta.

Als criteris d’adjudicaciéo no es valorara alld que s’aporta per acreditar la solvéncia
técnica. En tot cas, es valorara el que excedeixi d’aquest requisit minim.

Quan el licitador sigui una empresa de nova creacio, amb una antiguitat inferior a 5 anys,
la seva solvéncia técnica unicament s’acreditara mitjangant una declaracié indicant la
maquinaria, material i equip técnic del que disposara per I'execucié dels treballs o

prestacio.
Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
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D’acord a l'article 159.6 de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat
abreujat, 'empresa adjudicataria no haura d’acreditar el compliment d’aquests
requisits, llevat que li ho requereixi ’organ de contractacio.

= IOSFERA h Consell Comarcal ‘*g Consell Comarcal Ajuntament de A Ajunt_ament
¥ ’ TERRES DE L' EBRE i del Baix Ebre \?‘ Ribera d’Ebre Benifa”et v de Miravet

CLAUSULA 12. TERMINI DE PRESENTACIO DE LES OFERTES

El termini de presentacié de les ofertes sera de 10 dies habils a comptar des del dia
seglent a la publicacié de l'anunci de licitacié al Perfil del contractant allotjat a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

CLAUSULA 13. PRESENTACIO DE LA DOCUMENTACIO | DE LES PROPOSICIONS

NextGenerationEU

Aquesta licitacio sera electronica i es tramitara mitjancant I'eina Sobre digital 2.0 o I'eina
de presentacié telematica d’ofertes integrades amb la Plataforma de serveis de
contractacié publica.

Podeu obtenir informacié sobre aquestes eines en l'enllag segient al web de
Contractacié Publica:

Sobre digital. Contractacio publica

Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitacio, a través del servei de subscripcioé a les novetats de I'espai virtual de
licitacié que a tal efecte es posa a disposicio, un cop s’accedeix a I'anunci de licitacié
publicat en el perfil de contractant de I'érgan de contractacié, accessible des de la
Plataforma de serveis de contractacié publica de la Generalitat:

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractacié Publica

Les propostes es presentaran en un unic sobre electronic, el contingut del qual ha de
ser el seglent:

Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
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1. Declaracioé responsable (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar un model de declaracié responsable que ha
de seguir el formulari de document europeu unic de contractacié (DEUC) aprovat en el
si de la Unié Europea.

A aquest efecte, el formulari normalitzat del DEUC, ANNEX 1, es troba a la disposicio
dels licitadors al Perfil del Contractant del COPATE:

Document europeu Unic de contractacié (DEUC). Contractacio publica

DEUC

Aixi mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona autoritzada per accedir
a les notificacions electroniques, aixi com I'adreca de correu electronic i, addicionalment,
si es considera es pot fer constar els numeros de teleéfon mobil per rebre els avisos de
les notificacions.

— En el cas dempreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-
se en unié temporal d’empreses si resulten adjudicataries del contracte,
cadascuna ha de presentar la declaracié responsable. A més de les declaracions
responsables, han d’aportar un document on consti el compromis de constituir-
se formalment en uni6 temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

— En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, ha d’'indicar
aquesta circumstancia en la declaracié responsable i s’ha de pronunciar sobre
I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

— Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaracié responsable la
submissié als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les
incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu fur
propi.

— Les empreses inscrites en el Registre electronic d’'empreses licitadores (RELI)
de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de I'Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informacié
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en la dita declaracié responsable la

informacio necessaria que permeti a I'dérgan de contractacio, si escau, accedir
als documents o certificats justificatius corresponents.
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2. Acreditacié de la representacié i de les obligacions Tributaries i amb la
Seguretat Social

Quan I'empresa licitadora sigui una persona juridica i no estigui inscrita en el Registre
electronic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades de I'Estat (ROLECE), juntament a la
declaracié responsable d’acord el model DEUC del punt anterior, haura d’aportar:

- Una acreditaci6 que indiqui que la persona signataria de la declaracié
responsable té la deguda representacié per presentar la proposicio i la
declaracié. Adjuntar document acreditatiu de la representacio

- Documents acreditatius d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries i amb la Seguretat Socials imposades per les disposicions
vigents

Si es tracta d’'una persona fisica, juntament a la declaracié responsable d’acord el model
DEUC del punt anterior, haura d’aportar:

- El Document Nacional d’ldentitat.

- Els documents acreditatius d’'estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries i amb la Seguretat Socials imposades per les disposicions
vigents

3. Oferta

— Proposta econdmica segons el model que s’adjunta com ANNEX 2 d’aquest plec
i que es pot trobar com a plantilla a I'eina del Sobre digital.

Proposta técnica en relacié amb els criteris d’adjudicacié de valoracié automatica
(d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2).

Amb caracter previ a la valoracié de les ofertes, I'd6rgan de contractacié ha d’iniciar, a
través de l'eina informatica amb seu a I'’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria
(AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés consistent en la
introduccié de les dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels 6rgans
decisors de I'operacié.

En el supdsit que 'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de I'empresa
objecte de consulta i aixi li hagi indicat mitjancant la corresponent bandera negra a
I'érgan de contractacio, aquest ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informacié
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de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la
sollicitud. En cas que no s’entregui la informacié sol-licitada en aquest termini,
'empresa licitadora sera exclosa del procediment.

CLAUSULA 14. OBERTURA DEL SOBRE UNIC

D’acord amb el que preveu l'article 159.6.d) de la LCSP, I'obertura del sobre Unic no se
celebrara en acte public, i es dura a terme a través de I'eina electronica del Sobre digital
2.0 o I'eina de presentacio6 telematica d’ofertes amb la finalitat de garantir que no es
realitzi fins que hagi finalitzat el termini de presentacié d’ofertes.

La valoracio de les ofertes s’efectuara: Automaticament per mitjans electronics

CLAUSULA 15. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Per a I'adjudicacio6 del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relacié qualitat-preu, als efectes del que disposa l'art.145 LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econdmics i técnics relatius a I'objecte del contracte.

La valoracié és fara d’acord amb la documentacié i justificacié aportada pel licitador,
segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin
dubtes d'interpretacié i, per tant, de valoracié, I'6rgan de contractacié pot acordar-ne la
seva exclusio.

Les ofertes presentades en la present licitacio es valoraran mitjangant els criteris
d’adjudicacié segiients, quantificables mitjancant la mera aplicacio de formules, o a
través d’assignaciéo de puntuacié directa segons criteris completament detallats i
delimitats on la seleccié no permet i/o classificacidé de I'opcié escollida no permet
incloure parametres subjectius d’acord amb la previsié de l'article 16.1.d) del Decret llei
5/2021:

m@nt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 17 de 90

\Gldacio: 7RYQFMHJOLJ3TDZIK22PC4HTA

@Bio: https://copate.eadministracio.cat/

Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
n la Unié Europea ‘ e Transformacién B Next Generation General ~9
NextGenerationEU W v Resiliencia o Catalunya WY de Cata B a

17




. . . saasny ity T
. 1 ~ A — i
= 1OSFERA by, Consell Comarcal P 3 Consell Comarcal Ajuntament de ﬁ; Ajunt_ament
& TinsesneCeons i del Baix Ebre '-?sg Ribera d'Ebre Benifallet g de Miravet

RESUM DE PUNTUACIO
Criteris de valoracié automatica - maxim 100 punts:

1. Oferta econdomica — maxim 32 punts
2. Reduccié del termini d’inici de I'obra — maxim 12 punts
3. Criteris técnics addicionals- maxim 56 punts
A. Actuacions al tram PK 356 — maxim 13 punts
B. Actuacions complementaries a partir del tram PK 356 — maxim 43 punts
B.1 Actuacions tram PK356 — PK 406 — maxim 12 punts
B.2 Actuacions tram PK 356- PK 456 — maxim 28 punts
B.3 Actuacions tram PK 356- fins als final — maxim 43 punts

Descripcio dels criteris de valoracié automatica (maxim 100 punts)

1. Oferta econdmica- maxim 32 punts

D’acord amb I'art.16 del Decret Llei 5/82021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures
urgents per la implementacié i gestié de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU
es prioritzaran els criteris de valoracié avaluables mitjancant formules, i com a maxim,
en un procediment obert simplificat abreujat, un 35% de la valoracié total correspondra
al preu.

Es valorara amb un maxim de 32 punts 'oferta més econdmica, aixd és, baixa sobre el
pressupost base de licitacio sense incloure I'VA, d’acord amb els seguents criteris:

a) Obtindra la maxima puntuacié (32 punts) I'oferta que presenti la baixa més
econdmica sobre el preu de licitacié total, sense comptar aquelles que, d’acord
amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals.

b) Per a la determinacié dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord
amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicara la segient férmula:
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On:

P= Puntuacié maxima del criteri de preu = 32
Pv = Puntuacié de I'oferta a valorar

Om = Millor oferta

Ov = Oferta a valorar

IL = Pressupost de licitacié

M = Factor de Modulacié = 1,32*

*Férmula segons “INFORME SOBRE L’ANALISI DE FORMULES DE VALORACIO | PUNTUACIO
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONOMIQUES | LES PROPOSTES TECNIQUES’, de 23 de
juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’analisi economica de la Direccié General
de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitacié seran excloses.

2. Reduccié del termini d’inici d’obra- maxim 12

L'execucié del contracte dobres comenca amb [l'acta de comprovacié del
replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que
no pot ser superior a un mes des de la data de la formalitzacio.

El COPATE és l'encarregat d’'estendre acta del resultat de la comprovacié del
replantejament fet préviament a la licitacié. Aquesta acta ha d’estar signada per les dues
parts interessades i permet iniciar el comput del termini d’execucié de I'obra que d’acord
amb el projecte executiu és de 3 mesos.

El contracte d’obres esta financat per la Unié Europea —NextGenerationEU a través del
Pla de de Sostenibilitat Turistica en Destinacié — convocatoria extraordinaria 2022. Es
considera com a inici del projecte el mes de maig del 2023 i com a data de finalitzacio
el maig del 2026. Al finalitzar el primer trimestre de I'any 2026 tenim I'obligacié d’haver
executat al menys un 100% del total del pla, per tant, els 3.000.000 €.

D’acord amb el compliment d’aquesta fita (fita 221) assignada pel projecte de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacioé (PSDT), es considera adient proposar com a criteri
d’adjudicacié la reduccié del termini per fer efectiva la signatura de I'acta de comprovacio
de replantejament que dona inici al termini d’execucio de I'obra.

S’entén que el termini d’execucio del projecte es considera necessari per poder executar
I'obra de la forma adequada, per tant, no es considera la possibilitat de reduir el termini
d’execucidé. Per altra banda, i amb la finalitat de complir amb la fita 221, si que es veu
possible la reduccié de fins un maxim de 30 dies de l'inici de I'obra, el qual és possible
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agilitzar i permetre d’aquesta manera guanyar temps avancant el calendari d’inici de
I'obra i en definitiva el calendari de finalitzacié de la seva execucié.

D’acord amb aquesta justificacié és proposa I'assignacié de puntuacié amb un interval
de 0,4 punts/dia fins a 12 punts:

o Per cada dia que es proposi rebaixar aquest termini de signatura de l'acta de
replantejament i per tant inici de les obres, s’assignaran 0,4 punts fins arribar al
topall de 12 punts, és a dir, es donaran 0,4 punt si es redueix un dia el termini i
aquesta puntuacié augmentara en funcié dels dies proposats fins a la maxima
reduccid del termini que pot ser proposada que és de 30 dies que permetra
aconseguir la puntuacié maxima de 12 punts per aquest criteri d’adjudicacié.

3. Altres criteris técnics - maxim 56 punts

A. Actuacions al tram PK 356 — maxim 13 punts

El projecte técnic de de reacondicionament d’'un tram del cami de sirga al pas de
Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet, contempla diferents
punts on construir o reconstruir escales per fer més accessible el seu pas.

Dintre del tram PK 332 a PK 356, el projecte contempla la necessitat de construir unes
escales amb graons de fusta: Escales PK 332 (fotografia 23) - tram de 25 m de longitud
i 1,5 m d’'amplaria i la Reposici6 Escales PK 356 (fotografia 24) — tram de 10 m de
longitud i 1,5 m d’amplaria segons el preu PRB1-9GQL i descripcié seguent:

“Grad d'escala fet amb taul6 de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargaria,
fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al
graonat”.

D’acord amb l'existéncia de pedra calcaria al mateix punt que s’ha d’actuar, fruit d’'un
despreniment, i d’acord amb el principi de sostenibilitat és considera adient proposar
com a criteri técnic addicional per valorar I'oferta presentada per 'empresa, que les
escales que s’han de construir en aquest punt per fer més accessible i segur el
recorregut, es facin amb la pedra calcaria en lloc de fer el graé amb taulé de fusta tropical
tal com es proposa al projecte, I'actuacidé consistira en realitzar els graons en pedra
calcaria, el primer tram de la primera actuacio, i restaurar i completar les escales amb
graons de pedra. Tots dos trams han de tenir una amplaria d’un metre.
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D’ aquesta manera I'esgraé queda consolidat, amb la previsié de ser molt més resistent
i estable al pas del temps i a la vegada és reutilitza el material existent en aquest mateix
punt, sense I'is de materials forans, quedant 'espai més net de pedres i integrat a
'entorn natural. Es considera que el darrer punt d’actuacié de les escales i abast del
projecte és el PK 356, extensio del PK 354.

La valoracioé econdmica d’aquestes tasques incloses a I'actuacio A-0, és la seglent:

Nuim. | Actuacio Import PEM % CTA %
1 Construccio escales de pedra 5570€| 4,81% 22 55%
Total 5,570 € 13 punts

PEM%: El percentatge sobre el Preu d’Execucié Material
CTA %: El percentatge sobre el total dels Criteris Técnics Addicionals proposats

D’acord amb I'Annex 9 d’aquests plecs, aquest criteri (Criteri A 0) esta valorat
econdmicament amb un import de 5.570 €, els quals es valoraran dintre de l'oferta
presentada de la seglient manera:

e 13 punts: si I'empresa ofereix construir les escales amb graons de pedra
calcaria del tram PK 332 al PK 356 d’acord descripcié de TANNEX 9 d’aquests
plecs, en lloc de fer-les amb graons de fusta tropical de 20x10cm com proposa
el projecte.

B. Actuacions complementaries a partir del tram PK 356- maxim 43 punts

Aquest criteri de valoracié es centra amb proposar tres actuacions de la mateixa
naturalesa que l'objecte del contracte d’aquesta licitacio, que permetran donar
continuitat, seguretat i un accés més confortable a tot el trajecte entre Miravet i Benifallet
per la senda que enllagca aquestes poblacions pel Pas de Barrufemes.

El Projecte executiu d’aquesta licitacié, es va redactar el desembre de 2023. A finals
d’octubre de 2024, aquest espai va patir desperfectes importants a causa del temporal
DANA, uns desperfectes ocasionats a posteriori de la redaccié del projecte, aixi com es
detecta el creixement d'espécies vegetals al-loctones a la zona. La recuperacio
d’aquests espais i I'eliminacio de la vegetacio invasora i exotica, es considera adequada
proposar-la com un criteri técnic addicional de valoracié de les ofertes.
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A continuacié es detallen cadascuna de les actuacions complementaries que es
proposen. Aquestes actuacions (B1, B2 i B3) repartides al llarg dels 150 metres de
sendera posteriors al PK 356, es plantegen com actuacions amb trams de 50m
cadascuna d’elles, continues i acumulatives, el que significa que es podra proposar fer:

e Lactuacido B1 (els seglients 50m després del punt PK 356). amb una
assignacio de 12 punts.

o Les actuacions B1 + B2 (els segiients 100m després del punt PK 356): amb
una assignacié de 28 punts, que corresponen a la suma dels 12 punts de
l'actuacié B1 més els 16 punts de 'actuacié B2.

e Les actuacions B1 + B2 + B3 (els segiients 150m després del punt PK 356):
amb una assignacié de 43 punts, que corresponen a la suma dels 12 punts
de l'actuacié B1 més els 16 punts de I'actuacié B2 més els 15 punts de
l'actuacié B3. El punt final d’actuacioé es mostra en la fotografia de I'apartat
12 de 'Annex 9.

Aquesta puntuacié es proposa acumulativa entenen que no té cap mena de sentit
proposar actuacions que no tinguin continuitat al llarg del recorregut, amb aquests
criteris técnics addicionals es pretén aconseguir un tragat homogeni, sense trams
intermitents que presentin un estat de conservacié inferior al de la resta de sendera.

B.1. Actuacions al tram PK 356 a PK 406- maxim 12 punts:

Aquest tram de 50 metres posteriors al punt PK 356, després del temporal ha sofert
alguns deterioraments on seria interessant poder-hi actuar. D’acord amb la voluntat de
mantenir el mateix estat i la mateixa accessibilitat al llarg de tot el trajecte, es proposa
actuar en quatre punts concrets dintre d’aquests primers 50m posteriors al punt PK 356,
realitzant les seglents tasques detallades a TANNEX 9. B1 d’aquests plecs:

1- Neteja del tram que es mostra a la fotografia (punt 1 Annex 9 B.1). Les pluges i
la no actuacié de neteja en l'espai ha permés el creixement de vegetacid
invasora no autdctona en un tram de 6m que es proposa eliminar, aixi com
desmuntar els graons de fusta existents deteriorats per la DANA i substituir-los
per un de nous amb el mateix format.

2- Formacié d’'uns graons de pedra per salvar el desnivell, fruit de I'erosié que ha
sofert 'espai (fotografia punt 2 Annex 9 B1).
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3- Formacio6 de rampa de 8m de longitud amb paredat de pedra calcaria (fotografia
punt 3 Annex 9 B1).

4- Neteja i esbrossada del terreny i retriada de I'arbrat invasor i vegetacié seca
d’acord consta a la fotografia (punt 4 Annex 9 B1).

La valoracié econdmica d’aquestes tasques incloses a l'actuacié B1, és la seguent:

Num. | Actuacié Import PEM% |CTA %
1 Neteja tram 1.100 €

2 Formacio6 graons de pedra 1.700 € 4.62% 21.66%
3 Formacié de rampa de 8 m 2.000 €

4 Neteja i esbrossada terreny 550 €

Total 5.350 € 12 punts

PEM%: El percentatge sobre el Preu Execucié Material
CTA %: El percentatge sobre e total dels Criteris Tecnics Addicionals proposats

D’acord amb el detall d’aquesta valoracié econémica, es proposa valorar aquest criteri
economic de la seglent manera:

. 12 punts: si I'empresa ofereix realitzar la totalitat de les tasques
detallades en aquest apartat (B1). Acceptant d’aquesta manera complementar
l'actuacio en el tram PK356 a PK 406.

B.2. Actuacions tram PK 356- PK 456 — maxim 28 punts

Aquest apartat (B2) detalla les actuacions a realitzar al tram de 50 metres segients al
punt PK 406 (PK 406 a PK 456). D’acord amb la voluntat de mantenir el mateix estat i
la mateixa accessibilitat al llarg de tot el trajecte, en aquest tram (PK 406 - PK 456) es
proposa treballar en quatre punts concrets realitzant les segiients tasques que estan
més detallades a 'Annex 9 B2 d’aquests plecs:

1- Adequacié dels graons existents i formacié d’'escales amb pedra calcaria
procedent de la zona de l'obra, al tram que mostra la fotografia (punt 5. B.2),
millorant 'accés a I'espai i aprofitant la matéria primera existent al lloc d’actuacié.

2- Formaci6é d’'una plataforma de pas del cami fina uns amplaria de 1,5m i una
longitud de 5m al tram que mostra la fotografia (punt 6 B2).
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3- Formacioé d’escales del tram que mostra la fotografia ( punt 7 B2) per millorar
I'accessibilitat en aquest punt amb el reaprofitament de la pedra procedent de la
zona de l'obra.

4- Formaci6 de cami fins 1,5m d’ample i d’una longitud de 20m al tram que mostra
la fotografia (punt 8 B2)

La valoracioé econdmica d’aquestes tasques incloses a l'actuacié B2, és la seglent:

Nuim. | Actuacio Import PEM % CTA %
1 Adequacié i formacié escales 1.830 €

2 Formacié plataforma de pas 1.570 € 0 o
3 Formacié escales 1.440 € 6,15% | 28,81%
4 Formacié cami 1,5 m x 20 m 2276 €

Total 7116 € 16 punts

PEM%: El percentatge sobre el Preu Execucié Material
CTA %: El percentatge sobre e total dels Criteris Técnics Addicionals proposats

D’acord amb el detall d’aquesta valoracié econodmica, es proposa valorar aquest criteri
econdmic de la seglient manera:

e 28 punts: si 'empresa ofereix realitzar la totalitat de les tasques enumerades
a l'apartat B1 (12 punts) més totes les que es detallen en aquest apartat B2
(16 punts). Acceptant d’aquesta manera complementar I'actuacié en el tram
PK356 a PK 456 executant les actuacions detallades als punts B1 i B2 de
'Annex 9 d’aquest plec.

B.3. Actuacions tram PK 356 fins al final — maxim 43 punts

Aquest apartat (B3) detalla les actuacions a realitzar al tram de 50 metres seguents al
punt PK 456 (PK 456 fins al final). D’acord amb la voluntat de mantenir el mateix estat i
la mateixa accessibilitat al llarg de tot el trajecte, en aquest tram (PK 456 fins al final) es
proposa treballar en quatre punts concrets realitzant les seglients tasques que estan
més detallades a 'Annex 9 d’aquests plecs:

1- Formacié d’'una plataforma de pas del cami fins una amplaria d’1m i una longitud
de 3m en el tram que mostra la fotografia (punt 9 B3), d’aquesta manera és
millora la seguretat en aquest tram causada pel despreniment.

2- Neteja i esbrossada del terreny de I'arbrat invasor i la vegetacié seca que hi ha
en aquest tram (fotografia punt 10 B3).

m@nt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 24 de 90

\Gldacio: 7RYQFMHJOLJ3TDZIK22PC4HTA

@Bio: https://copate.eadministracio.cat/

Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
“ la Unié Europea m o Transformacién B Next Generation General
NextGenerationEU R v Resiliencia k] Catalunya WY

24




e E ¢ = e bty wibdy
DES L/ Y = Al :
- 3IOSFERA B Consell (;omarcal 28 Co_nsell Comarcal Ajuntament de A Ajunt_ament
v ‘ TERRES DE L'EBRE i del Baix Ebre ‘_\?._" Ribera d’Ebre Benifallet v de Miravet

3- Formacio de dos rapes de 5m de longitud i un metre d’amplaria a 'encreuament
del curs de la Font de la Regina (fotografia punt 11 B3)

4- Neteja i esbrossada del cami existent amb mitjans manuals i mecanics fins al
punt que es marca a la fotografia de TANNEX 9 (punt 12 B3)

La valoracié econdmica d’aquestes tasques incloses a l'actuacié B3, és la seglent:

Num. | Actuacié Import PEM% |CTA %

1 Formacioé d’'una plataforma 1.500 €

2 Neteja i esbrossada terreny 400 € 576% 26,98%
3 Formacié dos rampes Font 2.336 €

4 Neteja i esbrossada 2.429 €

Total 6.665 € 15 punts

PEM%: El percentatge sobre el Preu Execucié Material
CTA %: El percentatge sobre e total dels Criteris Tecnics Addicionals proposats

D’acord amb el detall d’aquesta valoracié econémica, es proposa valorar aquest criteri
economic de la seglent manera:

e 43 punts: si 'empresa ofereix realitzar la totalitat de les tasques enumerades
a l'apartat B1 (12 punts), més I'apartat B2 (16 punts) més totes les que es
detallen en aquest apartat B3 (15 punts). Acceptant d’aquesta manera
complementar l'actuacid6 en el tram PK356 fins al final executant les
actuacions detallades als punts B1, B2 i B3 de TANNEX 9 d’aquests plecs.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es duu a
terme d’acord amb el procediment establert a l'article 149 de la LCSP. A aquest efecte,
'érgan de contractacié considerara que es tracta d’'una oferta anormalment baixa si,
després de l'analisi corresponent, identifica que concorren els parametres objectius
seguents:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l'oferta és anormal si
compleix els dos criteris seglients:

1. Que I'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
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2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio
diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuacio total.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri seguent:

1. Que la puntuacio total que li correspongui en la suma de punts de tots els
criteris d’adjudicacié sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié total més
baixa.

c) Siconcorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris seguents:

1. Quan no hi ha cap puntuacio per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes
les puntuacions: Que la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a
la mitjana aritmética de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions: Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana
aritmética de totes les puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en
més d’'un 10% a la mitjana aritmética de les puntuacions que no han estat
excloses.

Si de [l'aplicacié6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractacié requerira als
licitadors afectats per a que en el termini de 5 dies habils presentin les justificacions
sobre les condicions de I'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del
preu o dels costos de la mateixa i, en particular, en relacié als punts seguents:

Estalvi que permeti el procediment d’execuci6 del contracte.

— Solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

— Lainnovacié i I'originalitat de les prestacions proposades.

— EIl respecte de les disposicions relatives a la proteccid de I'ocupacié i les
condicions de treball vigents en el lloc en que s’hagi de realitzar la prestacié, en
especial que I'import de I'oferta permeti respectar els costos salarials minims per
categoria professional, segons el conveni laboral aplicable.
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— La possible obtencié d’ajuts publics, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, els criteris de desempat seran els establerts a l'article 147 de la LCSP.
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CLAUSULA 16. DETERMINACIO DE LA MILLOR OFERTA. ADJUDICACIO |
FORMALITZACIO

L'adjudicacié del contracte es fara utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacié, tots
ells de valoracié automatica, basats en el principi de millor relacié qualitat-preu, en qué
s’haura d’avaluar segons els criteris definits a I'anterior clausula.

L'érgan de contractacié ha d’acordar I'adjudicacié del contracte a 'empresa que hagi
formulat I'oferta amb una millor relacié qualitat-preu, dins del termini dels 5 dies habils
seglents a la recepcié de l'informe proposta.

La licitaci6 només es podra declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposicié
admissible, d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaracié s’ha de publicar en el
perfil del contractant.

La resolucié d’adjudicacio, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses
licitadores mitjangant notificacié electronica a través de 'e-NOTUM, d’acord amb el que
disposa la disposicié addicional quinzena de la LCSP. També es publicara en el perfil del
contractant.

El contracte es formalitzara en el termini dels 5 dies habils seglents a la notificacié de
I'adjudicacié mitjangant la signatura d’acceptacié per part de 'empresa contractista de
la resolucié d’adjudicacié del contracte.

La formalitzacié del contracte es publicara en un termini no superior a 15 dies naturals
en el perfil del contractant i es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripcio.

En el supdsit que 'empresa adjudicataria sigui una unié temporal d’empreses (UTE),
aquesta haura d’estar formalment constituida abans de la formalitzacié del contracte.

Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
la Unié Europea ‘ e Transformacién B Next Generation General
NextGenerationEU W v Resiliencia o Catalunya WY de Cata

27

m@nt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 27 de 90

\Gldacio: 7RYQFMHJOLJ3TDZIK22PC4HTA

@Bio: https://copate.eadministracio.cat/

g

gifya
o>




e _ o

2 L P A i
IOSFERA h Consell Comarcal ‘*g Consell Comarcal Ajuntament de A Ajunt_ament
’ TERRES DE L' EBRE i del Baix Ebre \Y Ribera d’Ebre Benifallet V de Miravet

adlliy
R

| CLAUSULA 17. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATARIES

Obligacions derivades dels seu finangament amb fons del MRR

a)

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

L'empresa contractista ha de facilitar la informacié que li requereixi I'dérgan de
contractacié per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius descrits
en el plec de prescripcions técniques.

L'empresa contractista ha de complir les obligacions en matéria mediambiental i
sobre etiquetatge verd i etiquetatge digital. Els mecanismes per al control
d’aquestes obligacions sén els segients:

S'entén per etiquetatge el reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos
per a la transicié6 ecologica i digital, que es concreta a nivell agregat
respectivament al 39,7% i al 28,2% de la dotacié total del Pla. El Reglament del
MRR inclou una llista de Camps d'Intervenci6 a qué es poden assignar, en tot o
en part, les dotacions financeres de les mesures del Pla, concretant al annex VI
i a el annex VII de I'esmentat Reglament els corresponents percentatges pel
Clima i Digital, que poden ser a tots dos casos del 0 %, 40 % o 100 %.

L'érgan de contractacié ha d’assegurar el compliment de I'etiquetatge verd i
digital, per aix6, amb la finalitat de facilitar el seguiment i avaluaci6 del
compliment del compromis d’etiquetatge verd i digital, s'indiquen a continuacié
els mecanismes de verificacié del camp d’intervencié de cada etiqueta, que
s'exigeixen al contractista (i, si escau, subcontractistes) al llarg de la seva
execucio i/o finalitzacié.

Etiquetatge verd:

El reacondicionament d’un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre
els termes municipals de Benifallet i Miravet. Restauracioé dels habitats del bosc
de ribera i entorns fluvials, implica intrinsecament afavorir una actuacioé de neteja
i millora d’'una espai natural actualment en desperfectes que impedeixen fer-ne
un Us correcte i respectuds amb el medi ambient. L'actuacié permetra netejar
'espai i restaurar un espai natural que en aquests moment pateix un clar
deteriorament.

Codi del camp d’intervencio | 050

Descripcio etiqueta Proteccio de la naturalesa i la biodiversitat,
patrimoni i recursos naturals, infraestructura
verda i blava
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Tot seguit, es descriuen els mecanismes que asseguren el compliment de
I'etiqueta verda i que s'utilitzaran com a instrument de verificacié per part de
I'administracié. Aquestes acreditacions podra exigir-les I'é6rgan de contractacio al
llarg de la seva execucio i/o a la seva finalitzacié:

Codi Mecanisme/s de verificacio
d’intervencio

1. Compliment de la normativa mediambiental i de gestio
de residus durant I'execucié de l'obra, reflectida al
Projecte “Reacondicionament d’'un tram del Cami de
Sirga al Pas de Barrufemes entre els termes municipals
de Miravet i Benifallet. Restauracié dels habitats del
bosc de ribera i entorns fluvials”.

2. Gesti6 de residus de I'obra. Durant I'execuci6 de I'obra
s’ha de garantir la correcta gestié dels residus. Almenys
el 70% en pes dels residus de construccié i demolicio
generats durant I'execucié de I'obra, exceptuant els
residus amb codi LER 17 05 04, es prepararan per a la
050 seva reutilitzacio, reciclatge i revaloritzacié d’altres
materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant
residus per a substituir altres materials.

3. D’acord a l'informe favorable de TACA amb referencia
FUE-2025-0432367 inclos a TANNEX 10, s’autoritza a
I'execucié del projecte Reacondicionament d’un tram del
Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre els termes
municipals de Miravet i Benifallet amb les seguents
conclusions:

“los escombros y residuos generados por la obra
deberan de ser recogidos en zones habilitadas a tal fin y
gestionados de acuerdo con la legislaciéon sectorial
aplicable a cada caso’.
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NextGenerationEU

bty

Si s’escau, s’hauran de presentar a la finalitzacié de
I'obra, tots els justificants corresponents de I'abocament
de residus especials a centres de recollida o a gestors

autoritzats.
Conseqiiéncies D’acord amb el projecte executiu el contractista ha de
d’incompliment realitzar la gestio de residus d’acord la normativa vigent
d’aquesta i el propi plec. Si la direcci6 facultativa considera que no
obligacioé

compleix les condicions se li exigira complir-les sense
cap abonament respecte l'increment de preu que hi
pugui haver.

Etiquetatge digital:

Aquesta actuacidé no té assignat cap camp d’intervencié d’etiquetatge digital
perqué no contempla cap tipus d’intervencié de les citades a I'annex VIl del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia

X | Digital | | Coeficient | | 100% 40% X | 0%

L'empresa contractista ha de complir les obligacions derivades del principi de no
causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament
(UE) nim.2020/852 del Parlament Europeu, de 18 de juny de 2020, relatiu a
I'establiment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es
modifica el Reglament (UE) 2019/2088. A aquest efecte, ha de trametre a I'érgan
de contractacio, degudament complimentada i signada, la declaracié que consta
com a ANNEX 3, en el moment de la formalitzaci6 del contracte.

L'empresa contractista també haura de complir amb les obligacions derivades
dels informes favorables, quan a gesti6 ambiental, per part de les diferents
administracions amb competéncies sobre I'espai, els quals s’adjunten a TANNEX
10 d’aquests plecs.

D’acord a I'informe favorable de ’ACA amb referéncia FUE-2025-0432367 inclos
a ’ANNEX 10, s’autoritza a I'execucio del projecte Reacondicionament d’un tram
del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet
i Benifallet amb les seguents conclusions:
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‘Los trabajos orientados a conservar este sendero deberan de respetar la
vegetacion existente que forme parte del sistema ripario, y en el caso
debidamente justificado que fuera necesario afectarla deberan de prever su
inmediata restitucién, de manera que se potencie el desarrollo de las especies
autéctonas de ribera, en tanto elemento cohesionador de la morfologia del cauce
y de los diferentes habitats asociados al espacio fluvial”.

“En el supuesto de que en el tramo de actuacion se detectasen nidos de especies
constitutives del habitat fluvial o ripario, protegidas por la legislacién sectorial
vigente, los trabajos deberan de realizarse fuera de los periodos de reproduccién
y cria de éstas”.

L'incompliment d’algun dels requisits que estableix la declaracié tindra com a

consegqléncies:
Conseqiiéncies L’'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els
d’incompliment interessos de demora corresponents

d) L'empresa contractista ha de complir els compromisos en matéria de
comunicacio, encapgalaments i logotips que estableix larticle 9 de I'Ordre
HPF/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestio
del Pla de recuperacié, transformacio i resiliéncia.

Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes financats amb els
Fons Next Generation, en les comunicacions i la documentacié relativa als
projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en I'execucié del Pla,
han d’exhibir de forma correcta i destacada I'emblema de la UE amb una
declaracié de finangament adequada que digui: “ Finangat per la UE- Next
Generation EU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de Recuperacié,
Transformacio i Resiliéncia.

Aixi mateix, les empreses contractistes hauran d’instal-lar els cartells relatius a
aquesta obligacié de comunicacié d’acord amb allé establert a la normativa de
referéncia i amb els criteris indicats en aquest enllag:

Obligaciones de comunicacién, publicidad y difusion de los beneficiarios vy
gestores del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia | Ministerio de
Transportes y Movilidad Sostenible
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En aquest sentit s’haura de:

a) Senyalitzar I'obra, durant tot el periode I'execucié de la mateixa, mitjancant
un rétol ubicat al mateix lloc on es realitza I'obra, a un espai visible per al
public.

En aquest rétol hi ha d’haver:

Identificacio de I’érgan beneficiari: Consorci de Politiques Ambientals de
les Terres de I'Ebre (COPATE)

Titol de I’obra en construccid: Reacondicionament d’'un tram del Cami de
Sirga al Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i
Benifallet.

Objectiu de I'obra: . Restauracio dels habitats del bosc de ribera i entorns
fluvials.

Informacio relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turistica en
destinaci6 (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres
de I'Ebre.

Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicacio
Termini d’execucié: d’acord contracte d’adjudicacio

Logotips de les entitats promotores: logotips del Consell Comarcal de la
Baix Ebre i Ribera d’Ebre i dels Ajuntaments de Benifallet i Miravet

Logotip de I’executor de I’obra: logotip de I'empresa adjudicataria

El conjunt de logotips referents al finangament de I’obra:

Finangat per Pla de Recuperacié [ | Ay i
- la Unio Europea 5.3 e v Transformacio M Next Generation Generalitat
= > W | Resiliencia | | Catalunya WY de Catalunya

L’ANNEX 8: Comunicacié. Senyalitzacié d’'obres d’aquest plec de clausules,
contempla el format de les dues senyalitzacions obligatories:

1. Senyalitzacio6 provisional: a 'annex hi ha un exemple grafic de com ha de
ser el cartell provisional que ha d’'informar de les obres que s’executen
d’acord amb les indicacions especifiques detallades en aquest punt i
segons les dimensions i el disseny que hi figura al propi annex.
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2. Senyalitzacié6 permanent: per informar sobre el finangament rebut per
'execucié de l'obra en concret, un cop finalitzada aquesta, 'empresa
adjudicataria haura de posar una placa permanent, a un lloc visible i
acordat amb el director d’obra. El format i disseny i dimensions d’aquesta
placa, com també el contingut de la mateixa, consta amb un exemple
grafic al mateix ANNEX 8.

b) Incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya a tota la

documentacié generada, d’acord amb les seves pautes grafiques indicades
a continuacio:

Financat per
la Unié Europea

| ] 7111 N
W Next Generation Generalitat
B Catalunya Wl¥ de Catalunya

Les consequéncia d'incompliment de les obligacions de comunicaci6 i
publicitat d’acord amb l'art.37 del RDL 36/2020, podrien ser:

Conseqiiéncies | El reintegrament del de les quantitats percebudes i els
d’incompliment | interessos de demora si no es compleix

Normativa laboral

L'empresa adjudicataria ha de complir amb les condicions salarials dels treballadors,
d’acord amb el conveni col-lectiu sectorial que sigui aplicable, i amb totes les mencions
que requereix la LCSP i les seves normes de desenvolupament.

Proteccio de dades

L'empresa adjudicataria ha de complir amb I'obligaci6 expressa de respectar la
normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccio de dades.

Les empreses licitadores hauran d’indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar
els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit
per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes
als quals es pretengui encomanar la seva realitzacio.
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L'empresa adjudicataria haura de presentar una declaraci6 sobre on estaran els
servidors i on es prestaran els serveis associats abans de la formalitzacié del contracte.
Aixi mateix, haura de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vigéncia
del contracte de la informacié facilitada en aquesta declaracié.

Igualtat de génere

L'empresa contractista ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, d’acord amb les previsions de les condicions
especials d’execucio.

Al mateix temps, les empreses licitadores han de disposar d’'un pla d’igualtat en els
suposits seglents:

— Silempresa té 50 o més persones treballadores.

— Amb independéncia del nombre de persones treballadores que tingui I'empresa,
quan aixi s’estableixi en el conveni col-lectiu que sigui aplicable i en els termes
previstos en aquest.

— Quan, en un procediment sancionador, 'autoritat laboral acordi la substitucié de
les sancions accessories per I'elaboraci6 i aplicacié d’'un pla d’igualtat, en els
termes que es fixin en el dit acord.

Obligacions lingiiistiques

1. L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les relacions amb I’Administracio
de la Generalitati el seu sector public derivades de I'execuci6 de I'objecte d’aquest
contracte. Aixi mateix, lI'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes, han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de
I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

2. En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica
requerida per al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua
catalana.

3. Aixi mateix, quan I'execucié del contracte comporta que hi hagi personal amb
tasques d’atencié al public, 'empresa contractista ha d’assumir I'obligacié que
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aquest personal tingui suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a
terme tasques d’atencid, d’'informacié i de comunicacié en aquesta llengua.

4. En tot cas, 'empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes

5. queden subjectes en I'execucid del contracte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

6. L'empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en I'etiquetatge,
'embalatge, la documentacié técnica, els manuals d’instruccié i en la descripcié
d’altres caracteristiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es
determina en el plec de prescripcions técniques particulars. Per tant, conjuntament
amb el lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, 'empresa contractista ha
de lliurar els manuals corresponents, aixi com tota la documentacié técnica
necessaria perqué funcioni, almenys, en llengua catalana.
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CLAUSULA 18. OBLIGACIONS EN MATERIA DE PREVENCIO, DETECCIO |
CORRECIO DEL FRAU, LA CORRUPCIO | ELS CONFLICTES D’INTERESSOS.
CLAUSULA ETICA

1. Aaquest contracte li és aplicable el Pla de mesures antifrau en I'execuci6 d’actuacions
finangades pels fons Next Generation UE, aprovat per 'Acord de govern 19/2022, d’1
de febrer, que s’adjunta a I’ ANNEX 4.

2. L'drgan de contractacié unipersonal, els membres de I'drgan de contractacio
col-legiat, el responsable de I'dérgan de contractacié, el personal que redacti els
documents de licitacié, aixi com els membres de 'drgan col-legiat d’assisténcia a I'érgan
de contractacié que participen en el procediment de contractacid en les fases de
valoracio d’ofertes, proposta d’adjudicacié i adjudicacié del contracte tenen l'obligacioé
de signar electronicament una declaracié d’abséncia de conflicte d’interés, d’acord amb
el model que consta com ANNEX 5.

Aixi mateix, 'empresa contractista i, si s’escau, els subcontractistes, han de presentar
la declaracio d’abséncia de conflictes d’interés en el moment de la formalitzacié del
contracte, d’acord amb PANNEX 6.

3. Els alts carrecs, el personal directiu, el carrecs de comandament, els carrecs
administratius i el personal al servei de ’Administracié publica i del seu sector public que
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intervenen, directament o indirectament, en aquest procediment de contractacié estan
subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica, i
se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part
de qualsevol fase del procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de
responsabilitat en els procediments contractuals. La presentacioé de I'oferta per part dels
licitadors suposara la seva adhesio6 al Codi de principis i conductes recomanables en la
contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i d’integritat que formen part de
la relacié contractual.

4. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o
de les prestacions per licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o que puguin produir
l'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els
comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) Enel moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié
de possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP,
o alguna relacié equivalent respecte d’aixd amb parts interessades en el projecte.
Si durant l'execucié del contracte es produeix una situacié d’aquestes
caracteristiqgues el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en
coneixement de I'dérgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'érgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes
del sector public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

5. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social
i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en
paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos
fiscals per la Unio Europea.
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Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials

d’execucio del contracte.

Les consequeéncies o penalitats per I'incompliment de les obligacions anteriors sén les

seguents:

Conseqiiéncies d’incompliment

En cas d’'incompliment de
l'apartat 1.2 i els epigrafs
a), b), c), f) i g) de l'apartat
1.4

En cas d’'incompliment de
la lletra d) de I'apartat 1.4

En cas d’'incompliment de
l'apartat 1.2 i/o la lletra e)
de l'apartat 1.4

S’estableix una penalitat minima de 0,60 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos,
que es podra incrementar de forma justificada i
proporcional en funcié de la gravetat dels fets.

La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici
causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment.

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no
podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA
exclds, ni el seu total podra superar en cap cas el 50%
del preu del contracte

L'dérgan de contractaci6 ha de posar els fets en
coneixement de les autoritats competents en matéria de
competéncia.

L'dérgan de contractaci6 ha de posar els fets en
coneixement del grup transversal d’experts —com a
unitat encarregada d’examinar les alertes i proposar les
mesures respecte als fons provinents del MRR a la
Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de mesures
antifrau—, perqué emeti linforme pertinent, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'6rgan de contractacio els ha de posar
en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié
que siguin competents per radé de la matéria.

CLAUSULA 19. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Els licitadors i els contractistes assumeixen les seguents obligacions:
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- L’empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una
recollida selectiva dels residus generats durant I'execucié del contracte.

- L’empresa contractista esta obligada a seguir les obligacions i recomanacions
enumerades als informes emesos per 'ACA, 'OMA de les Terres de I'Ebre i el
Parc Natural dels Ports, annexos a aquests plecs (ANNEX 10), acceptant les
indicacions per fer-les efectives per part de la direccié d’obra.

- L’empresa adjudicataria esta obligada a afavorir I'estabilitat d’ocupacié, la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la integraci6 social dels col-lectius
meés desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de
la prestacio objecte del contracte.

En qualsevol moment I'drgan de contractacié podra requerir al contractista que
acrediti el compliment d’aquesta condicid, aixi com la seva politica en matéria
d’igualtat, integracié i estabilitat laboral.

- Les empreses contractistes adjudicataries han de complir amb I'obligacié de
pagament a les empreses subcontractistes tal com estableix I'article 217.1 de la
LCSP i l'article 5 del Decret llei 3/2025, de 4 de marg.

L'incompliment parcial o el compliment defectués de les condicions especials d’execucid
previstes en aquest plec podra comportar la imposicié a I'empresa contractista de
penalitats de conformitat amb I'article 192.1 de la LCSP.

En tot cas, I'empresa contractista —i també, si escau, les empreses subcontractistes—
han de complir les obligacions dinformacié previstes en l'article 8.2 de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié del
Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia, aixi com I'obligacié d’aportar la informacio
relativa al titular real del beneficiari final dels fons prevista a I'article 10 de I'Ordre
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la
informacio a proporcionar per les entitats del sector public estatal, autondmic i local per
al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable
de les mesures dels components del Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia. A
aquests efectes, 'empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a I'6rgan
de contractacio, degudament emplenada i signada, la declaracié responsable de
I’ANNEX 7, en el moment de la formalitzacioé del contracte.
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CLAUSULA 20. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DE CARACTER
ESSENCIAL

En el marc de I'execucié de la prestacié objecte d’aquest plec, 'empresa adjudicataria
haura de donar compliment a la condicié essencial segiient / les condicions essencials
seguents:

1) L'empresa adjudicataria resta obligada a atendre el que estableix la clausula
etica prevista a I'apartat “Obligacions de 'empresa adjudicataria” d’aquest plec i
d’acord ’ANNEX 4.

2) Lempresa adjudicataria s’ha de comprometre a adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials suficients a aquests efectes

Lincompliment d’aquestes condicions especials d’execucio, a les quals s’atorga
expressament el caracter de condicions essencials, pot comportar la resolucié del
contracte, d’acord amb l'article 211.1.f) de la LCSP.

CLAUSULA 21. MODIFICACIONS DE CONTRACTE

No. Sens perjudici de la possibilitat de recorrer a les modificacions contractuals no
previstes en els plecs de conformitat amb el régim establert a l'article 205 de la LCSP,
en aquest contracte no es preveuen altres modificacions.

CLAUSULA 22. CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions del contracte poden ser cedits per 'empresa contractista a un
tercer prévia autoritzacié expressa de I'6rgan de contractacid, sempre que:

o les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat la raé determinant
de l'adjudicacié del contracte;

e de la cessid no en resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat;

o lacessidé no suposi una alteracié substancial de les caracteristiques de I'empresa
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte, i

o la cessio es realitzi d’acord amb els requisits i exigéncies del 214.2 de la LCSP.
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CLAUSULA 23. SUBCONTRACTACIO

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

Sl. S’admet subcontractacid, si és procedent.

D’acord amb l'article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, es pot limitar la
subcontractacido de la prestacié principal, atés el caracter finalista i vinculat a la
recuperacié economica derivada de la pandémia dels crédits que financen aquests
contractes.

En referéncia al contracte d’obres que ens ocupa en aquests plecs, es considera l'opcié
de subcontractar qualsevol activitat que I'empresa contractista consideri necessari fer-
ho per executar correctament el contracte.

En el cas de subcontractar alguna de les prestacions detallades al projecte executiu o
establerta com a criteri de valoracio6 de les ofertes, 'empresa contractista ha d’indicar i
identificar a la declaracié responsable (DEUC - ANNEX 1), presentada per mitja del
sobre unic, si té previst subcontractar, aixi com l'import, el nhom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes a qui tinguin intencié d’encomanar-ne la realitzacié.

L'empresa i les empreses subcontractistes (si n’hi ha) han de presentar el compromis
de compliment dels:

¢ Principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el
sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852. ANNEX 3

e Declaracié d’abséncia de conflicte d’'interés. ANNEX 6

e Principis transversals previstos en FANNEX 7.

La infraccio de les condicions establertes en aquests plecs i a I'article 215.2 de la LCSP
en relaci® amb la subcontractacid, aixi com la manca d’acreditacié de I'aptitud de
'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacio
d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, tindra, en funcié de la
repercussio en I'execucié del contracte, les consequéncies seglents:

e La imposicidé al contractista d’'una penalitat de fins a un 50% de l'import del
subcontracte.

Les empreses contractistes adjudicataries han de complir amb l'obligacié de pagament
a les empreses subcontractistes, tal com estableix I'article 217.1 de la LCSP i I'article 5
del Decret llei 3/2025, de 4 de marg, el qual s’adopten mesures urgents en matéria de
contractacié publica, essent aquestes obligacions condicions especials d’execucid,
lincompliment de les quals permet la imposicid de penalitats que ,d’acord amb I'apartat
tercer d’aquest mateix article, poden assolir fins al 5% del preu del contracte, i es pot

40
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reiterar cada mes mentre persisteixi 'impagament fina a assolir el limit conjunt del 50%
del preu esmentat.

CLAUSULA 24. CONFIDENCIALITAT

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar
de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, t&cnics o comercials i/o drets de
propietat intel-lectual, i la seva difusié a terceres persones pot ser contraria als seus
interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa
en materia de proteccié de dades de caracter personal.

Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaracié de confidencialitat
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat de les empreses licitadores, davant
d’'una sol-licitud d’informacié correspon a I'drgan de contractacié valorar si aquesta
qualificacié és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia que
regeixen l'actuacié administrativa, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia de les
empreses licitadores.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica i les dades que consten
en registres publics.

CLAUSULA 25. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL | INTEL-LECUAL

En el marc de I'execucié d’aquest contracte, no s’exigeix la transferéncia de drets de
propietat industrial o intel-lectual.
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CLAUSULA 26. ABONAMENTS A L'EMPRESA CONTRACTISTA

Limport de I'obra executada s’acreditara de conformitat amb el plec de prescripcions
técniques, per mitja de les certificacions d’obra o els documents que acreditin la
realitzacié total o parcial, de la mateixa.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara, en el termini maxim de 30 dies
seglents a la data d’aprovacioé de les certificacions d’obra o dels certificats que acreditin
la recepcid de béns lliurats o la prestacioé de serveis. L'entitat contractant ha d’aprovar
les certificacions d’obra o els documents que acreditin la recepcié dels béns o la
prestacio dels serveis els 30 dies seglients a I'entrega efectiva dels béns i serveis.

Les certificacions d’obra han d’incloure els logotips oficials d’acord es marca a la
clausula 17 d’aquest plec i establir clarament el concepte que genera el pagament.
També s’ha de fer constar també el seguent text:

“L’'objecte d’aquest contracte esta 100% finangat pels Fons Next Generation EU, a
través de la convocatoria de subvencié extraordinaria del Programa de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions (PSDT) corresponen a l'exercici 2022, en el
marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, gestionat pel COPATE”

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacio de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
'administracié de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions.
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CLAUSULA 27. REGIM DE PENALITATS

L'organ de contractacido podra imposar a 'empresa o empreses adjudicataries les
penalitats seglients quan concorrin els supdsits que es relacionen a continuacio:

— Per incompliment de terminis i demora en I'execucié imputable a I'empresa o
empreses adjudicataries, I'érgan de contractacié podra optar per la resolucié del
contracte o per la imposicio de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos, d’acord amb el que
preveu l'article 193.3 de la LCSP.

— Perincompliment de les condicions especials d’execucié del contracte (art. 202.3
LCSP). En aquest supdsit es podra imposar una penalitat d'entre el 5 % i el 10 %
del preu del contracte, en funcié del seu major o menor gravetat.

— Per compliment defectuds o parcial de la prestacié objecte del contracte (192.1
LCSP): L'incompliment per part de I'adjudicatari de qualsevols altra de les seves
obligacions contractuals o el seu compliment defectués, comportara igualment
l'aplicacié d’'una penalitat d'entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte, en funcié
del seu major o menor gravetat i reincidéncia.

CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Son causes de resolucid del contracte les previstes a l'article 211 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public.

L'incompliment de les fites i els objectius imputable a les empreses contractistes pot ser
causa de resolucié del contracte d’acord amb les lletres d) i f) de l'article 211 de la LCSP.

CLAUSULA 29. REGIM DE RECURSOS | JURISDICCIO COMPETENT

Els actes de preparacioé i d’adjudicacio, i els adoptats en relacié amb els efectes, la
modificacio i I'extincié d’aquest contracte, i els acords que adopti I'érgan de contractacio
s6n susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’'acord amb el que
estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les
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administracions publiques de Catalunya, ila Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contenciés
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Jurisdiccié competent

La jurisdiccié competent per a la resolucié de les questions litigioses que es plantegin
en relacid amb la preparacio, I'adjudicacid, els efectes, la modificacio i I'extincid del
contracte és la contenciosa administrativa.

CLAUSULA 30. REGIM D’INVALIDESA

Aquest contracte esta sotmés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

CLAUSULA 31. REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

NextGenerationEU

El contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules
administratives i pel plec de prescripcions técniques, les clausules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matéria de
contractacié publica que contenen, principalment, les disposicions seglients:

a) Real decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernitzacié de '’Administracié publica i per a 'execucié del Pla de
recuperacio, transformacié i resiliéncia.

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i
Resiliencia i dels fons REACT-EU per a I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector public.

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia.

Finangat per Plan de Recuperacién, a ) AN
la Unié Europea ‘ o= Transformacién B Next Generation Genera
¥ v Resiliencia i) Catalunya WY de Ca

44

m@nt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 44 de 90

\Gldacio: 7RYQFMHJOLJ3TDZIK22PC4HTA

@Bio: https://copate.eadministracio.cat/



d)

f)

)

Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment
i format de la informacid a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla
de recuperacié, transformacio i resiliéncia.

Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de
conflicte d’'interés en els procediments que executen el Pla de recuperacio,
transformacié i resilieéncia.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Decret llei 3/2025, de 4 de marg, pel qual s’adopten mesures urgents en matéria
de contractacié publica.

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD
817/2009).

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin
modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).

Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Llei organica 2/2024, d'1 d'agost, de representacié paritaria i preséncia
equilibrada de dones i homes.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacio d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

m) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
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notificacions electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del
seu sector public.
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n) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector public en 'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui
aplicable.

Supletdriament, sén aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les
normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que siguin aplicables en I'execucié de la cosa pactada no eximeix I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-los.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE

Finangat per Plan de Recuperacién, a
la Unié Europea m o Transformacién B Next Generation General
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE | APORTACIO D’ALTRA

DOCUMENTACIO

L'objecte d'aquest contracte esta financat al 100% pel Fons Europeu Next Generation
EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacio
gestionat pel COPATE.

Les propostes es presentaran en un unic sobre electronic, el contingut del qual,
d’acord la Clausula 13a d’aquest plec, ha de ser el seglent:

CONCEPTE

DOCUMENT

DEUC :

Model Declaracié Responsable (*)

ACREDITACIO REPRESENTACIO:

Empresa inscrita ROLECE / RELI (**)

No s’escau

Persona Juridica no inscrita ROLECE / RELI

Poder que acrediti la
representacio

Persona fisica

DNI

OBLIGACIONS TRIBUTARIES | AMB LA SEGURETAT SOCIAL:

Empresa inscrita ROLECE / RELI (**)

No s’escau

Acreditacio d’estar al corrent del

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

e Persona Juridica no inscrita ROLECE / RELI

compliment d’aquestes

e Persona fisica obligacions

OFERTA ANNEX 2 d’aquest plec

(*) EI model de declaracié responsable a presentar ha de seguir el formulari de document
europeu unic de contractacié (DEUC), aprovat en el si de la Unié Europea.

A aquest efecte, el formulari normalitzat del DEUC es troba a la disposicio dels licitadors
al Perfil del Contractant del COPATE. Podeu accedir de forma directa al DEUC a través
dels seglents enllagos:

Document europeu unic de contractacio (DEUC). Contractacio publica

DEUC

(**) Si I'empresa esta inscrita al ROLECE o RELI, I'érgan de contractacié comprovara
que hi figurin les dades requerides. Si hi figuren ja es consideren acreditades amb la
inscripci6 al registre. En cas que no hi figurin les dades necessaries a qualsevol dels
dos registres, es fara un requeriment.

Plan de Recuperacion,
Transformacién
Q. v Resiliencia
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B Next Generation
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ANNEX 2. PROPOSICIO ECONOMICA | TECNICA

L'objecte d’aquest contracte esta financat al 100%pel Fons Europeu Next Generation
EU, através del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacié
gestionat pel COPATE.

Nom i cognoms NIF

en nom i representacié de 'empresa
Empresa CIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adrecga electronica a efecte de notificacions
Adreca fiscal

Adreca electronica*

*adreca valida per a rebre notificacions electroniques

DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser 'empresa adjudicataria del:

Contracte d’obres: Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de
Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracio dels habitats
del bosc de ribera i entorns fluvials, amb expedient 253/2024, per procediment obert
simplificat abreujat anunciat en el Perfil de contractant, fa constar que accepta i es
compromet a executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats al Plec
de cdlausules administratives particulars i al Projecte executiu que regeixen aquesta
licitacié i es compromet a dur a terme I'objecte del contracte d’acord a les condicions
seguents:

CRITERIS DE VALORACIO - SOBRE 100 PUNTS

1. OFERTA ECONOMICA — MAXIM 32 PUNTS

Detallar a la seglent taula I'oferta econdmica que es proposa desglossada segons els
seglents conceptes:
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CONCEPTE | IMPORT EN €

Import base

IVA

Import TOTAL (IVA inclos)*

(*) En cas de produir-se un error en el calcul per a I'obtencio6 del preu ofert del contracte amb I'IVA inclos,
el valor que prevaldra sera el del preu ofert sense IVA.

2. REDUCCIO DEL TERMINI D’INCI DE L’OBRA- MAXIM 12 PUNTS

Termini maxim per poder iniciar 'obra: 1 mes

Proposta:

Reduir el termini d’inici d’execucié de I'obra assignant 0,4 punts per cada dia que es
proposa de reduccio:

Dies que es redueix el termini Puntuaci6  Puntuacio total
r

(indicar aqui el numero) 0,4 #VALOR!

En el cas que no s’accepti la reduccié del termini a la casella on s’ha d’indicar el
numero s’haura de posar 0.

El maxim de numero de dies que es pot reduir és 30 que per 0,4 punts donara la
maxima puntuacié d’aquest criteri que son 12 punts.

3. CRITERIS TECNICS ADDICIONALS — MAXIM 56 PUNTS

A. Actuacions al tram PK 356- Maxim 13 punts

El projecte executiu contempla construir unes escales amb taulé de fusta tropical de
20x10cm fins a 2,5 m de llargaria

49
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Proposta:

Construir les escales amb pedra calcaria que hi ha al mateix espai en lloc de fer-les
de fusta tropical com indica el projecte executiu.

SELECCIO (*) | CONSTRUCCIO ESCLAES DE PEDRA PUNTUACIO
No s’accepta la construccié de les escales
amb pedra i es construeixen d’acord projecte 0 punts
executiu

S’accepta la construccié de les escales amb
pedra d’acord Annex 9 d’aquests plecs en 13 punts
substitucié de les de fusta .

(*) Obligatoriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada.

B. Actuacions complementaries a partir del tram PK-356- maxim 43 punts

El temporal de la DANA ha causat desperfectes a la senda que enllaga Miravet amb
Benifallet pel Pas de Barrufemes, aquestes desperfectes sén de la mateixa naturalesa
que I'objecte del contracte.

Proposta:

Es proposen tres actuacions a partir del tram Pk-356 fins al final de la sendera del Pas
de Barrufemes. L’Annex 9 d’aquests plecs detalla cadascuna de les actuacions que
es proposen repartides en tres trams:

- Proposta de realitzar I'actuacio B1: amb treballs a realitzar als 50m posteriors
al Pk-356

- Proposta de realitzar les actuacions B1+B2: amb treballs a realitzar als 100m
posteriors al Pk-356

- Actuacions de realitzar les actuacions B1+B2 +B3: amb treballs a realitzar als
150m posteriors al Pk-356
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SELECCIO | ACTUACIONS COMPLEMENTARIES A PARTIR i
PUNTUACIO
(*) DEL TRAM PK-356
No s’accepta cap actuacio a partir del tram Pk-356 0 punts
S’accepta proposta de I'actuacié B1 12 punts
S’accepta proposta de les actuacions B1 + B2 28 punts
S’accepta proposta de les actuacions B1+ B2 +B3 43 punts

(*) Obligatoriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada.

I, per qué aixi consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo agquesta oferta amb
SIGNATURA ELECTRONICA.

Espai reservat per la signatura electronica
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DE

ANNEX 3. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI
NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS
MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L'ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE)
2020/852

Expedient de contractacié: 253/2024

Identificacié de I'actuacié: Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al
Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet.
Restauracié dels habitats del bosc de ribera i entorns fluvials.

Component del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia (PRTR) al qual
pertany l'activitat: Component 14

Mesura del component PRTR al qual pertany l'activitat indicant, si escau, la
submesura: C14.101a.ii

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del
PRTR: Etiqueta 050. Proteccié de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructura verda i blava

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], [en nom propi / en
representacié de I'entitat ...], amb NIF [nium. NIF] en qualitat de [carrec], com a
participant en el procediment d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva
responsabilitat, en matéria mediambiental declaro que:

a)

b)

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
seguents objectius mediambientals:

o Mitigacié del canvi climatic.

o Adaptacio al canvi climatic.

e Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

e Economia circular, inclosos la prevencio i el reciclatge de residus.

e Prevencid i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
e Proteccié i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

Les activitats s’adequien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura
i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio
i resiliéncia.

Plan de Recuperacién, 0 . ‘ \
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Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla
de recuperacio, transformacié i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre
I'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament
relatiu al Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta
de Decisié d’execucidé del Consell relativa a 'aprovacié de I'avaluacié del pla de
recuperacio i resiliéncia d’Espanya21 i al seu annex.

o Construccio de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes
que impliquin I'extraccié de petroli 0 gas natural, a causa del perjudici a
I'objectiu de mitigacié del canvi climatic.

e Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié
ulterior d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié
d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura
de transport i distribucié connexa, que compleixin les condicions
establertes a I'annex Il de la Guia técnica de la Comissié Europea.

e Activitats i actius en el marc del regim de comer¢ de drets d'emissié de la
UE (RCDE) en relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels
parametres de referéncia pertinents. Quan es prevegi que les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle provocades per I'activitat subvencionada no
seran significativament inferiors als parametres de referéncia, cal facilitar
una explicacié motivada al respecte.

e Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

o Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta
exclusié no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al
tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents,
quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar [I'eficieéncia
energética, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o
utilitzacid, o recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre que
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament
de residus de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests
detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.
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e Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic.
Aquesta exclusié no s'aplica a les accions en plantes de tractament
mecanic-bioldgic existents, quan aquestes accions tinguin per objecte
augmentar I'eficiencia energética o el recondicionament per a operacions
de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié
anaerdbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un
augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una
prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

o Activitats en que I'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys
al medi ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com
a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que I'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaracié dona lloc a l'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els
interessos de demora corresponents.

| per qué aixi consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquest document
amb signatura electronica.

Espai reservat a signatura electronica

Mt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 54 de 90

\@ldacio: 7RYQFMHJOLJ3TDZOK22PCAHTA

@Bio: https://copate.eadministracio.cat/

Finangat per Plan de Recuperacién, o HITH p
m la Unié Europea m e Transformacién B Next Generation General >
NextGenerationEU Q. v Resiliencia m Catalunya WY de Catal a

o>

54




- 4P RESERVA DE LA - "y Wil .
———— B = T B gm;s];" ?on'wﬁagcai ‘_'_,ég_’ Consell Comarcal Ajuntament de & Ajuntament
A V&V s becesn: JJ7 del Baxkbre g Ribera d’Ebre Benifallet gy de Miravet

ANNEX 4. OBLIGACIONS EN MATERIA DE PREVENCIO, DETECCIO | CORRECCIO
DEL FRAU, LA CORRUPCIO | ELS CONFLICTES D’INTERESSOS. CLAUSULA
ETICA

Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en I'execucié d’actuacions finangades pels
fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia a la Generalitat de Catalunya, al web
Fons europeus de Catalunya

https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/detalls/article/art-pla-antifrau-mmr-catalunya

Podeu consultar el Codi de principis i conductes recomanables en la contractacioé publica
al web de contractacié publica

Fent clic aqui

Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en 'execucié d’actuacions financades pel
fons Next Generation UE, aprovat per Acord de govern 19/22. d’1 de febrer del COPATE:

https://www.copate.cat/sites/default/files/2022-10/20221004 PLA%20ANTIFRAU.pdf
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ANNEX 5. DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES DE LES
PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE PREPARACIO
TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO

e Expedient de contractacio: 253/2024
¢ Identificacié de l'actuacié: Reacondicionament d’un tram del Cami de Sirga al

Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet.
Restauracié dels habitats del bosc de ribera i entorns fluvials.

e Component del Pla de recuperacid, transformacioé i resiliéncia (PRTR) al qual

pertany I'activitat: Component 14

e Mesura del component PRTR al qual pertany lactivitat indicant, si escau, la

submesura: C14.101a.ii

¢ Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del

PRTR: Etiqueta 050. Proteccidé de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructura verda i blava

A l'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacié a dalt
referenciat, el/la sota signant, com a participant en el procés de preparacio i tramitacio
de I'expedient, declara:

Primer.

Estar informat/s del seglient:

1.

Finangat per Plan de Recuperacién, o ! \
la Unié Europea m s Transformacién B Next Generation General
NextGenerationEU W v Resiliencia m Catalunya

Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE)
estableix que «existira conflicte d'interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de
les funcions es vegi compromeés per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o
nacional, d'interés econdmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interés
personal».

Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcié i la prevencié dels conflictes d'interessos»
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es
transposen a 'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte
d’interessos com «qualsevol situacio en la que el personal al servei de I'6rgan de
contractacié, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié
o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interés
financer, econdomic o personal que pogués semblar que compromet la seva
imparcialitat i independéncia en el context del procediment de licitacio».
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3. Que l'apartat 3 de la Disposicié6 Addicional 112 de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat pel 2023, estableix que «L'analisi
sistematic i automatitzat del risc de conflicte d’interés resulta d’aplicacidé als
empleats publics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i
instrumentals que participen, de forma individual o mitjangant la seva pertinenca a
organs col-legiats, en els procediments descrits d’adjudicacié de contractes o de
concessié de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la citada disposicié addicional cent dotzena estableix que:

«A través de I'eina informatica s’analitzaran les possibles relacions familiars
o vinculacions societaries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un
interés personal o econdmic susceptible de provocar un conflicte d’'interés,
entre les persones a les que es refereix I'apartat anterior i els participants en
cada procedimenty.

«Per a la identificacié de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre
altres, les dades de titularitat real de les persones juridiques a les que es
refereix I'article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que
consten en les bases de dades de I'Agéncia Estatal de I'’Administracié
Tributaria i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col-legis
de Notaris i Registradors».

5. Que l'article 23, “Abstencié”, de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Régim Juridic del
Sector Public, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les
autoritats i el personal al servei de les administracions en qué es donin algunes de
les circumstancies assenyalades a I'apartat seglent”, que s6n aquestes:

a) Tenir interés personal en I'afer de qué es tracti o en un altre en la resolucio del
qual pugui influir la daquell; ser administrador d’'una societat o entitat

interessada, o tenir una quiestié litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i un parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels

interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també

amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el
procediment, aixi com compartir despatx professional o estar-hi associat per a
'assessorament, la representacié o el mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a I'apartat anterior.
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d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de que es
tracti.

e) Tenir relaci6 de servei amb una persona natural o juridica interessada
directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos ultims anys serveis
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstancia o lloc”.

Segon.

Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracié i a la llum de la informaci6 obrant
en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situacié que pugui qualificar-se de
conflicte d’interés, en els termes previstos a I'apartat quart de la disposicidé addicional
112, que pugui afectar al procediment de licitacié ni en els termes previstos a l'article
63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones
cap causa d’abstencié de I'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’'1 d’octubre, de Régim juridic
del sector public.

Tercer.

Que es comprometi/n a posar en coneixement de I'6rgan de contractacié, sense dilacio,
qualsevol situacio de conflicte d’interés que pogués conéixer i produir-se en qualsevol
moment del procediment en curs.

Quart.

Que coneix que una declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que es demostri que
sigui falsa, comportara les consequéncies disciplinaries/administratives/judicials que
estableixi la normativa d’aplicacio.
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ANNEX 6. DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTES D’INTERES DE
L’EMPRESA CONTRACTISTA | SUBCONTRACTISTES

o Expedient de contractacio: 253/2024

o Identificacié6 de I'actuaci6: Reacondicionament d’un tram del Cami de Sirga al
Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet.
Restauracié dels habitats del bosc de ribera i entorns fluvials.

e Component del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia (PRTR) al qual
pertany l'activitat: Component 14

o Mesura del component PRTR al qual pertany lactivitat indicant, si escau, la
submesura: C14.101a.ii

o Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del
PRTR: Etiqueta 050. Proteccié de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructura verda i blava

Jo, el sotasignat/ada [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom complet entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb
domicili fiscal a [domicili entitat], amb la condicié d’adjudicataria d’un contracte finangat
amb fons europeus, en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a
'acompliment dels objectius definits al component indicats, manifesto el compromis de
I'entitat que represento amb els estandards més exigents en relacié6 amb el compliment
de les normes juridiques, étiques i morals, adoptaré les mesures necessaries per
prevenir i detectar el frau, la corrupcio i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a
les autoritats procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia
(PRTR), em comprometo a respectar els principis d’economia circular i evitar impactes
negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en angles Do No
Significant Harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia, i manifesto que no hi ha doble financament i que,
en cas d’haver- n’hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]
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ANNEX 7. ACREDITACIO DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
RELATIVES ALS FONS NEXT GENERATION EU
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e Expedient de contractacio: 253/2024

¢ Identificacié de I'actuacié: Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al
Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet.
Restauracié dels habitats del bosc de ribera i entorns fluvials.

e Component del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia (PRTR) al qual
pertany I'activitat: Component 14

e Mesura del component PRTR al qual pertany l'activitat indicant, si escau, la
submesura: C14.101a.ii

o Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del
PRTR: Etiqueta 050. Proteccié de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructura verda i blava

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], com a conseller/a,
delegat/ada, gerent o representant legal de 'empresa [nom complet entitat], amb NIF
[NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], que participa com a empresa
[contractista/subcontractista] en la licitacio del contracte d’obres Reacondicionament
d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes entre els termes municipals de
Miravet i Benifallet. Restauracio dels habitats del bosc de ribera i entorns fluvials, que té
per objecte recuperar I'antic Cami de Sirga o Cami de I'Ebre entre les comarques de la
Ribera d’Ebre i el Baix Ebre amb la finalitat d’'unir el territori mitjancant vies de
comunicacié no motoritzades, convocat en el desenvolupament de les actuacions
necessaries per a la consecucioé dels objectius definits en el component i el projecte o
subprojecte indicats, declaro, sota la meva responsabilitat:

a) Que el titular real de 'empresa [contractista/subcontractista] és el Sr./Sra.
[ Nom i coghoms], nascut/uda en data [xx/xx/xxxx].

b) Que accepto cedir les dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea aplicable, de conformitat
amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci6 de dades personals
i garantia dels drets digitals. A aquests efectes, declaro que conec la normativa
aplicable, en particular els apartats segients de l'article 22, del Reglament (UE)
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2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual
s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia:
e Lalletra d) de I'apartat 2: “demanar, a efectes d’auditoria i control de I'is
de fons en relacié6 amb les mesures destinades a I'execucié de reformes
i projectes d’'inversié en el marc del pla de recuperacié i resiliéncia, en un
format electronic que permeti realitzar cerques i en una base de dades
unica, categories harmonitzades de les dades seglents:
i. El nom del perceptor final dels fons
i. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor
final dels fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el
dret de la Unié o nacional en matéria de contractacié publica
ii. Els noms, cognoms i dates de naixements dels titulars reals del
perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article
3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i
del Consell (no vigent)
iv. Una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes
d’'inversié en el marc del pla de recuperacié i resiliéncia, juntament
amb l'import total del finangcament public d’aquestes mesures i
que indiqui la quantitat dels fons desemborsats en el marc del
Mecanisme i d’altres fons de la Uni6.”

o L'apartat 3 “Les dades personals esmentades a I'apartat anterior només
seran tractades pels estats membres i per la Comissi6 als efectes i al llarg
de la corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestié pressupostaria i
dels procediments de control relacionats amb I'is dels fons relacionats
amb I'aplicacié dels acords a qué es refereixen els articles 15, apartat 2,
i 23, apartat 1. En el marc del procediment d’aprovacié de la gesti6 de la
Comissié, de conformitat amb larticle 319 del TFUE, el Mecanisme
estara subjecte a la presentacio d’informes en el marc de la informacio
financera i de rendicié de comptes integrada a la qual es refereix I'article
247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en I'informe anual
de gestié i rendiment.”

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessié i al tractament de les
dades amb les finalitats expressament relacionades amb els articles esmentats.

Que, com a representant legal de 'empresa esmentada, manifesto el compromis
d’'aquesta per complir els principis transversals establerts al Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia que puguin afectar 'ambit objectiu de gestié. A aquests
efectes, manifesto el compromis de la persona/entitat que represento amb els
estandards més exigents en relacié amb el compliment de les normes juridiques,

61

<
E
T
53
(&)
o
N
o
X
(<
N
a)
=
faed
r]
P
(23
e
i
=
w
g
>
i
~
b}
o
é

Plan de Recuperacioén, 0
m eme Transformacién B Next Generation | General
W v Resiliencia 2] Catalunya Y, de Catalgig

(@]

Mt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 61 de 90

(”IO https://copate.eadministracio.cat/




— B o — - ity Wil
= =® DIOSEERA [ gml‘sgl ?On%ai;cai ‘:‘é_, Consell Comarcal Ajuntament de hu Ajuntament
'@ tesesoecesre P 00 DX Ebre @R Ribera d'Ebre Benifallet g de Miravet

etiques i morals, que s’adoptaran les mesures necessaries per prevenir i detectar
el frau, la corrupcio i els conflictes d’interés, i que, si escau, es comunicaran a
les autoritats procedents els incompliments observats.

d) Addicionalment, atenent al contingut del Pla de recuperacio, transformacio i
resiliéncia (PRTR), em comprometo a respectar els principis d’economia circular
i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles
en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme
en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas
d’haver-n’hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

e) Que la personal/entitat que represento esta inscrita en el cens d’empresaris,
professionals i retenidors de I'’Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria que
ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacié
en el procediment de licitacié, i que aporto el certificat corresponent.

[Lloc i data]
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ANNEX 8. COMUNICACIO. SENYALITZACO D’OBRES. |

Senyalitzacié d’obres. Rétol d’obres
El beneficiari no pertany a la Generalitat

Aquest exemple mostra la identificacié Next Generation La marca Next Generation ha d'anar a la part inferior dreta
Cataluya quan s'utilitza en un rétol de senyalitzacio d'obres precedida de I'emblema de la Uni6 Europea, i del logotip del
durant I'execuci6 dels treballs, quan el beneficiari no pertanyi a “Gobierno de Espana” i del “Pla de Recuperacié, Transformacié
la Generalitat ni al seu sector public. i Resiliéncia”.

Els cartell temporal ha d'incloure els elements seglents: El disseny i la mida del rétol d'obres han de ser seguir el que

o el titol de I'obra; determini la imatge propia del beneficiari.

* |'objectiu principal de I'obra;

* els logotips.

Exemple de rétol: mida 300 x 315 cm.

I'drgan beneficiari

Titol de I'obra
en construccio

Objectiu de I'obra

Informacié relativa al projecte
Breu explicacio, objectius.

Aspectes opcionals com poden ser el termini, el pressupost,
la ubicacié i/o altres informacions destacades.

o
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Les dades que a continuacié es detallen han de constar al cartell d’'acord amb la
posicié que hi figura a la imatge de rétol d’'obres d’aquest annex.

¢ Identificaci6 de I'organ beneficiari: logotip del Consorci de Politiques
Ambientals de les Terres de I'Ebre (COPATE)

e Titol de 'obra en construccié: Reacondicionament d’un tram del Cami de Sirga
al Pas de Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet.

e Objectiu de I'obra: Restauracié dels habitats del bosc de ribera i entorns
fluvials.

¢ Informacié relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turistica en
destinacio (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres
de 'Ebre.
o Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicacié
o Termini execuci6 de I'obra: d’acord contracte d’adjudicacié

¢ Logotips d’entitats promotores: logotips del Consell Comarcal de la Baix Ebre
i Ribera d’Ebre i dels Ajuntaments de Benifallet i Miravet

¢ Logotip executor de I’obra: logotip de 'empresa adjudicataria

e Ellogotips indicats sobre el finangament:

Finangat per Pla de Recuperacio, L I N i
- la Uni6 Europea i& Gommo Transtormacio M Next Generation Generalitat
: 3 W | Resifiencia B Catalunya WY de Catalunya

PLACA PERMANENT
L'obligacié de comunicacié del projecte d’'obra també es contempla un cop finalitzada.

Es per aixd, que un cop executat el projecte d’obra i finalitzat, s’ha de posar una placa
permanent, en un lloc visible, la qual ha d’incloure els elements seglents:

La mida de la placa ha de ser com a minim 250 x 250 mm. En el cas que es necessiti
una mida més gran per questions de visibilitat la mida pot ser de 458 x 458 mm,
mantenint les mateixes proporcions que apareixen a I'exemple.

64

<
[
I
5
O
a
]
o
X
>
N
a
=
©
=
P
>
>
s
=
o
€]
>
o
~
2
o
é

©
<
2
o
£
8
£
£
kel
I
<
2
©
Q
Q
o
=
1]
o
=
=
]

Finangat per Plan de Recuperacién, o HITH S
la Unié Europea m e Transformacién B Next Generation General >%
NextGenerationEU W vy Resiliencia m Catalunya WY de Catal

(@]

Mt signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 64 de 90




prorey ity

ELA A~ hisy 3
| E‘ A 4 gmis}g" ?on%ai;cai ‘:.-é_,, Consell Comarcal Ajuntament de “_“ Ajuntament
[ L “RA ) : Al & .
a TERRES DE L'EBRE . el Baix Ehre *¢¢ Ribera d'Ebre Benifallet ~r de Miravet

Nom de l’actuacio

Objectiu principal de I'operacio

. s By —p | Genecatbant
-" - ‘,:t. T\ S | gl bl AlE de Catalunya

D’acord amb aquesta imatge es reparteix I'espai de la placa en quatre parts iguals, un
25% per cadascun dels conceptes que hi han de figurar:

o Identificacié de I'é6rgan beneficiari: els logotips del COPATE, del Consell
Comarcal del Baix Ebre, de la Ribera d’Ebre i els Ajuntaments de Benifallet i
Miravet

¢ Nom de l'actuacié: Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de
Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet

o Objectiu principal de 'operacié: Restauracié dels habitats del bosc de ribera i
entorns fluvials, dintre del Projecte Plans de sostenibilitat turistica en destinacio

(PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de I'Ebre.

e Els logotips que fan referencia al finangament:
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| ANNEX 9. CRITERIS TECNIC ADDICIONALS. |

A) DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS DE MILLORA FINS AL PK 356

0 — Construccié d’escales amb esgraons de pedra calcaria procedent de la zona d’obra,
i adequacié dels graons existents (tram PK 332 a PK 356) fins una amplaria de 1,0 m
sobre base del terreny adaptat, inclus sobre formigé no estructural de calg. Neteja prévia
del terreny i transport dels residus dins de I'obra.

Tram final amb esgraons de pedra calcaria existents per a complementar i adequar .
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B) DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS COMPLEMENTARIES A PARTIR DEL

PK 356.00

B.1 TRAM PK 356 A PK 406

1— Neteja del tram que es mostra en la fotografia
adjunta d’'una longitud de 6 m, desmuntatge dels
graons de fusta existent, transport de residus
dins I'obra. Formacié de nous graons de tauld
de fusta tropical de 20x10 cm fins una amplaria
1,5 m. segons descripcié preu projecte PRB1-
9GQL

2- Formacio6 d’escales del tram que es mostra en
la fotografia adjunta d’'una longitud de 8 m i
construcci6 de graons de pedra calcaria
procedent de la zona d’obra, adequacié dels
graons existents fins una amplaria d’un metre
sobre base del terreny adaptat i estabilitzat,
inclos sobre formigdé no estructural de calg en
cas necessari. Neteja prévia del terreny i
transport dels residus dins de I'obra.
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3- Formacié de rampa de 8 m de longitud i
un metre d’'amplaria amb paviment format
de pedra calcaria de gruix variable
procedent de la zona d’obra, d'una cara
vista, assentada sobre base estabilitzada de
formigé no estructural de calg i rejuntada
segons descripcié de la partida del projecte.
P31C-HISA. Neteja previa del terreny i
transport dels residus dins de I'obra.

4- Neteja i esbrossada del terreny fins una
amplaria de 2,5 m i retirada de l'arbrat
invasor i vegetacio seca del pas al llarg d’'un
tram de 10 m de longitud amb transport dels
residus dins d’obra.
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B.2 TRAM PK 406 A PK 456

5 - Formacié d’escales del tram que es
mostra en la fotografia adjunta d’una longitud
de 5 m i construccié de graons de pedra
calcaria procedent de la zona dobra,
adequaci6é dels graons existents fins una
amplaria d’'un metre sobre base de formigé no
estructural de cal¢ en cas necessari. Neteja
prévia del terreny i transport dels residus dins
de 'obra.

6 — Formacié de plataforma de pas del cami
fins una amplaria de1,5 m i una longitud de 5
m en el tram que es mostra en la fotografia
adjunta mitjangcant mur de gabions, segons
descripcid de la partida P3J4-HYZO de
projecte, sobre base de formigo no estructural
de cal¢ en cas necessari. Neteja prévia del
terreny de base de cimentacié i transport dels
residus dins de 'obra.
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7- Formacié d'escales del tram que es
mostra en la fotografia adjunta d'una
longitud de 6 m i construccié de graons de
pedra calcaria procedent de la zona d’obra,
adequat per laprofitament dels graons
existents fins una amplaria d’'un metre
sobre base del terreny adaptat, inclos sobre
formigd no estructural de calg en cas
necessari. Neteja prévia del terreny i
transport dels residus dins de I'obra.

8- Formaci6 de cami fins 1,5 mi una longitud
de 20 m de longitud en el tram que es
mostra en la fotografia adjunta, creant una
plataforma de pas anivellada mitjancant la
demolicié de part de les pedres existents al
cami, s'aprofitara el material de demolicié
per el reblert amb aportacié d’'altre material
si fos necessari. La plataforma es deixara
compactada i estabilitzada de l'accié de
'escorrentia superficial. Neteja prévia del
terreny i transport dels residus dins I'obra.
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B.3 TRAM PK 456 A FINAL D’ACTUACIO

9 - Formacio de plataforma de pas del cami fins una amplaria d’1 m i una longitud de 3
m en el tram que es mostra en la fotografia adjunta mitjangcant mur de gabions segons
descripcié de la partida P3J4-HYZO de projecte, sobre base de formigd no estructural
de calg en cas necessari fins una profunditat de 2 m, per al suport de les terres
d’aportacié i material procedent de I'obra. Neteja prévia del terreny de base per a la
cimentacio6 i transport dels residus dins de 'obra.

10 - Neteja i esbrossada del terreny fins una
amplaria de 2 m i retirada de I'arbrat invasor i
vegetacio seca del pas al llarg d’'un tram de 5
m de longitud amb transport dels residus dins
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11- Formacio6 de dos rampes de 5 m de longitud cadascuna i un metre d’amplaria a cada
marge de I'encreuament del curs de la Font de la Regina mitjangant paviment format de
pedra calcaria de gruix variable procedent de la zona d’obra, d’una cara vista, assentada
sobre base estabilitzada de formigé no estructural de calg i rejuntada segons descripcié
de la partida de projecte P31C-HISA. El fons del curs, d’'uns 3 m d’amplaria també es
tractara amb el mateix procediment. Neteja prévia del terreny i transport dels residus
dins de I'obra. Les fotografies adjuntes mostren I'estat actual dels marges i fons.
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12- Neteja i esbrossada del cami existent amb
mitjans manuals i mecanics, demolici6 de
puntes de pedra que obstaculitza una amplaria
minima d’'un metre al llarg, retirada de material
sec i arbrat caigut, transport dels residus dins
de I'obra tot dins el tram d’'uns 40 m des de
I'actuacioé anterior i fins el punt final que mostra
la fotografia adjunta.
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C) PRESSUPOST DETALLAT DE LA VALORACIO DE LES ACTUACIONS DE MILLORA | COMPLEMENTARIES

PUNTUACIO
NUM. TOTAL PUNTUACIO | PUNTUACIO TRAM | ACUMULADA
= 0, 0,
TRAM ACTUACIO IMPORT PARCIAL | EM (%) | CTA (%) PARCIAL ARRODONIDA | FINS PK 3561
DESPRES
A
0, 0,
PK 332,00 A PK 356,00 0 5.570,00€| 5.570,00€ 4,81% 22,55% 12,63 13 13
1 1.100,00 €
B-1 2 1.700,00 €
0, 0,
PK 356,00 A PK 406,00 3 2000006 5.350,00 €| 4,62% 21,66% 12,13 12 12
4 550,00 €
5 1.830,00 € g
B-2 6 1.570,00 € X
0, 0,
PK 406,00 A PK 456,00 . 1.440,00 € 7.116,00€| 6,15% 28,81% 16, 10%5; 16 28
8 2.276,00 € H
9 1.500,00 € 8
B-3 10 400,00 € -
0, 0,
PK 456,00 A FINAL 1 G 6.665,00€ | 5,76% 26,98% 15, 19% 15 43
£
12 2.429,00 € £ g
TOTAL ACTUACIONS SEGONS CRITERIS TECNICS Oz2
0, 0,
ADDICIONALS (ACT) 24.701,00€ 21,35% | 100,00% 5%3@ 56
1 .z . - gg;;;
Pressupost d'execucio material (PEM) 115.680,81 € 335
CTA %: Percentatge sobre els Criteris Tecnics Addicionals ED
nc‘.E.B
Fi t 6n, . | % :
B e = T e Sm" Next Generation _éenera"tat
NextGenerationEU W v Resiliencia B Catalunya .§ ge Catalunya
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ANNEX 10. INFORMES SOBRE PERMISOS SOL:-LICITATS

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

L'actuacié de Reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes
entre els termes municipals de Miravet i Benifallet. Restauracié dels habitats del bosc
de ribera i entorns fluvials, és una actuacié situada al marge dret del riu Ebre al seu pas
conegut com “Pas de Barrufemes”, que coincideix amb un tram d’'uns 356m de senda
del GR-99, que afecta als termes Municipals de:

e Miravet: Poligon 4, Parcel-les 132 i 191, partida “Xesa”
e Benifallet: Poligon 4, Parcel-les 14, 15i 9001 partida “Llixem”

El tracat d'aquesta actuacié es realitza al llarg del GR-99 i el seu ambit d’actuacié esta
dintre de:

e Lazona de servei per a us public

¢ Puntualment a terrenys de Domini Public Hidraulic

o Esta considerada Espai d’'Interés Natural

¢ Inclosa dins de la Xarxa Natura 2000 (codi ES5140011)

e Catalogat com una Zona d’especial conservacié i Zona d’especial proteccio per
ales aus

Davant de tota aquesta catalogacio, préviament a l'inici de la licitacié d’aquest contracte,
s’han demanat les corresponents autoritzacions davant els organismes seguents:

- Conca Hidrografica de I'Ebre (CHE)

- Ageéncia Catalana de I'Aigua (ACA)

- Oficina de Medi Ambient a les Terres de 'EBRE (OMA)
- Parc Natural dels Ports

Amb la finalitat d’obtenir els permisos necessaris per poder executar I'obra d’acord amb
les obligacions i recomanacions indicades a cadascuna de les resolucions que
s’adjunten a continuacid, les quals es posen en coneixement de totes les empreses
licitadores i formen part d’aquests plecs de prescripcions administratives particulars a
tots els efectes.
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Santa Maria Rosa Molas, 41

Expediente: FUE-2025-04353367

3 . Procedimiento: Autorizacion de obras en DPH y zona de policia de
Agéncia Catalana cauces

de I’Aigua Asunto: Adecuacién del tramo del sendero GR-99 a su paso
por el “Pas de Barrufemes”. TM Miravet y Benifallet

Documento: 8390057
43500 Tortosa

Tel. 977 44 61 55 (AR

NIF Q0801031F

aca.gencat.cat

Identificacion del expediente

Informe sobre el expediente FUE-2025-04353367 relativo a la autorizacion de obras en zona de
policia de cauces de la margen derecha del rio Ebro para adecuar un tramo del sendero de gran
recorrido del camino natural del Ebro (GR-99) en el paraje “Pas de Barrufemes”, en los términos
municipales de Miravet y Benifallet, solicitada por el Consorci de Politiques Ambientals de les
Terres de I'Ebre (COPATE), de acuerdo con lo que prevén el articulo 24.a del Real decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de aguas
(TRLA), y los articulos 9.4, 78.1 y 78ter.1 del Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del dominio publico hidraulico (RDPH).

Antecedentes y descripcion

1.

4.

m Generalitat
¥ de Catalunya

El 13 de febrero de 2025 el COPATE aporté a la Agencia Catalana de I'Aigua (ACA) el
formulario MEO0O35 “Obras en dominio publico hidraulico y/o zona de policia” mediante el
que solicitaba autorizacién para realizar las obras de mantenimiento y mejora del camino de
“Sirga” en el tramo del “Pas de Barrufemes” que afectan a terrenos del poligono 4 parcela 132
del término municipal de Miravet y el poligono 4 parcela 15 del término municipal de
Benifallet. Adjuntaba a la solicitud el «Proyecto ejecutivo de reacondicionamiento de un tramo
del camino de “Sirga” al “Pas de Barrufemes” entre los términos municipales de Miravet y
Benifallet» (Exp. nium. IDECE-2023-52), redactado en diciembre de 2023 por el Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de I'Ebre (IDECE) y suscrito digitalmente el 28 de
diciembre de 2023 por los ingenieros de caminos canales y puertos Joan Pablo Balada
(13886) y Angel Mulet Baubi (col. nim. 31205).

. El 25 de febrero de 2025 la ACA, a través del servicio de valija electrénica (e-Valisa) y oficio

de 21 de febrero de 2025, solicité informe a la Oficina de Medi Ambient a les Terres de I'Ebre
del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica (OMATE) en lo que corresponde
a materias de su competencia sobre la autorizacion de obras solicitadas por el COPATE,
dado que el ambito de ésta se situa dentro del espacio de interés natural (EIN) “Aligars-Serra
Fulletera”, estableciendo para este tramite un plazo de diez (10) dias.

. El 26 de febrero de 2025 la ACA, mediante el servicio Extranet de les administracions

catalanes (EACAT), comunicé al COPATE el inicio del expediente administrativo para
autorizar las obras solicitadas de acuerdo con la peticion realizada, informandole sobre el
plazo previsto para su resolucién y de las personas responsables de su instruccion e informar
del estado de su tramitacion.

En esta misma fecha la ACA, mediante el servicio EACAT y oficio de 25 de febrero de 2025,
solicitd a los ayuntamientos de Miravet y Benifallet informe sobre estas obras en lo que
afectaba a materias de su competencia, estableciendo para este tramite un plazo de diez (10)
dias.

El 28 de febrero de 2025 el Ayuntamiento de Benifallet, mediante formulario de envio
genérico del servicio EACAT, aporté a la ACA el informe sobre las obras objeto de este
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expediente suscrito electronicamente el 28 de febrero de 2025 por el arquitecto del Consell
Comarcal del Baix Ebre, en calidad de asistencia técnica del Ayuntamiento, Oriol Forgas
Jorquera, que concluia que la actuacion propuesta era admitida por las Normas subsidiarias
de planeamiento del municipio, aprobadas el 9 de julio de 2003 y publicadas el 28 de enero
de 2004.

. ElI 19 de marzo de 2025 la ACA, mediante el servicio EACAT y oficio de 17 de marzo de 2025,

solicitd informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacié de la
Generalitat de Catalunya (DARPA), en relacion a materias de su competencia, sobre la
actuacion objeto de este expediente, en tanto afecta al trazado del camino ganadero conocido
como “Lligallo Llitxem”, que el Catastro refleja como poligono 4 parcela 9001 del término
municipal de Benifallet, fijando para este tramite un plazo de diez (10) dias.

. El 1 de abril de 2025 el DARPA retorné a la ACA el oficié de 17 de marzo de 2025 porque

éste no se habia dirigido a la persona correcta, realizando la ACA de nuevo la peticion ante la
Seccié de Boscos i Recursos Forestals de los Serveis Territorials de les Terres de I'Ebre de la
Direcci6 General de Boscos i Gesti6 del Medi del DARPA mediante el servicio EACAT,
estableciendo para este tramite un nuevo plazo de diez (10) dias.

. El 11 de abril de 2025 la Seccié de Boscos i Recursos Forestals, mediante servicio “e-Valisa”

y oficio de 10 de abril de 2025, notificé a la ACA que informaba favorablemente las obras para
reacondicionar un tramo del camino de Sirga en el “Pas de Barrufemes” en los términos
municipales de Miravet y Benifallet, en tanto éstos tienen por objetivo facilitar un uso
complementario de la via pecuaria, de acuerdo con lo establecido en el articulo 17.1 de la Ley
3/1995, de 23 de marzo de Vias pecuarias, siempre que se respete la prioridad del transito
ganadero.

. El ambito de actuacion se situa en la margen derecha del rio Ebro a su paso por el paraje

conocido como “Pas de Barrufemes”, y coincide con un tramo de unos 356 m del sendero
GR-99, que el proyecto aportado refleja con el topénimo “camino de Sirga”, que afecta a
terrenos que el Catastro refleja como poligono 4 parcelas 132 y 191, partida “Xesa”, del
término municipal de Miravet, y poligono 4 parcelas 14, 15 y 9001, partida “Llitxem”, del
término municipal de Benifallet. Actualmente, este tramo de sendero esta invadido por
vegetacion y presenta desprendimientos de rocas en algunos puntos. El acceso rodado se
realiza desde el nucleo urbano de Miravet a través del camino de Xesa.

Las coordenadas UTM (Huso 31N datum ETRS89), segun las hojas 251/250x144 del plano
topografico digital a escala 1:5.000 del Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, del punto
de inicio y final del tramo en que se actda son:

Xi=295.2950 m, Y; =4.542.50000 my Z; = 17'8 msnm - “Tasia de la Tartuga”
Xs=294.965'0 m, Yi=4.542.4350 m y Z; = 19’3 msnm - “Pas de Barrufemes”

. La actuacién solicitada, con un presupuesto de ejecucion material de ciento quince mil

seiscientos ochenta euros con ochenta y un céntimos (115.680'81 €), y un plazo de obras de
tres (3) meses, tiene por objeto recuperar la funcionalidad del sendero existente e instalar
sefializacién y barandillas de seguridad. A tal efecto, prevé lo siguiente:

- Desbroza de vegetacion que invade el trazado del sendero y perfilado del terreno con
desmonte del talud del lado montafia para permitir un ancho minimo de 1’5 m.

- Adecuar el firme del sendero para hacerlo transitable para peatones y bicicletas, con una
anchura variable de entre 1’5y 2’5 m segun la zona, retirando y recolocando manualmente
los bloques de piedra caidos que invaden su trazado, asimismo se haran caer los bloques
que sean inestables para evitar futuros desprendimientos.
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Para garantizar la estabilidad del firme y taludes, se construirdn margenes de piedra en
seco de 1’0 y 12 m de altura en los tramos comprendidos entre los PK 46 a 50 y PK 256 a
261, un tramo de muro de gaviones de 1'0x1'0x0’5 m con malla electrosoldada
galvanizada de @4'5 mm y paso de 50x100 mm rellena de material calcareo de la misma
obra entre los PK 318 a 330, y se reconstruiran las escaleras existentes entre los PK 270 a
275, PK 283 a 287, PK 302 a 304, PK 307 a 312 y PK 332 a 354, creando peldafios con
tablones de madera tropical de 20x10 cm y hasta 2’5 m de longitud, fijados al terreno con
barras de acero corrugado.

- Instalar en algunos tramos para mejorar la seguridad frente a caidas a diferente nivel (rio)
barandillas de madera torneada tratada segun normativa UNE 335 y clase de uso 4 con
dos travesafnos de @10 cm sujetos a pilares de @12 cm mediante uniones metdlicas de
doble ala y encastada al terreno mediante dados de hormigéon HM/20 de 40x40x20 cm o
platinas, de 1’10 m de altura vista.

- Mantener y complementar la sefalizacion existente con pilares de madera torneada
encastada al terreno con dados de hormigén HM/20 de 40x40x40 cm y placas metalicas
(banderola de aluminio pintado y rotulado) informativas.

Las distintas actuaciones previstas se emplazan a lo largo del recorrido sobre los planos 3.1
“Planta zoom zona actuacion tramo 17, 3.2 “Planta zoom zona actuacion tramo 17 i 3.3 “Planta
zoom zona actuacion tramo 1” del Proyecto. Asimismo, para la ejecucion de estos trabajos se
prevé instalar, temporalmente mientras duren los mismos, una caseta de obra unos servicios
(WC) y delimitar un area para la gestion de los residuos en terrenos del poligono 4 parcela
191 del término municipal de Miravet, de acuerdo con lo que refleja el plano numero A03
“Implantacién de obra” del anejo 03 “Estudio basico de seguridad y salud” del Proyecto.

Consideraciones

1. Realizadas las consultas correspondientes en las capas “Deslindes” de la cobertura
“Hidrologia”, “Red hidrografica 1:25.000” de la cobertura “Cartografia general” y “Delimitacién
de cauces publicos” de la cobertura “SNCZI” correspondientes a la parte espafiola de la
Demarcacion Hidrografica del Ebro, que puede consultarse on-line desde la pagina web de la
Confederacion Hidrografica del Ebro (CHE) a través de la aplicacién del Geoportal “Sistema
de Informacién Territorial del Ebro” (SIT-Ebro), se observa que el tramo del rio Ebro a su paso
por el ambito de esta actuacion cuenta con mapas de peligrosidad y riesgo confeccionados en
el 1r ciclo del Plan de gestion de riesgo de inundacion de la parte espafola de la
Demarcacion Hidrografica del Ebro, al haber sido éste identificado como un “area con riesgo
potencial significativo de inundacién” dentro la “evaluacion preliminar del riesgo de
inundacién”, por lo que dispone de la delimitacién técnica o cartografica de los terrenos de
DPH, segun la cual una franja de los terrenos que confrontan con el rio Ebro y actualmente
estan catastrados como parte de las fincas identificadas como poligono 4 parcelas 123 y 191
del término municipal de Miravet y como poligono 4 parcelas 15 y 9001, constituirian parte del
DPH.

Segun esta informacién, parte del trazo correspondiente al sendero GR-99 discurre a lo largo
del ambito de esta actuacién por dentro la zona de servidumbre para uso publico, afectando
puntualmente a terrenos de DPH cartografico. Asimismo, por la naturaleza y caracteristicas
de los trabajos a realizar, ligados al mantenimiento y mejora del GR-99, éstos no presentan
ningun deterioro de la calidad de las aguas del rio Ebro, su entorno inmediato, ni sobre los
habitats que puedan asociarse al ecosistema fluvial y ripario del mismo.

Por otro lado, las instalaciones de la caseta de obra (oficina), vater quimico portatil (WC) y

zona de recogida de residuos se emplazarian dentro el DPH cartografico, cuando el articulo
51.3 del RDPH establece que en ningun caso se permitird dentro del DPH la construccion,
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montaje o ubicacion de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con
caracter provisional o temporal, por lo que se debera proponer otro emplazamiento para estas
instalaciones situadas fuera el DPH cartografico.

2. El articulo 6 del TRLA y su homoénimo del RDPH establecen para todo cauce publico una
zona de servidumbre para uso publico y una zona de policia, que consisten respectivamente
en unas franjas de 5y 100 m de ancho situadas a lo largo de ambas margenes del cauce. La
regulacion de estas zonas tiene como objetivos preservar el estado del DPH, prevenir el
deterioro de los ecosistemas acuaticos contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de
las corrientes en avenidas, favoreciendo la funcién de los terrenos colindantes con los cauces
en la laminacién de caudales y carga sélida transportada, y para el caso de la zona de
servidumbre esta prohibido, salvo en caso debidamente justificado, la implantacion de
cualquier tipo de construccion.

De acuerdo con el punto anterior, los trabajos a realizar no afectan en ningin caso los
objetivos ambientales y de proteccion del régimen de corrientes, ni los fines de proteccion del
ecosistema fluvial y DPH, que para la zona de servidumbre para uso publico establecen los
articulos 6.3 y 7.1 del RDPH. En cualquier caso, el nuevo emplazamiento a proponer para las
instalaciones de oficina, WC y zona de recogida de residuos debera de situarse fuera la zona
de servidumbre para uso publico.

3. Segun el planeamiento general urbanistico vigente en los municipios de Miravet y Benifallet el
ambito de actuacion se corresponde con suelo no urbanizable calificado como suelo rustico
(clave N1) y suelo libre de proteccion especial de proteccion especial (clave 33),
respectivamente. A su vez, el mapa de habitats de Catalunya identifica este tramo del cauce
del rio Ebro como region fluvial media y baja o de los ciprinidos, y la presencia en su margen
derecha, de pinedas de pino carrasco (Pinus halepensis) con sotobosque de matorrales
calcicolas de las regiones mediterraneas, a los que asigna los codigos 24b y 42ab,
respectivamente. El ultimo de éstos esta considerado como habitat de interés comunitario
(cédigo 9540), segun el anejo 1 de la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de
1997, por la que se adapta al progreso cientifico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservacion de los habitats naturales y de fauna y flora silvestres.

Por otro lado, en cumplimiento de los articulos 5, 6 y 7 de la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco
comunitario del agua (DMA) y al objeto de caracterizar las masas de agua y analizar el riesgo
de incumplimiento de los objetivos ambientales que establece el articulo 4 de la DMA, la CHE
identifica el tramo del rio Ebro desde Ascé al azud de Xerta (incluida la cuenca del rio Sec)
como gran eje en ambiente mediterraneo con influencia oceanica con el coédigo
ES091MSPF461_001, de acuerdo con el apéndice 2 “Masas de agua superficial” del Anejo
XIlI “Disposiciones normativas del Plan Hidrolégico de la parte espafiola de la demarcacién
hidrografica del Ebro (2022-2027)” del Real decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se
aprueba la revision de los planes hidrolégicos de las demarcaciones hidrograficas del
Cantabrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de
las demarcaciones hidrogréficas del Cantabrico Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro (PHE). Al respecto, segun la ficha de resultados elaborada el afio 2020 con la
metodologia para evaluar las presiones de la actividad humana sobre las masas de agua
superficial para determinar el impacto que ocasionan, conocida como IMPRESS, segun lo que
determina el Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superfficiales y las normas de
calidad ambiental, contaria con una presion global “alta” que causaria un impacto “alto” por lo
que presentaria un riesgo ‘“alto” de incumplimiento de los objetivos de la DMA,
estableciéndose el objetivo de alcanzar el “buen estado” cuantitativo y quimico para el
Horizonte del afio 2027, de acuerdo con la excepcién para cumplir con el Horizonte
establecido inicialmente por el articulo 4 de la DMA, tal como recoge el apéndice 10.1.1
“Objetivos medioambientales para las masas de aguas superficiales naturales categoria rio”
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del PHE. Asimismo, ésta estd considerada como una zona protegida para captar aguas
destinadas al consumo humano, segun lo previsto por la Directiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.

Al respecto, el ambito de actuacion se corresponde con el trazado de un sendero ya existente
y los trabajos propuestos no afectan ni inciden negativamente sobre habitats fluviales ni de
ribera, por lo que no suponen una nueva presién ni causan ningun impacto que interfiera en el
objetivo de alcanzar el buen estado de la masa de agua ES091MSPF461_001.

4. El ambito de actuacién se sitia dentro del EIN “Aligars-Serra Fulletera” el cual forma parte de
la Red Natura 2000 “Sistema prelitoral meridional” (c6digo ES5140011), catalogado como
Zona de especial conservacion y Zona de especial proteccion para aves, por lo que se solicitd
informe a la OMATE sobre las posibles incidencias ambientales, sin que a fecha de hoy
conste respuesta alguna al respecto.

Asimismo, el ambito de actuacion afecta también en parte las parcelas 14 y 15 del poligono 4
del término municipal de Benifallet, entre las que discurre la parcela 9001, que se
corresponde con un camino ganadero o vereda que compartiria trazado con el GR-99,
aunque segun el Catastro éstos no coinciden en todo su recorrido, ya que seria la Unica
opcion transitable dada la topografia asociada a la orografia de la zona. Al respecto, se
dispone del informe con caracter favorable emitido el 10 de abril de 2025 por la Seccié de
Boscos i Recursos Forestals, que considera el uso propuesto como complementario al de la
via pecuaria, siempre que se respete la prioridad del transito ganadero.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto en el punto anterior y a falta del informe de la OMATE
sobre las posibles incidencias ambientales de la actuacion propuesta, se considera ésta no
produce ninguna incidencia ambiental negativa sobre los habitats existentes. En cualquier
caso, si la OMATE emite su informe antes de la propuesta de resolucién de este expediente,
deberan incorporandose las condiciones que este organismo pudiera establecer al respecto.

5. Realizada la consulta correspondiente en la capa “Zonas inundables” de la cobertura “SNCZI”
del Geoportal “SIT-Ebro”, puede apreciarse que el trazado del GR-99 sobre el que se actua
esta afectado en distinto grado por la zona inundable asociada al desbordamiento del rio Ebro
para las avenidas de 10 afios y superiores, en el primero de los casos de una manera muy
leve y puntual, incrementando la entidad en gravedad y superficie de afeccion a medida que
aumenta el caudal punta de la avenida considerada, encontrandose el ambito de actuacion
afectado por la zona de flujo preferente (ZFP) y la zona inundable (ZI), tal como las definen
los articulos 9.2 y 14.1 del RDPH, respectivamente, por lo que esta actuacion esta sujeta a
cumplir las restricciones de uso y determinaciones que al respecto establecen los articulos
9bis “Limitaciones a los usos en la ZFP en suelo rural” y 14bis “Limitaciones a los usos del
suelo en la ZI” del RDPH.

En cualquier caso, las obras propuestas no suponen ninguna afeccién sobre el régimen de
corrientes, en tanto los pequefios movimientos de tierras (desmontes) para ganar un poco de
superficie para el firme del sendero y las protecciones del pie de los taludes mediante
pequefios muros de piedra en seco y gaviones, encaminados a estabilizar el terreno, no
suponen ninguna modificacion substancial del relieve del terreno ni de la rasante del sendero,
por lo que no resultan modificadas la ZFP ni la ZI actuales. Por tanto, cabe considerar a éstas
como compatibles con lo dispuesto en los articules 9bis y 14bis del RDPH, siempre que el
promotor aporte una declaracién responsable para actuaciones en zonas con riesgo de
inundacién, debidamente cumplimentada y suscrita para que sea incorporada a este
expediente, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las
medidas de proteccion civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esta
informacion a los posibles afectados.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que las instalaciones de oficina, WC y zona de
recogida de residuos se sitian dentro de la ZFP, por lo que éstas deberan de reubicarse fuera
de esta zona, de acuerdo con lo que contemplan las letras “a” y “h” del articulo 9bis.1 del
RDPH.

6. En tanto la actuacion solicitada no supone una alteracién substancial del relieve natural y con
su ejecucion no son de prever afecciones a terceros por la modificacion del régimen de
corrientes ni de las actuales condiciones de inundabilidad de este ambito, para continuar con
su tramitacién no procede someterla a informacién publica, de acuerdo con lo que establece
el articulo 78ter.2.a) del RDPH.

7. Tal como determina el articulo 78ter.6 del RDPH, debera notificarse a los ayuntamientos de
Miravet y Benifallet la resolucion que la CHE dicté sobre la presente solicitud de autorizacion
de obras al efecto del posible otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

Conclusion

De conformidad con lo que he expuesto, informo favorablemente sobre los trabajos para adecuar
el trazado del sendero GR-99 que recoge el «Proyecto ejecutivo de reacondicionamiento de un
tramo del camino de “Sirga” al “Pas de Barrufemes” entre los términos municipales de Miravet y
Benifallet», siempre que éstos se ajusten a la documentacion técnica aportada y se cumplan las
condiciones generales para este tipo de obras, asi como las particulares siguientes:

1. Al compartir este tramo de sendero trazado con una via pecuaria debe recordarse a los
usuarios su prioridad de uso para el transito ganadero.

2. El promotor debera de aportar una declaracién responsable para actuaciones en zonas con
riesgo de inundacién, convenientemente cumplimentada i suscrita.

3. En ninglin caso, se podra utilizar el cauce del rio Ebro ni su margen derecha en la zona mas
inmediata, incluida la zona de servidumbre para uso publico, para colocar ningun tipo de
instalacion complementaria (mavil o fija) a la obra, de manera que la direccién de obra debera
de tomar las medidas oportunas mientras duren los trabajos, y especialmente en caso de
activarse la alerta hidroldgica o por avenidas, para garantizar que:

- las instalaciones de obra, la zona de estacionamiento de maquinaria y los acopios de
tierras y materiales se ubican fuera de la zona afectada por el régimen de corrientes en
caso de avenidas no ordinarias;

- no se producen afecciones sobre el medio hidrico, tomando las medidas que correspondan
segun el punto 6 “Recomendaciones de tipo ambiental durante las obras” de la guia
“Recomendaciones técnicas para el disefio de infraestructuras que interfieren con el
espacio fluvial’, redactada el junio de 2006 por la ACA, y

- los escombros y residuos generados por la obra deberan de ser recogidos en zonas
habilitadas a tal fin y gestionados de acuerdo con la legislaciéon sectorial aplicable a cada
caso.

Para ello el emplazamiento de las instalaciones de obra (oficina, WC y zona de recogida de
residuos) debera situarse fuera de los terrenos de DPH cartografico y su zona de servidumbre
para uso publico, asi como de la ZFP, asociados al cauce del rio Ebro, y el director de obra
ylo responsable de seguridad debera de darse de alta al servicio de alertas por emergencias
del Centre superior de coordinacié i informacié de proteccié civil de Catalunya (CECAT), para
recibir en el teléfono movil las posibles alertas hidrolégicas o por avenidas relativas a los
municipios de Miravet y Benifallet. Una vez finalizados estos trabajos la direcciéon de obra
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debera de retirar las medidas complementarias adoptadas durante la fase de obras vy, si
procede, restituir de forma inmediata y adecuada su entorno.

4. Los trabajos orientados a conservar este sendero deberan de respetar la vegetacion existente
que forme parte del sistema ripario, y en el caso debidamente justificado que fuera necesario
afectarla deberan de prever su inmediata restitucion, de manera que se potencie el desarrollo
de las especies autoctonas de ribera, en tanto elemento cohesionador de la morfologia del
cauce y de los diferentes habitats asociados al espacio fluvial, a tal efecto deberan de tenerse
en consideracion aquello que establezcan al respecto las guias técnicas de la ACA relativas a
la gestion y recuperacion de la vegetacion de ribera, elaborada en diciembre de 2008, y a los
criterios técnicos para ejecutar trabajos de mantenimiento y conservacién en cauces publicos,
elaborada en enero de 2021, las cuales pueden descargarse de la pagina web de este
organismo.

En el supuesto de que en el tramo de actuacion se detectasen nidos de especies constitutivas
del habitat fluvial o ripario, protegidas por la legislacion sectorial vigente, los trabajos deberan
de realizarse fuera de los periodos de reproduccion y cria de éstas.

5. El plazo para ejecutar estos trabajos sera de seis (6) meses. El promotor debera de
comunicar a la ACA con suficiente antelacion las fechas previstas para el inicio y finalizaciéon
de la obra, facilitando los datos de contacto del técnico director, para si se considera
necesario proceder a su inspeccion. En cualquier caso, una vez ejecutada éste debera de
presentar un certificado final de obra firmado por el técnico director donde acredite que los
trabajos se han realizado segun la documentacioén técnica aportada, la normativa aplicable al
caso y las condiciones fijadas en la resolucion emitida al respecto por la CHE.

Tortosa, a fecha de firma electronica

La Unitat d’Ordenacié del Domini Public Hidraulic
Demarcacio Territorial de Terres de I'Ebre de I'Agéncia Catalana de I'Aigua

AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA
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Ref. exp.: ME00266_OTAATE20250063

El 25 de febrer de 2025 va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament de
Territori, Habitatge i Transicid Ecologica la sollicitud d'informe sobre el projecte de
reacondicionament d’un tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes, entre els termes
municipals de Miravet i Benifallet.

En compliment de la Instrucci6 DGPAMN/1/2019 per la qual s’estableixen criteris per
coordinar la tramitacié dels informes i autoritzacions sobre el medi natural i la biodiversitat
entre les unitats que depenen organicament o funcionalment de la Direcci6 General de
Politiques Ambientals i Medi Natural, el 3 de juny de 2025 el Parc Natural dels Ports emet
informe FAVORABLE CONDICIONAT al compliment de les condicions técniques establertes
en I'expedient (exp.: 27/25).

En aquest sentit, us comunico que I'actuacié no és objecte d’avaluacié d’impacte ambiental
d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluaci6 ambiental, sempre que
I'execucié dels treballs s’atenguin a la documentacié presentada i avaluada per I'érgan
gestor de I'espai natural protegit afectat amb les condicions indicades en l'informe esmentat.

Andreu Porcar Roman Fco. Xavier Artigas Iraegui
Técnic de I'Oficina de Medi Ambient Cap de I'Oficina de Medi Ambient
de les Terres de I'Ebre de les Terres de I'Ebre
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transicio Ecolodgica
Direccié General de Politiques
Ambientals i Medi Natural
Parc Natural dels Ports
Informe técnic num. 27/25

1. Identificacié de I'’expedient

Informe técnic num. 27/25, sol-licitat en data 6 de mar¢ de 2025 pel técnic de I'Oficina de
Medi Ambient de les Terres de I'Ebre, en relacio al Projecte de reacondicionament d'un
tram del Cami de Sirga al Pas de Barrufemes, en el termes municipals de Benifallet i
Miravet, expedient ME00266_OTAATE20250063.

2. Relacié de fets
— Vista la sol'licitud indicada més amunt que s’exposa:

“‘D'acord amb la Instrucci6 DGPMAN/1/2019 per la qual s'estableixen criteris per
coordinar la tramitacid dels informes i autoritzacions sobre el medi natural i la
biodiversitat entre les unitats que depenen organicament o funcionalment de la
Direccié General de Politiques Ambientals i Medi Natural, us demano que, en el termini
de 20 dies, valoreu la documentaci6 tenint en compte la magnitud i la naturalesa de
les actuacions sol-licitades i emeteu un informe sobre les afectacions de les actuacions
sobre el medi natural. En cas que considereu viables les actuacions previstes, haureu
de tenir en compte els possibles efectes directes o indirectes que aquestes poden tenir
sobre els habitats i/o les espécies objecte de conservacié de I'espai de la xarxa Natura
2000.”

— Vist el projecte constructiu: “REACONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL CAMi DE
SIRGA AL PAS DE BARRUFEMES ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MIRAVET
| BENIFALLET” amb Numero d’expedient: IDECE-2023-52 de data desembre de 2023.

— Vistl'informe de ’Agéncia Catalana de I'Aigua “Informe sobre el expediente FUE-2025-
04353367 relativo a la autorizacion de obras en zona de policia de cauces de la margen
derecha del rio Ebro para adecuar un tramo del sendero de gran recorrido del camino
natural del Ebro (GR-99) en el paraje “Pas de Barrufemes”, en los términos municipales
de Miravet y Benifallet” de data 15 d’abril de 2025.

3. Fonaments de dret

El present informe s’emet en compliment de I'article 29.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d’espais naturals, a que fa referéncia l'article 11.2 del Decret 160/2001, de 12 de juny,
de declaracié del parc natural dels Ports i de la reserva natural parcial de les Fagedes
dels Ports, i en aplicacié de l'article 7.2.b de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacio
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ambiental i de la instrucci6 DGPAMN /1/ 2019 de la Direccié General de Politiques
Ambientals i Medi Natural.

Els fonaments legals de I'informe procedeixen de:

Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Llei 21/2013, de 9 desembre, d’avaluacié ambiental.

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interés
natural.

Decret 160/2001, de 12 de juny, de declaracio del parc natural dels Ports i de la reserva
natural parcial de les Fagedes del Ports.

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de
protecciod dels animals.

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservacié dels habitats
naturals i de la fauna i flora silvestres.

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
proteccio per ales aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importancia comunitaria
(LIC).

Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de
conservacio de la regié biogeografica mediterrania, integrants de la xarxa Natura 2000,
se n'aprova l'instrument de gestid, i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat
per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de I'Acord GOV/176/2013, pel qual es
declaren les zones especials de conservacié de la regié biogeografica alpina,
integrants de la Xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestio.

4. Consideracions técniques

41.

Consideracions prévies

Les actuacions que es descriuen a la memoria es resumeixen a continuacio:
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El present “Projecte de reacondicionament d’'un tram del Cami de Sirga al Pas de
Barrufemes entre els termes municipals de Miravet i Benifallet” forma part d’'un
conjunt d’actuacions encaminades a potenciar i aprofitar el marge dret del riu Ebre
a les comarques de la Ribera d’Ebre i del Baix Ebre. El cami te una llargada de 356
m.

La idea principal és la de recuperar I'antic Cami de Sirga, que transcorria pels
marges del riu Ebre. En aquest projecte s’habilitara el tram del pas de Barrufemes,
entre els termes municipals de Benifallet (Baix Ebre) i Miravet (Ribera d’Ebre).

Les actuacions considerades consisteixen en:

- Esbrossada i perfilat de 'ambit d’actuacié.

- Adequacio de la secci6 de ferm i augment de 'amplada del cami.
- Millora de la seguretat d’algun tram de cami amb tanca de fusta.

Els principals condicionants que han marcat la proposta de tracat d’aquest projecte
sén els seglients:

- S’adequa el cami perque la seva funcié principal sigui la de recorregut natural.

- La vegetacié existent sera respectada sempre que es pugui i que no afecti el
tracat.

- Laseccié sera d’'un cami sense marques vials en el que s’adapta 'ample segons
les condicions de contorn i I'esplanada existent actualment.

El projecte contempla I'arranjament i el manteniment de la plataforma de cami amb
amplada variable entre 1,5 2,5 m. També es plantegen murs, escales i tanques. Es
proposa donar continuitat a la senyalitzacié existent, amb els suports de fusta i les
plaques metal-liques informatives.
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Per dur a terme qualsevol actuacié diferent a les descrites a les memories, cal sol-licitar
novament informe al Parc Natural.

4.2. Sobre 'afectacio a espais naturals protegits

Les actuacions estan incloses totalment dins de 'EIN Aligars-Serra Fulletera, inclos a la
Zona d’Especial Conservacié (ZEC) i Zona d’Especial Proteccidé per a les Aus (ZEPA)
“Sistema Prelitoral Meridional”.

Qualsevol obra o actuacié que s’hi faci s’ha de regir pels principis de conservacio de la
natura i maxim respecte pel paisatge, pels habitats naturals i per les especies de fauna i
flora, especialment les catalogades com a amenacgades i les que sbn objecte de
conservacio en aquest espai natural.

4.3. Sobre I'afectacio als habitats

Consultada la cartografia d’Habitats d’interés comunitari a Catalunya (HIC) a escala
1:50.000 (versi6 2, any 2018), s’observa com als trams on es pretenen realitzar les
actuacions limiten amb espais on hi trobem el seglients habitats d’interés comunitari:

- 9540 Pinedes mediterranies
- 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

El projecte planteja 'adequacié d'un cami existent, pel que no es preveuen impactes
significatius sobre aquests habitats.

4.4. Sobre 'afectacio a les espécies

4.4.1 Consideracions sobre I'aguila perdiguera

El tragat del cami a arranjar s’inclou en una area d’'interés faunistic per a l'aliga perdiguera
0 cuabarrada (Aquila fasciata). EI cami transita per I'espai vital o area critica i a l'interior
d’un dels sectors de cria de la parella.
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L’aliga perdiguera és una especie protegida de fauna salvatge autdoctona d’acord amb el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei de proteccio
dels animals. També s’inclou a I'Annex Il del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es
regulen les activitats fotografiques, cientifiques i esportives que poden afectar les espécies
de la fauna salvatge, classificada com a espécie “molt sensible”. A més, es troba
relacionada en ’Annex IV de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de
la biodiversitat com a espécie que ha de ser objecte de mesures de conservacio especials
quant al seu habitat, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivéncia i reproduccio en la
seva area de distribucié. Aixi mateix, &€s una espécie catalogada com a “en perill d’extincié”
pel Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Cataleg de fauna amenagada de Catalunya i
com a “vulnerable” d’acord amb el Cataleg espanyol d’espécies amenacgades (Reial Decret
139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espécies Silvestres en
Régim de Proteccié Especial i del Cataleg Espanyol d’Espécies Amenacgades).

Segons el document técnic intern “Criteris de gestidé de l'aliga cuabarrada a Catalunya”,
dintre dels sectors de cria, qualsevol actuacié relacionada amb I'obertura, recuperacio,
senyalitzacié o difusié de camins i senders no es pot dur a terme sense l'autoritzacié
especifica del gestor de I'espai. Aquest, podra establir els condicionants que consideri
pertinents.

Es considera necessari I'establiment de restriccions temporals a les obres per tal de no
afectar a la nidificacio de I'espécie. Per tot aix6 exposat les obres s’haurien de realitzar fora
del periode reproductor de I'espécie (periode comprés entre I'1 de gener i el 30 de juny).

Les obres consisteixen en un arranjament d’'un cami existent i ja transitat per persones
(GR-99). No es considera necessari I'establiment de mesures addicionals durant la fase

d’explotacio.

4.2.2 Consideracions sobre altres espécies

El tragat del cami creua un una petita coldnia de voltor comu (Gyps fulvus), espécie
d’interés comunitari objecte de mesures especials quant a la conservacio del seu habitat
(annex | de la Directiva 2009/147/CE i annex |V de la Llei 42/2007). Donada la proximitat
de les actuacions als nius de I'espécie es considera que aquestes s’han de realitzar fora
del periode de reproduccié de I'espécie (fora del periode compres entre el 15 de desembre
i el 31 de juliol).
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En relacié a la construccié de nous accessos al riu, es considera que no s’haurien d’obrir
altres accessos en zones on existeixi una alternativa de pas per camins i senders existents,
ja que la creacié de nous itineraris d’us public per aquestes zones podria disminuir la
tranquil-litat de I'espai natural i la capacitat de refugi i zona de reproduccié per a les aus i
altres espécies.

4.5. Sobre I'afectacio al paisatge

D’acord amb larticle 2.6 de les directrius del Paisatge del Pla Territorial Parcial de les
Terres de I'Ebre, “pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i
les garanties d’autoritzacié de les noves edificacions, construccions o instal-lacions aillades
en el territori, tant d’aquelles que es poden admetre en sdl no urbanitzable com aquelles
que ocupin parcel-les aillades de sol urba”. Per tant, cal prendre mesures per minimitzar
I'efecte negatiu de I'obra en el paisatge, emprant “estratégies d’harmonitzacio i mimetitzacié
del nou element aillat en I'entorn, amb un resultat positiu o, com a minim, neutre pel que fa
a la qualitat d’aquest paisatge”.

5. Conclusions

D’acord amb les consideracions indicades, s’emet informe favorable condicionat al
compliment de les seguients condicions técniques:

— No s'obriran nous camins per accedir amb vehicles motoritzats per a I'execucio de les
actuacions. Per tal d’evitar molésties a la fauna, afectacio i trepig de la vegetacio, o
efectes sobre el sol, es limitara el transit de vehicles i maquines als camins existents o
als accessos expressament habilitats.

— Un cop finalitzada I'actuacié, cal deixar I'entorn lliure de materials relacionats amb
I'obra.

— Durant I'execucié de les obres es prendran mesures per no afectar el riu amb
vessaments de productes o neteja d’estris, i 'entorn haura de quedar lliure de materials
relacionats amb les obres.

— Per tal de garantir la conservacié dels habitats d’interés comunitari indicats al punt 4,
no es realitzaran podes d’arbres o arbustos, incloses les estassades generalitzades de
matolls i esbarzers.

— Per tal d'evitar I'afectacié a la nidificacié d’aus d’interés comunitari i amenacades
presents a la ZEPA i, més concretament, sobre I'aguila cuabarrada i el voltor comu, les
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actuacions s’han de realitzar fora del periode comprés entre el 15 de desembre i el 31
de juliol.

— Aquest informe no eximeix d’altres permisos, llicéncies o autoritzacions que siguin
necessaris segons la legislacio vigent.

Es considera que amb aquests condicionants les actuacions proposades no afectaran de
forma apreciable, directament o indirecta, els objectes de conservacio de la xarxa Natura
2000 del Sistema Prelitoral Meridional.

Joan Mestre Querol
Bidleg

Signat electronicament

Vistiplau,

Antoni Curc6 Masip
Director

Signat electronicament
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