
12178/2025

INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

OBRA/SERVEI: CONTRACTE D’OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
DE PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT, TANCA DE SEPARACIÓ I 
ADEQUACIÓ EL VIAL DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA PLANA DE VILA-
SECA

1. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  les  obres  compreses  al  AL  PROJECTE  BÀSIC  I  
EXECUTIU DE PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT, TANCA DE SEPARACIÓ I ADEQUACIÓ 
EL VIAL DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA PLANA DE VILA-SECA.

2. Servei/Àrea proposant

L’àrea que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori.

3. Antecedents

El  present  document  de  projecte  bàsic  i  executiu  té  per  objectiu  l’adequació  de  la  zona 
d’aparcament de la zona esportiva del barri de la Plana de Vila-seca.

L’actual zona esportiva consta d’un camp de futbol pavimentat i un volum de vestidors executats 
en una primera fase, i una petita piscina pública de recent construcció.

L’objecte  del  present  contracte  d’obres  és  la  implantació  de  l’aparcament  de  l’actual  Zona 
esportiva de  la Plana.

En  data  06/10/2025  s’aprova  el  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  D’OBRES  DE  DE 
PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT, TANCA DE SEPARACIÓ I ADEQUACIÓ EL VIAL DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE LA PLANA DE VILA-SECA per a la implantació d’una zona d’aparcament 
pública a la Plana. Un cop aprovat el projecte, i d’acord amb les previsions pressupostàries i amb 
la planificació d’obres municipal,  es pot  procedir  a l’inici  de licitació de les obres previstes al  
document.

4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte

Necessitat i idoneïtat

Els darrers anys s’ha detectat la necessitat de generar més places d’aparcament a la Plana: el 
projecte preveu l’adequació de l’àmbit nord de la Zona esportiva de la Plana per a la implantació  
d’un aparcament públic, en què es va dur a terme la plantació d’una retícula d’arbrat en una fase 
prèvia. Així mateix, el projecte preveu la retirada de totes les portes d’accés al recinte de la zona  
esportiva per tal de garantir l’ús públic de l’aparcament i la zona esportiva les 24 h i la reparació 
d’un tram de paviment malmès.

El Projecte detalla tècnicament les actuacions necessàries per dur a terme les actuacions de 
construcció  de l’aparcament  a  la  zona esportiva  de la  Plana:  les obres que es defineixen al 
projecte  són  necessàries  per  habilitar  l’aparcament  i  per  a  garantir-ne  el  seu  correcte 
funcionament.

Conclusió

Un cop aprovat el Projecte de referència, és necessari l’inici del procediment de contractació de 
les obres perquè puguin ser adjudicades a una empresa amb qualificació i classificació suficient,  

Plaça de l’Església, 26
43480 Vila-seca 
Tel. 977 309 300
Fax 977 309 301 
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si procedeix, per executar-les d’acord amb els criteris de qualitat, efectivitat i eficiència i d’acord 
amb l’estricte compliment de les especificacions tècniques del document aprovat i els terminis 
màxims que s’estableixin.

5. Prestacions a satisfer

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de construcció d’una zona d’aparcament públic 
a la zona esportiva de la Plana.

Les prestacions a satisfer són les següents:

- Pavimentació de la zona d’aparcament delimitant les places per a cada vehicle i el sentit
- de circulació, limitant amb la tanca al camí dels Morts
- Eliminació de part  dels tancaments instal·lats per tal  de garantir  el  caràcter públic de 

l’aparcament les 24 h
- Execució  d’un  tram de vorera  per  eixamplar  l’accés  dels  vianants  i  facilitar  el  gir  de 

vehicles
- Execució  de  les  instal·lacions  d’enllumenat  necessàries  per  al  funcionament  de 

l’aparcament en horari nocturn
- Execució de la preinstal·lació per a càmeres de seguretat
- Reparació de desperfectes

6. Suficiència dels mitjans personals i materials

Es tracta d’unes obres que requereixen de mitjans personals, materials i processos especialitzats 
que en cap cas poden ser assumides per l’estructura municipal (personal de brigades) i tampoc 
es disposa de cap empresa municipal destinada a l’execució d’obres.

Per  tot  l’exposat  es  fa  necessària  la  seva  contractació  externa  mitjançant  el  corresponent 
procediment de licitació.

7. Qualificació del contracte (Art. 13, LCSP)

El present contracte és un contracte d’obres, d’acord amb l’article 13 de la LCSP, atès que es 
tracta d’actuacions amb execució de ferm, lloses de formigó, paviments, execució d’enllumenat, 
etc.

8. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

L’objecte  dels  treballs  contempla  actuacions que  comporten  una  execució  específica  amb 
partides d’obra molt concretes, fet que impossibilita que puguin ser executades separadament o 
per contractistes diferenciats pel grau de vinculació i condicionament entre elles. Així mateix, les 
actuacions que contempla el contracte corresponen a un sol ram d’especialitat en el gran gruix 
d’obra.

La globalitat dels treballs a efectuar correspon a una sola unitat funcional d’execució d’obres, 
totes de similar naturalesa: la coordinació de diferents contractistes per a tasques pràcticament 
idèntiques provocarien una execució excessivament complexa i llarga tècnicament.

Per tot l’exposat, és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol 
lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots.

9. Codi CPV

Codis CPV indicatius del contracte:
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Tipologia de treball Descripció Codi CPV
Enderrocs Treballs de demolició 45111100-9
Paviments i revestiments Treballs de pavimentació i acabats interiors 45432100-5
Electricitat Instal·lacions elèctriques en edificis 45310000-3
Enllumenat Instal·lacions d’enllumenat i senyalització 45316000-5
Telecomunicacions i informàtica Canalitzacions  i  preinstal·lacions  de 

comunicacions
45314300-4

10. Classificació del contractista (Art. 77, LCSP)

En el present contracte no és obligatòria la classificació del contractista atès l’import de licitació, 
d’acord amb l’article 77.c de la LCSP.

Amb caràcter informatiu i en cas que el licitador acrediti la classificació, s’estableix la següent 
classificació a efectes informatius (segons RD 773/2015):

GRUP  SUBGR  CATEG
G 4      2
G 6      2

11. Durada del contracte

La durada estimada establerta al Projecte bàsic i executiu és de 4 mesos (atès que inclou el  
període de fabricació i subministrament de l’equipament específic).

Per tant, s’estableix el termini d’execució de les obres en  4 (QUATRE) mesos tenint en compte 
els  requeriments  de  fabricació  prèvia  de  les  estructures  específiques. Podrà  ser  objecte  de 
pròrroga, per un mes addicional, per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29 de la  
Llei 9/2017, LCSP.

12. Import de licitació del contracte i Valor estimat del contracte

Import de licitació

D’acord amb el pressupost del Projecte aprovat i amb els corresponents quadres de preus i preus 
unitaris, l’import de la licitació es desglossa en els següents apartats.

Costos directes TOTAL
Mà d'obra 38.790,61 €
Maquinària 11.954,10 €
Materials 70.988,14 €
Altres conceptes incl. Seguretat i Salut 27.251,66 €

TOTAL costos directes 148.984,51 €

Costos indirectes TOTAL
13% Despeses generals (sobre 148984,51) 19.367,99 €
6% Benefici industrial (sobre 148984,51) 8.939,07 €

TOTAL costos indirectes 28.307,06 €

TOTAL
Pressupost d'execució per contracte 177.291,57 €
21% IVA (sobre 177291,57) 37.231,23 €

Valor estimat del contracte

Així mateix s’esposa el Valor estimat del contracte, d’acord amb la inclusió de les modificacions 
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previstes en el punt 14 del present document.

13. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Assignació comptable

D’acord amb l’ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la 
qual  s’aproven  les  instruccions  del  model  normal  de comptabilitat  per  a  l’Administració  local, 
segons la legislació patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de 
l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.

Els imports del present contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base a 
les superfícies d’actuació en cada bé immoble:

NUCLI CODI PATRIM. BÉ PATRIMONIAL IMPORT IVA INCL. %
La Plana  11-90394-T-1  Zona esprotiva de la Plana            214.522,80 € 100,0%

 Total            214.522,80 € 100,0%

Aplicació pressupostària

La despesa prevista és de 214.522,80 €, IVA inclòs. Caldrà que és faci efectiva amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries, d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior:

2082/15320/61901 PLA MILLORA VIALS MUNICIPALS, del pressupost vigent de l’Ajuntament de 
Vila-seca.

Anualitats

Per la durada de l’obra (4 mesos) i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació i  
adjudicació es preveu l’execució de la despesa durant l’exercici 2026.  No obstant això, la licitació 
i  compromís íntegres de la despesa s’efectuaran en 2025, amb incorporació de romanents a 
2026.

Previsió execució 2026 (compromís): totalitat del contracte (100%) = 214.522,80 €

14. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP) i Valor estimat del contracte (VEC)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un  
màxim del 20%* del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació:

Atesa la naturalesa de les obres a efectuar, les modificacions podran produir-se en:

- Introducció d’unitats d’obra no previstes com a conseqüència de necessitat d’execució de 
partides específiques d’unitats d’equipament esportiu.

- Increment o variacions en els amidaments d’unitats de grada.
- Introducció  d’unitats  addicionals  derivades  de  possibles  reparacions  addicionals  del 

paviment existent.

Els preus unitaris de les noves unitats d’obra no previstes es generaran a partir dels quadres de  
preus unitaris del projecte, tant per als materials com per a la mà d’obra, com per la resta de  
conceptes.

En cas de necessitat de nous preus descompostos o preus unitaris no existents en projecte, es 
prendrà com a banc de referència el Banc de Preus BEDEC (ITEC) corresponent a l’any 2025 o 
immediatament posterior si existeix (2026). Als preus (PEM) resultants de les unitats d’obra de 
nova creació els serà d’aplicació el 6% en concepte de Despeses Generals, el 13% de Benefici  
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Industrial i la corresponent baixa percentual ofertada pel licitador en base a la seva proposició 
econòmica, atès que s’haurà de sotmetre a les condicions del contracte inicial.

*No tindran consideració de modificacions aquells excessos d’amidaments i nous preus en els 
termes establerts en l’article 242.4 de la LCSP.

Import previst de les modificacions i Valor estimat del contracte (VEC)

El Valor Estimat del Contracte s’estableix a partir de la suma de l’import de licitació i el de les  
corresponents modificacions previstes en els plecs:

Import de licitació 177.291,57 €
Import de les modificacions previstes (màxim 20%) sense IVA                   35.458,31 € 
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 212.749,88 €

15. Revisió de preus

La revisió de preus no està contemplada a la present licitació.

16. Pagament de factures/certificacions

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra, d’acord amb allò establert a l’article 198 i 
240 de la LCSP.

17. Procediment d’adjudicació, justificació i tramitació

Atès l’import de licitació previst, l’adjudicació del present contracte es durà a terme mitjançant 
PROCEDIMENT  OBERT,  no  subjecte  a  regulació  harmonitzada  i  amb  pluralitat  de  criteris 
d’adjudicació  (només criteris  avaluables  de forma automàtica),  d’acord amb allò  establert  als 
articles 145, 146 i 156 de la LCSP.
.
18. Pressupostos adjunts

En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

19. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica

No  procedeix:  es  tracta  d’un  procediment  obert  amb  multiplicitat  de  criteris  d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica.

20. Criteris d’adjudicació del contracte. Justificació. Mètodes de càlcul

Els criteris d’adjudicació del contracte es fixen i justifiquen en l’informe tècnic annex a l’expedient i 
s’incorporaran al corresponent Plec de Clàusules Administratives (PCAP).

21. Comitè d’experts

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte d’obres per 
procediment  obert  en  el  qual  els  tots  els  criteris  d’adjudicació  són  avaluables  de  forma 
automàtica.

22. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

Condicions de solvència tècnica i professional:
Relació de les obres executades els últims 5 anys, que siguin del  mateix grup o subgrup de  
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classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte 
si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual acumulat del qual en 
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.

Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el Plec de Clàusules administratives de la 
licitació.

23. Condicions especials d’execució/ observacions

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment  serà causa de resolució  del  contracte  o d'imposició  de penalitats  establertes al 
plec.de clàusules administratives, i són les següents:

• Reutilització  i/o  reciclatge  d’envasos  i  embalatges  dels  materials  i  productes  fungibles 
utilitzats durant l’execució del contracte.
• Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
• Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de 
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè I' obra ofereixi bon 
aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i  
sortida de I'  obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall  de peces de  
paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin 
acords  amb les  directives  europees corresponents.  El  cost  d'aquestes mesures es  considera 
inclòs en els preus unitaris de la Memòria Valorada i no serà objecte d'abonament independent.

24. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP)

D’acord amb l’article 62 de la Llei 9/2017 LCSP,  les facultats del responsable del contracte seran 
exercides pel Director Facultatiu conforme allò disposat als articles 237 a 246 de la mateixa Llei.

El tècnic gestor responsable per part de l’Ajuntament, en representació de l’òrgan de contractació,  
serà Oriol Llauradó March, arquitecte municipal, en qualitat de director d’Obra.

Vila-seca, a data de la signatura electrònica.

El Tècnic Gestor

Oriol Llauradó March
Arquitecte municipal

Vist i Plau

David Rodríguez Vergara
El regidor delegat
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