Ajuntament
d’Ascé

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE DE
LES OBRES D’ENDERROC DE TRES HABITATGES EN L’ENTORN DE CA LA
SARIERA - CARRER MAJOR 2141 PLACA MAJOR 4

(Exp. 3179/2025)

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del contracte és I'execucio del “L’enderroc de tres habitatges en I'entorn de Ca La Sariera -
Carrer Major 2 i 4 i Plaga Major 4", segons les caracteristiques técniques i condicions definides al
projecte executiu aprovat.

Els codis CPV d’'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissi6, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s'aprova el Vocabulari coml dels contractes publics (CPV), i les Directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes
publics, pel que fa referéncia a la revisié del CPV, sén:

45111100-9. Treballs de demolicié

De conformitat amb I'article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria
de contractacio publica (d’'ara endavant, DL 3/2016) i I'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public (d'ara endavant, LCSP) es fa constar la no divisié per lots de |
‘objecte del present contracte, atés que la divisié en lots de I'obra dificultaria excessivament I'execucié
des de la vessant técnica. Els treballs a la vegada a diferents contractistes sobre la mateixa obra no
coordinats per una sola empresa elevaria el risc de seguretat i bona execucié, requeria de diversos
plans de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable, segons l'informe
justificatiu.

2.- NECESSITATS QUE MOTIVEN L'OBJECTE DEL CONTRACTE

La necessitat que motiva I'objecte del contracte és la voluntat de la Corporacié municipal de realitzar
la demolici6é dels edificis declarats com a ruina técnica i economica i garantir la seguretat en la via
publica.

3.- DIVISIO EN LOTS DEL CONTRACTE

Al tractar-se d’unes obres en una Unica actuacio i mateix ambit i per tal de racionalitzar els recursos a
emprar en la seva execucié i executar les obres seguint la logica constructiva.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzaci i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinacio i planificacié global dels treballs per a una correcte
execucio global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interés public
gue es persegueixen en I'execucié d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execucio dels treballs i
una correcte assignacio dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

Atenent I'exposat, I'obra en general amb tots els capitols sera un Unic lot.
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4.- AMBIT D’ACTUACIO

Els edificis objecte del present projecte han estat afectats per un accident que ha provocat la seva
degradacié estructural i, en dos casos, el col-lapse parcial o total. Aquesta situacié ha generat la
necessitat d'intervencié immediata per garantir la seguretat de les persones, dels béns i de I'entorn
urba.

Edifici 1 — Titularitat municipal

Es tracta d’un edifici de tres plantes, construit aproximadament I'any 1900, amb estructura de murs de
pedra i coberta de teula ceramica. Malgrat que l'edifici es manté dempeus, ha estat afectat per
I'accident i presenta risc estructural, fet que justifica la seva demolicié preventiva. La seva ubicacio en
un carrer de només 2 metres d’'amplada i la preséncia d’'edificis adjacents requereixen una actuacio
técnica acurada.

Edifici 2 — Titularitat municipal

Aquest edifici també constava de tres plantes, perd ha patit un col-lapse gairebé total. Només resta
dempeus una facana que dona al Carrer Major, amb una sola alcada. La resta de I'estructura ha
desaparegut, deixant runa i elements inestables que poden comprometre la seguretat del vial public i
dels edificis veins. L'actuacio d’enderroc es considera urgent i imprescindible.

Edifici 3 — Titularitat privada

L'edifici, de propietat particular, constava de soterrani, planta baixa i tres plantes superiors. L'accident
va provocar la caiguda de la mitgera, i I'esfondrament parcial de I'estructura. Aquest fet ha obligar a
actuar d'urgencia desmuntant acuradament els forjats amb estructura horitzontal de fusta per evitar
'empenta sobre les facanes. Les dues facanes de mur estructural es mantenen dempeus.

Aquestes faganes poden representar un risc per a la via publica i per als edificis confrontants, per la
qual cosa s'inclouen en el projecte d’enderroc.

Les superficies son les segiients:

C/Major, 2 C/Major, 4 PI. Major, 2 TOTALS

PLANTA -2 45,79 45,79
PLANTA SOTERRANI 86,24 83,49 74,46 244,19
PLANTA BAIXA 84,37 93,53 75,09 252,99
PLANTA PRIMERA 84,37 93,53 75,09 252,99
PLANTA SEGONA 84,37 93,53 75,09 252,99
PLANTA TERCERA 84,37 57,78 75,09 217,24

TOTAL PER EDIFICI 423,72 467,65 374,82 1266,19

5.- INSUFICIENCIA DE MITJANS PERSONALS

Atenent les caracteristiques, el volum i el pressupost de les obres aquestes no poden ser executades
per personal propi de I'ajuntament, per tant es necessari la seva contractacié d’acord la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP)

6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots els conceptes definits en l'article 100 i 101 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) d’'acord amb la tipologia
del contracte, segons el detall en el Plec de clausules administratives.
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PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL: 102.954,26 €
13% despeses generals: 13.384,05 €
6 % de benefici industrial: 6.177,26 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE: 122.515,57 €
21% IVA: 25.728,27 €
PRESSUPOST DE LICITACIO: 148.243,84 €

D’acord amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu
calcul, és de 122.515,57 € (més I'lVA que correspongui), segons el seguent detall:

Pressupost sense IVA: 122.515,57 €
Modificacions previstes: 0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 122.515,57 €

El pressupost s’ha estimat en funcid dels costos derivats de l'execucié material de les obres, les
despeses generals d'estructura i el benefici industrial.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima per
sobre de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitaci6.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinacid del preu és a preu alcat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de
la LCSP, per la qual cosa I'Ajuntament no assumira cap despesa necessaria per fer front a errors o
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte sera invariable tot i que comporti excessos
d'amidaments.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacié, IVA exclos resultaran excloses del
procediment.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte, i els
preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos.

L’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d'obres executades
siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, I’Ajuntament no resta obligat a
exhaurir I'import adjudicat, sind que ho fara en funcié dels preus unitaris previstos en el projecte i
realment executats.

Tot aix0 sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l'art.
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant I'execucié de I'obra.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

En els suposits previstos legalment, es podra procedir al reajustament de la seva imputacié
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini
previst i comporta que la seva execucio finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerira I'informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que
han comportat I'endarreriment de la seva execucio, la conformitat prévia del contractista i I'informe de
la Intervencid.
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7.- TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Es fixa un termini global per I'execucio de les obres de 2 mesos, comptadors a partir de la data de
formalitzacié de I'Acta de replanteig. El contractista presentara un pla d’obra que s’ajusti al termini
previst.

En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per
causa no derivada de for¢ca major, la corporacio contractant pot optar per la resolucié del contracte o
per exigir-ne el compliment, amb I'aplicacié de les penalitats que determina I'article 193 Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

8.- ELECCCIO DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

La contractacié, que es tramitara de forma ordinaria, no esta subjecta a regulacié harmonitzada i no
susceptible de recurs especial en matéria de contractacio, es durd a terme mitjancant: Procediment
obert simplificat, en virtut d'alld que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la
LCSP, amb les especificitats previstes al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s'aproven mesures urgents per a la modernitzacio de I'Administracio Pudblica i per a I'execucié del Pla
de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia (RDL 36/2020).

9.- SELECCIO D’EMPRESES: DOCUMENTS HABILITANTS | REQUISITS DE
SOLVENCIA

Donada la quantia del present contracte (inferior a 500.000.00 €) no es necessaria la classificacié del
contractista.

La solvencia técnica, economica i financera es podra acreditar segons les clausules del Plec de
Condicions Administratiu o bé s’haura d’acreditar mitjangant la seva classificaci6 com a contractista
d’'obra al grup o subgrup seguent:

Segons article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
on es regula els grups i categories, I'obra esta classificada com:

Grup C. Edificacions. subgrup 1. Demolicions
Categoria 1. Contractes inferiors a 150.000 €.

10.- CONDICIONS ESPECIALS | ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Es considera necessari, d'acord amb la previsi6 de l'article 202 LCSP, establir les seglents
condicions especials d’execuci6 del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no
sén discriminatories i sbn compatibles amb el dret comunitari:

a) Verificacions prévies.

- L’adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelaci6 a la data de la signatura
de l'acta de inici i replanteig.

- L'adjudicatari haura de coneéixer fisicament I'estat de I'ambit d’'obra i de les instal-lacions
afectades. També haura de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les
dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se'n desprengués qualsevol incompatibilitat
amb els treballs projectats, haura de fer-lo constar a la Direccié d'Obra i a la Propietat amb
anterioritat a la signatura de 'acta de inici i replanteig de les obres.

- L’adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de I'Acta de Inici i Replanteig
de les obres un Planning detallat de I'obra.

b) Planificacié horaria dels treballs.

L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les obres en I'entorn
immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els seguents :
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- Amb caracter general , I'horari de treball serd de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres.

- De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest
horari haura de ser comunicat amb antelaci6 a la propietat, que podra aprovar-lo o denegar-
lo.

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb I'acord comunicacio prévia a la propietat.

- Donada la particular agenda dels diferents espais de I'edifici, la Propietat podra exigir a
I’Adjudicatari I'aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara que
aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat préviament permis
per a treballar.

- El contractista es compromet, a petici6 de la Propietat i en compliment dels terminis
predisposats, a executar la parcialitat necessaria de les obres en dies no laborables o en
hores fora de I'horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres.

c) Materials d’obra.

- El contractista es compromet, a la correcta gesti6 ambiental del servei i a supervisar
I'execucio del contracte amb el maxim respecte al medi ambient.

Dins el contracte s'incorporen les mesures de contractacié publica sostenible segiients:

Quan per I'execucié de I'obra objecte d’aquest Plec, el contractista requereixi ocupar nou personal,
aquest ha d’estar en situacié legal de desocupacid, d’acord amb el que estableix I'article 208 del TR
de la Llei General de la Seguretat Social, i per a la seva contractacié es posara a la seva disposicio
els serveis de I'Ajuntament d’Asco, a I'objecte d'articular un procés de seleccié agil i acordat amb
'empresa.

Aquesta és una condicié especial d’execucid a la qual s'atribueix el caracter d’obligacié essencials als
efectes assenyalats a I'article 202 de la LCSP

Manteniment de les condicions laborals durant la vigencia del contracte. El contractista esta obligat,
durant tot el periode d’execuci6 del contracte, a mantenir i actualitzar les condicions laborals, aixi com
a incorporar qualsevol millora sobre la legislacié laboral basica aplicables que correspongui a cada
moment als treballadors adscrits al contracte en funcié del conveni col-lectiu que resulti d’aplicacio al
presentar-se l'oferta, obligant-se a facilitar a I'dorgan de contractacié qualsevol informacié o
documentacié que li sigui requerida per acreditar el compliment d’aquesta mesura

Aplicacié del conveni sectorial adequat a I'activitat del treballador. El contractista s’obliga, respecte als
treballadors adscrits a I'execucié del contracte, a complir durant tot el periode d'execucié del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col-lectiu d’aplicacio, si bé en tot cas, I'adjudicatari
s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col-lectiu sectorial
d’aplicacié quan aquestes siguin més favorables per als treballadors

Pagament del preu a les empreses subcontractistes. Quan una empresa subcontractista al-legui
morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la prestacio
realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacio
contractual entre les parts, que I'érgan de contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'd0rgan de contractacié donara audiéncia a
'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
justifica I'impagament del preu, I'drgan de contractacio podra fer el pagament directament a 'empresa
subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal, i amb efectes alliberadors

L’empresa vigilara per I'estricte compliment de les mesures de prevencio de riscos laborals en relacio
amb els seus treballadors i s’exigira el compliment del deure de coordinaci6 d'activitats en matéria de
prevencio de riscos en cas de subcontractacid, conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, per garantir la seguretat i protecci6 de la salut en el lloc de
treball, conforme a I'estipulat als convenis col-lectius d'aplicacio.
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Als efectes del que disposa l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacié publica i bon govern, els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen
les obligacions segtients:

o Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes

o0 No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucié dels contractes

0 Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,
assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc)

o En el moment de presentar la oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d'interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execuci6é del contracte
es produis una situacié d'aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta
obligat a posar-ho en coneixement de I'érgan de contractacio

0 Respectar els acord i les normes de confidencialitat

o Col-laborar amb I'0rgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per aquestes finalitat i que la legislacié de transparéncia i els contractes del sector
public imposen als adjudicataris en relaci6 amb I'Administraci6 o administracions de
referencia, sens perjudicis del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsié legal

11.- SUBCONTRACTACIO

S'autoritza la subcontractacié parcial de les prestacions accessories objecte del contracte en els
termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

La subcontractacid haura de realitzar-se complint els requisits basics segients:

a) Comunicacio prévia i per escrit a I'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades segients en relacié
amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

- Identificacié del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvéncia.
- Identificacié de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podra subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb
I'Administracié ni freturoses de la capacitat, solvencia i habilitacié professional precisa per executar
les prestacions concretes que se subcontracten.

c) El contractista que subcontracti haura de comprovar amb caracter previ a l'inici dels treballs que
subcontracti, la afiliacio i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs en
glestié en compliment de I'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la
regularitzacio i control de I'ocupacié submergida i foment de la rehabilitacié d'habitatges.

d) El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord
amb la legislaci6 laboral.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumira la total
responsabilitat de I'execucié del contracte enfront de I'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs
de clausules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement per part
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de I'Ajuntament de I'existéncia de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.

f) El contractista haura d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin
com a minim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb
cada facturacié a I'Ajuntament deura el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs
realitzats en el mes anterior per les empreses o autbonoms que hagi subcontractat en el marc del
contracte actual.

12.- SUPERVISIO TECNICA

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin
determinades per la direccié técnica i I'Ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacié del treball i les
necessitats funcionals.

13.- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Per a la valoraci6 de les proposicions i la determinacio de l'oferta més avantatjosa s’atendra als
seglents criteris de valoracio:

Criteris de valoracio Puntuaci6 maxima Forma

d'avaluacio

1 Oferta Economica 90,00 Formula automatica

2 Termini comengament obra 6,00 Formula automatica

3 Termini d’execucio 4,00 Formula automatica
Total 100,00

Criteris avaluables de forma automatica: 100 %

CRITERIS VALORACIO AUTOMATICA

Els criteris objectius valorats automaticament que serviran de base per a l'adjudicaci6, sén els
seguents:

1. Oferta economica: fins a 90 punts

Es valorara segons la segiient formula

PEi =90 - 0,5 *(Bmax - Bi)
On:
- Bi = baixa de I'oferta respecte tipus licitacio (expressada en % arrodonida a 2 decimals)
- Bmax= baixa maxima respecte tipus de licitacio (expressada en % arrodonida a 2 decimals)
- PEi = Puntuacié economica de I'oferta i en base 90

Per determinar que una proposicid no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb |'oferta presentada. En qualsevol
cas, es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles que superin el 10% de baixa de
la mitjana de les obertes presentades.

2. Termini comencament obra Fins a 4 punts

Es valorara el compromis de comengament de les obres una vegada signat el contracte de la seguent
manera:
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Firma Acta de replanteig 12 setmana després de la signatura contracte 4,0 punts
Firma Acta de replanteig 22 setmana després de la signatura contracte 3,0 punts
Firma Acta de replanteig 32 setmana després de la signatura contracte 2,0 punts
Firma Acta de replanteig 42 setmana després de la signatura contracte 1,0 punt
3. Termini d’execucié Fins a 6 punts

El termini d’execucié esta en 2 mesos es valorara la disminucié de I'execuci6é de I'obra a raé de 2
punts per setmana amb un maxim de 6 punts.

En el cas de que I'empresa adjudicataria no compleixi el termini d’execucié declarat s'imposara una
penalitzaci6é de 2.000 € per setmana de retard, que es descomptara a I'ultima certificacié-liquidacié de
I'obra.

Caldra aportar en cronograma de I'execucio de les obres per dies i setmanes, la no inclusié d'aquest
document sera motiu de no valorar aquest apartat.

14.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de la data en qué es realitzi la
recepcio de I'obra i s’haura de seguir el procediment previst a I'article 243 de la LCSP. Tot aix0, sens
perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord amb I'article 244 del
citat Text, podra reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepcié de les obres.
Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservacié i manteniment de les
obres per ells realitzades.

15.- SEGURETAT | SALUT EN L’OBRA

El contractista haura de tenir present la legislacidé sobre Seguretat i Salut i sera responsable de tots
els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocoérrer o sobrevenir com a conseqiéncia
de I'execuci6 de les obres, havent de tenir present en la seva realitzacié quant es determina en la Llei
de prevencio de riscos laborals.

16.- PAGAMENT

La Tresoreria Municipal efectuara el pagament de I'import de la contracta mitjancant les oportunes
certificacions o factures signades per la direccié facultativa nomenada, dins el termini establert per la
legislacio vigent.

17.- DRETS | DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants sén els que es dedueixen del Plec de clausules
administratives particulars, del projecte tecnic executiu, i en tot alld que no hi estigui previst, pel que
estableix la legislacio vigent sobre contractacié publica.

L'incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels terminis
d’execucid pot ser sancionat per la presidéncia de la Corporacié amb la imposicié de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes
de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre que s’extregui una part per a
fer efectiva les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per a completar la garantia sense
haver-ho fet, es pot declarar la rescissié del contracte amb els efectes establerts en la legislacio
vigent.
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18.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L'execucio del contracte sera a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a l'article
1987 de la LCSP. Aixi, I'Administracié eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar a causa de I'adjudicacioé de I'obra i fins a la seva liquidacio, per la qual cosa, el contractista
en sera I'dnic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de
I'Ajuntament.

El contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat de I'execucio, i s'ha
d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu de
l'obra.

19.- EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon al director de I'obra la interpretacié del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu
desenvolupament. El contractista no pot al-legar en cap cas indefinicié del projecte. Si a judici seu hi
ha cap indefinicid, ha de sol-licitar per escrit a la direccio facultativa la corresponent definicié.

L'organ de contractacio, mitjangant la direccié facultativa de les obres, ha d'efectuar la inspeccio,
comprovacio i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacié de I'obra executada, ajustada al
projecte, al Plec de prescripcions tecniques particulars i al Plec de clausules administratives
particulars que regeixen el contracte.

La direccid de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col-locacio en I'obra, per
la direccié facultativa, sense I'aprovacio de la qual, no poden emprar-se. A tal efecte I'adjudicatari ha
de proporcionar un minim de dues mostres per a ser examinades. La direccio facultativa té el dret de
rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser
retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els
certificats dels assaigs o analisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcci6 facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de mostres
per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i
compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses que aix0 ocasioni sén a carrec del
contractista.

Comprovacié del replanteig

Dins dels 15 dies segients a la formalitzacié del contracte s’ha de fer I'acta de comprovacio del
replanteig, en data fixada per I'Administraci6, amb I'obligaci6 per part del contractista, prévia
notificacid, d'assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la LCSP.

L'acta de comprovacié del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes seglent a la formalitzacié del contracte, el contractista ha de presentar a I'd0rgan de
contractacié el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe del
responsable en materia de seguretat i salut, i d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per I'é6rgan de contractacié abans de l'inici de
I'obra.

Maodificacio i suspensio de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié pot acordar, per raons d'interés public,
modificacions en el projecte, quan siguin consequiéncia de noves necessitats o de causes imprevistes.
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Les modificacions han de justificar-se degudament a I'expedient. Aquestes modificacions es regeixen
pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.

Suspensio de les obres

La corporaci6é pot, per raons d'interés public, acordar la suspensié de I'execucié de les obres. Als
efectes de la suspensio del contracte son d'aplicacié els articles 208 de la LCSP.

Ascd, a data de signatura digital
L’Arquitecte municipal
Enric Morell6 Elies
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