
Municipi 

Hospitalet de Llobregat 

Tipus d’actuació 

Obra civil. Remodelació 

Expedient 

903614/22 

Data 

Juny 2024 

Tipus de document 

Projecte d’execució 

Gestió 

Direcció de Serveis de l’Espai Públic 

Redacció de projecte 

Direcció de Serveis de l’Espai Públic 

Naturalització i implantació 
de refugi climàtic al pati de 
l’escola Busquets i Punset 

Relació de documents i volums

01-11. Memòria i Annexos

12-15. Plànols

16. Plec de Prescripcions Tècniques

17-18. Pressupost

01/18 V
o

lu
m

s
 



Naturalització i implantació de refugi climàtic al pati de l’escola Busquets i Punset | L’Hospitalet de Llobregat  

Índex de volums

D1 Memòria i annexos D2 Plànols D3 Plec de prescripcions tècniques D4 Pressupost 

01-11 12-15 16 17-18 
01. Memòria i Annexos 

Memòria 
Annex 01. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex 02. Planejament 
Annex 03. Topografia 

02. Annexos 

Annex 04. Geologia i geotècnia 
Annex 05. Definició geomètrica i replanteig 
Annex 06. Moviment de terres 
Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge 
Annex 08. Xarxa de clavegueram 
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 
  d’aigua 
Annex 10. Ferms i paviments 
Annex 11. Estructures i murs 

03. Annexos 

Annex 11. Estructures i murs 
Annex 12. Enllumenat 

04-08. Annexos 

Annex 12. Enllumenat 
Annex 13. Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 
Annex 14. Plantacions 
Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial 
Annex 16. Semaforització 
Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 
  subministraments i instal·lacions de serveis 

09. Annexos 

Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 
subministraments i instal·lacions de serveis 

Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució 
  de drets reals i servituds 
Annex 19. Autoritzacions i concessions 
Annex 20. Pla de control de qualitat 
Annex 21. Estudi de seguretat i salut 

10. Annexos 

Annex 22. Aspectes ambientals 
Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció 
  demolició 
Annex 24. Accessibilitat 
Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d’execució 
  d’accessibilitat durant les obres 
Annex 26. Pla d’obra 
Annex 27. Justificació de preus 
Annex 28. Pla de consum i manteniment de l’obra acabada 
Annex 29. Pressupost per al coneixement de 
  l’Administració 
Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte 

11. Annexos 

Annex 31. Document d’anàlisi ambiental 

12. Plànols 

SG. Situació general 
EN. Enderrocs 
DG. Definició geomètrica 
 

13. Plànols 

DG. Definició geomètrica 
PV. Paviments i confinaments 
DC. Drenatge i clavegueram 
 

14. Plànols 

EM. Estructures 
EP. Enllumenat 
XR. Xarxa de reg 
PL. Plantacions 
MU. Mobiliari urbà 

15. Plànols 

MU. Mobiliari urbà 
SV. Senyalització 
 
 

16. Plec de prescripcions tècniques 

01. Plec de clàusules generals de Prescripcions    tècniques 
02. Plec de condicions tècniques particulars 
 01. Obligacions de caire ambiental per part del     

 contractista 
 02. Jardineria i reg 
 03. Enllumenat 
 
 

17. Pressupost 

01. Amidaments 
 

18. Pressupost 

02. Estadística de partides 
03. Quadre de preus núm. 1  
04. Quadre de preus núm. 2 
05. Pressupost 
06. Resum de pressupost 
 
 



Naturalització i implantació de refugi climàtic al pati de l’escola Busquets i Punset | L’Hospitalet de Llobregat  

Índex

D1 Memòria i annexos D2 Plànols D3 Plec de prescripcions tècniques D4 Pressupost 

01-11 12-15 16 17-18 

01 
Memòria 
01. Agents i dades generals 
02. Informació prèvia 
03. Planejament 
04. Objecte 
05. Descripció de la solució adoptada 
06. Justificació de la solució adoptada 
07. Topografia 
08. Geotècnia 
09. Mètodes de càlcul 
10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 

subministraments i instal·lacions de serveis 
11. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. 

Restitució de drets reals i servituds. 
12. Autoritzacions i concessions 
13. Control de qualitat 
14. Seguretat i salut 
15. Aspectes ambientals 
16. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
17. Accessibilitat 
18. Pla d’obra i termini d’execució 
19. Termini de garantia 
20. Justificació de preus 
21. Partides alçades 
22. Revisió de preus 
23. Pressupost 
24. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
25. Classificació del contractista 
26. Declaració d’obra completa o fraccionada 
27. Documents de què consta aquest projecte 
28. Equip redactor del projecte 

Annex 01. Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia 

 

Annex 02. Planejament 

 

Annex 03. Topografia 

 



D1 
Memòria i Annexos 



Naturalització i implantació de refugi climàtic al pati de l’escola Busquets i Punset | L’Hospitalet de Llobregat 1 

1.1 MEMORIA 

01. 01. 01. AGENTS I DADES GENERALS DEL PROJECTE

El present projecte ha estat encarregat per l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i ha estat redactat d’acord amb els 
criteris indicats pels tècnics municipals.  

Fitxa dades generals projecte 

Expedient    903614/22 
Naturalització de patis i implantació de refugis climàtics: Escola 
Busquets i Punset 

Autora del Projecte Cristina Sáez, arquitecta AMB (SAEP I) 

Autor Estudi Seguretat i Salut Raquel Dopico Fernández (ACS Coordinació) 

Administració que ha encarregat el 
projecte 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Departament / Entitat receptora de 
l’encàrrec 

PSA / SAEP 1 

Tipus d’actuació Obra Civil: Remodelació / Refugi Climàtic 

Emplaçament de l’actuació Escola Busquets i Punset 

Av. Josep Tarradelles, 226, 08901 Hospitalet de Llobregat 

Pressupost d’Execució per 
Contracta, IVA inclòs 

1.094.565,64€ 

Termini d’execució de l’obra El període estimat per l’execució de les obres es de 8 mesos. 

Classificació del Contractista Grup G Vials i Pistes  

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació especifica 

Categoria 4 Quantia superior a 840.000 euros i inferior o igual a 
2.400.000euros  

Període de redacció del Projecte 12/2023 a 06/2024 

01. 01. 02. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ
PRÈVIA

Antecedents 

El projecte s’engloba dins l’estratègia de l’Ajuntament i l’AMB d’impulsar actuacions amb criteris de sostenibilitat, 
inclusió, resiliència i sostenibilitat en l’espai públic del municipi, en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB. 

Per tal d’aconseguir que la ciutadania més susceptible a les onades de calor pugui disposar d’un espai de repòs, fresc, 
saludable i amb ombra, a 10 minuts caminant, es vol densificar la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics amb la 
naturalització dels patis d’escoles.  

Els patis de les escoles, majoritàriament, son espais sense verd, amb un dèficit important d’ombra i poc confortables 
per la seva duresa. Per això es posa en marxa un programa de treball amb la comunitat educativa, els tècnics 
municipals, els alumnes i d’acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per generar un 
document marc des d’on desenvolupar les actuacions particulars. El pati de l’escola Busquets i Punset n’és una.  

Alhora, aquest projecte forma part del Pla Director del Verd Urbà de L’Hospitalet de Llobregat i del Pla d’Acció per a 
l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Hospitalet redactat per l’AMB. 

El present projecte pren en consideració el treball de síntesi dut a terme per la comunitat escolar i els serveis tècnics de 
l’Ajuntament, prenent com punt de partida el programa de necessitats descrits en els documents aportats. 

Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació comprèn els espais de pati vinculats a l’espai de la Caseta amb accés pel carrer de la Riera del 
Canyet, i tota la superfície de pati ocupada actualment per les dos pistes.  

La superfície total d’actuació es de 3.274,88m². 

L’àmbit d’actuació es desglossa en 3 àmbits diferenciats:  

Refugi climàtic 1. Espai que engloba l’espai de pati a l’oest del recinte, donant front al carrer de la Riera del Canyet. 

Té una superfície de 798,83m² i inclou un espai naturalitzat lligat a l’accés i la zona d’infantil, així com a la petita 
edificació anomenada La Caseta. 

Refugi climàtic 2. Espai central del pati situat al costat de l’edifici poliesportiu. 

Té una superfície de 1.180,08 m² i inclou un espai naturalitzat lligat al pati d’infantil i primària, i a l’accés per l’Av. Josep 
Tarradellas.  

La pista esportiva. Espai de pista situat a la plataforma inferior del solar. 

Té una superfície de 1.295,97 m². 

Situació prèvia 

L’escola Busquets i Punset es troba en un solar amb molts desnivells topogràfics. Les edificacions i els diferents 
desnivells segreguen una part de pati en la zona d’accés des del carrer Riera del Canyet, i una part de pati situada a la 
banda est de les edificacions on actualment es situen dos pistes esportives a diferent nivell.  

A continuació s’exposa l’anàlisi realitzat en matèria d’assoleig, accessibilitat i pistes esportives necessaris per a la 
posterior formalització de la proposta. 

Situació prèvia. Assoleig 

S’ha fet l’estudi d’assoleig dels espais lliures del recinte mitjançant un model del pati i l’entorn 3D simulant diferents 
hores del dia (12h, 14h,16h) en el solstici d’estiu i d’hivern. La informació que se n’extreu indica el següent: 

Solstici d’estiu 

A l’estiu el sol incideix durant tot el dia als espais de pati. 

Refugi 
climàtic 1 Refugi 

climàtic 2 
Pista 
esportiva 
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Pel que fa a l’espai que actualment s’utilitza com aparcament, sí gaudeix d’ombra degut als grans exemplars arboris, 
que amb la seva copa donen ombra a mes de la meitat de la superfície. 

Solstici d’hivern 

 

 

 

 

 

A l’hivern, els edificis de davant i les pròpies edificacions de l’escola fan ombra durant tot el dia. L’espai de pistes tenen 
sol parcial en diferents hores del dia, però el sorral de darrera del gimnàs està en ombra permanent, igual que l’espai 
d’aparcament i l’espai entre edificis. 

Situació prèvia. Accessibilitat 

Actualment l’escola no disposa de cap accés ni recorregut accessibles.  

Des del Carrer de la Riera del Canyet s’accedeix al recinte a peu pla, però a l’edifici de la caseta hi ha graons per 
accedir-hi. Per pujar al nivell superior on es troben l’edifici de l’escola i el gimnàs actualment hi ha una escala. Aquest 
fet dificulta també l’accés de mercaderies a la zona de cuina de l’escola.  

L’accés des de l’Avinguda de Josep Tarradelles es fa mitjançant una porta de petites dimensions que salva un desnivell 
de dos graons i una porta de major dimensió a peu pla. Aquesta ultima es fa servir per accedir amb vehicles de 
manteniment.  

Per accedir a la plataforma inferior del pati o a la plataforma superior on hi ha els edificis de l’escola i el gimnàs hi han 
rampes de gran pendent que no compleixen la normativa actual. Des de l’accés fins a la part central de la pista també 
s’han de salvar unes cunyes inclinades de grans pendents.  

L’accés a l’edifici de l’escola es fa a traves d’escales, per la façana sud de l’edifici.  

En resum ela patis disposen de 2 accessos, que no compleixen l’actual normativa d’accessibilitat.  

Situació prèvia. Pistes Esportives 

Actualment, el pati de l’escola disposa de dues pistes, una a cada nivell del pati, però cap de les dues de mides 
reglamentaries. 

El programa funcional estipulat per la Generalitat per a centres docents públics, marca que els centres d’educació 
infantil i primària, tant d’una com dos línies, disposaran d’una pista esportiva de mides 24x44 metres (Segons el 
Consell Català de l’Esport, aquesta pista es pot veure reduïda a la mida reglamentaria de futbol sala amb un perímetre 
mínim de 1,5 metres).  

A la anàlisis inicial es comprova que el pati té dimensió suficient per allotjar dita pista.  

S’adjunta Annex núm.1. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia.  

01. 01. 03. PLANEJAMENT 

Les actuacions del present projecte són compatibles amb el planejament vigent. 

S’adjunta Annex núm.2. Planejament.  

01. 01. 04. OBJECTE 

L’objecte del projecte es reconvertir els patis de l’escola en espais naturalitzats i bioclimàtics.  

L’actuació dona resposta als següents objectius principals:  

- Fer del pati de l’escola un lloc d’aprenentatge, una extensió de les aules de les escoles. 

- Tractar el pati com un espai de biodiversitat, mes tou, amb arbres que proporcionin ombra, amb especies que 
afavoreixin la qualitat de l’aire, fent un espai saludable a l’escola.  

- Obrir el pati a la ciutadania, apropant el verd al ciutadà i fent-lo partícip de la xarxa de refugis climàtics de segons 
ordre dins el municipi.  

01. 01. 05. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

En cadascun dels espais, la proposta dona resposta al programa de necessitats descrits als documents aportats per la 
comunitat escolar i els serveis tècnics de l’Ajuntament, així com aquells espais considerats com a refugis climàtics, 
segueixen les directrius marcades per l’AMB (Protocol de Sostenibilitat del Servei de l’Espai Públic i Directrius del PSA 
pels Refugis Climàtics).  

Les premisses inicials que s’han seguit són:  

- Crear espais de refugi climàtic garantint el benestar de les persones i l’accés de la ciutadania.  

- Incorporació de sòls permeables per infiltrar les aigües pluvials.  

- Preparar els diferents usos de lleure i educacionals, e intentar ubicar-los allà on es preveuen moviments d’aire.  

- Incorporació d’elements d’aigua (en aquest projecte, fonts).   

- Proposar elements de vegetació (estrats herbaci, arbustiu i arbori) aconseguint intensificar els espais d’ombra i triar 
especies adaptades al municipi.  

- Incorporar xarxa de reg i enllumenat de baix consum energètic.  

 

Les solucions especifiques adoptades a cadascun dels 3 àmbits són: 

Refugi climàtic 1 

Aquest espai s’ha tractat com un espai d’acollida dels alumnes, preveient que aquest espai sigui utilitzat principalment 
pels alumnes d’infantil i per aquells que fan servir el servi d’acollida de l’AFA a la petita edificació denominada La 
Caseta. 

Fins ara aquest espai era una zona d’aparcament per als docents. Es proposa que passi a ser espai de pati, i zona de 
refugi climàtic per obrir a la ciutadania en horaris no lectius.  

Per donar compliment a la normativa d’accessibilitat, i relacionar aquest espai amb l’edifici principal, es proposa 
realitzar una rampa i una escala paral·leles al mur existent que fa de fons del pati. Aquest fet facilitarà també l’accés de 
mercaderies a la zona de cuina.  

Donat que les especies arbòries en aquest àmbit es troben en molt bon estat, es proposa realitzar un sorral en la zona 
nord del pati on s’ubiquen elements de joc i un camí sensorial. També es preveu disposar un espai de pícnic i uns 
bancs de fusta conformant un espai d’àgora pels alumnes.  

Al límit nord, es planteja realitzar un mur de formigó armat com a tancament del pati per davant del talús existent entre 
la via i l’escola.  

Al voltant de l’edifici de La Caseta, es proposa eliminar els desnivells existents, i pavimentar aquest àmbit, ubicant un 
parterre generós amb els arbres fruiters trasplantats d’altres zones de pati. En aquest espai, aprofitant l’assoleig de la 
façana sud, es disposaran taules d’hort prefabricades basades en el sistema Igniagreen o equivalent. 

Refugi climàtic 2 

En aquest espai es transformarà l’actual espai de pista, per un espai totalment naturalitzat per gaudir de l’escola i de la 
ciutadania en horaris no lectius. 

Es manté i s’adapta a nivell topogràfic l’accés de l’Av. de Josep Tarradelles, creant una zona amb paviment drenant 
que separa l’espai de refugi de la zona de pista esportiva.  
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El desnivell entre aquesta plataforma i la plataforma superior on es troben l’escola i el gimnàs, es salva mitjançant tres 
elements: escales al sud del refugi, rampa accessible al nord del refugi i talussos vegetals a la zona central amb una 
gran àrea de jocs. Es preveu 1 tendall de mida petita per fer una implantació inicial.  

Es configura l’espai mitjançant una zona central de sauló, que incorpora un espai d’àgora que permet realitzar reunions 
o classes a l’exterior, així com un àrea de jocs i unes taules de pícnic.  

La rampa, al nord del refugi tangent al mur existent de l’escola, dona resposta a la necessitat d’un recorregut 
accessible i alhora apte per al pas de vehicles de manteniment. Aquesta esta acompanyada per una jardinera 
perimetral que incorpora vegetació enfiladissa per dotar l’espai d’un jardí vertical.  

Espai de pista esportiva 

Es manté l’espai de pista esportiva de la plataforma inferior, ampliant mínimament la superfície de la pista per complir 
amb les mides normatives per esport federat. Aquest fet permetrà que es puguin realitzar competicions esportives si 
així es requereix.  

S’utilitzarà formigó in situ per pavimentar la pista, aprofitant com a base la pavimentació actual.  

Es continua amb la rampa que prové de la plataforma superior per tal de donar compliment amb accessibilitat. 

Es planteja una nova porta d’accés des de l’extrem est del recinte creant un nou accés al pati vinculat al Parc de Can 
Buxeres, amb amplada suficient perquè hi accedeixin vehicles de manteniment.  

El límit de la pista amb el refugi climàtic 2 es soluciona amb una grada prefabricada recolzada sobre murs de bloc de 
formigó que salva un desnivell aproximat d’1,35m.  

La pista incorporarà porteries per a futbol sala i handbol, i cistelles de bàsquet amb adaptador per a mini-basquet.  

01. 01. 06. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Treballs previs, demolicions i moviments de terres 

Treballs previs 

Els treballs previs contemplen el desmuntatge de les instal·lacions existents afectades, així com dels elements de 
mobiliari urbà (baranes, bancs, papereres, cistelles, porteries, font...).  

Es retiraran i acopiaran els arbres a trasplantar. 

Demolicions 

Les demolicions a dur a terme consisteixen en l’enderroc de paviment asfàltic, formigó, panot, escales, rampes, 
paviments de sauló, terres, murs de formigó, fàbrica o pedra, bordons prefabricats i bordons de fusta. També es 
considera la retirada de tanques, baranes i xarxes esportives, així com la retirada de tapes, embornals, columnes 
d’enllumenat i jardineres. 

Moviment de terres 

Es realitzaran els moviments de terres vinculats a la realització de les rases previstes per als serveis i a la creació de 
les caixes de pavimentació, així com a la construcció d’elements estructurals (murs i grades).  

Paviments  

La proposta contempla els següents paviments:  

P01. Paviment ACQUA PAVE MICROPOROSO (acabat fi) amb tractament AIRCLEAN de 20x10x8cm (trànsit rodat 
lleuger) amb rejuntat de sorra 0-2mm de BREINCO o equivalent. 
P01*. Paviment ACQUA PAVE MICROPOROSO (acabat fi) amb tractament AIRCLEAN de 20x10x8cm (trànsit rodat  
lleuger) amb rejuntat de sorra 0-2mm sobre base amorterada de BREINCO o equivalent. 
P02. Paviment RECTANGULAR GREY de 20x10x8cm de BREINCO o equivalent. 
P03. Paviment de formigó armat amb fibres de vidre de 15 cm de gruix i làmina separadora.  

* Aquest paviment haurà de complir amb els requeriments normatius de planeitat i lliscament per a pistes destinades a 
esports federats.  
P04. Paviment de formigó armat amb fibres de vidre de 15 cm de gruix i làmina separadora amb acabat colorejat.  
P05. Paviment de sauló garbellat.  
P06. Paviment de sorra de Santa Coloma 0-2mm.  
P07. Terra vegetal i plantació segons detalls.  
P08. Terra compactada.  
P09. Paviment TACTILE CROSSING de 20x20x8cm (trànsit rodat) de BREINCO o equivalent. 
P10. Reposició de panot igual a l’existent. 
 
Com a elements de confinament o límit es proposen:  
 
L01. Xapa d'acer galvanitzat de gruix 10mm d'arestes arrodonides i 20cm de profunditat.  
L02. Peça prefabricada de formigó de 60x40x15cm tipus Superstep de BREINCO o equivalent.  
L03. Biorollo orgànic a base de manta de coco envolcallat en  xarxa de polipropilè de PROJAR o equivalent. Diàmetre  
30cm fixat mitjançant grapes d'acer corrugat. 
L04. Límit de fusta a base de travesses de ∅8 de SAVIA o equivalent (fusta classe IV).  
L05. Bordó tipus F15 de dimensions 15x30x100cm de BREINCO o equivalent. 
L06. Cuneta tipus R4 de dimensions 50x30x13cm de BREINCO o equivalent.  
L07. Mur de bloc de formigó prefabricat en H de dimensions 20x25x40cm acabat arrebossat i pintat color a escollir per  
la DF amb cobremurs de formigó polimer (formació jardinera). 
L08. Peces prefabricades de formigó model L-GRL d'ARUMÍ o equivalent, dimensions segons detall. 
L09. Escocell de pedra igual o equivalent a l'existent. 
 
S’adjunta Annex núm.10. Ferms i paviments. 

Estructures  

El projecte contempla les següents estructures:  

Mur 1. Es tracta del mur límit amb el talús existent entre la via i l’escola. Es planteja de formigó armat.  

Mur 2, 3 i 4. Es tracten dels murs de les rampes i escala que conformen l’accés des del refugi climàtic 1 fins a la cota 
superior d’accés a l’edifici de l’escola. Es plantegen murs de formigó armat amb llosa de formigó per conformar els 
replans. Allà on hi ha mur existent, es plantegen connectors per lligar els elements horitzontals.  

Mur 5. Es tracta del mur jardinera adjacent a la rampa que connecta el nivell de la pista esportiva i el refugi climàtic 2. 
Es planteja de mur de bloc de formigó armat. 

Mur 6. Es tracta del mur límit del pati amb el carrer Riera del Canyet. Es plantegen murs de formigó armat. 

Mur 7. Es tracten dels murs de suport de la grada prefabricada de la pista esportiva. Es plantegen murs de bloc de 
formigó armat amb un cèrcol superior de recolzament de la grada autoportant.  

S’adjunta Annex núm.11. Estructures i murs.  

Sanejament i drenatge 

El projecte preveu la substitució de l’actual col·lector de formigó de l’escola, per un nou col·lector instaurant a més, el 
criteri de crear xarxa separativa. L’actual col·lector transcorre paral·lel a la façana de l’Avinguda Josep Tarradellas 
desaiguant en el pou existent a la vorera, a l’alçada de l’actual porta d’accés de la vorera de l’Avinguda Josep 
Tarradellas. 

El nou col·lector de residuals serà a base de tubs de Polietilè d’Alta Densitat (en endavant PEAD) i de diàmetre nominal 
400 mm (347 mm interior). Aquest diàmetre s’ha escollit seguint les indicacions dels tècnics municipals i dels mantenidors 
de l’escola per a facilitar les tasques de manteniment.   
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El traçat d’aquest col·lector està afectat per una sèrie d’escales, fet que ha suposat que es projectin més pous dels 
habituals per a salvar aquests desnivells, essent la pendent aproximada en els trams fora d’escales del 2%. 

També s’ha projectat un nou col·lector de recollida d’aigües pluvials que transcorrerà paral·lel a les vies del tren. Aquest 
s’inicia a tocar de l’edifici de l’escola per a recollir les aigües provinents de la seva coberta i va paral·lel a les vies del tren 
fins a connectar al col·lector existent del parc de Can Buixeres.  

El col·lector comença amb un tub de PEAD de diàmetre 315 mm i segueix fins a l’alçada de l’edifici del gimnàs. Des 
d’aquest punt passa a diàmetre 400 mm fins al límit del pati, on des d’allà connecta al sanejament municipal amb un tub 
de diàmetre 500 mm. 

Els diàmetres d’aquests col·lectors han estat dimensionats en funció de criteris de manteniment, així el diàmetre inicial 
de 250 mm és el mínim en connexions de reixes i embornals per a complir els criteris establerts per aquests motius. 

En la zona del refugi 1, també es preveu un petit tram de col·lector amb tubs PEAD de diàmetre nominal 400mm, que 
es connectaran a l’Avinguda Josep Tarradellas.  

El nou drenatge a més, s’aconsegueix mitjançant una sèrie de dispositius (SUDS) consistents en rases de drenatge, 
rases de drenatge amb tub dren i cunetes transitables amb embornals i reixes. 

S’adjunta Annex núm.8. Xarxa de clavegueram.  

Enllumenat Públic 

La instal·lació està dissenyada per obtenir el màxim confort visual amb el màxim rendiment energètic, mitjançant la 
utilització de llumeneres amb tecnologia LED de màxima eficiència.   

Es disposaran dos subquadres d’enllumenat que penjaran de la instal·lació de l’edifici de l’escola. El subquadre 1 es 
situa a l’edifici de la Caseta, i controlarà els punts de llum del refugi climàtic 1. El subquadre 2 es situa a l’edifici del 
gimnàs i controlarà els punts de llum del refugi climàtic 2 i de la zona de pista esportiva.  

Es proposen columnes troncocòniques de 9m amb projectors model Visio de SALVI o equivalent de 245w (3000K) a la 
zona de la pista, i columnes troncòniques de 3,5m i 5,50m amb projectors model Town de SALVI o equivalent de 40w 
(3000K) a les zones de refugi. El projectors disposats a la façana seran model Town de SALVI o equivalent de 40w 
(3000K) i estaran a una alçada de 4m.  

S’adjunta Annex núm.12. Enllumenat.  

Plantacions 

El projecte contempla crear els àmbits de refugis climàtics a partir de la plantació d’arbres i arbustives. Aquestes 
actuacions es veuran complementades per la plantació d’enfiladisses i arbustives en alguns murs de l’escola per crear 
racons més confortables.  

L’objectiu de les intervencions es crear uns espais mes agradables amb plantes adaptades de baix manteniment.  

S’adjunta Annex núm.14. Plantacions. 

Mobiliari Urbà i Jocs 

Els elements de mobiliari urbà que es disposaran són els següents: 

MOB01. Taula picnic model Gavarres Kid de Benito o equivalent. 

MOB02. Taula picnic model Gavarres de Benito o equivalent. 

MOB03. Banc de picnic model Gavarres Kid de Benito o equivalent. 

MOB04. Banc model Gavarres UM311 de Benito o equivalent. 

MOB05. Font model EGEA UM510-1 de Benito o equivalent. 

MOB06. Font model ACCESS UM542 de Benito o equivalent. 

MOB07. Paperera circular PA600M amb capacitat 60l de Benito o equivalent. 

MOB08. Taula d'horts sistema IGNIAGREEN-35 d'Igniagreen o equivalent. 

MOB09 i MOB10. Banc fet in situ a base de murets de gero amb revestiment de llistons de fusta de pi tractat a 
l’autoclau per a exteriors de dimensions 2400x95x25 de Savia o equivalent.  

MOB11. Conjunt d’armari i banc fet in situ a base de murets de gero amb revestiment de llistons de fusta de pi tractat a 
l’autoclau per a exteriors de dimensions 2400x95x25 de Savia o equivalent. L’armari inclou portes de dimensions 
indicades als plànols model Multiuso LP de Roper o equivalent.  

 

Els elements de jocs infantils que es disposaran són els següents: 

J01. Estructura infantil ref. NRO1001-1011FSC sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J02. Gronxador ref. NRO918-CUSTOM-FSC sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J03. Rotatori ref. ELE400024-3717DT versió GreenLine sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J04 i J05. Cordes ref. COR105341-1103 COR105331-1101 sèrie Corocord de KOMPAN o equivalent. 

J06. Tub corrugat de 100cm de diàmetre ref.149 de MILANTA o equivalent.  

J07. Tobogan ref. COR71100-1230 sèrie Corocord de KOMPAN o equivalent. 

J08. Llit elàstic ∅112cm ref. JUM10201-0301 sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J09. Balancí ref. NRO106-1011FSC sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J10. Joc de sorra ref. NRO510-0611FSC sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J11. Caseta ref. NRO415-CUSTOM-FSC Sèrie Robinia Orgànica de KOMPAN o equivalent. 

J12. Camí sensorial delimitat ref. 833 de de MILANTA o equivalent. 

J13. Grimpador horitzontal ref.140 de MILANTA o equivalent.  

J14. Tendall quadrat ref. NRO202-1012 Sèrie Orgánica de KOMPAN o equivalent.  

 

Els elements esportius que es disposaran són els següents: 

J15. Taula tennis taula model Tennis Taula Anti Vandàlica model A2 de TP SPORT o equivalent. 

J16. Porteria model Porteria fixa de Handbol - Futbol Sala construïda amb tub d'acer amb perfil de 80x80mm de TP 
SPORT o equivalent 

J17.  Cistella Model Cistella de bàsquet fixe amb tauler de polièster i adaptador a básquet-mini de TP SPORT o 
equivalent. 

(*) A les fitxes especifiques, es detalla aquells jocs infantils que son inclusius.  

 

La proposta també inclou: 

- Conjunt de tanca model ZF de ADO o equivalent col·locada sobre muret de formigó o de bloc. La disposició de les 
diferents tipologies s’especifica en els plànols de detall.  

-  Conjunt de tanca model VERJA STIL de ADO o equivalent col·locada sobre muret de formigó o de bloc. La disposició 
de les diferents tipologies s’especifica en els plànols de detall. 

-  Portes correderes model ZF de ADO o equivalent.  

-  Portes correderes i batents model MALLAZO de ADO o equivalent.  

-  Tanca de malla de poliamida model DEPORTIVO de ADO o equivalent.  

-  Baranes i passamans d’acer galvanitzat en calent segons plànols de detall.  

01. 01. 07. TOPOGRAFIA 

La topografia respon a l’aixecament que va proporcionar l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’inici del projecte. 
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Posteriorment amb data de febrer de 2023, el servei de topografia de l’AMB va realitzar l’ampliació i comprovació 
d’algunes zones del projecte. El sistema de referencia emprat es el UTM31N - ETRS89.  

 S’adjunta Annex núm.3. Topografia.  

01. 01. 08. GEOTÈCNIA 

Durant la redacció del projecte i com a part del procediment establert a l’AMB, s’ha realitzat un estudi geotècnic en la 
zona corresponent al refugi climàtic 1. Aquest estudi ha estat redactat per l’empresa G3DT, S.L. amb data febrer de 
2024.  

També s’ha realitzat una campanya de cales per a la localització de serveis existents, de comprovació de tipologia de 
ferms i paviments i comprovació dels valors d’infiltració del terreny.  

S’adjunta Annex núm.4. Geologia i geotècnia.   

01. 01. 09. MÈTODES DE CÀLCUL 

S’adjunten els annexos Annex núm. 8. Xarxa de clavegueram, Annex núm.10. Ferms i paviments, Annex 
núm.11.Estructures i murs, Annex  núm. 12. Enllumenat i Annex núm.13. Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg, 
annexos on s’adjunten els càlculs realitzats.  

01. 01. 10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS 
SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

La relació d’instal·lacions de serveis existents a l’àmbit del projecte així com la relació d’afectacions, classificada per 
companyies; la documentació utilitzada per a la resolució de les afectacions; la relació de dades de contacte de les 
empreses d’instal·lacions ubicades a l’àmbit d’actuació i la taula resum amb la relació dels serveis i d'instal·lacions 
afectats, es poden trobar a l’ Annex núm.17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions 
de serveis.   

01. 01. 11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS 
TEMPORALS, RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I SERVITUDS 

L’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat informa que tenen les competències cedides per part de la Generalitat. 

01. 01. 12. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

A l’informe dels condicionants urbanístics que afecten al projecte de naturalització de pati d’escola (Busquets i Punset) 
s’informa que dins l’àmbit d’actuació es troba una servitud ferroviària però que aquesta no es veu afectada per les 
intervencions del projecte.  

01. 01. 13. CONTROL DE QUALITAT 

Cal indicar que segons els Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG, Clàusula 41) de l’AMB, les despeses 
originades per aquest concepte aniran a càrrec del contractista fins a un màxim de 1,50% de l’import d’execució 
material del projecte base de licitació. 

El contractista presentarà a l’inici dels treballs una relació d’assaigs que durà a terme seguint el contingut del 
corresponent annex, així com dels plecs de prescripcions tècniques. 

S’adjunta Annex núm.20. Pla de control de qualitat.   

01. 01. 14. SEGURETAT I SALUT 

El projecte contempla l’estudi de seguretat i salut realitzat per la tècnica redactora Raquel Dopico Fernández de 
l’empresa ASSISTENCIA DE COORDINACIO DE SEGURETAT, S.L. El pressupost d’execució material estimat en el 
ESS ascendeix a DINOU MIL CENT TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (19.103,70€). 

S’adjunta Annex 21. Estudi de seguretat i salut. 

01. 15. ASPECTES AMBIENTALS 

Els projectes redactats des de la Direcció de Serveis de l’espai Públic segueixen el Protocol de Sostenibilitat, donant 
resposta així a la situació global d’emergència climàtica. El protocol es una eina transversal, organitzada en 19 criteris 
d’obligat compliment que inclouen aspectes associats a sis àmbits transversals:  

- Seguiment i anàlisis transversal (Criteris 1,2 i 3). 

- Energia (Criteris 4 i 5).  

- Aigua (Criteri 6). 

- Materials (Criteris 7 i 8). 

- Confort (Criteris 9,10,11 i 12). 

- Sostenibilitat de l’emplaçament (Criteris 13,14,15,16,17,18 i 19).  

L’objecte del projecte es reconvertir els patis de l’escola Busquets i Punset en refugis climàtics, aplicant criteris de 
naturalització i bioclimàtics, contribuint a la biodiversitat, així com de reducció de l’efecte illa de calor.  

De manera generals, els objectius ambientals que s’han plantejat en aquest projecte són:  

- Reutilitzar elements existents al lloc:  com ara l’arbrat existent, i l’aprofitament de part de l’enderroc com a 
bases de pavimentació.  

- Minimització de la demanda de consum energètic: es proposa un sistema d’enllumenat amb optimització del 
sistema i el seu consum.  

- Minimització del consum d’aigua. 

- Elecció de solucions constructives i materials durables, reciclats i reciclables: S’ha vetllat per la incorporació de 
materials amb ecoetiquetes i reducció del consum de CO2.  
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- Prioritzar la infiltració al terreny de les aigües d’escorrentia e introducció de superfícies permeables.  

El projecte contempla el desenvolupament dels aspectes ambientals a l’Annex 22. Aspectes ambientals. 

01. 01. 16. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El projecte inclou un estudi de gestió de residus (EGR) de construcció i demolició que satisfà tots els requisits previstos 
en matèria de regulació de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

El pressupost d’execució material estimat en el EGR ascendeix a QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS AMB SET CÈNTIMS (47.975,07€). 

S’adjunta Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 

01. 01. 17. ACCESSIBILITAT 

Pel que fa a l’accessibilitat el projecte a tingut en compte la següent legislació: 

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat. 

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació de 
les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.  

- Ordre Ministerial TMA/851/2021 que substitueix a la Ordre VIV/501/2010 i per la que es desenvolupa el documento 
tècnic de condiciones bàsiques de l’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics, publicada 
el 6 d’agost del 2021 i d’entrada en vigor el proper 2 de gener de 2022. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 
314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

S’adjunta Annex 24. Accessibilitat. 

01. 01. 18. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El període òptim d’execució de les obres recollides en el present projecte s’estima en 8 mesos. 

Donada la dimensió dels patis, les obres hauran de garantir sempre espais de lleure per als alumnes situant-se en les 
zones de refugi climàtic 1, refugi climàtic 2 i pista esportiva.  

S’adjunta Annex 26. Pla d’obra. 

01. 01. 19. TERMINI DE GARANTIA 

Segons el plec de clàusules administratives generals de l’AMB, el termini de garantia de les obres no podrà ser menor 
d’un any. No es preveuen cap tipus d’obra que justifiquin l’increment en aquest període de temps. El termini de garantia 
establert pel present projecte és d’UN (1) any. 

01. 01. 20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per a la valoració de les obres s’ha realitzat una justificació de preus recollint els preus bàsics de mà d’obra, materials i 
maquinaria de la zona i aplicant rendiments promitjos d’obres similars. La justificació de preus s’ha realitzat seguint la 
metòdica establerta a l’art 130 del RGLCAP i als articles 27 i 28 del ROAS. 

S’adjunta Annex 27. Justificació de preus.  

01. 01. 21. PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades incloses en aquest projecte es resumeixen en les següents: 

 

PAIIJ001. Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte visat, 
tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. 

PAIIO005. Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació defectes d’instal·lació elèctrica en quadres elèctrics, 
canalitzacions, caixes de connexions, etc. Inclou muntatge i desmuntatge de proteccions, adequació de cablejat, 
identificació i retolació d'elements, suportació d'elements, tapetes quadres elèctrics, tapes safates elèctriques, panys 
amb clau per a quadres, apretament d'elements i cablejat, etc. Inclòs material necessari i accessoris. Segons informe 
elaborat per TÜV Rheinland Ref: BT-na.CAT.24-00028010-2. 

PAIIO006. Partida alçada d'abonament íntegre per la reparació defectes de posada a terra de la instal·lació elèctrica i 
d'elements metàl·lics. Inclòs conductors de posada a terra, bornes, caixes, connectors, etc. Inclòs material necessari i 
accessoris. Inclòs proves de resistència a terra al finalitzar la instal·lació. Segons informe elaborat per TÜV Rheinland 
Ref: BT-na.CAT.24-00028010-2. 

PAIES005. Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar (AS BUILT- plànols en ACAD, memòries pdf., càlculs, 
etc...) la instal·lació elèctrica visat per Industria juntament amb els ELEC, certificats, bolletins, acta d’Industria, 
inspeccions d'entitat autoritzada etc...referents a la legalització. Juntament, amb garantia dels aparells, manuals dels 
aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions, llistat d'amidaments reals amb marca i modeli, llistat de proveïdors 
amb les dades de contacte, etc. Inclòs taxes. Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la instal·lació i 
gravació de vídeo explicatiu. 2 copies en suport informàtic i en paper. (segons D.F.) 

EVG001. Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de paleteria per a deixar les instal·lacions 
completament acabades. Inclòs obertura i reblert de forats tant a paraments o forjats horitzontals com verticals, 
col·locació de caixes, desmuntatges de cel-ras, repassos de pintura, fixació de suports, construcció d'armaris i 
proteccions d'equips, bancades, segellats resistent el foc segons llicència d'activitats, descàrrega i elevació de 
materials, neteja, elements de seguretat i salut i en general tots els elements no especificats en els amidaments que 
són necessaris per a deixar les instal·lacions totalment acabades, segons especificació de la Direcció Facultativa.. 

XPASC001. Partida alçada a justificar per la possible afectació o desplaçament de xarxes de serveis existents. 

PASS0005. Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'annex corresponent. 

01. 01. 22. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte no es superior a un any, no serà procedent la revisió de preus.  

01. 01. 23. PRESSUPOST 

El pressupost del projecte s’ha redactat amb el programa TCQ, amb el banc de preus ITEC-BEDEC 01-2024.  

 

Pressupost d’execució material       760.167,81€ 

13% Despeses Generals        98.821,82€ 

6% Benefici Industrial         45.610,07€ 
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Subtotal         904.599,70€ 

21% IVA         189.965,94€ 

 

Pressupost d’execució per contracta (Iva inclòs)    1.094.565,64€ 

01. 01. 24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ NORANTA-QUATRE MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.094.565,64€). 

En el moment de tancar el projecte, a l’equip redactor no li constava cap import addicional al PEC de projecte.  

  

S’adjunta Annex 29. Pressupost per al coneixement de l’administració. 

01. 01. 25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en allò establert al Capítol II –Capacidad y solvencia 
del Empresario-, del Títol 2 –Partes en el contrato-, del Llibre Primer –Configuración general de la contratación del 
sector público y elementos estructurales de los contratos-. En particular cal atendre al contingut dels articles 74 a 96. 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d’octubre). 

- Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions públiques, aprovats pel Reial decret 1098/2001. 

 

D’acord amb aquesta normativa és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat donat que el valor 
estimat d’execució del contracte d’aquesta obra és superior a 500.000 euros abans d’IVA. 

 

Es proposa a continuació la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució de les obres: 

Grup: G VIALS I PISTES 

Subgrup: 6 OBRES VIALS SENSE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICA 

Categoria: 4 quantia superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros 

01. 01. 26. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. DECLARACIÓ 
D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS 
TÈCNIQUES DE COMPLIMENT OBLIGAT 

El projecte compren l’obra complerta de Naturalització i implantació de refugi climàtic al pati de l’escola Busquets i 
Punset al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat, susceptible de ser lliurada per a l’ús general (article 125 RD 
1098/2001). 

 

01. 01. 27. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 

D1 Memòria i annexos 

Memòria  

 
Annex 01. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex 02. Planejament 
Annex 03. Topografia 
Annex 04. Geologia i geotècnia 
Annex 05. Definició geomètrica i replanteig 
Annex 06. Moviment de terres 
Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge 
Annex 08. Xarxa de clavegueram 
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 
  d’aigua 
Annex 10. Ferms i paviments 
Annex 11. Estructures i murs 
Annex 12. Enllumenat 
Annex 13. Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 
Annex 14. Plantacions 
Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial 
Annex 16. Semaforització 
Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 
  subministraments i instal·lacions de serveis 
Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució 
  de drets reals i servituds 
Annex 19. Autoritzacions i concessions 
Annex 20. Pla de control de qualitat 
Annex 21. Estudi de seguretat i salut 
Annex 22. Aspectes ambientals 
Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció 
  demolició 
Annex 24. Accessibilitat 
Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d’execució 
  d’accessibilitat durant les obres 
Annex 26. Pla d’obra 
Annex 27. Justificació de preus 
Annex 28. Pla de consum i manteniment de l’obra acabada 
Annex 29. Pressupost per al coneixement de 
  l’Administració 
Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte 
Annex 31. Document d’anàlisi ambiental 

 

D2 Plànols  

D3 Plec de prescripcions tècniques 
 

01. Plec de clàusules generals de Prescripcions    tècniques 
02. Plec de condicions tècniques particulars 

 01. Obligacions de caire ambiental per part del      contractista 
 02. Jardineria i reg 
 03. Enllumenat 

D4 Pressupost  
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01. Amidaments 
02. Estadística de partides 
03. Quadre de preus núm. 1  
04. Quadre de preus núm. 2 
05. Pressupost 
06. Resum de pressupost 

01. 01. 28. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

L’equip redactor del present projecte esta format per:  

 

Francesc Pla, SAEP 1 

 

Cristina Sáez, arquitecta directora del projecte 

 

Laia Ginés, arquitecta 

Olga Salve, arquitecta 

Anna Nadeu, arquitecta 

Ane Benito, estudiant de màster de BIM 

Monica Mauricio, arquitecta tècnica  

Joan Roca, graduat en enginyeria civil 

Carlos Utrillo, enginyer de camins 

Jonatan Alvarez, graduat en enginyeria mecànica 

Oriol Paluzie, enginyer industrial  

Cati Montserrat, enginyera agrònoma 

Marc Pol Santeugini, estudiant de paisatgisme 

  

Barcelona, juny de 2024 

 

 

 

 

Cristina Sáez, arquitecta de SAEP I 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Annex 01 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia 



 Naturalització i implantació de refugi climàtic al pati de l’escola Busquets i Punset | L’Hospitalet de Llobregat  1 

1.2.1. Annex 1. Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia 

A continuació s’adjunta el reportatge fotogràfic de l’àmbit d’actuació de l’Escola Busquets i Punset. 

L’àmbit d’actuació queda reflectit al D2 Plànols.  

 

 



 

  
 

  
 

 
Annex 02 
Planejament 
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1.2.2. Annex 2. Planejament 

S’adjunta l’informe de compatibilitat urbanística redactat pel Servei d’Informació i estudis Territorials de l’Àrea de 

Desenvolupament de Politiques Urbanistiques de l’Area Metropolitana de Barcelona.  
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ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES 
I ESPAIS NATURALS 
Servei d’Informació i Estudis Territorials 

 

Núm. d’expedient: 903614/22 
Assumpte:  Informe de compatibilitat urbanística pel projecte de naturalització i 

implantació de refugi climàtic al pati  de l'escola Busquets i Punset. 

Interessat: Direcció de Serveis d’Espai Públic 

Municipi i Comarca: L’Hospitalet de Llobregat – Barcelonès 

 

 

INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

 

1. ANTECEDENTS. 

A data 6 de març de 2023 la Direcció de Serveis d’Espai Públic sol·licita, a través d’un correu electrònic, 

l’informe de valoració de la compatibilitat urbanística del projecte de naturalització i implantació de 

refugi climàtic al pati  de l'escola Busquets i Punset. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

L’actuació es situa a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 226, al terme municipal de l’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

L’àmbit d’actuació correspon a l’illa d’equipaments entre l’avinguda Josep Tarradellas i Joan, el carrer 

Sant Joan i la via de tren; a la part no edificada de l’equipament de l’escola (pati). 

 

Segons la documentació lliurada per l’equip redactor, l’objecte es basa en tres premisses.  

· Fer del pati de l’escola un lloc d’aprenentatge, una extensió de les aules de les escoles.  

· Tractar el pati com un espai de biodiversitat, mes tou, amb arbres que proporcionin ombra, 

amb especies que afavoreixin la qualitat de l’aire, fent un espai saludable a l’escola. 

· Obrir el pati a la ciutadania, apropant el verd al ciutadà i fent-lo partícip de la xarxa de refugis 

climàtics de segons ordre dins el municipi.   

 

Refugi climàtic 1 

Aquest espai s’ha tractat com un espai d’acollida dels alumnes, preveient que aquest espai sigui utilitzat 

principalment pels alumnes d’infantil i per aquells que fan servir el servi d’acollida de l’AFA a la petita 

edificació denominada La Caseta. Fins ara aquest espai era una zona d’aparcament per als docents.  

Es proposa que passi a ser espai de pati, i zona de refugi climàtic per obrir a la ciutadania en horaris no 

lectius. Per donar compliment a la normativa d’accessibilitat, i relacionar aquest espai amb l’edifici 

principal, es proposa realitzar una rampa i una escala paralꞏleles al mur existent. Aquest fet facilitarà 

també l’accés de mercaderies a la zona de cuina. 

  

INFORME: 903614-22_Informe-Urbanistic

Codi per a validació: 9XALC-194J9-BY8VT
Data d'emissió: 19 de Juny de 2024 a les 11:31:59

Pàgina 1 de 5

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Cap de Servei Informació i Estudis Territorials de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat 19/06/2024
09:02

SIGNAT
19/06/2024 09:02

A
q

u
e

s
ta

 é
s
 u

n
a

 c
ò

p
ia

 i
m

p
re

s
a

 d
e

l 
d

o
c
u

m
e

n
t 

e
le

c
tr

ò
n

ic
 (

R
e

f.
: 

3
4

4
9

7
4

1
 9

X
A

L
C

-1
9

4
J
9

-B
Y

8
V

T
 2

A
0

B
E

B
C

2
7

E
3

1
7

C
7

5
7

8
E

3
0

8
2

3
0

1
7
A

4
8

4
F

5
2

4
6

2
5

9
7

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 a
m

b
 l
'a

p
lic

a
c
ió

 i
n

fo
rm

à
ti
c
a

 F
ir
m

a
d

o
c
. 

E
l 
d

o
c
u

m
e

n
to

 e
s
tá

 S
IG

N
A

T
. 

M
it
ja

n
ç
a

n
t 

e
l 
c
o

d
i 
d

e
 v

e
ri
fi
c
a

c
ió

 p
o

t
c
o

m
p

ro
v
a

r 
la

 v
a

lid
e

s
a

 d
e

 l
a

 s
ig

n
a

tu
ra

 e
le

c
tr

ò
n

ic
a

 d
e

ls
 d

o
c
u

m
e

n
ts

 s
ig

n
a

ts
 e

n
 l
'a

d
re

ç
a

 w
e

b
: 

h
tt

p
s
:/

/g
a

m
b

it
o

.a
m

b
.c

a
t/

v
e

ri
fi
c
a

d
o

rD
o

c
u

m
e

n
to

/h
o

m
e

DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES 
I ESPAIS NATURALS 
Servei d’Informació i Estudis Territorials 

 

Refugi climàtic 2 

En aquest espai es transformarà l’actual espai de pista, per un espai totalment naturalitzat per gaudir 

de l’escola i de la ciutadania en horaris no lectius. Es configura l’espai mitjançant una zona central de 

sauló al mateix nivell que l’accés de l’Av. de Josep Tarradelles i Joan, que incorpora un espai d’agora que 

permet realitzar reunions o classes a l’exterior. El desnivell entre aquesta plataforma i la plataforma 

superior on es troben l’escola, el gimnàs i el sorral, es salva mitjançant tres elements: escales al sud del 

refugi, rampa accessible al nord del refugi, talussos vegetals a la zona central. 

Es desplaça lleugerament l’accés al recinte des de l’Av. de Josep Tarradelles i Joan per tal d’adequar-se 

a les noves cotes i de donar compliment a la normativa d’accessibilitat. La rampa, al nord del refugi 

tangent al mur existent de l’escola, dona resposta a la necessitat d’un recorregut accessible i alhora apte 

per al pas de vehicles de manteniment. 

 

Espai de pista esportiva 

Es manté l’espai de pista esportiva de la plataforma inferior, ampliant mínimament la superfície de la 

pista per complir amb les mides normatives. Aquest fet permetrà que es puguin realitzar competicions 

esportives si així es requereix. Es planteja un espai de grades vinculat a la pista amb dues agrupacions 

d’escales als extrems que comuniquen aquesta plataforma amb la plataforma superior (refugi climàtic 

2).  

Es continua amb la rampa que prové de la plataforma superior per tal de donar compliment amb 

accessibilitat. Es planteja l’apertura de l’extrem nord del recinte creant un nou accés al pati vinculat al 

Parc de Can Buxeres, amb amplada suficient perquè hi accedeixin vehicles de manteniment i totalment 

accessible. Es substitueix la tanca. 

La superfície de l’àmbit d’actuació es de 3.800 m², aproximadament. 

 

3. REGIM URBANÍSTIC DELS TERRENYS. 

3.1 Planejament vigent 

El planejament urbanístic que regula aquest àmbit és: 

 

1. Pla parcial sector centre, modificat (núm. expedient 1969/000659), aprovat definitivament el 

27/02/1969 i publicat el 17/03/1969. 

1. Pla General Metropolità (núm. expedient 1976/000477), aprovat definitivament el 14/07/1976 i 
publicat en el BOP el 19/07/1976. 

2. Pla especial viari II Cinturó de Ronda al tram Diagonal - C-246 (B-Co-Es-Ho-Pr) (núm. expedient 

1986/003002), aprovat definitivament el 07/05/1987 i publicat el 29/06/1987. 

3. Pla especial de regulació dels establiments d'ambientació musical (núm. expedient 

1994/001315), aprovat definitivament el 06/07/1994 i publicat el 30/11/1994. 

4. Modificació del Pla especial de regulació dels establiments d'ambientació musical (núm. 

expedient 1998/001398), aprovat definitivament el 15/07/1998 i publicat al DOGC el 

12/11/2007. 

5. Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (núm. expedient 1999/01426), aprovat 

definitivament el 19/09/2001 i publicat el 15/10/2001. 

6. Pla especial urbanístic d'establiments d'ambientació musical i de restauració als barris de Can 

Serra, Sanfeliu, Centre, Sant Josep, Santa Eulàlia, Bellvitge i El Gornal (núm. expedient 

2008/032104), aprovat definitivament el 29/05/2008 i publicat al DOGC el 14/07/2008. 
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7. Delimitació de la trama urbana consolidada (núm. expedient 2010/041699), aprovat 

definitivament el 18/01/2011 i publicat el 26/01/2011. 

8. Pla especial urbanístic sobre establiments destinats a emmagatzematge de residus en zones 

residencials i/o d'habitatges (núm. expedient 2012/048549), aprovat definitivament el 

24/10/2012 i publicat el 17/01/2013. 

9. Pla especial sobre establiments destinats a centres de culte als àmbits que comprenen el sector 

nord de la Gran Via i els que conformen l'illa de la plaça Europa i la del residencial Granvia, 

situades al sur (núm. expedient 2013/050781), aprovat definitivament el 05/11/2013 i publicat 

el DOGC el 10/03/2014. 

10. Pla Especial urbanístic per a la implantació d'establiments destinats a clubs socials privats i 

associacions de consumidors de substàncies legalment permeses que puguin generar 

dependència (núm. expedient 2016/060669), aprovat definitivament el 14/12/2016 i publicat 

al DOGC el 14/02/2017. 

11. Modificació del Pla general metropolità per a la regulació de les condicions d'emplaçament dels 

habitatges d'ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal (núm. expedient 

2018/0675179), aprovat definitivament el 01/03/2019 i publicat al DOGC el 22/03/2019. 

El planejament urbanístic normatiu que regula aquest àmbit és: 

 

12. Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità referent a l'ús industrial 

regulat a l'article 129 (núm. expedient 1986/002077), aprovat definitivament el 03/05/1988 i 

publicat el 03/10/1988. 

13. Modificació del Pla general metropolità de determinats articles de les Normes urbanístiques (núm. 

expedient 1985/000604), aprovat definitivament el 08/08/1988 i publicat el 05/12/1988. 

14. Modificació de la normativa urbanística del Pla general metropolità referent als aparcaments (núm. 

expedient 2000/000055), aprovat definitivament el 23/05/2000 i publicat el 05/07/2000. 

15. Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) en relació amb la regulació del sistema 
d'equipaments comunitaris de diversos municipis (núm. expedient 2023/080137), aprovat 
definitivament el 12/12/2023 i publicat el 20/02/2024. 

3.2 Classificació del sòl 

La totalitat d’aquest àmbit es troba en sòl urbà. 

3.3 Qualificació del sòl 

L’àmbit d’actuació està qualificat amb els següents sistemes: 

1. La qualificació d'equipaments comunitaris i dotacions. Actuals (clau 7a) està regulada pels 

articles: 212, 213, 214, 215, 216 i 217 de les NN.UU. del Pla General Municipal Metropolità 

(1976/000477). 
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3.4 Servituds 

 Dins de l’àmbit d’actuació trobem servituds que poden afectar a les actuacions que es duguin a terme: 

· Servitud ferroviària: L’àmbit del projecte queda inclòs parcialment dins del límit d’edificació. No 

afecta a les intervencions que es descriuen al projecte. 

 

4. CONCLUSIONS. 

Les obres del projecte de naturalització i implantació de refugi climàtic al pati  de l'escola Busquets i 

Punset, són compatibles amb el planejament vigent. 

 

5. ALTRES CONSIDERACIONS. 

Per tal de dur a terme el projecte de naturalització i implantació de refugi climàtic al pati  de l'escola 

Busquets i Punset, s’hauran de tenir en compte les següents consideracions: 

 

· Disposar de la petició de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat dirigida a l’AMB de la 

necessitat de realitzar les obres. 

 

· Demanar a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat la disponibilitat de tots els terrenys 

afectats per l’obra. 

 

· Abans de l’inici de les obres, disposar de la informació de totes les companyies de serveis que 

travessin l’àrea d’influència, inclòs els serveis que depenen de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

Barcelona, 17 de juny de 2024 

Secció d’Informació Urbanística. 
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Naturalització i implantació de refugi climàtic al pati de l’escola Busquets i Punset | L’Hospitalet de Llobregat  1 

1.2.3. Annex 3. Topografia 

La topografia respon a l’aixecament que va proporcionar l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’inici del projecte. 

Posteriorment amb data de febrer de 2023, el servei de topografia de l’AMB va realitzar l’ampliació i comprovació 

d’algunes zones del projecte. El sistema de referencia emprat es el UTM31N - ETRS89.  

 

El plànol de topografia es troba a la documentació gràfica SG05 i SG06. 

 

 



Dept. Topografia 
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1. MEMÒRIA 
   Els treballs de topografia necessaris per a la realització de l’aixecament topogràfic, per ordre 
d’execució, han estat els següents: 

 Estudi del projecte que s’ha de realitzar per descriure la metodologia i precisions de 
l’aixecament topogràfic 

 Definir les bases de l’aixecament 
 Càlcul i anàlisis de les bases, determinació de les seves coordenades X, Y  i Z 
 Presa de dades 
 Aparells utilitzats 
 Tasques d’oficina per a l’obtenció del dibuix vectorial en 2D i 3D 

 

I. ESTUDI DEL PROJECTE 
   La petició d’aquest aixecament topogràfic, té com a objectiu, l’elaboració d’un projecte, per 
tal de naturalitzar el pati de l’Escola Busquets i Punset,  a l’Hospitalet de Llobregat.  

   La precisió requerida és centimètrica, per poder ajustar la nova definició geomètrica, tant 
en  planimetria com en altimetria, a la realitat física existent. 

   El sistema de referència oficial a Catalunya i és el que hem utilitzat, és l’ETRS89,  i la projecció 
cartogràfica la UTM31N. Pel que fa a les alçades, el model geoidal utilitzat, és el EGM08D595, 
calculat per l’ICGC. Així que totes les dades obtingudes es troben dintre del marc de referència 
oficial. 

   Les precisions obtingudes per aquest aixecament de detall, tal com es defineix en el plec 
d’aixecaments topogràfics de l’AMB, son les següents: “el 90% dels punts en planimetria no 
deferiran de la veritable posició en més de 0.2mm a l’escala del mapa, és a dir, per a una escala 
1:200 en més de 4 cm. I en altimetria, el 90% dels punts no diferiran de la veritable, en més ¼ 
del valor de l’equidistància entre corbes de nivell, és a dir, en més de 6.5cm.” 

 

II. BASES DE L’AIXECAMENT 
   Estudiant la topografia del terreny i els elements que s’havien de georeferenciar per a 
obtenir el plànol de l’aixecament topogràfic, es parteix de les 4 bases més properes a l’àmbit, 
subministrades per l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat.   
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III. CÀLCUL I ANÀLISIS DE LES BASES 
   Les coordenades de les bases utilitzades, són les següents: 

10170326               424323.974, 4579452.852,    19.694, BASE             

10170140               424377.942, 4579383.451,    20.535, BASE             

10170220               424408.321, 4579396.362,    20.442, BASE     

10170142               424530.232, 4579463.942,    20.558, BASE             

         

ANAMORFOSIS MITJANA DE LA ZONA :      K= 0.999670  

  

       

IV. PRESA DE DADES 
   Una vegada determinades les bases a utilitzar, s’han pres tots els elements que definien la 
zona objecte dels treballs.  

   Per portar-ho a terme, s’ha utilitzat una estació total, obtenint mesures mètriques i angulars 
referides a les bases ja esmentades. 

 

V. APARELLS UTILITZATS. 
 L’estació total utilitzada és de la casa Leica, específicament el model TS13, la qual es troba 
calibrada, segons certificat de calibratge adjunt.   

 

VI. TASQUES D’OFICINA PER A L’OBTENCIÓ DEL DIBUIX VECTORIAL 2D I 3D 
   El processament de les dades ha estat amb el programari MDT V7.5 de la casa Aplitop per al 
tractament del núvol de punts i generar el model digital del terreny, i l’AutoCAD Civil 3D 2020 
per a la planimetria. 

   L’estructura de capes, la simbologia de cada element, l’estil de text, de línia i la resta de 
paràmetres de representació, són els especificats al catàleg del Diccionari d’Elements de 
l’AMB.   
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2. FOTOGRAFIES I RESSENYES DE LES BASES DE L’AIXECAMENT 
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3. LLISTAT DELS PUNTS DE L’AIXECAMENT 
   El llistat de punts que s’han aixecat es troba a l’arxiu de format PDF. Conté la següent 
informació i en aquest ordre: N número de punt, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z 
i Codi del punt. 

 L’arxiu té el nom PPUNTS AMPLIACIÓ ESCOLA BUSQUETS I PUNSET.pdf 
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4. CERTIFICATS DE CALIBRACIÓ 

 



LISTADO DE PUNTOS

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código
1 424384.874 4579407.484 19.970 REB
2 424385.343 4579406.494 20.192 MUR1
3 424385.555 4579406.054 20.205 MUR1
4 424384.968 4579406.251 20.189 MUR1
5 424383.635 4579406.922 20.183 MUR1
6 424383.631 4579406.924 19.982 MUR1
7 424383.229 4579407.153 19.977 MUR1
8 424381.450 4579408.325 19.958 MUR1
9 424379.301 4579410.213 20.028 MUR1
10 424380.724 4579410.911 19.968 MUR1
11 424366.199 4579442.537 26.338 CT
12 424371.026 4579444.036 24.900 CT
13 424373.808 4579445.932 25.039 CT
14 424382.182 4579433.609 20.278 MUR1
15 424371.035 4579436.741 20.497 LPA
16 424367.297 4579432.402 20.594 LPA
17 424369.763 4579429.670 20.528 LPA
18 424364.160 4579423.810 20.472 REB
19 424368.257 4579427.189 20.499 REB
20 424373.265 4579431.024 20.409 REB
21 424377.702 4579435.048 20.305 REB
22 424381.751 4579430.684 20.180 REB
23 424375.883 4579426.313 20.257 REB
24 424371.468 4579423.110 20.321 REB
25 424370.656 4579422.616 20.376 REB
26 424373.538 4579419.401 20.248 LPA
27 424373.310 4579420.528 20.241 LPA
28 424372.133 4579421.454 20.310 LPA
29 424371.042 4579421.000 20.374 LPA
30 424370.422 4579419.967 20.309 LPA
31 424371.309 4579420.602 20.496 ARBOL
32 424372.237 4579420.445 20.414 ARBOL
33 424372.118 4579419.335 20.476 ARBOL
34 424371.562 4579419.066 20.359 ARBOL
35 424366.138 4579428.692 20.874 ARBOL
36 424365.791 4579429.723 20.912 ARBOL
37 424367.198 4579430.894 20.691 ARBOL
38 424368.179 4579430.169 20.606 ARBOL
39 424367.853 4579428.381 20.633 ARBOL
40 424366.838 4579427.958 20.694 ARBOL
41 424371.691 4579443.357 20.888 MUR1
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