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MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 

Marc del projecte i antecedents 

El projecte s’anomena Projecte executiu de la millora de la zona humida de la desembocadura 
de la riera de Ribes. 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “Plan de Sostenibilidad Turística del destino 
Sitges – PSTD Sitges “SITGES, DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE, COMPETITIVA, INCLUSIVA I 
INTEL·LIGENT”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc 
dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb 
càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation 
EU.  

Concretament suposa l’actuació 2 “Conservació i millora de la flora, fauna i zona humida per a la 
seva adaptació al canvi climàtic” (Eix 1. Transició verda i sostenible del PSTD). 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 
modernización y competitividad del sector turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

Finançament del projecte 

El component 14 del PRTR té com objectiu: transformar i modernitzar el sector turístic a Espanya 
a través de la sostenibilitat i la digitalització, augmentant-ne la competitivitat i la resiliència, 
alineant-se amb els objectius generals i específics de l'Estratègia STD.  

La Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya 
estableix per al C14.I1.2 una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council 
Implementing Decision) per a aquesta Submesura:  

-Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació 
a les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 
Turística a Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 
35 % es destinarà a mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i 
l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions.  

-Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació 
a les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 
Turística a Destinacions», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros (valor de 
referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que 
aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a 
les destinacions.  

-Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a 
les entitats locals d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 
Turística a Destinacions» per un import mínim de 1.788.600.000 euros (valor de 
referència: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà a finançar mesures 
que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a 
les destinacions.  

-Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment 
s'asseguraran que totes les destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els 
percentatges d'execució següents de cada Pla de Sostenibilitat Turística:  

 Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021  

 Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022  

 Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023.  

-Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos 
als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord 
amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a finançar 
mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 
energètica/electromobilitat a les destinacions.  

-El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és 
obligatori perquè cada comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els 
fons transferits corresponents a les successives convocatòries extraordinàires de plans 
de sostenibilitat turísitca en destinació (C14.I1.2).  

-Per al compliment de les fites i objectius CID ressenyats a la Decisió d'Execució del 
Consell s'ha de tenir també en compte el que recull l'Annex de la Decisió de la Comissió 
per la qual s'aproven els acords operatius entre la Comissió i Espanya en virtut del 
Reglament (UE) 2021/241. Els OA (Operational Arrangements) que vinculen per al 
C14.I1.2 (Plans de Sostenibilitat Turística a Destinació) són els que recullen en aquest 
document 101121-CountersignedESFirstCopy.pdf (lamoncloa.gob.es). S'hi fa una 
descripció detallada de cadascuna de les fites i objectius CID, així com la manera com 
cada CID s'haurà de comprovar un cop arribat el moment (mecanisme de verificació). Els 
OA aplicables als plans apareixen a l'Annex amb la mateixa numeració que els CID 
(217/218/2197220/221).  

-A l'Annex III.A de l'Ordre HFP/1030/2021 es concreten les referències en relació amb la 
gestió de fites i objectius, sobre la base d'un qüestionari orientat a l'anàlisi dels aspectes 
més significatius.  

-L'Ajuntament de Sitges vetllarà pel compliment de l'objectiu citat. És per això que 
realitzarà controls periòdics de compliment dels objectius/fites, amb els informes 
trimestrals corresponents i penalitzant a l'adjudicatari en cas d'incompliment de terminis 
establerts en el present plec.  

-Tanmateix, el mecanisme per al control de l’objectiu es durà a terme garantint el 
compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el 
principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en 
compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de la comissió de 
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seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la finalització dels 
projectes dins dels terminis fixats. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El projecte discorre per espais de valor paisatgístic i natural essent punts d’atractiu turístic, 
especialment del turisme ornitològic, on es pot practicar l’observació de fauna, flora i pràctica  
senderista, sempre amb el respecte i limitacions que requereix la conservació natural d’aquests 
espais sensibles. Per tant l’objectiu de la redacció d’aquest projecte és aconseguir:  
 
• Millorar l’estat natural litoral municipal per a l’aprofitament turístic.  
• Vincular l’oferta turística de Sitges als seus paisatges naturals litorals.  
• Posar en valor la desembocadura de la riera de Ribes i el seu entorn, per a l’atracció de fauna 
ornítica migratòria i increment de la biodiversitat. 
 

La redacció del projecte executiu defineix els treballs necessaris per implementar els objectius 
anteriors. 

 
3. ÀMBIT DE PROJECTE 
 
L’àmbit objecte d’estudi es localitza al municipi de Sitges, al llarg del tram final de la 
desembocadura de la riera de Ribes, entre el pont de la C-246a i el mar, tal com s’observa a la 
figura següent: 
 

 

Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 

4. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 
A continuació es descriu un resum breu de les principals característiques ambientals de l’àmbit 
de projecte.  
 
Espais protegits 
 
L’àmbit de projecte està inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN, concretament forma part de 
l’Espai d’Interès Natural dels Colls-Miralpeix i la ZEC Serres del Litoral Central (ES5110013). En  
aquest sector, l’espai protegit es configura com la riera i els seus marges des de la 
desembocadura fins a l’àmbit de muntanya, essent un corredor estret que, en certa manera, 
connecta la part anomenada Colls-Miralpeix (compartida amb el municipi de Vilanova i la Geltrú, 
a l’oest) i el bloc de les muntanyes del Garraf al nord. 
 
La llacuna de la desembocadura està també incorporada a l’Inventari de Zones Humides de 
Catalunya, amb el codi 09001702. 
 

 
Figura 2. Espais naturals protegits en relació a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
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Figura 3. Inventari de zones humides de Catalunya en relació a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

Cal citar que el 2011, el Consorci dels Colls i Miralpeix va encarregar un document anomenat 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES. Al mateix temps, el 2022 el 
mateix consorci va encarregar el document PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL DELS COLLS I 
MIRALPEIX. Tot i que aquests plans no han estat aprovats definitivament, constitueixen 
documents diagnòstics i propositius molt valuosos que es tenen en compte en el present 
projecte. 
 
Climatologia 
 
La climatologia de Sitges segons el sistema de Köppen-Geiger es Cfa. Aquesta classificació posa 
el clima de Sitges entre uns paràmetres. En primer lloc la C, indica que es un clima humit amb 
hiverns suaus. Ja que la temperatura del mes més fred esta entre els 18 i els -3 ºC. En aquest cas 
la temperatura mitjana de gener es de 8 ºC. La f vol dir humit tot l’any, i que no es ni Cw ni Cs 
que són hiverns secs o estius secs. Per últim la a indica estius llargs i calorosos, degut a que la 
temperatura del mes més càlid està per damunt dels 22 ºC, en aquest cas es 23,4 i que almenys 
4 mesos tinguin una temperatura mitjana per damunt dels 10 ºC, cosa que a Sitges tenim 9 
mesos per sobre d’aquesta temperatura. 
 
Un clima temperat amb precipitació uniforme al llarg de l'any i estius càlids. Aquesta classificació 
situa Sitges dins el grup dels climes subtropicals humits, però amb una forta influència 
mediterrània. Els hiverns són suaus i temperats, amb temperatures mitjanes que ronden els 9 a 
12 °C, mentre que els estius són càlids però moderats, amb màximes habituals de 25 a 30 °C i 
mínimes agradables. La diferència del típic clima mediterrani (Csa), on hi ha una marcada 
sequera estival, a Sitges es poden produir precipitacions en qualsevol època de l’any, tot i que 
de forma irregular, i sovint en forma de ruixats curts i intensos, especialment a la tardor i la 
primavera. La influència orogràfica del massís del Garraf, que envolta el municipi per l’interior, 

contribueix a generar un microclima estable i assolellat, amb una mitjana anual de més de 2.600 
hores de sol. Aquest conjunt de condicions climàtiques fa de Sitges una zona especialment 
agradable i temperada, amb pocs dies de fred intens o calor extrema, afavorint una elevada 
qualitat de vida i una biodiversitat rica tant en ambients terrestres com marins. 
 

Taula 1. Paràmetres climàtics bàsics de Sitges. Font: Captura extreta de ‘Climate Data’ on mostra les totes 
les dades mitjanes per mesos calculades de de l’any 1991 al 2021. 
https://es.climatedata.org/europe/espana/cataluna/sitges-57204/ 
 
Temperatures mitjanes de primavera 
Les temperatures de març a juny varien entre els 13 i 23 graus. Aquest es un clima agradable per 
la població. La precipitació és baixa però en la mitja de gairebé tot l’any. 
 
Temperatures mitjanes d’estiu 
L’estiu a Sitges es molt calorós, curt i amb molt poca precipitació. En general es menys humit 
que àrees com Barcelona. Les temperatures de juny a setembre varien entre els 23 i els 28 graus, 
amb episodis de temperatures més elevades a ple estiu. Cada cop hi ha un augment dels dies 
calorosos i, especialment, de les nits caloroses. 
 
Temperatures mitjanes de tardor 
Les temperatures de setembre a novembre varien entre els 11 i els 23 graus. La precipitació en 
aquests mesos, sobretot setembre i octubre es gairebé el doble de la mitjana dels altres mesos 
de l’any. 
 
Temperatures mitjanes d’hivern 
L’hivern a Sitges es suau i llarg. Les temperatures de desembre a febrer varien entre els 7 i els 14 
graus. La precipitació és escassa en aquests mesos de l’any. 
En el següent gràfic de Meteoblue podem veure tan la precipitació com la temperatura màxima i 
mínima de cada mes de l’any: 
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Figura 4. Inventari de zones humides de Catalunya en relació a l’àmbit de projecte. Font: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/sitges_espa%C3%B1a_3108877 

 
El litoral de Sitges té una influència directa i significativa en la seva climatologia, i és una de les 
raons per les quals el seu clima és suau, agradable i força estable durant tot l’any. A continuació 
et detallo com el Mar Mediterrani i la seva situació costanera afecten el clima de Sitges: 
 
1. Efecte termoregulador del mar 
 
Hiverns més suaus: el mar allibera calor acumulada durant l’estiu, evitant que les temperatures 
baixin en excés. 
 
Estius menys extrems: tot i ser càlids, els estius de Sitges són menys asfixiants que en zones 
interiors, perquè el mar refresca lleugerament l’aire. 
 
2. Influència de les brises marines 
 
Les brises costaneres són molt habituals a Sitges, especialment a la primavera i l’estiu: 
Aquestes ajuden a refrescar les tardes caloroses, afavoreixen una sensació tèrmica més 
agradable per la població i estabilitzen la atmosfera, reduint l’impacte de les onades de calor 
extremes. 
 
3. Precipitacions i efecte de pantalla de la serra del Garraf 
 
La serra del Garraf, situada immediatament darrere de Sitges, protegeix la vila de vents freds del 
nord i dificulta l’entrada de núvols carregats d’humitat procedents de l’interior. Això fa que 
Sitges tingui menys dies de pluja i que sovint les tempestes passin de llarg cap a l’interior del 
Penedès o el Vallès. 
 
Aquesta és una de les raons per les quals Sitges és coneguda per tenir més dies de sol que 
altres llocs de Catalunya. 
 
 

4. Humitat relativa moderada-alta 
La proximitat al mar implica una humitat relativa més alta que en zones interiors, sobretot a 
primera hora del matí i al vespre. Tot i això, no sol arribar a nivells excessius o molestos com a 
zones més tropicals o tancades. 
 
Geologia 
La geologia en l’àmbit d’estudi forma part geològicament de la unitat del massís del Garraf. La 
litologia predominant són calcàries amb interaccions dolomítiques del cretàcic inferior i del 
juràssic-cretàcic. També hi són present els dipòsits de rieres i torrents i planes al·luvials del 
quaternari, així com derrubis de peus de mont. 
 
A la zona de la desembocadura de la riera de Ribes es distingeix un conjunt de sediments que 
formen la plana al·luvial i deltaica, amb el sostre bastant antropitzat i amb materials de 
rebliment antròpic. Es tracta de materials quaternaris on predominen les sorres, si bé localment 
inclouen nivells argilosos amb més o menys matèria orgànica dipositats en ambient 
d'aiguamolls o de maresma, o nivells de graves d'origen fluvio- deltaic. 
 

 
Figura 5. Context geològic de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

Per altra banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi.  
 
Orografia 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el projecte es realitza en la llera i marges de la riera de Ribes 
entre el pont de la carretera C-246a, on la llera discorre a una cota de 3,3 m.s.n.m., fins al mar. 
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Per tant, es tracta d’un recorregut longitudinal de la riera molt planera, amb molt poc pendent. 
Tot i així, en alguns trams presenta cert encaixonament, amb talussos que poden situar-se fins a 
7 metres per damunt de la cota de la llera, especialment en el costat oest (dret). La riera forma 
un con de dejecció abans d’entrar al mar. Així, en la pròpia desembocadura s’hi ha creat una 
barra sorrenca que és el resultat de l’equilibri de forces entre la dinàmica litoral i l’aportació 
puntual de sediments per part de la riera quan hi ha pluges torrencials. 
 
Al terme municipal de Sitges, el traçat de la riera és rectilini i perpendicular al mar. No obstant 
els àmbits litorals no són estàtics, sinó que la seva geomorfologia està subjecta a canvis, que 
solen ser més acusats en el cas de costes baixes. Així les zones de costa són canviants i poden 
ser modelades tant per l’efecte dels corrents i la força del mar, com per l’efecte dels cursos 
d’aigua que desemboquen al mar, i que arrosseguen o 25 dipositen materials en les 
desembocadures. En el cas de la riera de Ribes, l’autor Ferrer i Martí1 analitza els diferents 
traçats que la riera ha tingut històricament en la seva desembocadura al mar, basant-se tant en 
la geomorfologia de l’entorn del traçat actual, com per les referències històriques relatives a 
aquesta zona. L’autor evidencia que històricament la riera ha tingut 4 sortides diferents al mar a 
part de l’actual (veure figura següent). Així mateix en aquesta zona del Pla de Sitges deurien 
existir diferents llacunes formades per l’acció dels corrents marins dominants tant d’est a oest, 
com a la inversa, produint barres frontals i llacunes interiors. La desembocadura que hauria 
tingut més importància i cabal és la que forma un angle recte de 90º en direcció est, i el seu 
traçat passa entre l’Hotel Terramar i El Vinyet fins a desembocar a la Bassa Rodona 
(documentada l’any 1611). Dues sortides més de menor importància donat el socavament poc 
pronunciat, es troben a banda i banda de l’hotel: una desembocaria al mar davant de l’escull de 
les Anquines (Antines) i l’altra a la platja de Santa Margarida o de les Coves. En aquesta zona 
s’ubicaria la llacuna de Jac o Llac Llops, també documentada l’any 1611 com a Bassa de les 
Codines i més recentment com a Colta o Clota. Actualment encara es pot reconèixer l’àmbit 
ocupat per aquesta llacuna pel costat de les Coves per una lleu inclinació del terreny. El quart 
traçat discorre entre l’actual i l’hotel, al qual s’associaria l’antiga bassa coneguda com d’en Galiot 
o del Galiot. 
 
Hidrologia superficial 
 
La riera de Ribes forma part dels cursos d’aigua de la conca de les rieres del Garraf, que a la 
vegada s’inclou en les conques internes de Catalunya. 
 
El 2011, en el marc de la redacció del Pla Especial de la Riera de Ribes, es va redactar un estudi 
d’inundabilitat. Al llarg de tota la riera les velocitats del flux a la llera varien entre 1,00 i 2,50 m/s 
per a 2.33 i 10 anys de període de retorn, entre 1,50 i 3,50 m/s per a 100 anys de període de 
retorn i entre i entre 2,00 i 4,50 m/s per a 500 anys de període de retorn. Al llarg de tot el tram 
modelitzat, es pot observar com la làmina d’aigua per a 10 anys de període de retorn no 
sobrepassa en cap moment els límits naturals de la llera i en tot moment i malgrat les 
estructures té capacitat suficient de desguàs per a 10 anys de període de retorn 
Els perfils longitudinals mostren com totes les estructures presents al tram d’estudi són 
suficients per al desguàs d’avingudes de fins a 100 anys de període de retorn a excepció del 

 
1 Ferrer i Martí, A. (1980) Les coves de Sitges i els seus voltants. A: El Jaciment arqueològic de la Cova Verda 
i alguns problemes del Neolític i l’edat del Bronze a Catalunya. Quaderns de treball 3. Institut de prehistòria 
i arqueologia de la Diputació de Barcelona. Departament de prehistòria i arqueologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

pont de la palanca que no tindria capacitat de desguàs suficient per a avingudes d’aquesta 
recurrència. 
 
Entre el pont de la crta. C-246a i el pont del càmping de Sitges el flux desbordaria pel marge 
esquerre de la riera inundant els terrenys de Can Guixer i assolint calats d’inundació de fins a 
1,40 i 2,60 m per a 100 i 500 anys, respectivament.  
Abans de desembocar al mar, el ferrocarril de Barcelona a Tortosa intercepta la llera de la riera. 
El pont del ferrocarril té una capacitat de desguàs suficient per avingudes extraordinàries, tot i 
que treballaria en càrrega i produiria sobreelevacions de la làmina d’aigua de 0,80 m i 1,71 m 
per a 100 i 500 anys de període de retorn degut a l’efecte dels estreps i les piles que ocupen 
parcialment la secció de desguàs de la llera.  
 
Al tram final de la desembocadura es redueix la secció de desguàs de la llera d’aigües baixes 
provocant desbordaments del flux cap als marges dret i esquerre per a avingudes superiors a 10 
anys de període de retorn afectant la zona urbana de la urbanització Terramar de Sitges (marge 
esquerre), on els calats d’inundació a la urbanització serien de fins a 0,70 i 1,92m per a 100 i 500 
anys de període de retorn, respectivament. 
 
Flora i vegetació 
 
La degradació de les comunitats climàciques (tant de barrancs, com de platges de còdols i 
aiguamolls litorals) a causa de les diverses pertorbacions existents (destrucció física d’hàbitat per 
ocupació per infraestructures i construccions, trepig massiu a la zona de platja, invasió de part 
de la llera i marges per les instal·lacions del golf, pastura, abocaments de deixalles, proliferació 
d’espècies exòtiques invasores) dona com a resultat l’establiment de comunitats secundàries 
pròpies de les diferents etapes de la successió natural i el remanent de clapes amb certes 
característiques naturals. La situació, però, és molt dispar segons els àmbits d’actuació. 
 
A la platja de la desembocadura, hi prosperaria la vegetació anual colonitzadora dels codolars 
litorals rics en matèria orgànica, molt degradat també per l'elevada freqüentació. Són encara 
presents importants clapes de fonoll marí (Crithmum maritimum) i de malva litoral (Malva 
arborea). 
 
Just a escassos 200 metres abans del contacte entre la riera i el mar s’hi desenvolupa una clapa 
de canyís (Phragmites australis) de forma allargada al marge dret, fruit de la làmina d’aigua lliure 
que s’hi manté de forma permanent. Entre aquesta clapa de canyís i la barra de sorra i còdols 
culminant, s’hi desenvolupa una comunitat pròpia dels ambients lacustres i salobres de 
rereduna del litoral català. Aquesta comunitat combina diferents espècies, entre les que 
dominen la salicòrnia (Arctrocnemum fruticosum) i el jonc marí (Juncus maritimus). En el costat 
contrari (esquerre), l’est de la riera, no hi ha canyar i el marge del mur que separa la riera de la 
urbanització està ocupat per l’espècie exòtica invasora Myoporum sp., tot i que hi ha algun peu 
de tamariu (Tamarix sp). 
 
La llacuna ha experimentat una forta degradació, com a conseqüència de l'elevada freqüentació 
humana, l'abocament de deixalles i uns usos invasius i inapropiats dels marges de la llera. S'hi 
havia citat herbassars de Ruppia, però actualment la contaminació de les aigües impedeix el 
desenvolupament de comunitats d'interès. 
 
Aigües amunt de la llacuna destaca, sorprenentment, la manca absoluta de vegetació autòctona 
en un ampli tram en el qual la llera ha estat convertida en un green del camp de golf. 
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A la llera del barranc i els seus marges, la situació no és millor. Les successives avingudes, i obres 
realitzades – incloent l’endegament de la llera el 2021 per eliminar residus i augmentar la seva 
capacitat – ha aconseguir reduir moltíssim la cobertura de canya americana (Arundo donax) que 
actualment només presenta alguns rebrots puntuals, però a costa de que la vegetació 
actualment estigui dominada per herbassars ruderals i nitròfils, amb espècies herbàcies sense 
massa interès. De la vegetació arbrada que antigament devia aparèixer, resten com a testimoni 
un solitari roure pubescent (Quercus pubescens) de gran mida al marge dret de la riera. 
 
El 2021 i 2022 es van realitzar diverses plantacions. De les espècies plantades a la llera, que 
incloïen diversos helòfits autòctons, no en queden mostres. Dels arbres de gran mida plantats 
als marges romanen alguns peus de certes dimensions d’àlber (Populus alba), freixe (Fraxinus 
angustifolia), lledoners (Celtis australis) i roure pubescent (Quercus pubescens). 
 
Tanmateix, també aquí abunden les espècies exòtiques invasores com Ricinus communis, 
Washingtonia sp, Ailanthus altissima, Morus alba, i fins i tot romanen tres peus grans 
d’eucaliptus (Eucalyptus globulus). 
 

 
Figura 6. Localització de les espècies exòtiques invasores de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 
 
Flora protegida 
S’ha de tenir en compte, com a referència normativa més actualitzada, les espècies llistades al 
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, i Resolució 
AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 

categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). Segons aquest 
Catàleg, a l’àmbit de projecte no existeixen espècies de flora amenaçada. 
 
Hàbitats d’interès comunitari 
Segons la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari, en l’àmbit de projecte no hi ha HICs 
catalogats.  
 
Tot i que la cartografia d’HIC no ho contempla, podríem considerar que els bocins de vegetació 
halòfila de la desembocadura i la vegetació de codolar podrien estar emmarcats en els següents 
Hàbitats d’interès comunitari. 
 

 hàbitat d’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia 
maritimi)"  

 hàbitat 1210 "Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria 
orgànica” 

 

 
Figura 7. Hàbitats d’interès comunitari en l’entorn de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 
 
Fauna 
La situació de la riera de Ribes propers en bona part a l’espai de nucli urbà i carrers o vies 
asfaltades, així com l’espai del camp de golf, implica la presència d’espècies de fauna 
antropòfiles oportunistes, mesclada amb la fauna vertebrada pròpia de les pinedes de pi blanc i 
màquies de l’entorn proper. No s’han detectat espècies d’alt nivell de protecció o interès.  
 
Cap de les aus limícoles o colonials que necessiten les platges per a la seva alimentació o 
reproducció, o les espècies d’aus aquàtiques habituals, habiten en aquest espai, a causa de l’alta 
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freqüentació i la presència d’altres factors d’alteració com l’escassetat de la vegetació natural i la 
pobre qualitat de l’aigua. Algunes aus aquàtiques (gavines) utilitzen les platges per descansar i 
alimentar-se, singularment la gavina corsa (Icthyaetus audouinii) s’alimenta de restes deixades 
pels banyistes i podria tenir presència puntual a l’espai. A la llacuna, puntualment, la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), i en migració, ardeides, anàtides i limícoles en poden fer ús molt 
puntual. A la resta del barranc, actualment, la fauna vertebrada és escassa per la manca de 
vegetació. A les zones rocoses dels marges poden aparèixer la sargantana de paret (Podarcis 
liolepis), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) i el dragó comú (Tarentola 
mauritanica) i el dragó rosat (Hemidactylus turcicus). Altres espècies de rèptils poden utilitzar la 
riera com a corredor i, en moments d’entollaments d’aigua amb certa continuïtat a la llera – fora 
de la influència marina – es pot arribar a produir la reproducció d’algun amfibi, com el gripau 
corredor (Epidalea calamita). 
 
es coneixia la presència de peixos d’estuari (llises, etc.), però la barrera de còdols que 
actualment separa la llacuna del mar impedeix la viabilitat de les poblacions. 
 
En general, als ambients litorals objecte de projecte, tot i la seva degradació, apareixen una gran 
quantitat d’abelles solitàries, escarabats de diferents espècies i són utilitzades sovint per 
papallones diürnes en migració com es el cas de Vanessa atalanta, Vanessa cardui i Danaus 
chrysippus. 
 
Construccions 
L’artificialització d’aquesta riera, com s’ha comentat, és evident. Les obres d’endegament i 
millora de la capacitat hidràulica de principis de la dècada van constituir una mota sobreelevada 
de protecció en el marge dret, pel qual discorre en el seu primer tram un senderó que després 
es converteix en una pista asfaltada. Per aquest marge també discorren serveis soterrats, com 
els associats al sistema de depuració d’aigües residuals. 
 
A la desembocadura, es manté alguna estructura obsoleta com una caixa de registre elèctric. Les 
instal·lacions del Golf han envaït part de la llera, amb un gual pavimentat que la creua. 
 
 
5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

INUNDABILITAT I DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 
Com s’ha comentat anteriorment, a l’àmbit d’estudi és inundable per diversos períodes de 
retorn. Cal tenir en consideració les línies determinades pel Reglament del Domini Públic 
Hidràulic en aquest sector. 
 

 
Figura 8. Inundabilitat en l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 
ÚS PÚBLIC I FREQÜENTACIÓ 

 
El fet de que la platja de la desembocadura sigui codolosa implica que no té una utilització 
massiva. Tot i així, cal tenir present que el final del passeig marítim a Terramar i l’aparcament 
incontrolat existent al final de la pista del marge dret, permeten un accés important en aquest 
espai i els signes del trepig són evidents a la platja. També, el senderó del tram 1 és utilitzat 
habitualment per passejants i ciclistes, i el tram asfaltat al sud del pont del ferrocarril té una 
important càrrega de trànsit ja que funciona com accés al camp de golf. 
 

VALORS NATURALS PROTEGITS 
 
Cal tenir en compte la categoria de l’espai dins el PEIN i la Xarxa Natura 2000. En aquest sentit, 
és d’aplicació l’Annex 6 de l’Acord de Govern 150/2014, que és l’instrument de gestió de la ZEC 
Serres del Litoral Central, en el qual s’insereix l’espai natural protegit. Aquest annex determina 
elements-clau de gestió i objectius de gestió. 
 

DPMT 
 
Part de l’àmbit de projecte s’ubica dins del Domini Públic Marítim Terrestre, la zona de servitud 
de pas i la servitud de Protecció. 
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Figura 9. DPMT i servitud de protecció en l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 
PRESÈNCIA DE SERVEIS A LA LLERA I MARGES 

Tal com es presenta a l’annex 7, existeixen diverses canonades associades al sistema de 
sanejament en l’àmbit de projecte. 
 

DNSH 
 
Els treballs a realitzar han de complir amb el principi DNSH. Totes les actuacions que s' executin 
dins del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han de complir el 
principi de no causar un prejudici significatiu als objectius mediambientals recollits en l'article 17 
del Reglament 2020/852 (principi DNSH). https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-
servicios/2021/MOVES_Proyectos_Singulares_II/11.Guia_Principios_DNSH.pdf 
 
 
Aspectes 
principals 

Criteris específics Explicació Criteris de 
verificació 

Pel que fa a 
l'economia 
circular en 
l’execució del 
projecte cal 
indicar el 
compliment 
de: 

L’execució del projecte donarà suport 
a l'objectiu europeu de garantir que 
com a mínim el 70% (en pes) dels 
residus de construcció i demolició no 
perillosos (excloent el material 
natural en la categoria 17 05 04 en la 
Llista europea de residus establerta 
per la Decisió 2000/532/EC) generats 
en el lloc de construcció està 
preparat per a la reutilització, 
reciclatge i recuperació d'altres 

El compliment d’aquest 
objectiu s’especifica a 
l’annex nº6 Estudi de 
Gestió de Residus 

El/la director/a d'obra 
verificarà el 
compliment de 
l'objectiu europeu de 
garantir com a mínim 
el 70 % (en pes) dels 
residus de 
construcció i 
demolició no 
perillosos estan 
preparats per a 

Aspectes 
principals 

Criteris específics Explicació Criteris de 
verificació 

materials, incloses les operacions 
d'ompliment utilitzant residus per a 
substituir altres materials, d'acord 
amb la jerarquia de residus i el 
Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE. 

reutilització, 
reciclatge i 
recuperació d'altres 
materials, etc. 

Es limitaran la generació de residus 
en processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de 
conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i considerant les 
millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per a 
permetre l'eliminació i manipulació 
segura de substancies perilloses i 
facilitar la reutilització i el reciclatge 
de alta qualitat mitjançant 
l'eliminació selectiva de materials, 
utilitzant la classificació disponible 
sistemes per a residus de construcció 
i demolició. 

El volum de residus 
generats pel projecte 
en relació amb la 
demolició són realment 
petits. Només es 
demoleixen un petit 
tram de murs mescla de 
totxo i formigó i una 
llosa de formigó. 
Aquests residus, tal 
com s’explica a l’Annex 
nº6 Gestió de Residus 
s’hauran de destinar a 
la seva reutilització 

El/la director/a d'obra 
verificarà el 
compliment de 
l'objectiu europeu de 
garantir com a mínim 
el 70 % (en pes) dels 
residus de 
construcció i 
demolició no 
perillosos estan 
preparats per a 
reutilització, 
reciclatge i 
recuperació d'altres 
materials, etc. 

Pel que fa a 
biodiversitat 
en l’execució 
del projecte 
cal indicar el 
compliment 
com a mínim 
de les 
següents 
condicions: 

Senyalar si les noves activitats de 
construcció estan a prop d'àrees 
sensibles per a la biodiversitat. 

Les activitats es 
realitzen dins d’espais 
Xarxa Natura 2000 i 
altres espais protegits 
per la legislació estatal 
o autonòmica. Així, 
estaran en sintonia amb 
els instruments de 
gestió i encaminades a 
l’acompliment dels seus 
objectius.  
Tot i així, actualment no 
s’hi detecten espècies 
protegides o 
amenaçades ni de 
fauna ni de flora, ni 
hàbitats d’interès 
comunitari, i l’estat de 
la zona humida de la 
desembocadura es 
considera dolent. Gotes 
les accions del projecte 
van encaminades 
precisament a ampliar 
els hàbitats disponibles 
i les àrees restaurades 
per a les espècies 
citades, així com la seva 
qualitat, amb les 
restriccions i 
prevencions necessàries 

Se seguiran les 
poblacions dels 
hàbitats durant dos 
anys posteriorment a 
l’execució del 
projecte per part de 
l’àrea de medi 
ambient de 
l’Ajuntament de 
Sitges, realitzant els 
informes pertinents 

Assenyalar si les activitats poden 
suposar un deteriorament per a 
l'estat de conservació d'hàbitats i 
especies. En cas afirmatiu, se 
requerirà el compliment dels articles 
6 i 12 de la Directiva d'hàbitats i 
l'article 5 de la Directiva d'aus. 
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Aspectes 
principals 

Criteris específics Explicació Criteris de 
verificació 

per no afectar-les 
durant l’execució 

Assenyalar si es durà a terme una 
Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA) 
o un cribratge, d'acord amb la 
Directiva EIA 

El projecte, tot i que 
podria interpretar-se 
que s’inclou en els 
supòsits de realització 
d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de la llei 
(projecte amb impacte 
sobre espais Natura 
2000), no presenta 
impactes negatius 
sobre hàbitats i 
espècies de les 
directives, pel que es 
considera que no 
necessita avaluació 
d’impacte ambiental. Es 
redacta un Annex nº5 
Informe Ambiental que 
realitza les funcions de 
cribatge 

El director/a d’obra 
del projecte inclourà 
en el seu informe el 
compliment dels 
preceptes marcats a 
l’Annex nº5 Informe 
Ambiental 

Taula nº1. Criteris de compliment del principi DNSH. Font: elaboració pròpia 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 
 
6.1.  Abast del projecte 
 
El present projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora morfològica i ecosistèmica i 
paisatgística del tram final de la riera de Ribes dins el terme municipal de Sitges, amb l’objectiu 
de millorar la biodiversitat i el seu potencial d’aprofitament turístic. 
 
6.2.  Zonificació del projecte 
 
El projecte es zonifica de la següent manera: 
 
Tram 1: Entre el pont de la C-246a i el pont del Passeig Riera de Ribes. Superfície: 9.200m2 
Longitud tram: 274 metres. Coordenades punt inicial: 41°13'58.38"N; 1°47'0.33"E Coordenades 
punt final: 41°13'49.86"N; 1°46'57.91"E 
 
Tram 2: Entre el pont del Passeig Riera de Ribes i el pont del Ferrocarril Barcelona-Sant Vicenç 
de Calders. Superfície: 3.500m2 Longitud tram: 120 metres. Coordenades punt inicial: 
41°13'49.29"N; 1°46'58.07"E Coordenades punt final: 41°13'45.43"N; 1°46'59.01"E 
 
Tram 3: Entre el pont del ferrocarril i la desembocadura al mar en la zona humida permanent. 
Superfície: 23.990m2 Longitud tram: 624 metres. Coordenades punt inicial: 41º13’44.32”N; 
1º46’57.90”E Coordenades punt final: 41º13’24.58”N; 1º46’58.63”E 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 

 
CONDICIONAMENT 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a tot el tram 
L’acció consistirà en la identificació dels diferents peus d’espècies exòtiques invasores al llarg de 
tot el tram i la seva eliminació per mitjans manuals i/o mecànics, amb l’arrencada total de la part 
aèria i subterrània (arrels, rizomes) de les plantes, i la retirada de les restes vegetals del sistema. 
Especial atenció ha de rebre Arundo donax – per donar continuïtat a les exitoses tasques 
realitzades l’any 2021 i 2022 – i Ricinus communis, tot i que existeix, tal com s’ha comentat 
anteriorment, altres espècies. 
També s’aprofitarà per eliminar els arbres plantats el 2021 i 2022 que actualment estan morts. 
 
- Eliminació de runes i deixalles al llarg de tot el tram 
Mitjançant treballs manuals i mecànics, s’eliminaran deixalles, runes i andròmines existents a 
l’espai, tant aportades per persones (abocaments) com per la pròpia riera en base a les diverses 
avingudes produïdes. És important per què les restes de canya americana que l’aigua aporta 
poden servir com a nodes de recolonització d’aquesta espècie. 
  

  
Fotos. Restes de troncs i canya americana aportades per la riera en l’avinguda de Juliol de 2025. Font: 
Ajuntament de Sitges 
 
- Condicionament i consolidació de la franja central de la riera 
Paral·lelament a l’actuació de retirada de vegetació al·lòctona invasiva, es desbrossarà, 
s’excavarà (0,5 m) i, si s’escau, es consolidarà la part central de la llera en el seu curs de cabal 
preferent en una amplada de 4m per obrir el pas de l’aigua. En aquesta amplada no es farà cap 
tipus de plantació. Per a un bon estat de manteniment de la llera caldrà disposar d’autorització 
permanent de l’activitat natural de pas per la riera de la ramaderia extensiva de cabres i ovelles. 
 
Aquesta actuació permetrà consolidar les ja realitzades el 2021. 
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Foto. Tasques d’adequació de la llera realitzades el 2021. Font: Ajuntament de Sitges 
 
MILLORA DE LA BIODIVERSITAT 
 
- Construcció d’una bassa amb aigües temporals2 
Al curs alt-mig del Tram 3, es construirà una bassa per a l’acollida d’aus aquàtiques i migratòries, 
així com la reproducció d’amfibis. 
 
Es preveu el desbrossament de la vegetació i adequar el llit del terreny per a l’acumulació 
d’aigua amb un lleuger decapatge fins on es pugui sense afectar els serveis subterranis 
existents. La bassa sobre terreny argilós i llims que puguin acollir biodiversitat ornítica com 
anàtids, limícoles, i ardeids, entre d’altres. S’ha considerat 1 m d’excavació i una superfície de 
2000 m2. 
   
Aquesta bassa serà de forma lenticular i de dimensions per determinar segons les possibilitats 
sense  afectar altres serveis. Hi anirà relacionada amb un punt d’observació d’aus en punt elevat 
del terreny, al costat de la carretera i amb caminet d’uns 10 metres de llarg adaptat el ferm per 
poder accedir-hi amb cadira de rodes. En aquesta zona el camí lateral del marge dret de la riera 
estarà també delimitat amb tanca de fusta i corda. 
 
- Plantacions de ribera 
Es contemplen varis tipus de plantacions:  
a. Plantació d’arbrat de ribera de delimitació del sender de la riera. Exemplars d’àlber (Populus 
alba), freixe (Fraxinus angustifolia), lledoner (Celtis australis) distanciats uns 5m i intercalats amb 
els preexistents.  
b. Plantació de tamariu de substitució del miòpor (Myoporum) de la paret del Passeig Marítim a 
la desembocadura de la riera.  
c. Plantació de vegetació arbustiva als Trams 1 i 2 a les zones de talús. Contemplar espècies com 
el tamariu (Tamarix gallica), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el 
saüc (Sambucus nigra), l’aladern (Rhamnus alaternus) i l’aloc (Vitex agnus-castus). 

 
2 Per a portar a terme aquestes actuacions de millora, s’ha de compatibilitzar la redacció del Projecte amb el 
contingut del Projecte de la planta de reutilització d’aigües residuals provinents de la EDAR de Sitges – Sant 
Pere de Ribes, projecte del mateix Eix 1 del PSTD Sitges 2023, per a les dotacions d’aigua per al manteniment 
del reg de les plantacions de ribera i de l’aigua de la bassa d’amfibis i d’aus aquàtiques. 
 

 
- Creació d’un jardí de papallones 
 
Es pretén crear una estructura nova en el tram 1, en el vessant oest del barranc, on s’ubiqui una 
alta densitat de subarbusts florals autòctons que afavoreixen a les papallones i altres 
pol·linitzadors naturals: Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus vulgaris, Globularia 
alypum, Cistus clusii, C. salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, Helianthemum syriacum, 
Dorycnium pentaphyllum, Lavandula angustifolia. 
 
Aquesta zona de jardí de papallones tindrà unes dimensions de 30*4 m, es delimitarà per la part 
baixa, i en la seva zona central amb una empallissada de troncs aprofitant les restes vegetals 
dels eucaliptus que s’eliminaran, i es reomplirà amb terra de decapatge. 
 
A dins, hi haurà 4 subarbusts/m2, el que dona un total de 480 subarbusts. 
 
- Protecció del gran exemplar de roure pubescent 
El gran exemplar de roure pubescent existent en el tram 1 està actualment afectat pel 
creixement d’una morera al seu peu i de canya americana al talús darrera seu. Es pretenen 
eliminar aquestes espècies, així com possibles enfiladisses que estiguin afectant el tronc, i 
delimitar el perímetre de l’exemplar amb tanca de fusta de doble travessera horitzontal. 
 
- Instal·lació de caixes-refugi de rat-penats 
Es planteja ubicar caixes-refugi de rat-penats ubicades en postes elevats a més de 3 metres 
d’alçada, per afavorir aquest grup d’espècies – en general amenaçades – i la seva funció de 
controladors naturals de poblacions de mosquits i altres insectes molests. 
 
ÚS PÚBLIC  
 
- Senyalització 
Es pretén ubicar tres plafons interpretatius de 900*900 m que expliquin, per una banda, les 
característiques de l’actuació realitzada i, per l’altra, els aspectes més importants de la flora i 
fauna litoral en aquest espai Xarxa Natura 2000, a més de la fauna esperable a la zona de la 
nova llacuna construïda 
 
Per altra banda, es pretén ubicar una senyal identificativa de 450*450 mm al costat del roure 
existent en el tram 1, identificant l’espècie i el seu interès. 
 
També es pretén ubicar tres senyals de recomanacions, que incloguin els pictogrames dels 
comportaments prohibits dins l’espai, una a l’inici del tram 1, una al tram 2 i una altra a tocar de 
la nova llacuna. 
 
Per últim, serà necessari ubicar un cartell d’obres de mida 600*900 mm. 
 
- Delimitació de l’itinerari 
Es pretén substituir l’actual tanca de varetes de ferro i corda del costat de la mota de protecció i 
plantació al tram 2 per una delimitació més ferma, que inclogui pals de fusta més sòlids i una 
corda més gruixuda. El tram 1 incorporarà el mateix tipus de delimitació en el costat del barranc. 
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6.3. Explicació d’unitats d’obra 
 
Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
 
La delimitació d’espais fora de l’àmbit sorrenc de platja es realitzarà amb tanca de fusta amb 
doble travessera horitzontal, que pot estar clavada en el substrat si aquest no és rocós, o pot 
estar subjectada amb pletina d’acer cargolada sobre substrat rocós, segons el model següent 
 

 
Figura 10. Disseny de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal 
 
La tanca de fusta amb doble travessera horitzontal consta de mòduls de 2 metres, composats 
per dos postes verticals de 10 cm de diàmetre i 2 m d’alt, ancorats al substrat quan sigui 
possible a 70 cm en substrat sorrenc, i a 50 cm en substrat  de terra compacta i fixat mitjançant 
un dau de formigó de 30*30*30 cm., i dos travesseres horitzontals que són dos rotllos de 2 m de 
llarg i 8 cm de diàmetre, ancorats als verticals amb pletines de ferro i cargoleria. Quan es fixa a 
substrat de roca, els rotllos verticals van encaixats en una peça metàl·lica amb tub de diàmetre 
interior 11 cm i quatre cargols directament a la roca. 
 
Tanca de fusta amb corda 
 
Les delimitacions d’àmbits dunars es realitzaran amb un sistema poc compacte, econòmic i fàcil 
de substituir o d’extreure, si es desitgés, en moments de temporal. Es tracta d’una tanca 
composada per rotllos verticals de 8 cm de diàmetre i 2 m d’alçada, amb un forat troquelat de 
1,2 cm en la seva base superior que permet el pas de la corda de niló regenerat de 1,2 cm de 
diàmetre. S’ha escollit la corda de niló regenerat en comptes de la de cànem pel seu molt més 
competitiu preu, que permet una reposició més habitual. Els rotllos estan separats 2,5 metres 
entre sí, i clavats al substrat un mínim d’un metre de profunditat. 

 
Figura 11. Disseny de la tanca de fusta amb corda sobre substrat tou 
 
Senyal de recomanacions 
 
El format escollit és el de banderola de 450*900 mm (normalitzat segons manual de 
senyalització d’espais naturals de la Generalitat de Catalunya). La unitat d’obra incorporarà el 
disseny, impressió, edició i col·locació de banderola de 450*900 mm, pintada a dues cares i 
retolada a una. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Suport lateral de fusta tractada nivell 
IV de 300*10 cm, secció circular, clavat 10 cm en el substrat, i amb con dau de formigó de 
30*30*30 cm. 
 
Sobre substrat rocós, es podrà incloure una pletina d’acer ancorada amb cargoleria i perns a la 
roca. 
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Figura 12.  Disseny de la banderola de recomanacions de 450*900 mm i, a la dreta, exemple de banderola 
amb recomanacions del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Plafó interpretatiu 
 
La senyalització interpretativa es realitzarà mitjançant plafons de 900*900, del tipus A.5. del 
Manual de Senyalització d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya. 

  
 
Figura 13. Esquema Disseny del rètol interpretatiu de 900*900 mm model A.5.3.. Font: elaboració pròpia 
 
Es tracta d’un cartell d’alumini de 900*900 mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió 
digital amb laminat antigraffiti. Doble suport de fusta tractada nivell IV de 300*10 cm, secció 
circular, clavat 100 cm en el substrat, i amb cimentació de formigó (dau de 30*30*30 cm). 
 
 
 
 
 
 

Senyal d’obres i senyal definitiva 
 
Són com els anteriors, però el cartell té unes mides de 900*600 mm. El seu disseny seguirà el 
Manual  identidad gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU del 2024. 
S’instal·laran a la platja de l’Arrabassada. 
 
Senyal identificativa 
Per identificar l’exemplar de roure singular, s’utilitzarà la senyal de 450*450 mm sobre poste de 
fusta. 
 

 
 
Figura 14.  Disseny de la banderola identificativa de 450*450 mm i, a la dreta, exemple de senyal de 
450*450 mm amb recomanacions del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Jardí de papallones 
 
El jardí de papallones consisteix en una estructura de parterre delimitat per un muret baix fet 
amb pedra del lloc i reomplert amb terra vegetal, i una plantació densa de subarbusts florals 
autòctons que afavoreixen els pol·linitzadors: Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus 
vulgaris, Globularia alypum, Cistus clusii, C. salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, 
Helianthemum syriacum, Dorycnium pentaphyllum, Lavandula angustifolia. La superfície del jardí 
de papallones serà de 120 m2 (30*4 m). 
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Fotos. Algunes de les plantes proposades per a formar part del jardí de papallones. Respectivament, Cistus 
albidus, Cistus salviifolius, Dorycnium pentaphyllum, Helianthemum syriacum, Helichrysum stoechas, Thymus 
vulgaris, Cistus clusii, Erica multiflora, Lavandula angustifolia. Font: ©Eduardo Soler. 
 
Els arbusts seran entregats en format AF350 cc, o similar, i plantats amb una densitat de 4 
peu/m2, en fileres al tres bolillo.  
 

 
 
Figura 14.  Estructura bàsica de l’enreixat de branques d’eucaliptus per a poder ubicar el jardí de 
papallones. Font: adaptació de disseny de Naturalea. 
 
Plantacions amb arbusts d’orles de rosàcies i propis de les riberes 
 
Les zones especificades volen ser replantats amb diverses espècies d’arbusts propis de les orles 
de rosàcies, productores d’abundants flors i fruits i creadores d’estructures de refugi, combinats 
amb d’altres que s’esdevindrien en els marges secs de la riera.  Les espècies d’arbusts que es 
plantaran son les següents: 
 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 

Crataegus monogyna 

Mínim 1 ut/m2 
 

C 2 L > 60 cm alt 

Tamarix gallica C 2 L > 60 cm alt 

Sambucus nigra C 2 L > 60 cm alt 

Vitex agnus-castus C 2 L > 60 cm alt 

Pistacia lentiscus C 2 L > 60 cm alt 

Rhamnus alaternus  C 2 L > 60 cm alt 
Taula nº2. Espècies proposades per a les plantacions d’arbusts de les orles de rosàcies. Font: elaboració 
pròpia. 
 
Es plantaran uns 2 arbusts (en dues fileres al tres bolillo) per marge lineal dels trams 1 i 2 del 
barranc, el que determinarà un total de 900 exemplars. 
 

30 
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Fotos. Flors de Crataegus monogyna, Sambucus nigra i Vitex agnus-castus. Font: ©Eduardo Soler. 
 

  
Fotos. Fulles i fruits de Pistacia lentiscus i Rhamnus alaternus. Font: ©Eduardo Soler. 
 

 
Foto. Fulla la tardor de Tamarix gallica. Font: ©Eduardo Soler. 
 
Cal tenir en compte, però, que per al subministrament d’alguns materials, singularment les 
plantes destinades als capítols de plantacions, es poden necessitar períodes llargs (de mesos) 
des del seu encàrrec, donat l’alt nombre de plantes necessàries. En tot cas, la direcció d’obres, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Sitges, podran decidir canvis en la composició i el format de 
les espècies en relació a les necessitats de temps d’execució. 
 
 

Plantacions d’arbres de ribera 
 
Al llarg del marge dret de la riera de Ribes, es plantaran arbres de ribera, un cada 10 metres, 
aprofitant tant els espais deixats per arbres de les plantacions anteriors que hagin mort, com 
intercalats entre els preexistents. 
 
Les espècies d’arbres de ribera que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat  Presentació 

Celtis australis 
Mínim 1 ut/10 m 

lineals 
 

C 5L 

Fraxinus angustifolia C 5 L 

Populus alba C 5L 

Tamarix gallica   

 
Taula nº4. Espècies proposades per a les plantacions d’arbres de ribera. Font: elaboració pròpia. 
 

     
Fotos. Fulles i fruits de Fraxinus angustifolia, Populus alba i Celtis australis. Fotos: ©Eduardo Soler. 
 
Elements de foment de la biodiversitat 
 
Quant a les caixes-refugi de ratpenats, es prefereixen caixes-refugi de model de fusta, que 
serveixen per allotjar els rat-penats generalistes com les pipistrel·les, però puntualment també 
rat-penats de caire forestals. 
 

 
Foto. Model senzill de caixa-refugi de fusta per rat-penats forestals per a arbres petits o mitjans, en aquest 
cas al jaciment ibèric de Tivenys. Font: ©Ferran Aguilar 
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També, es construirà una tanca d’observació de fusta, de 2 metres d’alçada i 4 metres d’ample, 
que tancarà l’espai entre massissos arbustius i que protegirà la zona d’abeurada. Unes apertures 
a diferent alçada permetran també l’observació segura de la fauna que pugui anar utilitzant 
aquesta zona d’abeurada. 
 

 
Foto. Pantalla de fusta d’observació al PN Delta de l’Ebre (zona ullals). Font: Font: ©Eduardo Soler 
 
Per accedir a aquesta zona d’observació, es construirà un caminet d’uns 10 metres de llarg i 3 m 
ample adaptat el ferm per poder accedir-hi amb cadira de rodes. Es realitzarà mitjançant, amb 
desbrossada, caixetí rebaixat 0,5 m i reomplert amb formigó HM25, delimitat amb tauló de fusta 
de 200*20*3 cm 
 
 

 
 
Figura 14. Esquema Disseny del parterre per a jardí de papallones. Font: elaboració pròpia. 
 
 
7. SERVEIS AFECTATS 
Existeixen diversos serveis afectats a la llera i marges, corresponents al servei de clavegueram i 
impulsió cap a EDAR, serveis que han d’estar tinguts en consideració en la realització de les 
diverses tasques per evitar la producció de danys als mateixos. A l’annex nº7 es grafien dits 
serveis. 
 
 
8. EXPROPIACIONS 
No hi ha expropiacions previstes; totes les actuacions es realitzen sobre el domini públic 
hidràulic de la llera de la riera de Ribes. A l’annex nº7 es donen detalls d’aquestes parcel·les. 
 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 
El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord amb les 
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 105/2008, de 1 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, L’esmentat estudi es presenta a l’annex nº9 del present projecte. 
 
10. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
A l’annex número 6 es presenten les mesures relacionades amb la prevenció i minimització 
d’impactes sobre els valors naturals principals i les mesures ambientals de caire general. 
 
11. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

PLA DE TREBALLS 

La durada de les obres prevista és de dos mesos i mig. Preferiblement, per no interferir amb els 
períodes de màxima ocupació de les platges i per poder aprofitar la millor meteorologia per a 
les plantacions, haurien de realitzar-se a la tardor-hivern. 
 
La durada prevista de les tasques es basa, fonamentalment, en l’experiència de la consultora.  
 
Cal tenir en compte, però, que no s’inclou el termini (variable, i que caldrà consultar en el 
moment d’adjudicació de l’execució segons la disponibilitat de vivers especialitzats) per al 
subministrament d’alguns materials, singularment les plantes destinades als capítols de 
plantacions. En tot cas, la direcció d’obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, 
podran decidir canvis en la composició i el format de les espècies en relació a les necessitats de 
temps d’execució. 
 
La informació que hi ha a continuació de la memòria: l’estructura del pla de treball, la llista de 
lligams entre tasques, la previsió de certificacions i els diagrames de barres, tant per ordre com 
per data d’inici de la tasca han estat generats amb el suport del Pla de treball de Presto. 
 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, donat l’import de l’obra no és 
necessari realitzar una classificació del contractista 
 
12. FACTORS ECONÒMICS DE L’OBRA 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex nº2 Justificació de Preus, apareix la justificació dels preus de les diferents unitats d’ 
obra que figuren en el present Projecte, tenint en compte tota la legislació laboral vigent i els 
costos de maquinària i materials. 
 
És d’aplicació el Conveni Col·lectiu Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona 
(darrera actualització a: 20-11-2024). Aquest contracte es regeix per allò establert en dit 
Conveni, complint els preus establerts en aquest Projecte els preus de dit Conveni. A més, el 
Conveni aplicable a aquest este contracte no té desagregació per gènere. 
 

PRESSUPOSTOS 

Al Document Nº4. Pressupost, s’inclouen les dades corresponents als preus de les unitats d’obra, 
als amidaments i al pressupost del Projecte. 
 

3 m 

20 cm 
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Aplicant els preus del Quadre de preus nº1 als  amidaments realitzats s’obtenen els següents 
pressupostos: 
 
Pressupost d’execució material: 102.039,91  € 
Pressupost d’execució material + Despeses Generals +Benefici Industrial: 121.427,49 € 
Pressupost d’execució per administració 146.927,26 € 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a l’expressada quantitat de CENT DOS MIL 
TRENTA-NOU euros amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL més les DESPESES GENERALS i el 
BENEFICI INDUSTRIAL a l’expressada quantitat de CENT VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-
I-SET euros amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ a l’expressada quantitat de 
CENT QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
 
 
 

REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 89 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un termini d’obra en què el termini d’execució no 
excedeix els dotze mesos, no té revisió de preus.  
 
No obstant, si per causes alienes al Contractista el període d’execució fos major, el present 
Projecte es trobaria subjecte a allò regulat entre els articles 103 i 104 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público. 
 
13. DOCUMENTS QUE CONSTITUEIXEN EL PROJECTE 
 
Els documents que constitueixen el present projecte són els següents: 
 
Document nº1. Memòria  I Annexos 
 
ANNEXOS 

1. Reportatge fotogràfic 
2. Justificació de preus 
3. Estudi de seguretat i salut 
4. Pla d’obra 
5. Informe ambiental  
6. Estudi de gestió de residuos 
7. Terrenys i serveis afectats per les obres 
8.  Pressupost per al coneixement de l’administració 

 
Document nº2. Plànols 
Documento nº3. Plec de prescripcions tècniques  
Documento nº4. Pressupost 
 

1. Quadre de preus nº1 
2. Quadre de preus nº2. 
3. Amidaments 
4. Pressupostos parcials 
5. Resum de pressupost 

 
14. COMPLIMENT DE LA LLEI DE COSTES 
A efectes d’allò disposat a l’article 44.7 de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas, i en 
concordança amb la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Usos Sostenible del Litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas, i el Reglamento General de Costas, 
aprovat por RD 876/2014, de 10 de octubre, es declara que el Projecte compleix les disposicions 
de la mateixa.  
 
Quant a les concessions necessàries per a poder realitzar les actuacions, se sol·licita el màxim 
permès per la norma. 
 
15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, i de l’article 13 de 
la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de 
l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 
de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 13 de la mateixa respecte als contractes 
d’obres. 
 
 
16. CONCLUSIONS 
Per tot l’exposat anteriorment es creu suficientment justificat el present projecte i s’eleva a la 
consideració de la superioritat per a la seva aprovació s’escau. 
 

Tarragona, agost de 2025 
 

L’autor del projecte 
Limonium S.L. 

 

 
Eduardo Soler García de Oteyza   
Enginyer agrònom           
Núm. Col·legiat 791            
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Foto. Inici de l’àmbit d’estudi, amb el pont de la carretera C-246a. Es pot observar una llera seca amb 
dominància dels herbassars ruderals i nitròfils. Al fons, les instal·lacions del Càmping el Garrofer  
 

 
 
Foto. Vista aigües avall en aquesta mateixa zona. Es poden observar alguns dels àlbers de gran mida que 
es van plantar en el costat dret (oest) 
  

 
 
Foto. Alguns rebrots recents de canya americana (Arundo donax), després del control exhaustiu que es va 
fer a principis de l’any 2025 
 

 
 
Foto. Senderó que segueix el costat dret de la riera, es poden observar al fons alguns dels àlbers plantats i 
alguns dels rebrots de canya americana 
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Foto. Peu de lledoner (Celtis australis) plantat en aquest sector, amb herbassars diversos i certa presència 
de canya americana 
 

 
 
Foto. Diversos dels peus d’arbres de gran mida (àlbers i lledoners) plantats en el costat dret, al llarg del 
senderó, així com vista dels marges del barranc en un tram relativament encanonat 
 

 

 
Foto. Diversos dels peus d’arbres de gran mida (àlbers i lledoners) plantats en el costat dret, al llarg del 
senderó, així com vista dels marges del barranc en un tram relativament encanonat 
 

 
 
Foto.  No tots els arbres plantats han sobreviscut. Aquí es pot observar un àlber mort, així com un gran 
peu d’olivera (Olea europaea) en el costat del marge del barranc. A l’esquerra, una zona més gran amb 
canya americana 



  
                                                                                                                                                                                                                             Annex 1. Reportatge fotogràfic 

 

 
3 
 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
 

 
Foto. En aquest tall del barranc es pot observar la geologia general de la zona 
 

 
 
Foto. A la dreta del camí, un lledoner plantat i, al fons, un exemplar de roure cerrioide de grans dimensions 
 
 
 
 

 
Foto. Vista de l’exemplar de roure, amb una morera (Morus alba) creixent a la seva base 
 

 
 
Foto. Ailants (Ailanthus altissima) creixent a la riba contrària (est o esquerra), una espècie de gran potencial 
invasor. En primer terme, alguns rebrots petits de canya americana 
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Foto. Rètol amb avís de perill d’inundabilitat, sobre una fita de camins del Garraf, sota el pont de la 
carretera que limita el camp de golf pel nord. A darrera seu, un peu de ricí (Ricinus communis), una espècie 
exòtica invasora 
 

 
 
Foto. La mateixa zona des d’una altra perspectiva 
 

 

 
Foto.  Peu de roure plantat en perfecte estat de creixement i pont de la carretera 
 
 

 
 
Foto. Entre la carretera i el pont del ferrocarril (al fons), el senderó és un camí asfaltat de pas. La mota que 
el separa de la llera està balisada amb una tanca de pilons de ferro i corda. S’observa també a l’esquerra un 
peu d’eucaliptus (Eucalyptus sp) 
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Foto. Vista aigües amunt. Sobre la mota es van realitzar plantacions: es pot observar un àlber amb bon 
estat de creixement, i al fons l’eucaliptus que es veia a la imatge anterior 
 
 

 
Foto. Vista de la pista, la tanca i la mota prop del pont de la via del ferrocarril. S’observa un àlber a damunt 
de la mota 
 

 

 
Foto. Vista aigües amunt en aquest mateix sector. S’observa un lledoner plantat al peu de la mota 
 
 
 

 
Foto. Aigües avall del pont de la via del ferrocarril, rètol direccional, amb advertència de perill 
d’inundabilitat i avís de les actuacions de sembra i plantació fetes a la mota 
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Foto. Sota la via del ferrocarril, la pista paral·lela a la riera augmenta en secció. La mota no està delimitada, 
s’observa també un gran peu d’eucaliptus 
 

 
 
 
Foto. Peu de ricí, espècie exòtica invasora 
 

 
 
Foto. Serveis associats al sistema de clavegueram de Sitges al marge dret  
 
 

 
 
Foto. El marge de la llera, en aquesta zona al sud de la via del ferrocarril, està dominat per herbassars 
ruderals i nitròfils, amb insercions d’espècies exòtiques invasores (a la dreta es pot observar canya 
americana) 
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Foto. La mota està creada amb acumulació de graves procedents de la mateixa llera 
 

 
 
Foto. Peu d’ailant, espècie exòtica invasora 
 
 
 

 
Foto. Peu de washingtònia (Washingtonia filifera), espècie exòtica invasora 
 
 

 
Foto. Límit del camp de golf, al costat dret de la pista asfaltada 
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Foto. Un tram del barranc creua les instal·lacions del camp de golf, que envaeixen la pròpia llera. Green 
ubicat al costat esquerra (est) del barranc. A l’esquerra de la imatge es pot observar un peu d’ailant. 
 

 
 
Foto. Vista aigües amunt. Tram de riera transformada totalment pel camp de golf. Es poden observar 
alguns peus de jonc (Juncus sp.) i zones amb canya americana 
 
 

 
Foto. Zona entollada de la desembocadura, amb proliferació d’algues (signes d’eutròfia) i marges amb 
canyissar (Phragmites australis) 
 

 
 
Foto. Vista aigües amunt des del punt anterior. La llera indistingible dins les instal·lacions del camp de golf 
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Foto. Zona de la platja en el costat dret (oest) de la desembocadura. Es poden observar peus de malva 
litoral (Malva littorea) i un peu de washingtònia, en el marge d’una platja de còdols 
 

 
Foto. Zona de la platja en el costat dret (oest) de la desembocadura. la malva litoral (Malva littorea) i el 
fonoll marí (Crithmum maritimum) dominen la vegetació de la platja 
 
 
 

 
Foto. Vista des del mateix punt cap a l’oest 
 
 

 
Foto. Un senderó discorre entre el camp de golf i el codolar. Es poden observar les mates de fonoll marí 
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Foto. Vista propera del costat dret (oest) de la desembocadura, molt alterat per la invasió de les 
instal·lacions del camp de golf 
 

 
 
Foto. Vista aigües amunt de la desembocadura. Es poden observar els canyissars del costat dret i 
vegetació halòfila al costat esquerra, tot i la transformació total del seu marge per la urbanització 
 

 
 
Foto. Palmeres washingtònies flanquegen les instal·lacions del golf, però dins  l’àmbit de la riera 
 
 

 
 
Foto. Un tancat danyat protegeix la vegetació del costat esquerre (est) de la riera. Al fons es pot observar 
la presència d’una tanca densa de Myoporum laetum, espècie exòtica invasora) sota el mur de contenció de 
la urbanització 
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Fotos. El mur citat, amb el miòpor envaint l’àmbit potencial de la vegetació natural. A la imatge de sota 
s’aprecia un peu de tamariu (Tamarix sp) 
 
 
 

 
 
Foto. Vista de la vegetació del costat esquerre (est) de la desembocadura, dominada pel fonoll marí sobre 
codolars 
 

 
 
Foto. Vista de la llacuna de la desembocadura, amb el canyissar del costat dret (oest) i els prats humits del 
costat esquerre (est) 
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Fotos. Vista d’instal·lacions obsoletes de la zona d’enllaç de la pista paral·lela a la riera amb la platja 
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1. MÀ D’OBRA 

CODI UT RESUM PREU 
 
A012N000      h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,50 
A0140000      h    manobre                                                          25,40 
MOQ0031       h    Oficial 1ª Jardineria                                            28,55 
MOQ0038       h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 
MOQ0044       h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 
MOQ0047        h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          53,00 
MOQ0067       h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 
MOQ0091       h    Especialista treball en alçada                                   41,00 
MOQ0100       h    Dissenyador gràfic amb aportació propi de material gràfic        96,45 
MOQ198        h    Especialista botànic                                             44,00 
 
2. MAQUINÀRIA 

CODI UT RESUM PREU 
 
CONT311       u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 
CONT312       u    retirada contenidor d'obra de 5 m3 ple fins centre gestio        75,00 
CONT317       u    Portada patera 14 me per a residus 200201 fins a obra            75,00 
CONT318       u    Retirada patera 14 me plena residus 200201 fins a centre gestor  115,00 
CONT431       u    Viatge camió ploma per a retirada 25 kg                          125,00 
M01006        h    Camió 241/310 CV                                                 64,00 
M01058        h    Retroexcavadora eruga hidràulica 131/160 CV casso 1-1,5 m3       92,00 
MMQ0067       h    Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o.                1,54 
MMQ0095       h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 
MMQ0130       h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 
MMQ0300       h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 
MMQ0937       h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 
MMQ1222       h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 
MMQ1223       h    trituradora/astelladora dirigida per camió                       71,70 
MMQ1244       h    Plataforma elevadora per a esporga en alçada                     68,00 
MMQ7878       h    Trituradora de palmeres (retroexcav 240-261 CV amb capçal)       175,00 
MMQ6888       h    Motodesbrossadora                                                12,00 
 
 
3. MATERIALS 

CODI UT RESUM PREU 
 
ANC0133       u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 
BGBAG1        u    Big bag de 25 kg per a residus especials                         25,00 
CONT316       mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 200201                        40,00 
CONT437       u    Tramitació fulla acceptació telemàtica i fitxa de seguiment      74,00 
CRA145        t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201         45,00 
CRA151        t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170504         2,10 
HERB01        l    Herbicida amb tricoplir 24%                                      54,00 
MGQ0013       u    cinta goma envoltòria 40 cm amb clau i xapa                     0,52 
MGQ0067       kg   Puntes d'acer 17x70                                              1,92 
MGQ0068       u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa   1,45 
MGQ0156       m³   aigua                                                            0,91 
MHQ0199       u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 
MHQ0200       u    rotllo fusta tractada 6 cm diàmetre i 2 m alt                    4,65 
MHQ0210       u    Rotllo fusta tractada de 2,5 m alt, 8 cm diàm, i forat 3 cm      8,50 
MHQ0217       u    banderola 450*900 mm impresa a doble cara, amb ancoratges        205,00 
MHQ0218       u    cartell de 900*600 m, impres a doble cara, amb ancoratges        450,00 
MJQ0003       m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 
MMQ8554       u    Poste de fusta tractada quadrat de 12 cm costat i 4 m d'alt      48,00 
MUQ0008       kg   cargols, claus i ancoratges per a unions                         4,10 
MUQ0134       u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre         4,90 
MUQ0136       m    Corda de nilon regenerat de 12 mm diàmetre                       0,85 
MUQ1024       u    Plafó d'alumini de 900*900 mm, pintat 2 cares retolat 1          545,00 
MUQ1028       u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior   78,00 
MUQ1354       u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                           5,45 
MUQ1356       U    Poste exterior, circular, 18 cm diàmetre, 2,5 metres llarg       24,00 
NHQ1657       u    Senyal metàl·lica 450*450 mm, impresa a simple cara              215,00 
OCQ0124       u    Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats             4,50 

PT1215        u    Arbust en contenedor de 2 litres 60-80 cm alt.                   4,95 
PT12256       u    Arbre autòcton, C5 L, 2 m alt, a peu d'obra                      17,95 
PT6543        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                   1,55 
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4. PREUS DESCOMPOSTOS 
 
PREUS AUXILIARS 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
AUX1344       m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                            
A0140000      0,800 h    manobre                                                          25,40 20,32 
  
 Suma la partida ......................................................... 20,32 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,22 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,54 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VEINTIUN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
AUX1345       m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                         
 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM-25/b/20/x0, amb una quantitat de 
ciment de 250  
 kg/m3 i relació aigua ciment de =<0,6, abocat amb cubilot  
A0140000      0,440 h    manobre                                                          25,40 11,18 
A0140001      0,110 h    Oficial primer paleta                                            29,26 3,22 
MFM0001       1,020 m3   formigó en massa 25/B/20/X0, 250 KG/M3                           109,45 111,64 
  
 Suma la partida ....................................................... 126,04 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 7,56 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 133,60 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT TREINTA-TRES EUROS amb 
SEIXANTA CÈNTIMS 
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PARTIDES D’OBRA 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
  
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
MOQ0044       0,150 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 3,81 
MMQ6888       0,030 h    Motodesbrossadora                                                12,00 0,36 
  
 Suma la partida ........................................................... 4,17 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,25 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,42 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
  
DEC001        m²   Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi       
M01058        0,010 h    Retroexcavadora eruga hidràulica 131/160 CV casso 1-1,5 m3       92,00 0,92 
  
 Suma la partida ........................................................... 0,92 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,98 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  

Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans manuals i mecànics,  
inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i transferència interna a l'obra.  

MOQ0044       0,120 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 3,05 
MMQ0300       0,120 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 5,42 
MMQ0095       0,120 h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 6,15 
  
 Suma la partida ......................................................... 14,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,88 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,50 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
I01006        m³   Capaceo distància de transport 90 m                               
M01079        0,007 h    Motraílla autocarregable 161/190 CV                              142,00 0,99 
  
 Suma la partida ........................................................... 0,99 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,05 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb CINC CÈNTIMS  
 
I02004        m³   Excavació en desmunt i transport a terraplè D<=500 m              

Remoció, excavació en desmunt i transport a terraplè o cavaller de terrenys de qualsevol  
natura o consistència, exclosos els de trànsit i la roca. Distància màxima de  
transport 500 m. Volum mesurat en estat natural  

M01058        0,030 h    Retroexcavadora eruga hidràulica 131/160 CV casso 1-1,5 m3       92,00 2,76 
M01006        0,030 h    Camió 241/310 CV                                                 64,00 1,92 
  
 Suma la partida ........................................................... 4,68 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,28 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,96 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS 
 
 
 

 
 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
  
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     

Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa, de rotllos de fusta de pi  
tractada, amb acabat natural, constituït per dos postes verticals de 2,5 m de longitud i  
10 cm de diàmetre, dos horitzontals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació  
i ancoratge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i  

 medis auxiliars.  
MGQ0068       2,000 u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa   1,45 2,90 
MOQ0067       0,300 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 14,40 
MHQ0199       2,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 19,10 
MGQ0067       1,000 kg   Puntes d'acer 17x70                                              1,92 1,92 
MUQ0134       2,000 u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre         4,90 9,80 
ANC0133       2,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 12,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 60,12 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,61 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 63,73 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
 
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              

Mòdul de 2 m de barana formada por 2 rotllos de fusta tractats verticals de 2,5 metres  
d'alçada, 8 cm de diàmetre, i un forat troquelat de 3 cm de diàmetre a 5 cm de la coronació,  
clavats en el substrat fins a 1 metre amb barrena i mitjans mecànics, i amb 1,2 metres de  
corda de nilon regenerat de 12 mm de diàmetre, incloent eines i mtjans auxiliars  

MHQ0210       1,000 u    Rotllo fusta tractada de 2,5 m alt, 8 cm diàm, i forat 3 cm      8,50 8,50 
MUQ0136       1,200 m    Corda de nilon regenerat de 12 mm diàmetre                       0,85 1,02 
MOQ0067       0,150 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 7,20 
  
 Suma la partida ......................................................... 16,72 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,00 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 17,72 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
 
MB0024        m    Trasllat de tanca de pals de fusta amb passamà de corda < 50 m                                  
 Trasllat de tanca de pals  de fusta amb passamà de corda  
 A menys de 50 m de l'actual  
A012N000      0,050 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,50 1,43 
A0140000      0,050 h    manobre                                                          25,40 1,27 
  
 Suma la partida ........................................................... 2,70 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 2,86 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  

Subministrament i col·locació d'estructura de caixa-refugi per a rats-penats forestals,  
construïda en fusta. Poste de 4 metres d'alt i 12 cm de diàmetre (un metre soterrat)  
amb dos caixes de fusta cadascun, de triple entrada inferior,  

 mides mínimes 70 cm d'alt  
MOQ0044       0,300 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 7,62 
MUQ1028       2,000 u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior   78,00 156,00 
MMQ8554       1,000 u    Poste de fusta tractada quadrat de 12 cm costat i 4 m d'alt      48,00 48,00 
ANC0133       1,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 6,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 217,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 13,06 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 230,68 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS  
 
MB0257        m    camí de 3 m ample i 0,5 m de llosa de formigó                     

 Construcció d'un camí de 3 metres d'ample, amb desbrossada, caixetí rebaixat 0,5 m i reomplert amb    
formigó HM25, delimitat amb tauló de fusta de 200*20*3 cm 

 
AUX1344       1,875 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 38,10 
AUX1345       1,500 m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                        126,04 189,06 
MUQ1354       1,000 u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                           5,45 5,45 
  
 Suma la partida ....................................................... 232,61 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 13,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 246,57 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET  
CÈNTIMS  
 
PANT324       u    Pantalla observació, 4 m llarg, 2 m alt, amb apertures            

Subministrament i instal·lació d'apantallament de fusta per observació de fauna, consistint en  
un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta tractada de 20 cm ample, 200 cm llarg  
i 2 cm de gruix, suportat amb rotllos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt,  
clavats 1 m al terra i amb dau de formigó de suport de 0,75*0,5*0,5 m.  
Inclou l'apertura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alçades, 
incloent la  ubicació d'una repisa per a cadascuna d'elles. Inclou ferratges,  
puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries  

A012N000      1,000 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,50 28,50 
A0140000      3,500 h    manobre                                                          25,40 88,90 
MUQ0008       0,400 kg   cargols, claus i ancoratges per a unions                         4,10 1,64 
MUQ1354       22,000 u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                           5,45 119,90 
MUQ1356       5,000 U    Poste exterior, circular, 18 cm diàmetre, 2,5 metres llarg       24,00 120,00 
AUX1344       1,250 m³   Excavació de rasa/pou fins a 2 m fondo                           20,32 25,40 
AUX1345       0,250 m3   Formigonament de rases i pous, HM-25/B/20                        126,04 31,51 
  
 Suma la partida ....................................................... 415,85 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 24,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 440,80 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb VUITANTA 
CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
RP0160        u    tutorat arbre petit amb rotllo fusta 10 cm i 2 m cl               

Tutorat d'arbre amb un tutor a base de rotllo de fusta tractada amb diàmetre de 6 cm i 2 m  
d'alt, incloent l'embolcallat del tronc de l'arbre amb una cinta de goma envoltòria de 40 cm 
amb clau i xapa, i el clavat del tutor un mínim  

 de 50 cm en el substrat.  
   
MOQ0044       0,070 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 1,78 
MGQ0013       1,000 u    cinta comga enolvòtira 40 cm amb clau i xapa                     0,52 0,52 
MHQ0200       1,000 u    rotllo fusta tractada 6 cm diàmetre i 2 m alt                    4,65 4,65 
  
 Suma la partida ........................................................... 6,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,42 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 7,37 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
 
 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   

Disseny, subministrament i col·locació de banderola de 450*900 mm, pintada i retolada  
a dues cares, amb impressió digital i tractament antigraffiti, informativa,  
fixada lateralment a un poste de rotllo de fusta tractada de 2.5 m d'al-  
çada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixación a poste, cargoleria d'acer galvanitzat, amb  
ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 cm,  
incloses eines i medis auxiliars  

MHQ0217       1,000 u    banderola 450*900 mm impresa a doble cara, amb ancoratges        205,00 205,00 
A0140000      1,250 h    manobre                                                          25,40 31,75 
MHQ0199       1,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 9,55 
ANC0133       1,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 6,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 252,30 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 15,14 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 267,44 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS  
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SA0044        u    cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, col·locat                 

Disseny, subministrament i col·locació de cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, pintat i  
retolada a dues cares, amb impressió digital i tractament antigraffiti, informativa,  
amb disseny seguint el Manual  identidad gráfica Proyectos PRTR financiados amb  
fondos NextGeneration EU del 2024, fixat lateralment a dos postes de rotllo de fusta  
tractada de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació a poste, cargoleria d'acer  
galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 
cm, incloses eines i medis auxiliars  

A0140000      1,650 h    manobre                                                          25,40 41,91 
MHQ0199       2,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 19,10 
ANC0133       2,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 12,00 
MHQ0218       1,000 u    cartell de 900*600 m, impres a doble cara, amb ancoratges        450,00 450,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 523,01 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 31,38 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 554,39 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-
NOU CÈNTIMS  
 
 
SA0051        u    Senyal de 450*450 mm, amb poste de fusta, col·locada              

Senyal metàl·lica de 450*450 mm, impresa a una cara amb vinil, laminat antigraffiti, 
amb ancoratge sobre poste de rotllo vertical de fusta tractada de 10 cm de diàmetre  
i 1,5 metres d'alt, clavada 50 cm en el substrat amb dau de  

 formigó de 30*30*30 cm, inclosos ferratges, puntes, cargoleria i tots els medis auxiliars  
   
MHQ0199       0,700 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 4,24 
A0140000      0,600 h    manobre                                                          25,40 15,24 
ANC0133       1,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 6,00 
NHQ1657       1,000 u    Senyal metàl·lica 450*450 mm, impresa a simple cara              215,00 215,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 240,48 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 14,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 254,91 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-
UN CÈNTIMS 
 
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            

Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu de 900*900 mm,  
impressió digital amb la minat anti-graffiti, pintat a dues cares i retolat a una. Duració 
garantida de tres anys, sobre dos postes de fusta tractada per a exterior de 10 cm de gruix, 
cagoleria d'acer galvanitzat, ancoratge no estructural, eines i mitjans auxiliars  

MOQ0100       5,000 h    Dissenyador gràfic amb aportació propi de material gràfic        96,45 482,25 
MHQ0199       2,000 u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat        9,55 19,10 
MUQ1024       1,000 u    Plafó d'alumini de 900*900 mm, pintat 2 cares retolat 1          545,00 545,00 
MOQ0047        1,000 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          53,00 53,00 
OCQ0124       0,300 u    Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats             4,50 1,35 
ANC0133       2,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 12,00 
  
 Suma la partida .................................................... 1.112,70 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 66,76 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 1.179,46 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL CENT SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS  
CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
TRIPAL        h    Triturat de palmeres amb retroexcavadora amb capçal               

Triturat de palmera mitjançant retroexcavadora de 240-361 CV amb capçal d'accessori,  
amb estesa de les restes de trituració al lloc, incloent el transport de la maquinària fins el  
lloc de l'actuació  

MMQ7878       1,000 h    Trituradora de palmeres (retroexcav 240-261 CV amb capçal)       175,00 175,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 175,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 10,50 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 185,50 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         

Treball d'especialista en identificació de plantes amb repàs exhaustiu a la  
zona d'actuació i marcatge dels exemplars al·lòctons a extreure mitjançant 
cintes de plàstic de color vermell  

MOQ198        1,000 h    Especialista botànic                                             44,00 44,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 44,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,64 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 46,64 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  

Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i astelladora, amb  
eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i medis auxiliars.  

MOQ0031       0,100 h    Oficial 1ª Jardineria                                            28,55 2,86 
MMQ1223       0,060 h    trituradora/astelladora dirigida per camió                       71,70 4,30 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MOQ198        0,100 h    Especialista botànic                                             44,00 4,40 
  
 Suma la partida ......................................................... 11,73 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,70 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 12,43 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
 
TS0034        m²   Eliminació d’espècies al·lòctones reptants amb mitjans man-mec     

Eliminació d'espècies al·lòctones reptants amb arrencada manual, desbrossada i treballs 
manuals,  neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny,  
inclosa la selecció de tiges, eliminació de propàguls, inclosa càrrega i transport de les 
restes a lloc d'acopi i selecció  

MMQ0067       0,200 h    Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o.                1,54 0,31 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MOQ0044       0,300 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 7,62 
  
 Suma la partida ........................................................... 8,10 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,49 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 8,59 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
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TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit i mig port  

Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port, amb eliminació manual de l'arrel  
amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la cavitat ocasionada per l'extracció,  
trossejat i càrrega i transport de les restes a lloc  

 d'acopi i selecció de residus  
MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MMQ1222       0,050 h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 0,14 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MMQ0937       0,050 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 1,75 
A0140000      0,100 h    manobre                                                          25,40 2,54 
  
 Suma la partida ........................................................... 7,14 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,43 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 7,57 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
 
 
TS0038        u    Tala i eliminació arbre gran, amb tall a nivell de sòl            

Tala-eliminació (trossejat) d’arbre mort dret, amb tala a nivell de branques  
superiors-posterior tall a nivell de sòl-caiguda controlada amb trossejat del  
material llest per a ser reutilitzat  

MOQ0044       3,000 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 76,20 
MOQ0091       3,000 h    Especialista treball en alçada                                   41,00 123,00 
MMQ1222       3,000 h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 8,25 
MMQ1244       2,000 h    PLataforma elevadora per a esporga en alçada                     68,00 136,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 343,45 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 20,61 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 364,06 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SIS  
CÈNTIMS 
  
TS0039        u    Tala i eliminació arbre < 4 m alçada, amb tall a nivell de sol    
MOQ0044       0,500 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 12,70 
MMQ1222       0,500 h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 1,38 
MMQ0937       0,050 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 1,75 
  
 Suma la partida ......................................................... 15,83 
 Costos indirectes ....................... ,00% 0,95 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,78 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETZ3 EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
TS0045        m²   Erradicació canya americana amb extracció de propàguls            
MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MMQ0937       0,200 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 7,00 
A0140000      0,100 h    manobre                                                          25,40 2,54 
MMQ0067       0,100 h    Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o.                1,54 0,15 
  
 Suma la partida ......................................................... 12,40 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,74 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,14 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 
  
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
TS0048        u    Aplicació herbicida en base d'ailant                              

Aplicació Tricoplir 24% posteriorment a la tala d'individu d'ailant, amb aplicació d'herbicida  
pur a la soca amb espolsorat i posterior aplicació d'oli vegetal  

HERB01        0,100 l    Herbicida amb tricoplir 24%                                      54,00 5,40 
MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
  
 Suma la partida ........................................................... 7,94 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,48 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 8,42 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
  
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                

Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a plantació de plantes de  
mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de mida normal o petita (0-150 cm),  
incloent eines i medis auxiliars.  

   
MOQ0044       0,050 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 1,27 
  
 Suma la partida ........................................................... 1,27 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,08 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,35 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS 
 
ZV0039        u    Excavació mecànica de forat de 0,343 m3 per plantació             

U. d'excavació mecànica  d'un forat de 0,343 m3 en terreny compact, per a plantació  
d'arbres de mida normal (100 - 200 cm) i arbusts o trepadores de mida gran (150-200 cm),  
incloent eines i medis auxiliars.  

MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MMQ0937       0,100 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 3,50 
  
 Suma la partida ........................................................... 6,04 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,36 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 6,40 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 
  
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   

Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertanyent a una espècie 
de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament preparat de 0,125 m3, incloent replanteig,  
col·locació de la planta, reompliment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, 
 amb terra seleccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra  
vegetal cribada i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del terra  
sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures, així com eines i medis 
auxiliars. No inclou el preu de la planta.  

   
MGQ0156       0,060 m³   aigua                                                            0,91 0,05 
MJQ0003       0,060 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 0,81 
MMQ0130       0,075 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,13 
MOQ0038       0,050 h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 3,90 
  
 Suma la partida ........................................................... 4,89 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,29 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,18 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
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ZV0118        u    Plantació arbre en forat de 0,343 m3                        

Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenedor entre 10 i 20 litres), pertanyent a un exemplar  
de mida gran (>200 cm), en forat prèviament preparat de 0,343 m3, inclosos replanteig,  
col·locació de la planta, reompliment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta,  
amb terra seleccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra  
vegetal cribada i apisonat moderado per a evitar assentaments de la planta, extensió  
de la terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures, així com eines  
i mitjans auxiliars. No inclou el preu de la planta  

MJQ0003       0,300 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 4,03 
MGQ0156       0,100 m³   aigua                                                            0,91 0,09 
MOQ0038       0,065 h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 5,07 
MMQ0130       0,090 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,16 
  
 Suma la partida ........................................................... 9,35 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,56 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 9,91 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
  
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       

Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal (300 a 500 cc),  
fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels completament vertical, amb  
posterior plantació de l'exemplar reomplint amb mescla de terra  
d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%), incloent assentament i confecció  
d'escossell. No inclou el preu de la planta.  

MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MGQ0156       0,010 m³   aigua                                                            0,91 0,01 
MJQ0003       0,010 m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 0,13 
  
 Suma la partida ........................................................... 2,68 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 2,84 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
ZV0403        u    Subm. d'arbust  en cont. de 2 litre 60 cm alt.                    

Subministrament d'una unitat d'arbust (Crataegus monogyna, Sambucus nigra,  
Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Vitex agns-castus) en contenidor mínim  
de 2 litres alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  

PT1215        1,000 u    Arbust en contenidor de 2 litres 60-80 cm alt.                   4,95 4,95 
  
 Suma la partida ........................................................... 4,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,30 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,25 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
  
ZV0404        u    Subm. d'arbre  en cont. de 5 litres 2 m alt                       

Subministrament d'una unitat d'arbre (Celtis australis, Fraxinus angustifolia,  
Populus alba, Tamarix gallica) en contenidor mínim de 5 litres alçada mínima 200 cm, a peu 
d'obra  

   
PT12256       1,000 u    Arbre autòcton, C5 L, 2 m alt, a peu d'obra                      17,95 17,95 
  
 Suma la partida ......................................................... 17,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,08 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 19,03 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU EUROS amb TRES CÈNTIMS  
 
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    

Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol forestal  
de 300 cc, a peu d'obra  

PT6543        1,000 u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                   1,55 1,55 
  
 Suma la partida ........................................................... 1,55 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,09 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,64 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
  
ZV0491        u    Creació d'enreixat amb branques eucaliptus 30*4                   

Creació d'un enreixat amb brancatge procedent dels eucaliptus tallats, amb dimensions 
30 m de llarg i 4 m ample, amb cel·les de 2*0,8 metres amb branques més petites,  
fixades amb branques curtes clavades, i els troncs més grans a la base  

MOQ0038       25,000 h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 1.950,00 
  
 Suma la partida .................................................... 1.950,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 117,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2.067,00 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS MIL SEIXANTA-SET EUROS  
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

El projecte s’anomena Projecte executiu de la millora de la zona humida de la desembocadura 
de la riera de Ribes. 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “Plan de Sostenibilidad Turística del destino 
Sitges – PSTD Sitges “SITGES, DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE, COMPETITIVA, INCLUSIVA I 
INTEL·LIGENT”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc 
dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb 
càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation 
EU.  

Concretament suposa l’actuació 2 “Conservació i millora de la flora, fauna i zona humida per a la 
seva adaptació al canvi climàtic” (Eix 1. Transició verda i sostenible del PSTD). 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 
modernización y competitividad del sector turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE. 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Sitges 
NIF            : ESP0827000A 
Adreça                 : Plaça de l’Ajuntament, s/n 
Població              : Sitges 
Representant                : Óscar Villas García 
NIF                       :  

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Eduardo Soler García de Oteyza 
Titulació/ns  : Enginyer agrònom 
Col·legiat  núm.    : 791 
Despatx professional : Limonium 
Població              : Tarragona 

  
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Eduardo Soler García de Oteyza 
Titulació  : Enginyer Agrònom 
Col·legiat  núm.    : 791 
Despatx professional : Limonium 
Població              : Tarragona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Óscar González de Arriba 

Titulació  : Enginyer tècnic d’obres públiques i enginyer civil 
Col·legiat  núm.    : 17563 
Despatx professional : Philae 
Població              : Barcelona 

  
4.3. Tipologia de l'obra 
 
El present projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora natural i paisatgística de diversos 
trams del barranc o riera de Ribes, entre el pont de la carretera C-246a i el mar. Les actuacions 
tenen els següents objectius: 
 
• Millorar l’estat natural litoral municipal per a l’aprofitament turístic.  
• Vincular l’oferta turística de Sitges als seus paisatges naturals litorals.  
• Posar en valor la desembocadura de la riera de Ribes i el seu entorn, per a l’atracció de fauna 
ornítica migratòria i increment de la biodiversitat. 
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4.4. Situació 
 

Emplaçament     : Riera de Ribes, entre el pont de la carretera C-246a i el mar 
Població             : Sitges 

  
4.5. Comunicacions 
 
Les comunicacions fins als espais es realitzen per carretera des del nucli urbà de Sitges fins a la 
riera. Un camí practicable a vehicles recorre el marge de la riera des del pont del passeig de la 
Riera de Ribes fins a la platja, tot i que des d’aquí fins a la desembocadura s’ha d’accedir per la 
pròpia platja codolosa. El tram existent entre el pont del passeig de la riera de Ribes i el pont del 
ferrocarril no inclou pista practicable pel trànsit de maquinària de gran mida, però les actuacions 
a realitzar aquí no les necessiten, i la maquinària pot transitar per la llera. 

 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Per la realització d’aquest projecte no són necessaris la connexió a serveis d’aigua, llum o gas. 

 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
  
 Sitges 

Hospital Sant Joan Baptista de Sitges: Carrer de Cardenal Vidal i Barraquer, 2, Sitges. 
938940003 
CAP Sitges: Av. Camí dels Capellans s/n, Sitges. 938947578 
Policia Local de Sitges: Carrer de Samuel Barrachina, 0, Sitges. 939110016 
Parc de Bombers Voluntaris de Sitges: Passeig de Ronda, 7, Sitges. 938945151  
Emergències Generalitat de Catalunya: 112 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 
102.039,91  € (cents-dos mil trenta-nou euros amb noranta-un cèntims). 

  
4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos i mig (excloent els 
terminis necessaris per al subministrament de materials, singularment les plantes). 
 
4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones. 

 
 
A012N000      h    Oficial 1a d'obra pública                                         
A0140000      h    manobre                                                           
MOQ0031       h    Oficial 1ª Jardineria                                             
MOQ0038       h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es     
MOQ0044       h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                   
MOQ0047        h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                           
MOQ0067       h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)               
MOQ0091       h    Especialista treball en alçada                                    
MOQ0100       h    Dissenyador gràfic amb aportació propi de material gràfic         
MOQ198        h    Especialista botànic                                              

 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ANC0133       u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                      
BGBAG1        u    Big bag de 25 kg per a residus especials                          
CONT316       mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 200201                         
CONT437       u    Tramitació fulla acceptació telemàtica i fitxa de seguiment       
CRA145        t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          
CRA151        t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170504          
HERB01        l    Herbicida amb tricoplir 24%                                       
MGQ0013       u    cinta goma envoltòria 40 cm amb clau i xapa                     
MGQ0067       kg   Puntes d'acer 17x70                                               
MGQ0068       u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa    
MGQ0156       m³   aigua                                                             
MHQ0199       u    Poste fusta tractada 2,5 m d'alçada, quadrat, 9 cm costat         
MHQ0200       u    rotllo fusta tractada 6 cm diàmetre i 2 m alt                     
MHQ0210       u    Rotllo fusta tractada de 2,5 m alt, 8 cm diàm, i forat 3 cm      
MHQ0217       u    banderola 450*900 mm impresa a doble cara, amb ancoratges         
MHQ0218       u    cartell de 900*600 m, impres a doble cara, amb ancoratges         
MJQ0003       m³   Terra vegetal cribada                                             
MMQ8554       u    Poste de fusta tractada quadrat de 12 cm costat i 4 m d'alt       
MUQ0008       kg   cargols, claus i ancoratges per a unions                          
MUQ0134       u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre          
MUQ0136       m    Corda de nilon regenerat de 12 mm diàmetre                        
MUQ1024       u    Plafó d'alumini de 900*900 mm, pintat 2 cares retolat 1           
MUQ1028       u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior    
MUQ1354       u    tauló de fusta exterior de 200*20*3 cm                            
MUQ1356       U    Poste exterior, circular, 18 cm diàmetre, 2,5 metres llarg        
OCQ0124       u    Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats              
PT1215        u    Arbust en contenedor de 2 litres 60-80 cm alt.                    
PT12256       u    Arbre autòcton, C5 L, 2 m alt, a peu d'obra                       
PT6543        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc 
NHQ1657       u    Senyal metàl·lica 450*450 mm, impresa a simple cara              0 
                    

 
 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
CONT311       u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                             
CONT312       u    retirada contenidor d'obra de 5 m3 ple fins centre gestio         
CONT317       u    Portada patera 14 me per a residus 200201 fins a obra             
CONT318       u    Retirada patera 14 me plena residus 200201 fins a centre gestor  
CONT431       u    Viatge camió ploma per a retirada 25 kg                           
M01006        h    Camió 241/310 CV                                                  
M01058        h    Retroexcavadora eruga hidràulica 131/160 CV casso 1-1,5 m3        
MMQ0067       h    Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o.                 
MMQ0095       h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.               
MMQ0130       h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                               
MMQ0300       h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                 
MMQ0937       h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3              
MMQ1222       h    Motoserra, sense m.o.                                             
MMQ1223       h    trituradora/astelladora dirigida per camió                        
MMQ1244       h    Plataforma elevadora per a esporga en alçada                      
MMQ7878       h    Trituradora de palmeres (retroexcav 240-261 CV amb capçal)        
MMQ6888       h    Motodesbrossadora                                                 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Donades les característiques del projecte, no és necessària una instal·lació elèctrica 
provisional d’obra. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
No és necessària l’existència d’una instal·lació d’aigua provisional d’obra. Els regs 
d’implantació de vegetació o altres accions que precisin d’alguna quantitat d’aigua seran 
subministrats mitjançant la utilització d’aigua provinent de cubes arrossegades per tractor 
fins al límit mateix de l’obra, a través dels camins d’accés.  

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
No es necessita cap instal·lació per sanejament 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
No es considera la presència de cap equip productor d’espurnes o flames.  

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. Donat que la quantitat de personal 
màxim que hi haurà treballant a l’obra és de 3 persones, no és necessari col·locar-
ne.  
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. Donat que la quantitat de personal màxim que hi 
haurà treballant a l’obra és de 3 persones, no és necessari col·locar-ne. 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
Donat que la quantitat de personal màxim que hi haurà treballant a l’obra és de 4 
persones, no és necessari col·locar-ne. 

  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. No obstant, donades les 
característiques del treball i la poca quantitat de treballadors, així com a linealitat del 
projecte, així com la ubicació molt propera al nucli urbà, es considera que no cal ubicar 
vestuaris. 

  
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. No obstant, donades les característiques del treball i la poca 
quantitat de treballadors, així com la linealitat del projecte en una ubicació molt propera al 
nucli urbà, es considera que no cal ubicar menjador. 
 

 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquest projecte és suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 

 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
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 guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 

 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

  
 
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL que haurà d’elaborar l’adjudicatari 
s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
Situació de casetes (vestuari i menjadors) i contenidors 

 
Preferentment, es col·locaran en els següents punts: 

 
- Àrea baixa al costat dret del barranc, a l’oest del camí paral·lel i just al sud del pont 

del passeig de la riera de Ribes. 
 

10.1. Serveis afectats 
 
Dins de l’àmbit de l’obra i desprès de demanar informació a les companyies d’aigua, gas, 
electricitat i telèfon, així com a l’Ajuntament de Sitges, existeixen afectació als serveis de 
sanejament i abastament d’aigua amb unes canonades que recorren el costat dret de la riera. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte pugui incorporar relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 
cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
En l’àmbit d’estudi, i quant a les característiques meteorològiques que poden tenir una 
influència important sobre l’esdevenir de les obres i sobre la seguretat i salut, cal destacar: 

 
 La influència del vent de ponent, com a vent molt fort i, especialment durant tardor, 

hivern i primavera. En condicions de ventades (vent fort i rafegat) es podria 
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produir un important arrossegament aeri de pols, que impacta a la pell i pot 
provocar problemes als ulls. 

 La insolació, especialment a les hores centrals del dia a la primavera i estiu, on la 
temperatura del terra i de la sorra nua i de l’aire en contacte pot pujar 
bruscament, produint cremades superficials en pells no cobertes, així com 
deshidratacions i símptomes d’insolació si no es prenen les mesures de protecció 
adequades. 

 Les llevantades, com temporals de vent marí, amb possibilitats a la tardor i hivern, 
que poden inundar la platja, canviant les condicions especialment quant a 
l’accessibilitat i les característiques del terreny. 

 La inundabilitat inherent al treball, que implica que no s’ha de treballar a l’àmbit de 
projecte quan hi hagi previsions de pluja. 

 
10.4. Característiques del terreny 
 
L’àmbit del treball se situa sobre el conjunt del marge dret i llera de la riera de Ribes i a la 
platja codolosa de la seva desembocadura. Si bé el terreny és, en general, ferm, després de 
pluges pot haver zones entollades i enfangades que portin a relliscades de personal i 
maquinària. A la platja, el substrat codolosos poden dificultar els treballs i trànsit ja que estan 
compostos de materials fixats, per tant, oferint certa dificultat al pas de persones i 
maquinàries, elevant el risc de cansament pels treballadors respecte a d’altres espais de 
treball. 
 
Par altra part, en alguns trams existeixen zones properes amb certs desnivells (marges de 
barranc) pel que s’han de tenir en compte totes les precaucions possibles per a evitar 
caigudes o accidents.  
 
Per altre banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi. 

 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a tot el tram 
L’acció consistirà en la identificació dels diferents peus d’espècies exòtiques invasores al llarg de 
tot el tram i la seva eliminació per mitjans manuals i/o mecànics, amb l’arrencada total de la part 
aèria i subterrània (arrels, rizomes) de les plantes, i la retirada de les restes vegetals del sistema. 
Especial atenció ha de rebre Arundo donax – per donar continuïtat a les exitoses tasques 
realitzades l’any 2021 i 2022 – i Ricinus communis. 
També s’aprofitarà per eliminar els arbres plantats el 2021 i 2022 que actualment estan morts. 
 
- Eliminació de runes i deixalles al llarg de tot el tram 
Mitjançant treballs manuals i mecànics, s’eliminaran deixalles, runes i andròmines existents a 
l’espai, tant aportades per persones (abocaments) com per la pròpia riera en base a les diverses 
avingudes produïdes. És important per què les restes de canya americana que l’aigua aporta 
poden servir com a nodes de recolonització d’aquesta espècie. 
  

 
- Condicionament i consolidació de la franja central de la riera 
Paral·lelament a l’actuació de retirada de vegetació al·lòctona invasiva, es desbrossarà, 
s’excavarà i, si s’escau, es consolidarà la part central de la llera en el seu curs de cabal preferent 
en una amplada de 4m per obrir el pas de l’aigua. En aquesta amplada no es farà cap tipus de 
plantació. Per a un bon estat de manteniment de la llera caldrà disposar d’autorització 
permanent de l’activitat natural de pas per la riera de la ramaderia extensiva de cabres i ovelles. 
 
MILLORA DE LA BIODIVERSITAT 
 
- Construcció d’una bassa amb aigües temporals1 
Al curs alt-mig del Tram 3, es construirà una bassa per a l’acollida d’aus aquàtiques i migratòries, 
així com la reproducció d’amfibis. 
 
Es preveu el desbrossament de la vegetació i adequar el llit del terreny per a l’acumulació 
d’aigua amb un lleuger decapatge fins on es pugui sense afectar els serveis subterranis 
existents. La bassa sobre terreny argilós i llims que puguin acollir biodiversitat ornítica com 
anàtids, limícoles, i ardeids, entre d’altres. 
   
Aquesta bassa serà de forma lenticular i de dimensions per determinar segons les possibilitats 
sense  afectar altres serveis. Hi anirà relacionada amb un punt d’observació d’aus en punt elevat 
del terreny, al costat de la carretera i amb caminet d’uns 10 metres de llarg adaptat el ferm per 
poder accedir-hi amb cadira de rodes. 
 
- Plantacions de ribera 
Es contemplen varis tipus de plantacions:  
a. Plantació d’arbrat de ribera de delimitació del sender de la riera. Exemplars d’àlber (Populus 
alba), freixe (Fraxinus angustifolia), lledoner (Celtis australis) distanciats uns 5m i intercalats amb 
els preexistents.  
b. Plantació de tamariu de substitució del miòpor (Myoporum) de la paret del Passeig Marítim a 
la desembocadura de la riera.  
c. Plantació de vegetació arbustiva als Trams 1 i 2 a les zones de talús. Contemplar espècies com 
el tamariu (Tamarix gallica), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el 
saüc (Sambucus nigra), l’aladern (Rhamnus alaternus) i l’aloc (Vitex agnus-castus). 
 
- Creació d’un jardí de papallones 
 
Es pretén crear una estructura nova en el tram 1, en el vessant oest del barranc, on s’ubiqui una 
alta densitat de subarbusts florals autòctons que afavoreixen a les papallones i altres 
pol·linitzadors naturals: Erica multiflora, Rosmarinus officinallis, Thymus vulgaris, Globularia 
alypum, Cistus clusii, C. salvifolius, C. albidus, C. monspeliensis, Helianthemum syriacum, 
Dorycnium pentaphyllum, Lavandula angustifolia. 
 
Aquesta zona de jardí de papallones tindrà unes dimensions de 30*4 m, es delimitarà per la part 

 
1 Per a portar a terme aquestes actuacions de millora, s’ha de compatibilitzar la redacció del Projecte amb el 
contingut del Projecte de la planta de reutilització d’aigües residuals provinents de la EDAR de Sitges – Sant 
Pere de Ribes, projecte del mateix Eix 1 del PSTD Sitges 2023, per a les dotacions d’aigua per al manteniment 
del reg de les plantacions de ribera i de l’aigua de la bassa d’amfibis i d’aus aquàtiques. 
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baixa, i en la seva zona central amb una empallissada de troncs aprofitant les restes vegetals 
dels eucaliptus que s’eliminaran, i es reomplirà amb terra de decapatge. 
 
A dins, hi haurà 4 subarbusts/m2, el que dona un total de 480 subarbusts. 
 
- Protecció del gran exemplar de roure pubescent 
El gran exemplar de roure pubescent existent en el tram 1 està actualment afectat pel 
creixement d’una morera al seu peu i de canya americana al talús darrera seu. Es pretenen 
eliminar aquestes espècies, així com possibles enfiladisses que estiguin afectant el tronc, i 
delimitar el perímetre de l’exemplar amb tanca de fusta de doble travessera horitzontal. 
 
- Instal·lació de caixes-refugi de rat-penats 
Es planteja ubicar caixes-refugi de rat-penats ubicades en postes elevats a més de 3 metres 
d’alçada, per afavorir aquest grup d’espècies – en general amenaçades – i la seva funció de 
controladors naturals de poblacions de mosquits i altres insectes molests. 
 
ÚS PÚBLIC  
 
- Senyalització 
Es pretén ubicar tres plafons interpretatius de 900*900 m que expliquin, per una banda, les 
característiques de l’actuació realitzada i, per l’altra, els aspectes més importants de la flora i 
fauna litoral en aquest espai Xarxa Natura 2000, a més de la fauna esperable a la zona de la 
nova llacuna construïda 
 
Per altra banda, es pretén ubicar una senyal identificativa de 450*450 mm al costat del roure 
existent en el tram 1, identificant l’espècie i el seu interès. 
 
També es pretén ubicar tres senyals de recomanacions, que incloguin els pictogrames dels 
comportaments prohibits dins l’espai, una a l’inici del tram 1, una al tram 2 i una altra a tocar de 
la nova llacuna. 
 
Per últim, serà necessari ubicar un cartell d’obres de mida 600*900 mm. 
 
- Delimitació de l’itinerari 
Es pretén substituir l’actual tanca de varetes de ferro i corda del costat de la mota de protecció i 
plantació al tram 2 per una delimitació més ferma, que inclogui pals de fusta més sòlids i una 
corda més gruixuda. El tram 1 incorporarà el mateix tipus de delimitació en el costat del barranc. 
 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 
 
 
 

12.1. Procediments d'execució 
 
Retirada de runes, andròmines, restes i altres elements 
 
Totes les actuacions de retirada de runes, enderrocs, andròmines, restes i altres elements 
venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les 
ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 

D’aquesta forma, el conjunt d’aquestes actuacions consisteix en: 
 

- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 

 
- Actuacions de retirada de deixalles 

 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció 
d’Obra. 

 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions 
de qualitat i amb les característiques definides als documents del Projecte. 

 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 

Eliminació de plantes exòtiques invasores 
 
Totes les obres relacionades amb la delimitació i tractament protectors venen definides al 
document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les 
especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que 
dicti la Direcció d’Obra. 
 
El conjunt d’eliminació de plantes exòtiques invasores comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques, mitjançant el treball d’un botànic expert 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- La tala d’arbres grans, incloent treballs en alçada, la tala i desarrelament 
d’arbres petits, arbusts i canya americana, incloent el tractament amb herbicida pels 
ailants 
- Inclou la gestió dels residus obtinguts, amb especial cura de seguiment dels 
protocols per impedir que material vegetal d’aquestes plantes que permeti la seva 
regeneració quedi a l’espai. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció 
d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions 
de qualitat i amb les característiques definides als documents del Projecte. 
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- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Actuacions de delimitació i tractaments protectors  

 
Totes les obres relacionades amb la delimitació i tractament protectors venen definides al 
document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les 
especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que 
dicti la Direcció d’Obra. 

 
El conjunt d’actuacions de millora de la platja comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Las actuacions de delimitació i tractament protector abans especificades: 
- Inclou la gestió dels residus obtinguts. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció 
d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions 
de qualitat i amb les característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
Plantacions amb espècies adients.  

 
Totes les obres relacionades amb les plantacions venen definides al document núm. 2, 
Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions 
d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la 
Direcció d’Obra. 

 
El conjunt d’actuacions de plantacions comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Plantacions 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 
Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 

 
 
 
 

Mobiliari 
 
Totes les obres de mobiliari urbà venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
L’execució de les obres de mobiliari comprèn les següents operacions: 

 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements de mobiliari. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment del mobiliaris. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

 
Senyalització  

 
Totes les obres de senyalització venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
La senyalització i la seguretat vial comprenen els següents grups d’obres: 
 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
-Abalisament. 
-Barreres de seguretat i ampits. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la 
Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
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Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte l’experiència del projectista, les aplicacions del programa 
de producció de pressupostos i les característiques del terreny i la climatologia habitual, de 
manera que es proposa el següent cronograma: 
 
Treballs Continguts i processos Mes 1  

 
 Mes 2 
 

Mes 3 
 

Replanteig              

 - Eliminació de runes i deixalles 
al llarg de tot el tram 

            

- Eliminació exhaustiva 
d’espècies exòtiques 
invasores 

            

- Condicionament i 
consolidació de la franja 
central de la llera 

            

- Construcció d’una bassa amb 
aigües temporals 

            

- Plantacions d’arbrat i arbusts 
de ribera 

            

- Creació d’un jardí de 
papallones 

            

- Protecció exemplar de roure 
pubescent 

            

- Instal·lació de caixes-refugi 
de rat-penats 

            

- Punt d’observació d’aus i 
caminet d’accés 

            

- Senyalització interpretativa, 
informativa i indicativa 

  *          

- Delimitació del sender amb 
tanca de fusta i corda 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) ”Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Els agents atmosfèrics més condicionants per l’execució de l’obre són:  
- La pluja i la generació de fang, així com el risc d’inundació al barranc 
- El vent, especialment en una àrea on el vent de cerç pot ser un condicionant 

molt important.  
- La boira en alguns moments de l’hivern 
- Les fortes temperatures diürnes a l’estiu 

 
14.2. Il·luminació 
 
La totalitat dels treballs de construcció es realitzaran amb llum natural, per la qual cosa no 
cal tenir presents en el Pla de Seguretat i Salut consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial.  

 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
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Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixa-claus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Truncadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 

 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. Els treballs en els quals és habitual la producció 
de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per truncat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de trituració i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de trituració i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

 

 
 
 

Radiacions infraroges 
 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més 
probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 

 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 

 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 
Radiacions ultraviolades 

 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i 
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amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color 
negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre 
del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 

 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

 
Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 

lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 

I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflectida incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els 
ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia 
a l’equip làser. A continuació, es dona un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 
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d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 

IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 

l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 

dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 

corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 

com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra 
el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 

dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
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 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o re-disseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
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MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
ELEMENTS DE DELIMITACIÓ 
CONSTRUCCIÓ I UBICACIÓ DE TANQUES I ELEMENTS DE FUSTA i 
SENYALITZACIONS 
 

JARDINERIA 
PLANTACIONS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i abalisat s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut que ha de presentar el contractista i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi de Sitges i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic del nucli urbà. Cal tenir en consideració que l’accessibilitat 
a l’obra, en la seva major part, es realitza per camins periurbans asfaltats, però amb fort 
pendent, i amb manca de senyalització vial i normalment estrets, amb passos dificultosos en 
doble via si hi accedeix maquinària pesada. 

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, al Servei de Vigilants Locals i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la policia local de Sitges o l’Autoritat que correspongui. 
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
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 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 
a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
 

21.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 

 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  

21.4. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals naturals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar i que caldrà protegir. Els 
serveis tècnics municipals emetran un informe previ preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  
 
 

 
25. SIGNATURES 

 
Per la consultora:                                                                    Sitges, Agost de 2025 

 

 

                                  Eduardo Soler García de Oteyza 

                                  Enginyer Agrònom 

                                  Núm. Col·legiat 791 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 

/25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

  
 

G01.G02 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ  

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G02 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 REVESTIMENTS 
G04.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

 
G05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G05.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS DE FUSTA EN MEDI NATURAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divsió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
 
G06 JARDINERIA 
G06.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, 
ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G06.G02 PODA I ESBROSSADA 
PODA i ESBROSSADA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G06.G03 TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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Figura 1. Esquema de senyalització en obra per a advertència de perill 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de senyalització en obra per a obligació 
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Figura 3. Esquema de senyalització en obra (prescripció i perill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4. Esquema de senyalització en obra (prohibició) 
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Figura 5. Esquema de senyalització en obra (salvament) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Elements auxiliars de senyalització 
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Figura 7. Esquema de topall per a camions 
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Quadre de preus nº1 
 Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                          IMPORT 
 
 
0001 SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un                                     8,36 
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN812  
                                                                                                                                    VUIT EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS 
 
  
0002 SS2           u    Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, vi-                               6,93 
 sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons  
 UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 
                                                                                                                            SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
  
 CÉNTIMOS  
0003 SS4           u    Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de                             15,85 
 xarxa metàl·lica, per a acoblar a casc amb arnès abatible, homologada  
 segons UNE-EN 1371  
                                                                                                                      QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 
0004 SS5           u    Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i                                0,48 
 UNE-EN 458  
                                                                                                                     ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
   
0005 SS6           u    Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso,                            27,18 
 homologat segons UNE-EN-352-1 i UNE-EN-458  
                                                                                                                              VINT-I-SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
  
0006 SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pols i vapors tòxics, homologada segons                                0,90 
 UNE-EN 405  
                                                                                                                                 ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
 
0007 SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a                          103,24 
 filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica, i  
 vàlvula d'exhalació, homologat segons CE  
                                                                                                              CENT-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
  
0008 SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                               2,39 
                                                                                                                                             DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
 
0009 SS10          u    Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de cons-                               7,79 
 trucció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
                                                                                                                            SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0010 SS12          u    Parella de guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00,                             26,77 
 logotip color beige, tensió màxima 500 V. homologats segons UNE-EN  
 420  
                                                                                                                   VINT-I-SIS EUROS amb SETENTA-SET CÈNTIMS  
 
0011 SS14          u    Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construc-                         31,63 
 ció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera  
 acoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, esmortiment d'im-  
 pactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons  
 UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i  
 UNE-EN ISO 20347  
                                                                                                            TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
 
 
 
 
 
 

 
 

NºCODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                                IMPORT 
 
 
0012 SS15          u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120                                       3,14 
 kg de resistència a la penetració, pintades amb pintures epoxi i folrades,  
 homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12588  
                                                                                                                                   TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
0013 SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                      18,29 
                                                                                                                                       DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  

 
 
0014 SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar                                                                                                     28,13 
                                                                                                                                    VINT-I-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 
 
0015 SS26          u    Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-                                      23,32 
 lor beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons  
 UNE-EN 340  
                                                                                                                        VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA- DOS CÈNTIMS  
 
0016 SS27          u    Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-                                       11,79 
 lor beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons  
 UNE-EN 340  
                                                                                                                               ONZE EUROS amb SETANTA- NOU CÈNTIMS 
  
0017 SS28          u    Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, el pit i esquena, ho-                                        27,93 
 mologada segons UNE-EN 471  
                                                                                                                        VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
 
0018 SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió                                            315,88 
                                                                                                                       TRES-CENTS QUINZE EUROS amb VUITANTA-VUIT  

 
0019 SS30          h    Formació de seguretat i salut pels riscs específics d'obra                                                             27,19 
                                                                                                                                           VINT-I-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
  
0020 SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut                                                          30,52 
                                                                                                                                  TRENTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
 
0021 SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert en l'ordenança                                   112,36 
 general de seguretat i salut en el treball  
                                                                                                                          CENT DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
  
0022 SS35          u    Reconeixement mèdic                                                                                                                    43,46 
                                                                                                            QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0023 SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat de 1 m d'alçada amb xarxa de polietilè                                         2,76 
 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats  
 amb forats al sostre  
                                                                                                                               DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
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NºCODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                       IMPORT 
  
 
 
0024 SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions                                          57,71 
                                                                                                              CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
 
 
0025 SS45          u    Senyal de prohibició normalitzada amb pictograma negre sobre fons tou,                           29,66 
 de forma circular amb rètols i banda transversal descendent d'esquerra  
 a dreta a 45º, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb rètol explicatiu  
 rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb desmuntatge inclòs  
                                                                                                   VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0026 SS46          u    Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,                           29,66 
 de forma circular amb rètols en color blanc, diàmetre 29 cm, amb rètol  
 explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12  m, fixada i amb el des-  
 muntatge inclòs  
                                                                                                 VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
  
0027 SS47          u    Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalit-                             21,96 
 zada, amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o  
 quadrada, costat major 29 cm, per a ser vista fins a 12 m de distància,  
 fixada i amb el desmuntatge inclòs  
                                                                                                                  VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0028 SS48          u    Senyal d’advertència, normalitzada, amb pictograma negre sobre fons                              37,50 
 groc, de forma triangular amb el cartel negre, costat més gran de 41 cm,  
 amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m de distàn-  
 cia, fixada I amb el      desmuntatge inclòs  
                                                                                                                      TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 
0029 SS50          u    Extintor de pols sec, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-                              57,03 
 tat, amb suport en la paret i desmuntatge inclòs  
                                                                                                                       CINQUANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº2 
NºCODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
  
0001 SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un  
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN812  
 Resta d’obra i materials ................................. 7,89 

  

 Suma la partida .............................................. 7,89 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,36 
 
0002 SS2           u    Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, vi-  
 sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons  
 UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 Resta d’obra i materials ................................. 6,54 

  

 Suma la partida .............................................. 6,54 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,39 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 6,93 
 
 
0003 SS4           u    Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de  
 xarxa metàl·lica, per a acoblar a casc amb arnès abatible, homologada  
 segons UNE-EN 1371  
 Resta d’obra i materials ...............................14,95 

  

 Suma la partida ............................................14,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,90 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................15,85 

 
 
0004 SS5           u    Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i  
 UNE-EN 458  
 Resta d’obra i materials ................................. 0,45 

  

 Suma la partida .............................................. 0,45 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,03 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 0,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
0005 SS6           u    Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso,  
 homologat segons UNE-EN-352-1 i UNE-EN-458  
 Resta d’obra i materials .............................. 25,64 

  

 Suma la partida ........................................... 25,64 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,54 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,18 
 
0006 SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pols i vapors tòxics, homologada segons  
 UNE-EN 405  
 Resta d’obra i materials ................................ 0,85 

  

 Suma la partida ............................................. 0,85 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,05 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 0,90 
 
0007 SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a  
 filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica, i  
 vàlvula d'exhalació, homologat segons CE  
 Resta d’obra i materials .............................. 97,40 

  

 Suma la partida ........................................... 97,40 
 Costos indirectes ......... 6,00% 5,84 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 103,24 

 
0008 SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  
 Resta d’obra i materials ................................ 2,25 

  

 Suma la partida ............................................. 2,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,14 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,39 
 
0009 SS10          u    Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de cons-  
 trucció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
 Resta d’obra i materials ................................ 7,35 

  

 Suma la partida ............................................. 7,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,44 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 7,79 
 
0010 SS12         u    Parella de guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00,  
 logotip color beige, tensió màxima 500 V. homologats segons UNE-EN  
 420  
 Resta d’obra i materials .............................. 25,25 

  

 Suma la partida ........................................... 25,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,52 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 26,77 
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Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0011 SS14          u    Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construc-  
 ció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera  
 acoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, esmortiment d'im-  
 pactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologadess segons  
 UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i  
 UNE-EN ISO 20347  
 Resta d’obra i materials ...............................29,84 

  

 Suma la partida ............................................29,84 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,79 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................31,63 
 
0012 SS15         u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120  
 kg de resistència a la penetració, pintades amb pintures epoxi i folrades,  
 homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12588  
 Resta d’obra i materials ................................. 2,96 

  

 Suma la partida .............................................. 2,96 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,18 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 3,14 
 
0013    SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable          
 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  
 Resta d’obra i materials ...............................17,25 
  

 Suma la partida ......................................................... 17,25 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,29 

 
0014 SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar  
 Resta d’obra i materials ...............................26,54 

  

 Suma la partida ............................................26,54 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,59 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................28,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0015 SS26          u    Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-  
 lor beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons  
 UNE-EN 340  
 Resta d’obra i materials .............................. 22,00 

  

 Suma la partida ........................................... 22,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,32 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,32 

 
0016 SS27          u    Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-  
 lor beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons  
 UNE-EN 340  
 Resta d’obra i materials .............................. 11,12 

  

 Suma la partida ........................................... 11,12 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,67 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 11,79 
 
0017 SS28          u    Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, el pit i esquena, ho-  
 mologada segons UNE-EN 471  
 Resta d’obra i materials .............................. 26,35 

  

 Suma la partida ........................................... 26,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,58 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,93 
 
0018 SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió  
 Resta d’obra i materials ............................ 298,00 

  

 Suma la partida ......................................... 298,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 17,88 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 315,88 

 
0019 SS30          h    Formació de seguretat i salut pels riscs específics d'obra  
 Mà d’obra .................................................... 25,65 

  

 Suma la partida ........................................... 25,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,54 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,19 
0020 SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut  
 Mà d’obra .................................................... 28,79 

  

 Suma la partida ........................................... 28,79 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,73 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 30,52 
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Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
0021 SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert en l'ordenança  
 general de seguretat i salut en el treball  
 Resta d’obra i materials .............................106,00 

  

 Suma la partida ..........................................106,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 6,36 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................112,36 
 
0022 SS35          u    Reconeixement mèdic  
 Resta d’obra i materials ...............................41,00 

  

 Suma la partida ............................................41,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,46 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................43,46 

 
 
0023 SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat de 1 m d'alçada amb xarxa de polietilè  
 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats  
 amb forats al sostre  
 Mà d’obra ....................................................... 1,44 
 Resta d’obra i materials ................................. 1,16 

  

 Suma la partida .............................................. 2,60 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,16 

  

 TOTAL PARTIDA .......................................... 2,76 
 
0024 SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions  
 Mà d’obra .....................................................54,44 

  

 Suma la partida ............................................54,44 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,27 

  

 TOTAL PARTIDA ........................................57,71 
 
 
0025 SS45          u    Senyal de prohibició normalitzada amb pictograma negre sobre fons tou,  
 de forma circular amb rètols i banda transversal descendent d'esquerra  
 a dreta a 45º, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb rètol explicatiu  
 rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb desmuntatge inclòs  
 Mà d¡obra.....................................................12,83 
 Resta d’obra i materials ...............................15,15 

  _______________  

 Suma la partida ............................................27,98 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ........................................29,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
 
0026 SS46          u    Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,  
 de forma circular amb rètols en color blanc, diàmetre 29 cm, amb rètol  
 explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12  m, fixada i amb el des-  
 muntatge inclòs  
 Mà d¡obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials .............................. 15,15 

  

 Suma la partida ........................................... 27,98 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,68 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 29,66 
 
 
0027 SS47          u    Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalit-  
 zada, amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o  
 quadrada, costat major 29 cm, per a ser vista fins a 12 m de distància,  
 fixada i amb el desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials ................................ 7,89 

  

 Suma la partida ........................................... 20,72 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,24 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 21,96 
 
0028 SS48          u    Senyal d’advertència, normalitzada, amb pictograma negre sobre fons  
 groc, de forma triangular amb el cartel negre, costat més gran de 41 cm,  
 amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m de distàn-  
 cia, fixada I amb el      desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials .............................. 22,55 

  

 Suma la partida ........................................... 35,38 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,12 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 37,50 

 
0029 SS50          u    Extintor de pols sec, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-  
 tat, amb suport en la paret i desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra ...................................................... 9,80 
 Resta d’obra i materials .............................. 44,00 

  

 Suma la partida ........................................... 53,80 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,23 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 57,03 
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Amidament i pressuposts 
 

CODI RESUM UTS    QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, pet, UNE-EN812                 
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

  3,00 8,36 25,08 
SS2           u    Ulleres de seguretat, UNE-EN-167 i UNE-EN-168                     
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 6,93           20,79 
SS4           u    Pantalla facial per a protecció riscs mecànics, UNE-EN1731        
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 15,85 47,55 
SS5           u    Protector auditiu de tap escuma, UNE-EN352-2 i UNE-EN-458         
 Total quantitats alçades 6,00 

  _____________________________________________________  

 6,00 0,48 2,88 
SS6           u    Protector auditiu d'auricular, arnès  orelleres                   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 27,18 81,54 
SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pol·len i vap. tòxics, UNE-EN-405   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 0,90 2,70 
SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb filtre                  
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 103,24 309,72 
SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, segons UNE-EN 140            
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 2,39 7,17 
SS10          u    Parella de guants contra riscs mecànics, nivell 3                 
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 7,79 23,37 
SS12          u    Parella de guants aïllants per a treballs elèctrics, UNE-EN 420   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 26,77 80,31 
SS14          u    Parella de botes baixes seguretat industrial treballs en general  
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 31,63 94,89 
SS15          u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer, 0,4 mm gruix     
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 3,14 9,42 
SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable          
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 18,29 54,87 
 
 
 

 
 
 
 

 

CODI RESUM UTS                                     QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar                                    
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 28,13 84,39 
SS26          u    Granota de treball per a construcció, UNE-EN-340                  
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 23,32 69,96 
SS27          u    Camisa de treball per a construcció, poli-alg, UNE-EN 340         
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 11,79 35,37 
SS28          u    Armilla reflectant, UNE-EN 471                                    
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 27,93 83,79 
SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de BT         
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 315,88 315,88 
SS30          h    Formació en Seguretat i salut per a riscs específics d'obra       
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 27,19 81,57 
SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut    
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 30,52 61,04 
SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència amb contingut segons ordenança SS  
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 112,36 112,36 
SS35          u    Reconeixement mèdic                                               
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 43,46 130,38 
SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat, 1 m alçada, xarxa PET taronja     
 Total quantitats alçades 365,00 

  _____________________________________________________  

 365,00 2,76 1.007,40 
SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions     
 Total quantitats alçades 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 57,71 230,84 
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CODI RESUM UTS    QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS45          u    Senyal prohibició, circ. normalitzada, per ser vista fins 12 m    
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 29,66    29,66 
SS46          u    Senyal obligació, circ. normalitzada, per veure's fins 12 m       
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 29,66 29,66 
 
 
SS47          u    Senyal indicativa d'ubicació extintor, fins a 12 m de diàmetre   
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 21,96 43,92 
SS48          u    Senyal advertència, triangular, normalitzada, 41 cm costat major  
 Total quantitats alçades 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 37,50 150,00 
SS50          u    Extintor pols sec, 6 kg de càrrega, suport en paret, desmuntatge  
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 57,03 114,06 
  

 TOTAL CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT ................................................................................. 3.340,57 
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1. DIAGRAMA DE TASQUES 

La següent taula inclou la planificació de les fases executives del projecte. Cal tenir en compte, però, que no s’inclou el termini (variable, i que caldrà consultar en el moment d’adjudicació de l’execució) per 
al subministrament d’alguns materials, singularment les plantes destinades als capítols de plantacions. En tot cas, la direcció d’obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Sitges, podran decidir canvis en la 
composició i el format de les espècies en relació a les necessitats de temps d’execució. 
 

Treballs Continguts i processos Mes 1  
 

 Mes 2 
 

Mes 3 
 

Replanteig              

 - Eliminació de runes i deixalles al llarg de tot el tram             

- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores             

- Condicionament i consolidació de la franja central de la llera             

- Construcció d’una bassa amb aigües temporals             

- Plantacions d’arbrat i arbusts de ribera             

- Creació d’un jardí de papallones             

- Protecció exemplar de roure pubescent             

- Instal·lació de caixes-refugi de rat-penats             

- Punt d’observació d’aus i caminet d’accés             

- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa   *          

- Delimitació del sender amb tanca de fusta i corda             

 
* Disseny de la senyalització i presentació a la direcció d’obres 

 
Es proposa el període novembre-febrer pels següents motius: 
 

- Calendari raonable per tirar endavant un concurs públic des de l’entrega del projecte executiu 
- Bona època a partir d’octubre per realitzar les plantacions 
- No hi ha interferència amb la fauna reproductora 
- Poca interferència amb usuaris de les platges 
- Les condicions atmosfèriques pel treball són molt més adequades 
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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte s’anomena Projecte executiu de la millora de la zona humida de la desembocadura 
de la riera de Ribes. 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “Plan de Sostenibilidad Turística del destino 
Sitges – PSTD Sitges “SITGES, DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE, COMPETITIVA, INCLUSIVA I 
INTEL·LIGENT”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc 
dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb 
càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation 
EU.  

Concretament suposa l’actuació 2 “Conservació i millora de la flora, fauna i zona humida per a la 
seva adaptació al canvi climàtic” (Eix 1. Transició verda i sostenible del PSTD). 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 
modernización y competitividad del sector turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 
l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

 
2. OBJECTIUS  
 
Aquest annex té per objectiu, per una part, identificar les característiques dels valors naturals 
destacats i/o protegits vinculats a aquest entorn, i per altra desenvolupar els criteris per a 
avaluar els possibles impactes (positius o negatius) que el desenvolupament de les actuacions 
definides en el present projecte puguin ocasionar. 
 
Tal i com es comenta més endavant, el projecte consisteix en la definició d’unes actuacions que 
regulen l’ús públic, eliminen elements obsolets, i a la seva vegada, recuperen i potencien 
formacions vegetals de ribera. Tot i que l’objectiu final del projecte sigui una millora de les 
característiques ambientals d’aquest entorn, en el present document es fa una anàlisi de les 
possibles afeccions derivades. 
 
La metodologia d’anàlisi ha consistit en estimar la possible alteració dels valors naturals 
potencialment afectables per les diferents tipologies d’actuacions. 
 

 Comentaris 

Grau de protecció de l’espai i 
objectius de protecció 

Veure si el projecte altera o desvirtua els objectius de 
protecció o els valors pels quals l’espai de projecte pugui 
estar inclòs en figures de protecció. 

Afecció als principals factors 
ambientals representatius de l’espai. 

Anàlisi de possible alteració al o als factors ambientals 
pels quals s’ha definit l’espai en concret. 

Afecció als principals factors 
paisatgístics representatius. 

En quina mesura el paisatge actual és modificat per les 
accions del projecte. 

Adequació a la normativa vigent 
En quina mesura s’afecten aquells factors ambientals 
representatius de l’espai.  

Taula 1. Criteris de valoració 

 
3. LOCALITZACIÓ  
 
L’àmbit objecte d’estudi es localitza al municipi de Sitges, al llarg del tram final de la 
desembocadura de la riera de Ribes, entre el pont de la C-246a i el mar, tal com s’observa a la 
figura següent: 
 

 
Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
 
4. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 
 
A continuació es descriu un resum breu de les principals característiques ambientals de l’àmbit 
de projecte.  
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ESPAIS PROTEGITS 

 
L’àmbit de projecte està inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN, concretament forma part de 
l’Espai d’Interès Natural dels Colls-Miralpeix i la ZEC Serres del Litoral Central (ES5110013). En  
aquest sector, l’espai protegit es configura com la riera i els seus marges des de la 
desembocadura fins a l’àmbit de muntanya, essent un corredor estret que, en certa manera, 
connecta la part anomenada Colls-Miralpeix (compartida amb el municipi de Vilanova i la Geltrú, 
a l’oest) i el bloc de les muntanyes del Garraf al nord. 
 
La llacuna de la desembocadura està també incorporada a l’Inventari de Zones Humides de 
Catalunya, amb el codi 09001702. 
 

 
Figura 2. Espais naturals protegits en relació a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 

 
Figura 3. Inventari de zones humides de Catalunya en relació a l’àmbit de projecte. Font: elaboració 
pròpia 
 

CLIMATOLOGIA 

 
La climatologia de Sitges segons el sistema de Köppen-Geiger es Cfa. Aquesta classificació posa 
el clima de Sitges entre uns paràmetres. En primer lloc la C, indica que es un clima humit amb 
hiverns suaus. Ja que la temperatura del mes més fred esta entre els 18 i els -3 ºC. En aquest cas 
la temperatura mitjana de gener es de 8 ºC. La f vol dir humit tot l’any, i que no es ni Cw ni Cs 
que són hiverns secs o estius secs. Per últim la a indica estius llargs i calorosos, degut a que la 
temperatura del mes més càlid està per damunt dels 22 ºC, en aquest cas es 23,4 i que almenys 
4 mesos tinguin una temperatura mitjana per damunt dels 10 ºC, cosa que a Sitges tenim 9 
mesos per sobre d’aquesta temperatura. 
 
Un clima temperat amb precipitació uniforme al llarg de l'any i estius càlids. Aquesta classificació 
situa Sitges dins el grup dels climes subtropicals humits, però amb una forta influència 
mediterrània. Els hiverns són suaus i temperats, amb temperatures mitjanes que ronden els 9 a 
12 °C, mentre que els estius són càlids però moderats, amb màximes habituals de 25 a 30 °C i 
mínimes agradables. La diferència del típic clima mediterrani (Csa), on hi ha una marcada 
sequera estival, a Sitges es poden produir precipitacions en qualsevol època de l’any, tot i que 
de forma irregular, i sovint en forma de ruixats curts i intensos, especialment a la tardor i la 
primavera. La influència orogràfica del massís del Garraf, que envolta el municipi per l’interior, 
contribueix a generar un microclima estable i assolellat, amb una mitjana anual de més de 2.600 
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hores de sol. Aquest conjunt de condicions climàtiques fa de Sitges una zona especialment 
agradable i temperada, amb pocs dies de fred intens o calor extrema, afavorint una elevada 
qualitat de vida i una biodiversitat rica tant en ambients terrestres com marins. 
 
Taula 1. Paràmetres climàtics bàsics de Sitges. Font: Captura extreta de ‘Climate Data’ on mostra les totes 
les dades mitjanes per mesos calculades de de l’any 1991 al 2021. 
https://es.climatedata.org/europe/espana/cataluna/sitges-57204/ 
 
 
 
 
Temperatures mitjanes de primavera 
Les temperatures de març a juny varien entre els 13 i 23 graus. Aquest es un clima agradable per 
la població. La precipitació és baixa però en la mitja de gairebé tot l’any. 
 
Temperatures mitjanes d’estiu 
L’estiu a Sitges es molt calorós, curt i amb molt poca precipitació. En general es menys humit 
que àrees com Barcelona. Les temperatures de juny a setembre varien entre els 23 i els 28 graus, 
amb episodis de temperatures més elevades a ple estiu. Cada cop hi ha un augment dels dies 
calorosos i, especialment, de les nits caloroses. 
 
Temperatures mitjanes de tardor 
Les temperatures de setembre a novembre varien entre els 11 i els 23 graus. La precipitació en 
aquests mesos, sobretot setembre i octubre es gairebé el doble de la mitjana dels altres mesos 
de l’any. 
 
Temperatures mitjanes d’hivern 
L’hivern a Sitges es suau i llarg. Les temperatures de desembre a febrer varien entre els 7 i els 14 
graus. La precipitació és escassa en aquests mesos de l’any. 
En el següent gràfic de Meteoblue podem veure tan la precipitació com la temperatura màxima i 
mínima de cada mes de l’any: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Inventari de zones humides de Catalunya en relació a l’àmbit de projecte. Font: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/sitges_espa%C3%B1a_310
8877 
 

El litoral de Sitges té una influència directa i significativa en la seva climatologia, i és una de les 
raons per les quals el seu clima és suau, agradable i força estable durant tot l’any. A continuació 
et detallo com el Mar Mediterrani i la seva situació costanera afecten el clima de Sitges: 
 
1. Efecte termoregulador del mar 
 
Hiverns més suaus: el mar allibera calor acumulada durant l’estiu, evitant que les temperatures 
baixin en excés. 
 
Estius menys extrems: tot i ser càlids, els estius de Sitges són menys asfixiants que en zones 
interiors, perquè el mar refresca lleugerament l’aire. 
 
2. Influència de les brises marines 
 
Les brises costaneres són molt habituals a Sitges, especialment a la primavera i l’estiu: 
Aquestes ajuden a refrescar les tardes caloroses, afavoreixen una sensació tèrmica més 
agradable per la població i estabilitzen la atmosfera, reduint l’impacte de les onades de calor 
extremes. 
 
3. Precipitacions i efecte de pantalla de la serra del Garraf 
 
La serra del Garraf, situada immediatament darrere de Sitges, protegeix la vila de vents freds del 
nord i dificulta l’entrada de núvols carregats d’humitat procedents de l’interior. Això fa que 
Sitges tingui menys dies de pluja i que sovint les tempestes passin de llarg cap a l’interior del 
Penedès o el Vallès. 
 
Aquesta és una de les raons per les quals Sitges és coneguda per tenir més dies de sol que 
altres llocs de Catalunya. 
 
4. Humitat relativa moderada-alta 
La proximitat al mar implica una humitat relativa més alta que en zones interiors, sobretot a 
primera hora del matí i al vespre. Tot i això, no sol arribar a nivells excessius o molestos com a 
zones més tropicals o tancades. 
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GEOLOGIA 

 
La geologia en l’àmbit d’estudi forma part geològicament de la unitat del massís del Garraf. La 
litologia predominant són calcàries amb interaccions dolomítiques del cretàcic inferior i del 
juràssic-cretàcic. També hi són present els dipòsits de rieres i torrents i planes al·luvials del 
quaternari, així com derrubis de peus de mont. 
 
A la zona de la desembocadura de la riera de Ribes es distingeix un conjunt de sediments que 
formen la plana al·luvial i deltaica, amb el sostre bastant antropitzat i amb materials de 
rebliment antròpic. Es tracta de materials quaternaris on predominen les sorres, si bé localment 
inclouen nivells argilosos amb més o menys matèria orgànica dipositats en ambient 
d'aiguamolls o de maresma, o nivells de graves d'origen fluvio- deltaic. 
 

 
Figura 5. Context geològic de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
Per altra banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi.  
 
 

OROGRAFIA 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el projecte es realitza en la llera i marges de la riera de Ribes 
entre el pont de la carretera C-246a, on la llera discorre a una cota de 3,3 m.s.n.m., fins al mar. 
Per tant, es tracta d’un recorregut longitudinal de la riera molt planera, amb molt poc pendent. 
Tot i així, en alguns trams presenta cert encaixonament, amb talussos que poden situar-se fins a 
7 metres per damunt de la cota de la llera, especialment en el costat oest (dret). La riera forma 
un con de dejecció abans d’entrar al mar. Així, en la pròpia desembocadura s’hi ha creat una 
barra sorrenca que és el resultat de l’equilibri de forces entre la dinàmica litoral i l’aportació 
puntual de sediments per part de la riera quan hi ha pluges torrencials. 
 
Al terme municipal de Sitges, el traçat de la riera és rectilini i perpendicular al mar. No obstant 
els àmbits litorals no són estàtics, sinó que la seva geomorfologia està subjecta a canvis, que 
solen ser més acusats en el cas de costes baixes. Així les zones de costa són canviants i poden 
ser modelades tant per l’efecte dels corrents i la força del mar, com per l’efecte dels cursos 
d’aigua que desemboquen al mar, i que arrosseguen o 25 dipositen materials en les 
desembocadures. En el cas de la riera de Ribes, l’autor Ferrer i Martí1 analitza els diferents 
traçats que la riera ha tingut històricament en la seva desembocadura al mar, basant-se tant en 
la geomorfologia de l’entorn del traçat actual, com per les referències històriques relatives a 
aquesta zona. L’autor evidencia que històricament la riera ha tingut 4 sortides diferents al mar a 
part de l’actual (veure figura següent). Així mateix en aquesta zona del Pla de Sitges deurien 
existir diferents llacunes formades per l’acció dels corrents marins dominants tant d’est a oest, 
com a la inversa, produint barres frontals i llacunes interiors. La desembocadura que hauria 
tingut més importància i cabal és la que forma un angle recte de 90º en direcció est, i el seu 
traçat passa entre l’Hotel Terramar i El Vinyet fins a desembocar a la Bassa Rodona 
(documentada l’any 1611). Dues sortides més de menor importància donat el socavament poc 
pronunciat, es troben a banda i banda de l’hotel: una desembocaria al mar davant de l’escull de 
les Anquines (Antines) i l’altra a la platja de Santa Margarida o de les Coves. En aquesta zona 
s’ubicaria la llacuna de Jac o Llac Llops, també documentada l’any 1611 com a Bassa de les 
Codines i més recentment com a Colta o Clota. Actualment encara es pot reconèixer l’àmbit 
ocupat per aquesta llacuna pel costat de les Coves per una lleu inclinació del terreny. El quart 
traçat discorre entre l’actual i l’hotel, al qual s’associaria l’antiga bassa coneguda com d’en Galiot 
o del Galiot. 
 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

 
La riera de Ribes forma part dels cursos d’aigua de la conca de les rieres del Garraf, que a la 
vegada s’inclou en les conques internes de Catalunya. 
 

 
1 Ferrer i Martí, A. (1980) Les coves de Sitges i els seus voltants. A: El Jaciment arqueològic de la Cova Verda 
i alguns problemes del Neolític i l’edat del Bronze a Catalunya. Quaderns de treball 3. Institut de prehistòria 
i arqueologia de la Diputació de Barcelona. Departament de prehistòria i arqueologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
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El 2011, en el marc de la redacció del Pla Especial de la Riera de Ribes, es va redactar un estudi 
d’inundabilitat. Al llarg de tota la riera les velocitats del flux a la llera varien entre 1,00 i 2,50 m/s 
per a 2.33 i 10 anys de període de retorn, entre 1,50 i 3,50 m/s per a 100 anys de període de 
retorn i entre i entre 2,00 i 4,50 m/s per a 500 anys de període de retorn. Al llarg de tot el tram 
modelitzat, es pot observar com la làmina d’aigua per a 10 anys de període de retorn no 
sobrepassa en cap moment els límits naturals de la llera i en tot moment i malgrat les 
estructures té capacitat suficient de desguàs per a 10 anys de període de retorn 
Els perfils longitudinals mostren com totes les estructures presents al tram d’estudi són 
suficients per al desguàs d’avingudes de fins a 100 anys de període de retorn a excepció del 
pont de la palanca que no tindria capacitat de desguàs suficient per a avingudes d’aquesta 
recurrència. 
 
Entre el pont de la crta. C-246a i el pont del càmping de Sitges el flux desbordaria pel marge 
esquerre de la riera inundant els terrenys de Can Guixer i assolint calats d’inundació de fins a 
1,40 i 2,60 m per a 100 i 500 anys, respectivament.  
Abans de desembocar al mar, el ferrocarril de Barcelona a Tortosa intercepta la llera de la riera. 
El pont del ferrocarril té una capacitat de desguàs suficient per avingudes extraordinàries, tot i 
que treballaria en càrrega i produiria sobreelevacions de la làmina d’aigua de 0,80 m i 1,71 m 
per a 100 i 500 anys de període de retorn degut a l’efecte dels estreps i les piles que ocupen 
parcialment la secció de desguàs de la llera.  
 
Al tram final de la desembocadura es redueix la secció de desguàs de la llera d’aigües baixes 
provocant desbordaments del flux cap als marges dret i esquerre per a avingudes superiors a 10 
anys de període de retorn afectant la zona urbana de la urbanització Terramar de Sitges (marge 
esquerre), on els calats d’inundació a la urbanització serien de fins a 0,70 i 1,92m per a 100 i 500 
anys de període de retorn, respectivament. 
 

FLORA I VEGETACIÓ 

                                                 
La degradació de les comunitats climàciques (tant de barrancs, com de platges de còdols i 
aiguamolls litorals) a causa de les diverses pertorbacions existents (destrucció física d’hàbitat per 
ocupació per infraestructures i construccions, trepig massiu a la zona de platja, invasió de part 
de la llera i marges per les instal·lacions del golf, pastura, abocaments de deixalles, proliferació 
d’espècies exòtiques invasores) dona com a resultat l’establiment de comunitats secundàries 
pròpies de les diferents etapes de la successió natural i el remanent de clapes amb certes 
característiques naturals. La situació, però, és molt dispar segons els àmbits d’actuació. 
 
A la platja de la desembocadura, hi prosperaria la vegetació anual colonitzadora dels codolars 
litorals rics en matèria orgànica, molt degradat també per l'elevada freqüentació. Són encara 
presents importants clapes de fonoll marí (Crithmum maritimum) i de malva litoral (Malva 
arborea). 
 

Just a escassos 200 metres abans del contacte entre la riera i el mar s’hi desenvolupa una clapa 
de canyís (Phragmites australis) de forma allargada al marge dret, fruit de la làmina d’aigua lliure 
que s’hi manté de forma permanent. Entre aquesta clapa de canyís i la barra de sorra i còdols 
culminant, s’hi desenvolupa una comunitat pròpia dels ambients lacustres i salobres de 
rereduna del litoral català. Aquesta comunitat combina diferents espècies, entre les que 
dominen la salicòrnia (Arctrocnemum fruticosum) i el jonc marí (Juncus maritimus). En el costat 
contrari (esquerre), l’est de la riera, no hi ha canyar i el marge del mur que separa la riera de la 
urbanització està ocupat per l’espècie exòtica invasora Myoporum sp., tot i que hi ha algun peu 
de tamariu (Tamarix sp). 
 
La llacuna ha experimentat una forta degradació, com a conseqüència de l'elevada freqüentació 
humana, l'abocament de deixalles i uns usos invasius i inapropiats dels marges de la llera. S'hi 
havia citat herbassars de Ruppia, però actualment la contaminació de les aigües impedeix el 
desenvolupament de comunitats d'interès. 
 
Aigües amunt de la llacuna destaca, sorprenentment, la manca absoluta de vegetació autòctona 
en un ampli tram en el qual la llera ha estat convertida en un green del camp de golf. 
 
A la llera del barranc i els seus marges, la situació no és millor. Les successives avingudes, i obres 
realitzades – incloent l’endegament de la llera el 2021 per eliminar residus i augmentar la seva 
capacitat – ha aconseguir reduir moltíssim la cobertura de canya americana (Arundo donax) que 
actualment només presenta alguns rebrots puntuals, però a costa de que la vegetació 
actualment estigui dominada per herbassars ruderals i nitròfils, amb espècies herbàcies sense 
massa interès. De la vegetació arbrada que antigament devia aparèixer, resten com a testimoni 
un solitari roure pubescent (Quercus pubescens) de gran mida al marge dret de la riera. 
 
El 2021 i 2022 es van realitzar diverses plantacions. De les espècies plantades a la llera, que 
incloïen diversos helòfits autòctons, no en queden mostres. Dels arbres de gran mida plantats 
als marges romanen alguns peus de certes dimensions d’àlber (Populus alba), freixe (Fraxinus 
angustifolia), lledoners (Celtis australis) i roure pubescent (Quercus pubescens). 
 
Tanmateix, també aquí abunden les espècies exòtiques invasores com Ricinus communis, 
Washingtonia sp, Ailanthus altissima, Morus alba, i fins i tot romanen tres peus grans 
d’eucaliptus (Eucalyptus globulus). 
 

FLORA PROTEGIDA 

S’ha de tenir en compte, com a referència normativa més actualitzada, les espècies llistades al 
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, i Resolució 
AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 
categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). Segons aquest 
Catàleg, a l’àmbit de projecte no existeixen espècies de flora amenaçada. 
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HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Segons la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari, en l’àmbit de projecte no hi ha HICs 
catalogats.  
 
Tot i que la cartografia d’HIC no ho contempla, podríem considerar que els bocins de vegetació 
halòfila de la desembocadura i la vegetació de codolar podrien estar emmarcats en els següents 
Hàbitats d’interès comunitari. 
 

 hàbitat d’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia 
maritimi)"  

 hàbitat 1210 "Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria 
orgànica” 

 

 
Figura 6. Hàbitats d’interès comunitari en l’entorn de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 

FAUNA 

La situació de la riera de Ribes propers en bona part a l’espai de nucli urbà i carrers o vies 
asfaltades, així com l’espai del camp de golf, implica la presència d’espècies de fauna 
antropòfiles oportunistes, mesclada amb la fauna vertebrada pròpia de les pinedes de pi blanc i 
màquies de l’entorn proper. No s’han detectat espècies d’alt nivell de protecció o interès.  
 
Cap de les aus limícoles o colonials que necessiten les platges per a la seva alimentació o 
reproducció, o les espècies d’aus aquàtiques habituals, habiten en aquest espai, a causa de l’alta 

freqüentació i la presència d’altres factors d’alteració com l’escassetat de la vegetació natural i la 
pobre qualitat de l’aigua. Algunes aus aquàtiques (gavines) utilitzen les platges per descansar i 
alimentar-se, singularment la gavina corsa (Icthyaetus audouinii) s’alimenta de restes deixades 
pels banyistes i podria tenir presència puntual a l’espai. A la llacuna, puntualment, la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), i en migració, ardeides, anàtides i limícoles en poden fer ús molt 
puntual. A la resta del barranc, actualment, la fauna vertebrada és escassa per la manca de 
vegetació. A les zones rocoses dels marges poden aparèixer la sargantana de paret (Podarcis 
liolepis), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) i el dragó comú (Tarentola 
mauritanica) i el dragó rosat (Hemidactylus turcicus). Altres espècies de rèptils poden utilitzar la 
riera com a corredor i, en moments d’entollaments d’aigua amb certa continuïtat a la llera – fora 
de la influència marina – es pot arribar a produir la reproducció d’algun amfibi, com el gripau 
corredor (Epidalea calamita). 
 
es coneixia la presència de peixos d’estuari (llises, etc.), però la barrera de còdols que 
actualment separa la llacuna del mar impedeix la viabilitat de les poblacions. 
 
En general, als ambients litorals objecte de projecte, tot i la seva degradació, apareixen una gran 
quantitat d’abelles solitàries, escarabats de diferents espècies i són utilitzades sovint per 
papallones diürnes en migració com es el cas de Vanessa atalanta, Vanessa cardui i Danaus 
chrysippus. 
 

CONSTRUCCIONS 

 
L’artificialització d’aquesta riera, com s’ha comentat, és evident. Les obres d’endegament i 
millora de la capacitat hidràulica de principis de la dècada van constituir una mota sobreelevada 
de protecció en el marge dret, pel qual discorre en el seu primer tram un senderó que després 
es converteix en una pista asfaltada. Per aquest marge també discorren serveis soterrats, com 
els associats al sistema de depuració d’aigües residuals. 
 
A la desembocadura, es manté alguna estructura obsoleta com una caixa de registre elèctric. Les 
instal·lacions del Golf han envaït part de la llera, amb un gual pavimentat que la creua. 
 
 
5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

INUNDABILITAT I DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 
Com s’ha comentat anteriorment, a l’àmbit d’estudi és inundable per diversos períodes de 
retorn. Cal tenir en consideració les línies determinades pel Reglament del Domini Públic 
Hidràulic en aquest sector. 
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Figura 7. Inundabilitat en l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
 

ÚS PÚBLIC I FREQÜENTACIÓ 
 
El fet de que la platja de la desembocadura sigui codolosa implica que no té una utilització 
massiva. Tot i així, cal tenir present que el final del passeig marítim a Terramar i l’aparcament 
incontrolat existent al final de la pista del marge dret, permeten un accés important en aquest 
espai i els signes del trepig són evidents a la platja. També, el senderó del tram 1 és utilitzat 
habitualment per passejants i ciclistes, i el tram asfaltat al sud del pont del ferrocarril té una 
important càrrega de trànsit ja que funciona com accés al camp de golf. 
 

VALORS NATURALS PROTEGITS 
 
Cal tenir en compte la categoria de l’espai dins el PEIN i la Xarxa Natura 2000. En aquest sentit, 
és d’aplicació l’Annex 6 de l’Acord de Govern 150/2014, que és l’instrument de gestió de la ZEC 
Serres del Litoral Central, en el qual s’insereix l’espai natural protegit. Aquest annex determina 
elements-clau de gestió i objectius de gestió. 
 

DPMT 
Part de l’àmbit de projecte s’ubica dins del Domini Públic Marítim Terrestre, la zona de servitud 
de pas i la servitud de Protecció. 
 

 
Figura 8. DPMT i servitud de protecció en l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
 
6. AVALUACIO D’IMPACTES I D’EFECTES AMBIENTALS 
 
6.1. Característiques dels espais en relació amb els valors natura 2000. 
 
L’àmbit de projecte s’inclou totalment dins la Xarxa Natura 2000, i pot incloure alguns valors 
(hàbitats i espècies) que estiguin protegits dins els espais Natura 2000 i inclosos als nivells de 
protecció de les Directives Aus i Hàbitats. 
 
L’espai Xarxa Natura 2000 corresponent és l’espai ZEC/ZEPA Serres del Litoral Central (codi 
ES5110013). 
 
Com informació bàsica per a poder elaborar aquest apartat, tenim l’ACORD GOV/150/2014, de 4 
de novembre, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica 
mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. Aquest 
acord, en el seu annex 6, detalla els valors (hàbitats i espècies) que han motivat la declaració de 
les ZEC i les característique i mesures necessàries per a la gestió dels hàbitats i espècies. 
 
Tanmateix, com s’ha comentat, actualment no estan definits Hàbitats d’Interès Comunitari 
presents a la riera de Ribes, tot i que podríem entendre, tot i que no estiguin cartografiats, els 
següents: 
 

 hàbitat d’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia 
maritimi)"  
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 hàbitat 1210 "Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria 
orgànica” 

 
La taula següent detalla els hàbitas d’interès comunitari presents a l’àmbit de projecte i a la ZEC 
Serres del Litoral Central. 
 
Hàbitats presents a l’àmbit de projecte que estan recollits a la ZEC Serres del Litoral 
Central 
 
L’hàbitat 1410 età recollit a la fitxa de l’Annex 6. Instrument de gestió de les Zones Especials de 
Conservació declarades a la regió mediterrània (Acord Govern 150/2014) corresponent a la ZEC 
Serres del Litoral Central, com de presència segura a la ZEC, però no està definit com un 
element-clau de conservació. L’hàbitat 1210 no està citat a la fitxa. 
 

Espècies d’interès comunitari  
 
Respecte a les espècies citadas per a l’àmbit de projecte i també considerats als espais natura 
2000 presents,, s’ha d’indicar que aquests espais s’han declarat en virtut de: 
 
- Article 4 de la Directiva 2009/147/EC  (segons aquest article, les espècies mencionadas a 

l’annex 1 d’aquesta Directiva seran objecte de mesures de conservació especial pel que 
respecta al seu hàbitat, amb la fi d’assegurar la seva supervivència i la seva reproducció en  
la seva àrea de distribució) (Directiva Aus)  

 
Respecte a aquestes, l’àmbit de projecte no hi juga cap paper. 
 
- Espècies llistades a l’annex II de la Directiva 92/43/EEC  (espècies animals i vegetals d’interès 

comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones d’especial 
conservació).  

 
Respecte a aquestes, l’àmbit de projecte no hi huga cap paper. Podria arribar a existir, a futur, la 
tortuga Mauremys leprosa, però actualment no està present. 
 
Mesures de conservació aplicables a l’espai 
 
La fitxa corresponent a la ZEC Serres del Litoral Central dins de l’Instrument de Gestió llista tota 
una sèrie de mesures de conservació aplicables a l’espai protegit. A continuació es llisten 
aquelles que, al nostre entendre, tenen relació amb el present projecte, tot i que les accions 
sempre estan relacionades amb hàbitats i espècies considerats elements-clau que, com s’ha 
comentat, no tenen presència actualment a l’espai: 
 
Gestió preventiva 
Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin 
impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 

 
Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els 
trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 
 

Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només 
es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant 
terrestre com aqüícola 
 
Control d'espècies exòtiques 
Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important 
de l'hàbitat. 

 
Regulació de l'ús públic 
Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). Control 
de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 
Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 
 
Prevenció i lluita contra incendis 
 
Altres plans que poposen mesures a l’espai 
 
Tot i que l’únic pla normatiu és el que s’ha comentat (l’instrument de Gestió de la ZEC Serres del 
Litoral Central), altres plans o treballs han proposat mesures interessants per aquest espai. A 
continuació es repassen: 
 
L’any 2011 es redacta el PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES 
que s’aprova inicialment per part dels dos Ajuntaments afectats. Els objectius generals del Pla 
especial eren protegir la riera de Ribes, restaurar els trams degradats de la riera i recuperar la 
llacuna litoral de la desembocadura de la riera. Complementàriament es defineixen els següents 
objectius específics:  
 
• Delimitar l’espai de protecció i d’actuació.  
• Definir i establir les figures normatives de gestió i protecció.  
• Integrar les consideracions paisatgístiques en el Pla especial.  
• Regular els usos, activitats i edificacions.  
• Prevenir i mitigar els possibles efectes del canvi climàtic sobre la riera de Ribes.  
• Establir una sistemàtica de vigilància i indicadors.  
• Redactar un pla d’actuacions.  
• Vincular el Pla especial amb les accions de l’Agenda 21 i amb el Pla d’actuacions de gestió 
integrada de les zones costaneres del Garraf. 
 
El juliol de 2022 el Consell Comarcal del Garraf encarrega la redacció del Pla de gestió de l’espai 
natural dels Colls i Miralpeix, que inclou la riera de Ribes. Aquest Pla proposa les següents 
accions: 
 
- Projecte de millora de la zona humida de la desembocadura de Ribes 
- Naturalització de la riera de Ribes 
- Projecte de reintroducció del fartet 
- Execució de camí pedalable 
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7. VALORACIÓ DELS EFECTES DEL PROJECTE 
 
7.1.  Descripció 
La descripció del projecte es realitza a la memòria. Les accions del present projecte estan 
encaminades a eliminar impactes i pressions existents que tenen lloc sobre l’entorn natural 
litoral i fluvial, i millorar d’aquesta forma l’estat global de l’entorn fluvial, així com actuar 
directament per a afavorir hàbitats que es localitzen en l’àmbit de projecte. 
 
7.2.  Alternatives 
 
El present projecte es configura com un conjunt d’actuacions que tenen com objectiu 
l’eliminació d’impactes i pressions que actualment tenen lloc sobre l’entorn natural litoral i 
fluvial. Tal com s’indica al punt anterior, aquestes actuacions permten una ordenació d’usos i 
una millora general, així com la millora de l’aptitut d’aquests espais per a la conservació d’una 
sèrie d’hàbitats i espècies d’interès.  
 
Les alternatives bàsiques consistirien en la no realització de les actuacions o la realització 
d’actuacions molt més ambicioses i extenses (com, per exemple, l’alliberament dels terrenys que 
actualment ocupa el golf al tram 3 del projecte, al sud de la via del ferrocarril). Es considera que 
el benefici global per a l’ecosistema de la realització de les actuacions és molt superior a la no 
realització. En aquest cas, continuaria la proliferació d’espècies exòtiques invasores, la manca de 
colonització per vegetació de ribera i la multiplicació dels impactes de l’ús públic que 
actualment discorre pel costat dret de la riera i per la seva platja. Es tracta d’aspectes que s’han 
d’abordar en conjunt d’una manera decidida.  
 
També podrien haver alternatives molt més intenses, que impliquessin pràcticament 
l’abandonament de molts dels usos que actualment es donen en aquest tram de la riera d’una 
restauració molt més intensa d’ecosistemes. Tanmateix,  cal tenir en compte que la dotació 
econòmica del projecte no permet abordar aquests aspectes tan importants. 
 
Les actuacions proposades, doncs, es justifiquen des del punt de vista de la necessitat d’actuar 
en un entorn de gran potencial quant a valor natural, però actualment molt impactat, i permetre 
l’expressió dels potencials de recuperació i millora. 
 
D’aquesta forma, les actuacions identificades i descrites en el present projecte s’han seleccionat 
(i també la seva extensió) a partir d’una anàlisi prèvia de l’entorn natural, els usos existents i els 
impactes que afecten aquest entorn, però també a partir de les potencialitats i oportunitates, 
així com les restriccions i condicionants.  
 
A continuació es relacionen els impactes reals detectats, així com tots els aspectes de l’entorn, 
amb les actuacions proposades en el present projecte: 
 
Aspectes del medi Impactes que ocasionen ACTUACIONS PROPOSADES 
Manca de vegetació de ribera al 
llarg de la riera de Ribes 

Impossibilitat d’expressió 
d’hàbitats d’interès comunitari 
de ribera (92A0, 92D0) tot i la 
disponibilitat d’espai 

Creació de zones delimitades on 
regenerar vegetació de ribera 
amb plantacions  
Delimitació d’aquesta franja amb 
tanca de fusta i corda 

Manca de formacions herbàcies 
i/o arbustives productores de 
floració amb nèctar 

Disminució dels pol·linitzadors Creació d’una estructura amb  
subarbusts aromàtics 

Aspectes del medi Impactes que ocasionen ACTUACIONS PROPOSADES 
Existència dispersa de runes, 
andròmines i restes 

Artificialització de l’espai Eliminació i retirada d’elements 
artificials de la riera i els seus 
marges 

Limitada extensió de la zona 
humida  

Mínima expressió dels valors 
naturals esperables, amb manca 
d’espècies d’interès que la 
podrien colonitzar 

Creació d’una nova zona humida 
aigües amunt que permeti el 
desenvolupament d’aquests 
valors naturals 

Presència molt important 
d’espècies al·lòctones invasores, 
a la riera, tot i la gran feina 
d’erradicació realitzada 

Pèrdua de qualitat de l’entorn 
natural 
Competència amb espècies 
autòctones  
 

Eliminació exhaustiva d’espècies 
exòtiques invasores en tot l’àmbit 
de projecte 

Manca de senyalització 
interpretativa i d’elements d’ús 
públic, així com elements de 
delimitació molt poc contundent 

Accessibilitat a llera i zones de 
plantacions, manca de 
conscienciació sobre els valors 
de l’espai 

Nova delimitació més contundent, 
inclusió de senyalització, 
protecció física de l’exemplar del 
roure pubescent 

Manca d’arbres grans  No existeixen estructures 
naturals que permetin hostatjar 
espècies de fauna que 
necessiten de forats o esquerdes 
per nidificació o refugis 

Instal·lació de caixes-refugi per 
rat-penats 

Taula 5. Relació d’actuacions proposades per a corregir aspectes impactants de la situació actual 
 
En el present apartat es fa una anàlisi dels possibles efectes derivats de l’execució del projecte. 
El criteri de valoració segueix els següents continguts: 
 
- Anàlisi segons les característiques del projecte 
- Anàlisi segons la ubicació del projecte 
- Anàlisi segons les característiques de l’impacte ambiental. 
 
7.3.  ANÀLISI SEGONS LES CARACTERISTIQUES DEL PROJECTE 
 
Per a la realització d’aquesta anàlisi es consideren los següents criteris: 
- Anàlisi segons la mida 
- Anàlisi segons l’acumulació amb altres projectes 
- Anàlisi segons la generació de residus i contaminació 
- Anàlisi segons el risc d’accidents amb conseqüències ambientals 

 
7.3.1.  Anàlisi segons la mida 
 

ACTUACIONS PROPOSADES DIMENSIÓ 
Creació de zones delimitades on regenerar vegetació 
de ribera amb plantacions  

Es plantaran 54 arbres de ribera i 900 arbusts 
de les orles de ribera 

Delimitació d’aquesta franja amb tanca de fusta i 
corda 

Se situarà una tanca de fusta amb corda nova 
de 450 m que substituirà a l’actual, on els 
suports són varetes de ferro 

Instal·lació de caixes-refugi per rat-penats S’instal·laran 5 caixes-refugi per rat-penats 
Eliminació i retirada d’elements artificials de la riera i 
els seus marges 

Es retiraran 25 m3 de residus i 900 m3 de 
sediments acumulats a la llera 

Creació d’una nova zona humida aigües amunt que 
permeti el desenvolupament d’aquests valors naturals 

Es crearà una zona humida de 2000 m2 de 
superfície just al sud del creuament amb el 
pont del a via del ferrocarril 
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ACTUACIONS PROPOSADES DIMENSIÓ 
Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores 
en tot l’àmbit de projecte 

S’eliminaran 20 palmeres, 50 arbusts, 2 arbres 
grans, 21 arbres mitjans i quasi 200 m2 de 
rebrots de canya americana 

Inclusió de senyalització, protecció física de 
l’exemplar del roure pubescent 

S’inclouran 2 senyals de recomanacions, 2 
senyals d’interpretació, 1 d’identificació, i 20 
metres de tanca de fusta per protegir el roure 
pubescent 

Taula 6. Dimensió de les actuacions proposades 

 
7.3.2. Acumulació amb altres projectes 
 
El projecte és complementari amb un altre que permetrà abastir la nova zona humida, que es 
tracta del Projecte de la planta de reutilització d’aigües residuals provinents de la EDAR de 
Sitges – Sant Pere de Ribes, projecte del mateix Eix 1 del PSTD Sitges 2023 
 
L’aigua que es derivi del projecte permetrà l’abastiment de la nova zona humida i generar 
l’aigua de reg de les plantacions. 
 
 
7.3.3. Generació de residus i contaminació 
 
El projecte no serà una font important de generació de residus, ni de contaminació acústica o 
atmosfèrica. Només s’han de mencionar els possibles residus i efectes puntuals  que es poden 
generar durant la fase d’obres: 
 
Generació de residus 
La generació de residus serà poc rellevant – excepte en la quantitat de terres generades durant 
l’excavació de la nova llacuna i l’adequacio de la llera, volum que haurà de ser gestionat per a la 
seva reutilització ex situ - i es produïrà durant la fase d’execució del projecte, i serà la pròpia 
d’una obra. Els residus que es preveu que es generin, per tant, seran petits residus de la 
construcció (restes d’andròmines, rotllos de fusta, cordes, fusta, envasos i embalatges dels 
materials aportats, contenidors o safates forestals de plantes, restes vegetals provinents de 
l’extraccio d’espècies exòtiques invasores), altres residus associats al manteniment de 
maquinària d’obra (restes d’oli de maquinària, filtres d’oli, etc.). S’ha de recordar que el present 
projecte, en el seu Annex nº6, inclou la definició dels residus generats i les mesures a aplicar per 
no generar impactes. 
 
Contaminació atmosfèrica i acústica 
 
En relació amb la contaminació atmosfèrica i acústica, cal indicar que aquesta també es produïrà 
únicament durant la fase d’obres. 
 
Contaminació atmosfèrica 
Durant la fase de execució, determinades accions d’obra poden implicar una afecció sobre la 
qualitat atmosfèrica (principalment, els moviments de terres, el trànsit de maquinària d’obra 
sobre camins d’accés i sobre la mateixa llera).  Aquestes accions provocaran l’emissió de 
partícules sòlides (pols, principalment), magnificades si es tracta de dies de vent, i gasos a la 
atmosfera. Els efectes es limitaran a la zona concreta d’actuació de les obres, seran de magnitud 

compatible, i desapareixeran al finalizar les obres, tornant-se a assolir els valors de qualitat 
atmosfèrica inicials.  
 
Les accions generadores de pols seran totes les relacionadas amb  els moviments de terres i 
sorres: excavacions, desbrossades, etc. Les accions generadores de gasos com CO2, etc. seran 
conseqüència de la presència de maquinària durant la fase d’obres.  
 
En qualsevol cas es prendran les mesures oportunes per a evitar i minimitzar les activitats que 
generen pols i emissions de contaminants.  
 
Per a evitar l’excés de pols a la atmosfera s’hauran d’aplicar les següents mesures 

 Regar en cas necessari els punts susceptibles d’aixecament de pols. 
 S’evitaran les desbrossades i els moviments de terra durant els dies de forts vents.  

 
Per a minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control de la 
maquinària present, assegurant que tota la maquinària a l’obra hagi passat les corresponents 
ITV, així com els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa 
vigent. En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està en 
correcte estat i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la 
Direcció d’obra. 
 
Contaminació acústica 
La única font de contaminació acústica es localitza durant la fase d’obres, i concentrada en la les 
tasques d’excavacio, en el temps que determini el pla d’obres. Una vegada finalitzi aquest 
projecte el soroll serà el relacionat amb la circulació de vehicles pel vial del costat dret de la 
riera, la presència dels jugadors de golf i l’ús públic general.   
 
 
7.3.4. Anàlisi segons el risc d’accidents amb conseqüències ambientals 

El projecte no té associats riscs d’accidents significatius destacables. Els únics riscs que s’hauran 
de considerar serien els derivats de petits vessaments, etc., en fase de construcció, i els derivats 
de l’ús públic de l’espai en fase d’explotació, però precisament el projecte s’executa, entre 
d’altres objectius per aconseguir una minimització dels impactes que l’actual ús públic té en 
l’entorn. Tenint en compte les característiques de l’obra i la possibilitat d’aplicar mesures 
preventives i correctores, es considera aquest risc mínim.  
 
7.4.  ANÀLISI SEGONS LA UBICACIÓ DEL PROJECTE 
 
Aquesta anàlisi utilitza els següents criteris de valoració: 
 

- L’ús existent del sòl 
- La relativa abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de l’àrea. 
- Capacitat de càrrega del medi 

 
7.4.1. L’ús existent del sòl 
 
El projecte es desenvolupa directament sobre els marges i llera de la riera de Ribes. Les àrees 
amb valors fràgils actuals són la zona humida de la desembocadura, on pràcticament no es 
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realitzen actuacions, i on es concentren les restes d’hàbitats naturals de major valor (jonqueres, 
codolars i restes de vegetació halòfila).  
 
Malauradament, la resta d’espais estan fortament transformats i pràcticament no presenten 
valors naturals, corresponent a marges i lleres humanitzats pel trepig, la presència d’espècies 
exòtiques invasores, els moviments de terres, la circulació de persones i vehicles, l’ocupació per 
les instal·lacions del golf i els endegaments anteriors de la llera. Donat l’estat actual, sense 
presència de formacions vegetals d’interès o estructures geomorfològiques ben conservades, no 
és necessari establir mesures específiques al respecte. 

 
7.4.2. La relativa abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de 

l’àrea 
 
El desenvolupament del projecte no suposarà el consum ni l’afecció significativa als recursos 
naturals de l’àrea d’estudi. Al contrari, aquest projecte suposa una millora molt significativa i la 
restauració d’aquests elements naturals situats a la riera de Ribes. 
 
De fet, el projecte pretén aprofitar l’important capacitat de regeneració dels ecosistemes fluvials, 
una vegada s’eliminen els factors d’alteració. Les plantacions que es realitzen volen accelerar 
aquesta regeneració per obtenir resultats demostratius amb certa rapidesa. 
 
Per altra banda, aquest projecte aposta per realitzar accions encara més decidides per erradicar 
la flora al·lòctona invasora, reforçant les actuacions ja realitzades durant l’any 2021. 
 
7.4.3. La capacitat de càrrega del medi 

Com ja s’ha comentat, una de les problemàtiques més importants que pateixen aquests 
ambients de riera és la intensa utilització dels seus marges com a zona de pas i passeig, tant 
usuaris pedestres (tots el trams) com vehicles (trams 2 i 3). 

El present projecte, entre d’altres, pretén regular aquests usos, delimitant d’una manera molt 
més contundent les zones de plantació i regeneració respecte a la circulació de persones i 
vehicles.  

 

7.5.  ANÀLISI SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 
7.5.1. Anàlisi de les afeccions a Espècies protegides i hàbitats d’interès 
 
Com s’ha dit, actualment no hi ha a l’espai espècies de flora protegida ni hàbitats d’interès 
comunitari cartografiats, ni espècies d’interès comunitari. Tot i així, es podrien tenir en 
consideració 
 
 
    
Codi Hàbitat Localització en l’àmbit de 

projecte 
Valoració de l’afecció 

1410 Prats i jonqueres halòfiles 
mediterrànies 
 

Desembocadura, al voltant de la 
zona humida 
(no cartografiat però 
possiblement present) 

Impactes positius per l’eliminació de 
peus d’espècies exòtiques invasores 
com és Myoporum sp.  

1210 Vegetació anual 
colonitzadora dels codolars 
litorals rics en matèria 
orgànica 

Platja de la desembocadura 
(no cartografiat però 
possiblement present) 
 
 
 

Impactes positius per l’eliminació de 
peus d’espècies exòtiques invasores 
com és Myoporum sp. i 
Washingtonia sp. 

Taula 7. Valoració de les afeccions previstes a hàbitats d’interès comunitari  

Cal recordar també que s’actua per millorar la conservació d’un exemplar arbori d’inerès (un 
roure pubescent singular) que se situa a l’àmbit de projecte, eliminant un peu de morera que li 
fa competència i delimitant el seu perímetre amb tanca. 
 
Per altra banda, la generació d’una nova zona humida amb aigües somes i perfil suau donarà 
oportunitats a espècies d’aus aquàtiques (limícoles migradors, anàtides, ardeides) i fins i tot la 
possibilitat d’estabiment d’alguna parella reproductora de corriol (Charadrius sp.). També 
permetrà la reproducció dels amfibis, la colonització d’invertebrats aquàtics (singularment els 
odonats) i l’abeurada de la resta de fauna. 
 
També, les estructures que es col·locaran per afavorir el refugi de rat-penats permetran 
potenciar les poblacions del conjunt d’espècies de quiròpters que tenen alt nivell de protecció. 
És d’esperar que siguin colonitzats per les espècies més comunes de pipistrel·les (Pipistrellus 
sp.). 
 
7.5.2. Anàlisi global del projecte 

 
Es fa una síntesi dels impactes globals del projecte 
 

 Comentaris 

Afecció als principals factors 
ambientals representatius del medi 
natural de Sitges 

Les actuacions són contingudes i es realitzen per potenciar els 
factors ambientals d’aquest espai, que són afectats  
positivament, augmentant superfícies aptes per a la regeneració 
natural de la vegetació de ribera i associada a les zones 
humides, amb un especial incís en l’eliminació de flora exòtica 
invasora 
 

Afecció als principals factors 
paisatgístics representatius 

Els valors paisatgístics es veuran afectats de manera positiva, ja 
que s’eliminaran un conjunt de residus acumulats, se substinuirà 
l’actual tanca de delimitació per una altra amb molta més 
presència, augmentaran les plantacions i es crearan noves 
estructures de valor paisatgístic com la nova zona humida 

Adequació a la normativa vigent Les actuacions proposades s’adeqüen totalment a la normativa 
vigent, especialment a la Llei de Costes i la Directiva Hàbitats.  

Taula 9. Anàlisi global del projecte  

 
 
7.6.  Mesures correctores 

En el següent apartat es presenten las mesures correctores i preventives que s’hauran d’aplicar 
en el present projecte. S’ha d’indicar, tanmateix, que el conjunt del projecte es pot considerar 
com un projecte de restauració ambiental on s’eliminen alguns impactes existents i es potencien 
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els valors ambientals presents, per tant el propi projecte és un conjunt de mesures preventives i 
correctores de la situació actual. 
 
En tot cas, a continuació es presenta un llistat d’actuacions a realitzar durant la fase d’obres per 
a minimitzar els possibles impactes derivats. 
 
7.6.1. Marcatge sobre el terreny de la superfície a ocupar 
Tot i que en principi no es preveuen impacts significatius sobre elements d’interès, s’ha de  
limitar i acotar l’àmbit d’actuació i realitzar un marcatge amb postes de les zones d’actuació, 
parcs de maquinària, acopis de materials, etc, si és que s’arriben a produir. 
 
Les zones d’excavació es marcaran abans de qualsevol d’aquestes operacions.  
 
7.6.2. Gestió de terres, abocadors i préstecs 
El tipus de projecte no requereix quantitats significatives de material de préstec. Per a l’execució 
de les petites accions d’aportació de terra vegetal s’utilitzaran subministradors que acreditin la 
proveniència dels materials d’explotacions autoritzades. 
 
La capa de terra vegetal (els primers 20 cm) que es retirin serà reutilitzada in situ, cobrint la 
mota del costat dret i també en el costat dret (oest) del senderó o pista de circulació, entre 
aquesta i el talús o tallat del marge del barranc. 
 
Les terres d’excavació seran aportades a gestor autoritzat que les hagi de reutilitzar.   
 
7.6.3. Vessaments i acopis de materials 
 
Vessaments definitius de terres i material d’obra inert 
 
L’annex de gestió de residus especifica les quantitats i les instal·lacions de gestió autoritzades, 
atenent també a la reducció del cost ambiental del transport.   
 
Acopis temporals 
El material s’haurà de depositar en acopis temporales fins a la seva destinació final. Aquests 
acopis, i el material dipositat en ells, hauran de quedar fora dels entorns ocupats per la 
vegetació litoral, evitant les zones ambientalment més sensibles. S’ha especificat una zona 
adequada per a acopis temporals al costat dret de la pista just al sud del pont del passeig de la 
Riera de Ribes. 
 
 
7.6.4. Instal·lacions i equipaments d’obra 
El mateix que el que s’ha citat a l’apartat anterior són d’aplicació a les instal·lacions i 
equipaments d’obra. S’ha de dir, tanmateix, que els acopis de material i la maquinària necessària 
per l’execució del projecte són molt limitades, bàsicament la necessitat de certs espais per 
acopiar i ordenar el material voluminós com els rotllos de fusta, les cordes i les plantes.    
 
En qualsevol cas, el parc de maquinària s’haurà d’instal·lar sobre una superfície pavimentada o 
suficientment compactada i impermeabilitzada per evitar vessaments per maquinàries 
defectuoses amb pèrdues d’olis, hidrocarburss, etc. 
 

Pel que respecta als olis, en principi es promourà que totes les operacions de manteniment de 
la maquinària d’obra s’executin fora de la zona d’obres, en tallers autoritzats. En cas de que es 
generin, ja sigui per accident o per operacions de manteniment d’emergència, s’intentarà retirar 
els olis generats just al finalitzar la jornada, i si no fos possible s’establirà un lloc específic 
controlat, es trobaran correctament identificats i la seva retirada es realitzarà mitjançant un 
vehicle autoritzat per a aquest fi. 

 
Com a mesura preventiva, s’haurà de tenir en compte l’existència en l’obra de materials 
absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida per a utilitzar en cas de vessaments i accidents. El 
mercat ofereix una àmplia gamma de productes absorbents d’aquest tipus: 
 

 Material absorbent d’escorça de pi tractada. Producte granular que absorbeix 
hidrocarburs i repel l’aigua. Se extén sobre vessaments de qualsevol tipus de residus. 
Presenten una superfície amb una flora bacteriana que afavoreix el procés de 
biodegradació en residus oliosos. 
Aquest material s’aplica directament sobre el vessament. Es mescla bé amb 
l’hidrocarbur, aixafant-lo amb un objecte pla. Posteriorment, es deixa en contacte amb 
l’hidrocarbur, de forma que aquest és absorbit. Finalment, quan el producte està saturat, 
s’ha de dipositar en un contenidor apropiat d’acord amb el tipus de líquid absorbit i 
traslladat a una planta de tractament controlat.  

  
7.6.5. Control i gestió de residus 
 
Les mesures de control i gestió de residus, incloent les preventives i correctores, es recopilen a 
l’annex específic del projecte. 

 
 
7.6.6. Protecció general dels sistemes hidrics 
 
A continuació es donen unes directrius a aplicar per a minimitzar qualsevol risc d’impacte sobre 
la hidrologia i el medi marí: 
 
 Prohibició de vessar materials sobrants d’obra fora dels punts d’acopi establerts per la 

direcció d’obra, que en cap cas estaran en zones properes als drenatges naturals o línia de 
mar.  

 Prohibició de realitzar el rentat de les formigoneres en llocs no habilitats. Aquesta neteja 
s’haurà de realitzar exclusivament a les zones específicament destinades per a aquesta 
finalitat (en basses de decantació, contenidors adequats per a aquest ús, etc.). 

 Evitar l’ús d’additus tòxics als formigons, sobre tot en aquells que s’utilizaran en obres de 
cimentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànees. 
 

7.6.7. Reducció de les emissions a l’atmosfera 
 
Per a evitar l’excés de pols a l’atmosfera s’hauran d’aplicar les següents mesures: 

 Regar els acopis de terra i tots els punts susceptibles d’aixecament de pols. 
 En l’obra hi haurà sempre una cisterna disponible amb aigua per regar aquestes 

superfícies. 
 S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents, amb especial atenció al 

mistral.  
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Per a minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control de la 
maquinària present a l’obra, assegurant que aquesta hagi passat les corresponents ITV, així com 
els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent. En 
qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està en correcte estat 
i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la Direcció d’obra 
o la propietat. 
 
7.6.8. Minimitzar l’impacte acústic 
Per a minimitzar les molèsties derivades del soroll durant la fase d’obres es propoen les 
següents mesures: 
 

 Limitació de la velocitat als vehicles d’obra a 30 km/h. 
 Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor, silenciadors, etc. 
 Assegurar que la maquinària posseeix els certificats CE relatius a protecció contra la 

contaminació acústica (RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) i que els vehicles disposen 
de la revisió ITV vigent. 

 Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dins de l’horari diürn permès. 
 
7.6.9. Protecció de la vegetació 
S’ha considerat la conveniència de comptar en execució amb els serveis d’un botànic expert per 
marcar les zones d’extracció de plantes exòtiques invasores i els peus a eliminar, així com 
identificar en camp prèviament a l’inici de les obres a les zones d’actuació estrictes.  
 
Per l’eliminació de les espècies exòtiques invasores, se seguiran estrictament els protocols 
específics per a les mateixes i s’evitarà l’abocament de restes o propàguls al medi que puguin 
produir la seva regeneració. En aquest sentit l’aplicació d’herbicida a les soques d’Ailanthus 
altissima per impedir el seu rebrot serà realitzada amb la màxima cura.  
 
L’extracció dels peus de miòpor i de washingtònia existents a la desembocadura es realitzaran 
tenint en compte la presència de formacions vegetals litorals d’interès a la zona i, per tant, amb 
la màxima cura quant a l’accés de maquinària. 
 
7.6.10. Restauració dels terrenys afectats per l’obra  
El projecte incorpora ja entre les seves actuacions ordinàries una restauració dels terrenys 
afectats per les obres, donat que es tracta d’un projecte de restauració. En cas que durant les 
obres resultés afectada alguna zona no prevista, s’haurà de restaurar el terreny afectat amb les 
plantacions i adequacions convenients. 
 
7.6.11. Minimització de l’impacte sobre la fauna 
Les principals mesures encaminades a disminuir l’impacte sobre la fauna, algunes de las quals ja 
han estat descrites en altres punts, són les següents: 
 
 Evitar el pas de maquinària per camins diferents dels camins d’obra. 
 Evitar el pas de la maquinària i la compactació dels terrenys propers a la traça o àmbit 

d’obres.  
 Realitzar les actuacions abans de l’inici del període de nidificació de les espècies d’aus 

(abans inici de març) 
 En cas que durant la realització de les obres, es detectessin espècies d’amfibis o rèptils, es 

procedirà a avisar als Agents Rurals i a executar les actuacions de translocació que ells 
determinin. 

 
7.6.12. Mesures correctores sobre el patrimoni cultural 
No es preveu l’afecció a cap element d’interès cultural per la baixa intrusió de les obres i com no es 
preveuen excavacions significatives, no considerem necessari imposar un seguiment arqueològic.  
 
Tot així, si durant l’execució es troben restes arqueològiques o paleontològiques que puguin ser 
afectats pels treballs, el/la promotor/a o la direcció facultativa de l’obra paralitzaran 
immediatament els treballs, prendran les mesures adequades per a la protecció de les restes i  
comunicaran el descobriment al Departament de Cultura, el qual traslladarà aquesta 
comunicació a l’ajuntament implicat, per fixar les mesures que siguin necessàries.  
 
8. CONSIDERACIONS SOBRE LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE 
 
Segons l’article 7 de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental: 
 
(...) 

2. Son objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de manera 
apreciable, directamente o indirectamente, espacios protegidos y Red Natura 2000. 
(...) 

 
El projecte proposat no està inclòs a l’annex II, tot i que se situa dins un espai Xarxa Natura 
2000. 
 
Tot i així, al nostre entendre, no té efectes apreciables, directes o indirectes, sobre els valors 
naturals protegits dins Xarxa Natura 2000 (No hi ha hàbitats d’itnerès comunitari o espècies 
d’interès comunitari a l’àmbit de projecte per les quals es va designar la ZEC/ZEPA, ni tampoc 
altres hàbitas i espècies d’interès comunitari). A més, les mesures realitzades implicaran la 
millora general de l’espai, per la qual cosa s’ha considerat que no és  necessària la realització 
d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada.   
 
La implementació de les mesures preventives i correctores proposades en aquest annex serà 
suficient per integrar de manera correcta la previsió de l’impacte ambiental en el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                Annex 05. Informe Ambiental 

 

 
16 
 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
 

 
 
ANNEX. RESOLUCIÓ AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
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1. ANTECEDENTS 

El contingut d’aquest annex està d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició.  
 

Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes 
per la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i la normativa 
general de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar de la documentació de la 
correcta gestió dels residus generats en la seva obra. En el cas d'obres sotmeses a llicència 
urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança o garantia financera que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els RCD de l'obra. 
 
En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del RD 
105/2008 estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona física o jurídica 
que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un Pla que reflecteixi com durà a 
terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El Posseïdor dels RCD estarà obligat 
a pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al Productor la documentació 
de seguiment de la correcta gestió dels RCD generats durant les obres. 
 
En aquest annex, en primer lloc s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat que es 
poden generar en l’execució del Projecte, i es descriuen les possibles vies de gestió dels 
mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de 
residus que es generen habitualment en les obres de construcció. Posteriorment es descriuen 
les operacions i, per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 
 
 

2. CLASSIFICACIÓ I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

 
Des d'un punt de vista conceptual, un Residu de la Construcció i Demolició és qualsevol 
substància o objecte el qual, complint la definició de “residu” establerta a la Llei 7/2022, de 
residus i sòls contaminats per a una economia circular, es genera en una obra de construcció i/o 
demolició. 
 
Tanmateix, la legislació vigent limita el concepte de RCD als residus codificats en el Catàleg de 
Residus de Catalunya (CRC) aprovat per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. En 
el seu capítol 17 “Residus de la construcció i demolició” (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades), es divideix en els següents grups: 
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 
17 02 Fusta, vidre i plàstic. 
17 03 Barreges bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats. 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 05 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 
17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
17 08 Materials de construcció a base de guix. 
17 09 Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses, els residus generats en les obres de 

construcció/demolició regulats per una legislació específica i els residus generats a les indústries 
extractives. 
 
Malgrat que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins del grup 17 del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), es preveu que durant l'execució de les obres es generin altres 
tipus de residus inclosos en altres capítols del CER, els quals també es valoren en aquest Estudi 
de Gestió de Residus. 
 
Com es pot entendre de tota la documentació presentada en aquest projecte, les accions del 
mateix pràcticament no generen residus, ja que s’interactua molt poc amb l’eliminació d’elements 
del territori preexistent, moviments de terres, o demés. Les accions del projecte que poden generar 
residus són les següents: 
 

- Eliminació d’una petita quantitat de runes de petits elements escampats per l’àmbit 
d’estudi. 

- Generació d’un volum important de terres d’excavació per l’adequació de la llera i la 
creació d’una petita llacuna 

- Generació d’una quantitat significativa de residus vegetals a causa de l’eliminació 
d’espècies exòtiques invasores i les tasques de desbrossada. 

 
A més, la generació dels propis residus d’obra provinents dels envasos i alvèols forestals de les 
plantes a plantar, o qualsevol altre material aportat amb envàs. 
 
Finalment, a la taula adjunta es descriuen les vies de gestió proposades per a cadascun dels 
residus generats en obra. Cal destacar que les vies de gestió proposades són les indicades pel 
Catàleg de Residus de Catalunya per a cada tipus de residu. 
 

CER Classificació Descripció 
Quantitat estimada 

Vies de gestió 
proposades m3 Densitat 

T/m3 
T 

170504 No perillós Terres i pedres 
d’excavació, no 
perilloses 

2118 1,50 3177 R05: Reciclatge o 
recuperació 
d’altres matèries 
inorgàniques 

170904 No perillós Residus 
mesclats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901, 170902 
i 170903 

28,5 1,40 39,9 R05:  
Reciclatge o 
recuperació 
d’altres matèries 
inorgàniques; -
R13: 
Emmagatzematge 
de residus en 
espera de 
qualsevol de les 
operacions 
enumerades d’R1 
a R12 
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CER Classificació Descripció Quantitat estimada Vies de gestió 
proposades 200201 No perillós Residus 

biodegradables 
(restes vegetals 
flora 
desbrossada) 

29 0,45 13,05 R03: Tractament 
biològic aerobi de 
residus orgànics 
(compostatge) 

150110* Perillós Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o 
estan 
contaminades 
per aquestes 
(aerosols) 

0,010 1,73 0,0173  R01: 
Utilització 
principal com a 
combustible o 
una altra forma 
de produir 
energia; D09: 
Tractament 
fisicoquímic; D10: 
Incineració 

 
De la taula anterior se’n desprèn que més del 90% dels residus generats seran preparats per la seva 
reutilització, reciclatge i recuperació de materials, aplicant vies de gestió R, complint així amb el que 
preveu del principi del DNSH de garantir que almenys el 70% en pes dels residus generats es 
preparin per la seva reutilització, reciclatge i/o recuperació de materials.  
 
A més, es vol deixar constància que els residus no perillosos es poden emmagatzemar en el lloc de 
producció per un termini inferior a 2 anys quan el seu destí sigui la seva recuperació, reciclatge i/o 
valorització segons el que s’estableix a l’article 21 de la llei 7/2022 de residus i sols contaminats per 
una economia circular. 
 

3. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una estratègia 
per part del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la generació de residus 
durant la fase d'execució de l'obra. 
 
Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 
És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un 
excés de material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un major volum de 
residus sobrants en l'execució dels treballs. 
 
També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, 
amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació de residus. 
 
Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització  
La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per 
millorar la seva gestió en instal·lació de reutilització. Així doncs, una bona segregació dels 
residus facilitarà que siguin traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, 
evitant transports innecessaris a causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per la 
presència de materials no admesos pel gestor de residus. 
 
 
 

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de residus 
És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva 
gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, abans de l'inici dels 
treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’obra, les quals hauran de ser 
complertes per tots els treballadors durant la fase d'execució dels treballs. 
 
Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o 
reutilització 
Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i les 
quantitats dels residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més adequats per a 
la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per a la seva deposició. 
 
Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb 
la gestió dels residus 
 
El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi ambient de 
l'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol 
treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de segregar a peu d'obra, la 
localització de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com qualsevol altra 
informació d’interès per a una correcta gestió dels residus de l'obra. 
 
Compromís contractual dels proveïdors de materials 
Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels 
embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu d'obra. D'aquesta manera, 
es tracta de fer responsable del residu a la persona física, empresa o entitat que ho genera. 
 
 
Correcta identificació dels residus generats en obra 
Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels 
treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar correctament identificats, 
amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició 
adequades de manera que siguin visibles, intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la 
deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

La separació d’una part de les fraccions es realitzarà mitjançant d'una planta de tractament 
autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir la documentació que acrediti que el gestor de residus, en nom seu, ha complert amb 
l’obligació de classificar els residus de la construcció en les fraccions següents: fusta, fraccions 
de minerals, metalls, vidre i plàstic. 
 
Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es descriuen les 
següents:― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la 
creació de zones per a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones 
estaran correctament identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per a la 
recollida segregada de les diferents tipologies de residus. Tots els contenidors instal·lats en 
aquestes zones estaran correctament identificats amb el tipus de fracció de residus destinat a 
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cadascun d'ells: residus mesclats de la construcció i demolició (170904) i residus vegetals 
(200201). Cal recordar que les terres s’acopiaran sense contenidor. 
 
― Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establirà al costat dels 
anteriors un punt de recollida dels residus perillosos que es generin en obra, previsiblement 
aerosols de topografia i envasos que han contingut substància perilloses. L'emmagatzematge 
d'aquests residus es farà en una caseta d'obra habilitada a tal efecte i correctament identificada.  
 
― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà a 
informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de recollida segregada de 
residus i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels mateixos. En el moment de 
determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en compte es situïn en zones de fàcil accés 
per a tots els treballadors de l'obra. 
 
A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model proposat en 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, on 
s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió de contenidors d'acord amb la 
segregació contemplada per a les diferents fraccions. 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS L’OBRA 

Perillosos Zona habilitada per a residus especials (amb tants bidons o big bags com sigui necessari). 

La legislació vigent en matèria de residus obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 

les següents: 

- No podran tenir emmagatzematge en obra més de 6 mesos. 

- El contenidor pels residus perillosos haurà de situar-se en un lloc pla i lluny del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per evitar possibles abocaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors per a l’emmagatzematge de 

residus perillosos, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 

perillositat representat a les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els contenidors que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per evitar fugues. 

- Impermeabilitzar el terreny on se situïn els contenidors de residus especials 

No perillosos - Contenidor per a residus mesclats de la construcció i demolició 

(170904) – just a l’inici del tram 2 al sud del pont del passeig de Vilanova, 

costat oest 

- Contenidor per a residus vegetals biodegradables (200201) – totes les 

ubicacions. just a l’inici del tram 2 al sud del pont del passeig de Vilanova, 

costat oest 

Reciclatge de residus 

no especials a l’obra 

No.  

Es farà a les instal·lacions del gestor de residus autoritzat. 

Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la recollida selectiva prevista. 

Destinació Es preveu la reutilització, reciclatge i/o valorització de més del 70% del total 

dels residus recollits. 

 

5. GESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRA 

Per tal de complir amb el principi del DNSH: l'execució de l'obra donarà suport a l'objectiu 
europeu de garantir que com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no 
perillosos (excloent el 170504, decisió 2000/532/EC) generats en el lloc de la construcció està 
preparat per a la reutilització, reciclatge  i recuperació d'altres materials, incloses les operacions 
d'ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de 
residus i el Protocol de gestió de residus de la construcció i demolició de la UE. 
 
La gestió dels RCD fora de l’obra s'haurà de dur a terme mitjançant centres autoritzats per 
l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
Així mateix, el transport fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes 
autoritzats per a la recollida de residus. S'haurà de realitzar un estricte control documental, de 
manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la documentació de seguiment 
de la correcta gestió dels residus generats d’acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. Per a aquells RCD que siguin reutilitzats en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar l'evidència documental que acrediti la destinació final 
d'aquests materials. La gestió dels residus perillosos que es generin s'haurà de regir conforme a 
la legislació nacional vigent aplicable, la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances 
locals. 
 
D'altra banda, els residus de caràcter urbà (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 
d'acord amb els criteris establerts per la legislació i l'autoritat municipal.  
 
S'adjunta a continuació la Fitxa de gestió de residus fora de l'obra, contemplada per la Guia per 
a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, aprovada pels 
diferents col·legis professionals, on es mostres les estimacions en volum (m3) i pes (T) de les 
diferents fraccions de residus que es generaran en l'obra objecte del present Annex, així com 
una proposta de les vies de gestió autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya amb els 
quals es poden dur a terme les operacions de gestió dels mateixos. 
 

CER 
Classifica

ció 
Descripció 

Quantitat estimada Vies de 
gestió 

proposades 

Valorització 
(Tn) 

Eliminació 
(Tn) 

m3 
Densitat 

T/m3 
T 

170504 No 
perillós 

Terres 
d’excavació 

2118 1,50 3928 R05, R13 3177  

170904 No 
perillós 

Residus 
mesclats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901, 
170902 i 
170903 

28,5 1,40 39,9 R05, R13  
 

28,5  
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CER Classifica Descripció Quantitat estimada Vies de 
gestió 

Valorització 
(Tn) 

Eliminació 
(Tn) 200201 No 

perillós 
Residus 
biodegradable
s (restes 
vegetals flora 
desbrossada) 

29 0,45 13,05 R03 13,05  

150110* Perillós Envasos que 
contenen 
restes de 
substàncies 
perilloses o 
estan 
contaminades 
per aquestes 
(aerosols) 

0,010 1,73 0,017
3  

R01, D09,  
D10  

 0,17 

Totals (Tn) 3.218.55 0,17 

Totals (%) 99,99 0,17 

Taula nº3. Fitxa de gestió de residus fora de l’obra. Font: elaboració pròpia. 
 

6. PRESCRIPCIONS PER AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DEL PROJECTE, EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RDC 
 
Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte en 
relació amb l'emmagatzematge, manipulació, segregació i altres operacions de gestió dels RCD 
es descriuen a continuació: 

 Preferentment, la funció del contractista serà preparar els residus per a la seva 
reutilització per poder complir el criteri de reutilització del 70% en pes derivat del DNSH 
al qual està sotmès el projecte. Totes les operacions relacionades amb la reutilització o 
reciclatge dels residus hauran de ser documentades i comprovades amb albarans i 
factures corresponents, i certificats del seu destí final. 

 L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, etc.) que es realitzi 
en contenidors o en apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d'una forma adequada. 

  Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat almenys a 15 
centímetres al llarg de tot el seu perímetre. 

  El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar la recollida de 
residus impropis. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora de l'horari 
de treball per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 

  L'equip d'obra haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels procediments 
adequats que es destinaran a la manipulació, segregació i emmagatzematge de cada 
tipus de RCD. 

  S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, 
requeriments de les llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas, 
s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització d'una avaluació econòmica de 
les condicions en les quals és viable aquesta operació. Així mateix, s'haurà de valorar les 
possibilitats reals de dur-les a terme: que l'obra o construcció ho accepti i que es disposi 
de gestors de residus adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable última de 

la decisió escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 

  En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar que la destinació 
final dels residus generats en obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 
incineradora, etc.) són centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, així 
com que també ho siguin els transportistes que realitzaran la recollida dels residus. Així 
mateix, durant tot el funcionament de l'obra es durà a terme un estricte control 
documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la 
documentació corresponent al seguiment de la correcta gestió dels residus generats, 
d‘acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Per 
aquells RCD que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

  La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es generin en 
l’obra nova es regiran conforme a la legislació nacional vigent, la legislació autonòmica i 
els requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a 
l’obra (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats d'acord amb els criteris marcats 
per la legislació i els organismes municipals.  

  Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com RCD. 
 S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos de les restes 

de vegetals i restes de fusta que impedeixen la seva adequada segregació i valorització, 
així com la contaminació dels aplecs o contenidors de RC amb substàncies tòxiques i/o 
perilloses. 
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7. PRESSUPOST 
 
DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 
Codi                   quantitat Ut. RESUM                                                                                                                      PREU      SUBTOTAL             IMPORT 
 
 
RR1           m³   classificació a peu d'obra de residus const en fraccions,         

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions  
segons Reial Decret 105/2008, amb mitjans manuals  

A0140000      0,500 h    manobre                                                          x 1,01 25,40 12,83 
  

 Suma la partida ......................................................... 12,83 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,77 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,60 

Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 

 
RR3           mes  Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170904           
 Operació de transport (1 viatge9, lloguer (1 mes) i retirada de contenidor de 5 m3 (1 viatge) 
per a gestió de residus  
 no perillosos amb codi 170904 des d'obra a gestor  
CONT314       1,000 mes  LLOGUER CONTENIDOR DE RESIDUS DE 5 M3                           15,00 15,00 
CONT311       1,000 u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 60,00 
CONT312       1,000 u    retirada contenidor d'obra de 5 m3 ple fins centre gestio        75,00 75,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  150,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  159,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  
RR4           m³   Càrrega amb mitjans mec i transport residus inerts, cont 5 m3     
 Càrrega amb mitjans mecànics en pala carregadora i transport de residus inerts, en 
contenidor de 5 m3  
C1RA6         1,000 m³   Recollida de residus inerts en contenidor metàl·lic de 5 m3      20,30 20,30 
MMQ0300       0,015 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 0,68 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
RR6           u    Operació d'acopi i transport residus perillosos big bag 25 kg     
 Operació d'acopi i transport per a gestió de residus perillosos amb ocodi 150110* en big bag 
25 kg des d'obra a  
 gestor  
BGBAG1        1,000 u    Big bag de 25 kg per a residus especials                         25,00 25,00 
CONT431       1,000 u    Viatge camió ploma per a retirada 25 kg                          125,00 125,00 
CONT437       1,000 u    Tramitació fulla acceptació telemàtica i fitxa de seguiment      74,00 74,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  224,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  237,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS  
RR7           t    Recuperació o eliminació de residus perillosos amb codi 150110*   
 Recuperació o eliminació de residus perillosos amb codi 150110*  
CR1845        1,000 t    Deposició controlada residus especials, codi 170/605*            800,00 800,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  800,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  848,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  
RR8           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          
 Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no perillosos amb codi 200201 segons el 
CAtàleg Europeu de  
 Residus (ORDRE MAM/304/2002)  
CRA145        1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201         45,00 45,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  45,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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RR9           mes  Operació d'acopi i transport patera 14 m3 per residus 200201      
 Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de patera de 14 m3 (1 viatge) per a 
gestió de residus no  
 perillosos amb codi 200201 des d'obra a gestor  
CONT316       1,000 mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 200201                        40,00 40,00 
CONT317       1,000 u    Portada patera 14 me per a residus 200201 fins a obra            75,00 75,00 
CONT318       1,000 u    Retirada patera 14 me plena residus 200201 fins a centre gestor  115,00 115,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  230,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  243,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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PRESSUPOST 

 
 

CODI         UTS                                    Quant. Preu       IMPORT 
 CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS                                                 
 
  
RR1           m³   classificació a peu d'obra de residus const en fraccions,         
 Total cantidades alzadas 57,50 

  _____________________________________________________  

 57,50 13,60 782,00 
RR4           m³   Càrrega amb mitjans mec i transport residus inerts, cont 5 m3     
 Total cantidades alzadas 57,50 

  _____________________________________________________  

 57,50 22,24 1.278,80 
RR5           t    Reuilització, recuperació i/o reciclatge residus 170904           
 Total cantidades alzadas 39,90 

  _____________________________________________________  

 39,90 153,70 6.132,63 
RR6           u    Operació d'acopi i transport residus perillosos big bag 25 kg     
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 237,44 237,44 
RR7           t    Recuperació o eliminació de residus perillosos amb codi 150110*   
 Total cantidades alzadas 0,02 

  _____________________________________________________  

 0,02 848,00 16,96 
RR3           mes Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170904           
 Total cantidades alzadas 8,00 

  _____________________________________________________  

 8,00 159,00 1.272,00 
RR8           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          
 Total cantidades alzadas 13,05 

  _____________________________________________________  

 13,05 47,70 622,49 
RR9           mes Operació d'acopi i transport patera 14 m3 per residus 200201      
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 243,80 243,80 
RR10          t    Reutilització, recuperacio i/o reciclatge residus 170504          
 Total cantidades alzadas 3.177,00 

  _____________________________________________________  

 3.177,00 2,23 7.084,71 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 GESTIÓ DE RESIDUS .............................................................................................  17.670,83 
  _____________ 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Les propostes contingudes en el present Projecte es desenvolupen de manera íntegra dins de 
propietats públiques, ja sigui la llera de la riera de Ribes, ja sigui el Domini Públic-Marítimo 
Terrestre..   
 

2. RELACIO AMB EL DPMT 

 

 
 
Figura 1. Àmbit de la desembocadura de la riera de Ribes i àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
 
L’àmbit inclòs al domini públic marítim terrestre i a la servitud de protecció és el que es presenta 
a la figura anterior. 
 
Dins d’aquesta zona, les actuacions que es realitzaran no necessiten de tramitació d’expedients 
de concessió, donat que aquí només s’eliminaran espècies exòtiques invasores i es realitzaran 
neteges. 
 
 
 
Com es pot observar, les actuacions incloses en el capítol B3, Platja del Miracle, se situen totes 
en DPMT, excepte la parcel·la de l’actuació B303, per la qual s’haurà de demanar informe a ADIF 
per estar ubicada a tocar de la via del ferrocarril. Aquesta parcel·la és pública. 
 
 
 

3. PROPIETAT 

 

 
 
 

Figura 2. Parcel·les cadastrals on s’actua, de propietat pública (llera barranc). Font: Oficina virtual del 
cadastre 
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4. SERVEIS AFECTATS 

Sota la llera de la riera discorre un col·lector que recull les aigües residuals dels municipis de 
Sitges i de Sant Pere de Ribes, i que va a parar a l'estació d'impulsió que hi ha a la 
desembocadura de la riera de Ribes. 
 
Aquella estació bombeja les aigües residuals cap a l'EDAR que hi ha a peu de riera, més a dalt, a 
la frontera entre els termes municipals de Sitges i de Sant Pere. 
 
Es va construir un lloc on retenir sediments, brossa, fustes..., per garantir el funcionament de les 
bombes de l'estació. 
 
A continuació es presenten els plànols existents sobre els serveis. 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
1 RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES .........................................................  81.028,51   79,41% 
 Restauració del tram final (dins el t.m. de Sitges) de la riera de Ribes  
 i la seva zona humida  
 
 -01.01 -ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES .........................        8.456,72 
 -01.02 -NETEGES I ADEQUACIONS ..................................................................      11.961,10 
 -01.03 -DELIMITACIONS .......................................................................................      11.063,90 
 -01.04 -SENYALITZACIÓ........................................................................................        5.109,19 
 -01.05 -PLANTACIONS ..........................................................................................      17.552,84 
 -01.06 -POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ..............................................................      26.884,76 
 --01.06.01 --EXCAVACIÓ LLACUNA ...................................................................  22.083,50 
 --01.06.02 --ALTRES ELEMENTS ..........................................................................  4.801,26 
 
2 SEGURETAT I SALUT ......................................................................................  3.340,57   3,27% 
 
3 GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................................................  17.670,83   17,32% 
  
    
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 102.039,91 
 
 13,00 % Despeses generals ........  13.265,19 
 6,00 % Benefici industrial .........  6.122,39 
  __________________________________  
 SUMA DE D.G. i B.I. 19.387,58 
 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................  25.499,77 
 ____________________  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 146.927,26 
 ____________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 146.927,26 
 
Ascendeix el pressupost a l’expressada quantitat de CENT QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
 
L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Soler García de Oteyza 
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1 ASPECTES GENERALS 
 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1.1 Objecte  

 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar les 
característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra 
i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que figuren 
al Contracte signat per l’Ajuntament de Sitges amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant 
Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de 
l’obra. 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació  

 
El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte . 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  

 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en 
aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals de l’Ajuntament de Sitges, 
sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'Estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin 
aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància 
que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 
 
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o 
unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), 
pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció. 
 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte. 
 
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells 
elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de complir 
tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte 
d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la Direcció 
d’Obra i acceptats per l’Ajuntament de Sitges, formaran part dels documents contractuals de l’obra. 
 
En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per 
l’Ajuntament de Sitges, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució 
prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 
 
1.1.4. Sensibilitat ambiental  
El projecte se situa en un espai Xarxa Natura 2000.  Per tant, caldrà tenir en consideració tot allò especificat a l’annex 
ambiental, on hi ha diverses mesures de prevenció i correcció ambiental. Caldrà realitzar les actuacions projectades 
considerant aquest aspecte, aplicant criteris de bones pràctiques en obra, així com les mesures que s’especifiquen al 
present plec.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.2.1 Descripció general de l’obra  

 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a tot el tram 
L’acció consistirà en la identificació dels diferents peus d’espècies exòtiques invasores al llarg de tot el tram i la seva 
eliminació per mitjans manuals i/o mecànics, amb l’arrencada total de la part aèria i subterrània (arrels, rizomes) de les 
plantes, i la retirada de les restes vegetals del sistema. Especial atenció ha de rebre Arundo donax – per donar 
continuïtat a les exitoses tasques realitzades l’any 2021 i 2022 – i Ricinus communis. 
També s’aprofitarà per eliminar els arbres plantats el 2021 i 2022 que actualment estan morts. 
 
- Eliminació de runes i deixalles al llarg de tot el tram 
Mitjançant treballs manuals i mecànics, s’eliminaran deixalles, runes i andròmines existents a l’espai, tant aportades 
per persones (abocaments) com per la pròpia riera en base a les diverses avingudes produïdes. És important per què 
les restes de canya americana que l’aigua aporta poden servir com a nodes de recolonització d’aquesta espècie. 
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- Condicionament i consolidació de la franja central de la riera 
Paral·lelament a l’actuació de retirada de vegetació al·lòctona invasiva, es desbrossarà, s’excavarà i, si s’escau, es 
consolidarà la part central de la llera en el seu curs de cabal preferent en una amplada de 4m per obrir el pas 
de l’aigua. En aquesta amplada no es farà cap tipus de plantació. Per a un bon estat de manteniment de la llera 
caldrà disposar d’autorització permanent de l’activitat natural de pas per la riera de la ramaderia extensiva de 
cabres i ovelles. 
 
MILLORA DE LA BIODIVERSITAT 
 
- Construcció d’una bassa amb aigües temporals1 
Al curs alt-mig del Tram 3, es construirà una bassa per a l’acollida d’aus aquàtiques i migratòries, així com la 
reproducció d’amfibis. 
 
Es preveu el desbrossament de la vegetació i adequar el llit del terreny per a l’acumulació d’aigua amb un 
lleuger decapatge fins on es pugui sense afectar els serveis subterranis existents. La bassa sobre terreny argilós 
i llims que puguin acollir biodiversitat ornítica com anàtids, limícoles, i ardeids, entre d’altres. 
   
Aquesta bassa serà de forma lenticular i de dimensions per determinar segons les possibilitats sense  afectar 
altres serveis. Hi anirà relacionada amb un punt d’observació d’aus en punt elevat del terreny, al costat de la 
carretera i amb caminet d’uns 10 metres de llarg adaptat el ferm per poder accedir-hi amb cadira de rodes. 
 
- Plantacions de ribera 
Es contemplen varis tipus de plantacions:  
a. Plantació d’arbrat de ribera de delimitació del sender de la riera. Exemplars d’àlber (Populus alba), freixe 
(Fraxinus angustifolia), lledoner (Celtis australis) distanciats uns 5m i intercalats amb els preexistents.  
b. Plantació de tamariu de substitució del miòpor (Myoporum) de la paret del Passeig Marítim a la 
desembocadura de la riera.  
c. Plantació de vegetació arbustiva als Trams 1 i 2 a les zones de talús. Contemplar espècies com el tamariu 
(Tamarix gallica), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el saüc (Sambucus nigra), 
l’aladern (Rhamnus alaternus) i l’aloc (Vitex agnus-castus). 
 
- Creació d’un jardí de papallones 
 
Es pretén crear una estructura nova en el tram 1, en el vessant oest del barranc, on s’ubiqui una alta densitat de 
subarbusts florals autòctons que afavoreixen a les papallones i altres pol·linitzadors naturals: Erica multiflora, 
Rosmarinus officinallis, Thymus vulgaris, Globularia alypum, Cistus clusii, C. salvifolius, C. albidus, C. 
monspeliensis, Helianthemum syriacum, Dorycnium pentaphyllum, Lavandula angustifolia. 
 

 
1 Per a portar a terme aquestes actuacions de millora, s’ha de compatibilitzar la redacció del Projecte amb el contingut del 
Projecte de la planta de reutilització d’aigües residuals provinents de la EDAR de Sitges – Sant Pere de Ribes, projecte del 
mateix Eix 1 del PSTD Sitges 2023, per a les dotacions d’aigua per al manteniment del reg de les plantacions de ribera i de 
l’aigua de la bassa d’amfibis i d’aus aquàtiques. 
 

Aquesta zona de jardí de papallones tindrà unes dimensions de 30*4 m, es delimitarà per la part baixa, i en la seva 
zona central amb una empallissada de troncs aprofitant les restes vegetals dels eucaliptus que s’eliminaran, i es 
reomplirà amb terra de decapatge. 
 
A dins, hi haurà 4 subarbusts/m2, el que dona un total de 480 subarbusts. 
 
- Protecció del gran exemplar de roure pubescent 
El gran exemplar de roure pubescent existent en el tram 1 està actualment afectat pel creixement d’una morera al seu 
peu i de canya americana al talús darrera seu. Es pretenen eliminar aquestes espècies, així com possibles enfiladisses 
que estiguin afectant el tronc, i delimitar el perímetre de l’exemplar amb tanca de fusta de doble travessera 
horitzontal. 
 
- Instal·lació de caixes-refugi de rat-penats 
Es planteja ubicar caixes-refugi de rat-penats ubicades en postes elevats a més de 3 metres d’alçada, per afavorir 
aquest grup d’espècies – en general amenaçades – i la seva funció de controladors naturals de poblacions de 
mosquits i altres insectes molests. 
 
ÚS PÚBLIC  
 
- Senyalització 
Es pretén ubicar tres plafons interpretatius de 900*900 m que expliquin, per una banda, les característiques de 
l’actuació realitzada i, per l’altra, els aspectes més importants de la flora i fauna litoral en aquest espai Xarxa Natura 
2000, a més de la fauna esperable a la zona de la nova llacuna construïda 
 
Per altra banda, es pretén ubicar una senyal identificativa de 450*450 mm al costat del roure existent en el tram 1, 
identificant l’espècie i el seu interès. 
 
També es pretén ubicar tres senyals de recomanacions, que incloguin els pictogrames dels comportaments prohibits 
dins l’espai, una a l’inici del tram 1, una al tram 2 i una altra a tocar de la nova llacuna. 
 
Per últim, serà necessari ubicar un cartell d’obres de mida 600*900 mm. 
 
- Delimitació de l’itinerari 
Es pretén substituir l’actual tanca de varetes de ferro i corda del costat de la mota de protecció i plantació al tram 2 
per una delimitació més ferma, que inclogui pals de fusta més sòlids i una corda més gruixuda. El tram 1 incorporarà 
el mateix tipus de delimitació en el costat del barranc. 
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1.2.2 Eliminació de vegetació exòtica invasora 

En el marc del present projecte, una de les accions principals consisteix en l’eliminació de tots els individus 
de plantes exòtiques invasores (arbres grans, mitjans, arbusts i zones amb canya americana). Només amb 
aquesta eliminació es podrà assolir una adequada restauració ecosistèmica. 
 
Totes les obres relacionades amb la delimitació i tractament protectors venen definides al document núm. 2, 
Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes 
Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 

El conjunt d’eliminació de plantes exòtiques invasores comprenen:  
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques, 
mitjançant el treball d’un botànic expert 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- La tala d’arbres grans, incloent treballs en alçada, la tala i desarrelament d’arbres petits, 
arbusts i canya americana, incloent el tractament amb herbicida pels ailants 
- Inclou la gestió dels residus obtinguts, amb especial cura de seguiment dels protocols per 
impedir que material vegetal d’aquestes plantes que permeti la seva regeneració quedi a l’espai. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la 
senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 

 
1.2.3 Excavacions 

 
En aquest projecte, són necessàries les tasques d’excavació per tal de poder generar una nova llacuna a la llera 
i, en general, adequar l’estat de la llera per assegurar el seu bon funcionament hidràulic. 
 
Les operacions d’excavació consistiran en el rebaix necessari dels terrenys a les àrees indicades als plànols, amb 
la finalitat d’obtenir la morfologia projectada. 

Queden incloses en aquest concepte, sense que la relació sigui limitativa, les següents operacions: 
 

- L’excavació dels materials de desmunt, qualsevulla sigui la seva natura, així com qualsevol sanejament a 
les zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat 
previ, l’excavació amb trencament mitjançant martells hidràulics, sigui quin sigui el percentatge que es 
trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el propi material s’hagi d’emmagatzemar diverses vegades, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des del darrer emmagatzematge fins el lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 

 
- La conservació, adequació dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despesa dels llocs 

d’emmagatzematge i abocadors. 
 

- Els retocs en els talussos d’excavació. 
 

- Els drenatges que siguin necessaris. 
 

- Els camins d’accés necessaris per a l’execució de les excavacions en desmunt. Sempre que això no impliqui alguna 
contradicció amb algun dels criteris establerts en el present plec. 

 
- Qualsevol treball, maquinària o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquestes unitats 

d’obra. 
 
1.2.4 Obres de retirada de runes i deixalles 

En el marc del present projecte, existeixen alguns punts dins de l’àmbit on apareixen p petits abocaments o acúmuls 
d’elements inerts artificials, com residus orgànics, deixalles, o d’altres, que cal eliminar per a portar l’àmbit a una 
situació de major naturalitat. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, 
conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la 
Direcció d’Obra. 
 
Les obres de retirada de residus comprenen: 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada en cas necessari de tota la zona compresa dins dels límits de l’actuació. 
 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 

provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
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- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.5 Col·locació de sistemes de delimitació i protecció 

 
En aquest projecte, és bàsica l’actuació encaminada a la delimitació i protecció d’alguns indrets per protegir els 
àmbits de restauració. En aquest sentit, i per a cada situació concreta del projecte, s’han dissenyat diverses 
situacions. 
 
Es tracta de la col·locació de nous sistemes de tancament i delimitació. Aquestes actuacions comprenen: 
 

- Col·locació de tanca de postes de fusta amb doble travessera horitzontal per protegir un roure singular 
- Col·locació de tanca de fusta amb passamà de corda per delimitar l’àrea de marge de ribera i plantació 

en els trams 1 i 2, així com a la zona de la nova llacuna. 
- Eliminació de la tanca actual conformada per varetes metàl·liques i corda fina. 

 
Totes les actuacions relacionades amb la col·locació de sistemes de tancament i delimitació de dunes venen 
definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les 
especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció 
d’Obra. 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Col·locació dels nous sistemes de delimitació i protecció 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 

característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.6 Plantacions 

 
El present projecte contempla diferents àmbits de restauració vegetal, alguns dels quals impliquen la realització 
de plantacions. Aquestes plantacions es realitzen, bàsicament, per: 
 
- Accelerar la regeneració de la vegetació de ribera en el marge dret del barranc 
- Substituir la vegetació al·lòctona invasora 
 
En aquest sentit, les actuacions de plantació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 

- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Les actuacions específiques de plantació, consistents en l’obertura de clots i preparació del substrat, i plantació. 

Inclou la gestió dels residus obtinguts. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 

provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 

característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
1.2.7 Senyalització informativa i interpretativa  

 
En un projecte on bàsicament l’element principal a tractar és l’ús públic, la senyalització informativa i interpretativa és 
bàsica. Amb els elements de senyalització, es pretén fer molt més visibles la funcionalitat dels elements de delimitació 
i protecció i el sentit propi del projecte. 
 
Segons els objectius volguts i cada ubicació, s’ha optat per senyals diferents amb mides diverses.  

 Les banderoles de 450*900 mm serveixen per recordar recomanacions i prohibicions.  
 Els plafons de 900*900, serveixen per aportar informació interpretativa sobre les actuacions realitzades i els 

valors de l’espai.  
 Les senyals de 450*450 serveixen per identificar elements d’interès.  
 Els plafons de 900*600 mm corresponen a la senyal d’obra i la senyal definitiva de projecte. 

 
Totes les obres de senyalització s'executaran conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La senyalització comprèn les següents actuacions: 
 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
-Disseny de les senyals 
-Impressió 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 



                                                                                                                                                                                                    
Plec de Prescripcions Tècniques 

  
 

9 
 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.8 Mobiliari 

En un projecte on bàsicament l’element principal a tractar és l’ús públic, el mobiliari, en aquest cas amb 
característiques ambientals i d’integració paisatgística, és bàsic, per donar qualitat a l’entorn i servei als usuaris. 
Es tracta dels següents elements: 
 
- Pantalla d’observació d’aus a la zona de la nova llacuna. 

 
El disseny, construcció i col·locació del mobiliari comprèn les següents actuacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements de material. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Muntatge in situ de les diverses peces de fusta, quan és necessari, incloent la cargoleria 
-Col·locació i acabament 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.9 Elements de gestió de la fauna 

En un projecte on bàsicament l’element principal a tractar és la potenciació de la biodiversitat, és bàsic la 
implementació d’actuacions concretes de millora de les condicions i els processos ecològics, facilitant-hi 
estructures. Es tracta dels següents elements: 
 
- Postes amb caixes-refugi per a ratpneats 
 
El disseny, construcció i col·locació de les estructures de gestió de la fauna comprèn les següents actuacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements. 
-Subministrament dels materials. 
-Muntatge in situ de les diverses peces, quan és necessari incloent la cargoleria. 
-Col·locació i acabament. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 

 
 
 

1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament de Sitges, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada 
per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament de Sitges participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui 
convenient. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més 
àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte signat entre 
l’Ajuntament de Sitges i la Direcció d’Obra, i en particular: 
 
-Els Plànols del projecte. 
-El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
-Els Quadres de Preus. 
-El preu i termini d'execució contractats. 
-El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament de Sitges. 
-Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament de Sitges. 
 

1.4 EL CONTRACTISTA 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò que 
estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions. 
Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per l’Ajuntament de Sitges. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a 
tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells 
de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir 
sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació 
formal de constància, conformitat o objeccions. 
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La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
El representant o Delegat del Contractista rebrà a partir d’ara la denominació de Cap dels treballs i estarà en 
possessió del títol de Tècnic Superior especialista en la matèria. Aquest serà necessàriament qui figuri en 
l’oferta, i no es podrà substituir, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a treballador de 
l’empresa. 
 
En el supòsit que el Contractista hagi de canviar per algun d’aquests motius el Cap dels treballs, haurà de ser 
prèviament acceptat per la Direcció del Contracte. L’Ajuntament de Sitges podrà requerir al Contractista perquè 
nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol facultatiu que depengui d’ell, quan es justifiqui per 
causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament haurà de comptar amb l’acceptació per part de 
l’Administració. 
 
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador, segons el previst al Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’estudis i serveis tècnics. 
 
El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una 
senyalització dels treballs insuficient o inadequada. 
 
El Contractista complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal que estableixi la legislació vigent. 
Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de les operacions que 
realitzi compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 
i del Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 

1.5 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.5.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  

 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 
comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, 
aixecant-se un Acta dels resultats. 
 
A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució 
de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap 
obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest 
de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del 
Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 
 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i 
senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 
característiques de l’obra. 
 
A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs d’execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els 
esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per a la 
realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les comprovacions 
dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat 
d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a 
la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
 
1.5.2 Plànols d’obra  

 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del 
terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, 
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada 
per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, que 
igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols es 
justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
1.5.3 Programa de treballs  

 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest 
programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. L'estructura del 
programa s'ajustarà a les indicacions de l’Ajuntament de Sitges. 
 
El programa de treball comprendrà: 
 

a) La descripció detallada del mode en el qual s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
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b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per assegurar l’acompliment 
del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al  temps de formular el programa i de la data en què restarà a l’obra, així com la justificació 
d’aquelles característiques per realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin 
d’emprar i les capacitats per assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal superior, 
mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en què es trobi a l’obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l’obra, ritmes mensuals de subministres, previsió 
de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 
l’obtenció, en cas necessari, de llicències. 

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost 
d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l’obra. 
 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards 
en la realització dels treballs, l’Ajuntament de Sitges ho cregui convenient. La Direcció d’obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la 
Direcció d’Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 
 
1.5.4 Control de qualitat  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.  
 
La Direcció d’obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment. El Contractista ha d’oferir-li assistència humana i material necessària. Les despeses de 
l’assistència no seran d’abonament especial. 
 
L’abonament dels serveis i activitats no es farà sinó es realitzen en les condicions especificades, i en cas de no 
ser executades en el termini concedit, Infraestructures podrà encarregar-ho a tercers, per compte del 
Contractista. 
 

La Direcció Facultativa podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d’aquestes, realitzar 
totes les proves que cregui adients per comprovar el compliment de condicions i el comportament adequat del servei 
adjudicat. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar totes 
les facilitats que es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que 
faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s’aixecarà acta, que es tindrà present per a la recepció del contracte. 
 
El personal que s’ocupa de l’execució del contracte podrà ser recusat per la Direcció Facultativa sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.5.5 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  

 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i 
enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les obres auxiliars necessàries per l’execució 
de l’obra. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurament apreciada per la Direcció Facultativa que tindrà en tot moment la facultat 
d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant això, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei. 
 
1.5.6 Informació a preparar pel Contractista  

 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs 
de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que figura al Contracte d’execució. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la Direcció 
d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 
terreny que existia abans de l’inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin 
de quedar ocultes. 
 
Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
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L’Ajuntament de Sitges no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
En qualsevol cas, serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 
1.5.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  

 
Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., 
seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document 
contractual. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades i 
mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per 
compte i risc del Contractista. 
 
L’Ajuntament de Sitges es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil 
i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra 
definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense 
que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que l’Ajuntament de 
Sitges consideri adient. 
 
1.5.8 Seguretat i salut al treball  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i el determinat per l’Estudi de Seguretat i Salut del present 
projecte. 
 
1.5.9 Afeccions al medi ambient  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i a l’Annex Ambiental del present projecte. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que produeixi al medi ambient, i haurà de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció Facultativa o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 

Els treballs de construcció de l’obra s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes al Decret 64/1995, de 7 de març, 
per la qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal. 
 
El parc de maquinària, els abassegaments de material i instal·lacions provisionals d’obra s’hauran d’ubicar en zones de 
mínim risc de contaminació i preferiblement, a la zona de la campa de la pròpia obra en la fase de construcció. En 
aquest sentit, la ubicació prioritària serà la dels passeigs marítims i aparcaments asfaltats propers a la zona d’actuació. 
 
Els residus generats a l’obra, s’hauran de gestionar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de 
juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus (modificada per la Llei 9/2011 del 20 de 
desembre, de promoció de l’activitat econòmica de 21 de juliol). Aquest Decret Legislatiu deroga la Llei 6/1993, així 
com tota la normativa reguladora, i a allò determinat a l’annex de residus del present projecte. 
 
Caldrà garantir que el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de la 
construcció serà preparat per a la reutilització. reciclatge i recuperació d'altres material, incloses les operacions 
d'ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 
 
1.5.10 Abocadors 

 
Els materials d’eliminació o extracció, marcats als plànols i definit a l’annex de Gestió de Residus, on es defineixen el 
seu tractament i destinació. 
 
1.5.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec  

 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el 
seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars 
 
1.5.12 Recepció i liquidació de les obres  

 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
1.5.13 Termini de garantia  

 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
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1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
1.6.1 Amidament  

 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Totes les partides s’amidaran d’acord amb les unitats determinades al present Plec 
 
 
 
1.6.2 Abonament de les obres 

 
1.6.2.1 Preus unitaris  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
1.6.2.2  Altres despeses per compte del Contractista  
 
Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 

 

2 MATERIALS BÀSICS 
 

2.1 GENERALITATS 
 
Es presenten els aspectes generals dels materials bàsic.  
 
2.1.1 Examen i acceptació 

 
Els materials que es proposin utilitzar per a l’execució d’aquest projecte s’hauran de sotmetre a les següents 
condicions: 
 

a) Els materials utilitzats s’hauran d’ajustar a les propietats i característiques especificades en aquest Plec i a la 
descripció feta en la Memòria o en els Plànols. 

b) En el cas que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, se suposarà que és el 
de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que complirà la normativa tècnica vigent. 

c) Hauran d’ésser examinats i acceptats per la Direcció Facultativa. 
 
L’acceptació inicial del materials no pressuposa que aquesta sigui definitiva, la qual restarà supeditada a l’absència de 
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra. 
 
És competència de la Direcció Facultativa acceptar o refusar els materials i segons els criteris establerts d’acord amb 
les normes i objectius del Projecte. 
 
El materials refusats seran ràpidament retirats de l’obra, tret autorització expressa de la Direcció Facultativa que 
n’indiqui el contrari. 
 
2.1.2 Emmagatzematge 

 
Quan calgui emmagatzemar qualsevol tipus material abans de ser utilitzat en l’obra, aquest es durà a terme en 
condicions idònies de tal manera que les propietats físiques i químiques d’aquests es conservin i puguin ser emprats 
d’acord amb la seva funció. Així mateix, aquests seran emmagatzemats de tal forma que se’n faciliti la seva inspecció 
quan sigui requerit. 
 
2.1.3 Inspecció i assajos 

 
El Contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa i als seus delegats l’accés als vivers, fàbriques, etc., on es 
trobin els materials, i la realització de totes les proves que la Direcció consideri necessàries per garantir la qualitat dels 
materials utilitzats.  
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2.1.4 Substitució 

 
Si per circumstàncies imprevistes s’hagués de substituir qualsevol material, se sol·licitarà per escrit l’autorització 
de la Direcció, especificant les causes que fan necessària la substitució. La Direcció Facultativa contestarà, també 
per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar els no 
disponibles, complint anàloga funció i mantenint íntegre l’essència del Projecte. 
 
Pel cas de les espècies vegetals, qualsevol substitució s’ajustarà a les condicions d’adequació al medi i a la 
funció prevista. 
 

2.2 LÍQUIDS NEUTRES 
 
2.2.1 Definició 

 
Es consideren líquids neutres les aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
2.2.2 Característiques generals 

 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 

2.3 TERRES  
 
2.3.1 Definició i característiques dels elements: 

 
- Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació 
- Terres naturals aptes per a plantació 
- S'han considerat els tipus següents: 
 

- Terra vegetal 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 

 
2.3.2 Característiques 

 
Terra sense classificar: 
- La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida 

d’obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la Direcció d’Obra. 
 
Terra seleccionada: 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
- Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
- Mida màxima :  <= 100 mm 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% o en cas contrari, ha de complir: 

  Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
  Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
  Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
  Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
  Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
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- Índex CBR (UNE 103-502): 
  Coronament de terraplè:  >= 5 
  Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
Terra adequada: 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
- Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
- Mida màxima :  <= 100 mm 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 

- Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
  Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

- Índex CBR (UNE 103-502): 
  Coronament de terraplè:  >= 5 
  Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
Terra tolerable: 
- Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 

  Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
  Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
- Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
- Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
- Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
-  Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
- Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
- Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
- Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
En camió de trabuc i s’han de distribuir en piles uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-
les al llarg del mateix dia, de manera que no se n’alterin les condicions. 
 
2.3.4 Unitat i criteris d'amidament 

 

m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
2.3.5 Normativa de compliment obligatori 

 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
 
PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

2.4 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
2.4.1 Definició 

 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
 
2.4.2 Característiques dels formigons d’ús estructural: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord amb les 
prescripcions de la EHE. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat.  
 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i 
les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
 
En  formigó destinat a obres de formigó en massa o armat, la Direcció d’Obra pot autoritzar l’ús de cendres 
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de 
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. Les cendres han de complir 
en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua 

de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 
 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser <= 0,65 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca: Nul 
 Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
  
2.4.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l’adormiment. Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

 Resistència característica 
 Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

 Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
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 Tipus, classe i marca del ciment 
 Grandària màxima del granulat 
 Consistència 
 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 
2.4.4 Unitat i criteris d’amidament 

 
Unitat d’amidament de l’element necessària subministrada a l’obra. 
 
2.4.5 Normativa de compliment obligatori 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 

2.5 AGLOMERATS I CONGLOMERATS 
 
2.5.1 Ciments  

 
2.5.1.1 Definició 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència 
i estabilitat fins i tot sota l’aigua. S’han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les 
característiques següents: 
 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d’aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 
 
2.5.1.2 Característiques  
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. El ciment ha de ser 
capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats 
de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment. 
 
Ciments comuns (CEM): Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 
de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland                        CEM I        
Ciment pòrtland amb escòria            CEM II/A-S   

CEM II/B-S   
Ciment pòrtland amb fum de sílice      CEM II/A-D  │ 
Ciment pòrtland amb Putzolana          CEM II/A-P 

CEM II/B-P   
CEM II/A-Q   
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Denominació Designació 
CEM II/B-Q   

Ciment pòrtland amb cendres volants          CEM II/A-V   
CEM II/B-V 
CEM II/A-W   
CEM II/B-W   

Ciment pòrtland amb esquist calcinat   CEM II/A-T   
CEM II/B-T   

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L   
CEM II/B-L   
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt                   CEM II/A-M   
CEM II/B-M   

Ciment amb escòries de forn alt                                            CEM III/A    
CEM III/B    
CEM III/C    

Ciment putzolànic                      CEM IV/A     
CEM IV/B     

Ciment compost                         CEM V/A      
CEM V/B      

 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació 
del ciment. 
 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades 
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Ciments d'aluminat de calç (CAC/R): Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. D’acord 
amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 
80310. 
 
Ciments blancs (BL): Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 
de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
Ciments resistents a l'aigua de mar (MR): d’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial 
de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland                        I 
Ciment pòrtland amb escòria            II/A-S     

II/B-S     
Ciment pòrtland amb fum de sílice      II/A-D     
Ciment pòrtland amb Putzolana          II/A-P     

II/B-P     
Ciment pòrtland amb cendres volants          II/A-V     

II/B-V     
Ciment amb escòries de forn alt                                            III/A      

III/B      
III/C      

Ciment putzolànic                      IV/A       
IV/B       

Ciment compost                         CEM V/A      
 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.5.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves característiques. El fabricant ha de lliurar un full de 
característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d’utilització 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 
- Inici i final d’adormiment 
- Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Emmagatzematge: Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments: 
 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
2.5.1.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
t de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
2.5.1.5 Normativa de compliment obligatori 
 

Real decreto 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
 
Orden 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. 
 
Real decreto 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 
Real decreto 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
 
Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
2.5.2 Ciments naturals 

 
2.5.2.1 Definició 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a 
màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
-  
2.5.2.2 Característiques generals 
 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35% 
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Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 1 min 
- Ciment natural lent: 10 min 
 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 8 min 
- Ciment natural lent: 120 min 
 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
 
¦   TIEMPO  ¦   CNR 4        ¦   CNR 8      ¦   CNL 8       ¦ 
¦----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦    1 h          ¦ 0,5 N/mm2   ¦   1 N/mm2   ¦         -          ¦ 
¦    6 h          ¦   1 N/mm2    ¦   2 N/mm2   ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 días     ¦   2 N/mm2    ¦ 5,2 N/mm2  ¦   5 N/mm2   ¦ 
¦   28 días    ¦   4 N/mm2    ¦   8 N/mm2   ¦   8 N/mm2   ¦ 
 
 
2.5.2.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 
no s'alterin les seves condicions. 
 
2.5.2.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.5.2.5 Normativa de compliment obligatori 
 
UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 
 
2.5.3 Morters amb additius 

 
2.5.3.1 Definició 
 
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter amb resines sintètiques 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
-  
El morter adhesiu és un morter sec d’àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció 
adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 
 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment 
de junts de revestiments ceràmics. 
 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d’una mescla de granulats inerts i d’una formulació 
epòxid en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per 
a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
 
El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal 
amb acabat porós. 
 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d’alta 
resistència mecànica que s’utilitza per a la reparació i regularització d’elements de formigó. 
 
2.5.3.2 Característiques 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
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Morter adhesiu: Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 
1586), han de ser: 
 
- Resistència a l’arrencament:  >= 5 kg/cm2 
- Temps d’extensibilitat:  1 - 3 h 
- Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
Morter amb resines sintètiques: 
- Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
- Absorció d'aigua (DIN 52617-E):   
 
Morter sintètic de resines epoxi: La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el 
morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada 
per la Direcció d’Obra. 
 
- Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
- Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
- Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
Morter sec de ciment amb additius plastificants: 
- Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 
- Consistència (assentament al con d’Abrams):  17 cm 
- Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
 
Toleràncies: 
 
- Consistència (assentament al con d’Abrams):  ± 20 mm 
 
Morter polimèric: 
- Granulometria:  0 - 2 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
- Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 
2.5.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. A l’envàs hi ha de figurar les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d’utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. Temps màxim d’emmagatzematge: 
 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
Unitat i criteris d’amidament 
kg de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
Morter sec de ciment amb additiu plastificant utilitzat per a parets de maons: NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, 
de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica 
de Ladrillo. 
 
Altres morters: No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

2.6 FILFERROS 
 
2.6.1 Definició  

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 
2.6.2 Característiques generals: 

 
Ha de ser de secció constant i uniforme. Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
Acabat superficial galvanitzat: 
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El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la 
UNE 37-506. 
Resistència a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
Filferro d'acer plastificat: 
 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat 
per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.6.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
2.6.4 Unitat i criteris d'amidament 

 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.6.5 Normativa de compliment obligatori 

 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 

2.7 ELEMENTS DE FUSTA  
 

2.7.1 Definició 

 

Dins d’aquest material s’inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la conformació de postes sustentadors 
d’elements senyalitzadors, elements de delimitació i protecció de dunes i estructurals de mobiliari i baranes, en l’àmbit 
del Projecte. 

2.7.2 Característiques generals 

 

La fusta a utilitzar serà pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i amb la certificació forestal 
donada pel Consell d’Administració Forestal FSC (Forest Sterwardship Council). Com element especial i específic en 
una unitat d’obra hi ha els pals de castanyer (Castanea sativa), als quals no apliquen els considerands aquí explicats ja 
que aquest tipus de fusta de castanyer no té normativització ni, en el cas que ens ocupa, requeriments estructurals. 

La certificació forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la fusta (des de la fusta massissa fins 
paper passant pels taulers i els mobles) pel seu origen sostenible, d’acord a uns estàndards internacionalment 
reconeguts. 

Descripció de la fusta: 

El color de la fusta d’albura és groc i el del duramen de color vermellós. La diferència entre ambdues zones es més 
acusada en la secció transversal on s’aprecien les diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats a la 
fusta d’estiu i tenen un gruix de 1,5-3 mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya. 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir al·lèrgies a les mucoses. 

Propietats físiques: 

 

- Densitat:     500-520-540 kg/m3 

- Contracció:     Poc nerviosa 

- Coeficients de contracció:   total (unitari) 
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 * volumètrica:    12,9 % (3,34) 

 * tangencial:    6,8 % (0,21) 

 * radial:     3,8 % (0,12) 

- Duresa:      2,0 Semidura 

 

Propietats mecàniques: 

 

- Flexió estàtica:    90-110 N/mm2  

- Mòdul d’elasticitat:  8.600-10.000 N/mm2   

- Compressió axial:    9,2 N/mm2 

- Tallant:      10-11 N/mm2  

- Flexió dinàmica:     2.25 J/cm2 

 

Propietats tecnològiques:  

L’asserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bones aptituds per l’obtenció 
de xapes per desenvolupament i mitjançant cost la planta. Per facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament 
es recomana realitzar un vaporitzat moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depèn de la mida i 
nombre de nusos i de la quantitat de resina que tingui. En el raspallat i en el motllurat ha d’utilitzar-se els útils 
ben afilats, ja que és freqüent l’aparició d’una superfície ondulada amb forma irregular originada per la variació 
de densitat dels creixements. 

Presenta bones aptituds per l’encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta és molt resinosa i no 
ha estat sotmesa a un assecat artificial amb temperatures per damunt dels 70º C, és preferible utilitzar coles 
alcalines, com les coles de caseïna, les coles fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que 
endureixen en mitjà àcid com les coles d’urea-formol. En tot cas se recomana encolar les superfícies fresques 
(acabades de raspallar). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenten altes resistències a l’arrencada. 

L’acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La presència de resina pot 
desmillorar l’aspecte de l’acabat, ja que poden produir-se exfudacions per la seva exposició al sol o per fonts de 
calor. Si la fusta ha estat secada amb temperatures superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

Durabilitat natural i impregnabilitat:     

La fusta està classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, enfront a l’acció dels fongs xilòfags, 
anòbics, cerambícids i termites. 

La fusta d’albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdós casos presenten una gran diversitat 
de comportament. 

 

Característiques geomètriques:  

La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no admetent-se desviacions dels elements de 
fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 

 

2.7.3 Amidament i abonament  

La fusta que forma part de baranes, postes de sustentació, etc., se mesurarà i abonarà per unitat de rotllo de les 
dimensions especificades realment col·locats, mesurats sobre plànols, i amb els preus establerts en el quadre de 
preus. 

2.7.4 Normativa i assajos de referència: 

 

EUROCODI núm.5 “Estructures de fusta” 

DIN 1052 

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543. 

Amb el propòsit de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d’humitat i tenint en compte l’ambient costaner 
en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau 
d’humitat entre el 25 i el 30 %. En qualsevol cas, aquesta dada haurà d’estar inclosa entre la documentació relativa a la 
fusta utilitzada que el Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’obra. 

TRACTAMENT 

La fusta es tractarà per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) mitjançant exposició mínima de 
vint (20) hores en autoclau, amb alternança de règims de buit i de pressió. 

El tractament haurà d’estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar fusta per ús 
exterior. S’haurà de curar i protegir la fusta amb resines. El producte específic i el procediment de realització hauran 
de ser aprovats per la Direcció d’obra abans de dur a terme qualsevol construcció utilitzant la fusta escollida. 
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Es realitzarà a més un acabat mitjançant vernís per exteriors ILVA o similar amb una primera mà del vernís 
referència TN23, una segona mà de TN73, es procedirà llavors a un raspallat de la peça per acabar amb una 
tercera mà de vernís referència TN33. 

 

Cargoleria i elements metàl·lics 

Tots els elements de cargoleria, perns, volanderes, pletines, femelles i plaques d’acer laminat que formen part 
de les diferents estructures de fusta serà d’acer inoxidable de designació tipus AISI 316. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i cadascun dels elements. 
Els mateixos no tindran defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Es d’obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els acers hauran de garantir 
les següents característiques: 

- Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

- Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

- Allargament: >50 % 

- Acer inoxidable 

No s’admetran cargols que no presentin certificat de  materials. En cas de realitzar algun assaig de contrast, 
aquestes característiques se determinaran d’acord con la Norma UNE 36-401-81. 

Abans de començar les soldadures dels cargols s’homologarà el procediment de soldadura. En aquest sentit se 
soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i màxim gruix dels elements reals. Es realitzarà un control 
amb líquids penetrants que asseguri que la soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de 
soldadura haurà de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se conjunts de tres perns realitzant-se un nou 
assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es realitzaran assajos a tracció fins el 
trencament: el procediment es considerarà homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el 
valor de càrrega de trencament és igual o superior a la nominal. Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la 
soldadura dels cargols: aquells en que el cordó de soldadura hagi resultat incomplet (>360º) hauran de de ser 
arreglats reomplint la part sense soldadura amb un cordó que tingui com a mínim una alçada igual al diàmetre 
del cargol. 

El re-ompliment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb elèctrodes de baix 
contingut en hidrogen. 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran convenientment raspallades i lliures 
d’òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en sotmetre’ls a un assaig de doblat a 15º 
de la vertical, bé amb mall o fent palanca amb un tub, una vegada freda la soldadura; si falla la unió o la soldadura 
queda trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol serà substituït. Aquesta 
inspecció es realitzarà preferentment en aquells cargols el cordó dels quals presenti un aspecte rugós, porós no 
brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol, que no tingui la unió correcta, se n’inspeccionaran tres 
nous. 

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint prèviament les mossegades 
amb elèctrode de baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l’estructura s’executi després de soldar tots els cargols. 

2.8 CORDA DE NILON 
 
2.8.1 Definició 

Es tracta de corda o cordell de polipropilè monofilament 
 
2.8.2 Característiques generals 

Es tracta de corda a molt bones característiques de resistència, amb un alt rendiment per kilogram, pot flotar, i té 
baixa densitat. No absorbeix aigua. Té una bona resistència a la tracció, a l’abrasió, als agents químics i una excel·lent 
elasticitat.  
 
Es fa fràgil a temperatures inferiors a 0ºC Celsius. No resisteix oxidants forts, benzina, benzens o hidrocarburs 
halogenats. Manté la seva força fins els 70º Celsius. Resisteix solucions aquoses d’àcids inorgànics, àcids orgànics, 
lleus, lleixius, alcohol i alguns olis 
 
Diàmetre (mm)      Rendiment (m/kg) Resistència (Kg/F) 
01.5    670      18 
02    440       25 
02.5    330      90 
03    223       50 
04    125     100 
05    78      160 
06    55      230 
07    43      320 
08    33      420 
09    26      530 
10    22      650 
11    18     790 
12    14      940 
13    12     1100 
14    10     1250 
15    8     1450 
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16    7    1620 
17    6     1810 
18    5.5     2100 
19    5     2400 
20    4     2900 
22    3,6     3200 
24    3     3500 
25    2.8     3650 
 
2.8.3 Amidament i abonament 

 

La corda de nilon que forma part de la tanca de fusta amb corda se mesurarà i abonarà per metre lineal de les 
dimensions especificades realment col·locats, mesurats sobre plànols, i amb els preus establerts en el quadre de 
preus. 

2.9 PLANTES 
 
2.9.1 Definició 

 
Les dimensions i característiques que s’indiquen a continuació són les que han de tenir les plantes una vegada 
desenvolupades, i no necessàriament en el moment de la plantació. 
 

 Arbust: vegetal llenyós, generalment ramificat ja des de la base i que no assoleix els 5 m d’altura. 
 Subarbust: vegetal lleugerament lignificat, generalment ramificat ja des de la base, i que no assoleix 

el m d’altura. 
 
2.9.2 Condicions generals 

 
S’utilitzarà material vegetal autòcton (i de procedència més pròxima a la zona d’execució), és a dir, format per 
espècies vegetals o varietats que es trobin en la zona en proporcions significatives abans de l’execució de 
l’obra, bé per tractar-se de plantes pertanyents als ecosistemes locals, bé per tractar-se d’espècies vegetals 
naturalitzades a les condicions de la zona de l’obra. 
 
Les plantes correspondran a les espècies i varietats indicades a la Memòria i en el Plànols del Projecte i tindran 
les condicions d’edat, mida, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquin, o en el seu 
defecte en aquelles condicions que garanteixin millor la funcionalitat i es determinin en el procés d’examen i 
acceptació per la Direcció Facultativa. 
 
Qualsevol canvi que el Contractista proposi introduir haurà de complir les mateixes condicions que les 
indicades en el Projecte. 

 
No s’admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones o, en el cas de les agrícoles, les tradicionalment conreades. 
2.9.3 Condicions especifiques de subministrament i d’emmagatzematge 

 
El subministrament de plantes a l’obra resta subjecte a les condicions següents: 
a) Tot el material vegetal que se subministri a l’obra haurà d’anar convenientment etiquetat amb indicació de gènere, 
espècie i varietat, si fos el cas. 
b) Les espècies incloses en Real Decret 289/2003, de 7 de març sobre comercialització dels materials forestals de 
reproducció, hauran d’anar acompanyades del document que acrediti la procedència del seu material de reproducció 
fent explícita referència del número de lot i etiquetes oficials. El productor haurà d’estar registrat en el registre de 
productors. 
c) El lloc d’emmagatzematge temporal de la planta en obra ha de ser tal que la planta estigui protegida de gelades i 
de la insolació directa, temperatures extremes afectant l’envàs i, per tant, els sistemes radicals que acaben amb la vida 
de les plantes, i que pugui rebre el manteniment necessari fins a la seva plantació en especial reg per aspersió. 
 
2.9.4 Condicions específiques per a plantes en contenidor 

 
a) L’envàs o contenidor de la planta serà semirígid de plàstic, forest-pot o materials anàleg. 
b) L’envàs de la planta haurà de tenir una capacitat mínima de 250 cc.  
c) El envasos hauran de ser acanalats per evitar l’espiralització de les arrels i disposar d’un sistema d’autorepicament. 
d) El substrat de la planta ha de ser porós, de manera que permeti una correcta ventilació i respiració de l’arrel de la 
planta. Així mateix, la naturalesa del substrat haurà de tenir una elevada capacitat de retenció d’aigua per a disposició 
de la planta. 
e) L’alçada de la planta ha de complir les condicions següents: 
 Alçada < 1,5 vegades l’altura del contenidor i 
 Alçada < 5 vegades el diàmetre del contenidor. 
f) Les plantes no han de presentar símptomes de malalties o paràsits ni ferides cicatritzades, branques trencades o 
seques, etc. (s’assegurarà que compleixin la normativa fitosanitària vigent). Absència de signes visibles de deficiències 
nutricionals o de fitotoxicitat. 
g) El sistema radicular ha de ser equilibrat, amb arrels principals no enrotllades ni espiralitzades. El coll de l’arrel ha de 
ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 
h) No s’acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 
i) Les plantes no han de manifestar símptomes de ferides, rescalfament, fermentació o de podridura a causa de 
l’emmagatzematge i/o transport. 
j) S’utilitzaran preferentment plantes micorrizades. 
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2.10 MULCH 
 
2.10.1 Definició 

 
El mulch és la coberta orgànica que s’afegeix a la barreja de la hidrosembra i que té com a funció bàsica la de 
protegir la superfície del terreny de l’erosió hídrica i eòlica, que millora el microclima de la superfície del 
terreny, redueix la pèrdua d’evaporació i evita que les llavors siguin arrossegades pendent avall. 
 
2.10.2 Característiques 

 
El mulch ha de ser apte per formar un microclima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i 
protegeixi la superfície del sòl dels agents erosius (pluja forta, pedregades, vent). Ha de poder emmagatzemar 
aigua i lliurar-la lentament. No pot tenir agents tòxics que afectin la germinació i el posterior desenvolupament 
de les plantes. 
 
S’utilitzarà una mescla de fibra vegetal, curta i llarga, composta a base de palla i fibra de cel·lulosa procedent 
d’hidròlisi enzimàtica. Les proporcions aproximades d’aquestes hauran de ser en un 30 % de palla i un 70 % de 
fibra curta. 
 
2.10.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 

 
El mulch se subministrarà en sacs o a dojo i s’emmagatzemarà en les condicions que indiqui el fabricant. El 
producte subministrat haurà d’anar acompanyat de la informació suficient relativa al producte (origen, tipus de 
fibra, composició i % d’humitat, bàsicament). 
El producte s’emmagatzemarà en condicions adequades que no en malmetin les seves característiques ni restin 
la seva idoneïtat. 
 

2.11 FERTILITZANT MINERAL 
 
2.11.1 Definició 

 
Els fertilitzants minerals o adobs minerals són productes que proporcionen al sòl un o més elements 
fertilitzants. Contenen alguns dels macronutrients principals (N, P2O5, K2O) acompanyats d’alguns 
macroelements secundaris (Ca, S, Mg) amb continguts significatius d’oligoelements. 
 
2.11.2 Característiques 

 
Els fertilitzants minerals procediran de cases comercials acreditades, d’alliberament lent i amb un elevat 
percentatge de P per assegurar el ràpid creixement del sistema radical de les plantes.  S’aplicaran sempre que 
l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli. La dosi ha de donar resposta a les necessitats del 
primer cicle vegetatiu. 

 
Una composició adequada per a un sòl no deficitari podria ser 12:24:12.  Els fertilitzants minerals s’ajustaran a les 
especificacions de la legislació vigent. (Real Decret 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins i modificacions. 
BOE de 6 de febrer de 1988, modificat pel Real Decret 877/1991, de 31 de desembre i l’ordre de 28 de maig de 1998, 
sobre fertilitzants i afins, modificada per l’ordre de 2 de novembre de 1999). S’ajustaran igualment al Real Decret 
824/2005 de 8 de juliol sobre productes fertilitzants. 
 
2.11.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 

 
Els fertilitzants procediran de cases i marques comercials reconegudes, en envasos segellats i acompanyats de la 
informació tècnica del producte (composició, dosi d’aplicació recomanada, lot de fabricació i precaucions a tenir en 
compte a l’hora de l’aplicació com a mínim). 
 
Les condicions d’emmagatzematge seran les indicades pel fabricant i de manera que quedi garantida la seva idoneïtat 
quan s’apliqui el producte. 
 

2.12 FERTILITZANT ORGÀNIC LÍQUID 
 
2.12.1 Definició i característiques 

 
D’ús facultatiu i complementari a les esmenes orgàniques a la terra vegetal. Es planteja com una font de nitrogen 
orgànic i amb la seva progressiva mineralització garanteix una gradual font de nitrogen per a les plantes de fins a tres 
anys de durada. 
 

2.13 AIGUA PER A PLANTACIONS 
 
2.13.1 Definició 

 
L’aigua utilitzada ha de ser de qualitat per a rec, compatible amb l’ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no 
presenti un excés de sals (conductivitat elèctrica < 2,5 dS/m) i no contingui contaminants. 
 
2.13.2 Característiques 

 
S’entén que l’aigua per a rec haurà de complir els requisits següents pel que fa a qualitat: 

 
 pH entre 6 i 8 unitats de pH 
 Conductivitat elèctrica (a 25ºC) < 2500 mS/cm (o 2,25 mmhos/cm) 
 Oxigen dissolt > 3 mg O2/l 
 Concentració de sals solubles > 2 g/l 
 Concentració de sulfats (SO42-) < 0,9 mg/l 
 Concentració de clorurs (Cl-) < 0,29 mg/l 
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 Concentració de bor (B- ) < 2 mg/l 
 No haurà de contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs. 
 Organismes patògens: contingut en E. coli < 10 ufc/cm3 
 L’activitat reactiva del Na+, en les reaccions de canvi de sòl, definit com SAR= Na+/ (Ca2+ + Mg2+) < 

26 
 Valor K+ > 1,2 g/l 

 
2.13.3 Condicions de subministrament 

 
Es poden utilitzar com a font de subministrament: 
 
 L’aigua del riu aconseguint el corresponent permís de captació. 
 
 Sistemes de rec existents en les proximitats de les àrees restaurades (canals, sèquies, pous, hidrants, 

boques de rec, etc.). 
 
 Aportant aigua des d’altres indrets mitjançant cisternes, camions cisterna o utilitzant dipòsits mòbils. 

 
En tot cas de l’aigua subministrada, el Contractista haurà d’aportar, a la Direcció Facultativa, la documentació 
acreditativa de l’òrgan competent de l’administració de l’autorització d’explotació de l’aigua que subministrin. 
 

2.14 TERRA VEGETAL, O TERRA DE PLANTACIÓ 
 
2.14.1 Definició 

 
S’entén com a terra vegetal la capa superficial del terreny amb unes propietats físiques i químiques que 
permeten l’existència de vegetació herbàcia de tipus permanent i susceptible de recolonització natural. 
 
Es tracta de la terra resultant de l’excavació dels sediments de la petita zona humida. 
La terra resultant de l’excavació serà emmagatzemada prèvia a la seva utilització en les plantacions, 
especialment en les esculleres, on serà dipositada amb cura entre els forats de les pedres. 
 
2.14.2 Característiques 

 
Es defineixen a continuació els paràmetres i els llindars màxim i mínim  que ha de complir la terra vegetal amb 
la que es modelarà alguns enllaços i rotondes de l’obra per a considerar-la apta pel desenvolupament de 
vegetació: 
 
 
 

Paràmetre Llindar de valors 

pH 5< pH >8,5   

Matèria orgànica > 0,5 % (s.m.s.) 

Textura 
Franca 
Argilosa – sorrenca 
Sorrenca- franca 

Elements grollers  ( > 5 cm) < 25 % 

Sal (conductivitat elèctrica a 
l’extracte de saturació  ) 

< 4 dS/cm 

Sodi intercanviable < 15 % 

Nivell de carbonats < 30 % 

Concentració de metalls pesats 
Dintre dels límits admissibles segons 
legislació vigent (*) 

 
(*) Article 15 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 

Paràmetres i  llindars màxim i mínim  que ha de complir la terra vegetal. Font: Protocols de criteris mediambientals 
d’obra civil. GISA, 2006. 

 
2.14.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
La terra vegetal decapada es traslladarà, sempre que sigui possible, a la seva destinació final amb caràcter immediat. 
Si no fos així la terra vegetal decapada s’emmagatzemarà temporalment en les condicions que s’especifiquen 
continuació. 
 
Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que el sòl estigui saturat 
d’humitat, ja que la manipulació d’aquest material en aquestes condicions suposa un deteriorament de les seves 
propietats originals, podent dificultar el desenvolupament de la vegetació. 
 
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs separats dels camins i zones de pas de la maquinària i vehicles.  Els 
abassegaments se situaran en indrets planers, ben drenats i on no es produeixi acumulació d’aigües superficials. Per a 
mantenir la integritat de la terra vegetal durant el temps d’emmagatzematge, els aplecs s’hauran d’abalisar 
perimetralment amb jalons i cinta de senyalització. 
 
Els aplecs no hauran de superar els 2 m d’alçada, i s’haurà de mantenir la terra vegetal separada d’altres terres 
d’origen no vegetal, i lliure de qualsevol tipus de residu (plàstics, fustes, etc.). 
 
Quan es prevegi que la terra vegetal hagi d’estar abassegada per un temps superior a 1 any o els resultats de la 
determinació de les característiques físico-químiques del sòl no reuneixin les condicions necessàries (en especial, per 
continguts en matèria orgànica inferior a 0,5 % s.m.s), s’haurà de procedir a l’esmena orgànica de la terra vegetal. 
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3 UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I DE CONTROL  
 

3.1 RETIRADA DE BROSSES, RUNES I/O MATERIAL VEGETAL MORT 
 

3.1.1 Definició 

 
Consisteix en la retirada d’elements artificials escampats superficialment per alguns indrets definits (memòria i 
plànols) dins la superfície d’actuació. Es tracta de materials diversos com graveta, residus sòlids, petites pedres 
d’escullera o rocalla, restes vegetals mortes o d’altres elements superficials. 
 
La seva recollida serà realitzada amb mitjans manuals (operaris amb pala) i/o mecànics (pala carregadora) i 
transport fora d’obra, fins a les destinacions definides a l’annex de gestió de residus, mitjançant remolc lleuger. 
 
3.1.2 Amidament i abonaments 

 
L’amidament es realitzarà en m3  mesurat sobre el transport fora d’obra. 
 
La retirada de runes i escombraries s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a DM0060. 
 

3.2 ESBROSSADA 
 

3.2.1 Definició 

Tasques d’eliminació de la part aèria de la vegetació existent en un terreny 
 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
a) Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:     
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:        
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important        
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
-b) Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    

 - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques     
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
 Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants 
de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material vegetal existent (que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de 
l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de 
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
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Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
 
3.2.2 Condicions del procés d’execució 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  
<= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.2.3 Amidament i abonaments 

 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
La neteja i desbrossada s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a CF0067. 
 
3.2.4 Normativa de compliment obligatori 

 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
3.3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
3.3.1 Definició 

 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    
 - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.   
  - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball:        
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important        
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:     
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
 - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
3.3.2 Condicions generals 

 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 



                       Plec de Prescripcions Tècniques 
  

30 
 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants 
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
3.3.3 Condicions del procés d’execució 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 
6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua 
dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal 
evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.3.4 Amidament i abonament 

 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, entibacions i voladures. 
S’abonarà segons l’especificat al quadre de preus per la unitat I02004.  
 
Quan les distàncies de transport siguin menors a 90 metres, i per a la capa de terreny superficial, s’utilitzarà una 
mototraïlla autocarregable de 191/160 CV. Llavors, la unitat s’abonarà per metre cúbic segons els preus especificats al 
quadre de preus per la unitat I01006. 
 
3.3.5 Normativa de compliment obligatori 

 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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3.4 EXCAVACIÓ DE RASES i POUS 
3.4.1 Definició 

 
Es tracta d’una actuació puntual, generada com partida auxiliar d’altres partides, que es realitzarà en dieverses 
situacions concretes: 
 
- Les cimentacions de senyals i tanca vertical de protecció de l’abeurador 
 
3.4.2 Execució 

 
Es tracta de l’excavació de rases en materials de trànsit, amb mitjans manuals, fins a assolir les dimensions 
demanades per cada unitat en concret. La direcció d’obra definirà les dimensions definitives de les excavacions. 
Els materials extrets seran reubicats sobre la plataforma dels camins o aparcaments, de manera que no afectin 
significativament a les rasant  o les característiques funcionals d’aquestes. 
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de 
Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
Pla de Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, pla Direcció 
d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació 
aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors, si s’escau. 
 
Consideracions a tenir en compte: 
 
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
- S’ha de limitar perfectament la zona d’excavació prèviament a l’inici de les obres 
- S’han de localitzar els punts d’aplec de material resultant de l’excavació 
- S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la Direcció d’Obra. Abans de començar els treballs, es farà un 

replanteig previ, que també haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
- No s'han d’acumular terres o materials a la vora de l'excavació i no s'ha de treballar simultàniament en 

zones superposades. 
- Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible els afectats. 
- En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la Direcció d’Obra. 
- No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

- L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 

- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de Seguretat i Salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

 
3.4.2.1 Amidament i abonament  
 
L'excavació s’amidarà per metres cúbics (m3), realment excavats a obra i aprovats pla Direcció d’Obra, mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
L’excavació s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a AUX1344.  
 
En aquest preu s’inclou l'excavació fins a on indiqui la Direcció d’Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 
abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o abassegaments, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva 
reutilització.  
El preu inclou, també, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons 
d'ocupació que fossin precisos.  
 

3.5 DECAPAT DE TERRA VEGETAL 
3.5.1 Definició 

Consisteix en la retirada – per a posterior reutilització – de la capa superficial del terreny de 20 cm de profunditat que 
inclou l’horitzó orgànic més fèrtil i, en general, el banc de llavors de plantes herbàcies. 
 
3.5.2 Execució 

Retirada de capa de formada por 20 cm de gruix de terra vegetal i vegetació existent, amb mitjans mecànics, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
 
3.5.2.1 Amidament i abonament  
 
La superfície es mesurarà segons documentación gràfica de projecte i s’abonarà segons el preu del quadre de preus 
per al m2 de la unitat DEC001. 
 
 

3.6 TANCA DE FUSTA AMB PASSAMÀ DE CORDA 
3.6.1 Definició 

L’element bàsic del sistema de delimitació i protecció dels marges de la riera i les zones de plantació, és la tanca de 
fusta amb corda. Es tracta d’un sistema suficient per aconseguir l’efecte dissuasori d’apropar-se al barranc i, alhora, 
flexible quant a la seva retirada i reposició, essent relativament econòmic. 
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Prèvia a la col·locació, la direcció d’obra marcarà sobre el terreny la ubicació de la tanca. Posteriorment, es 
realitzaran manualment els clots en els quals s’ubicaran rotllos de fusta tractada amb un costat tallat en punxa i 
un forat de 2 cm a l’altra punta, a 5 cm del seu límit. Els postes tindran un diàmetre de 8 cm i una longitud de 2 
m, i aniran clavats un metre al substrat, sense cimentació. Entre els forats es passarà un corda de nilon 
regenerat de 1,2 mm, que anirà lligada al pal de l’extrem de la secció una vegada s’acabi el rotllo de corda. Cal 
tenir en compte que la corda ha de quedar corbada, per permetre una flexibilitat del sistema (per exemple 
contraccions amb baixes temperatures o humitat) de manera que per cada metre de tanca hi ha d’haver 1,2 
metres de corda. 
 
3.6.2 Amidament i abonament 

L’amidament es realitzarà en metres lineals  mesurats en obra després de l’actuació. 
 
La col·locació de tanca de fusta amb corda s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a MB0023. 
 
 

3.7 ELIMINACIÓ DE TANCA ACTUAL AMB PASSAMÀ DE CORDA 
3.7.1 Definició  

Al llarg del barranc, existeix actualment una tanca de delimitació formada per varetes de ferro i una corda fina, 
que no compleix les funcions adequadament, per la qual cosa es decideix retirar-la.  
 
En aquest sentit, l’operació consisteix en l’extracció dels trams de corda i posteriorment l’arrencada dels postes 
actualment clavats a la sorra, i l’acopi del material per a ser reutilitzat o tractat com a residu.  
 

3.7.2 Amidament i abonament 

 

L’amidament es realitzarà en metres lineals  mesurats en obra després de l’actuació. 
 
El trasllat de tanca de fusta amb corda s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a MB0024. 
 
 

3.8 TANCA DE FUSTA AMB DOBLE TRAVESSERA HORITZONTAL 
3.8.1 Definició 

Consisteix en una tanca de rotllos verticals de fusta amb dos rotllos travessers horitzontals, ubicada en indrets 
on és necessari aconseguir un tancament més contundent a causa de la freqüentació molt elevada de persones. 
 
En l’àmbit de projecte, serviran per: 
 
- Protegir un peu de roure singular existent al marge dret de la riera. 
 

Els rotllos verticals tenen una dimensió de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres de longitud. Les travesseres horitzontals 
tenen 2 metres de longitud i 8 cm de diàmetre. Entre elles, estan unides amb platines metàl·liques estàndard d’unió 
de rotllos de secció circular i cargoleria.   
 
Sobre substrat tou, s’obren els clots on s’ha d’inserir fins a un metre de profunditat el rotllo, incloent en aquest 
cimentació amb un dau mínim de 30*30*30 cm. Tot tapant el clot i situat els postes aplomats, es cargolen les platines 
i posteriorment les dues travesseres horitzontals, tal com marquen els plànols. 
 
3.8.2 Amidament i abonament 

 
L’amidament es realitzarà en unitats (mòduls) de 2 metres lineals  de tanca mesurats en obra després de l’actuació.  
 
La col·locació de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat tou s'abonarà d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a MB0006. 
 

3.9 ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES AL·LÒCTONES INVASORES 
 

3.9.1 Definició  

 

L’eliminació d’espècies al·lòctones invasores consisteix en l’extracció d’individus de plantes exòtiques invasors, tant la 
seva part aèria com arrels, tubercles o rizomes, fins a que es pugui considerar que tal individu ha estat erradicat. 
 
Prèviament a l’inici de les tasques d’esbrossada es realitzarà una identificació i marcatge previ de les zones on hi ha 
espècies al·lòctones, per a la qual tasca s’ha designat en aquest projecte la tasca d’un botànic expert per a realitzar el 
marcatge. 
 
- Es diferenciaran les zones on cal efectuar una desbrossada i eliminació d’arrel combinant les tasques manuals i 

mecàniques (amb una desbrossadora), de les zones que requereixen una tala (arbustos grans, palmeres, etc).  
- Es realitzarà una desbrossada d’aquestes zones i es recolliran les restes i es portaran a abocador, d’acord amb els 

pressupostos establerts al projecte constructiu. 
- La resta de vegetació es podrà desbrossar sense cap problema, i es tractarà d’acord amb el que s’ha comentat al 

punt anterior. 
 

 

3.9.2 Marcatge de plantes al·lòctones invasores 

 
3.9.2.1 Definició 
 
Consisteix en el treball d’un expert botànic que realitzarà el marcatge dels espècimens al·lòctons a extreure mitjançant 
una inspecció de la zona i pintura dels individus. 
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3.9.2.2 Amidament i abonament 
 

L’abonament del marcatge de plantes al·lòctones s'abonarà per hora (h) efectivament treballada d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a la unitat TS0002 
 

3.9.3 Eliminació de canya americana 

 
3.9.3.1 Definició 
 
Es proposa una actuació combinant sistemes manuals i mecànics de la canya americana. S’utilitzarà 
desbrossadora de capçal de serra, però caldrà realitzar els talls amb molta cura per tal de no escampar les 
restes pel territori. Les restes de la part aèria seran triturades in situ amb restes que tindran un diàmetre inferior 
a 1 cm. 
 
Mitjançant l’ajuda de maquinària, s’excavarà la zona on hi havia arrels fins a 50 cm de profunditat, extraient tots 
els rizomes existents, que també seran tractats com a residu vegetal. 
 
 

En qualsevol cas, de forma general, es requerirà una tasca molt acurada per tal d’evitar que quedin restes de 
cormo de qualsevol espècie fora de l’àmbit de projecte. 
 
3.9.3.2 Amidament i abonament 
 
Aquesta partida s’amidarà per m2 realment tractat, i d’acord amb els preus establerts als Quadres de Preus, que 
són els corresponents a la unitat TS0034. 
 

3.9.4 Eliminació d’espècies al·lòctones de naturalesa arbustiva de petit port 

 

3.9.4.1 Definició 
 
Es defineix com el conjunt d'operacions necessàries per tallar, arrabassar i retirar de la zona els arbusts 
al·lòctons arbustius grans.. 
 
3.9.4.2 Execució 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou les operacions següents: 
 
- Tala de l'arbust 
- Extracció de la soca i arrels. 
- Càrrega i transport dels materials extrets a acopi. 
 

L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà de comptar, obligatòriament, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, 
que s’encarregarà de marcar aquells elements que s’han d’extreure. 
 
Els arbusts així tractats es trossegen per mitjà de serra mecànica, i s'han d'adoptar les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys, tant a tercers, com el personal i mitjans d'obra. 
 
Totes les cavitats del terreny causades per l'extracció de soques i arrels es s'ompliran amb amb terra de decapatge 
procedent de l’adequació de la llera.  
 
3.9.4.3 Amidament i abonament 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per unitat arbustiva realment eliminada d’acord amb els preus del Quadre de 
Preus, corresponent a la unitat TS0035.  
 
3.9.5 Eliminació d’arbres al·lòctons invasor de < 4 m d’alçada 

 

3.9.5.1 Definició 
 
Es defineix com el conjunt d'operacions necessàries per tallar, arrabassar i retirar de la zona els arbres exòtics invasors 
de mitjana mida (< 4 m d’alçada) definits en els plànols del Projecte. 
 
3.9.5.2 Execució 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou les operacions següents: 
 
- Tala de l'arbre 
- Extracció mecànica de la soca i arrels. 
- Càrrega i transport dels materials extrets a acopi. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà de comptar, obligatòriament, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, 
que s’encarregarà de marcar aquells elements que s’han d’extreure. 
 
Els arbres així tractats es trossegen per mitjà de serra mecànica, i s'han d'adoptar les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys, tant a tercers, com el personal i mitjans d'obra. 
 
Totes les cavitats del terreny causades per l'extracció de soques i arrels es s'ompliran amb terra de decapatge 
procedent de l’adequació de la llera. 
 
3.9.5.3 Amidament i abonament 
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Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per unitat arbustiva realment eliminada d’acord amb els preus del Quadre 
de Preus, corresponent a la unitat TS0039.  
 
 
 
 
3.9.6 Eliminació d’arbres al·lòctons invasors grans > 4 m d’alçada 

 

3.9.6.1 Definició 
 
Es defineix com el conjunt d'operacions necessàries per tallar, arrabassar i retirar de la zona els arbres exòtics 
invasors de mitjana gran (> 4 m d’alçada) definits en els plànols del Projecte, i que corresponen bàsicament a 
uns pocs individus d’eucaliptus. 
 
3.9.6.2 Execució 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou les operacions següents: 
 
- Esporga en alçada del brancatge de l’arbre fins a fer segura l’operació de tala 
- Tala de l'arbre 
- Trossejat del brancatge principal i soca per a ser reutilitzat en la creació del jardí de papallones. 
- Càrrega i transport de la resta de materials extrets a acopi. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà de comptar, obligatòriament, amb l'aprovació prèvia de la Direcció 
d’Obra, que s’encarregarà de marcar aquells elements que s’han d’extreure. 
 
Els arbres així tractats es trossegen per mitjà de serra mecànica, i s'han d'adoptar les precaucions necessàries 
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys, tant a tercers, com el personal i mitjans 
d'obra. 
 
Totes les cavitats del terreny causades per l'extracció de soques i arrels es s'ompliran amb terra de decapatge 
procedent de l’adequació de la llera. 
 
3.9.6.3 Amidament i abonament 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per unitat arbustiva realment eliminada d’acord amb els preus del Quadre 
de Preus, corresponent a la unitat TS0038.  
 
3.9.7 Eliminació de palmeres 

3.9.7.1 Definició 
 

Aquesta partida consisteix en l’eliminación completa de les parts aèries de palmeres exòtiques invasores. En el cas que 
ens ocupa, es tracta d’una alineación de palmeres washingtonias (Washingtonia filifera) i una altra de palmeres 
datileres (Phoenix dactylifera) existent en els marges dret de la riera, a més d’algun altre individu aïllat. 
 
 

3.9.7.2 Execució 
 

El protocol general  previ d’actuació serà el següent: 
 
- Es realitzarà el triturat d’aquests exemplars prèviament marcas per l’especialista botànic, sense tallar-los, amb 

màquina de trituració de 240-261 CV i capçal triturador 
- Les restes s’extendran per la superfície del terreny per a ser incorporades com material orgànic, ja que no s’espera 

cap capacitat de colonització o extensió a partir dels mateixos, sempre que no s’observi la presencia de fruits. 
 
3.9.7.3 Mesurament i abonament 
 

L’eliminació de palmeres es mesurarà per hora realment treballada fins a  finalitzar els treballs, i d’acord amb els preus 
establerts en els quadres de Preus per la unitat TRIPAL. 
 
3.9.8 Estellat i càrrega en camió de residus vegetals 

 
Com unitat associades a totes les anteriors, hi ha l’estellat i càrrega en camió dels residus vegetals, que es mesurarà i 
abonarà per metre cúbic realment estellat i carregat d’acord amb els preus del quadre de preus, corresponent a la 
unitat TS0005. 
 
3.9.9 Aplicació d’herbicida posteriorment a  la tala 

Complementari a la unitat TS0039, i específicament per a l’eliminació de l’ailant, hi ha l’aplicació d’herbicida 
posteriorment a la tala. Consisteix en l’aplicació d’herbicida Tricoplir 24% posteriorment a la tala d'individu d'ailant, 
amb aplicació d'herbicida pur a la soca amb espolsorat i posterior aplicació d'oli vegetal. Es mesurarà i abonarà 
segons aplicación individual d’acord amb els preus del quadre de preus, corresponent a la unitat TS0048. 
 
 

3.10 PLANTACIONS 
 
3.10.1 Definició 

 
Per plantació s’entén la instauració d’espècies herbàcies, d’arbres i arbusts en les zones del projecte indicades en 
plànols, o on la Direcció Facultativa cregui convenient.  
 
Conseqüentment, s’hi inclouen les operacions següents: 
 
 Obertura del clot de plantació de les dimensions definides segons la mida de la planta. 
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 Barreja d’adob orgànic madur (fems, compost, etc.) i inorgànic amb la terra del clot, si s’escau. 
 Col·locació del tutor, si s’escau. 
 Col·locació de la planta al clot de plantació i cobertura del forat amb la terra extreta. 
 Formació d’un escossell per a reg. 
 Realització del reg de plantació. 

 
Condicions generals 
 
La plantació dels peus s’executarà de forma i manera definides, emprant les espècies i el marc de plantació 
establerts tant en la Memòria com en el Plànols del Projecte Complementari.  
 
La distribució de les plantacions es realitzarà segons consta en el Document 2, plànols  
 
No obstant això, les que hi figuren són les condicions que el Contractista haurà de complir en l’execució de la 
plantació. 
 
- Les parts malmeses de les arrels danyades s’eliminaran abans de procedir a la plantació. 

 
- Una vegada col·locada la planta en el clot, s’afegirà la quantitat de terra precisa perquè el coll de l’arrel 

quedi lleugerament enterrat. A continuació es compactarà la terra i es realitzarà l’escocell de grandària 
adequada per a recollir la dosi de reg prevista. 

 
- Per a evitar que els peus plantats creixin torts i assegurar-ne també l’estabilitat, es col·locaran tutors de 

canya longitud proporcional a la grandària de la planta, assegurant el seu correcte ancoratge al sòl i que no 
produeixin cap estrangulació o ferida a la planta. 

 
- Es realitzarà un reg de plantació de tots i cadascun dels peus plantats que es realitzarà dintre del termini de 

24 hores següents a la plantació, pel cas de plantes en contenidor, i de només 6 hores pel cas de plantes 
subministrades amb arrel nua o pa d’arrels. 

 
- Si una vegada efectuat aquest reg s’observa que el coll de l’arrel queda molt per sobre del terreny estable 

s’haurà de procedir a una nova aportació de terra que eviti aquesta situació. 
 
- La dosi d’aigua a subministrar i de qualitat agronòmica es concretarà en les quantitats següents: 

Arbres en C de 17 litres o equivalent: 100 litres planta 
Arbusts en C de 5 litres 30 – 50 litres/planta  
Plantes en AF 300 cc: 10 litres/planta  
 

- L’aportació d’aigua de reg serà de forma individualitzada sense que es deformi l’escocell o es descalci la 
planta. 

 

- En cas que fos necessari realitzar algun tractament fitosanitari en el període comprés entre la plantació i la 
recepció, es farà mitjançant una empresa autoritzada, personal qualificat i amb productes, tots tres autoritzats per 
l’òrgan competent. 

 
- S’intentarà en la mesura del possible portar les plantes dels vivers més propers a la zona del projecte, amb 

material vegetal originari de la depressió de l’Ebre catalana.  
 
Condicions específiques 
 
- Planta en contenidor 
 
Per a plantes amb aquest tipus de presentació i com a màxim en un termini de 4 hores 
abans de la plantació, es procedirà al rec per aspersió de la planta fins a la percolació de l’excés d’aigua. 
 
Les dimensions del clot seran les especificades en el Projecte.  
 
- Període de plantació 
El període hàbil per a la plantació de les plantes és, de forma exclusiva, el comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de març 
exceptuant els períodes de gelada. 
 
En tot cas la Direcció Facultativa fixarà aquest període per a cadascuna de les obres, prioritzant-se les plantacions de 
tardor. 
 
- Distribució, densitat i característiques de plantació 
 
Les diferents tipologies de plantació es distribuiran d’acord amb la seva indicació en plànols i segons instruccions de 
la Direcció d’Obra. 
 
Les característiques de les plantacions seran les següents: 
 
- Unitats d’arbusts autòctons de les orles de rosàcies i les màquies litorals en contenidor de 1-3 litres, amb alçada 

mínima de 60 cm. Les espècies s’acabaran decidint per part de la direcció d’obra. a partir del llistat proposat a la 
memòria del projecte, i en relació amb la disponibilitat en vivers especialitzats. Es plantaran a les zones marcades 
al projecte amb una densitat  d’un arbust cada m2. El clot de plantació serà de 0,125 m3. 

 
L’amidament i abonament del subministrament de l’arbust es realitzaran per ut realment subministrada d’acord amb 
els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0403. 

 
L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de plantació es realitzarà per unitat realment plantada 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0036.  
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L’amidament i abonament de la plantació es realitzarà per unitat realment plantada d’acord amb els preus 
definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0117. 
 
Així, aquestes operacions inclouran el subministrament de la planta, el seu manteniment fins al moment de 
plantació, l'excavació del sot, formació i revisió escocell, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, 
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució fins la recepció de l'obra. 
 
- Unitats d’arbusts o subarbusts autòctons per a afavorir els pol·linitzadors, en Alvèol Forestal de 300 cc. Les 

espècies s’acabaran decidint per part de la direcció d’obra. a partir del llistat proposat a la memòria del 
projecte, i en relació amb la disponibilitat en vivers especialitzats. Es distribuiran en un marc de plantació de 
3 unitats/m2. Es realitzaran clots de plantació manuals que tindran un mínim de 500 cc de volum. 
 

L’amidament i abonament del subministrament de l’arbust o subarbust en alvèol forestal es realitzaran per ut 
realment subministrada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0418. 

 
L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de plantació, així com de la plantació, es realitzarà 
per unitat realment plantada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0121.  
 
- Unitats d’arbres autòctons de ribera, en contenidor de 5 litres mínim, mínim 2 m d’alt, de les espècies 

Fraxinus angustifolia, Populus alba i Celtis australis. Es distribuiran cada 10 metres, especialment aprofitant 
les ubicacions on hi ha hagut marres de les plantacions anteriors. 

 
L’amidament i abonament del subministrament de l’arbre de 5 litres es realitzaran per ut realment 
subministrada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0404. 
 
L’amidament i abonament del subministrament i instal·lació del tutor es realitzaran per ut realment subministrat 
d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida RP0160. 
 
L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de 0,343 m3 es realitzarà per unitat realment 
plantada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0039. 
 
L’amidament i abonament de la plantació en clot de 0,343 m3 es realitzarà per unitat realment plantada d’acord 
amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0118. 
 
 
Així, aquestes operacions inclouran el subministrament de la planta, el seu manteniment fins al moment de 
plantació, l'excavació del sot, formació i revisió escocell, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, 
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució fins la recepció de l'obra. 
 

3.11 MOBILIARI D’EXTERIOR 
 
3.11.1 Definició i execució  

Entenem com a mobiliari d’exterior tots aquells elements funcionals que serveixen per proporcionar usos de lleure, de 
descans i de gestió de residus dins l’àmbit d’estudi. El mobiliari que complementa aquest projecte inclou els següents 
elements: 

PANT324    u   Pantalla d’observació de fauna, amb 4 m llarg i 2 m alt, quatre seccions de 1 m suportades sobre 
rotllos de fusta 

La fusta d’exterior i el formigó tindran les característiques adequades i expressades a l’apartat 2. d’aquest plec. 

El Director Facultatiu té potestat per autoritzar, canviar o denegar, justificadament, qualsevol element proposat pel 
Contractista que sigui lleugerament diferent a les dimensions anteriorment prescrites sempre i quan no s’adeqüin a 
les seves característiques funcionals, estètiques o de seguretat. 

3.11.2 Materials 

 
S’utilitzaran els  materials necessaris per la seva execució, especialment els adequats per crear els caixons d’ancoratge 
– excavació per mitjans manuals i/o mecànics - i generar i vessar el formigó, preparat en obra. A més, s’haurà de 
disposar de totes les eines necessàries per treballar cargoleria i clavat. 
 
En el cas que ens ocupa, inclou un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta tractada de 20 cm ample, 200 cm 
llarg i 2 cm de gruix, suportat amb rotllos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt, clavats 1 m al 
terra. Inclou l'apertura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alçades, incloent la ubicació d'una 
repisa per a cadascuna d'elles. Inclou ferratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries 
 
Les característiques de l’ancoratge s’especifica a la taula següent: 
 

CODI UNITAT    CARACTERÍSTIQUES FORMIGÓ ANCORATGE 

PANT324   u        5 objectes de 75*50*50 cm 

3.11.3 Amidament i abonament   

El pagament s’efectuarà per unitat (ut) realment col·locada, amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i segons 
els preus establerts en els Quadres de Preus. 

3.11.4 Control de qualitat 

El contractista haurà de presentar els diferents models de mobiliari ambiental en catàleg – si es tracta d’elements 
prefabricats – a la Direcció d’obres per la seva aprovació, així com les especificacions tècniques de la fusta, la 
cargoleria i els ancoratges proporcionats pel fabricant. Si l’element de mobiliari es fabrica in situ, el contractista haurà 
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de facilitar les dades referents als elements de fusta i els certificats corresponents del tractament preventiu de la 
mateixa. 

La Seguretat dels materials haurà d’estar comprovada segons norma EN1176/1177 

El Director Facultatiu realitzarà la inspecció del material una vegada col·locat, amb especial èmfasi a l’adequació 
de la cargoleria, la solidesa dels ancoratges i el bon estat de la fusta, que no haurà de presentar rugositats, 
estelles o nusos debilitants d’estructura. 

3.12 CAMÍ D’ACCÉS A L’APANTALLAMENT VISUAL 
 

3.12.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació d’un camí d’accés a la zona d’apantallament, de 3 m d’ample, mitjançant l'abocada de formigó al fons 
de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats de 0,5 m de profunditat, i limitat per un tauló de 
fusta de 200*20*3 m. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Col·locació dels taulons de separació 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

3.12.2 Condicions generals 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

3.12.3 Condicions del procés d’execució 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar 
un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer 
l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

3.12.4    Amidament i abonament   

m de camí de 3 m d’ample amidat segons les especificacions de la DT o segons els quadres de preus per a la unitat 
MB0257. 

3.12.5   Normativa de compliment obligatori 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3.13 SENYALITZACIÓ (DISSENY, IMPRESSIÓ, EDICIÓ I COL·LOCACIÓ) 
 

3.13.1 Definició 

El projecte necessita de diversos i variats elements de senyalització informatius (sobre prohibicions i recomanacions 
d’ús públic) i interpretatius (proporcionant informació als usuaris de les platges sobre el medi natural i les 
característiques del projecte). Aquests elements han de permetre complementar els elements de delimitació i 
protecció de les diferents zones, tot afavorint un comportament més cívic i respectuós dels usuaris de l’espai així com 
el seu aprofitament per l’educació ambiental.  

Donades les característiques del projecte serà important, pel disseny, garantir una elevada qualitat i seguir els 
manuals i prescripcions tècniques sobre senyalització a espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya, que té 
preparades opcions de mides i dissenys adequades pel que es vol transmetre en el present projecte. 

El Director Facultatiu haurà d’aprovar els dissenys gràfics dels diferents elements de senyalització, que li seran 
presentats en format paper i amb la mateixa mida d’impressió que el material definitiu. Tanmateix, exigirà certificat de 
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l’empresa de senyalètica sobre les característiques de la impressió realitzada, podent rebutjar els materials que 
no s’ajustin a allò explicitat anteriorment. 

3.13.2 Materials i execució 

Els elements que se situaran són diferents perquè responen a conjuntures diferents, per la qual cosa es preveu 
la fabricació i instal·lació dels següents elements de senyalització: 

Cartells  informatius-interpretatius d’informació general 

 Són cartells de 900 x 900 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 900 x 900 mm, pintat a dues cares i retolat a una 

 Doble poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de 
diàmetre i 3,00 m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions 
exteriors i els raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

 Pletina de subjecció del rètol fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Cartells  d’obra i definitius 

 Són cartells de 900 x 600 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 900 x 600 mm, pintat a dues cares i retolat a una 

 Doble poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de 
diàmetre i 3,00 m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions 
exteriors i els raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

 Pletina de subjecció del rètol fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Banderola informativa de recomanacions 

 Són banderoles metàl·liques de 450*900 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 450 x 900 mm, pintat a dues cares i retolat a una 

 Poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de diàmetre i 3,00 
m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions exteriors i els 
raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Platina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

 Platina de subjecció del ròtul fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Senyals informatives/indicatives 

 Són senyals de 450*450 mm destinades a facilitar informació breu i bàsica sobre algun element puntual 

 Cartell amb placa d’alumini, pintat a dues cares i retolat a una,  

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per a protegir la impressió de les agressions exteriors i 
els raigs ultravioletes. 

 Sobre poste de subjecció de fusta de secció rodona i tractat en autoclau i amb sals CBK, de 10 cm de diàmetre 
i 250 cm de longitud, clavat en la terra a 1 metre de profunditat i amb con dau de formigó HM-20/P/20, de 
dau no menor a 30*30*30 cm 

3.13.3 Amidament i abonament   

Aquestes unitats d’obra es mesuraran i s’abonaran por unitat (ut) instal·lat/da en obra, d’acord amb els preus unitaris 
del Pressupost. 

Segons les partides del pressupost, seran les següents: 

SA0049: plafons de 900*900 mm 
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SA0043: banderoles de 450*900 mm 

SA0044: cartells d’obra i definitius de 900*600 mm 

SA0051: senyals identificatives de 450*450 mm 

La unitat incorpora l’adquisició de fotografies o material gràfic i el disseny de les senyals, disseny que haurà de 
ser presentat a la Direcció d’obres i aprovat por la mateixa abans de la seva impressió. 

 

3.14 POTENCIACIÓ DE LA FAUNA 
 

3.14.1 Definició 

Vàries de les actuacions que es realitzen en aquest projecte estan encaminades a la potenciació de la 
biodiversitat; algunes ho fan de manera indirecta, com són la plantació de nombrosos subarbusts, arbusts i 
arbres que afavoreixen els pol·linitzadors, els consumidors de fruits o el refugi. També l’eliminació d’espècies 
exòtiques invasores, són activitats que creen micro-ambients molt favorables a espècies de fauna, tot i que el 
seu objectiu principal no és aquest. 

No obstant, sí que hi ha altres actuacions que estan específicament destinades a la potenciació de la fauna 
silvestre útil. Aquestes actuacions deriven en diverses unitats d’obra, que són les següents: 

MB0248   u    Subministrament i col·locació de refugi per a rat-penats forestals 

ZV0491     u    Creació d’enreixat amb brancatge d’eucaliptus per a ubicació de jardí de papallones 

 

3.14.2 Materials i execució 

Les caixes-refugi per rat-penats forestals també estaran construïdes amb fusta, tindran una triple entrada 
inferior, amb unes mínimes mesures de 70 cm de longitud. El contractista presentarà el model decidit a la 
Direcció d’Obra, qui tindrà la facultat d’aprovar-lo o de demanar un altre. 
 
Es penjaran sobre poste de fusta tractada a 3 metres d’alçada (el poste haurà de tenir 4 metres, estar clavat al 
substracte un metre, i tenir un diàmetre de 12 cm). El contractista realitzarà la proposta d’ubicació de les 
diferents caixes-niu, i serà la direcció d’obra qui aprovi o modifiqui aquesta ubicació, tot i que existeix una 
proposta concreta d’ubicació als plànols. 
 
L’enreixat estarà realitzat amb brancatge procedent dels eucaliptus tallats, i tindrà unes dimensions 30 m de 
llarg i 4 m ample, amb cel·les de 2*0,8 metres fetes amb branques més petites, fixades amb branques curtes 
clavades, i els troncs més grans a la base, per sostenir tot el sistema. 
 

3.14.3 Amidament i abonament   

El pagament s’efectuarà per unitat (u), amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i segons els preus establerts en 
els Quadres de Preus per les unitats d’obra ZV0491 i MB0248. 
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4 SERVEIS AFECTATS 
 

4.1 ELEMENTS COMUNS 
 
4.1.1 Pericons 

 
4.1.1.1 Definició 
 
Pericó és un recinte prismàtic per a l’allotjament i el registre de serveis en el capítol de serveis afectats. La 
Cambra de registre és un pericó visitable. 
 
La forma i dimensions dels pericons i cambra de registres, així com els materials a utilitzar seran els definits pel 
Projecte. 
 
4.1.1.2 Materials 
 
El material que el constitueixen poden ser de formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol altre 
previst en el Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 
 
Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de pericons i cambres de registre compliran 
amb les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin, així com allò establert a l’Article 
410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. En tot cas, es seguirà, les disposicions de la legislació vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat i salut, d’emmagatzemar i transport de productes de construcció. 
 
El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que està establert en el Real Decret 1630/1992 
(modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten les disposicions per la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE.  
 
Els pericons per instal·lacions elèctriques suporten com a norma general una càrrega de control de 400kN tant 
en el seu ús en calçada com en vorera. 
 
En el cas de pericons prefabricats de material plàstic per instal·lacions elèctriques, la envolvent serà com a 
mínim d’un material aïllant de classe tèrmica “A” segons la UNE EN 60085. 
 
Els formigons de neteja i replè tindran una resistència característica mínima a compressió de 12,5 MPa a 28 
dies. 
 
 
 

4.1.1.3 Execució 
 
En l’execució dels pericons es seguiran les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin així com 
allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries 
per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Execució de solera 
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes com disgregacions o buits a 
la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. La resistència característica del formigó es 
comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Execució de les parets 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Es seguiran les indicacions d’execució de l’Article 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nomina 
Execució de pericó prefabricat 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
Execució de pericó in situ 
El pericó ha de ser estable i resistent. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. Han de quedar recolzades sobre una solera de formigó. 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. Ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. L’acabat de 
l’arrebossat serà amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland i s'ha de fer en una sola operació. El revestiment, un cop 
sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
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Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 
 
4.1.1.4 Amidament i abonament 
 
Els pericons i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executats. 
El preu inclourà en el cas del pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Formació de la solera de formigó 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
El preu inclourà en el cas del pericó de formigó prefabricat o plàstic: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
4.1.1.5 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 
- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 

4.1.2 Tapes i bastiments 

 
4.1.2.1 Definició 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
 
La forma i dimensions de les tapes i bastiments, així com els materials a utilitzar seran els definits pel Projecte. 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 
 
4.1.2.2 Materials 
 
Els dispositius de cobriment i tancament de pericons elèctrics de ús en voreres i calçades seran de fosa de grafit 
esferoïdal i tindran una classificació de classe D400. 
 
En el cas de pericons elèctrics no accessibles es farà servir una tapa amb la resistència suficient pel seu ús.  
 
4.1.2.3 Execució 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del 
paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i 
que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
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Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.2.4 Amidament i abonament 
 
La partida de tapa i marc s’abonarà per unitat realment executada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
4.1.2.5 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 
- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- UNE EN 1563-Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.1.3 Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats 

 
4.1.3.1 Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous en presència de serveis per pas 
d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma continua o realitzada per dames.  
 
L’execució inclou la preparació de la zona de treball, situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació, 
replanteig de la zona a excavar, les operacions d’excavació, estintolament, possibles esgotaments, anivellació i 
evacuació del terreny, amb càrrega sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, el 
transport dels productes extrets al depòsit o lloc d’ús. També inclou el calçat o penjat de les instal·lacions 
existents. 

 
4.1.3.2 Classificació de les excavacions 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
4.1.3.3 Execució 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà el inici de les obres d’excavació. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les zones 
afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del 
subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
Els pous i les rases acabats tindran la forma i les dimensions contemplades al Projecte. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.3.4 Presència de serveis existents 
 
En la zona afectada per serveis existents, els treballs s'executaran amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin als plànols 
de serveis afectats del Projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, serveis no identificats, etc) o afectació al 
servei existent s’han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
4.1.3.5 Amidament i abonament 
 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del 
Projecte.  
 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres. 
 
Inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per tercers 
seguint les instruccions de la DF. 
 
En les excavacions també es contemplarà els apuntalaments necessaris i el transport a qualsevol distancia de les 
terres a l’abocador. Si és possible la Direcció de l’obra podrà permetre, l’execució de sobreexcavacions. Aquest 
fet serveix per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. 
 
4.1.3.6 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril 

- Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.1.4 Excavació horitzontal sense rasa per a serveis afectats 

 
4.1.4.1 Definició 
 
És el conjunt d’operacions i màquines necessàries per realitzar treballs subterranis sense necessitat de realitzar 
rases obertes en serveis afectats.  
 
 

4.1.4.2 Execució de les obres 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les zones 
afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del 
subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà l’inici de les obres d’excavació. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
Serà necessari fer fossar per col·locar la màquina. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
 
4.1.4.3 Amidament i abonament 
 
La perforació horitzontal s’abonarà per metres lineals (m) comprendrà la maquinària, els pous d’empenta i sortida, el 
subministrament i col·locació dels tubs, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra 
totalment acabada. No inclou l’extracció de terres i transport a l’abocador. 
 
Si el pressupost del Projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per metre cúbic (m3). 
 
El transport, emplaçament i retirada de l’equip de perforació horitzontal s’abonarà per unitat (u). 
 
Es considerarà un suplement de perforació horitzontal dirigida per existència de bitlles abonant-se per metro lineal 
(m). 
 
 
4.1.4.4 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
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- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril. 

 
4.1.5 Excavació horitzontal dirigida sense rasa per a serveis afectats 

 
4.1.5.1 Definició 
 
És el conjunt d’operacions i màquines necessàries per realitzar treballs subterrànies sense necessitat de realitzar 
rases obertes en tasques de serveis afectats.  
 
Inclou la perforació pilot, eixamplament, subministrament i col·locació de 2 tubs de DN160mm, treballs de 
manipulació i soldadura, estudi de topografia, georadar, lectura i interpretació del terreny i serveis. 
 
4.1.5.2 Execució de les obres 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les 
zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de 
reconeixement del subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà l’inici de les obres 
d’excavació. Es comprovarà el radi de gir de la maquinària a utilitzar. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
 
4.1.5.3 Amidament i abonament 
 
La perforació horitzontal dirigida s’abonarà per metres lineals (m) deduïts a partir de la projecció horitzontal. 
 
El transport, emplaçament i retirada de l’equip de perforació horitzontal s’abonarà per unitat (u). 
 

Es considerarà un suplement de perforació horitzontal dirigida per existència de bitlles abonant-se per metro lineal 
(m). 
 
 
4.1.5.4 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril. 

 
4.1.6 Enderroc d’elements en presència de serveis afectats 

 
4.1.6.1 Definició 
 
Demolició d’estructures de qualsevol tipus amb elements d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’estructura de formigó 
armat en presència de serveis afectats, amb càrrega mecànica i manual sobre camió. 
 
Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els estintolaments 
provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i transport fins a una 
abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També inclou les tasques 
necessàries per tal de protegir els serveis existents. 
 
4.1.6.2 Execució 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 301, “Demolicions”, del PGI-10. 
 
En el programa de treball a elaborar pel Contractista i aprovat pla Direcció d’Obra s’haurà de definir les tasques 
necessàries per a evitar realitzar aquestes tasques amb instal·lacions en servei. 
 
El fet d’executar les obres pot comprendre l’enderroc o bé l’excavació de materials. La realització dels treballs 
s’efectuarà amb les precaucions adequades i necessàries per a obtenir unes condicions idònies de seguretat. 
D’aquesta manera la Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar intactes així com els llocs de 
magatzematge, fet que evita malmetre les estructures existents. 
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En el cas de realitzar enderrocs, excavacions o compactacions, prop d’edificis ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar els serveis existents. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar a la Direcció 
d’Obra. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.6.3 Amidament i abonament 
 
L’enderroc d’estructures s’abonarà per metres cúbics (m3), es considerarà el volum aparent, realment 
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l’enderroc i els trets al finalitzar 
l’enderroc, aprovats per la DF. 
 
Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els 
estintolaments provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i 
transport fins a una abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També 
inclou les tasques necessàries per tal de protegir els serveis existents. 
 
També inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per 
tercers seguint les instruccions de la DF. 
 
4.1.7 Protecció de rases 

 
4.1.7.1 Definició 
 
Subministrament i col·locació de protecció mecànica i/o de senyalització de canalització. 
 
4.1.7.2 Materials 
 
La protecció de la instal·lació elèctrica soterrada complirà les prescripcions recollides en el Reglament de línies 
d’Alta Tensió i el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 
 
 
4.1.7.3 Execució 
 
Evitar el més possible que estigui oberta la rasa. 
 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 

 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 
 
Cavalcaments: >= 20 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 20 mm 
 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
S'ha d'estrebar sempre que consti al Projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
 
 
4.1.7.4 Amidament i abonament 
 
La protecció de la rasa s’abonarà per metre lineal (m) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
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4.1.7.5 Reglamentació i disposicions oficials  
  
Reglament de línies d’Alta Tensió 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- TRI/301/2006, 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes 
soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 

4.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS ELÈCTRIC, CONVERSIONS, 
DERIVACIONS I FERRATGES BT 
 
4.2.1 Conductors Alumini 0,6/1kV 

 
4.2.1.1 Definició 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució aèria en baixa tensió, amb conductor 
d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats.  
 
 
4.2.1.2 Materials 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t 

(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RZ per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 
- Cables UNE RZ per anar col·locats amb tensió sobre suports. 
- Cables UNE RV per anar directament enterrats 
- Cables UNE RV  per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV per anar muntats superficialment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
 
4.2.1.3 Execució 
 
El recorregut ha de ser l'indicat al Projecte.  
 
Es procurarà que el traçat tingui l’impacte mediambiental sobre l’entorn mínim i s’eviti el contrast amb el cel. 

 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin tant la 
continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. Han d’estar fets a 
l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. 
 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
 
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant es pot complementar 
l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i 
maniobra. 
 
La Temperatura del conductor durant la seva instal·lació ha de manternir-se: >= 0°C 
 
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l’obra. 
 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
 
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 18 D 
essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran. 
 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la meitat. 
 
Cables UNE RZ  col.locat sense tensió mecànica 
En cables col·locats sobre façanes es procurarà reduir al màxim l’impacte visual de les xarxes posades sobre 
façana.s’aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’ ocultació que ofereixi aquesta.  
La xarxa posada sobre façana no estarà sotmesa a cap esforç mecànic, excepte el seu propi pes. Es fixarà a paret 
mitjançant accessoris adequats amb el fi d’aconseguir un traçat el més rectilini possible.El traçat del feix serà 
horitzontal evitant fletxes i ressalts importants 
Els accessoris de fixació han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aïllament del cable. Han 
d’estar fermament subjectes al suport. 
La xarxa fixada a paret mitjançant suports amb abraçadores, s’espaiarà 0,80 m per a cables de seccions 150 i 95mm2 i 
0,70 per als de secció de 50mm2. Portaran un sistema de tancament que uneixi el suport amb el feix i impideixi la 
sortida accidental d’aquest del seu allotjament. 
Entre el feix i la façana es deixarà una separació d’uns 2cm per evitar dipòsits de pols, i facilitar l’ execució de 
derivacions i els treballs de manteniment.  
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Hauran d’estar a una alçada mínima de 2,5 metres i màxima de 6 metres. En qualsevol cas hauran de ser 
fàcilment accessibles per a poder realitzar el corresponent manteniment. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà 
d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, hauran d’ acomplir les proximitats i paral.lelismes 
senyalades en el REBT i en les disposicions legals que poguessin imposar altres organismes competents quan 
les seves instal.lacions fossin afectades per les esmentades línies. 
Si l’ encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el 
suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
 
Cables UNE RZ col.locats amb tensió mecànica 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas 
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al 
cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat i no ha de provocar cap 
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
Les línies aèries trenades amb tensió, hauran de complir les condicions reglamentàries per a encreuaments, 
paral.lelismes i proximitats corresponents, així com les disposicions legals que poguessin imposar altres 
organismes competents quan les seves instal.lacions siguin afectades per línies aèries trenades de Baixa Tensió. 
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desenrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima 
admissible pel cable. La politja de fusta o d’aleació d’alumini tindrà una dimensió mínima igual a un cop i mig la 
del major diàmetre del feix a estendre. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. Es pendran les precaucions necessàries per a evitar 
que els conductors resultin retorçats. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport. La fixació s’efectuarà a través del neutre fiador. 
Cable col.locat en tub 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
Conductor de designació UNE RV 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 
2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble 
aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i sortida de 
cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no 
hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per 
a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre del cable): 
- Cables unipolars: =< 15 D 
- Cables multipolars: =< 12 D 
 
Cables UNE RV directament enterrats 
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les pedres o 
arestes que sobresurtin. 
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació es 
col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elè ctrica de 
sota. 
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 
Cables UNE RV enterrats col.locats en tubs 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
 
 
4.2.1.4 Amidament i abonament 
 
Metre lineal (m) de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció d’Obra, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.2.1.5 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada  
 
Les tasques de control d’execució a realitzar són les següents: 



                       Plec de Prescripcions Tècniques 
  

48 
 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors. 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes. 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
Les tasques de control de l’obra acabada a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que 

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
4.2.1.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 

que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.2.2 Empalmaments i derivacions línies 0,6/1kV 

 
4.2.2.1 Definició 
 
Col·locació de terminals i execució d’empalmaments en cables destinat a sistemes de distribució aèria en baixa 
tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat els tipus de cable següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t 

(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S’han considerat el tipus de empalmaments següents: 
- Empalmament amb aplicació termoretràctil per a cable trenat: seran d’alumini, adequades per a la connexió 

per compressió hexagonal als conductors d’aliatge d’alumini i punxonat profund als d’alumini. El 
recobriment aïllant aporta com a mínim el nivell d’aïllament del cable.  

 
S’han considerat el tipus de terminals següents: 

- Terminal d’alumini per a connexió de cables aïllats i bornes d’aparellatge en Al/Cu, a compressió hexagonal en els 
conductors d’aliatge d’alumini i per punxonat profund en els d’alumini. La connexió del terminal a la instal·lació 
fixa es fa a pressió mitjançant cargols i unió bimetàl·lica. El recobriment aïllant de la part unida al cable té com a 
mínim el nivell d’aïllament que el del cable. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació de l’empalmament, si és el cas. 
- Col·locació del terminal, si és el cas. 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
 
 
4.2.2.2 Execució 
 
Generalitats 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles amb els del cable. Per 
aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats 
per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a col·locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per a adaptar-se totalment a 
aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Els empalmaments han d’estar fets sobre parts sanes de l’aïllament. 
 
Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica, la de la pantalla del cable i la de l’aïllament. 
 
La reconstrucció de l’aïllament, pantalles i coberta ha d’estar feta d’acord amb la tècnica de fabricació corresponent al 
disseny. 
 
Un cop acabat el muntatge s’ha de poder identificar la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de fabricació, i 
tipus d’empalmament de que es tracta. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Procés de construcció 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat pla Direcció 
d’Obra. 
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L’execució d’empalmaments han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies 
subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal·lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a 
l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.). 
 
4.2.2.3 Control de qualitat  
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels empalmaments o terminals. 
- Verificar que els tipus dels empalmaments i terminals  s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
- Verificar la continuïtat elèctrica. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar la correcta identificació de la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de fabricació, i tipus 

d’empalmament de que es tracta. 
 
4.2.2.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.2.2.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

-  Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
-  Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
-  Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.2.3 Connexions línies 0,6/1kV 

 
4.2.3.1 Definició 
 
Col·locació de connexions i execució de derivacions de cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries 
en baixa tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat les derivacions pels cables: 

- de 3x150/80 a 3x95/54.6mm2 
- de 3x95/54.6 a 3x50/54.6mm2 

 
S’han considerat les derivacions mitjançant connector bimetàl.lic, de pressió constant, de ple contacte i de connexió 
per cargol amb un parell de serratge controlat (cargol fusible). La funda de protecció que cobreix la connexió va plena 
de greix d’elevat punt de degoteig. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació de connexions i derivacions 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 

 
4.2.3.2 Execució 
 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles amb els del cable. Per 
aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats 
per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a col·locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per a adaptar-se totalment a 
aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
 
La col·locació de les connexions han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies 
subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal·lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a 
l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.). 
 
4.2.3.3 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 
4.2.3.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.2.3.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.2.4 Conversions línies 0,6/1kV 

 
4.2.4.1 Definició 
 
L’execució de la unitat de l’obra inclou: 
 

- Col·locació del tub de protecció 
- Estesa de cable de la conversió 
- Instal·lació dels empalmaments 

 
4.2.4.2 Execució 
 
Els cables fets servir per a la conversió seran RZ1. 
El tram de baixada dels cables per façana estarà protegit amb un tub de característiques especificades al reglament, 
fins a una alçada de 2,5m. Aquest tub es segellarà per evitar l’entrada d’aigua. 
 
Als extrems de la conversió, els cables RV i RZ1 s’uniran amb els RZ de la xarxa trenada mitjançant maniguets d’unió. 
L’encast serà mitjançant punxonat profund pels conductors de fase i mitjançant compressió hexagonal pel conductor 
neutre del cable RZ. Les unions es recobriran amb maniguets aïllants retràctils. 
 
El tram subterrani de la conversió tindrà el mateix tractament que a una xarxa de BT subterrània. 
 
4.2.4.3 Control qualitat 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació unitat de l’obra segons el traçat previst. 
- Verificar que el tipus i la secció del cable instal.llat s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
 
4.2.4.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.ç 
 
4.2.4.5 Reglamentació i disposicions oficials 
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- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
 

4.3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. SUPORTS I ARMATS 
 
4.3.1 Suports 

 
4.3.1.1 Definició 
 
Anomenem castellets o suports als elements que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les línies 
elèctriques aèries així com les seves conversions. Els suports tindran la capacitat mecànica i l’altura necessàries 
normalitzades. Aquests suports seran homologats per las companyies de serveis.  
 
4.3.1.2 Materials 
 
Els suports que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT i BT seran en general de gelosia. Podran 
utilitzar-se, com alternativa, suports de formigó vibrat, fusta o xapa plegada. En tot cas s’usaran els suports 
normalitzats per les companyies elèctriques. 
 
S’adequaran a les característiques mecàniques i alçada de la línia i estaran integrats a l’entorn en el qual es 
realitzi la seva implantació. 
 
Es tindrà en compte, en qualsevol cas, les directrius de la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut, i de abassegament i transport dels productes de construcció. 
 
Suports de gelosia 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, galvanitzat, etc) respondran a 
les normes UNE aplicables (UNE207018:2006  “Apoyos  metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas), o en 
el seu defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de formigó 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE aplicables (UNE 
207016:2007 “ Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas aéreas de alta tensión”) , o en el seu 
defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de xapa plegada 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, galvanitzat, etc) respondran a 
les normes UNE aplicables (UNE 207018:2006 “Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de 
distribución”), o en el seu defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 

Suports de fusta 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE aplicables (UNE-EN 12465:2002 
“Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad”), o en el seu defecte a d’altres normatives o 
especificacions tècniques reconegudes. 
 
4.3.1.3 Fonaments 
 
Els fonaments dels suports podran ser realitzades en formigó, formigó armat o acer.  
 
Els materials components del fonament compliran les prescripcions recollides en els següents Articles del PGI-10: 

- Article 202, “Ciments” 
- Article 610, “Formigons” 

 
4.3.1.4 Suports sense fonaments 
 
Els suports que no necessitin fonaments, aniran empotrats en el terra un mínim de 1,3 metres. 
 
4.3.1.5 Execució 
 
Fonaments  
Les dimensions dels fonaments correspondran a les definides pel Projecte segons l’indicat per cada tipus de suport i 
terreny en el qual estigui situat el suport. 
Tirants 
En les línies de nova construcció no es faran servir tirants per a la subjecció dels suports. Es podran fer servir en cas 
d’averia, substitució de suports o desviaments provisionals de línies. 
Senyalització 
Cada suport en línies de més de 1kV es marcarà amb el número que li correspongui, d’acord amb el sistema de 
numeració establert per la companyia distribuïdora. Les plaques d’identificació duran l’anagrama de l’empresa 
distribuïdora i estaran situats a 3 metres d’alçada. 
 
Els suports duran una senyal triangular distintiva de risc elèctric en una de les seves cares, segons les dimensions i 
colors que s’especifiquen en la recomanació AMYS 1.4-10, model CE-14 amb rètol addicional Alta tensió. Risc Elèctric. 
Accés als suports 
En el disseny del traçat de la línea es tindrà en compte que existeixi un fàcil i permanent accés als suport, tant en fase 
d’execució com d’explotació. 
 
Els camins que s’efectuïn per l’accés als suports es realitzaran de manera que es produeixin les mínimes alteracions 
del terreny. A aquest fi s’utilitzaran preferentment els camins ja existents, encara que en alguns casos les seves 
característiques no siguin les més adequades. 
 
Tots els accessos seran acordats, en cada cas, prèviament amb els corresponents propietaris. 
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Està prohibit alterar les naturals escorrenties de l’aigua, així com realitzar desmunts o terraplens sense una 
mínima capa de terra vegetal, que permeti l’emmascarament natural dels mateixos. Quan les característiques 
del terreny ho obliguin, es canalitzaran les aigües de manera que evitin embassaments i erosions del terreny. 
 
4.3.1.6 Qualitat 
 
Els suports que s’instal·lin a les línies disposaran d’un assaig de tipus, en què es verifiqui la resistència mecànica 
mitjançant un assaig de veritable magnitud. 
 
En el control del formigó de la cimentació, la Direcció d’Obra, fixarà el procediment. 
 
4.3.1.7 Amidament i abonament 
 
Els suports i armats de gelosia s’abonaran per kilograms (kg) realment col·locat a obra. 
Es suports de formigó, fusta i xapa metàl·lica i s’abonaran per unitats. 
 
El preu inclourà la col·locació de les connexions en la fase de cimentació, el replanteig, el transport, l’hissat i tots 
els elements i tasques necessàries per la seva adequada elaboració i funcionament. 
 
Les cimentacions s’abonaran d’acord amb allò establert als Articles 600, “Armadures a utilitzar en formigó 
corrugat”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”. 
 
4.3.1.8 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias”. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.3.2 Armats 

 
4.3.2.1 Definició 
 
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb perfils laminats d’acer 
galvanitzat, amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que utilitzarem per a separar del suports, 
subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests armats i 
creuetes seran homologats per las companyies de serveis. 

 
4.3.2.2 Armats 
 
Els armats que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT seran: 
- Semicreueta atirantada. 
- Creueta a portell tipus canadenca. 
 
Semicreuetes atirantades 
S’utilitzarà en els suports metàl·lics de gelosia, generalment s’empraran creuetes de 1.5m, 1.75m i 2m de longitud. 
Amb aquesta creueta es podran realitzar els següents muntatges: 
- Circuit simple a portell amb muntatge curt amb separació entre creuetes 1,20 metres, i muntatge llarg amb 

separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació i angle. 
- Doble circuit  amb separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació, angle i final de línia. 
- Triangle simple només per a circuits final de línia. 
 
Creueta a portell, tipus canadenca 
Les creuetes tipus canadenca s’utilitzaran en suports de formigó i xapa plegada, en suports amb la funció d’alineació i 
angle, amb les limitacions derivades dels càlculs mecànics dels suports. 
 
Aquestes creuetes estan dissenyades com a dissuasòries per a posades d’aus. 
 
Existeixen dos tipus de creueta, simple per a suports d’alineació amb conductor amb suspensió i doble per a suports 
que usin cadenes d’amarrament. Aquesta última s’usarà amb les limitacions que puguin derivar-se del càlcul. 
 
 
4.3.2.3 Amidament i abonament 
 
Els armats de gelosia de semicreueta atirantada s’abonaran per kilograms (kg) realment col·locat a obra. 
 
Els armats de gelosia de creueta a portell tipus canadenca s’abonaran per unitat realment col·locada a obra. 
 
 
4.3.2.4 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost. 
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias”. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
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5 SEGURETAT I SALUT 
 
 
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 3 
“Estudi de Seguretat i Salut” 
 
Per la consultora, 

Tarragona, agost de 2025 
 

 
 

Eduardo Soler García de Oteyza      
Enginyer agrònom            
Núm. Colegiat 791  
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0001 CF0067        m²     Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora 4,42 
 QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
 
0002 DEC001        m²     Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi 0,98 
 ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0003 DM0060        m³   Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans ma- 15,50 
 nuals i mecànics, inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i  
 transferència interna a l'obra.  
 QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
0004 I01006        m³     Capaceo distancia de transport 90 m 1,05 
 UN EUROS amb CINC CÈNTIMS  
 
0005 I02004        m³   Remoció, excavació en desmunt i transport a terraplè o cavaller de te- 4,96 
 rrenys de qualsevol natura o consistència, excloxos els de trànsit i la  
 roca. Distància màxima de transport 500 m. Volum mesurat en estat na-  
 tural  
 QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0006 MB0006        u    Ud. de mÒdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa, 56,31 
 de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos  
 postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzon-  
 tals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i ancorat-  
 ge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxi-  
 liars.  
 CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN  
 CÈNTIMS  
 
0007 MB0023        m    Mòdul de 2 m de barana formada por 2 rotllos de fusta tractats verticals 17,72 
 de 2,5 metres d'alçada, 8 cm de diàmetre, i un forat troquelat de 3 cm de  
 diàmetre a 5 cm de la coronació, clavats en el substrat fins a 1 metre  
 amb barrena i mitjans mecànics, i amb 1,2 metres de corda de nilon re-  
 generat de 12 mm de diàmetre, incloent eines i mtjans auxiliars  
 DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
 
0008 MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta amb passamà de corda, reutilitzant material 2,86 
 preexistent, a una ubicació no allunyada més de 15 m de l'actual  
 DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0009 MB0248        u    Subministrament i col·locació d'estructura de caixa-refugi per a rats-pe- 230,68 
 nats forestals, construïda en fusta. Poste de 4 metres d'alt i 12 cm de  
 diàmetre (un metre soterrat) amb dos caixes de fusta cadascun, de triple  
 entrada inferior, mides mínimes 70 cm d'alt  
 DOS-CENTS TRENTA EUROS amb SEIXANTA-VUIT  
 CÈNTIMS  
 
0010 MB0257        m    Construcció d'un camí de 3 metres d'ample, amb desbrossada, caixetí 246,57 
 rebaixat 0,5 m i reomplert amb formigó HM25, delimitat amb tauló de  
 fusta de 200*20*3 cm  
 DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb  
 CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0011 PANT324       u    Subministrament i instal·lació d'apantallament de fusta per observació de 440,80 
 fauna, consistint en un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta  
 tractada de 20 cm ample, 200 cm llarg i 2 cm de gruix, suportat amb rot-  
 llos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt, clavats 1 m  
 al terra i amb dau de formigó de suport de 0,75*0,5*0,5 m. Inclou l'aper-  
 tura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alça-  
 des, incloent la ubicació d'una repisa per a cadascuna d'elles. Inclou fe-  
 rratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries  
 QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS amb VUITANTA  
 CÈNTIMS 
 
0012 REP001        m²      Reperfilat zona de talús suau de platja en marge Llacuna, amb Mitjans mecànics 4,99 
 QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0013 RP0160        u    Tutorat d'arbre amb un tutor a base de rotllo de fusta tractada amb diàme- 7,37 
 tre de 6 cm i 2 m d'alt, incloent l'embolcallat del tronc de l'arbre amb una  
 cinta de goma envoltòria de 40 cm amb clau i xapa, i el clavat del tutor  
 un mínim de 50 cm en el substrat.  
 
 
 
 
0014 SA0043        u    Disseny, subministrament i col·locació de banderola de 450*900 mm, 263,73 
 pintada i retolada a dues cares, amb impressió digital i tractament anti-  
 graffiti, informativa, fixada lateralment a un poste de rotllo de fusta tracta-  
 da de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixación a poste,  
 cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de  
 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxi-  
 liars  
 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA  
 TRES CÈNTIMS 
 
0015 SA0044        u    Disseny, subministrament i col·locació de cartell d'obra/definitiu de 546,97 
 900*600 mm, pintat i retolada a dues cares, amb impressió digital i trac-  
 tament antigraffiti, informativa, amb disseny seguint el Manual  identidad  
 gráfica Proyectos PRTR financiados amb fondos NextGeneration EU  
 del 2024, fixat lateralment a dos postes de rotllo de fusta tractada de 2.5  
 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació a poste, cargoleria  
 d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i  
 dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  

CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb  
NORANTA-SET CÈNTIMS  

 
0016 SA0051        u    Senyal metàl·lica de 450*450 mm, impresa a una cara amb vinil, lami- 254,91 
 nat antigraffiti, amb ancoratge sobre poste de rotllo vertical de fusta trac-  
 tada de 10 cm de diàmetre i 1,5 metres d'alt, clavada 50 cm en el subs-  
 trat amb dau de formigó de 30*30*30 cm, inclosos ferratges, puntes, car-  
 goleria i tots els medis auxiliars  
   
 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS con  
 NORANTA-UN CÈNTIMS  
 
0017 SA0091        u    Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu 1.172,04 
 de 900*900 mm, impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues  
 cares i retolat a una. Duració garantida de tres anys, sobre dos postes  
 de fusta tractada per a exterior de 10 cm de gruix, cagoleria d'acer gal-  
 vanitzat, ancoratge no estructural, eines i mitjans auxiliars  
 MIL CENT SETANTA-DOS EUROS amb QUATRE  
 CÈNTIMS  
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 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
0018 TRIPAL        h    Triturat de palmera mitjançant retroexcavadora de 240-361 CV amb cap- 185,50 
 çal d'accessori, amb estesa de les restes de trituració al lloc, incloent el  
 transport de la maquinària fins el lloc de l'actuació  
 CENT VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA  
 CÈNTIMS  
 
0019 TS0002        h    Treball d'especialista en identificació de plantes amb repàs exhaustiu a 46,64 
 la zona d'actuació i marcatge dels exemplars al·lòctons a extreure mit-  
 jançant cintes de plàstic de color vermell  
 QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
 
0020 TS0005        m³   Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i 12,43 
 astelladora, amb eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i  
 medis auxiliars.  
 DOTZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
 
0021 TS0034        m²   Eliminació d'espècies al·lòctones reptants amb arrencada manual, des- 8,59 
 brossada i treballs manuals, neteja del terreny amb desbrossadora de  
 capçal de serra, en tot tipus de terreny, inclosa la selecció de tiges, eli-  
 minació de propàguls, incoso càrrega i transporte de les restes a lloc  
 d'acopi i selecció  
 VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0022 TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port, amb elimina- 7,57 
 ció manual de l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la  
 cavitat ocasionada por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les  
 restes a lloc d'acopi i selecció de residus  
 SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
 
0023 TS0038        u    Tala-eliminación (troceado) de árbol muerto derecho, amb tala a nivel 364,06 
 de ramas superiores-posterior corte a nivel de suelo-derribo contro-  
 lado, amb troceado del material listo para ser triturado amb astilladora  
 TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SIS  
 CÈNTIMS  
 
0024 TS0039        u      Tala i eliminació d’arbre > 4m amb tall a nivell de sòl i triturat in situ 16,78 
 SETZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0025 TS0045        m²     Erradicació de canya americana amb extracció de propàguls, incloent 
           la tala de la part aèria, i la seva trituració in situ a mida menor a 1 cm,  
           amb retirada de tot el triturat, i l’extracció amb Mitjans mecànics del pa 
           de terra amb els propàguls, que serà aportat a gestor  13,14 
 TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
0026 TS0048        u    Aplicació Tricoplir 24% posteriorment a la tala d'individu d'ailant, amb 8,42 
 aplicació d'herbicida pur a la soca amb espolsorat i posterior aplicació  
 d'oli vegetal  
 VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
 
0027 ZV0036        u    Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a 1,35 
 plantació de plantes de mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de  
 mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
   
 UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
 
0028 ZV0039        u    U. d'excavació mecànica  d'un forat de 0,343 m3 en terreny compact, 6,40 
 per a plantació d'arbres de mida normal (100 - 200 cm) i arbusts o trepa-  
 dores de mida gran (150-200 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
 
 

 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0029 ZV0117        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertan- 5,18 
 yent a una espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,125 m3, incloent replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del  
 terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
 així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  
   
 CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
 
0030 ZV0118        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenedor entre 10 i 20 litres), per- 9,91 
 tanyent a un exemplar de mida gran (>200 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,343 m3, inclosos replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderado per a evitar assentaments de la planta, extensió de  
 la terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cu-  
 res, així com eines i mitjans auxiliars. No inclou el preu de la planta  
 NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
 
0031 ZV0121        u    Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal 2,84 
 (300 a 500 cc), fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels com-  
 pletament vertical, amb posterior plantació de l'exemplar reomplint amb  
 mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%),  
 incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou el preu de la  
 planta.  
 DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
0032 ZV0403        u    Subministrament d'una unitat d'arbust (Crataegus monogyna, Sambucus 5,25 
 nigra, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Vitex agns-castus) en  
 contenidor mínim de 2 litres alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  
 CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
 
0033 ZV0404        u    Subministrament d'una unitat d'arbre (Celtis australis, Fraxinus angusti- 19,03 
 folia, Populus alba, Tamarix gallica) en contenidor mínim de 5 litres alçada mínima 200  
 cm, a peu d'obra  
   
 DINOU EUROS amb TRES CÈNTIMS  
 
0034 ZV0418        u    Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol 1,64 
 forestal de 300 cc, a peu d'obra  
 UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
 
0035 ZV0491        u    Creació d'un enreixat amb brancatge procedent dels eucaliptus tallats, 2.067,00 
 amb dimensions 30 m de llarg i 4 m ample, amb cel·les de 2*0,8 metres  
 amb branques més petites, fixades amb branques curtes clavades, i els  
 troncs més grans a la base  
 DOS MIL SEIXANTA-SET EUROS  
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
 

Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0001 CF0067        m²  Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora 
 Mà d’obra ...................................................... 3,81 
 Maquinària .................................................... 0,36 

  

 Suma la partida ............................................. 4,17 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,25 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 4,42 
 
0002 DEC001        m²  Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi 
 Maquinària .................................................... 0,92 

  

 Suma la partida ............................................. 0,92 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,06 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 0,98 
 
0003 DM0060        m³   Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans ma-  
 nuals i mecànics, inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i  
 transferència interna a l'obra.  
 Mà d’obra ...................................................... 3,05 
 Maquinària .................................................. 11,57 

  

 Suma la partida ........................................... 14,62 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,88 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 15,50 
 
0004 I01006        m³  Capaceo distancia de transport 90 m 
 Maquinària .................................................... 0,99 

  

 Suma la partida ............................................. 0,99 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,06 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,05 
 
0005 I02004        m³   Remoció, excavació en desmunt i transport a terraplè o cavaller de te-  
 rrenys de qualsevol natura o consistència, excloxos els de trànsit i la  
 roca. Distància màxima de transport 500 m. Volum mesurat en estat na-  
 tural  
 Maquinària .................................................... 4,68 

  

 Suma la partida ............................................. 4,68 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,28 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 4,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0006 MB0006        u    Ud. de mÒdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa,  
 de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos  
 postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzon-  
 tals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i ancorat-  
 ge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxi-  
 liars.  
 Mà d’obra .................................................... 14,40 
 Resta d’obra i materials .............................. 38,72 

  

 Suma la partida ........................................... 53,12 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,19 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 56,31 
 
0007 MB0023        m    Mòdul de 2 m de barana formada por 2 rotllos de fusta tractats verticals  
 de 2,5 metres d'alçada, 8 cm de diàmetre, i un forat troquelat de 3 cm de  
 diàmetre a 5 cm de la coronació, clavats en el substrat fins a 1 metre  
 amb barrena i mitjans mecànics, i amb 1,2 metres de corda de nilon re-  
 generat de 12 mm de diàmetre, incloent eines i mtjans auxiliars  
 Mà d’obra ...................................................... 7,20 
 Resta d’obra i materials ................................ 9,52 

  

 Suma la partida ........................................... 16,72 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,00 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 17,72 
 
 
0008 MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta amb passamà de corda, reutilitzant material  
 preexistent, a una ubicació no allunyada més de 15 m de l'actual  
 Mà d’obra ...................................................... 2,70 

  

 Suma la partida ............................................. 2,70 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,16 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,86 

 
0009 MB0248        u    Subministrament i col·locació d'estructura de caixa-refugi per a rats-pe-  
 nats forestals, construïda en fusta. Poste de 4 metres d'alt i 12 cm de  
 diàmetre (un metre soterrat) amb dos caixes de fusta cadascun, de triple  
 entrada inferior, mides mínimes 70 cm d'alt  
 Mà d’obra ...................................................... 7,62 
 Resta d’obra i materials ............................ 210,00 

  

 Suma la partida ......................................... 217,62 
 Costos indirectes6,00% 13,06 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 230,68 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0010 MB0257        m    Construcció d'un camí de 3 metres d'ample, amb desbrossada, caixetí  
 rebaixat 0,5 m i reomplert amb formigó HM25, delimitat amb tauló de  
 fusta de 200*20*3 cm  
 Resta d’obra i materials ............................ 232,61 

  

 Suma la partida ......................................... 232,61 
 Costos indirectes ......... 6,00% 13,96 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 246,57 

 
0011 PANT324       u    Subministrament i instal·lació d'apantallament de fusta per observació de  
 fauna, consistint en un mur de 4 m llarg i 2 m alt fet de taulons de fusta  
 tractada de 20 cm ample, 200 cm llarg i 2 cm de gruix, suportat amb rot-  
 llos de fusta tractada de 180 cm de diàmetre i 3 metres d'alt, clavats 1 m  
 al terra i amb dau de formigó de suport de 0,75*0,5*0,5 m. Inclou l'aper-  
 tura de quatre finestres (una per cada mòdul de 1 m) en diverses alça-  
 des, incloent la ubicació d'una repisa per a cadascuna d'elles. Inclou fe-  
 rratges, puntes i totes les eines d'ancoratge necessàries  
 Mà d’obra .................................................. 117,40 
 Resta d’obra i materials ............................ 298,45 

  

 Suma la partida ......................................... 415,85 
 Costos indirectes ......... 6,00% 24,95 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 440,80 
 
0012 REP001        m²  Reperfilat zona de talús suau de platja en marge Llacuna, amb Mitjans mecànics 
 Mà d’obra ...................................................... 2,41 
 Maquinària .................................................... 2,30 

  

 Suma la partida ............................................. 4,71 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,28 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 4,99 
 
0013 RP0160        u    Tutorat d'arbre amb un tutor a base de rotllo de fusta tractada amb diàme-  
 tre de 6 cm i 2 m d'alt, incloent l'embolcallat del tronc de l'arbre amb una  
 cinta de goma envoltòria de 40 cm amb clau i xapa, i el clavat del tutor  
 un mínim de 50 cm en el substrat.  
   
 Mà d’obra ...................................................... 1,78 
 Resta d’obra i materials ................................ 5,17 

  

 Suma la partida ............................................. 6,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,42 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 7,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 
0014 SA0043        u    Disseny, subministrament i col·locació de banderola de 450*900 mm,  
 pintada i retolada a dues cares, amb impressió digital i tractament anti-  
 graffiti, informativa, fixada lateralment a un poste de rotllo de fusta tracta-  
 da de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixación a poste,  
 cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de  
 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxi-  
 liars  
 Mà d’obra .................................................... 31,75 
 Resta d’obra i materials ............................ 217,05 

  

 Suma la partida ......................................... 248,80 
 Costos indirectes ......... 6,00% 14,93 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 263,73 

 
0015 SA0044        u    Disseny, subministrament i col·locació de cartell d'obra/definitiu de  
 900*600 mm, pintat i retolada a dues cares, amb impressió digital i trac-  
 tament antigraffiti, informativa, amb disseny seguint el Manual  identidad  
 gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU  
 del 2024, fixat lateralment a dos postes de rotllo de fusta tractada de 2.5  
 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació a poste, cargoleria  
 d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i  
 dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  
 Mà d’obra .................................................... 41,91 
 Resta d’obra i materials ............................ 474,10 

  

 Suma la partida ......................................... 516,01 
 Costos indirectes ......... 6,00% 30,96 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 546,97 

 
0016 SA0051        u    Senyal metàl·lica de 450*450 mm, impresa a una cara amb vinil, lami-  
 nat antigraffiti, amb ancoratge sobre poste de rotllo vertical de fusta trac-  
 tada de 10 cm de diàmetre i 1,5 metres d'alt, clavada 50 cm en el subs-  
 trat amb dau de formigó de 30*30*30 cm, inclosos ferratges, puntes, car-  
 goleria i tots els medis auxiliars  
   
 Mà d’obra .................................................... 15,24 
 Resta d’obra i materials ............................ 225,24 

  

 Suma la partida ......................................... 240,48 
 Costos indirectes ......... 6,00% 14,43 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 254,91 

 
0017 SA0091        u    Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu  
 de 900*900 mm, impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues  
 cares i retolat a una. Duració garantida de tres anys, sobre dos postes  
 de fusta tractada per a exterior de 10 cm de gruix, cagoleria d'acer gal-  
 vanitzat, ancoratge no estructural, eines i mitjans auxiliars  
 Mà d’obra .................................................. 535,25 
 Resta d’obra i materials ............................ 570,45 

  

 Suma la partida ...................................... 1.105,70 
 Costos indirectes ......... 6,00% 66,34 

  

 TOTAL PARTIDA .................................. 1.172,04 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0018 TRIPAL        h    Triturat de palmera mitjançant retroexcavadora de 240-361 CV amb cap-  
 çal d'accessori, amb estesa de les restes de trituració al lloc, incloent el  
 transport de la maquinària fins el lloc de l'actuació  
 Maquinària ................................................ 175,00 

  

 Suma la partida ......................................... 175,00 
 Costos indirectes ........... ,00% 10,50 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 185,50 
 
0019 TS0002        h    Treball d'especialista en identificació de plantes amb repàs exhaustiu a  
 la zona d'actuació i marcatge dels exemplars al·lòctons a extreure mit-  
 jançant cintes de plàstic de color vermell  
 Mà d’obra .................................................... 44,00 

  

 Suma la partida ........................................... 44,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,64 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 46,64 
 
0020 TS0005        m³   Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i  
 astelladora, amb eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i  
 medis auxiliars.  
 Mà d’obra ...................................................... 7,26 
 Maquinària .................................................... 4,47 

  

 Suma la partida ........................................... 11,73 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,70 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 12,43 
 
0021 TS0034        m²   Eliminació d'espècies al·lòctones reptants amb arrencada manual, des-  
 brossada i treballs manuals, neteja del terreny amb desbrossadora de  
 capçal de serra, en tot tipus de terreny, inclosa la selecció de tiges, eli-  
 minació de propàguls, incoso càrrega i transporte de les restes a lloc  
 d'acopi i selecció  
 Mà d’obra ...................................................... 7,62 
 Maquinària .................................................... 0,48 

  

 Suma la partida ............................................. 8,10 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,49 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 8,59 

 
0022 TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port, amb elimina-  
 ció manual de l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la  
 cavitat ocasionada por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les  
 restes a lloc d'acopi i selecció de residus  
 Mà d’obra ...................................................... 5,08 
 Maquinària .................................................... 2,06 

  

 Suma la partida ............................................. 7,14 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,43 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 7,57 
 
 
 
 

Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0023 TS0038        u    Tala y eliminación (troceado) de árbol muerto derecho, con tala a nivel  
 de ramas superiores y posterior corte a nivel de suelo y derribo contro-  
 lado, con troceado del material listo para ser triturado con astilladora  
 Mà d’obra .................................................. 199,20 
 Maquinària ................................................ 144,25 

  

 Suma la partida ......................................... 343,45 
 Costos indirectes ......... 6,00% 20,61 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................... 364,06 

 
0024 TS0039        u   Tala i eliminació d’arbre > 4m amb tall a nivell de sòl i triturat in situ 
 Mà d’obra .................................................... 12,70 
 Maquinària .................................................... 3,13 

  

 Suma la partida ........................................... 15,83 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,95 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 16,78 

 
0025 TS0045        m²   Erradicació de canya americana amb extracció de propàguls, incloent la  
 tala de la part aèria, i la seva trituració in situ a mida menor a 1 cm, amb  
 retirada de tot el triturat com a residu vegetal, i l’extracció amb Mitjans  
 mecànics del pa de terra amb els propàguls, que serà aportat a gestor  
 Mà d’obra ...................................................... 5,08 
 Maquinària .................................................... 7,32 

  

 Suma la partida ........................................... 12,40 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,74 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 13,14 

 
0026 TS0048        u    Aplicació Tricoplir 24% posteriorment a la tala d'individu d'ailant, amb  
 aplicació d'herbicida pur a la soca amb espolsorat i posterior aplicació  
 d'oli vegetal  
 Mà d’obra ...................................................... 2,54 
 Resta d’obra i materials ................................ 5,40 

  

 Suma la partida ............................................. 7,94 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,48 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 8,42 

 
0027 ZV0036        u    Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a  
 plantació de plantes de mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de  
 mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
   
 Mà d’obra ...................................................... 1,27 

  

 Suma la partida ............................................. 1,27 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,08 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,35 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 

 
0028 ZV0039        u    U. d'excavació mecànica  d'un forat de 0,343 m3 en terreny compact,  
 per a plantació d'arbres de mida normal (100 - 200 cm) i arbusts o trepa-  
 dores de mida gran (150-200 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 Mà d’obra ...................................................... 2,54 
 Maquinària .................................................... 3,50 

  

 Suma la partida ............................................. 6,04 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,36 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 6,40 

 
0029 ZV0117        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertan-  
 yent a una espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,125 m3, incloent replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del  
 terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
 així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  
   
 Mà d’obra ...................................................... 3,90 
 Maquinària .................................................... 0,13 
 Resta d’obra i materials ................................ 0,86 

  

 Suma la partida ............................................. 4,89 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,29 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 5,18 

 
0030 ZV0118        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenedor entre 10 i 20 litres), per-  
 tanyent a un exemplar de mida gran (>200 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,343 m3, inclosos replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderado per a evitar assentaments de la planta, extensió de  
 la terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cu-  
 res, així com eines i mitjans auxiliars. No inclou el preu de la planta  
 Mà d’obra ...................................................... 5,07 
 Maquinària .................................................... 0,16 
 Resta d’obra i materials ................................ 4,12 

  

 Suma la partida ............................................. 9,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,56 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 9,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0031 ZV0121        u    Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal  
 (300 a 500 cc), fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels com-  
 pletament vertical, amb posterior plantació de l'exemplar reomplint amb  
 mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%),  
 incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou el preu de la  
 planta.  
 Mà d’obra ...................................................... 2,54 
 Resta d’obra i materials ................................ 0,14 

  

 Suma la partida ............................................. 2,68 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,16 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,84 
 
0032 ZV0403        u    Subministrament d'una unitat d'arbust (Crataegus monogyna, Sambucus  
 nigra, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Vitex agns-castus) en  
 contenidor mínim de 2 litres alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials ................................ 4,95 

  

 Suma la partida ............................................. 4,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,30 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 5,25 
 
0033 ZV0404        u    Subministrament d'una unitat d'arbre (Celtis australis, Fraxinus angusti-  
 folia, Populus alba, Tamarix gallica) en contenidor mínim de 5 litres alçada mínima 200  
 cm, a peu d'obra  
   
 Resta d’obra i materials .............................. 17,95 

  

 Suma la partida ........................................... 17,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,08 

  

 TOTAL PARTIDA ....................................... 19,03 
 
0034 ZV0418        u    Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol  
 forestal de 300 cc, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials ................................ 1,55 

  

 Suma la partida ............................................. 1,55 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,09 

  

 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,64 
 
0035 ZV0491        u    Creació d'un enreixat amb brancatge procedent dels eucaliptus tallats,  
 amb dimensions 30 m de llarg i 4 m ample, amb cel·les de 2*0,8 metres  
 amb branques més petites, fixades amb branques curtes clavades, i els  
 troncs més grans a la base  
 Mà d’obra ............................................... 1.950,00 

  

 Suma la partida ...................................... 1.950,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 117,00 

  

 TOTAL PARTIDA .................................. 2.067,00 
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AMIDAMENTS 
 
 CAPÍTULO 1 RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES                                  
 SUBCAPÍTULO 1.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES                           
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total quantitats alçades 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit i mig port  
 Total quantitats alçades 50,00 

  _____________________________________________________  

 50,00 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total quantitats alçades 22,00 

  _____________________________________________________  

 22,00 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total quantitats alçades 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 
TRIPAL        h    Triturat de palmeres amb retroexcavadora amb capçal               
 Total quantitats alçades 20,00 

  _____________________________________________________  

 20,00 
TS0038        u    Tala i eliminació arbre gran, amb tall a nivell de sòl            
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 
TS0039        u    Tala i eliminació arbre < 4 m alçada, amb tall a nivell de sol    
 Total quantitats alçades 21,00 

  _____________________________________________________  

 21,00 
TS0045        m²   Erradicació canya americana amb extracció de propàguls            
 Total quantitats alçades 192,00 

  _____________________________________________________  

 192,00 
TS0048        u    Aplicació herbicida en base d'ailant                              
 Total quantitats alçades 26,00 

  _____________________________________________________  

 26,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2. NETEGES I ADEQUACIONS                                             
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total quantitats alçades 25,00 

  _____________________________________________________  

 25,00 
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
 Total quantitats alçades 1.684,00 

  _____________________________________________________  

 1.684,00 
I02004        m³   Excavació en desmunt i transport a terraplè D<=500 m              
 Total quantitats alçades 500,00 

  _____________________________________________________  

 500,00 
DEC001        m²   Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi       
 Total quantitats alçades 1.684,00 

  _____________________________________________________  

 1.684,00 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 1.3. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA                                           
 APARTAT 1.3.1. EXCAVACIÓ LLACUNA                                                 
I02004        m³   Excavació en desmunt i transport a terraplè D<=500 m              
 Total quantitats alçades 1.600,00 

  _____________________________________________________  

 1.600,00 
I01006        m³   Capaceo distància de transport 90 m                               
 Total quantitats alçades 2.000,00 

  _____________________________________________________  

 2.000,00 
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
 Total quantitats alçades 2.000,00 

  _____________________________________________________  

 2.000,00 
DEC001        m²   Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi       
 Total quantitats alçades 2.000,00 

  _____________________________________________________  

 2.000,00 
REP001        m²   Reperfilat zona de talús suau de platja en marge llacuna          
 Total quantitats alçades 250,00 

  _____________________________________________________  

 250,00 
 APARTAT 1.3.2. ALTRES ELEMENTS                                                   
PANT324       u    Pantalla observació, 4 m llarg, 2 m alt, amb apertures            
 Total quantitats alçades 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  
 Total quantitats alçades 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 
MB0257        m    camí de 3 m ample i 0,5 m de llosa de formigó                     
 Total quantitats alçades 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
 Total quantitats alçades 68,00 

  _____________________________________________________  

 68,00 
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 SUBCAPÍTULO 1.4. DELIMITACIONS                                                     
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total quantitats alçades 570,00 

  _____________________________________________________  

 570,00 
MB0024        m    Retirada tanca de fusta obsoleta                                  
 Total quantitats alçades 140,00 

  _____________________________________________________  

 140,00 
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     
 Total quantitats alçades 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 
 SUBCAPÍTULO 1.5. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   
 Total quantitats alçades 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 
SA0044        u    cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, col·locat                 
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
SA0051        u    Senyal de 450*450 mm, amb poste de fusta, col·locada              
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 1.6. PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total quantitats alçades 480,00 

  _____________________________________________________  

 480,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total quantitats alçades 480,00 

  _____________________________________________________  

 480,00 
ZV0404        u    Subm. d'arbre  en cont. de 5 litres 2 m alt                       
 Total quantitats alçades 54,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 
RP0160        u    tutorat arbre petit amb rotllo fusta 10 cm i 2 m cl               
 Total quantitats alçades 64,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 
ZV0039        u    Excavació mecànica de forat de 0,343 m3 per plantació             
 Total quantitats alçades 64,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 
ZV0118        u    Plantació arbre mitjà en forat de 0,343 m3                        
 Total quantitats alçades 64,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total quantitats alçades 900,00 

  _____________________________________________________  

 900,00 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total quantitats alçades 900,00 

  _____________________________________________________  

 900,00 
ZV0403        u    Subm. d'arbust  en cont. de 2 litre 60 cm alt.                    
 Total quantitats alçades 900,00 

  _____________________________________________________  

 900,00 
ZV0491        u    Creació d'enreixat amb branques eucaliptus 30*4                   
 Total quantitats alçades 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 
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PRESSUPOST 
 
 CAPÍTULO 1 RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES                                  
 SUBCAPÍTULO 4.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES                           
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 8,59 85,90 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit i mig port  
 Total cantidades alzadas 50,00 

  _____________________________________________________  

 50,00 7,57 378,50 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 22,00 

  _____________________________________________________  

 22,00 12,43 273,46 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 46,64 186,56 
TRIPAL        h    Triturat de palmeres amb retroexcavadora amb capçal               
 Total cantidades alzadas 20,00 

  _____________________________________________________  

 20,00 185,50 3.710,00 
TS0038        u    Tala i eliminació arbre gran, amb tall a nivell de sòl            
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 364,06 728,12 
TS0039        u    Tala i eliminació arbre < 4 m alçada, amb tall a nivell de sol    
 Total cantidades alzadas 21,00 

  _____________________________________________________  

 21,00 16,78 352,38 
TS0045        m²   Erradicació canya americana amb extracció de propàguls            
 Total cantidades alzadas 192,00 

  _____________________________________________________  

 192,00 13,14 2.522,88 
TS0048        u    Aplicació herbicida en base d'ailant                              
 Total cantidades alzadas 26,00 

  _____________________________________________________  

 26,00 8,42 218,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES .............  8.456,72 
 SUBCAPÍTULO 4.2. NETEGES I ADEQUACIONS                                             
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 25,00 

  _____________________________________________________  

 25,00 15,50 387,50 
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
 Total cantidades alzadas 1.684,00 

  _____________________________________________________  

 1.684,00 4,42 7.443,28 
I02004        m³   Excavació en desmunt i transport a terraplè D<=500 m              
 Total cantidades alzadas 500,00 

  _____________________________________________________  

 500,00 4,96 2.480,00 
DEC001        m²   Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi       
 Total cantidades alzadas 1.684,00 

  _____________________________________________________  

 1.684,00 0,98 1.650,32 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2. NETEGES I ADEQUACIONS ......  11.961,10 

 

 

 
 SUBCAPÍTULO 4.3. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA                                           
 APARTAT 4.3.1. EXCAVACIÓ LLACUNA                                                 
I02004        m³   Excavació en desmunt i transport a terraplè D<=500 m              
 Total cantidades alzadas 1.600,00 

  _____________________________________________________  

 1.600,00 4,96 7.936,00 
I01006        m³   Capaceo distància de transport 90 m                               
 Total cantidades alzadas 2.000,00 

  _____________________________________________________  

 2.000,00 1,05 2.100,00 
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
 Total cantidades alzadas 2.000,00 

  _____________________________________________________  

 2.000,00 4,42 8.840,00 
DEC001        m²   Decapat terra vegetal 20 cm superior i transport fins acopi       
 Total cantidades alzadas 2.000,00 

  _____________________________________________________  

 2.000,00 0,98 1.960,00 
REP001        m²   Reperfilat zona de talús suau de platja en marge llacuna          
 Total cantidades alzadas 250,00 

  _____________________________________________________  

 250,00 4,99 1.247,50 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 4.3.1. EXCAVACIÓ LLACUNA ..................  22.083,50 
 APARTAT 4.3.2. ALTRES ELEMENTS                                                   
PANT324       u    Pantalla observació, 4 m llarg, 2 m alt, amb apertures            
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 440,80 881,60 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 230,68 1.153,40 
MB0257        m    camí de 3 m ample i 0,5 m de llosa de formigó                     
 Total cantidades alzadas 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 246,57 2.465,70 
CF0067        m²   Neteja i desbrossada del terreny, amb motodesbrossadora           
 Total cantidades alzadas 68,00 

  _____________________________________________________  

 68,00 4,42 300,56 
  _______________  

 TOTAL APARTAT 4.3.2. ALTRES ELEMENTS .......................  4.801,26 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ..  26.884,76 
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 SUBCAPÍTULO 4.4. DELIMITACIONS                                                     
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 570,00 

  _____________________________________________________  

 570,00 17,72 10.100,40 
MB0024        m    Retirada tanca de fusta obsoleta                                  
 Total cantidades alzadas 140,00 

  _____________________________________________________  

 140,00 2,86 400,40 
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     
 Total cantidades alzadas 10,00 

  _____________________________________________________  

 10,00 56,31 563,10 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4. DELIMITACIONS .........................  11.063,90 
 SUBCAPÍTULO 4.5. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 1.172,04 3.516,12 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   
 Total cantidades alzadas 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 263,73 791,19 
SA0044        u    cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, col·locat                 
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 546,97 546,97 
SA0051        u    Senyal de 450*450 mm, amb poste de fusta, col·locada              
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 254,91 254,91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5. SENYALITZACIÓ ........................  5.109,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 SUBCAPÍTULO 4.6. PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 480,00 

  _____________________________________________________  

 480,00 1,64 787,20 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 480,00 

  _____________________________________________________  

 480,00 2,84 1.363,20 
ZV0404        u    Subm. d'arbre  en cont. de 5 litres 2 m alt                       
 Total cantidades alzadas 64,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 19,03 1.217,92 
RP0160        u    tutorat arbre petit amb rotllo fusta 10 cm i 2 m cl               
 Total cantidades alzadas 54,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 7,37 471,68 
ZV0039        u    Excavació mecànica de forat de 0,343 m3 per plantació             
 Total cantidades alzadas 54,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 6,40 409,60 
ZV0118        u    Plantació arbre mitjà en forat de 0,343 m3                        
 Total cantidades alzadas 54,00 

  _____________________________________________________  

 64,00 9,91 634,24 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 900,00 

  _____________________________________________________  

 900,00 1,35 1.215,00 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 900,00 

  _____________________________________________________  

 900,00 5,18 4.662,00 
ZV0403        u    Subm. d'arbust  en cont. de 2 litre 60 cm alt.                    
 Total cantidades alzadas 900,00 

  _____________________________________________________  

 900,00 5,25 4.725,00 
ZV0491        u    Creació d'enreixat amb branques eucaliptus 30*4                   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 2.067,00 2.067,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6. PLANTACIONS ..........................  17.552,84 

 

 TOTAL CAPÍTULO 1 RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES .............................................................  81.028,51 

 
 CAPÍTOL 2 SEGURETAT I SALUT                                                 

 
 TOTAL CAPÍTOL 2 SEGURETAT I SALUT ...............................................................................................  3.340,57 

 
 CAPÍTOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS                                                 

 
 TOTAL CAPÍTOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS ...............................................................................................  17.670,83 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  102.039,91 
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RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
1 RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES ...................................................................................................................  81.028,51 79,41 
 Restauració del tram final (dins el t.m. de Sitges) de la riera de Ribes i la seva zona humida  
 -01.01 -ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES .............................................................  8.456,72 
 -01.02 -NETEGES I ADEQUACIONS ...................................................................................................  11.961,10 
 -01.03 -DELIMITACIONS ......................................................................................................................  11.063,90 
 -01.04 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  5.109,19 
 -01.05 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  17.552,84 
 -01.06 -POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ................................................................................................  26.884,76 
 --01.06.01 --EXCAVACIÓ LLACUNA ..................................................................................................  22.083,50 
 --01.06.02 --ALTRES ELEMENTS ......................................................................................................  4.801,26 
2 SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................................  3.340,57 3,27 
3 GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................................................................................................  17.670,83 17,32 
  
  
  ____________________ 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 102.039,91 
 13,00 % Despeses generals .........................  13.265,19 
 6,00 % Benefici industrial ............................  6.122,39 

  ______________________________________  

 SUMA DE D.G. i B.I. 19.387,58 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  25.499,77 

  ______________________  

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 146.927,26 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 146.927,26 
 
Ascendeix el pressupost a l’expressada quantitat de CENT QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS  
 
 
L’autor del projecte 
 
 
                                                                  EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA                                                     
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