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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO DE VALORACIO DELS SOBRES B (CRITERIS
D’ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI DE VALOR) DEL PROCEDIMENT
OBERT PER A LA CONTRACTACIO DE L’EXECUCIO DE L’OBRA “RENOVACIO DEL
PAVIMENT | MILLORA DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DEL CARRER DEL MUR DE
MARTORELL” (EXP. 11949/2025).

Martorell, 5 de novembre de 2025

A la Sala de sessions de I'Ajuntament de Martorell, essent les 8:00 hores, es constitueix la
Mesa de contractacié del procediment obert convocat per I'Ajuntament de Martorell per a
I'adjudicacié del contracte de I'obra de Renovacié del paviment i millora de I'enllumenat public del
carrer del Mur de Martorell, amb un Pressupost Base de Licitacié de CINC-CENTS SETANTA-
VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS
(578.484,37 Euros), IVA inclos i un valor estimat del contracte de QUATRE-CENTS SETANTA-
VUIT MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS (478.086,26 Euros), IVA exclos.

La Mesa de Contractacié es composa dels seglients membres:

Presidenta: Sra. CRISTINA BENITEZ VAQUEZ, coordinadora juridica administrativa de 'area de
territori i sostenibilitat.

Vocals: Sr. ELISABET FERRER TERRATS, arquitecta municipal.

Sr. JAUME TRAMUNT MONSONET, secretari de la corporacio.

Sra. LLUISA LLACH PUNTI, interventora accidental de la corporacié.

Secretari de la Mesa: Sr. ROGER ROSELL GONZALEZ, técnic d’administracié general.

La Presidenta obre I'acte donant lectura a l'informe emeés per I'arquitecte i cap d’area de Territori i
Sostenibilitat, en data 4 de novembre de 2025, valorant el contingut de la memoria descriptiva de
I'execuci6 de I'obra de les pliques admeses, previst a 'apartat H2 del quadre de caracteristiques
del contracte i que tot seguit es transcriu literalment:

[R/N: Area de Territori i Sostenibilitat. (RA 22/2025)
convertlnput14342571381279737033.doc

R/V: mesa de contractacio. (exp. G-11949/2025)

Assumpte: Informe de valoracié del sobre B (criteris qualitatius subjectes a judici de valor i vinculats a
l'objecte del contracte) del procediment obert convocat per I’Ajuntament de Martorell per a la contractacio de
l'obra “Renovacio del paviment i millora de I'enllumenat public del carrer del Mur de Martorell”.

Vist el Plec de clausules administratives particulars aplicables al contracte de I'obra “Renovacio del paviment
i millora de I'enllumenat public del carrer del Mur de Martorell”, el técnic sotasignat informa:
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1) Segons l'acta de la mesa de contractacio, de data 31 d’octubre de 2025 d'obertura del sobre B
(criteris qualitatius subjectes a judici de valor i vinculats a l'objecte del contracte) del procediment
convocat per I'’Ajuntament de Martorell per a l'adjudicacio del contracte de l'obra, es comprova que
totes les pliques han presentat la documentacio relativa a la Memoria descriptiva del procés
d’execucio d’obra, segons es preveu al Plec de clausules administratives particulars aplicables al
contracte (PCAP):

Plica ndm. 1 ‘MATERIALS SERVIMAT S,L. \ CIF B65284390
Plica nim. 2 ‘CONSTRAULA \ CIF A58142639

2) Segons s’especifica en l'apartat H2 del PCAP relatiu als criteris que serviran de base per a
l'adjudicacio del contracte, I'inic criteri avaluable mitjangcant un judici de valor és la Memoria
descriptiva de I'execucid de I'obra, amb una puntuacié maxima de 30 punts:

La memoria descriptiva de I'execucio de I'obra es valorara segons el seglient detall:

a) Estudi del procés constructiu (maxim 10 punts)
- Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a I'obra.
Puntuacio: de 7 a 10 punts.
- Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a I'obra.
Puntuacio: de 4 a 6 punts.
- Procés constructiu descrit de manera limitada i genérica.
Puntuacid: de 0 a 3 punts.

b) Propostes per minimitzar les afectacions de I'obra (maxim 10 punts)
- Proposta d’elevat interés.
Puntuacio: de 7 a 10 punts.
- Proposta d’interés normal
Puntuacio: de 4 a 6 punts.
- Proposta d’interés limitat.
Puntuacid: de 0 a 3 punts.

c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats (maxim 10 punts)
- Les propostes presentades son d’elevat interés.
Puntuacio: de 7 a 10 punts.
- Les propostes presentades son d’interes normal:
Puntuacid: de 4 a 6 punts.
- Les propostes presentades son d’interes limitat:
Puntuacid: de 0 a 3 punts.

Aquesta memoria técnica descriura el procés constructiu de l'obra, tenint present el termini
previst en el projecte sense cap referencia a una reduccio de termini potestatiu, posant especial
interés en la minimitzacio de I'afectacio a les vies de circulacio, a I'aparcament de la zona i a les
edificacions veines, la informacio i senyalitzacié a la via publica, el manteniment de les vies
d’accés a l'obra, la qualitat i manteniment dels tancaments del recinte de I'obra, I'organitzacio
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dels talls i activitats estudiant les necessitats i prioritats en funcio de la planificacio, la coordinacio
de les activitats a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., aixi
com en els avantatges proposats respecte el procés constructiu, la qualitat dels acabats, i
I'impacte de l'execucio de I'obra en l'entorn urba.

Es presentara en un document amb una extensié maxima de 10 pagines (incloent documents
adjunts), interlineat senzill i grandaria minima de lletra de 11 punts (incloent quadres, diagrames
o imatges explicatives)

Les millores proposades, per tal de ser considerades, hauran de ser valorades amb preus
unitaris i expressio dels seus amidaments.

La documentacio l'extensié de la qual excedeixi del maxim marcat (incloent els documents
adjunts, ja siguin escrits o grafics, i excloent la portada i I'index) no sera valorada en la part que
excedeixi d’aquest maxim, tenint-se en compte per a la puntuaci6 només la informacio
incorporada fins aquest maxim.

El contingut de la documentacié amb grandaria de lletra inferior al marcat (incloent quadres,
diagrames o imatges explicatives), no sera valorat, tenint-se en compte per a la puntuacié només
la informacio incorporada amb la grandaria minima establerta o superior.

El contingut de la memoria técnica no pot fer referencia ni incloure cap informacio que permeti
conéixer o intuir qualsevol manifestacio en relacio als criteris automatics de la licitacid, encara
que aquests criteris no s’acabin oferint. L’incompliment d’aquesta obligacio implica I'exclusié de
la licitacid.

Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memoria.”

3) Valoracié de I'estudi del procés constructiu (maxim 10 punts):

Les propostes presentades pels licitadors han estat examinades d'acord amb els criteris de
valoracio continguts en el plec de clausules:

- Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a I'obra: de 7 a 10 punts.
- Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a I'obra: de 4 a 6 punts.
- Procés constructiu descrit de manera limitada i genérica: de 0 a 3 punts.

La puntuacid atorgada correspon a la valoracio global que s'efectua de la proposta per a cadascun
dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimacio global, i com a complement d'ella,
s'expressen trets significatius que motiven la valoracio de les propostes examinades.

Plica num.1:

Valoracié del procés constructiu (0-10 punts): 5,00 punts.

Indicacié dels condicionants principals i d’ambit. Descripcio del procés constructiu i proposta
d’execucio de l'obra en 6 fases: Fase 0. Gestions administratives — Implantacié, Fase 1. Pas de
vianants davant col-legi la Merce i refor¢ de la senyalitzacio, Fase 2. Vorera nord, Fase 3. Ampliacio
vorera sud. Fase 4. Vorera sud linia de facana. Fase 5. Treballs finals.

Indicacio d’equips d’obra i rendiments principals.
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Plica num. 2:

Valoracid del procés constructiu (0-10 punts): 4,00 punts.

Proposta d’execucio en 2 fases concatenades. Fase 1. Vorera sud, Fase 2. Vorera nord. Les vorers
de cada costat s’executen per meitats i de forma concatenada. Indicacio dels criteris directors en el
disseny de la planificacié de l'obra. Determinacié d’activitats critiques i justificacié de rendiments i
equips d’obra.

Quadre resum en base a les valoracions realitzades del procés constructiu:

ESTUDI DEL PROCES CONSTRUCTIU. (maxim 10 punts)
Plica 1 5
Plica 2 4

4) Valoracio de les propostes per minimitzar les afectacions de I'obra (maxim 10 punts):

- Propostes d’elevat interés: de 7 a 10 punts.
- Propostes d’ interés normal: de 4 a 6 punts.
- Propostes d’interés limitat: de 0 a 3 punts.

La puntuacid atorgada correspon a la valoracio global que s'efectua de la proposta per a cadascun
dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimacio global, i com a complement d'ella,
s'expressen trets significatius que motiven la valoracio de les propostes examinades.

Plica num.1:

Valoracio de les propostes per minimitzar les afectacions de ['obra (0-10 punts):8,0 punts.

Identificacio d’afectacions a I'entorn urba i propostes valorades per donar resposta a:

Afectacio de vies de circulacio: establiment de sub-fases de treball (reduccié amplada de carrils),
modificacid parades de bus — técnic de domini public, establiment de franges lliures de
subministrament (hores vall), creacio de pas de vianants zona “Col.legi la Merce” durant la primera
fase, utilitzacid de georadar en deteccid de canalitzacions.

Afectacio aparcaments: Modificacions places PMR existents, aparcaments dissuasius-senyaliztacio.

Afectacid edificacions veines: treballs en fases davant comergos i guals, creacio de pas de vianants
zona “Col.legi la Mercé” durant la primera fase, treballs “col.legi la Mercé” fora periode escolar,
treballs accés oficines Ajuntament fora horari habitual obertura, sistema de recollida de residus,
reduccié impacte acustic (pantalles acustiques), informacié directa a veins durant el
desenvolupament de les obres.
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Informacio i senyalitzacié de la via publica: brigada de seguretat, neteja i manteniment a temps
complert, refor¢ provisional d’alguns trams d’enllumenat public, modificacio parades de bus, creacio
de pas de vianants zona “Col-legi la Mercé”, aparcaments dissuasius (senyalitzacid), informacio
directa a veins durant el desenvolupament de les obres.

Manteniment vies d’accés: responsable implantacié d’obra al domini public, brigada de seguretat,
neteja i manteniment a temps complert, neteja periodica de reforg de la via publica.

Qualitat dels tancaments: Tancaments provisionals, brigada de seguretat, neteja i manteniment a
temps complert.

Impacte de I'execucio de l'obra en entorn urba: Atencié personalitzada a discapacitats, gent gran,
invidents i infants, coordinacio amb serveis d’emergéncia, conjunt millores en I'execucid d’obres en
entorns urbans.

Plica num.2:

Valoracio de les propostes per minimitzar les afectacions de I'obra (0-10 punts):5,00 punts.

Propostes per la resolucié de conflictes amb els vianants (execucio de I'obra per fases i per meitats
de voreres, control d’accessos, itineraris provisionals per vianants, accessibilitat i paviments),
resolucio de conflictes amb accessos de finques i locals (passeres per accés a habitatges i
comergos, proteccio de rases i cablejat, campanya previa a linici d'obra, adequacio a les
necessitats del entorn, aportacio d’operaris senyalers i agents civics), resolucio dels conflictes amb
els vehicles (ajust d’amplada de carrils, delimitacio, senyalitzacié vertical i itineraris provisionals),
resolucié de conflictes amb els transports publics i elements urbans (transport urba per carretera,
places reservades per PMR, zones d’aparcament, senyalitzacié excepcional)

Quadre resum en base a les valoracions realitzades de les propostes per minimitzar les afectacions

de l'obra:
PROPOSTES PER MINIMITZAR LES AFECTACIONS DE L’OBRA.
(maxim 10 punts)
Plica 1 8
Plica 2

5) Valoracié de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (maxim 10 punts):

- Les propostes presentades son d’elevat interés: de 7 a 10 punts.
- Les propostes presentades sén d’ interés normal: de 4 a 6 punts.
- Les propostes presentades son d’interes limitat: de 0 a 3 punts.

La puntuacid atorgada correspon a la valoracio global que s'efectua de la proposta per a cadascun
dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimacio global, i com a complement d'ella,
s'expressen trets significatius que motiven la valoracio de les propostes examinades.
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Plica num.1:

Valoracio de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10punts): 7.00 punts.

Elaboracio de PQMA, utilitzacié de georadar (minimitzacié d’afectacions i cales addicionals),
demolicio manual a zones limit fagana, transplantament d’arbrat a viver per a la seva conservacio,
instal-lacié de senyalitzacio lluminosa tipo Studel a zones escolars, proveidors i subcontractistes
amb cetrtificats de qualitat, excavacio de reses amb rasadora, incorporacio de fibres a les bases de
formigd, connexions de tubs amb peca clip, base de graves en pericons, us d’elements prefabricats,
instal-lacio de detector de pluja, millores en el desenvolupament i creixement d’espécies vegetals,
millora enllumenat public (pintura antigrafifiti i tractament anti corrosiu de les lluminaries) utilitzacié
de regles juntes transversals, optimitzacié sistema luminic, utilitzacié de formigd d’alta qualitat
(DOR), previsié de canalitzacions de reserva, aplicacié d’imprimacié d’adherencia abans del pintat
de marques viaries, control nocturn de retroflexi6 amb retro reflectometre portatil, tractament
anticorrosiu addicional en papereres, tractament protector UV | drenatge en bancs de fusta,
incorporacio de junta elastica i segellat amb silicona escultural al bastiment de fosa ductil, us de
maquinaria especifica, garantia d’homogeneitzacié dels acabats respecte zones proximes,
senyalitzacio vertical amb alumini anoditzat.

Plica num.2:

Valoracio de les propostes per garantir la qualitat dels acabats (0-10punts): 1,00 punts.

Estudi luminic de l'obra executada i verificacio de la nova instal-lacié d’enllumenat.

Quadre resum en base a les valoracions realitzades de les propostes per minimitzar les afectacions
de l'obra:

PROPOSTES PER GARANTIR LA QUALITAT DELS ACABATS (maxim
10 punts
Plica 1 7

Plica 2

6) Valoracié de la memoria descriptiva del procés d’execucio de I'obra:

Memoria descriptiva del procés d’execucio d’obra

ESTUDI DEL PROPOSTES PER PROPOSTES PER TOTAL
PROCES MINIMITZAR LES GARANTIR LA PUNTUACIO
CONSTRUCTIU | AFECTACIONS DE QUALITAT DELS (maxim 30
(maxim 10 punts) L’OBRA. ACABATS punts)
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(maxim 10 punts) (maxim 10 punts)
Plica 1 5 8 7 20
Plica 2 4 5 1 10

La qual cosa informo per al vostre coneixement i efectes.]

| a les 8:15 hores s'aixeca la sessio, i se n'estén aquesta acta, de la qual cosa el secretari de la
Mesa ddna fe.

Martorell, document signat electronicament al marge pel secretari de la mesa i la presidenta.
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