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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS

ADMESOS A LA LICITACIO:

"Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu
Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacio i sistemes) i FASE 2. Cambrils
Centre - Vila-Sec a Estacio” Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 2)

Reunida la Comissié Técnica formada per:

Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de Divisi6 Obra Civil, Mobilitat Sostenible i

Castilla Fernandez, Cap de la Geréncia de Transports i

Presidéncia:

Descarbonitzacio
Vocalia: Sr. Sergi

Infraestructures ferroviaries
Secretaria: Sr.

Marc Canadell Salada, Técnic de la Geréncia de Transports i

Infraestructures ferroviaries

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjangant l'aplicacié de
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de

contractacio son un total de 2.

La Comissio Técnica ha realitzat I'analisi i valoracié de les propostes admeses d’acord amb
I'establert en el Plec de Clausules Administratives, i del que resulta el seguent:

- La qualificacié de la documentacié requerida en el Plec de Clausules Administratives,

segons Quadre num. 2A.

- Informe de la puntuacié de les propostes técniques amb valoracié subjecta a judici de valor

- La puntuacié de les propostes técniques avaluables mitjangant l'aplicacié de criteris
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clausules administratives, segons el

Quadre num. 2B.
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QUADRE NUM. 2A
ANALISI DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA EN EL SOBRE DE
"PROPOSTA TECNICA AMB VALORACIO SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIO
"Execucié de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de T: dels ils de la litat de Catalunya. FASE 1. Ca
mbrils Centre -Centre operatiu Vila-seca i

i0 i si i FASE 2. Cambrils Centre - Vila-Sec
a Estaci6é” Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0"

(Lot 2)

[ Empresa [ 01-8.2:1:01 | 02-8.2:1-02 | 03-8.2:1:03 | 04-8.21-04 | 05-8.21-05 | 06-8.2:1-06-1 | 07-8.2:1-06-2 | 08-8.2:1-06-3 | 09-8.2:1-06-4 | 10-8.2:1-06-5 | 11-8.2-1-07 | 12-8.2-1-08 | 13-8.2-1-09 | 14-821-10 | 15-8.2111 | 16-8.2112 | 17-8.2.21 | 18-8.222 | 19-8.22:3 |
|Electro Sistemas Bach, SA | si | S| si | N/A | Si | si | si | Si | si S| | 1 | 1 N/A | st | N/A | N/A | Si | Si
Enclavamientos y Sealizacion Ferroviaria ENYSE, SA | Si | Si | Si | N/A | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | N/A | Si | N/A | N/A | Si | Si | Si |
N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clausules administratives.

S: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i son correctes.

NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat 0 no és correcte perd no es considera causa suficient d'exclusio per part de la Mesa de Contractacio.
EXCLOS: Algun document del Subapartat no ha estat liurat 0 no és correcte i a Mesa de Contractacié ha considerat que és causa d'exclusic.

Cofinancgat per Generalitat
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QUADRE NUM.2B

VALORACIO DE LES PROPOSTES TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI DE VALOR

DELS LICITADORS ADMESOS

"Execucio6 de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. FASE 1. Ca mbrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma,
superestructura, urbanitzacio i sistemes) i FASE 2. Cambrils Centre - Vila-Sec a Estacié" Clau: PC-

FNT-22013.1.2.R0" (Lot 2)
CLAU LICITACIO: CT1080656
Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 6.865.481,00 €
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2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-40,00]
2.1 Memoria_ [0-37,00]
2.1.01 Descripcié de I'obra a construir  [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.02 _Implantacié de I'obra i tancaments [0-2,00] 2 1,00 1,00
2.1.03 Afeccions a tercers  [0-2,00] 2 1,00 1,00
2.1.04 Serveis afectats  [0-2,00]
2.1.05 Capacitat de resposta durant el periode de garantia [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.06 _Sistemes constructius _ [0-15,00] 15 10,00 10,00
2.1.06.1 Descripci¢ dels procediments  [0-6,00] 6 3,00 3,00
2.1.06.2 Detall de la maquinaria__[0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.06.3 Detall dels equips humans  [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.06.4 Minimitzacié de l'impacte ambiental dels procediments i maquinaria _[0-3,00] 3 1,00 1,00
2.1.06.5 Descripcié del cami critic  [0-2,00] 2 2,00 2,00
2.1.07 _Pla de treballs  [0-2,50] 25 1,50 0,50
2.1.08 Organigrama funcional [0-3,00] 3 1,50 1,50
2.1.09 Noves escomeses definitives  [0-1,50]
2.1.10 Documentacié generada pels subcontractistes  [0-2,00] 2 0,50 0,00
2.1.11  Gesti6 de prestecs  [0-1,50]
2.1.12 Gestio d'abocadors [0-1,50]
Valoraci6 total memoria 30,5 19,50 18,00
Valoracié corregida per subapartats que no sén daplicaciéd 37 23,66 21,84
Reduccié excés de pagines [-2,00-0,00] 0,00 0,00
TOTAL 21 Memoria [0-37,00] 37 23,66 21,84
2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3,00]
2.2.1 Plade seguretatisalut [0-1,00] 1 0,50 0,50
2.2.2 Pla d'assegurament de la qualitat [0-1,00] 1 0,50 0,50
2.2.3 _Pla de medi ambient [0-1,00] 1 0,50 0,50
TOTAL 2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3,00] 3 1,50 1,50
TOTAL 2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-40,00] 40 25,16 23,34
TOTAL PUNTUACIO[  2516] 23,34

ATlF Generalitat
All¥ de Catalunya
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 2)

Descripcio: "Execucioé de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 2)

Empresa:Enclavamientos y SefializacionFerroviaria ENYSE, SA

VALORACIO DE L'OFERTA

Memaria (0.00-37.00) 23.66
Valoracié total memoria 19.50
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 23.66
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00
Serveis afectats (0.00-2.00) N/A
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.50
Gestié de prestecs (0.00-1.50) N/A
Gestié d'abocadors (0.00-1.50) N/A
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 1.50
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50
VALORACIO TECNICA 25.16
MEMORIA 23.66
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripcio6 de I'obra a construir 2.00

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00
tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les intervencions de
I'obra en el material mobil.

Implantacio6 de I'obra i tancaments 1.00
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La descripcio aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

Afeccions atercers

La descripcié6 aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimitzacid de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucioé d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcio del tipus d’incidéncia d’entre 4 i 48 hores.
Sistemes constructius

Descripcio dels procediments

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcié detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de l'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament 'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposa la seglient mesura de minimitzacié de l'impacte ambiental:

- Us de maquinaria hibrida o eléctrica

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié solslicitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, i es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

Termini: 20 mesos

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta.
Concretament, incorpora I'area de RAMS.

Noves escomeses definitives
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Documentacié generada pels subcontractistes

El sistema inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades, perd no aporta controls suficients per a garantir
la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida

Proposen gestionar la documentacié amb la plataforma OBRALIA. No descriuen els controls a dur a terme sobre la informacio
requerida.

Gestio de préstecs

Gesti6 d'abocadors

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT
Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i no es troba adaptada a I'obra que es licita.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i no es troba adaptada a I'obra que es licita.

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i no es troba adaptada a I'obra que es licita.
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Clau:OP. PC.FNT-22013.1.2.R0 (Lot 2)

Descripcio: "Execucio de les Obres del Projecte "Nou tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. FASE 1. Cambrils Centre -Centre operatiu Vila-seca (plataforma, superestructura, urbanitzacié i sistemes) i FASE
2. Cambrils Centre - Vila-Seca Estacié¢" Clau: PC-FNT-22013.1.2.R0" (Lot 2)

Empresa:Electro Sistemas Bach, SA

VALORACIO DE L"OFERTA

Memoria (0.00-37.00) 21.84
Valoracié total memoria 18.00
Valoraci6 corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 21.84
Reduccio excés de pagines (-2.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00
Serveis afectats (0.00-2.00) N/A
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 0.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00
Gestié de prestecs (0.00-1.50) N/A
Gestid d'abocadors (0.00-1.50) N/A
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 1.50
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50
VALORACIO TECNICA 23.34
MEMORIA 21.84
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines inferior a 26 0.00
Descripci6 de I'obra a construir 2.00
La descripcio es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius

que cal tenir en compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a 2.00

tercers significatives, etc.).

Es destaquen adequadament les interferéncies entre les diverses obres del Tramvia. També es fa mencié a les intervencions de

I'obra en el material mobil.
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Implantacio6 de I'obra i tancaments

La descripcio aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

Afeccions atercers

La descripcié aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimitzaci6 de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolucio d’incidéncies.

Estableix un temps de resposta en funcio del tipus d’'incidéncia d’entre 2h i 30 min i 4h
Sistemes constructius

Descripcio dels procediments

Els procediments descrits son adequats perd no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzacié de l'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament 'impacte ambiental de I'obra projectada.
Es proposa la seglient mesura de minimitzacio de I'impacte ambiental:

- Sistemes de telecomandament i motoritzacié de baix consum energeétic

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives , el termini és coherent amb I'oferta presentada, perd no
es reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

Organigrama funcional

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Concretament, incorpora I'area de validacié de software, pero no en detalla les funcions.
Noves escomeses definitives

Documentacié generada pels subcontractistes
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No es presenta I'apartat o no aporta ni plataforma informatica de comunicacié de dades ni garanties suficients per dur a terme una
gestié efectiva.

No descriuen com es duran a terme els controls ni proposen cap plataforma informatica.
Gestio de préstecs

Gesti6 d'abocadors

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i no es troba adaptada a I'obra que es licita.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i no es troba adaptada a I'obra que es licita.

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i no es troba adaptada a I'obra que es licita.
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