
 
 

 
 

Expedient núm.: X2025002741 

Document de Formalització del Contracte 

Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat  

Assumpte: Contracte d’Obres per a l’execució de  les obres de “Rehabilitació 
energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (projecte 
d’acabament).” 
 

Document signat per: L’Alcaldessa, la Secretària accidental i el Representant de 

l’empresa. 

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

D’una part, la Sra. Falgàs Marco Margaleff, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 

Torrelles de Llobregat, amb NIF núm. 46357415-H, assistida de la Secretària accidental 

de la Corporació, Maria C. Castillo Moreno, amb NIF 52464972-V, qui dona fe de l’acte. 

 

D’una altra part, el Sr. Josep Antoni Martínez Zaplana, amb NIF núm. 38556997-G, en 
representació de l'empresa CONTRACTA OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ, 
S.L., amb NIF núm. B-64581218, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Gran Via 
de les Corts Catalanes núm. 645, 2n. 2a., de Barcelona, C.P. 08010, correu electrònic: 
administracio@contracta.net 
 

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte: 

 

Tipus de contracte: contracte d’obres 

Objecte del contracte: obres definides en el projecte anomenat “Rehabilitació 

energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (projecte 

d’acabament).” 

Procediment de contractació: Obert simplificat  Tipus de Tramitació: Ordinària 

Codi CPV:   

-  45400000 corresponent al NACE 45.4 (“Acabados de edificios y obras”). 
 

Valor estimat del contracte: 260.347,17 € 

Pressupost base de licitació, IVA exclòs: 260.347,17 € IVA%:  54.672,90 € 

 



 
 

 
 

 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 315.020,07 € 

Durada de l'execució: 3 mesos, a comptar des de la data de l’acta de comprovació del 

replanteig. 

 

 

Aquesta adjudicació va ser aprovada per la Junta de Govern Local de data 21 de 

novembre de 2025, segons es desprèn dels següents 

 

ANTECEDENTS 

 

Primer.- L'expedient de contractació i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 

i de Prescripcions Tècniques reguladores del contracte d’obres per a l’execució de 

“Rehabilitació energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat 

(projecte d’acabament)”,  varen ser aprovats per la Junta de Govern Local de data 10 

d’octubre de   2025. 

 

Segon.- L’anunci de licitació va ser publicat al Perfil del Contractant de la web 

municipal en data 13 d’octubre de 2025. 

 

Tercer.- En data 21 de novembre de 2025, la Junta de Govern Local adjudicà el 

contracte d’obres per a l’execució de “Rehabilitació energètica de l’edifici de 

l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (projecte d’acabament)”, a l’empresa 

CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ, S.L., per haver estat l’únic 

licitador i complia tots els requisits exigits en el plec de clàusules administratives  

particulars, en el plec de prescripcions tècniques i en les condicions que figuren en la 

seva oferta. 

 

I convenint  ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual 
d’obres, que ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les 
següents 

 

 

 

 



 
 

 
 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA. L’empresa   CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ, S.L., es 

compromet a la realització de les obres de “Rehabilitació energètica de l’edifici de 

l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (projecte d’acabament)”, finançades pels Fons 

Next Generation EU, d’acord amb el Projecte d’obres, el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques que consten en 

l’expedient, així com amb la seva oferta, sempre i quan no contradiguin els Plecs 

esmentats.  

 

Aquests documents contractuals són acceptats incondicionalment i sense cap reserva 

del contractista, del que en deixa constància signant en aquet acte la seva conformitat.  

 

SEGONA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de  314.705,05 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària corresponent. 

 

TERCERA. El contracte s’executarà, com a màxim, en 2 mesos i 2 setmanes, des de la 
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 

QUARTA. Millores contemplades a l’oferta del Contractista. 

El Contractista haurà de realitzar les prestacions derivades amb estricte compliment 

del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del de Prescripcions Tècniques, i 

complint totes les determinacions derivades de la seva oferta, sempre i quan no 

impliquin incompliment dels Plecs. L’empresa adjudicatària es compromet a: 

 
CINQUENA. El Sr. Josep Antoni Martínez Zaplana, en nom i representació de l’empresa 

CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ, S.L, presta la seva conformitat 

al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, 

que són documents contractuals, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es 

trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix, el contracte actual se 



 
 

 
 

sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte 

d'això, les normes de dret privat. 

 

L’Alcaldessa                       El representant de          La Secretària acctal. 

Falgàs Marco Margaleff  l’empresa adjudicatària   Maria C. Castillo

 Josep Antoni Martínez Zaplana  Moreno 

 

 

 

 

 

 

Document datat i signat digitalment  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Expedient núm.: X2025002741 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Procediment: Licitació per procediment obert simplificat de les obres de “Rehabilitació 
energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (projecte d’acabament). 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE 
TORRELLES DE LLOBREGAT (PROJECTE D’ACABAMENT), MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT  
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte 
 

És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres d’acabament de la 
rehabilitació energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, degut 
a les circumstàncies que han portat a la interrupció de les obres.  
 
El projecte d’acabament descriu l'estat actual de les obres ja realitzades, les obres 
que cal realitzar, així com les accions realitzades i les circumstàncies que han portat 
a la interrupció de les obres.  
 
La rehabilitació té com a objectiu preservar i millorar l'estructura i funcionalitat de 
l'edifici, respectant el seu valor històric i arquitectònic. 
 
Les obres consisteixen principalment en:  
 
Façana 

• Acabament de l’aplacat del sòcol de planta baixa i façana posterior. 

• Nova porta d’accés a l’edifici. 

• Peça de remat entre sòcol i SATE. 

• Col·locació persianes. 

• Fusteries i emmarcats pendents i repàs de les ja col·locades. 

• Reparació i col·locació del SATE de façana. 
 

Coberta 

• Col·locació de paviment en la zona dels lavabos en coberta, formació de 
pendents i impermeabilització amb poliureà. 

• Acabat SATE sense aïllament en coberta. 



 
 

 
 

• Col·locació de lloses filtrants. 

• Retirada i col·locació del nou lluernari. 

• Col·locació de cornisa del ràfec de l’edifici. 
 

Exteriors 

• Reixa desguàs rampa. 

• Re-col·locació instal·lacions exteriors. 

• Escala exterior d’emergència. 
 

Aquesta obra té una subvenció del “Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos de entidades locales (PIREP)”, dins del marc d’inversió del “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”. 
 
Lots: No. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, a efectes de justificar la no 
divisió en lots de l’objecte del contracte, comentar que la divisió en lots dificultaria 
la correcta execució de les obres del contracte des del punt de vista tècnic perquè 
es tracta d’una intervenció integral.  
 
Tanmateix, la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, 
estableix que es pot justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la 
quantia quan el valor estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas 
d’aquest contracte que té un valor estimat de 260.347,17 €. 
 
Així doncs, amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte es compleixen els 
requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació i 
amb els principis d’igualtat i no discriminació 
 
Codi CPV: 

 
- 45400000 corresponent al NACE 45.4 (“Acabados de edificios y obras”). 

 
Nom i autor del projecte modificat de les obres de ”Rehabilitació energètica de 
l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (Projecte d’acabament)”, redactat 
el mes d’agost de 2025, per TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, SLP, essent 
l’Arquitecte redactora, Elena Nedelcu. 

 
 
 



 
 

 
 

 
B. Dades econòmiques 
 

Determinació del preu: Preu determinat d’acord amb el corresponent projecte 
tècnic. 
 
Valor estimat del contracte: 260.347,17 €, IVA exclòs 
 
Pressupost base de licitació: 260.347,17 €, més 54.672,90 € en concepte d’IVA 
(21%), resultant un total de 315.020,07 €. 
 
Sistema de determinació del preu del contracte: 

 

Concepte Total € 

Pressupost d’execució material (PEM) 218.779,13 € 

Despeses generals (13%) 28.441,29 € 

Benefici industrial (6%) 13.126,75€ 

Total (PEC) sense IVA  260.347,17 € 

IVA (21%) 54.672,90 € 

TOTAL 315.020,07 € 

 
C. Existència de crèdit 
 

Partida pressupostària: Consignació pressupostària amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 23/920/63201. 
 
Expedient d’abast plurianual: No. 

 
D. Termini d’execució del contracte 
 

Termini d’execució: El contracte s’executarà, com a màxim, en 3 mesos des de la 
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
Possibilitat de pròrroga: No. 

 
E. Variants: No. 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

Forma de tramitació: Ordinària. 



 
 

 
 

  
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat (art. 159 de la LCSP). Aquesta licitació 
acompleix el que determina l’esmentat article en tant que el seu valor estimat no 
supera els 2.000.000 euros.  
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí (presentació telemàtica).  

 
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 2023DECR000727, de 21 de juny de 2023. 

 
G. Solvència i classificació empresarial 
 

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica o 
professional 
 
Solvència econòmica i financera: 
 
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum 
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de 
negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte. 
 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i empreses qualificades del Sector 
Públic acreditarà, davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, 
d’acord amb el què en ell s’hi disposi i excepte prova en contra, les condicions de 
solvència econòmica i financera de l’empresari (art. 87.2 LCSP). 
 
Solvència tècnica o professional: 
 
L’acreditació de la solvència tècnica s’efectuarà mitjançant la relació de les obres 
executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona 
execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de 
les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els 
poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves de les obres 
pertinents efectuades més de cinc anys abans 

 



 
 

 
 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels 
següents mitjans: 

 
- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de 

directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent quan li sigui requerit pels serveis dependents de 
l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un mínim de 4 oficials de 
primera d’obra o equivalent i 4 manobres o equivalent, com a plantilla mitja 
anual de l’empresa durant els tres últims anys. 

 
Aquest criteris s’adopten amb la finalitat que, atès la especialització de l’obra per 
haver de realitzar treballs en altura, és necessari per l’execució una empresa amb 
una infraestructura amb certa envergadura que permeti garantir l’execució de 
l’obra. 
 
G.2. Classificació empresarial: 

 

Grup Subgrup Categoria 

C 3 C 

 
La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en els 
contractes d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000,00 €. 
Quan l’import del contracte sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva 
solvència indistintament bé acreditant els requisits establerts en l’apartat G1 o bé, 
acreditant la classificació. 
 
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No. 

 
H. Criteris d’adjudicació 
 

1. Caldrà fer una visita prèvia i obligatòria a l’edifici per tal de comprovar l’estat 
actual de les obres. Sense aquesta visita no es podrà presentar oferta. La data de la 
visita s’indicarà al Perfil del Contractant. 
 
Les propostes seran valorades  d’acord amb els criteris establerts en aquest apartat 
i segons disposa l’article  145 de l’LCSP. La puntuació màxima total serà de 100 
punts, que es  distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 
 



 
 

 
 

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: Fins a 100 punts 
 
2. Oferta econòmica: Fins a 40 punts.  

 
Pv=[1-((Ov-Om)/ IL)] x P 

 
Pv = Puntuació de l’Oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
IL = Import Licitació 
Ov = Oferta a valorar 
Om = Millor oferta  

 
3. Altres criteris automàtics: Fins a 60 punts.  

 
1. Capacitat d’execució d’obra civil, d’obra de rehabilitació d’edificis i 

experiència (fins a 24 punts).   
Es considera molt desitjable, atesa la tipologia de l’obra objecte del 
contracte, que el licitador compti amb experiència suficient en l’execució 
d’obres similars a la de l’objecte del contracte, ja que en gran mesura 
dependrà de l’excel·lència en l’execució de la mateixa. En aquest sentit es 
valorarà l’acreditació de la realització de projectes segons els següents tres 
tipus d’obra:  
 
1.A. Rehabilitació d’edificis públics (Fins a 12 punts).  
S’atorgaran 3 punts per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes,  per 
haver executat obres similars a la de la present licitació i realitzades com a 
empresa executant, mitjançant la presentació del certificat de bona 
execució signat pel client, que correspongui a la intervenció de 
rehabilitació d’edificis públics, realitzat en els darrers  5 anys.  
 
1.B. Rehabilitació d’edificis amb aplicació del sistema d’aïllament SATE 
(Fins a 8 punts).  
S’atorgarà 2 punts per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes, per 
haver executat obres d’aquest tipus i realitzades com a empresa executant, 
mitjançant la presentació del certificat de bona execució signat pel client, 
en el qual hi faci referència al sistema d’aïllament SATE, realitzat en els 
darrers 5 anys.  
 
1C. Rehabilitació d’edificis (fins a 4 punts) 
S’atorgaran 1 punt per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes, per 
haver executat obres d’aquest tipus i realitzades com a empresa executant, 



 
 

 
 

mitjançant la presentació del certificat de bona execució signat pel client, 
en el qual hi faci referència al a la rehabilitació, realitzat en els darrers 5 
anys. 
 
NOTA: Donat que es busca experiència en projectes d’obra similars als de la 
licitació en cadascun dels 3 apartats descrits amb els números 1.A., 1.B. i 
1.C., els projectes només es valoraran un sol cop en una de les tres 
categories.  
 

2. Compromís d’instal·lació de cartell d’obra (1 punt) 
A càrrec del contractista.  
 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra d’1 a 5 anys més (fins a 5 
punts) 
S’atorgarà 1  punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a 
un  màxim de cinc anys d’ampliació. 

 
4. Reducció del termini d’execució (5 punts) 

S’atorgarà 2,50 punts per cada setmana de reducció de termini fins a un 
màxim de 2 setmanes.   

 
5. Millora de la instal·lació de clima, sense cap cost per a l’Ajuntament (25 

punts) 
Es proposa aquesta millora consistent en l’endreça dels aparells de clima 
situats en planta coberta, actualment repartits en els murs de tancament a 
alçades diferents i amb els tubs de fluid i escomeses elèctriques col·locades 
de qualsevol manera. La millora pretén endreçar aquests aparells i les seves 
conduccions d’una manera mes ordenada i si pot ser més centralitzada. 
 
o El pressupost d’aquesta actuació s’ha valorat en PEM 14.737,77€ + IVA  

(veure Annex II). 
 

El total de la puntuació, s’obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes tant 
en la oferta econòmica com en els altres criteris automàtics. 

 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  
 

S’aplicaran els criteris establerts a l’article 85 del RD 1098/2001, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques per determinar 
les baixes anormals o desproporcionades. 



 
 

 
 

Termini per presentar la justificació: 5 dies naturals.  
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries 
 

No procedeix. 
 
Termini de l’empresa proposada com adjudicatària per aportar la documentació: 7 
dies hàbils (article 159.4 f) 4º LCSP).  

 
K. Garantia provisional: No. 
 
L. Garantia definitiva: Sí. 
 

Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
Forma de constitució:  

 
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les 

condicions reglamentàriament establertes. L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa 
General de Dipòsits de la Tresoreria General de l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat. Els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar 
davant l’òrgan de contractació. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 

reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de 
crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar a la Caixa General de 
Dipòsits de la Tresoreria General de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la Caixa 
General de Dipòsits de la Tresoreria General de l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat. 

 
M. Condicions especials d’execució: Consten a la clàusula 24.  
 
N. Modificació del contracte prevista: No. 
 



 
 

 
 

O. Cessió del contracte  
 

Sí, d’acord amb les condicions establertes a la clàusula 38. 
 
P. Subcontractació  
 

El contractista només podrà concertar vàlidament amb terceres persones la 
realització parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant 
l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els 
requisits assenyalats als articles 215 i 216 de la LCSP. A més haurà d’ajustar-se a les 
normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció.  
 
Pagament directe: Sí. 

 
Q. Revisió de preus: No.  
 
R. Termini de garantia: Sí.  
 
Termini: 1 any. 
 
 
I. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 

 
1. Definició de l'objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte modificat 
anomenat “Rehabilitació energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat (Projecte d’Acabament)” que es descriuen en l’apartat A del quadre de 
característiques.  
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.  
 
Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte segons 
les dades determinades a l’apartat A del quadre de característiques i que constitueixen 
el plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el present, han de regir la 
licitació. La present contractació no es divideix en lots, queda justificat aquest extrem a 
l’Informe de necessitat, idoneïtat i no lotització del contracte d’obres de “Rehabilitació 



 
 

 
 

energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (Projecte 
d’Acabament)”. 
 
L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme. 
 
2. Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments 
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP) estan acreditats a l’Informe de necessitat, idoneïtat i no lotització del 
contracte d’obres de rehabilitació energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat. 
 
Les obres s’hauran de realitzar amb subjecció al Projecte Tècnic, el qual està format 
pels documents enumerats a l’article 233 de la LCSP. 
 
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al 
principi d’eficiència de la contractació. 
 
3. Pressupost base de licitació  
 
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B 
del quadre de característiques.  
 
El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B del quadre de característiques.  
 
El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu 
màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.  
 
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte.  
 



 
 

 
 

La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 
l’apartat C del quadre de característiques.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícit tots aquells conceptes previstos 
a l’article 100 i concordants de la LCSP. 
 
Amb caràcter general s’entén que el pressupost comprèn la totalitat del contracte, així 
com les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la 
normal execució de l’obra contractada. 
 
El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial. 
 
Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a 
l’execució del contracte. Es divideixen en costos de personal i costos del productes a 
subministrar, si s’escau.  
 
Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no 
es poden assignar de forma  unívoca al mateix.  
 
El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany.  
 
El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 
conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament financer1. 
 
 

 
1 Article 132. Conservació de documents 
1. Els perceptors han de mantenir un registre i conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació 
en relació amb el finançament, i han de mantenir i conservar els registres i documents en format electrònic, durant un període de 
cinc anys a partir del pagament del saldo o, si no hi ha pagament, de l’operació. Aquest període és de tres anys si el finançament 
és d’un import inferior o igual a 60.000 euros. 
2. Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, tramitacions de reclamacions relatives a compromisos jurídics o 
relatius a investigacions de l’OLAF s’han de conservar fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitacions de reclamacions o 
investigacions hagin conclòs. En el cas dels registres i documents relatius a investigacions de l’OLAF, l’obligació de conservar els 
registres i documents s’aplica una vegada aquestes investigacions s’han notificat al perceptor. 
3. Els registres i documents s’han de conservar en forma d’originals, en forma de còpies compulsades d’originals o en suports de 
dades acceptats de manera comuna, com ara versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en 
versió electrònica. Quan hi hagi versions electròniques, no caldran originals si els documents compleixen els requisits legals 
aplicables per ser considerats equivalents a originals i fiables a l’efecte d’auditoria. 



 
 

 
 

4. Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues  
 
El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a 
comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.  
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte, d’acord amb l’article 237 LCSP.  
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.  
El contracte no es podrà prorrogar.  
 
5. Règim jurídic del contracte 
 
El contracte té caràcter administratiu, tipificat com a contracte d’obres d’acord amb 
l’article 13 de la LCSP, i regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i els quadres de preus del projecte tenen caràcter 
contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, 
han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, 
en prova de conformitat.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
  

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública.  
 



 
 

 
 

c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
RD 817/2009).  

 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques 

aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 
RGLCAP).  

 
e) Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat.  

 
f) RDL 36/2020, de 30 desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració Pública, i per a la execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 

g) Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 

 
h) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 

de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

i) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i 
objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 
j) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 

conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

 
k) D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i 

anticorrupció – incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquesta 
entitat. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  
 



 
 

 
 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de contractació 
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contractes són 
els establerts a l’apartat F del quadre de característiques, tot allò d’acord amb el que 
disposen els articles 13, 131.2, 145, 146, 156, 158, 159, i concordants de la LCSP.  
 
L’òrgan de contractació serà el determinat a l’apartat F del quadre de característiques. 
 
7. Mitjans de comunicació electrònics 
 
7.1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 
 
7.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la Declaració Responsable, d’acord amb el que 
s’indica en la clàusula vuitena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, 
en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi 
la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En 
l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació 
amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  



 
 

 
 

7.3. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
 
7.4. Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, 
serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 
(UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu 
a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 
electrònica admesa per a la signatura de la Declaració Responsable i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”.  
 
Tal com estableix l’article 22 d’aquesta mateix Reglament, la Comissió posa a 
disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de 
confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats 
a admetre. Eina de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/. 
 
8. Perfil del Contractant 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a 
l’activitat contractual, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, 
aquest Ajuntament disposa del Perfil del Contractant, on es podran consultar els plecs i 
resta de documents relacionats amb la present contractació, al que es tindrà accés a 
través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&idCap=7158713&cap=Ajuntament%20de%20Torrelles%20de%20Llobregat 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=7158713&cap=Ajuntament%20de%20Torrelles%20de%20Llobregat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=7158713&cap=Ajuntament%20de%20Torrelles%20de%20Llobregat


 
 

 
 

9. Aptitud per contractar 
 
9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP. 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

 
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena 

d’aquest plec. 
 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 
participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 
empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 
 
9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 



 
 

 
 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles i persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
Per empreses no espanyoles, comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu o bé, per empreses no comunitàries la capacitat d’obrar 
s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’article 67 i 68 LCSP. 
 
9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
9.5. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar 
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat 
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, 
que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
10. Solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques bé a través dels mitjans 
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o bé alternativament 
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat 
G.2 del mateix quadre de característiques. 
 
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició 
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la 
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 



 
 

 
 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en 
la unió o d'altres entitats. 
 
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de 
solvència econòmica i financera, respondran solidàriament de l’execució del contracte. 
 
10.3 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als 
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal 
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna 
de les seves integrants. 
 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

 
11. Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la 
forma i lloc indicats a l’anunci de licitació, en el termini de vint dies, des de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, accessible a l’adreça web següent:  
https://www.torrelles.cat/ 
 
Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que 
permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els 
termes següents:  
 
 

https://www.torrelles.cat/


 
 

 
 

SOBRE ÚNIC DIGITAL (Declaració responsable i oferta econòmica) 
 
L’arxiu electrònic contindrà la documentació següent: 
 
- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al 
PCAP. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sense perjudici d’allò establert a la clàusula 14. del present 
Plec. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar 
la declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un 
document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta 
circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del 
compromís de disposar d’aquests mitjans. 
 
Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten 
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 
En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a 
l’execució del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi. 
 
- Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de 

forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex I al PCAP. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 



 
 

 
 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, 
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents 
que la componen. 
 
Les proposicions han d’anar signades pels representants legals de les empreses 
licitadores i, en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de 
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels representants de totes les 
empreses que la componen. 
 
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
  
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials 
o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones podria ser 
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre 
les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així 
mateix, el caràcter confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut 
que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació o en altres de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa ni les dades incloses en la declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents o dades facilitats que consideren confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 
confidencialitat d’una determinada documentació és adequada i, en conseqüència, 
decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia 
audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
12. Mesa de Contractació 
 
La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 
 



 
 

 
 

Presidenta:  
 
Judith Roig Ollé, Regidora d’Urbanisme i Territori, o un/a membre de la Corporació per 
ella designat/da que la substitueixi. 
 
Vocal 1: 
 
Maria C. Castillo Moreno, Secretària - Interventora accidental, o un/a funcionari/ària 
per ell designat/da que el substitueixi. 
 
Vocal 2: 
 
Oleguer Gelpí Sabado, Arquitecte Municipal, o un/a funcionari/ària per ell designat/da 
que el substitueixi. 
 
Vocal 3:  
 
Oriol Romeu Domingo, Tècnic d’Administració General, o un/a funcionari/ària per ell 
designat/da que el substitueixi. 
 
Secretària: 
 
Gemma Ollé Julià, Adm. d’Urbanisme i Territori, o un/a funcionari/ària per ella 
designat/da que la substitueixi. 
 
Els membres de la Mesa de Contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’Annex III d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la 
primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 
 
13. Criteris d'adjudicació del contracte 
 
Els criteris d’adjudicació, tots de caràcter objectiu i valorables de forma automàtica, 
d’acord amb allò que disposa l’article 159 LCSP, són els establerts en l’apartat H del 
quadre de característiques. 
 
14. Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci 
de la licitació/Perfil del Contractant tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres presentats 
per les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació. 



 
 

 
 

Després de l’acte, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació qualificarà la 
declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres i 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau, les 
causes d’exclusió. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies 
es faran públiques mitjançant el seu Perfil del Contractant. 
 
Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de 
les empreses admeses i, tot seguit, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella 
empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
Per fer aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats a l’apartat H del quadre de característiques i a l’anunci. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb 
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb 



 
 

 
 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer 
la valoració de les ofertes. 
 
D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la proposta d’adjudicació. 
 
També els podrà sol·licitar quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració. També podrà 
requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a 
les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte 
del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions, per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts 
a la clàusula 44. 
 
15. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
En cas d’empat en la puntuació de les ofertes, una vegada aplicats els criteris 
d’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, es resoldrà 
mitjançant l’aplicació dels següents criteris per l’ordre següent:  
 

a) Major percentatge de treballadors/res amb discapacitat o en situació d'exclusió 
social a la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el 
major nombre de treballadors/es fixos/es amb discapacitat en plantilla, o el 
major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla.  

 
b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les 

empreses.  
 

c) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les 
empreses.  

 



 
 

 
 

d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a 
desempat.  

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 
apartat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no 
amb caràcter previ. 
 
16. Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
17. Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques.  
 
Els criteris per apreciar que una o diverses ofertes presentades incorrin en presumpció 
de temeritat o siguin anormalment baixes, són els que s’estableixen a l’article 85 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de 
anormalitat, la Mesa de Contractació o en el seu defecte l’òrgan de contractació, 
requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les 
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat 
de l’oferta.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 149.2 de la LCSP, s’atorgarà a les licitadores un 
termini de 5 dies naturals per tal que puguin presentar una justificació adequada de les 
circumstàncies que permetin executar dita oferta en les condicions indicades.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació en el seu defecte l’òrgan de 
contractació, no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 
exclosa del procediment.  
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de 



 
 

 
 

la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
18. Requeriment de presentació de documentació previ a l’adjudicació 
 
18.1 Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en 
la mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta 
esmentada, requerirà a l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de 
set dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, presenti la documentació 
justificativa que s’esmenta a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica d’acord amb la 
clàusula 7 d’aquest plec. 
 
Empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores 
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no 
està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es 
farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per 
tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la 
documentació següent, si no està inscrita en aquests registres, o no consta vigent o 
actualitzada, d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec: 
 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 



 
 

 
 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP. 
 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que estableix la clàusula quinzena. 

 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del 
contracte. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre  
de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva 
capacitat, solvència i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial 
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant 
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de 
presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils. 
 
18.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a 
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC 
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
 
 



 
 

 
 

19. Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
20. Garantia definitiva 
 
20.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 
 
20.2 Les garanties es poden prestar d’acord amb les formes que s’assenyalen en 
l’apartat L del quadre de característiques. 
 
20.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a 
totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
20.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
20.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de l’esmentada reposició. 
 
20.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què 
es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran 
les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió 
d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en 
els contractes del sector públic de la LCSP. 
 
20.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la 
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
20.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 



 
 

 
 

21. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut, fins a un màxim de 50,00 €, prèvia justificació de les mateixes.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el Perfil del Contractant.  
 
22. Adjudicació del contracte  
 
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 11 i, en els casos en 
què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la 
Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà 
l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini 
de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el Perfil del Contractant. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica, d’acord amb la clàusula 7 d’aquest plec, i es 
publicarà en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 
dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
23. Formalització del contracte  
 
23.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. 
 



 
 

 
 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
23.2. La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies 
hàbils següents a aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses 
licitadores a què es refereix  la clàusula anterior. 
 
23.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per 
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot 
donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 
71.2.b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 
 
23.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 
 
23.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
23.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
23.7 L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència 
de conflicte d’interès prevista en l’Annex III d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el 
mateix moment de la formalització del contracte o immediatament després. 



 
 

 
 

23.8 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en 
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el Perfil del 
Contractant. 
 
23.9 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
 
III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

 
24. Condicions especials d’execució 
 
a) Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes  
 
- Les empreses amb més de 250 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i 

aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d’homes i dones.  

 
- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 

l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu 

de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús 
no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència 
equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de gènere.  

 
 



 
 

 
 

b) Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat  
 
- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té contractats/ades un 
nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un termini no superior a 
6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es, almenys el 2% són 
treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es realitzarà sobre la 
plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres 
de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral que 
vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment, s’entendran 
inclosos/es en dit còmput els/les treballadors/res amb discapacitat que es trobin 
prestant serveis en virtut de contractes de posada a disposició que l’empresa 
adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball temporal.  

 
c) Obligacions mediambientals  
 

Es podran establir consideracions mediambientals que aconsegueixin:  
 
- El manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats 

per l’execució del contracte.  
 
- Gestió sostenible de l’aigua i dels residus.  
 
- Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.  
 
d) D’altra banda, l’empresa contractista – i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes – ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 
8.2 de 27/55 l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les quals 
inclouen els aspectes següents: 

 
- NIF del contractista o subcontractistes. 

 
- Nom o raó social. 

 
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 



 
 

 
 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (Annex IV d’aquest plec). 
 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(Annex V d’aquest plec). 

 
25. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el projecte 
que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva 
interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la 
direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del 
seguiment i l’execució ordinària del contracte. 
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 
l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la 
declaració d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’Annex III d’aquest plec. 
 
26. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
 
Efectuat el replanteig, l'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball en el 
termini de 8 dies comptats des de la formalització del contracte. 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec. 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 



 
 

 
 

s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, 
en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
27. Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte a l’Arquitecte Municipal i com a substitut a 
l’Arquitecte Tècnic Municipal.  
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.  
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
28. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec, així com en la resta de 
la documentació contractual comportarà la resolució del contracte.  No obstant això, 
quan es consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la 
resolució del contracte no resulta convenient per l’interès del servei, es podrà eludir la 
resolució i es podrà procedir a la imposició de les penalitats coercitives que aniran 
entre el 1 i el 9% del preu d’adjudicació, IVA inclòs, per a cada infracció, en funció de la 
gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. En cas d’infraccions lleus 
la penalitat no superarà el 3% del preu d’adjudicació i en el supòsit d’infraccions greus, 
el 6%, IVA inclòs, en ambdós supòsits.  
 
En el cas que la Corporació opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista en cas d’incompliment del termini, total o parcial, una penalitat diària en 
la proporció de 2,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. En cas que el 
contractista hagi optat per la reducció de terminis s’aplicarà aquesta penalitat en cas 
d’incompliment. 
 
Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos i/o 
per incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte, 
s’imposarà una penalitat en funció de la gravetat dels incompliments previstos en 
aquesta clàusula, segons la gravetat de l’incompliment. El total d’aquestes penalitats 
no podrà superar el 50% del preu del contracte. 



 
 

 
 

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la 
possible resolució del contracte. 
 
Es consideren supòsits de compliment defectuós: 
 
Incompliments molt greus:  
 

a) Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per 
abandonament o per altres causes. 

b) Incompliment del contingut de l’oferta. 
c) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres. 
d) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat 

o la seva inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del 
contracte. 

e) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos 
qualificats de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la 
normativa del Pla de Seguretat i Salut en les prestacions. 

f) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, 
quan produeixi un perjudici molt greu. 

g) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
h) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les prestacions, si s’escau. 
i) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 
j) La reincidència en la comissió de faltes greus. 

 
Incompliments greus:  
 

a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del 
projectes. 

b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança 
d’aquestes. 

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixin falta molt greu. 

d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau. 

e) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el 
responsable de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució. 

f) La reincorporació a l’execució del contracte del personal retirat amb 
anterioritat a petició de la corporació. 



 
 

 
 

g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement 
de les seves obligacions ni formació prèvia. 

h) El tracte incorrecte envers el personal de l’Ajuntament per part del personal 
de l’empresa adjudicatària. 

i) El detriment de la imatge de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat com a 
conseqüència de l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de 
l’adjudicatària. 

j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre 
l’execució del contracte que li hagi sol·licitat la corporació. 

k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en 
especial, les de Pla de Seguretat i Salut en les prestacions, qualificades com a 
greus per la normativa específica. 

l) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat o per activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del 
contracte. En aquest cas, els possibles imports econòmics derivats d’aquesta 
mala utilització seran liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els mateixos 
hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li pugui 
imposar. 

m) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 
Incompliments lleus:  
 

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte, que no constitueixi falta greu. 
c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, 

en els canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.  
d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació. 
e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu. 
f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es 

produeixen canvis. 
g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs. 
h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats 

com a lleus per la normativa específica. 
 
En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui 
formular les al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de 
resoldre. 
 



 
 

 
 

A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del 
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents: 
 

- Incompliments molt greus: Multa fins al 9% de l’import d’adjudicació del 
contracte o rescissió del contracte sense cap compensació al contractista.  

- Incompliments greus: Multa fins al 6% de l’import d’adjudicació del contracte. 
10% de l’import de la certificació mensual de facturació en curs 

- Incompliments lleus: Multa fins al 3% de l’import d’adjudicació del contracte. 
5% de l’import de la certificació mensual de la facturació en curs. 

 
29. Control en l’execució del contracte 
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació 
tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 
 
30. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
31. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 
 



 
 

 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
32. Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, als principis ètics i a les 
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, 
s’obliga a: 

 
▪ Facilitar a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat la informació establerta per la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la 
normativa vigent. 
 

▪ Comunicar a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat les possibles situacions de 
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que 
afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc 
l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al 
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit 
procediment de licitació. 

 
▪ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 
 

▪ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
 



 
 

 
 

33. Règim de pagament  
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament. 
 
El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada, presentant una 
factura mensual corresponent als serveis efectivament prestats, d’acord amb l’import 
d’adjudicació. 
 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, en els terminis 
establerts en l’article 198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació 
dels documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als 
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat 
compreses en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent. 
 
Les factures hauran d’anar a nom de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i hauran 
de reunir les següents condicions: 
 

• Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de 
novembre, d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de 
facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit. 

• Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de 
temps objecte de facturació. 

• Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 24 QCC 

• En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de 
l’exempció. 

 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant els següents codis DIR3: 
 
· Codi de l'oficina comptable: L01082896 
· Codi de l'òrgan gestor: L01082896 



 
 

 
 

· Codi de la unitat de tramitació: L01082896 
 
Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la corporació no 
impliquen que l’Administració hagi acceptat com a correctament executades les 
prestacions satisfetes. La recepció definitiva dels treballs resta diferida al moment de 
la liquidació del contracte amb motiu de la seva conclusió. 
 
34. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a  
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de 
força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys 
des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
35. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista està obligada a: 
 
a) Al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 



 
 

 
 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes 
a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi 
en l’apartat U del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut 
establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 
 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el Pla de Seguretat i Salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques. 
 
i) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 
perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 
 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 



 
 

 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 
mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà 
el dos per mil del preu del contracte. 

 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. 
 
k) L’empresa contractista ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que 
exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 
l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions 
afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho 
requereixi. 
 
36. Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic d’acord amb l’apartat 
N del quadre de característiques en els supòsits i en la forma prevista en els articles 
191 i 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.  
 
1. Modificacions no previstes: La modificació del contracte no prevista en aquesta 
clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els 
supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment 
regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de 
la LCSP.  



 
 

 
 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació 
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de 
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  
 
2. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits 
previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en 
document administratiu.  
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 
pressupost primitiu.  
 
3. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització.  
 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
37. Successió en la persona del contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. 
 



 
 

 
 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant - se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 
 
38. Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen 
un element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
 
 



 
 

 
 

39. Subcontractació  
 
39.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 
pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) 
del Decret llei 5/2021, en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot 
limitar la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa 
contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de 
característiques. 
 
39.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del 
contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
i, en tot cas, les condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a 
qui tinguin previst encomanar-ne la realització. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
al que s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint 
dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat 
expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada d’emergència o 
que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest 
termini la seva oposició. 
 
39.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i 
tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
39.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
39.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació 
de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 



 
 

 
 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
39.6 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix 
l’article 71 de la LCSP. 
 
39.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
39.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
39.9 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès (DAVI) prevista en l’Annex III d’aquest plec. També 
han de presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el 
compromís de compliment de principis transversals previstos en els Annexos IV i V 
d’aquest plec. 
 
39.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que incomplir-les pot 
comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-dosena 
d’aquest plec, de les quals respondrà la garantia definitiva. 
 
40. Revisió de preus  
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 
característiques. 
 
 
 



 
 

 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
41. Recepció i liquidació de les prestacions del contracte 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 201 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
42. Termini de garantia del contracte 
 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció de les obres.  
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista q perquè en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la notificació, els esmeni. En cas contrari, l’ 
l’Ajuntament podrà encarregar la reparació a tercers a càrrec de l’empresa 
contractista. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP. 
 
43. Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants, i de l’article 245, de la LCSP, les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de 
liquidació en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi 



 
 

 
 

procedit a l’obertura de la fase de liquidació l’òrgan de contractació 
potestativament pot optar per la continuïtat del contracte si el contractista 
presta les garanties suficients per la seva execució. 

 
- L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució en la 

clàusula 24 d’aquest plec, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida 
a les penalitats. 

 
- La facturació d’execucions no realitzades o mitjans no utilitzats en el supòsit 

que aquesta pràctica es repeteixi o l’import d’allò indegudament facturat 
suposi l’1% de l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el 
pagament que correspongui fins la liquidació posterior a la resolució del 
contracte. 

 
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball dins del termini establert en la clàusula 26 d’aquest plec; així com la no 
realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin 
avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula. 

 
La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense 
perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents i 
s’acordarà per l’òrgan municipal competent, amb l’aplicació i els efectes regulats als 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la 
resolució del contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se 
incompliments molt greus del contracte. 
 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONAL I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL 

 
44. Règim de recursos  
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 



 
 

 
 

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
45. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que 
disposa en l’article 27.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
 
Datat i signat digitalment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Annex I 
 
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL  
 
Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord amb criteris 
automàtics 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona 
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. 
............... opta a la contractació relativa a ............................................... i  
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
- Que el perfil de l’empresa és el següent: 
 

Tipus d’empresa Característiques 
Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no 
superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no 
superior als 10 milions d’euros 

 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum 
de negocis anual no superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual no superior 
als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 
negocis anual superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual superior als 
43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 65 a 97 de la LCSP. 
 



 
 

 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la      
Seguretat Social. 
 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no 
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals. 
 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos 
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 
 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent. 
 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  
 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP.  
 
 SÍ         NO   
 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
 Està subjecte a l’IVA. 



 
 

 
 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc 
a la no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
 Està subjecta a l’IAE. 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
 
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 
 
  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
  
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 
 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
 
-Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* 
Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per tal de fer la 
modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 



 
 

 
 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és ...................................................................  
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 14 i 18 del PCAP.  
 
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: 
 
Oferta econòmica 
 
Així mateix, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que accepta íntegrament, 
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  
   
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
Altres criteris automàtics 
 
Així mateix, oferta per a tota la durada del contracte, les següents millores en 
l’execució del contracte (marcar mb una “X” l’opció/opcions desitjada/s): 
 
1) Capacitat d’execució d’obra civil, d’obra de Rehabilitació d’Edificis i experiència 

(fins a 24 punts):  
 
1.A. Rehabilitació d’edificis Públics (Fins a 12 punts). S’atorgaran 3 punts per cada 
projecte, fins a un màxim de 4 projectes.   
 
        1 projecte      2 projectes    3 projectes      4 projectes 
 
1.B. Rehabilitació d’edificis amb aplicació del Sistema d’aïllament SATE (Fins a 8 
punts). S’atorgaran 2 punts per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes. 

 
        1 projecte      2 projectes    3 projectes      4 projectes  
 
1.C. Rehabilitació d’edificis (fins a 4 punts). S’atorgarà 1 punt per cada projecte, 
fins a un màxim de 4 projectes.   
 
        1 projecte      2 projectes    3 projectes      4 projectes 
 



 
 

 
 

NOTA: Donat que es busca experiència en projectes d’obra similars als de la licitació en 
cadascun dels 3 apartats descrits amb els números 1.A., 1.B. i 1.C., els projectes només es 
valoraran un sol cop en una de les tres categories. 
 
Cal adjuntar certificat de bona execució per cada projecte. 
 
 

2) Compromís d’instal·lació de cartell d’obra a càrrec del contractista (1 punt) 
 
                Sí    No 
 
 
3) Ampliació del termini de garantia de l’obra d’1 a 5 anys més (fins a 5 punts) 

S’atorgarà 1  punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un  
màxim de cinc anys d’ampliació. 

 
                 1 any    2 anys   3 anys  4 anys  5 anys 
 
 
4) Reducció del termini d’execució (fins a 5 punts). S’atorgarà 2,50 punts per cada 

setmana de reducció de termini fins a un màxim de 2 setmanes.   
 
         1 setmana  2 setmana         

 
 
5) Millora de la instal·lació de Clima, sense cap cost per a l’Ajuntament (25 punts), 

d’acord amb l’Annex II d’aquest Plec.  
 

                Sí    No 
 

 
(Data i signatura).  
 
Signatura del representant legal 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Annex II 
 
Es proposa dins del projecte de reforma energètica de l’edifici de l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat la millora de les instal·lacions dels aparells de clima de la planta 
coberta consistent en: 
       

 

  

4 02 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 CAPITOL UN CONCEPTE PREU  AMIDA. IMPORT TOTAL 
01. 
AA.A5.02 
 
 

1 PEGN-PH01 ud Desmuntatge d'unitat 
exterior d'expansió directa 
1x1, recuperant el gas 
frigorífic i col·locant taps. 
Inclou també 

68,99 22,00 1.517,78  

01.AA.A5.02 2 PEGN-PH02 ud Muntatge d'unitat exterior 
d'expansió directa 1x1, inclou 
conjunt de silentblocks i 
suports mural 

124,67 20,00 2.493,40  

01.AA.A5.02 3 PF57-CTEG m Tub de coure recuit, pre-aïllat 
i revestit, per a instal·lacions 
frigorífiques, simple, d'1/4´´ 
de diàmetre nominal 

8,69 200,00 1.738,00  

01.AA.A5.02 4 PF57-CTEV m Tub de coure recuit, pre-aïllat 
i revestit, per a instal·lacions 
frigorífiques, simple, de 3/8´´ 
de diàmetre nominal 

11,81 100,00 1.181,00  

01.AA.A5.02 5 PF57-CTEE m Tub de coure recuit, pre-aïllat 
i revestit, per a instal·lacions 
frigorífiques, simple, d'1/2´´ 
de diàmetre nominal 

13,97 100,00 1.397,00  

01.AA.A5.02 6 PG2J-4BSP m Safata metàl·lica de xapa 
perforada amb coberta d'acer 
galvanitzat sendzimir, 
d'alçària 60 mm i amplària 
100 

28,23 150,00 4.234,50  

01.AA.A5.02 7 PEGG-FKUJ u Equip de climatització 
d'expansió directa de tipus 
multi-split amb 2 unitats 
interiors, constituït per 1 
unitat 

2.176,09 1,00 2.176,09  

PEM                 14.737,77€ 



 
 

 
 

Annex III 
 
Model declaració d’absència de conflicte d’interès de les persones participants en el 
procediment de preparació i tramitació de l’expedient de contractació 
 

Expedient: 
Contracte: 
Òrgan de contractació: 

 
Amb l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació indicat, la 
persona signatària, com a participant en el procés de preparació i tramitació de 
l’expedient, declara: 
 
 
Primer. Que coneix la informació següent: 
 
1. L’article 61.3, “Conflicte d'interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2024/2509 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre, (Reglament financer de la UE) 
estableix que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de 
les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o 
nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès 
personal”. 
 

2. L’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos”, de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte 
d’interessos com “qualsevol situació en la qual el personal al servei de l’òrgan de 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el resultat d’aquest tingui directament o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació”. 

 
3. L’apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de 

desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2023, estableix que “L’anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d’interès resulta aplicable als 
empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i 
instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a 
òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de 
concessió de subvencions”. 

 



 
 

 
 

4. L’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix: 
 

- “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un 
interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre 
les persones a les quals es refereix l’apartat anterior i els participants en cada 
procediment”. 

 
- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, 

les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les quals es refereix 
l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en 
les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les 
obtingudes a través dels convenis subscrits amb els col·legis de notaris i 
registradors”.2 

 
5. L’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les 
autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de 
les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes: 

 
a) “a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la 

resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador d’una societat 
o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun 
interessat. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol 
dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris 
que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx 
professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la 
representació o el mandat. 

 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 

esmentades a l’apartat anterior. 
 

 
2 Els punts 3 i 4 de l’apartat primer d’aquest model només s’apliquen a l’òrgan de contractació unipersonal i als 

membres de l’òrgan col·legiat, així com als membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan de contractació que 
participin en els procediments de contractació en les fases de valoració d’ofertes, proposta d’adjudicació i 

adjudicació del contracte. 



 
 

 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què 
es tracti. 

 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada 

directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 

 
Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la 
informació que té en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se 
de conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició 
addicional cent dotzena, que pugui afectar el procediment de licitació ni en els termes 
previstos a l’article 63.1 del  Reglament financer de la UE, i que no es troba en cap 
causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 
dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que pugui conèixer i que pugui produir- 
se en qualsevol moment del procediment en curs. 
 
Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d’absència de 
conflicte d’interès és falsa, aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, 
administratives o judicials que estableixi la normativa aplicable. 
 
 
[Signatura electrònica, nom complet i DNI] 
 
 
 



 
 

 
 

Model de declaració d’absència de conflictes d’interès per a l’empresa contractista 
i/o subcontractista 
 

Expedient: 
Contracte: 
Òrgan de contractació: 

 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 
de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en 
el procediment de contractació indicat, 
 
DECLARO: 
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la 
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte 
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2024/2509 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de setembre (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment 
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació ” i estableix 
que “els òrgans de contractació hauran de prendre les mesures adequades per lluitar 
contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de mode 
efectiu els conflictes d'interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació 
amb la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la 
transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors”. 
 
Tercer. Que conec l’article 70 “Condicions especials de compatibilitat”, de la LCSP, que 
es refereix a les situacions en què l'operador econòmic es pot trobar en haver 
assessorat o col·laborat amb l'òrgan de contractació en l'elaboració de la 
documentació que regeix aquest contracte o tenir un conflicte d'interessos 
professionals respecte de la seva execució. En ambdós casos poden donar-se 
incompatibilitats per poder concórrer al procediment de contractació. 



 
 

 
 

Quart. Que conec l’article 2.c del Reglament Financer de la UE, que defineix el conflicte 
d’interès com “la situació en què les activitats professionals anteriors o presents d'un 
operador econòmic afectin o comportin el risc d'afectar la seva capacitat per executar 
un contracte de manera independent, imparcial i objectiva”. 
 
Cinquè. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 
exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui 
comprometre el compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària de 
l’expedient. 
 
Sisè. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del 
Reglament Financer de la UE i 64 de la LCSP. 
 
Setè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de 
presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de 
conflicte definida a l'apartat sisè. 
 
Vuitè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 
dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre 
el compliment de les obligacions esmentades. Les comunicacions es podran realitzar 
directament a l'òrgan de contractació o a través del Sistema intern d'alertes en matèria 
d'infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública de 
l’Administració de la Generalitat (SIA) creat a aquest efecte, en compliment del que es 
disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones 
que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 
 
Novè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la 
informació subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o 
judicials que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 
 
 
[Signatura] 



 
 

 
 

Annex IV 
 
Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució 
d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)25 
 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili 
fiscal a [domicili entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del 
PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component ......, 
“………………………”, declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els 
apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència: 
 
• La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer 
cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 
 

i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 
matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 
• Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments 
de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels 
acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del 
procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 
del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informe en el marc de la 



 
 

 
 

informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 
247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i 
rendiment”. 
 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades 
amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 
 
 
[Lloc i data] 
[Signatura i càrrec] 
 



 
 

 
 

Annex V 
 
Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)26 
 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a 
conseller/adelegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb 
domicili fiscal a [domicili entitat], en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / 
beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com 
a contractista/ens destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component ......, 
“………………………”, manifesto el compromís de la persona/entitat que represento amb 
els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, 
ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la 
corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin 
procedents els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els 
principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient 
(DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions 
dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, 
en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts 
d’estat. 
 
[Lloc i data] 
[Signatura i càrrec 
 
 
L’Alcaldessa                       El representant de          La Secretària acctal. 

Falgàs Marco Margaleff  l’empresa adjudicatària   Maria C. Castillo

 Josep Antoni Martínez Zaplana  Moreno 

 

 

 

 

 

Document datat i signat digitalment  
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres d’acabament de les Obres de 
Rehabilitació Energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat degut a 
les circumstàncies que han portat a la interrupció de les obres. El Projecte 
d’Acabament descriu l'estat actual de les obres ja realitzades, les obres que cal 
realitzar i així com les accions realitzades i les circumstàncies que han portat a la 
interrupció de les obres. La rehabilitació té com a objectiu preservar i millorar 
l'estructura i funcionalitat de l'edifici, respectant el seu valor històric i arquitectònic.  
 
Les obres consisteixen en principalment en:  
 
FAÇANA 

• Acabament de l’aplacat del sòcol de Pl Baixa i façana posterior 

• Nova porta d’accés a l’edifici 

• Peça de remat entre entre sòcol i SATE 

• Col·locació persianes 

• Fusteries i emmarcats pendents i repàs de les ja col·locades 

• Reparació i col·locació del SATE de façana. 
 

COBERTA 

• Col·locació de paviment en la zona dels lavabos en coberta, formació de 
pendents i impermeabilització amb poliurea. 

• Acabat SATE sense aïllament en coberta 

• Col·locació de lloses filtrants 

• Retirada i col·locació del nou lluernari 

• Col·locació de cornisa del ràfec de l’edifici 
 
EXTERIORS 

• Reixa desguàs rampa 

• Re-col·locació instal·lacions exteriors 

• Escala exterior d’emergència 
 

2. PRESSUPOST 
 
El projecte té un Pressupost d’Execució Material (PEM) de 218.779,13€ al qual li 
correspon un Pressupost d’Execució de Contracte (PEC) desglossat de la següent 
manera: 



 
 

 
 

 
El preu està determinat d’acord amb el corresponent projecte tècnic. 
 
Sistema de determinació del preu del contracte 
 

Concepte Total € 

Pressupost d’execució material (PEM) 218.779,13 € 

Despeses generals (13%) 28.441,29 € 

Benefici industrial (6%) 13.126,75 € 

Total (PEC) sense IVA  260.347,17 € 

IVA (21%) 54.672,90 € 

TOTAL 315.020,07 € 

 
Valor estimat del contracte: 260.347,17 euros IVA exclòs. 
 
Pressupost base de licitació: 260.347,17 euros, més 54.672,90 euros en concepte 
d’IVA (21%) resultant un total de 315.020,07 euros IVA inclòs. 
 
Partida pressupostària: Consignació pressupostària amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 23/920/63201. 
 
3. QUALIFICACIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Es tracta d’un contracte d’OBRES i té per objectiu l’execució del projecte, de 
conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars i amb el present Plec 
de Clàusules Tècniques particulars, per a la realització de les obres de rehabilitació 
energètica de l'edifici de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat (Projecte 
d’acabament). 
 
Nom i autor del projecte:  
 

• obres de rehabilitació energètica de l'edifici de l'Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat (Projecte d’acabament). 

• TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP 
CIF: B-35448125 | Gran de Gracia 1. 08012 Barcelona | T.93 444 90 40 

• Elena Nedelcu, Arquitecta redactora 
NIF: X2221808P | nº COAC 55375-1 

 
Es refereix a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible de ser destinada 
a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions  de  què  



 
 

 
 

pugui  ser  objecte  posteriorment,  i  compren  tots  i  cadascun  dels  elements que 
són necessaris per utilitzar l’obra . 
 
Codi de Prestacions Objecte del contracte: (Annex 1 LCSP) 
 
Codi CPV:    
-45400000 corresponent al NACE 45.4 (Acabados de edificios y obras) 

 
a. BREU DESCRIPCIO DE LES OBRES 
 
L'objectiu del projecte consisteix en la rehabilitació energètica de l'edifici de 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat (Projecte d’acabament), seguint les directrius 
del projecte tècnic aprovat.  
 
Les obres detallades  a realitzar consisteixen en les següents actuacions: 
 
ACTUACIÓ 1: FAÇANA 
1. Desmuntar aplacat Frontek i substitució per façana ventilada amb peces 
porcelàniques similar a existent, textura petrea. 
2. Ordenació i identificació de cables i instal·lacions diverses. 
3. Repicat i substitució de guix perímetre cara interior façana i pintat. 
4. Ajustar perímetre de façana ventilada per a pas de persianes en tots el forats. 
5. Repàs de la totalitat de fusteries, gomes, tancaments i topalls 
6. Col·locació de canal amb xapa d’acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions i 
col·locació imposta 
metàl·lica com a remat de façana. 
7. Col·locació de calaix persiana de xapa metàl·lica per tancament de conjunt de 
persiana 
Gradermetic o equivalent. 
8. Col·locació de persianes Gradhermetic automàtiques amb motor o equivalent. 
9. Col·locació de reixa desguàs. 
10. Acabat de marxapeu porta d'evacuació i remats 
11. Retirada de porta entrada existent i substitució per porta de seguretat de vidre 
automàtic dues 
fulles amb dos fixos lateral de vidre de seguretat. 
12. Enderroc arc d'obra existent a la porta de entrada. 
13. Retirada de 2 fusteries ( planta primera) existent i persiana i substitució per fusteria 
Cortizo COR 70 full ocult igual a les fusteries existents. 
14. Col·locació de 3 emboquillats ( 2 a planta primera i 1 a planta segona) de xapa 
metàl·lica segons 



 
 

 
 

detalls plànols iguals als existents. 
15. Reparació de superfície per rebre acabat SATE. 
16. Acabat SATE amb un aïllament 8cm de llana de roca més acabat segons projecte 
color RAL 9010 
17. Col·locació de pedra artificial en perímetre balcó. 
18. Recuperació del color SATE, sense tanques ni degradacions a l`acabat final a façana 
posterior. 
19. Arranjaments de forats de bastida i altres forats a façana posterior. 
20. Neteja i recuperació de pati interior. 
21. Col·locació de 3 fusteries Cortizo igual a fusteria existent ( Cortizo COR70 full ocult 
amb vidres 
6/16/3+3 per finestres i 4+4/16/4+4 per balconera. 1 finestra en planta primera, 1 
balconera en 
planta primera i 1 finestra en planta segona. 
22. Enderroc de reixa de ferro antiga situada a la façana del magatzem. 
23. Col·locació aplacat de façana ventilada amb peces porcellàniques textura petrea 
amb aïllant de 
llana de roca de 8 cm. Tipus Frontek o equivalent 
24. Col·locació aplacat de façana ventilada amb peces porcellàniques textura petrea 
sense aïllament i 
sense subestructura pròpia de façana ventilada per guanyar espai útil. Tipus Frontek o 
equivalent. 
25. Reforçar calaix cartró -guix actual amb malla 
26. Repicar la paret del muret pluvial situat a la rampa. 
27. Impermeabilitzar 
28. Reconstrucció de part de façana amb maó ceràmic zona calaix persiana 
 
ACTUACIÓ 2: COBERTA 
1. Col·locació paviment rajola, (zona lavabos coberta) per aconseguir bona adherència 
amb la 
poliurea posterior. 
2. Formació de pendent fins a desguàs amb morter lleuger, per evitar l’estancament 
d’aigua. 
3. Acabat SATE a l'àmpit de coberta (sense aillament), previ repicat parcial de restes de 
morter. 
4. Repassos a la llana de roca col·locada a sota coberta. 
5. Neteja de canalitzacions pluvials. 
6. Col·locació lloses filtrant, tipus FILTRON o equivalent amb prèvia impermeabilització 
de poliuera. 



 
 

 
 

7. Formació pendent badalot coberta ascensor i formació de baixant vist fins a 
paviment de 
coberta. 
8. Acabat SATE parets ascensor color RAL 9010. 
9. Remat barana muret de coberta amb xapa alumini lacat color RAL 9010 
10. Enderroc de lluernari actual i construcció de nou lluernari segons plànol de detall, 
inclòs biga 
metàl·lica i daus de formigó segon plànols detalls. 
11. Formació de cornisa amb xapa alumini color RAL 9010 previ reparació frontal sota 
teula, repicat 
i col·locació de malla i morter de reparació. 
12. Porteta metàl·lica accés sota coberta. 
13. Neteja canaló existent i col·locació poliurea. 
 
ACTUACIÓ 3: EXTERIORS 
1. Acabament mur de bloc formigó i rematar amb mur existent. 
2. Col·locació reixa desguàs. 
3. Tub desguàs vist a pati interior. 
4. Escala emergència segons plànols detalls. 
5. Marxa peus. 
6. Neteja pati i reposició de graves. 
7. Consolidació mur de formigó. 
8. Pintat de paret previ neteja. 
9. Acabat SATE. 
10. Desplaçar porta d’emergència i reconstruir paret de bloc i col·locar porta exterior 
de reixa 
antipànic. 
11. Escala de formigó segon plànol estructura 
 
4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Les obres es realitzaran en l’Edifici de l’Ajuntament de Torrelles, que està classificat 
com a Sistema d’Equipaments, Clau E: sistema d’equipaments pel PGO vigent.  
 
5. DIVISIO EN LOTS 
 
NO es preveu. 



 
 

 
 

 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Les obres a realitzar seran les descrites en el projecte objecte d’aquesta licitació, i el 
termini d’execució màxim és de 3 mesos des de la data de formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig de l’obra.  
 
Efectuat el replanteig, l'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball en el 
termini de 8 dies comptats des de la formalització del contracte que s’ajusti al termini 
previst en aquest plec.  
 
7. TERMINIS DE GARANTIA 

 
El termini de garantia queda establert en un any. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista q perquè en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la notificació, els  esmeni. En cas contrari, l’ 
l’Ajuntament podrà encarregar la reparació a tercers a càrrec de l’empresa 
contractista. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP. 
 
8. REVISIÓ DE PREUS 
 
Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
9. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 
 
 

Grup Subgrup Categoria 

C 3 C 

 
 



 
 

 
 

 
La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en el 
contractes d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000.-€. Quan 
l’import del contracte sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva solvència 
indistintament bé acreditant els requisits establerts en l’apartat G1 del plec de 
clàusules administratives particular o bé, acreditant la classificació. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP 9/2017 en aquest projecte d'obra 
resulta que NO és exigible la classificació de contractista per a l'execució de les obres 
atès que el Pressupost de Contractació és inferior a 500.000 €.  
 
10.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
1. Caldrà fer una visita prèvia i obligatòria a l’edifici per tal de comprovar l’estat actual 
de les obres. Sense aquesta visita no es podrà presentar oferta. La data de la visita 
s’indicarà al Perfil del Contractant. 
 
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: Fins a 100 punts 
 
2. Oferta econòmica: Fins a 40 punts.  
 
Pv=[1-((Ov-Om)/ IL)] x P 
 

Pv = Puntuació de l’Oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
IL = Import Licitació 
Ov = Oferta a valorar 
Om = Millor oferta  

 
3. Altres criteris automàtics: Fins a 60 punts.  
 

1. Capacitat d’execució d’obra civil, d’obra de Rehabilitació d’Edificis i 
experiència (fins a 24 punts).   
Es considera molt desitjable, atesa la tipologia de l’obra objecte del 
contracte, que el licitador compti amb experiència suficient en l’execució 
d’obres similars a la de l’objecte del contracte, ja que en gran mesura 
dependrà de l’excel·lència en l’execució de la mateixa. En aquest sentit es 
valorarà l’acreditació de la realització de projectes segons els següents tres 
tipus d’obra:  
 
 



 
 

 
 

 
1.A. Rehabilitació d’edificis Públics (Fins a 12 punts).  
S’atorgaran 3 punts per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes,  per 
haver executat obres similars a la de la present licitació i realitzades com a 
empresa executant, mitjançant la presentació del certificat de bona 
execució signat pel client, que correspongui a la intervenció de 
Rehabilitació d’edificis públics, realitzat en els darrers  5 anys.  
 
1.B. Rehabilitació d’edificis amb aplicació del Sistema d’aïllament SATE 
(Fins a 8 punts).  
S’atorgarà 2 punts per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes, per 
haver executat obres d’aquest tipus i realitzades com a empresa executant, 
mitjançant la presentació del certificat de bona execució signat pel client, 
en el qual hi faci referència al sistema d’aïllament SATE, realitzat en els 
darrers 5 anys.  
 
1C. Rehabilitació d’edificis (fins a 4 punts) 
S’atorgaran 1 punt per cada projecte, fins a un màxim de 4 projectes, per 
haver executat obres d’aquest tipus i realitzades com a empresa executant, 
mitjançant la presentació del certificat de bona execució signat pel client, 
en el qual hi faci referència al a la rehabilitació, realitzat en els darrers 5 
anys. 
 
NOTA: Donat que es busca experiència en projectes d’obra similars als de la 
licitació en cadascun dels 3 apartats descrits amb els números 1.A., 1.B. i 
1.C., els projectes només es valoraran un sol cop en una de les tres 
categories.  
 

2. Compromís d’instal·lació de cartell d’obra (1 punt)  
A càrrec del contractista.  
 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra d’1 a 5 anys més (fins a 5 
punts) 
S’atorgarà 1  punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a 
un  màxim de cinc anys d’ampliació. 

 
4. Reducció del termini d’execució (5 punts) 

S’atorgarà 2,50 punts per cada setmana de reducció de termini fins a un 
màxim de 2 setmanes. En el cas d’incompliment de les reduccions dels 
terminis proposats, vegeu les penalitats indicades al plec administratiu.  



 
 

 
 

 
5. Millora de la instal·lació de Clima, sense cap cost per a l’Ajuntament (25 

punts) 
Es proposa aquesta millora consistent en l’endreça dels aparells de clima 
situats en planta coberta, actualment repartits en els murs de tancament a 
alçades diferents i amb els tubs de fluid i escomeses elèctriques col·locades 
de qualsevol manera. La millora pretén endreçar aquests aparells i les seves 
conduccions d’una manera mes ordenada i si pot ser més centralitzada. 
o El pressupost d’aquesta actuació s’ha valorat en PEM 14.737,77€ + IVA  

(veure annex 1). 
 
El total de la puntuació, s’obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes tant en la 
oferta econòmica com en els altres criteris automàtics. 
 
11. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació 
tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte 
 
El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre 
representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de 
Torrelles.  
 
Caldrà presentar un pla de treball per part de l’empresa licitadora amb les tasques a 
realitzar setmana a setmana i els mitjans destinats a aquestes en cada moment, 
prèviament a l’inici de les obres. 
 
12. PERSONAL TECNIC ASSIGNAT A L’OBRA 
 
L'equip tècnic assignat a l'obra objecte del plec ha de tenir un Cap d'Obra que assumirà 
la interlocució i representació tècnica del constructor de l'obra i que per la seva 
titulació i experiència tindrà la capacitació adequada d'acord amb les característiques i 



 
 

 
 

la complexitat de l'obra (Arquitecte i / o arquitecte tècnic, enginyer i / Enginyer 
Tècnic), així com una persona que exerceixi d'encarregat. 
 
El Cap d'Obra serà el representant del contractista davant del tècnic designat per  
l'Ajuntament, i la Direcció d'Obra. La seva presència ha de ser continuada, havent 
d'estar en tot moment a disposició de la Direcció d' Obra i del tècnic designat per  
l'Ajuntament. 
 
13.  GARANTIA DE PROVEÏDORS I TREBALLADORS 
 
En qualsevol moment l'Ajuntament podrà exigir al contractista l’acreditació suficient 
que verifiqui que els treballadors i proveïdors estan al corrent dels cobraments i 
liquidacions de les seves nòmines i factures. 
 
A criteri de l'Ajuntament i sempre que els pagaments abans esmentats no estiguin al 
corrent, es podrà, sense més tràmit, rescindir el contracte d'obra, retenint l’import de 
la partida d'obra realitzada i no pagada, a costa de la liquidació de nòmines i factures 
pendents de pagament per part de contractista. 
 
14.  ASSEGURANCES 
 
El contractista respondrà de la seguretat del seu personal i de totes les reclamacions, 
fins i tot d'aquelles dirigides contra l'Ajuntament, pels danys personals i / o materials 
que, com a conseqüència de l'execució de les obres, de la maquinària o d'accions o 
omissions el contractista i els seus empleats puguin causar a l'Ajuntament, a qualsevol 
altres entitats participants en l'obra o a tercers. 
 
Així mateix, respondrà en els mateixos termes dels danys causats a les instal·lacions 
existents a la zona sobre la qual es durà a terme la construcció o altres béns propietat 
de de l'Ajuntament o de tercers. 
 
El contractista s'obliga a contractar les corresponents assegurances i a mantenir-se al 
corrent en el pagament de les mateixes fins que es produeixi la Recepció de les obres, 
en particular, l'assegurança de el risc de la construcció fins a un import igual a la valor 
de el contracte i l'assegurança de responsabilitat civil per danys i perjudicis a tercers.  
 
A aquest efecte, el contractista haurà d'aportar fotocòpies compulsades de les pòlisses 
de les assegurances contractades en el termini dels deu dies següents a la signatura del 
contracte.  
 



 
 

 
 

15. OBLIGACIONS SOCIALS I SEGURETAT I SALUT 
 
Sense perjudici de les altres obligacions laborals i socials del contractista i, si és el cas, 
dels subcontractistes, hauran de cobrir les contingències d’accidents de treball i 
malaltia professional amb el personal al seu servei en la mutualitat corresponent. 
 
El contractista  ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent 
per a l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats 
econòmiques i el pagament de l’IVA.  
 
El contractista  ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de 
complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
D'altra banda, no s'admetrà cap partida extra corresponent a l’habilitació d'accessos, 
transport i càrrega-descàrrega de material d'obra, que no estigui inclòs en el 
pressupost general de l'obra, ja que es considera que es troben englobats en els preus 
unitaris de les unitats d'obra. 
 
Així mateix, l'empresa contractista haurà d'instal·lar pel seu compte les senyals 
precises per a indicar l'accés a l'obra, la regulació del trànsit o trànsit vianants a les 
zones de treball i els punts de possible perill, tant en la pròpia zona d'intervenció com 
en els seus límits i voltants, així com a adoptar totes les mesures de seguretat per a les 
persones i béns, que exigeixi la naturalesa de l'obra. 
 
16. SUBCONTRATACIÓ 
 
El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització 
parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització 
expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats als 
articles 215 i 216 de la LCSP. A més haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. La seva tramitació s’iniciarà  mitjançant comunicació prèvia i per escrit a 
l´ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l´article 215 de la LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació 
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les 
dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant 
l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el 
present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 



 
 

 
 

 
El coordinador de seguretat i salut tindrà accés a el Llibre de Subcontractació, d'acord 
amb el que disposa l'article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció (LRSSC). 
 
17. DESPESES I IMPOSTOS 
 
El contractista satisfarà totes les despeses, impostos, taxes, arbitris, drets i tributs de 
qualsevol classe o naturalesa, establerts per l'Estat, Comunitat Autònoma o entitats 
locals que origini el contracte a formalitzar i totes aquelles despeses que s'originin com 
a conseqüència de l'execució de les obres fins a la finalització total de les mateixes, 
amb excepció dels honoraris per la redacció dels projectes i estudis tècnics necessaris i 
la direcció facultativa. 
 
Igualment, el contractista s'obliga a tramitar en coordinació amb la direcció facultativa 
i la propietat totes les autoritzacions i diligències siguin necessàries per a l'execució de 
les obres. 
 
18. PROGRAMA DE TREBALLS I REPLANTEIG 
 
Efectuat el replanteig, l'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball en el 
termini de 8 dies comptats des de la formalització del contracte. 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec. 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 



 
 

 
 

s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, 
en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
19. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, 
amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte. 
 
20. VISITES D'OBRA 
 
Les visites d'obra es realitzaran sempre que la Direcció d'Obra designada per 
l'Ajuntament ho consideri necessari, i al menys un cop a la setmana. 
 
Hi assistiran obligatòriament els tècnics de la Direcció d'Obra i el Cap d'Obra i 
periòdicament el tècnic designat per l'Ajuntament. 
 
21. AUTORITZACIONS PRECISES PER A l'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les gestions necessàries, tant davant 
empreses subministradores, com administracions competents, per a la obtenció de les 
autoritzacions que siguin necessàries per a l'execució del Projecte, sens perjudici que 
les sol·licituds formals siguin emplenades per l'Ajuntament.  
 
22. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
L'Ajuntament, serà l'encarregat de nomenar els responsables de l’execució del 
contracte, integrats en la Direcció Facultativa de les Obres. 
 
La Direcció Facultativa de les obres anirà a càrrec de l'arquitecte (Director d’obra i 
d’execució) i el coordinador de seguretat i salut. 
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte, d'acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, els òrgans de 
contractació designarien un responsable del contracte al que correspondrà supervisar 
la seva execució i adoptar les decisions i dictar instruccions necessàries amb la finalitat 
d'assegurar la correcta realització de l'obra.  



 
 

 
 

 
A aquest efecte, es designa responsable del contracte a l’Arquitecte Municipal i com a 
substitut a l’Arquitecte Tècnic Municipal.  
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.  
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
El contractista guardarà i farà guardar el respecte necessari a la Direcció Facultativa, 
que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats a 
les obres per al seu previ reconeixement. 
 
Les certificacions aprovades per la Direcció Facultativa no eximiran al contractista de 
les seves responsabilitats davant vicis ocults no observats en el moment de l'aprovació. 
 
Les instruccions de la Direcció facultativa tindran caràcter executiu i seran complertes 
pel contractista, sense perjudici de les responsabilitats que posteriorment puguin 
derivar. L'Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar i vigilar el curs de les obres a 
través dels seus tècnics i altre personal en qualsevol estat de les mateixes. 
 
La direcció pot ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessaris en 
els casos de perill imminent o d'obstacles imprevistos. El contractista haurà d'executar 
tals treballs sens perjudici que la direcció de l'obra promogui amb posterioritat la 
tramitació administrativa  corresponent. 
 
Durant el curs de l'obra es podran realitzar els replantejaments parcials que la direcció 
de la mateixa estimi convenients. De tots ells s'aixecarà acta per quadruplicat amb els 
plànols corresponents. Les despeses de material i personal que ocasionin els 
replantejaments seran de compte del contractista. 
 
23. LLIBRE D'ORDRES 
 
El contractista està obligat a cursar i tenir disposat en tot moment a la obra el "Llibre 
d'Ordres", que serà diligenciat prèviament per la Direcció Facultativa, s'obrirà en la 
data en què se subscrigui l'acta de replanteig, es tancarà a el moment de la de recepció 
definitiva i estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa. 



 
 

 
 

 
En el llibre s'anotaran per la Direcció les ordres, instruccions i comunicacions que 
estimin oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. El contractista anotarà 
“l’assabentat" de les mateixes. Així mateix, la Direcció Facultativa podrà consignar en 
el Llibre d'Ordres el lliurament d'indicacions, suggeriments i reclamacions que efectuï 
el contractista en document a part, quedant  així com reflectides, com les respostes 
efectuades per l’Ajuntament, com annex de l'esmentat Llibre d'Ordres. 
 
24. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 
 
El contractista col·laborarà amb la Direcció Facultativa en la preparació de la 
documentació de l'obra executada, tant per si mateix, com fent complir aquesta 
condició a les empreses contractades per ell dins del termini màxim del 30 de 
novembre de 2024.  
 
25. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Atenent a la legislació vigent en matèria de producció i gestió de residus (Reial Decret 
105/2008, d'1 de febrer, Decret 112/2012, de 26 de juny, pels quals es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició), previ a l'inici de l'execució 
del contracte el contractista adjudicatari estarà obligat a presentar a la propietat un 
pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació 
amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. El pla, una 
vegada aprovat per la direcció d'obra i acceptat per la propietat, passarà a formar part 
dels documents contractuals de l'obra.  
 
La gestió de residus es farà en qualsevol cas segons l'exigit pel Decret 112/2012, de 26 
de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
El contractista estarà obligat a prendre totes les mesures necessàries per minimitzar 
l'efecte de les obres sobre la mateixa. 
El contractista està obligat al seguiment i control de la producció de residus a l'obra, la 
seva classificació, aplec i lliurament als corresponents gestors autoritzats, essent les 
despeses a càrrec seu . La retirada de residus es farà amb la freqüència que permeti el 
permanent i adequat estat de neteja. 
 
Un cop acabades les obres i prèviament a la recepció de les mateixes, el contractista 
realitzarà una neteja total de l'emplaçament, retirant runes, residus i totes les 
instal·lacions provisionals utilitzades durant la realització de les obres, deixant 
l'emplaçament en condicions satisfactòries segons el parer de la propietat i de la 
Direcció Facultativa.   



 
 

 
 

 
26. MITJANS AUXILIARS I MATERIALS 
 
L'adjudicatari queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució d'aquelles en els terminis convinguts en el 
contracte. Així mateix haurà d'adoptar totes les mesures necessàries vetllant per a la  
seguretat dels operaris, els propis usuaris de l'edifici, els vianants i propietats 
confrontants. 
 
Els materials a utilitzar en l'obra que hagin de ser adquirits pel contractista a 
subministradors aliens, quina disponibilitat depengui de dates de comanda i processos 
de producció especialitzats, hauran adquirir-se, d’acord amb les especificacions de 
projecte i l'autorització de la direcció facultativa de l'obra, amb la suficient antelació 
com perquè estiguin en mans del contractista prèviament a l'inici dels trams  en què 
hagin de ser utilitzats. 
 
El contractista serà responsable de la recollida, transport, descàrrega, guarda i 
manipulació d'aquests materials i tots els altres necessaris per a l’execució de les 
obres, sigui quin sigui l'espai d'emmagatzematge dels mateixos. 
 
Els materials que es vagin a utilitzar hauran de ser autoritzats per la Direcció 
Facultativa. Els materials i la forma de la seva ocupació estaran d'acord amb els  
documents del contracte, les regles usuals de bona pràctica i les instruccions de la 
Direcció Facultativa.  
 
El contractista notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, la 
procedència de tots els materials a utilitzar, aportant mostres i les dades necessàries 
tant en relació amb la qualitat com amb la quantitat, de manera que pugui procedir-se 
a la realització d'assajos o a l'estudi de solucions alternatives. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials així com les unitats o elements de 
seguretat i salut en el treball, que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
El contractista garantirà el compliment de totes les patents o procediments registrats i 
es responsabilitzarà davant de totes les reclamacions que puguin sorgir per la infracció 
d'aquestes patents o procediments registrats. 
 



 
 

 
 

Tots els materials defectuosos seran retirats immediatament del lloc de les obres i 
seran substituïts per altres que reuneixin condicions satisfactòries, segons es detalla en 
el plec de condicions tècniques particulars del projecte. 
 
 
27. CONTROL DE QUALITAT: PROVES I ASSAJOS 
 
Es complirà el Pla de Control de Qualitat que consta en el projecte d'obres, d'acord 
amb les exigències de la legislació vigent. 
 
El laboratori designat efectuarà els assajos necessaris pel control de qualitat de les 
obres que marca la legislació vigent i aquells altres que li encarregui la Direcció 
Facultativa. Els resultats d'aquests assajos es comunicaran simultàniament a la Direcció 
Facultativa i a l'empresa contractista. En cas de resultats negatius s'avançarà la 
comunicació telefònicament amb la finalitat de prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 
 
Si com a conseqüència d'un mal funcionament de laboratori de control de qualitat es 
produïssin retards en l'execució de les obres per falta de resultats d'assaigs suficients, 
el contractista informarà immediatament la Direcció Facultativa perquè s'adoptin les 
mesures oportunes al respecte. 
 
El que disposa aquesta base deixarà sense efecte el contingut de el plec de condicions 
tècniques generals del projecte tècnic sempre que no resulti compatible o es 
contradigui amb el contingut dels paràgrafs anteriors. 
 
La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assajos i anàlisis de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents. 
 
La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma i dimensions i altres característiques que 
han de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició 
general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
28. CONTROL D'OBRA 
 
El contractista en compliment de l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut prendrà totes les 
precaucions necessàries per a garantir la seguretat dels treballadors en l'obra, així com 
la de tercers, mitjançant els elements necessaris: cartells, tanques, baranes, xarxes, 
etc. 



 
 

 
 

 
El contractista nomenarà una persona de la seva organització o a un equip de persones 
pel control de l'adopció de les mesures de seguretat necessàries. 
 
Així mateix, el contractista està obligat a vigilar i protegir les obres de qualsevol dany o 
risc de dany fins a la recepció i conforme de les mateixes i ha de posar els mitjans 
necessaris per a això. 
 
29. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 
 
L'empresa contractista haurà d’instal·lar pel seu compte els senyals precises per indicar 
l'accés a l'obra, la regulació del trànsit o pas de vianants en les zones de treball i els 
punts de possible perill, tant a la pròpia zona d’intervenció com en els seus límits i 
voltants, així com a adoptar totes les mesures de seguretat per a les persones i béns, 
que exigeixi la naturalesa de l'obra. 
 
El contractista es compromet a col·locar i realitzar al seu càrrec totes les instal·lacions 
provisionals, magatzems, mitjans auxiliars, tancaments, etc, que siguin necessaris per a 
l'execució de les obres. A aquests efectes es farà un croquis en el que es grafiarà 
l'àmbit de sòl públic objecte d'ocupació.  
 
La disposició, dimensió i característiques de la tanca, així com la solució de passos de 
vianants i desviaments, haurà d'obtenir el vistiplau dels Serveis Tècnics Municipals. La 
protecció i senyalització d'elements provisionals motivats per l'obra s'ajustaran al que 
estableix la normativa sobre condicions d'accessibilitat. En tot cas, l'itinerari vianants 
provisional garantirà un pas mínim lliure d'obstacles de 1,50 metres. En el cas que la 
vorera tingui una amplada inferior, el pas serà igual a aquesta. 
 
L'adjudicatari té l'obligació de mantenir la circulació rodada i de vianants dels voltants 
de l'obra en condicions suficients de seguretat, cosa que exigirà l'adopció de mesures 
reglamentàries de senyalització vertical i / o horitzontal, cartells informatius i rètols 
indicadors que garanteixin en tot moment la seguretat dels vianants, dels 
automobilistes i de el propi personal de l'obra. Així mateix es tindrà cura de la neteja 
de les calçades i voreres per motius de seguretat viària. 
 
Els senyals de trànsit a col·locar seran les reglamentàries, ajustant la seva disposició a 
les característiques urbanes, així com a la localització de la zona d'obres en relació amb 
el tram viari afectat. 
 



 
 

 
 

L'aigua necessària per a la realització de l'obra anirà a càrrec del contractista, que 
s’ocuparà de les tramitacions oportunes, construcció de canalitzacions i pagament de 
cànons, escomeses i consum d'acord amb la normativa vigent. 
 
L'electricitat necessària per a la realització de les obres anirà a càrrec del contractista, 
que s'ocuparà dels tràmits i permisos oportuns, estesa de línies, centres de 
transformació, xarxa interior i pagament de cànons, escomeses i consum. Tota 
instal·lació interior d'electricitat es farà segons els Reglaments i Ordenances vigents. 
Tots els aparells o equips del contractista seran instal·lats amb presa de terra i totes les 
prevencions siguin legalment exigibles. 
 
El contractista instal·larà igualment pel seu compte, durant les obres, una il·luminació 
provisional suficient per al desenvolupament dels seus treballs, així com per permetre 
la circulació a l'entorn de l'obra. 
 
El contractista s'ocuparà de tots els tràmits que siguin necessaris per aconseguir els 
permisos oficials necessaris per a les instal·lacions provisionals i de seguretat de l'obra, 
com ara grues, serveis higiènics, tanques, etc. Totes aquestes instal·lacions hauran de 
ser retirades dins del termini de 15 dies hàbils des que així li sigui requerit per 
l'Ajuntament o la Direcció Facultativa. 
 
30.  AUGMENT I DISMINUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
L'oferta econòmica s'ajustarà a el preu proposat pel contractista. 
 
Aquells preus d'unitats d'obra que puguin executar-se i no figurin entre els contractats, 
es fixaran per la propietat, prèvia proposta de la Direcció Facultativa en base als preus 
unitaris de mercat en el moment de contractació de les obres, d'acord amb el que 
preveu l' article 242 de la LCSP. 
 
Si el contractista incomplís la seva obligació d'executar les noves unitats d’obra al preu 
proposat, la propietat podrà contractar o executar directament aquestes obres per a la 
seva realització en el moment en què el desenvolupament de les obres objecte de el 
contracte ho exigeixi, descomptant, si s'escau, del preu del contracte l'import de les 
unitats d'obra o de part d'elles o materials no executats per la contractista. 
L'abonament de les unitats d'obra realitzades parcialment s'efectuarà d'acord amb la 
descomposició de preus unitaris establerta en projecte, descomptant aquelles parts de 
la unitat que no s’hagin executat, aplicant la baixa o alça corresponent a l'oferta del 
contractista. 
 



 
 

 
 

Els preus de les modificacions que, si escau, proposi la propietat, es fixaran de la forma 
que preveu el paràgraf anterior. Si el contractista no consentís executar aquestes 
modificacions al preu proposat, la propietat podrà, segons els casos, contractar o 
executar les obres directament o adquirir els materials necessaris per dur a terme 
aquestes modificacions, descomptant del preu del contracte l'import de les unitats 
d'obra o materials no executats per la contractista. 
 
També es podrà veure afectada l'oferta econòmica en cas de produir-se augment o 
disminució en les unitats d'obra a executar, augment o disminució que proposarà 
l'Ajuntament i el contractista haurà d'acceptar amb el corresponent augment o 
disminució en el preu del contracte. 
 
31. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'OBRA 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 201 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
 
 



 
 

 
 

Annex 1 
 
Es proposa dins del projecte de Reforma energètica de l’edifici de l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat la millora de les instal·lacions dels aparells de Clima de la planta 
coberta consistent en: 
       

 

 

L’Alcaldessa                       El representant de          La Secretària acctal. 

Falgàs Marco Margaleff  l’empresa adjudicatària   Maria C. Castillo

 Josep Antoni Martínez Zaplana  Moreno 

 

 

 

 

Document datat i signat digitalment  

4 02 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 CAPITOL UN CONCEPTE PREU  AMIDA. IMPORT TOTAL 
01. 
AA.A5.02 
 
 

1 PEGN-PH01 ud Desmuntatge d'unitat 
exterior d'expansió directa 
1x1, recuperant el gas 
frigorífic i col·locant taps. 
Inclou també 

68,99 22,00 1.517,78  

01.AA.A5.02 2 PEGN-PH02 ud Muntatge d'unitat exterior 
d'expansió directa 1x1, inclou 
conjunt de silentblocks i 
suports mural 

124,67 20,00 2.493,40  

01.AA.A5.02 3 PF57-CTEG m Tub de coure recuit, pre-aïllat 
i revestit, per a instal·lacions 
frigorífiques, simple, d'1/4´´ 
de diàmetre nominal 

8,69 200,00 1.738,00  

01.AA.A5.02 4 PF57-CTEV m Tub de coure recuit, pre-aïllat 
i revestit, per a instal·lacions 
frigorífiques, simple, de 3/8´´ 
de diàmetre nominal 

11,81 100,00 1.181,00  

01.AA.A5.02 5 PF57-CTEE m Tub de coure recuit, pre-aïllat 
i revestit, per a instal·lacions 
frigorífiques, simple, d'1/2´´ 
de diàmetre nominal 

13,97 100,00 1.397,00  

01.AA.A5.02 6 PG2J-4BSP m Safata metàl·lica de xapa 
perforada amb coberta d'acer 
galvanitzat sendzimir, 
d'alçària 60 mm i amplària 
100 

28,23 150,00 4.234,50  

01.AA.A5.02 7 PEGG-FKUJ u Equip de climatització 
d'expansió directa de tipus 
multi-split amb 2 unitats 
interiors, constituït per 1 
unitat 

2.176,09 1,00 2.176,09  

PEM                 14.737,77€ 


