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PROCEDIMENT V230 Contractacions de serveis 

EXPEDIENT NÚM. AJT/33308/2025 DOCUMENT NÚM.  1248267/2025 

ÀREA Qualitat Urbana 

UNITAT Obres i Manteniment d'Espai Públic 

 
 

 
 
 
 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT  

 

 

 

QUE REGEIXEN LA TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A 
LA CONSERVACIÓ, MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT AIXÍ COM 
LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS I GUALS DE VEHICLES 2026-2029. 
 

Contracte reservat:  ........................ NO 

Lots:   .............................................. NO 

Expedient: ............................AJT/33308/2025 

 

Àrea de QUALITAT URBANA 

Servei d’Obres i Manteniment d’Espai Públic 

 

 

RC    
 
2026 250036078L 250036082T 250036086G 250036090P 250036094N 
2027 250036079C 250036083R 250036087M 250036091D 250036095J 
2028 250036080K 250036084W 250036088Y 250036092X 250036096Z 
2029 250036081E 250036085A 250036089F 250036093B 250036097S 
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1.Antecedents.  
 
L'objecte del contracte és la contractació de l’execució dels treballs de conservació, reparació, millora i 
renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de claveguerons i guals de 
vehicles.  
 
2.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida: 
 
Considerant que un dels objectius consisteix en donar compliment als compromisos contemplats a 
l’Agenda 2030 i els seus 17 “Objectivos de Desarrollo Sostenible(ODS)”, i en especial , allò referit als 
Objectius 3 "Salud y Bienestar" , 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” , 10 “Reducción de las 
Desigualdades”, 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” i 13 “Acción por el Clima” , es contempla la 
contractació dels treballs consistents en:   
 
L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ, MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
DE LA CIUTAT AIXÍ COM LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS I GUALS DE VEHICLES 2026-2029. 
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no disposa de 
mitjans ni recursos tècnics suficients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 
l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte.  
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació per portar a terme les tasques de conservació, 
reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de 
claveguerons i guals de vehicles.  
 
Tanmateix per tal d’assegurar una continuïtat mínimament òptima del servei suficient per donar resposta  
a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions més eficients i 
eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada mínima del contracte de 
36 mesos i amb possibilitat de pròrroga per un termini màxim de 24 mesos. 
 
3. Objecte.  Modalitat de contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades. 
 
Es tracta d’un contracte de serveis que té per objecte l’execució dels treballs de conservació, reparació, 
millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de claveguerons i guals 
de vehicles. Aquests dos darrers conceptes, tot i estar inclosos al contracte, dependran de les peticions 
dels ciutadans, i del dipòsit que s’haurà de fer per aquests, prèvia valoració econòmica dels costos de 
l’execució del gual o clavegueró, en el ben entès que aquest dipòsits revertiran en les partides 
pressupostaries del Pressupost Municipal; per tant, l’abonament d’aquests conceptes no suposaran cap 
minva o increment al pressupost del contracte. 
 
Els treballs a realitzar seran les necessaris per a esmenar situacions de deteriorament (sigui per causes 
accidentals o naturals) i restituir la situació primitiva o les que s’executin amb finalitat de manteniment 
preventiu o correctiu. El bon estat de conservació dels elements que conformen l’espai públic de la ciutat 
és essencial per a la seguretat dels ciutadans i per tal de garantir la disponibilitat dels espais públics. És 
també necessària moltes vegades l’execució de petites intervencions de reforma per tal d’adequar l’espai 
públic a nous usos o nous requeriments normatius. 
 
També s’hi inclouran les necessàries, en tot el que afecta a la via pública, els treballs de construcció i 
reparació de claveguerons, la construcció i reparació de guals de vehicles, la recuperació d’espais públics i 
els subministrament de materials en casos excepcionals, quan així ho disposi aquesta Administració. En 
aquest mateix document es defineixi, d’una manera genèrica, l’àmbit d’actuació corresponent a aquesta 
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contracte; en aquest sentit, cal destacar que qualsevol sistema, subsistema o equip que no es reculli 
explícitament en aquest document s’ha de considerar inclòs en aquest Contracte, sempre que estigui 
afectat pel sistema global. 
 
Formen part d’aquesta licitació tots els elements existents, a l’espai públic, en la actualitat així com tots 
aquells elements que s’instal·lin durant el període de vigència del present Contracte.  
 
Aquest manteniment s’haurà de fer  amb criteris de sostenibilitat i vetllant per garantir els nivells de 
servei i l’índex de qualitat. 
 
L’objecte del present contracte correspon a la nomenclatura 50230000-6 segons correspondència entre 
subgrupos de clasificación y códigos CPV de los contratos de servicios segons Real Decret 773/2015 de 28 
d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.  
 
L’àmbit territorial del contracte és el municipi de la ciutat de l’Hospitalet. L’àmbit d’aplicació dels treballs 
és el que es defineix en els Plecs del contracte. 
 
Qualsevol interpretació sobre l’àmbit de la contracte i qualsevol altres que es puguin presentar sobre 
detalls operatius, serà resolta pels tècnics municipals del Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic. 
 
Impactes socials 
 
• Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle productiu. 
 
• Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
 
Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informació quantificada i verificable sobre 
l’acompliment ambiental d’un producte o material en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora 
qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació 
eficaç i eficient. 
 
Els principals objectius perseguits per aquest contracte es resumeixen a continuació: 

 

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació els elements constructius i d'altres elements 

de la via pública, millorant quan s’escaigui la seva eficiència i qualitat ambiental. 

- Garantir la disponibilitat de l’espai públic i la seguretat dels ciutadans. 

- Garantir els mínims temps de resposta i reparació davant possibles avaries o incidències. 

- Gestionar correctament el manteniment i la documentació generada a partir del software G.M.A.O.          

(Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador) indicat per aquesta Administració. 

- Millorar la presa de decisions tot oferint suport tècnic als Serveis Tècnics de cada àmbit de gestió. 

- Fer una gestió eficient dels serveis de manteniment. 

- Tenir en compte el cost del cicle de vida en els treballs objecte del contracte. 
 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’aquests treballs, s’enumeren a 
continuació  les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de l’objecte del contracte,  que són 
rellevants i diferencials en la execució del mateix: 
 
Fases 
 
Obtenció de matèries primes. 
Manufacturació del producte o material. 
Transport o distribució dels materials. 
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Execució, posada en obra o instal·lació del material o partida d’obra. 
Impactes ambientals 
Emissions de CO2 [KgCO2/m2] 
 
Així, els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteris d’adjudicació 
són els següents: 
 
- Disposició d’un sistema de gestió certificat  
 
- Mobilitat sostenible  
 
- Economia circular  
 
- Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o Empreses d’inserció  
 
 
Aquest servei caldrà que s’ajusti als requeriments horaris dels espais públics i que disposi d’una garantia 
de servei 24h els 365 dies/any. 
 
Aquesta Administració tindrà la potestat de sol·licitar a l’empresa adjudicatària aquella documentació 
reglamentària que cregui convenient així com informes pel control de qualitat del servei, o d’altres 
indicats en aquest plec i en la resta de documentació contractual. 
 
Responsable del Contracte. 
 
La persona responsable del contracte serà el cap del servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic. 
 
La direcció i control dels treballs estarà a càrrec de l’Ajuntament de L’Hospitalet que designarà una 
Direcció Tècnica Municipal amb titulació adequada i suficient entre el personal tècnic de la Corporació o 
aliè. Dins d’aquesta Direcció estarà inclòs el Coordinador de Seguretat i Salut, en el cas de que fos 
necessari. Aquesta figura es substituirà, si no fos necessari el nomenament d’un Cooordinador de 
Seguretat i Salut,  per la persona designada per l’empresa adjudicatària com a responsable de la Prevenció 
de Riscos Laborals dels treballs contemplats en aquest contracte, en aquest cas no formarà part de la 
Direcció Facultativa. Les despeses que s’originin per aquest nomenament, documentació, tramitació i 
legalització aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
El Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic tindrà la funció d’interlocució única entre l’Ajuntament i 
l’Adjudicatari, i serà l’encarregat de designar, entre els seus tècnics, al  Responsable del Contracte. 
 
4. Justificació de la no divisió en lots. 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament 
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria 
exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de les 
prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en 
l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de 
forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels 
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
5. Descripció de les partides a ofertar i llistat de preus. 
 
A l’annex núm. 1 del PPT es relacionen una llista de possibles materials i partides a executar, així com el 
preu unitari de cadascun. 
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A l’annex núm. 2 del PPT Quadre Preus Justificació Baixes.      
 
Als efectes del que es disposa en l’art. 130 LCSP, a l’annex núm. 3 del PPT d’aquest informe, apareix la 
relació del personal a subrogar facilitada per l’actual contractista, amb identificació de les característiques 
essencials de cadascun dels contractes de treball i dels costos totals d’aquest personal.     
 
6. Pressupost base de licitació.   
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa pels 3 anys de contracte al qual 
es compromet l’Ajuntament, és el de 8.896.959,74 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
7.352.859,27 euros de pressupost net i 1.544.100,47 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al 
tipus del 21%. 
 

La quantia d'aquest contracte es determina d’acord amb el volum de despesa històric executat  en 
contractes anteriors el qual s’ha incrementat i adaptat a mercat considerant el volum de servei estimat 
per poder  mantenir el  bon estat de conservació de les voreres i els elements que conformen l’espai 
públic de la ciutat és essencial per a la seguretat dels ciutadans i per tal de garantir la disponibilitat dels 
espais públics. 
 
El pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes.  

 
En relació a la despesa directa de personal, a continuació s’inclou resum dels seus imports que han estat 
calculats considerant una estimació de les dedicacions horàries de treball necessàries per a la realització 
de les actuacions objecte d’aquesta licitació el que estableix el Conveni de treball de la indústria de la 
construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 
08001065011994) i les seves modificacions, la informació de subrogació facilitada per l’anterior 
adjudicatari  (veure Annex 3 del PPT ) i les necessitats de noves contractacions de personal per donar 
cobertura al volum de servei necessari, una estimació de l’absentisme i d’actualització salarial i la situació 
actual del mercat laboral: 
 
Cost directe de 

personal (contemplant 

absentisme i 

actualització)

Import 

Personal subrogat 1.534.068,48 €

Personal de nova 

contractacio 
886.297,44 €

Total 2.420.365,92 €  
 
L’estructura del pressupost base de licitació que s’inclou a continuació, s’ha calculat considerant: 
- el cost de mà d’obra directa del quadre anterior 
- les despeses generals i el benefici industrial, que s’han calculat aplicant, respectivament, un percentatge 

de 13% i un 6% al total de costos directes. 
- costos estimats en concepte de Material, Maquinaria i Mitjans auxiliars 
- despeses de seguretat i salut que s’han calculat aplicant un percentatge del 5% sobre el total de costos 

directes, en virtut de la complexitat de les actuacions, sobretot per les mesures a aplicar per tal 
d’assegurar la protecció a tercers. 
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ESTRUCTURA PRESSUPOST BASE DE 

LICITACIÓ (PBL)

% Cost 

directe

Estructura 

PBL

COSTOS DIRECTES (a) 5.929.725,22 €

Cost de Personal_Mà d'obra directa (a1) 40,82% 2.420.365,92 €

Cost de Materials (a2) 44,00% 2.609.079,10 €

Cost de Maquniària (a3) 15,00% 889.458,78 €

Cost de Mitjans Auxiliars (a4) 0,18% 10.821,42 €

100,00%

COST DE SEGURETAT I SALUT ( b) 296.486,26 €

DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA (c) 770.864,28 €

BENEFICI EMPRESARIAL ( d) 355.783,51 €

Total Pressupos base de licitació del 

contracte (IVA exclòs) (a+b+c+d)
7.352.859,27 €

I.V.A. (21%) 1.544.100,47 €

Total Pressupos base de licitació del 

contracte (IVA inclòs)
8.896.959,74 €

5% de (a)

13% de (a)

6% de (a)

estructura de 

costos

a1+a2+a3+a4

 
 
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de baixa sobre els preus unitaris establerts en l’Annex 1 
del PTT, però no farà variar el pressupost màxim establert a l’inici d’aquest punt.  
 
Els preus consignats son indiscutibles, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porten implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
El sistema de determinació del preu és a preus unitaris amb un pressupost màxim establert, per la qual 
cosa, l'Ajuntament no estarà obligat a exhaurir aquesta despesa, sinó que la facturació es farà en funció 
dels treballs realment executats.   
 
Procediment d’actuacions en guals i claveguerons 
En relació al pressupost base de licitació, s’ha de tenir en compte el procediment que s’efectua per tal 
d’executar el tràmit que permeti dotar econòmicament l’execució de les actuacions en guals i 
claveguerons i procedir al pagament dels corresponents treballs. 
 
El procediment s’inicia a instància de la persona interessada o bé d’ofici, amb la finalitat de l’execució d’ 
actuacions relatives a la connexió del clavegueró d’un edifici a la xarxa de clavegueram municipal i les 
actuacions relacionades amb realització de treballs de d’execució de gual a vorera. 
Els Serveis Tècnics del Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic adscrit a l’Àrea de Qualitat Urbana, 
emeten valoració provisional de les actuacions de connexió del clavegueró i els serveis tècnics municipals 
de la  secció de Llicències de la Via Pública realitzen la valoració provisional de les actuacions relatives als 
guals. 
 
La persona interessada practica un dipòsit en aquest Ajuntament de la quantitat corresponent a valoració 
provisional de les actuacions, amb càrrec al concepte no pressupostari 3.200.81 per a les actuacions de 
claveguerons i amb càrrec al concepte no pressupostari al 3.200.86 en el cas de guals. 
 
Les actuacions materials són realitzades per l’empresa adjudicatària del present contracte, d’acord amb la 
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTUACIONS DE NATURALESA URBANÍSTICA SUBJECTES A 
CONTROL MUNICIPAL“ i la “NOVA ORDENANÇA SOBRE LLICÈNCIES D’ACCÉS DE VEHICLES ALS LOCALS” 
 
Una vegada finalitzades les actuacions, els Serveis Tècnics Municipals del Servei d’Obres i Manteniment de 
l’Espai Públic adscrit a l’Àrea de Qualitat Urbana emeten valoració definitiva de les actuacions executades 
de guals i claveguerons. 
 
Una vegada finalitzat i valorada l’actuació es procedeix a la ratificació i a la liquidació econòmica del 

mateix, per tot això es procedeix a: 

-Ratificar la realització de l’actuació a satisfacció i d’acord amb les ordres dictades pels serveis tècnics 

municipals de l’Àrea de Qualitat Urbana executades per l’empresa adjudicatària del present contracte, 
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-Reconèixer l’obligació de pagament a favor de l’empresa adjudicatària  de l’import total corresponent a 

l’actuació realitzada a la via pública, detallat a l’informe dels serveis tècnics municipals del Servei d’Obres i 

Manteniment de l’Espai Públic adscrit a l’Àrea de Qualitat Urbana.  

-Formalitzar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses de l’exercici pressupostari 

corresponent segons, núm. 04.1533.210.03.01 EXECUCIÓ GUALS i  04 1601 210 06 01 EXECUCIÓ 

CLAVEGUERONS. 

-Aplicar en formalització sense sortida de fons, la quantitat dipositada corresponent a la valoració 
definitiva de l’actuació al concepte pressupostari d’ingressos de l’any pressupostari corresponent 2026 00 
399 10 “ALTRES INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS GUALS” i 2026 00 399 10 “ALTRES INGRESSOS PRESTACIÓ 
SERVEIS CLAVEGUERONS”. 
 
Es a dir, que la despesa destinada al pagament d’aquest treballs no suposa detriment econòmic al 
Pressupost Municipal.  
 
El pressupost estimatiu, que es preveu per a la despesa de l’execució d’actuacions de guals i claveguerons, 
d’acord amb un càlcul estimatiu de les despeses tenint en compte, que aquestes s’imputen a uns dipòsits 
efectuats pel sol·licitant dels guals i els claveguerons s’inclou en el punt 7 següent.  
 
Cal recordar que les aplicacions pressupostàries corresponents als guals i claveguerons, 04.1533.210.03.01 
EXECUCIÓ GUALS i 04 1601 210 06 01 EXECUCIÓ CLAVEGUERONS estan englobades dins les aplicacions 
ampliables del pressupost de l'exercici 2026, segons estableix l’article 6è.- Crèdits ampliables i 
incorporacions de romanents de crèdit dits ampliables i incorporacions de romanents de crèdit, . (article 
6.1. Crèdits ampliables). En cas que l'execució del crèdit superés l'import inicial, aquest podrà ampliar-se.   
 
 
7. Imputació pressupost municipal.  
  
Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s’imputi a diferents 
exercicis pressupostaris.  
 
A continuació es detalla el pressupost del contracte per les diferents anualitats: 
  
Pressupost manteniment 
 

2026 03/07/2026 a 31/12/2026 1.020.194,470 € 21% 214.240,84 € 1.234.435,31 €

2027 01/01/2027 a 31/12/2027 2.045.994,410 € 21% 429.658,83 € 2.475.653,24 €

2028 01/01/2028 a 31/12/2028 2.045.994,410 € 21% 429.658,83 € 2.475.653,24 €

2029 01/01/2029 a 02/07/2029 1.025.799,940 € 21% 215.417,99 € 1.241.217,93 €

TOTAL 6.137.983,23 € 1.288.976,48 € 7.426.959,71 €

Import totalAny Període Import net % IVA Import IVA

 
 
Pressupost claveguerons i guals 
 
Execució de Claveguerons (Connexions al clavegueram) 
 

2026 03/07/2026 a 31/12/2026 164.836,41 € 21% 34.615,65 € 199.452,06 €

2027 01/01/2027 a 31/12/2027 330.578,51 € 21% 69.421,49 € 400.000,00 €

2028 01/01/2028 a 31/12/2028 330.578,51 € 21% 69.421,49 € 400.000,00 €

2029 01/01/2029 a 02/07/2029 165.742,10 € 21% 34.805,84 € 200.547,94 €

TOTAL 991.735,53 € 208.264,47 € 1.200.000,00 €

Any Període Import net % IVA Import IVA Import total
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Execució de Guals (Accés de vehicles als locals) 
 

2026 03/07/2026 a 31/12/2026 37.088,19 € 21% 7.788,52 € 44.876,71 €

2027 01/01/2027 a 31/12/2027 74.380,17 € 21% 15.619,84 € 90.000,01 €

2028 01/01/2028 a 31/12/2028 74.380,17 € 21% 15.619,84 € 90.000,01 €

2029 01/01/2029 a 02/07/2029 37.291,98 € 21% 7.831,32 € 45.123,30 €

TOTAL 223.140,51 € 46.859,52 € 270.000,03 €

Import totalAny Període Import net % IVA Import IVA

 
 
Detall d’aplicacions pressupostàries 
 
Pressupost manteniment 
 

Any Període
Partides 

Pressupostaries
Orgànic Programa Econòmic Import net % IVA Import IVA Import total

Clavegueram 1601 2100600 100.183,10 € 21.038,45 € 121.221,55 €

Pavimentació 1532 2100100 497.956,92 € 104.570,95 € 602.527,87 €

Via Pública 1533 2100300 422.054,45 € 88.631,43 € 510.685,88 €

Clavegueram 1601 2100600 200.916,65 € 42.192,50 € 243.109,15 €

Pavimentació 1532 2100100 998.649,87 € 209.716,47 € 1.208.366,34 €

Via Pública 1533 2100300 846.427,89 € 177.749,86 € 1.024.177,75 €

Clavegueram 1601 2100600 200.916,65 € 42.192,50 € 243.109,15 €

Pavimentació 1532 2100100 998.649,87 € 209.716,47 € 1.208.366,34 €

Via Pública 1533 2100300 846.427,89 € 177.749,86 € 1.024.177,75 €

Clavegueram 1601 2100600 100.733,55 € 21.154,05 € 121.887,60 €

Pavimentació 1532 2100100 500.692,95 € 105.145,52 € 605.838,47 €

Via Pública 1533 2100300 424.373,44 € 89.118,42 € 513.491,86 €

TOTAL_Mant

eniment
6.137.983,23 € 1.288.976,48 € 7.426.959,71 €

2028
01/01/2028  a 

31/12/2028
04 21%

2029
01/01/2029  a 

02/07/2029
04 21%

2026
03/07/2026 a 

31/12/2026
04 21%

2027
01/01/2027  a 

31/12/2027
04 21%

 
 
Pressupost claveguerons i guals 
 

Any Període
Partides 

Pressupostaries
Orgànic Programa Econòmic Import net % IVA Import IVA Import total

Claveguerons 1601 2100601 164.836,41 € 34.615,65 € 199.452,06 €

Guals 1533 2100301 37.088,19 € 7.788,52 € 44.876,71 €

Claveguerons 1601 2100601 330.578,51 € 69.421,49 € 400.000,00 €

Guals 1533 2100301 74.380,17 € 15.619,84 € 90.000,01 €

Claveguerons 1601 2100601 330.578,51 € 69.421,49 € 400.000,00 €

Guals 1533 2100301 74.380,17 € 15.619,84 € 90.000,01 €

Claveguerons 1601 2100601 165.742,10 € 34.805,84 € 200.547,94 €

Guals 1533 2100301 37.291,98 € 7.831,32 € 45.123,30 €

TOTAL_Claveguerons 

+ Guals
1.214.876,04 € 255.123,99 € 1.470.000,03 €

2028
01/01/2028  

a 31/12/2028
04 21%

2029
01/01/2029  

a 02/07/2029
04 21%

2026
03/07/2026  

a 31/12/2026
04 21%

2027
01/01/2027  

a 31/12/2027
04 21%

 
 
Està previst que les prestacions objecte d’aquest contracte s’iniciïn a l’exercici 2026 per tant, l’adjudicació 
i formalització del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent, d’acord amb el 
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que s’estableix l’article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la Llei de contractes del 
sector públic i a l’article 31, a) de les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2025.   
 
En el cas dels exercicis futurs (2026 a 2029), l’autorització o realització de la despesa es subordina al crèdit 
adequat i suficient que, per a cada exercici, autoritzin els respectius pressupostos municipals de 
conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a la data 
estimada en aquests plecs, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del contracte, i es 
procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció. 
 
8. Valor estimat del contracte. 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com les 
seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el 
Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 
 
 

2026 1.222.119,07 €

2027 2.450.953,09 €

2028 2.450.953,09 €

2029 1.228.834,02 € 1.222.119,07 €

2030 2.450.953,09 €

2031 1.228.834,02 €

(1) Les modificacions contractuals es podran realitzar durant tota la durada del contracte i les seves 

pròrrogues, respectant aquest import total màxim.

TOTAL 7.352.859,27 € 4.901.906,18 € 1.470.571,85 € 13.725.337,30 €

1.470.571,85 € 13.725.337,30 €

Any
Pressupost net 

prestació

Pressupost net 

prorrogues 

Import màxim de 

modificacions previstes (1)

Valor estimat del 

contracte

 
 
9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri 
respecte del total de criteris a considerar: 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents 
criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 
 
Criteri per preu:  65 punts................ 65% 
Automàtic  65 
 
Criteris qualitatius:  35 punts................. 35% 
Automàtics  35 
 
Criteris ambientals  20 punts...................20%  
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Criteris socials   10 punts ..................10% 
 
Altres criteris 5 punts.......................5%  
 
S’ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 35% per que  es considera que per tal de 
vetllar per la qualitat final del servei, és imprescindible la inclusió de criteris relacionats amb els aspectes 
qualitatius, mediambientals i socials vinculats amb l’objecte del contracte. 
 
Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris   assenyalats. 
 
 
CRITERI PER PREU 
 
9.1.-Preu/proposta econòmica:  fins a un màxim de 65 punts.  
 
La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 65 punts. La proposta 
econòmica haurà de donar un percentatge de baixa única genèrica que serà d'aplicació a cadascun dels 
preus descrits a l’Annex núm. 1 del PPT. 
La puntuació obtinguda vindrà donada pel resultat de la següent fórmula de valoració econòmica. 
                                                                                            
P.: Puntuació màxima  x (percentatge de baixa a valorar) 

(percentatge de baixa més alt) 

 
Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades  
 
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als següents 
supòsits: 
 
Les empreses ofertants hauran de justificar les seves baixes, quan aquestes siguin superiors al  
En el cas que concorri a la licitació 1 única empresa, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa, als 
efectes de l’article 149 LCSP, si es compleixen aquests dos supòsits: 
 
1. El preu ofert sigui inferior al pressupost de licitació en un percentatge superior al 20%. 
2. La puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui superior al 80% de la puntuació total 
d’aquests criteris. 
 
En el cas que concorrin a la licitació 2 empreses, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa si es 
compleixen aquests dos supòsits: 
 
1. El preu ofert per una de les empreses és inferior en més d’un 10% al preu ofert per l’altra empresa. 
2. El sumatori de les puntuacions diferents del preu d’una de les empreses és superior en més d’un 20% al 
sumatori de les puntuacions diferents del preu de l’altra empresa. 
 
En el cas que concorrin a la licitació més de 2 empreses, es considerarà oferta anormalment baixa, als 
efectes de l’article 149 LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu 
estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, el preu ofert sigui 
inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al 10%: 
 
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris 
d’adjudicació que no són preu. 
2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la 
mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu. 
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en 
compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu. 
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Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de que 
aportin la justificació de la seva oferta.  
 
Les empreses hauran de justificar les seves baixes, utilitzant les partides incloses a l’annex nº2 del PPT. 
Aquestes justificacions tindran només validesa a efectes de la valoració de la oferta. 
 
La disminució de preus d’aquests elements haurà d’estar perfectament justificada de forma documental, 
tenint en compte que la justificació es farà en base a una unitat de cada partida i no s’admetran 
estimacions o hipòtesis  de rendiments en base a l’execució d’un nombre determinat d’unitats de la 
partida utilitzada. La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri  tècnic) de la disminució del 
preu segons la baixa que ofereix, s’atorgarà una puntuació de 0 punts, en aquest apartat,  a la oferta 
presentada. 
 
Per a la justificació s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part de 
documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d’aprovació d’aquests Plecs. En el 
cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir documentada amb 
certificats de compromís del subministrador que garanteixin el total del període d’execució del contracte i 
degudament signats. 
 
Per a la justificació de la disminució de preu no es podrà minorar les despeses en seguretat i salut i com a 
màxim es podran disminuir en 7 punts percentuals les Despeses Generals i en 4 punts percentuals el 
Benefici Industrial.   
El no tenir en compte qualsevol dels punts que integren el present apartat implicarà la desestimació de la 
justificació i per tant comportarà l’exclusió de l’oferta del procediment d’adjudicació. 
 
Per a la justificació del preu es deuran tenir en compte les despeses a càrrec del contractista relacionades 
en el plec de condicions. 
 
En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulnerin la normativa relativa a la subcontractació, 
incompleixin les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, ja siguin derivades de 
normativa nacional o internacional, inclosos els incompliments dels convenis sectorials utilitzats com a 
referència per establir el pressupost base de licitació. 
 
La no justificació de les ofertes o la presentació de la justificació fora del termini establert,  comportarà 
l’exclusió de l’oferta del procediment d’adjudicació. 
 
CRITERIS QUALITATIUS 
 
9.2 Criteris ambientals (20  punts), que representen un 20% del total de puntuació. 
 
S’ha determinat el percentatge del 20% perquè es considera que aquests criteris comporten, de forma 
directa, una millora sobre la qualitat dels treballs a executar, concretament sobre la qualitat del aire i la 
mitigació al canvi climàtic. Es puntuarà amb els següents criteris de valoració: 
 
9.2.1 Disposició d’un sistema de gestió certificat (5 punts) 
 
Proposta que disposi de l’acreditació al registre EMAS, certificació ISO 14001 o d’altres equivalents. Per a 
l’acreditació d’aquest criteri, és necessari aportar el certificat o documentació justificativa a la proposta 
presentada. 
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9.2.2 Mobilitat sostenible (5 punts) 
 

S’atorgarà fins a un màxim de 5 punts pel compromís d'utilització de vehicles que contribueixin a la 
millora del medi ambient. L'atorgament de la puntuació es farà de la següent forma: Segons la tipologia 
de combustible a utilitzar pels vehicles, es presentarà amb el vehicle l’etiqueta relativa ala DGT per a 
poder valorar aquest criteri. 

 

Les tipologies de vehicles i les unitats mínimes a preveure seran i es puntuaran de la següent manera 
segons el distintius ambiental de la DGT. El rang ambiental mínim que es requereix és el C. 

 

Donat que el número de vehicles necessaris per fer la prestació l’ha de determinar cada licitador, la flota 
posada a disposició pel licitador pot ser superior a la mínima requerida en l’apartat de solvència tècnica c). 
En tot cas els vehicles que es puntuen són vuit (8): 

 

Per tal d’homogeneïtzar aquest apartat, s’estimen els següents vehicles assignats al contracte:  
- 3 Cotxes/furgonetes petites per al personal tècnic  

- 5 Furgonetes/camions mixtes (amb caixa i possibilitat de portar personal en cabina) que no 
excedeixen de 3500 Kg. De MMA 

 

  

Puntuació per vehicle segons etiqueta 

   Tipus de vehicle Quantitat Zero ECO C 

   Cotxes/furgonetes petites per al  

   Personal tècnic                  
3 3 1 0 

Furgonetes/ camions mixtes (amb caixa 

i possibilitat de portar personal en 

cabina) que no excedeixen de 3500 Kg. 

De MMA 

5 4 3 1 

 

En  cas que existeixi dins de cada  grup de tipus de vehicle, vehicles amb diferent etiqueta, es valorarà els 
punts de l’etiqueta inferior en la totalitat dels vehicles del mateix tipus 

 

Es calcularà la puntuació prèvia segons la següent fórmula: 

 

Puntuació previa = 3x(Punts Cotxes/furgonetes petites per al Personal tècnic) + 5x(Punts Furgonetes/ 
camions mixtes (amb caixa i possibilitat de portar personal en cabina) que no excedeixen de 3500 Kg. De 
MMA) 

 
Es valorarà amb 5 punts l’oferta amb una major puntuació prèvia i la resta proporcionalment segons la 
següent fórmula. 
 

 
 
On: 
 
Valoració oferta i = puntuació final per a la “empresa i”  

Pi= Puntuació prèvia “empresa i” 

Pmax=màxima puntuació prèvia 
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En el sobre digital l’empresa licitadora haurà d’incloure una declaració responsable amb el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els vehicles amb les etiquetes ambientals que proposin. 
 
El licitador que resulti adjudicatari, haurà de facilitar abans de començar l'execució del contracte, la 
relació de vehicles adscrits al contracte o el compromís d’adquirir-los durant els primers 3 mesos de 
contracte, en el que s'especifiqui l'etiqueta de la que disposen.  
 
La direcció facultativa verificarà en l’execució del contracte que es faci l’adscripció del numero de 
vehicles i les corresponents etiquetes mediambientals ofertades en el procés licitatori. 
 
9.2.3 Economia circular (10 punts) 
 
Utilització de formigons amb àrid reciclat (5 punts) 
 
El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat (50% del granulat gruixut): 

5 punts. 

Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat 

(50% del granulat gruixut): 2,5 punts. 

La utilització del formigó en menys del 50%,  o no utilització del formigó, emprat en obra com a base dels 

paviments amb àrid reciclat (50% del granulat gruixut): 0 punts 

 
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i/o declaració responsable, es verificarà en obra el certificat 
de material emprat. 
 
Utilització d’asfalts que incorporin cautxú procedent de pneumàtic fora d’ús (5 punts) 
 
Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb cautxú  procedent de pneumàtics fora 

d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 5 punts. 

Utilització, entre 50% i menys del 100%, de l’asfalt de l’obra de betum modificat amb cautxú  procedent de 

pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 2,5 punts. 

La utilització del formigó en menys del 50%,  o no utilització de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb 

cautxú  procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 0 punts. 

 
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i/o declaració responsable, es verificarà en obra el certificat 
de material emprat. 
 
9.3 Criteri social  (10 punts),  que representa un 10% del total de puntuació. 
 
S’ha determinat aquest percentatge (10%) per a aquest criteri, ja que indica la co-responsabilitat de les 
empreses licitadores vers l’obra que es vol contractar, donat que és una bona oportunitat de generar la 
inclusió de col·lectius més desfavorables així com per avançar en la igualtat de generes. 
 
9.3.1 Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o Empreses 
d’inserció (10 punts) 
 
Es valorarà amb 10 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim 1 treball, amb 
Centres Especials de Treball o Empreses d’inserció.   
 
Aquest criteri s’acreditarà mitjançant declaració responsable i, en execució, mitjançant factura emesa pel 
centre de treball o empresa d’inserció, amb justificant de pagament. 
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9.4 Altres criteris (5 punts), que representa un 5% del total de puntuació. 
 
a) Millores en el cost de les actuacions per treballs fora horari laboral  
 
Es puntuarà proporcionalment a la reducció que s’ofereixi essent la màxima puntuació de 5 punts per a 
aquella oferta que ofereixi una reducció total de l’increment que hi figura als Plecs a la Clàusula 3.1. 
Obligacions del Contractista/Altres Obligacions del Contractista, Punt 44 del Plecs de Condicions 
Tècniques (el 25%) i la resta proporcionalment, puntuant-se amb 0 punts aquella que no ofereixi cap 
reducció. 
 
10. Procediment d’adjudicació. 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així 
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el 
més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert. 
 
11. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses. 
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del 
contracte i al seu import, exigir la solvència econòmica següent per tal d’acreditar poder fer front a les 
obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present 
contracte. 
 

 
• Solvència econòmica i financera:  
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del 
contracte i al seu import, exigir la solvència econòmica següent per tal d’acreditar poder fer front a les 
obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present 
contracte. 
 
Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres 
últims disponibles en funció de la data de constitució o d’inici de les activitats dels empresaris i de la data 
de presentació de les ofertes, ha de correspondre com a mínim l'any de major execució a una vegada i 
mitja del valor anual mig del contracte.  
 
• Solvència tècnica i professional: 
 
Donades les característiques del contracte, es considera adient que els licitadors puguin acreditar la 
solvència tècnica en relació als serveis executats. 
 
L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d’acreditar com a executat durant l’any de 
superior execució en el decurs dels últims tres anys, corresponents al mateix grup o subgrup de 
classificació a què correspon aquest contracte, ha de ser com a mínim del 70% del valor anual mig del 
contracte, mitjançant una relació de serveis, avalades per certificat de bona execució; aquests certificats 
han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels serveis i s’ha de precisar si es van realitzar segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, aquests 
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
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La solvència econòmica i tècnica s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 
els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

O 2 5 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos 
d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels 
vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà 
efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 
Adscripció dels següents mitjans personals i materials a l’execució del contracte:  
 
Cal que es designi una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents subministraments municipals i el responsable 
del contracte. L'adjudicatari haurà de disposar per a l'execució del present contracte, com a mínim, d'un 
Tècnic Mig amb dedicació exclusiva aquest contracte. 
 
També haurà de disposar, en número suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers en els 
diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte. Tot el personal emprat en la 
realització dels serveis haurà d'estar preferentment uniformat,  prèvia aprovació de l'Ajuntament.  
Disposarà en tots els dies de l'any, com a mínim d'un encarregat. 
 
L’Adjudicatari disposarà tots els dies hàbils de l’any i durant tot l’horari de servei, dels equips necessaris 
per a  la conservació i manteniment i per a l’execució de guals i connexions de clavegueram  i que 
precisarà a la seva oferta. Cada un d’aquests equips es composarà de 1 Oficial i 2 Peons fora de l’horari de 
servei 
 
Es considerarà horari de servei: 
 
Per a qualsevol tipus de les activitats objecte del present plec es consideren treballs en horari laboral 
normal/horari de servei els realitzats en dies laborables no festius de 8 a 20 hores. 
La resta de l’horari es considerarà extraordinari, així com en dissabtes, diumenges i festes oficials de la 
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per actuar en qualsevol 
moment, tant en horari fora de l’horari de servei, com en dissabtes, diumenges i festes oficials. A tal fi 
haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius 
d'emergència (telèfon 24 hores). 
 
L'equip d'urgència/emergència tindrà la seva base d'operacions en el terme municipal de L'Hospitalet i 
disposarà dels efectius, personal, maquinària, eines i materials, o disposarà dels recursos necessaris per 
obtenir-los, de tal manera que es puguin produir les actuacions d'emergència amb la màxima celeritat 
possible. L'equip d'urgències/emergències serà compost, com a mínim de: 
 
1 Tècnic grau mig. 
1 Encarregat. 
2 Oficials. 
3 Peons. 
1 Retroexcavadora amb maquinista. 
1 Camió Grua amb conductor. 
1 Compressor amb martells pneumàtics. 
2 Bombes de buidatge de llots de gran volum, amb mànegues de fins a 60 m de longitud. 
2 Generadors autònoms. 
Material de senyalització i per a desviaments de trànsit. 
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12. Modificacions del contracte. 
 
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat el 
contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte per les causes següents: 
 
Les modificacions podran ser conseqüència d’un augment de l’àmbit del present contracte per execució 

de noves urbanitzacions o modificacions de les existents, ja sigui per motiu de condicionants de llicències 

urbanístiques o per obres promogudes pel propi Ajuntament o altres Administracions. 

 

Augment o disminució de les freqüències i horaris dels diferents treballs, per tal d’adequar les 

freqüències a les necessitats de la ciutadania o per requeriments d’altres organismes municipals com el 

Servei de Mobilitat o la policia local  per tal de garantir un  nivell de qualitat dels espais adequat.  

 
Un increment d’actuacions degudes a imprevistos, emergències o urgències. 

 
Actuacions que siguin necessàries per tal d’assegurar la seguretat i el servei a l’àmbit de la via pública. 

 
Derivats de canvis en els materials o les seves quantitats per tal d’atendre nous canvis de requeriments, 

rendiments, eficiència energètica o homogeneïtat de models de cara al posterior manteniment, per 

compliment de noves normatives o canvis en les existents. 

 
Per canvis tecnològics amb importants millores mediambientals.  

 
Adequacions derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previst, per tal d’adaptar-se a 

característiques del terreny i/o  afectacions de serveis que no hagin pogut estar previstes al projecte. 

  
S’estableixen els següents límits a les modificacions: 
 
En cap cas, les modificacions previstes en aquest contracte, poden representar una variació superior, a 

l’alça o a la baixa, del 20% del preu del contracte.  

 
L’anterior és sens perjudici que  es poguessin operar altres modificacions no previstes en el contracte, 
sempre que concorrin els termes i requisits previstos a l’art. 205  1 i 2a) i c) de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, és a dir: 
  
Quan el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic, que obligués a 

l’òrgan de contractació a adquirir serveis o subministraments amb característiques tècniques diferents als 

inicialment contractats, quan aquestes diferències donen lloc a incompatibilitats o dificultats tècniques 

d’ús o de manteniment que resultin desproporcionades; i tanmateix que el canvi de contractista generés 

inconvenients significatius o un augment substancial dels costos per a l’òrgan de contractació. 

  
L’anterior també és sens perjudici de poder introduir modificacions en el contracte per causes 
sobrevingudes i imprevisibles, a tenor del que disposa l’art. 205. 
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13. Pagament de factures. Certificacions. 
 
El pagament de les factures es realitzarà de forma mensual, d’acord amb el calendari de pagaments 
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades, sens perjudici de 
la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades. 
 
Les certificacions es realitzaran per part dels serveis tècnics amb caràcter mensual, normalment en els 5 
primers dies del mes immediatament posterior a la prestació dels serveis. Per a això, el contractista 
aportarà al responsable del contracte qualsevol documentació  acreditativa necessària per a la seva 
confecció. 
 
La certificació serà conseqüència dels treballs realitzats durant el mes al que correspon la certificació, els 
quals han d’haver estat acceptats pels serveis tècnics. 
 
L'import dels treballs realitzades es justificarà mitjançant aportació, per part de l'empresa adjudicatària, 
de la relació valorada dels treballs executats d'acord amb els preus unitaris aplicables. A aquesta relació 
valorada se li aplicarà el 13% en concepte de despeses generals, 6% en concepte de benefici industrial, el 
5% en concepte de mesures de seguretat i salut i el percentatge de baixa de l'oferta econòmica. Els 
treballs amb pressupost d'execució material inferior a 400,00 Euros tindran també un increment de 30,00 
Euros en concepte de despeses de trasllat. El resultat total s'incrementarà un 21% en concepte d'IVA o en 
aquell percentatge que en cada moment determina les disposicions legals vigents. Les certificacions 
s'estructuraran d'acord amb les instruccions que dictin els Serveis Tècnics Municipals. 
 
A cada certificació, el Contractista adjuntarà una relació de totes les partides d’obra (segons 
nomenclatura i codificació dels quadres de preus de la contracta) emprades en la redacció de les diferents 
relacions valorades del mes corrent amb l’amidament global i el cost parcial de cada una d’elles. S’inclourà 
també en aquesta relació el concepte de despeses de trasllat, amb amidament del número d’unitats 
carregades i el seu valor total. 
 
També presentarà, amb cada certificació, un llistat de totes les ordres de treball no executades amb 
antiguitat superior a UN mes. El llistat inclourà el número de part, una petita descripció del treball a 
realitzar, els motius de la no execució i les mesures preses tant per minimitzar el risc com per 
desbloquejar la realització dels treballs. 
 
El preu a aplicar en les relacions valorades, serà el preu final, sense tenir en compte la justificació de preus 
i inclourà qualsevol material, mà d'obra necessària, maquinària o qualsevol mitjà auxiliar o despesa 
indirecta necessaris per a la correcta execució de la partida, segons la descripció de la mateixa. 
 
 
 
Les despeses indirectes i despeses auxiliars, es consideraran inclosos en els preus dels annexos del PPT. 
 
Les actuacions de guals i claveguerons s’executaran prèvia sol·licitud per part de l’interessat, una vegada 
rebuda la petició es procedirà a fer una valoració provisional, que generarà l’obligació de dipositar la 
quantitat de l’anomenada valoració, en el ben entès que es tracta de una valoració provisional, que pot 
augmentar o disminuir en funció de la valoració definitiva dels treballs. La certificació dels treballs tant de 
guals com de claveguerons es farà com a unitats del present contracte contra les patides pressupostaries 
corresponents. Els dipòsits, una vegada formalitzats, s’hauran de revertir a les partides pressupostaries, 
per el que l’abonament d’aquests conceptes no suposaran cap minva ni increment al pressupost del 
contracte . 
 
Els Serveis Tècnics Municipals tramitaran les oportunes certificacions de les actuacions amb càrrec als 
Pressuposts corresponents. 
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Quan excepcionalment i per la naturalesa del treball no sigui adequat valorar els treballs realitzats 
mitjançant el mesurament de la mateixa i aplicació dels preus descompostos corresponents, aquest 
s'efectuarà pel sistema d'administració, desglossant mà d'obra, materials i maquinària, en el cas dels quals 
diàriament l'adjudicatari presentarà, els informes d'administració corresponents als preus que figuren als 
Annexos del PPT, prèvia comprovació i acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals i s'inclourà en 
la corresponent certificació. 
 
De qualsevol forma el preu s’entendrà comprensiu de la totalitat del servei. Els preus consignats son 
indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit: 
 
L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

Les despeses de qualsevol tipus de desplaçament necessari per a la prestació del servei. 

Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut en el treball, i 

els honoraris corresponents. 

Les despeses corresponents al control de qualitat. 

Les despeses de licitació i formalització del Contracte. 

La imposició fiscal derivada de l’activitat del Contractista en la seva execució. 

L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 

- Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció dels 

permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels relatius a expropiacions i 

servituds i la llicència municipal, que aniran a càrrec de la Corporació. 

Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament del projecte i la seva 

posta en funcionament. 

 
S’entendrà que en tots els imports està exclòs l’Impost sobre el valor afegit que ha de suportar 
l’Administració, i que serà consignat com a partida independent. 
 
Es considerarà com a data d’entrada de la relació valorada dels treballs efectuats durant el mes, la data 
d’entrada de la factura dels mateixos en el Registre General d’aquest Ajuntament. 
 
Els abonaments al Contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a la corresponent 
factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjecte a les rectificacions que es produeixin 
l’amidament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció del contracte. 
 
 
 
 
Aplicació del Quadre de Preus. 
 
Qualsevol actuació es valorarà prenent com a referència les bases de preus contractuals annexades al 
present plec; en absència d’algun preu unitari es recorrerà en segona instància a la base de preus de ITEC, 
però mantenint els preus bàsics recollits en les bases de preus del present plec. 
 
Els imports utilitzats pel càlcul dels pressupostos dels diferents treballs objecte del contracte, seran els 
indicats a l’Annex 1 del PPT Quadre de Preus Particulars d’aquest document, on s’especifiquen els preus 
unitaris pels següents conceptes: 
A. Mà d’obra 
B. Materials 
C. Maquinària 
D. Compostos 
E. Partides d’obra 
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No es tindran en compte els coeficients especificats en el document publicat per l’Itec amb el contingut i 
criteris del BEDEC. 
 
Si en l'aplicació del Quadre de Preus a una partida executada i després de l'estudi tècnic de les 
descomposicions de diversos preus, pogués prendre'n més d'un, s'establirà el següent ordre de prioritat: 
 
QUADRE DE PREUS PARTICULARS  
 
PREUS DE REFERÈNCIA D'URBANITZACIÓ ITEC-2026 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D'ENGINYERIA CIVIL ITEC-2026 
 
PREUS DE REFERÈNCIA D'EDIFICACIÓ- ITEC -2026 
 
PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ  ITEC- 2026 
 
Quan es facin servir preus de la base BEDEC de l’Itec, els paràmetres per a la selecció dels mateixos seran 
els següents: 
 
- Àmbit de preus: Barcelona 
- Àmbit de plecs: Catalunya 
- Divisa: Euro 
- Llista Preus:  2026-01 
- Criteri d’amidament: No 
- Volum d’Obra Nova i de Rehabilitació: 
       1. Urbanització  PEM 0,402 M euros. 
       2. Enginyeria civil PEM 0,402 M euros. 
       3. D’Edificació PEM 0,402 M euros. 
       4. Rehabilitació. 
 
No es tindran en compte els coeficients especificats en el document publicat per l’Itec amb el contingut i 
criteris del BEDEC. 
 
En cas de discrepàncies o preus diferents per a la mateixa unitat en els diferents quadres de preus, 
s’escollirà aquella que determini la Direcció Facultativa o la de menor import. 
 
 
 
Especificacions del quadre de preus 
 
Al capítol de clavegueram, les unitats d'obra de connexió a finca només seran aplicables en aquells 

casos que s'executin quan la claveguera o clavegueró, es trobin en funcionament i calgui efectuar 

parada provisional d'aigües o en aquells casos que per la seva peculiar dificultat ho estimi la 

Direcció Facultativa de l'obra. En tots els altres casos en els quals s'executi, es considerarà inclòs en 

el corresponent preu de claveguera realitzada o tub col·locat. 

 
Allò exposat en el paràgraf anterior també serà d'aplicació per a la unitat de connexió a claveguera 
existent segons el seu eix longitudinal. 
 
En cap cas no podrà aplicar-se cap preu per la connexió d'una canalització de nova execució a una altra o a 
una arqueta de registre existent, ja que es troba inclòs en el corresponent preu de canalització, excepte 
en aquells casos, que per la seva especial dificultat l'estimi convenient la Direcció Facultativa. 
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Tots els mesuraments de demolicions, moviments de terres (excavacions, buidats, terraplenats, 

reblert, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil, sense cap tipus d'esponjament. 

 
Els preus de camions, dúmpers i altres mitjans de transports s'entenen en els quadres de preus pel 

seu pes màxim de càrrega. 

 
No es pagaran càrregues i transports intermedis, o dins de l'obra, tret que així ho determini la 

Direcció Facultativa, prèvia demanda de l'adjudicatari, i quan les característiques dels treballs així 

ho determinin (sempre segons el criteri de la Direcció Facultativa). 

 
En tots els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajusts, entroncaments 

i juntes que es puguin realitzar durant la seva execució, excepte en aquells casos, que per la seva 

complicació la Direcció facultativa estimi oportú la seva valoració. 

 
En tots els preus que s'inclogui el transport de terres, runes o qualsevol altre material de desfet 

procedent de l'execució de qualsevol dels treballs que realitzi l'empresa adjudicatària, a abocador, 

inclòs material vegetal arbres, arrels, branques, etc.., estarà inclòs el cànon d'abocament, així com 

les despeses que es puguin derivar de l'aplicació de la reglamentació del control de residus. 

 
En l'execució de treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, 

aprovació de projectes, col·legis visats professionals, etc.…) correran a càrrec del contractista 

aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes. 

 
Tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, 

inclouran l'adequació o col·locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals. 

 
En els preus d'excavació de terres o treballs en subsol (clavegueram, instal·lació de serveis, etc.), es 

considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pogués generar, dels treballs 

d'excavació, refinament, replè o compactat per presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs 

de clavegueram, etc..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagués 

d'observar en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquells treballs, que 

prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 

 
En tots aquells preus en la descripció dels quals es faci referència a materials, unitats de obra, tipus 

"Ajuntament de L'Hospitalet" es prendrà com referència l'especificat en el Catàleg d’Elements 

Urbans de L’Hospitalet o relació de materials i unitats d'obra d'aquest Ajuntament, s'actuarà de la 

mateixa forma amb aquells preus, les descripcions dels quals ofereixin dubtes o que contradiguin  

allò exposat al Catàleg o relació. En cap cas no es variarà el preu assignat a la partida, a excepció 

d'aquells preus que només a criteri de la Direcció facultativa fossin susceptibles de variació. En 

aquells preus del quadre referits mescles bituminoses amb designació diferent de la normativa 

contemplada en el present plec, es prendrà com referència l'equivalent, d'acord a les instruccions 

de la Direcció Facultativa, sense que això pugui produir variacions a l'alça del preu de la partida. 
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14. Termini d’execució. Execució del Contracte 
 
Es considera una durada mínima del contracte de trenta-sis (36) mesos, prorrogable per vint-i quatre (24) 
mesos més. El termini d’execució del Contracte serà de trenta-sis (36) mesos a partir de la signatura del 
contracte (amb previsió des del 3 de juliol de 2026 fins al 2 de juliol de 2029), i prorrogable per 24 mesos 
més. 
 
La prestació del contracte es realitzarà a l’espai públic de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. Abans de 
l'inici del contracte, si escau, l'empresa contractista ha d'haver lliurat al/la responsable del contracte, en 
format digital, el "Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals", degudament 
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s'hi enumera, per donar compliment al RD 
171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995. No es podrà iniciar el contracte si no s'ha lliurat 
aquesta informació, incorrent l'empresa contractista en responsabilitat contractual. 
 
Sens perjudici de l’anterior, en el cas d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan 
de contractació produïdes durant el procediment d’adjudicació del futur contracte posterior a aquesta 
licitació, es pot prorrogar l’actual contracte fins que comenci l’execució del nou contracte de conformitat 
amb el que preveu l’art. 29 de la LCSP i pel termini màxim de 9 mesos sempre i quan s’hagi publicat la 
nova licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la finalització del contracte. 
 
 
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció. 
 
15. Revisió de preus. 
 
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte. 
 
16. Condicions d’execució. 
 
Condicions laborals d’execució 
 
L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable o bé abonar retribucions 
equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a l’acord de revisió salarial.  
 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar 
l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció 
contractual. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment 
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. L’aplicació 
d’aquesta mesura pública social és adequada en aquest cas perquè hi ha un personal que s’ha de subrogar 
i s’ha de garantir, a més de la seva continuïtat, que no es produeixi un empitjorament de les seves 
condicions laborals pel fet del canvi d’adjudicatari. A més, es considera adient que hi hagi una continuïtat 
de tot personal adscrit al contracte. 
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Condicions mediambientals d’execució. 
 
El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental: 

“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions tècniques així 

com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres 

dels municipis metropolitans” . 

 
El contractista està obligat a mantenir netes les zones de treball i els seus voltants, tant de runes 

com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'obra 

ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva 

producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de 

peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora 

siguin acords amb les directives europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera 

inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà objecte d'abonament independent. 

 
El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una correcta 

gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que 

aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels 

residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb 

la legislació vigent. 

 
 
 
Control documental: obligacions de control documental del contractista. 
 
El contractista haurà de lliurar tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació pels quals 
hagi obtingut alguna puntuació i altres condicions d’execució assenyalades al Plec de condicions 
administratives. 
 
Així, el contractista haurà de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe amb el títol 
“CONTROL  DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document serà imprescindible per a procedir al 
pagament de la certificació i contindrà el següent recull documental: 
 
S’haurà de lliurar la documentació següent relativa a la Subcontractació: 
 
L’empresa contractista haurà d’aportar, relació detallada de les empreses subcontractistes. 

 
S’haurà de lliurar la documentació següent relativa Criteris mediambientals : 
 
S’haurà de lliurar la documentació acreditativa en relació a l’ambientalització dels vehicles emprats 

al contracte. (Etiquetes, km. Recorreguts mensualment, equivalència emissions amb vehicles de 

combustibles fòssils) 

Informe d’acord amb allò especificat a la Clàusula mediambiental: “Obligacions mediambientals del 

contractista”. 

 
S’haurà de lliurar la documentació Gestió de Residus  
 
S’haurà de lliurar la documentació relativa  temes de Benefici Social Indirecte: 
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• S’haurà de lliurar la documentació  en forma d’informe anual de la Contractació/Subcontractació de 
empreses, personal i proveïdors, que no sigui propi de l’empresa, per a l’execució de treballs contemplats 
al present Contracte. L’informe detallarà la localització a nivell de territori de empreses, personal i 
proveïdors i el % de la inversió econòmica de cadascú en referència al total de pressupost executat.  
 
Danys causats com a conseqüència de la execució del contracte. 
 
El contractista serà responsable, durant la duració de la contracta, de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les actuacions. 
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats pel contractista, 
restablint les seves condicions primitives o compensant degudament els danys i perjudicis causats, 
d’acord amb la legislació vigent sobre el particular.      
 
17. Inspecció facultativa. 
 
La Inspecció Facultativa dels treballs estarà a càrrec de la Direcció Tècnica Municipal, Serveis Tècnics 
Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, d'aquells tècnics que designi l'Administració, així com del 
Cos d’Inspecció del Territori. 
 
Si la Direcció Tècnica Municipal (sempre que es parli de Direcció Tècnica Municipal, es considerarà 
integrada en ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en l'existència de vicis 
ocults de construcció en dels treballs executats, donarà les ordres oportunes per a la realització dels 
assaigs, destructius o, no que consideri necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les 
despeses generades aniran a càrrec del contractista sempre que existissin realment i en cas contrari seran 
satisfetes per l'Administració. 
 
18. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a comptar des de la data d’execució/recepció de les 
unitats de treball realitzades. 
 
19. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació. 
 
 
20.- Cessió del contracte. 
 
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.  
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21. Règim específic de penalitats. 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir els 
contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del contracte iva exclòs, 
s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 
-L’ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
-L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no 
doni lloc a la resolució del contracte. 
-L’ incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions. 
- L’ incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals. 
-Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
b) Incompliments greus 
 
-L’incompliment de les obligacions contractuals essencials o les condicions especials d’execució previst en 
aquest plec. 
-L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 
-L’ incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
-L’ incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals. 
-L’ incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no se’ls hi hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
c) Incompliments   lleus 
 
-L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.  
-L’ incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 
Penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les següents: 
 
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. La 
imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des 
de la data d’incoació del corresponent expedient. 
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SANCIONS I PENALITZACIONS DE LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTE REFERIDES A L’EXECUCIÓ DELS 
TREBALLS. 
 
L’incompliment de les obligacions demanades del present contracte per causa imputable al contractista, 
facultarà a l'Administració per a, discrecionalment i ponderant els perjudicis ocasionats, resoldre el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
L’ incompliment de les dates d'inici i acabament de les ordres de treball que es donin al contractista 
podran comportar, i sempre segons el criteri de la Direcció Facultativa, una penalització diària dels 
imports establerts, segons el següent barem: 
 
Els treballs molt urgents tindran com a data d'inici de penalització 48 hores des del lliurament de 

l'ordre de treball 

Els treballs urgents una setmana 

Els treballs normals la data enunciada en la corresponent ordre de treball 

 
Es podran sancionar, a judici de la direcció facultativa, amb CINQUANTA EUROS (60 €) diaris, amb un 
mínim de CENT EUROS (120 €). 
Les penalitzacions es refereixen al retard que es produeixi tant en l'inici com en l'acabament dels treballs. 
Les dates d'inici i acabament figuraran en l’ordre de treball que es lliuri al contractista. 
El retard en l'inici, a part de la penalització corresponent, no suposarà un la modificació  de la data 
d'acabament, que es mantindrà inamovible. 
 
La mala o incorrecta execució dels treballs comportarà, a més de la nova execució dels treballs, sense cap 
cost per aquesta administració, la possibilitat de una penalització, cosa que es decidirà per part dels 
Serveis Tècnics, en funció de les circumstancies de l’execució dels treballs, i que vindrà determinada pel 
cost de certificació dels treballs; serà del 20% del seu cost, amb coeficients i IVA, amb un mínim de 400 
Euros, inclosos coeficients i IVA., que es descomptaran del cost de l’actuació en el moment de la seva 
certificació o s’abonaran a la primera certificació que s’emeti una vegada detectada la incorrecta o mala 
execució dels treballs. 
  
En el cas d’incompliment de les mesures mediambientals, les penalitzacions per incompliment de les 
obligacions descrites en aquest Plec, s’assimilaran a una ordre de treball i per valorar-les es tindrà en 
comte la valoració econòmica de l’ordre u ordres de treball sobre les quals s’havien d’aplicar les mesures 
mediambientals. Les penalitzacions es determinaran de la mateixa forma que si es tractés d una mala o 
incorrecta execució dels treballs. 
 
Es considerarà, també, com a mala/incorrecta execució dels treballs i per tant susceptible de penalització, 
la falta de neteja de la zona d’actuació, la no retirada de materials, productes resultants de demolicions o 
excavacions, mitjans auxiliars, instal·lacions de salubritat o qualsevol altre element que propi de 
l’actuació, una vegada finalitzats els treballs, o quan aquests estiguin suspesos més de 24 h., sigui quina 
sigui la causa, s’exceptuen els elements de seguretat, protecció i senyalització. 
 
L’ incompliment de allò especificat al punt 42 de la Clàusula 16. “Condicions d’Execució. Obligacions del 
Contractista” referida a l’obligació d’acomplir amb allò especificat a: L’Ordenança Municipal sobre sorolls i 
vibracions vigent i en especial allò referit a Treballs a la via pública així com amb L’Ordenança del Civisme i  
la Convivència de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tindrà la mateixa consideració d’obra mal o 
incorrectament executada. 
 
L'import de les penalitzacions no podrà excedir del 20% de l'import anual del contracte consignat en els 
Pressuposts Generals de l'Ajuntament per a cada exercici, per la qual cosa, una vegada assolit aquest límit, 
es produirà la resolució automàtica del contracte. 
 



 

 

 

26/26 

 

Les penalitzacions indicades no exclouen la indemnització a què l'Administració pugui tenir dret per danys 
i perjudicis ocasionats pel retard imputable a l'adjudicatari. 
 
L'Administració farà efectives les esmentades penalitzacions mitjançant deducció del seu import de les 
certificacions que es produeixin. En tot cas, la fiança respondrà de l'efectivitat de les mateixes. 
Sempre que la fiança hagués sofert minva serà obligació de l'adjudicatari completar-la, en el termini de 
cinc dies, expirats els quals sense fer-ho, donarà lloc a la resolució del contracte. 
 
 
Serveis Mínims 
 
En el cas de situacions extraordinàries en què es declari l’estat d’alarma o hi hagi restriccions de mobilitat, 
centres temporalment tancats o situacions similars, l’Ajuntament podrà establir l’exigència d’uns serveis 
mínims de guàrdia que hauran de restar disponibles durant la vigència d’aquesta situació sobrevinguda.  
Aquests serveis mínims quedaran coberts per dos operaris de categoria oficial de 1a a jornada complerta. 
Els serveis mínims efectivament prestats s’abonaran segons les regles establertes en apartats anteriors en 
funció del servei real. 
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