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1 GENERALITATS 

El present document  té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les 

condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la 

realització dels treballs encarregats i concretar la redacció i presentació del document 

resultant. Amb la finalitat que els treballs puguin ésser acceptats i rebuts per 

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB. 

2 SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

L’espai on es desenvoluparà el projecte és troba al nivell -1 (vestíbul i passadís accés L9) i 

-2 (andanes) de l’estació de La Sagrera L5. 

Plànol de situació a la xarxa 
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Plànol de situació a l’estació, nivell vestíbul i passadís accés L9. 

 

Plànol de situació nivell andanes. 
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3 OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

3.1 Objecte 

L’objecte de la present licitació és la REDACCIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA 

NOVA BASE DE SAGRERA L5. 
Comprèn la totalitat dels treballs necessaris per tal que s’assoleixi la correcta i complerta 

definició de les feines objecte d’aquest encàrrec. 

3.2 Abast de l’encàrrec 

Inclou els documents amb contingut i estructura segons s’indica al punt 8 d’aquest Plec.  

L’abast del projecte comprèn totes les actuacions necessàries a realitzar per a construir la 

base d’operació de Sagrera L5, previ estudi de viabilitat per a saber si es possible 

executar part de la nova base al passadís d’accés a L9 i així poder definir la ubicació a fer 

les obres. 

El projecte contemplarà les següents actuacions:  

• Deconstrucció de les dependències actuals. 

• Remodelació o construcció de vestuaris femenins i masculins. 

• Construcció de la sala de descans/menjador. 

• Construcció de la dependència polivalent (despatx de REL amb magatzem, presa 

de servei  i  punt de treball de CTO’s). 

L’abast del projecte contempla feines de l’àmbit d’obra civil (demolicions, estructures, 

drenatges, desguassos, impermeabilitzacions,...), arquitectura (tancaments, divisòries i 

revestiments) i instal·lacions (baixa i mitja tensió, aigua potable,  ACS,  ventilació, 

climatització, PCI, comunicacions i seguretat). 

Corren a càrrec del projectista els treballs previs per comprovar l’estat actual: aixecament 

topogràfic, reportatge fotogràfic de l’estat actual, detecció i tractament dels serveis 

existents  que afectin a la intervenció,... 
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Addicionalment el projectista també presentarà renders de les diferents propostes/fases 

del projecte, així com de la solució final escollida.   

El projecte inclourà els estudis necessaris per donar viabilitat a la solució: 

• Topogràfic 

• Estructural 

• Lumínic 

• Elèctric. 

• Ventilació i AA. 

• Eficiència energètica 

• Intrusisme 

• Legalitzacions  

• Compliment CTE. 

Quedarà inclòs a l’abast de l’encàrrec els tràmits i consultes amb els departaments de 

TMB afectats, empreses de serveis (clavegueram, aigua, llum)  i l’Administració 

(Ajuntament, Districte,...), necessaris per donar viabilitat al projecte. Les solucions 

definitives del projecte, seran les validades per l’Administració i TMB.  

3.3 Plànols tipus. 

• Vestuaris. 
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• Sala polivalent 

 

• Sala de descans 
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• Sala de lactància 

 

4 REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR. 

4.1 Condicions d’execució de les feines 

Totes les feines a camp es realitzaran de manera que s’alteri el mínim possible el normal 

funcionament de l’estació i el servei. S’entén doncs que si es considera necessari realitzar 

algun treball que interfereixi amb l’operativa normal, s’haurà de pactar amb la Direcció els 

horaris més adients per realitzar les feines (incloent nits, caps de setmana, festius,...). 

4.2 Condicionants tècnics  

S’han de tenir en compte, entre d’altres, i sense ser un llistat exhaustiu, els següents 

condicionants:  

• Les obres hauran de realitzar-se sense paralitzar l’activitat de l’estació i penalitzar al 

servei. Hauran de considerar-se totes les provisionalitats necessàries (mòduls i 

tanques provisionals, moviments provisionals de mobiliari i equipaments,...) i una 

planificació amb plànols de les diferents fases constructives. 



  Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. 

 

Plec d’especificacions per la redacció del projecte de “Construcció de la nova base d’operació de Sagrera L5”             9 de 15 

4.3 Normatives a considerar 

El projecte haurà de complir en tot moment amb la normativa vigent en tots els àmbits 

que li apliquin:  

 Codi tècnic de l’edificació 

 Instal·lacions industrials 

 Medi ambient 

 Eficiència energètica 

 Accessibilitat 

 Seguretat e Higiene en llocs de treball 

 Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de FMB 

 El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 El Plec d’Especificacions Tècniques de BT, PCI i comunicacions a la xarxa de FMB. 

 Resta de Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de FMB. 

 Tota normativa vigent aplicable al present projecte i no inclosa al llistat anterior. 

5 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS  

5.1 Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte 

corresponen a FMB.  

En cas d’incompliment del contracte, l’FMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans 

propis o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, 

l’adjudicatari facilitarà les dades necessàries amb l’antelació suficient perquè es puguin 

dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FMB es vegin 

afectats.  

FMB, juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim 

de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

5.2 Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau sobre l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les 

solucions projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de 
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condicions tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la 

resta de documentació del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per 

escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin 

estat manifestats pels tècnics de FMB. 

5.3 Signatures i visats 

El Projecte Executiu objecte del present encàrrec, haurà de ser signat i visat pel Col·legiat 

redactor del projecte en qualitat d’Autor/Autora. 

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte 

signarà i visarà l’Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del Projecte. 

Els annexes de càlculs hauran de ser signats i visats pel col·legiat redactor. 

6 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

6.1 Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena 

d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui 

oportunes a FMB. FMB procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les 

esmentades sol·licituds; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en 

cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la redacció del 

Projecte, donat que és obligació de l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions 

de METRO que les que figuren en aquest document. 

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament 

endarrerit de documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard 

acceptat, serà com a màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que FMB havia 

de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament. 

6.2 Seguiment dels treballs 

L’adjudicatari, a l’inici de la redacció del projecte, lliurarà a l’FMB una planificació de la 

redacció del projecte, amb els hites de referència. 
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En el decurs de la redacció del projecte, com a mínim amb una periodicitat quinzenal es 

realitzaran actes de seguiment de treball. L’adjudicatari serà el responsable de redactar 

les actes de les reunions amb el format d’acta d’FMB. 

L’adjudicatari està obligat a fer lliuraments parcials, en concret Maqueta i Projecte 

Constructiu.  

7 DOCUMENTACIÓ QUE FMB LLIIURARÀ  A L’ADJUDICATARI 

Correspon a l’adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades 

necessàries per a la completa elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, FMB 

posarà a disposició de l’adjudicatari la documentació següent:  

7.1 A l’inici de la redacció del Projecte 

Documentació gràfica disponible de l’FMB, de caràcter informatiu.  

Recull de documentació de suport, d’obligat compliment, per a la redacció del projecte, 

com llibre d’estils, caràtules i caixetins per a presentació dels diferents documents del 

projecte, així  com la normativa interna de FMB. 

Les dades de camp fotogràfiques, verificació d’instal·lacions actuals (escomesa d’aigua, 

xarxa de drenatge, instal·lació elèctrica, instal·lació PCI, comunicacions,...) i topogràfiques 

que siguin necessàries seran a càrrec de l’adjudicatari. 

7.2 Durant la redacció del Projecte 

Si s’escau FMB aportarà al projectista: 

• Documentació, paràmetres a emprar, dades de referència i plecs dels diferents 

sistemes de FMB. 

• Criteris a tenir en compte 

Metro informarà el Projecte en cadascuna de les fases en que s’hagi descompost. En els 

corresponents informes FMB relacionarà els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions 

a realitzar amb indicació dels terminis en els que l’adjudicatari haurà de portar-les a terme 

d’acord amb el programa de treballs acordat. 



  Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. 

 

Plec d’especificacions per la redacció del projecte de “Construcció de la nova base d’operació de Sagrera L5”             12 de 15 

8 CRITERIS MEDI AMBIENT 

Es descriuen els criteris de medi ambient que son obligatoris i opcionals: 

 

9 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l’adjudicatari, per tal que 

s’assoleixi la correcta i completa definició de les feines objecte de aquest encàrrec. 

Els projectes hauran de contenir com a mínim: 

- Memòria:  

o Memòria descriptiva  

o Memòria constructiva. 

o Annexes. 

 Recull fotogràfic situació prèvia. 
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 Annex topogràfic. 

 Annex estructural. 

 Annex d’ACS i escomesa d’aigua. 

 Annex  elèctric. 

 Annex de  ventilació i climatització. 

 Annex de comunicacions. 

 Annex de PCI. 

 Annex de compliment de CTE. 

 Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla de Control de Qualitat. 

 Memòria Ambiental i gestió de residus. 

 Planificació d’execució d’obra (temporal i econòmic). Incloent les 

diferents fases de l’obra per permetre la prestació normal del 

servei. 

 Pla de proposta de manteniment. 

 Estudi d’eficiència energètica (si s’escau). 

- Plecs de prescripcions tècniques. 

- Pressupost. 

o Amidaments. 

o Quadre de preus nº 1 

o Quadre de preus nº 2 

o Pressupost 

o Resum de pressupost. 

La documentació estarà perfectament estructurada per a una possible adjudicació de les 

obres per LOTS. 

10 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà segons el model i plantilles 

d’FMB, que s’entregaran un cop estigui el servei adjudicat. 

10.1 Textos escrits 

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. 
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En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes 

informàtics TCQ que s’adjuntaran amb les seves pròpies sortides. 

10.2 Plànols 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el 

lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en 

format informàtic. 

10.3 Documentació a lliurar i format de presentació del Projecte 

10.3.1 Entregues parcials 

Les entregues parcials de documentació per a revisió per part de FMB es faran en PDF i al 

tècnic coordinador del projecte. 

Entrega final (Projecte Executiu) 

El projectista haurà de lliurar el Projecte executiu en PDF per a comprovació conforme les 

esmenes a la Maqueta han estat contemplades. 

El format de lliurament definitiu serà el següent: 

• Enviament via Wetransfer amb fitxers originals utilitzats (Word, Excel, Project, 

CAD, TCQ, etc) i exemplar en PDF dins del mateixos suports informàtics. 

Tota aquesta documentació que s’haurà de lliurar es farà constar dins una carta, la qual 

ha de rebre la conformitat per part de FMB. Sense aquesta carta no es considerarà 

recepcionat el treball. 

El lliurament es farà a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., Direcció de Servei 

d’Infraestructures i Coordinació de Projectes, a l'adreça Avinguda Miramar 20-30 - 2ª 

Planta, Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona. 
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10.4 Acceptació dels treballs 

L’aprovació i supervisió de cadascuna de les unitats de treball, per part de FMB, es 

condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que 

depenguin de les primeres. 

El projectista remetrà l’esborrany (maqueta) del Projecte a FMB, en format PDF, per a la 

seva revisió, i en funció del resultat d’aquesta, FMB indicarà al Projectista la realització de 

les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s’escau, n’autoritzarà 

l’edició.  

La revisió de la maqueta es realitza dins el període de redacció, per no afectar la data de 

lliurament definitiva. 


