Al Generalitat de Catalunya

1 Departament de Territori, Habitatge
i Transicio Ecologica
Direccié General
d’Infraestructures de Mobilitat

ORDRE D'ESTUDI EX-XXC-25093

Redaccié dels annexos d'actualitzacio d’estudis i projectes de
Transports de la DGIM

L’objecte d’aquests treballs és I'actualitzacié de diversos estudis i projectes de Transports de la
Direccié General d’Infraestructures de Mobilitat.

1. Dades generals

Tipus d'estudi Altres estudis

Classe d'obra Altres

Subclasse d'obra

Altres

Municipis afectats Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida

Comarques Tarragoneés, Barcelones, Gironés, Segria
Pressupost previst (PEC amb IVA) 0,00 €

Organ redactor Infraestructures.cat

Termini de redaccio 12 mesos

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu

Z
o

Cal fer informacio6 publica

Cal fer auditoria de seguretat viaria No

Responsable del seguiment del projecte JVEHERINEO]ol=Tar!

z
Q
®
G
2
o}
°
Iy
3
o
@
7]
N
)

TR
5o
S w®
& >

2RE
S28
259
8883



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge

i Transicié
Direccié Ge
de Mobilitat

Ecologica
neral d’Infraestructures

2. Definici6 de les obres a estudiar

L’objecte de I'encarrec és la redaccio dels annexos d’actualitzacioé d’estudis i projectes basics,
constructius o projectes de tracat de I'ambit de Transports segons les necessitats de la DGIM.

Els annexos d’actualitzacié s’aniran concretant per part de la DGIM durant el termini de redaccié
d’aquests treballs.

Els treballs consistiran en complementar els projectes constructius amb els documents que siguin
necessaris per a licitar les obres d’acord amb els procediments habituals d’Infraestructures.cat o
actualitzar els estudis o projectes basics o de tracat per poder donar continuitat als tramits
d’aprovacions, audiéncia publica, informacié publica, etc.

3. Altres aspectes

Instruccions BIM

Per redactar aquest encarrec s’utilitzara la metodologia i tecnologia BIM com a minim per:

Visualitzar la solucié i facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte, tot generant
planols més coherents, analitzant els punts critics del projecte i identificant i ubicant
elements/material dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions.

Garantir la coordinacié entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant
els problemes potencials de forma anticipada i la resolucié de problemes de coordinacio
entre disciplines, lots i/o oficis.

Facilitar la tracabilitat de I'avancg del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del
projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada,
millorant la tracabilitat de les decisions de canvi | gestionant I'arxiu de documents del
projecte, relacionant-los entre si.

Controlar I'estimacio de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les
diferents fases del projecte.

Assegurar el lliurament d'informacio certa i fiable adequada a les necessitats de les
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diferents fase de lactuacid, tot identificant i ubicant elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura i facilitar la transferencia d'informacio de projecte als diferents
actors que participen en el disseny, licitacio, execucié i operacio de I'actuacio.

En el marc de la redaccié d’aquest encarrec s’estudiara utilitzar la metodologia i tecnologia BIM
per tal de donar compliment i facilitar la comprovacié del parametres, criteris de disseny,
normativa i instruccions particulars.

Instruccions pel lliurament

El lliurament definitiu d’aquest encarrec incorporara el segient:

e Un minim de 3 imatges virtuals / renders de I'actuacid, a consensuar amb la direcci6 del
projecte.

e Un apartat de resum del projecte que en un maxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma
resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de
I'actuacié. Aquest resum haura d’incloure, com a minim, les caracteristiques de I'ambit
d’estudi, 'objecte de 'actuacio, una breu descripcio, el pressupost, el termini de les obres
i els usuaris beneficiats, entre d’altres.

Vist i plau,
Maria Calix Obensa
Subdirectora general de Projectes i Obres

Signat electronicament

David Prat Soto
Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electronicament




