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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA PER A LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS
ADMESOS A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a la direccié d’obra de les obres d'adequacié nau antiga fabrica
can Batllé per edifici de primaria i nova construccié edifici primaria per IE 2L Cal Maiol.
Clau: SNB-21257

Reunida la Comissid Técnica formada per:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 d’edificacio
d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Jordi Clavel Vila, Cap de la Geréncia d'Ambit educatiu
d’Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Néstor Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d'’Ambit educatiu

d’Infraestructures.cat

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjangant l'aplicacié de
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de
contractacié sén un total de 2.

La Comissié Técnica ha realitzat I'analisi i valoracié de les propostes admeses d’acord amb
I'establert en el Plec de Clausules Administratives, i del que resulta el seguent:

- La qualificacié de la documentacié requerida en el Plec de Clausules Administratives,
segons Quadre num. 2A.

- Informe de la puntuacié de les propostes técniques amb valoracié subjecta a judici de valor.

- La puntuacié de les propostes técniques avaluables mitjangant l'aplicacié de criteris
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clausules administratives, segons el
Quadre num. 2B.
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QUADRE NUM. 2A
ANALISI DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA EN EL SOBRE DE

JPOSTA TECNICA AMB VALORACIO SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIO

Contracte de serveis per a la direccié d’obra de les obres d'adequacio
nau antiga fabrica can Batll6 per edifici de primaria i nova construccio
edifici primaria per IE 2L Cal Maiol. Clau: SNB-21257

Empresa 211 21.2 21.3
BCQ Arquitectura Barcelona, SLP Si Si Si
Integral Archiconsult, SL Si Si Si

N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clausules administratives.

Si: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i sén correctes.

NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte perd no es considera causa suficient d'exclusio per part de la Mesa de Contractacic

EXCLOS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractacié ha considerat que és causa d'exclusio.
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QUADRE NUM.2B

VALORACIO DE LES PROPOSTES TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI

DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS

Contracte de serveis per a la direcci6 d’obra de les obres d'adequacié nau antiga
fabrica can Batllé per edifici de primaria i nova construccio6 edifici primaria per IE 2L Cal

Maiol. Clau: SNB-21257
CLAU LICITACIO: CT1080476
Pressupost de licitacio (IVA no inclos): 255.821,66 €
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2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-23,50]
2.1 Memoria de Procediments i metodologia [0-23,50]
2.1.1 Procediment de control documental i permisos [0-5,00] 5,00 5,00 5,00
2.1.2 Activitats significatives i fases d’execuci6 d’atencié especial [0-10,50] 10,50 10,50 5,00
2.1.3 Control d’obra acabada i durant el periode de garantia [0-8,00] 8,00 8,00 4,00
Reduccio excés de pagines [-3,00-0,00] 0,00 0,00
TOTAL 2.1 Memoria de Procediments i metodologia [0-23,50] 23,50 23,50 14,00
TOTAL 2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-23,50] 23,50 23,50 14,00
TOTAL PUNTUACIO|  23,50]  14,00]
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Clau:DO. SNB-21257

Descripcio: Contracte de serveis per ala direccio d’obra de les obres d'adequacié nau antiga fabrica can Batll6 per edifici de
primaria i nova construccio edifici primaria per IE 2L Cal Maiol. Clau: SNB-21257

Empresa:Integral Archiconsult, SL

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de Procediments i metodologia (0.00-23.50) 14.00
Reduccié excés de pagines (-3.00-0.00) 0.00
Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00
Activitats significatives i fases d’execucioé d’atencié especial (0.00-10.50) 5.00
Control d’obra acabada i durant el periode de garantia (0.00-8.00) 4.00
VALORACIO TECNICA 14.00
MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA 14.00
Reducci6 excés de pagines 0.00
Nombre de pagines menys de 16 0.00
Procediment de control documental i permisos 5.00
Presenta un procediment de seguiment i control de la documentacié adequat per a I'execucié del contracte. 5.00
Activitats significatives i fases d’execuci6 d’atencié especial 5.00
La relacié d’activitats significatives, tot i estg’r adaptada a ]a tipologig’d‘obra,.és incompleta, atenent als aspectes de I'apartat anterior 5.00
o no s’han destacat algunes fases d’execucié que requereixen atencié especial.
No si fa referéncia a activitats critiques com és la descontaminacio del terreny i el moviment de terres en el solar, i tampoc s'hi fa cap
comentari respecte les actuacions de rehabilitacié de la nau 19.
Control d’obra acabada i durant el periode de garantia 4.00
La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes de I'apartat anterior. 4.00
No es detallen prou les operacions de control per validar I'acabament de I'obra. No s'hi inclouen les proves de funcionament i posta en
marxa de les instal-lacions
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Clau:DO. SNB-21257

Descripcio: Contracte de serveis per a la direccié d'obra de les obres d'adequaci6 nau antiga fabrica can Batllo per edifici de
primaria i nova construcci6 edifici primaria per IE 2L Cal Maiol. Clau: SNB-21257

Empresa:BCQ Arquitectura Barcelona, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de Procediments i metodologia (0.00-23.50) 23.50
Reduccié excés de pagines (-3.00-0.00) 0.00
Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00
Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial (0.00-10.50) 10.50
Control d’obra acabada i durant el periode de garantia (0.00-8.00) 8.00
VALORACIO TECNICA 23.50
MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA 23.50
Reduccio excés de pagines 0.00
Nombre de pagines menys de 16 0.00
Procediment de control documental i permisos 5.00
Presenta un procediment de seguiment i control de la documentacié adequat per a I'execucié del contracte. 5.00
Activitats significatives i fases d’execuci6 d’atenci6 especial 10.50
Presenta una relacié d’activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial completa i adaptada a les caracteristiques de
I'obra, a?e.nent a .Ia seva c.om.plexitat constructiva, coqdicions .d’alfgzcci.é a tercers o0 ambientals o0 a .Ig seva criticita.t a I'hora de comp]ir 10.50
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execucié que requereixen un control més
intens.
Control d’obra acabada i durant el periode de garantia 8.00
La metodologia proposada descriu correctament els aspectes seglents: -Les operacions de control que realitzara per a validar
I’acapamept de I’ot_)ra, amb c_aréct(?r_ previ a la i_nspecci() ofici_al._Sjinc:_Iouen les proves’de funcionam(_-;nt i posta en marxa c!e les 8.00
possibles instal-lacions. -La sistematica de seguiment de les incidéncies durant el periode de garantia. S’inclou com a minim, el
termini de resposta a la incidéncia, registre d’incidencia i informe de resolucié.
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