
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

 

CONTRACTE D’OBRES: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES CORRECTORES EN 

MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DEL COMPLEX DE LA FÀBRICA DEL 

MUNICIPI DE CELRÀ: PORXO DE LES PISCINES I CENTRE CÍVIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTS 

 



 
 

 

 
 

El Centre Cultural la Fàbrica és l’espai públic on es desenvolupen moltes de les activitats 

culturals i socials del municipi.  

 

El Centre Cultural la Fàbrica està situat en el que va ser l’antiga “Fàbrica Pagans”, que va 

funcionar des dels inicis del segle XX f ins a les darreries dels anys seixanta. A principis 

dels anys vuitanta, els edif icis principals de La Fàbrica van passar a ser de titularitat 

municipal. Els edif icis van ser dissenyats per l’arquitecte gironí Isidre Bosch, amb una 

clara inspiració modernista i que van ésser rehabilitats entre f inals dels anys noranta i 

principis dels anys dos mil.  

 

El Centre Cívic és un espai inter-generacional i plural, un espai dels celranencs i 

celranenques, i amb una llarga trajectòria de dinamització social i cultural.   

 

En aquest Plec de condicions s’inclouen les condicions que han de regular l’actuació de 

les obres per la implementació de les mesures correctores en matèria de protecció contra 

incendis. 

 

 

2. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest document es basa en establir les condicions tècniques necessàries per 

a l’execució de les obres previstes en la “Memòria valorada per la implementació de 

mesures correctores en matèria de protecció contra incendis del pavelló, porxo de les 

piscines i Centre Cívic del Complex de la Fàbrica”.  

 

De la memòria anterior, per caràcter d’urgència es va contractar a través d’un contracte 

menor d’obres les mesures del pavelló de les piscines. Per tant, la resta de les actuacions 

s’hauran d’executar a través de l’actual contracte d’obres. 

 

L’objectiu d’aquesta actuació és poder sol·licitar la llicència de local de pública 

concurrència per poder duu a terme diverses activitats i celebracions.  

 

3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

 

L’Àmbit d’actuació és el previst en la documentació tècnica objecte del contracte.  

 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ  

 

La durada màxima de les obres serà del projecte serà de 9 setmanes.  

 

5. CODI CPV i CLASSIFICACIÓ  

 

Codi CPV: 45343100- Treballs ignifugació. Classif icada com a un projecte d’obra.  

 

6. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L’OBRA 

 

L’empresa adjudicatària haurà de justif icar l’experiència mínima exigida en obres similars 

a les que es preveuen amb aquest contracte de tots i cadascú dels mitjans personals 

detallats en la taula anterior.  

 

D’acord amb l’article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions 

essencial del contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostri que 

s’incompleix aquest deure, de la forma que s’estableix en aquest plec. Qualsevol 

modif icació que es realitzi sobre les persones designades s’haurà de comunicar 

prèviament a l’ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat.  



 
 

 

 
 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D’AQUESTA CONTRACTACIÓ 

 

Les tasques objecte del present contracte són previstes en la documentació tècnica 

objecte de contracte adjuntada en el document “Memòria valorada per la implementació 

de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis del pavelló, porxo de les 

piscines i Centre Cívic del Complex de la Fàbrica”.  

 

Les actuacions del Pavelló de les piscines s’han fet a través d’un contracte d’obres menor 

a causa de la seva urgència, per tant, de la memòria anterior, únicament caldrà executar 

les tasques dels edif icis del Porxo de les piscines i del Centre Cívic.  

 

8. PRESSUPOST DE LES OBRES 

 

El pressupost de les obres, tal com consta en el Projecte és de 57.475,31€, IVA inclòs: 

 

Determinació del preu: Pressupost i amidaments detallats en la “Memòria valorada per la 

implementació de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis del 

pavelló, porxo de les piscines i Centre Cívic del Complex de la Fàbrica” 

 

Finançament: Partida: 11.9330.63200 “Rehabilitació i millora equipaments municipals” i 

per vinculació jurídica.  

Projecte Despesa: 2025 2 INCEN 1 INSTAL·LACIO PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS C.  

 

Expedient d’abast plurianual: NO 

 

9. DIVISIÓ EN LOTS 

 

L’objecte del contracte no és divisible en lots, ja que des del punt de vista tècnic, aquesta 

divisió dif icultaria una correcta execució del mateix, ja que la seva execució per part de 

diferents adjudicataris de diferents lots diluiria la responsabilitat i dif icultaria la 

coordinació necessària de les diferents tasques descrites en la documentació tècnica i 

podrien produir-se errors d’execució, sobrecostos per imprevistos i demores en el 

compliment dels terminis en no ser assumibles aquests per un mateix adjudicatari.  

 

10. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 

Les actuacions previstes en els edif icis del Porxo de les piscines i del Centre Cívic 

detallats a la “Memòria valorada per la implementació de mesures correctores en matèria 

de protecció contra incendis del pavelló, porxo de les piscines i Centre Cívic del Complex 

de la Fàbrica” no es consideren d’una alta complexitat, per la qual cosa no es preveu que 

es pugui modif icar l’import del contracte adjudicat.  

 

11. REVISIÓ DE PREUS 

 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla la revisió de preus.  

 

12. PENALITATS 

El contractista està obligat a complir tots els terminis que s’estableix en aquest plec i en 

la seva oferta. 

 

Si l’empresa contractista, per causes imputables a ella mateixa, incomplís el 

termini f inal d’execució previst en aquest plec o qualsevol dels terminis parcials 



 
 

 

 
 

previstos en la seva oferta, l’Ajuntament podrà acordar la resolució del contracte 

amb pèrdua de la f iança o la imposició d’una penalitat diària de 500 euros per a 

cada dia d’endarreriment (dies naturals). 

 

S’estableixen unes penalitats superiors a les establertes en l’article 193 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, considerant el 

greuge que suposaria l’incompliment del termini d’execució previst, a causa que 

l’Ajuntament ha de pagar una indemnització per cada dia de tancament provocat 

per les obres, i a més a més, es podria posar en perill les subvencions atorgades 

per part de la Diputació de Girona.  

 

13. FACTURACIÓ 

 

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant 

certif icacions subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels 

serveis tècnics municipals. 

 

Aquestes certif icacions es podran fer de forma parcial a cadascun dels edif icis en 

cas que el contractista així ho sol·liciti.   

 

D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no 

es podrà ometre la redacció de l’esmentada certif icació mensual pel fet que, en 

algun mes, l’obra realitzada hagi estat de petit volum o f ins i tot nul·la, a menys 

que l’administració hagi acordat la suspensió de l’obra. 

 

Aquestes certif icacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 

primers dies del mes immediatament posterior al que fa referència. 

 

L’empresa adjudicatària presentarà factures que coincidiran amb l’import de les 

certif icacions emeses per la direcció d’obra. 

 

És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es 

refereix, així com el número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat 

a l’empresa adjudicatària. 

 

El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament 

contractat. 

 

L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no 

incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o 

els tècnics municipals competents, i en tinguin constància escrita.  

 

14. DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA 

 

Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de 

consulta: 

 

“Memòria valorada per la implementació de mesures correctores en matèria de protecció 

contra incendis del pavelló, porxo de les piscines i Centre Cívic del Complex de la 

Fàbrica” 
 

Document signat electrònicament. 
 


