
Núm. expedient: 3990/2025

Procediment: Contractacions

Assumpte: Contracte de reforma d’una plaça urbana i pública, placeta del Gall 

Mullat a Piera.

INFORME

PROJECTE  BÀSIC-EXECUTIU  DE REFORMA D’UNA  PLAÇA URBANA  I 
PÚBLICA, PLACETA DEL GALL MULLAT – PIERA 08784

1- Introducció

El projecte preveu la reforma de la plaça de la Biblioteca del Gall Mullat.

Les actuacions de la proposta defineixen:

-Canvis de distribució de la plaça i modificacions del recorregut d’accés a la 
Biblioteca seguint la normativa d’accessibilitat.

- Noves instal·lacions elèctriques i d’il·luminació.

- Estructura en forma de bancades per assumir el canvi de nivell entre la cota 
de la via i la cota d’accés a la Biblioteca, de forma esgraonada i integrada. I, a  
la vegada, servint com a espais per jeure, i transformar en zones vegetals i  
amb aspecte menys dur, per donar continuïtat a la característica vegetal del 
parc.

2- Descripció de la situació actual

Es tracta d’una plaça urbana i pública situada al municipi de Piera.
Manté  una  geometria  triangular  i  es  troba  delimitada  per  un  conjunt 
arquitectònic de dos edificis plurifamiliars de PB+4PP, i pel carrer Avinguda del 
Gall Mullat.
Actualment  la  plaça  es  troba  urbanitzada,  i  dona  accés  a  la  biblioteca 
municipal.
Una de les problemàtiques que presenta actualment la plaça és la diferència 
d’altura de l’accés de la biblioteca i la cota del carrer, on es resolia amb una 
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rampa accessible molt poc integrada i situada a un dels extrems i una escala 
poc visible situada a l’altre extrem.
També presenta un mur de contenció de formigó que genera un límit molt clar  
entre les dues cotes i no es relaciona amb el parc central del Gall Mullat.
En  termes  de  paviments  la  plataforma  d’accés  a  la  bilbioteca  és  de 
caracteristiques dures amb llosetes de formigó i la plataforma inferior a nivell de 
carrer és tova amb sorra vista.
Es troba dotada de mobiliari  urbà com fanals d’il·luminació, bancs de fusta,  
paperes metàl·liques, etc.
Estèticament aquesta plaça dona una persepció de duresa i d’espai amb poca 
vida.

3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional
L’article  28 de la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de contractes  del  Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
(LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres 
contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels 
seus fins institucionals. 

L’article 116 de la LCSP estableix que la signatura dels contractes per part de 
les  administracions  publiques  requereix  la  tramitació  prèvia  de  l’expedient 
corresponent,  que la inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat  del 
contracte. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina 
en el seu article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el  
àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal en els termes previstos en aquest article.

4- Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la millora de la integració de la placeta amb l’accés a 
la Biblioteca i crear un llenguatge que pugui representar la placeta i el parc. 

Incloent l’adequació de la nova accessibilitat.

Les consideracions tècniques i  requeriments de l’obra és troben al  projecte 
tècnic de referència.
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5- Pressupost base de licitació i Valor Estimat

5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

En aplicació del que es recull a l’article 100 de la LCSP, el  pressupost base 
de licitació de  la  contractació,  es  fixa en  164.890,59  € IVA inclòs  amb el 
desglossament següent: 

Total

Pressupost  d'execució 
material (PEM)

114.515,31 €

Benefici industrial  6% 6.870,92 €

Despeses generals 13% 14.886,99 €

Pressupost  d'execució 
contracte (PEC)

136.273,22 €

IVA 21% 28.617,38 €

Pressupost  base  licitació 
(PBL)

164.890,59 €

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  101.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP),  el  valor  estimat  del 
contracte inclou la totalitat de les prestacions previstes, sense tenir en compte 
eventuals pròrrogues atès que es tracta d’un contracte d’obra d’execució única. 
El valor estimat del contracte es correspon a 136.273,22 € 

5.2 Aplicació pressupostària
La  present  contractació  s'aplicarà  a  l’aplicació  pressupostària  en  què  es 
consignarà a tal  efecte,  quedant condicionada l’adjudicació a l’existència de 
crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aplicació  pressupostària,  de conformitat  amb la 
Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
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Anualitat Aplicació 

pressupostària

Import Descripció

2026 401/1533/61900 165.000 € EDIFICIS I 
ALTRES 

CONSTRUCCIONS 

6- Anàlisi d'execució 

EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES  OBJECTE  DEL  PROJECTE  DE  REFORMA 
D’UNA  PLAÇA  URBANA  PÚBLICA,  PLACETA  DEL  GALL  MULLAT  DE 
PIERA

De l’administració  :
L'arquitecte  d’IPSA  (Societat  municipal  de  l’Ajuntament  de  Piera),  amb 
supervisió de l’arquitecte de l’Ajuntament, té un paper de supervisió i control de 
l’obra.  Supervisió  i  Seguiment  de  l'Evolució  de  l’Obra,  Reunions  de 
Coordinació.  Visites  d'Obra.  Validació  de  Decisions  Tècniques.  Rebre  la 
Rendició  de  Comptes.  Validar   Documentació,  Certificacions,  Informes  i 
documentació final. Control i validació de l’ execució del contracte. As-buit. 

Consideracions Addicionals a exercir en l’execució i final de l’obra:

Es valorarà:

Consultor  en  Accessibilitat:  Per  assegurar  que  l'edifici  compleix  amb  les 
normatives d'accessibilitat per a persones amb discapacitat.

Consultor de Sostenibilitat: Per garantir l'ús de materials ecològics i pràctiques 
constructives sostenibles, si el projecte té objectius específics de sostenibilitat.

Al Finalitzar l'Obra. MÀXIM 2 MESOS PER ENTREGAR DOCUMETACIÓ, EN 
EDITABLE I EN PDF.

1.- Certificats de gestió i recepció de residus per un abocador autoritzat.

 

7.- Termini d’execució 

Segons el projecte tècnic el termini d’execusió és de 3 mesos.
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8.- Classificació del Contractista 

Segons la Llei 9/ 2017 de 8 de Novembre de Contractes del Sector públic. 

No requerit per quantia de pressupost de l’obra. 

9.- Proposta de puntuació. 

Considerant l’objecte del contracte, per a la valoració conjunta de les ofertes i la 
selecció de la proposició global més avantatjosa, en relació qualitat-preu, s’ha 
d’atendre als criteris de valoració que tot seguit es determinen.

L’òrgan de contractació podrà, però, declarar desert el procediment, per raons 
degudament motivades, si cap de les proposicions presentades s’adequa a les 
exigències d’aquest plec de clàusules administratives i particulars i al Projecte 
d'urbanització degudament aprovat per la Junta de Govern.

En  la  licitació  de  l'expedient  per  a  l'adjudicació  de  les  obres  objecte  de 
contracte,  es  procedirà  a  la  seva valoració  fins a  un màxim de 100 punts,  
derivada del resultat de la suma dels punts obtinguts en els aspectes següents:

Vi = A + B = 68+10+2+20=100

A Puntuació segons criteris matemàtics   68+10+2=80  

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) , fins a un màxim de 68 
punts a la proposta que ofereixi la diferencia més alta amb el pressupost de 
licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) 
d’acord amb la seva proporció respecte la proposta major.

XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

Experiència documentada en obres similars, fins a un màxim de 10 punts. És 
valorarà la experiència en execució d’obres similars a l’objecte del contracte, en 
els últims 4 anys, acreditat amb un informe o certificat del promotor, signat pel  
tècnic  municipal  responsable.  El  certificat  haurà d’anar  a  nom de l’empresa 
licitadora que es presenta a la licitació.  Per cada obra executada 2 punts.

Criteri social,  fins a un màxim de 2 punts.  S’atorgarà 1 punt a les empreses 
licitadores  que,  entre  els  tres  (3)  mesos anteriors  a l’inici  de  l’execució  del 
contracte  i  la  data  d’acabament  d’aquest  segons  l’oferta  presentada,  hagin 
formalitzat com a mínim contractes d’obres, de durada no inferior a 3 mesos, 
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per a cada persona contractada; en situació d’exclusió social  o en greu risc 
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a 
integrar-se en el mercat de treball ordinari, acreditat pel Servei d'Ocupació de 
Piera o organisme equivalent; i incloses en algun dels col·lectius següents:

a)  Persones amb disminució  física,  psíquica  o  sensorial  o  amb malalties 
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no 
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 
de juliol, de la renda mínima d’inserció.

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de 
protecció de menors.

e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin 
en procés de rehabilitació i reinserció social.

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a 
una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.

g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es 
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc 
d’exclusió.

h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

B Puntuació segons criteris subjectius   20 punts  

Pla d’obres,  fins a un màxim de  20 punts.  Caldrà aportar una proposta de 
planificació  de  l’obra  d’acord  amb  l’objecte  del  contracte  i  el  seu  termini 
d’execució. El Pla de treball es presentarà com a màxim en quatre fulls DIN A4, 
a una cara en tipografia de lletra arial, cos 11, podent admetre també plànols,  
gràfics,  imatges  o  fotografies  per  una  millor  comprensió.  Inclourà  una  EDT 
(estructura detallada de tasques); un diagrama de Gantt on quedin exposades 
les tasques, les durades i els lligams; una descripció dels recursos assignats 
tant  personals  com  materials,  en  coherència  amb  l’apartat  8.1.3  i  la  seva 
participació  i  dedicació  a  l’obra;  memòria  expositiva  del  procés  constructiu 
proposat per el licitador en relació al camí crític, possibles problemàtiques i la 
seva correcció. Es relacionaran les tasques amb els recursos aportats a l’obra i 
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els responsables específics del seu compliment. S’observaran els criteris que 
aportin major qualitat i seguretat atenent a l’entorn sensible de treball.

Els criteris per a valorar seran els següents:

EDT, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de tasques i activitats, 
la seva descripció,  la jerarquia de les més rellevants,  el  nivell  de detall  i  la 
previsió  de  riscos  per  a  la  seva  execució.  EDT  molt  detallada,  rellevant  i  
comprensible 5,00 . EDT correcta adequada a l'obra 4,00 . EDT amb falta de 
detall  o  incoherències  poc  rellevants2,50  .No  aporta  o  amb  informació 
incongruent 0,00.

Diagrama de Gantt, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les 
fites i tasques més rellevants, el nivell de detall la credibilitat de l’assignació de 
terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques. Planificació molt detallada, 
rellevant  i  comprensible  5,00.  Planificació  correcta  adequada  a  l'obra  4,00. 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50. No aporta o 
amb informació incongruent 0,00.

Assignació  de  recursos,  fins  a  5  punts.  Es valorarà  l’aportació  d’informació 
addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles 
tasques crítiques i principals de l’obra. Es justificarà de manera raonada per a 
les  tasques  principals,  quins  són  el  recursos,  rendiments  i  organització 
proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són consistents. Es 
valorarà  la  rellevància  de  les  tasques  desenvolupades  sobre  el  termini  de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, 
nombre d’equips i organització dels mateixos.Bona justificació dels rendiments 
de les tasques principals 5,00. Manca de justificació del rendiment de tasques 
principals 4,00. Justificacions incompletes o parcialment mal identificades 2,50. 
No aporta o amb informació incongruent 0,00

Memòria procés constructiu, fins a 5 punts. Es valorarà la rellevància, viabilitat i 
beneficis  dels  processos  proposats,  així  com  la  racionalitat,  el  detall  i  la 
coherència de la proposta que determinen els aspectes més determinants de 
l’obra, així com l’anàlisi que identifiqui els aspectes més rellevants del procés 
constructiu de l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra  
als  seu  parer.  Procés  molt  detallat,  racional,  rellevant  i  comprensible  5,00. 
Procés  detallat,  correcte  i  coherent  4,00.  Anàlisi  bàsic  i  coherent,  sense 
informació  rellevant  2,50.  Anàlisi  bàsic,  incomplet  o  amb incoherències  poc 
rellevants 1,25. No aporta o amb informació incongruent 0,00.

Criteris de desempat
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En  cas  d’igualació  de  proposicions,  els  criteris  per  al  desempat  seran  els 
establerts a la LLCSP

10- Conclusions 

Les obres a realitzar són completes i suficients per realitzar l’actuació. Amb el 
projecte s'estima suficientment detallada la documentació per poder realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 
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