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Codi de verificació: 
1E531D432Z690K54054T 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 29296/2025  Document: 263890/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Àmbit de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Servei:  Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Denominació del contracte:  
Contractació de les obres descrites a la Memòria Tècnica 
Valorada per la millora i remodelació verda a Volpelleres  

 
 
A. Objecte  

 
A1. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
 
La necessitat d’executar aquestes obres sorgeixen dels resultats de les votacions de les 
edicions de Pressupostos Participatius de l’edició 2022-2023, al Consell de Barri de Centre 
Oest (actualment, Consell de Volpelleres). 
 
En data de 18 de gener de 2023, el Consell de Centre Oest va aprovar, entre d’altres 
propostes, els dos projectes objecte d’aquesta contractació: “Millora i remodelació verda al 
centre de Volpelleres” i “Més verd a l’Avinguda de la Clota”. 
Ambdós projectes se centren en la millora dels espais i la seva remodelació, mitjançant la 
plantació d’arbres i arbustos, per crear zones d’ombra més agradables i que ajudin a mitigar la 
calor. 
 
A2. Descripció de l’objecte 
 
L’objecte d’aquest contracte consisteix en la realització de les obres d’obra civil i plantació de 

diferents espècies vegetals en dos àmbits: 

1. Plaça dels Rabassaires 

2. Avinguda de la Clota 

 

Aquestes actuacions formen part de la “Memòria tècnica valorada per la millora i remodelació 

verda a Volpelleres”, on es recull i es descriuen les obres a realitzar de tres projectes; aquesta 

licitació té com a objecte el projecte 1 i el projecte 3. 

 

1. Memòria tècnica valorada per la millora i remodelació verda a Volpelleres, Sant Cugat: 

 Redactat i signat pels tècnics de l’Oficina de Participació Ciutadana i Acció als 

Barris. 

 Aprovada en data 30/12/2024 mitjançant Acord del Ple Municipal 

AJT/PLE/19/2024, sense submissió a informació pública de compliment amb 
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l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 

mitjançant el (ROAS). 

 Publicada al taulell en data 17/01/2025 i al BOPB en 17/01/2025. 

 Certificat negatiu d’al·legacions de data 24/03/2025 (doc. núm. 115623/2025). 

 Pressupost d’execució aprovat (IVA inclòs) de les actuacions: 

1. Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires : 61.661,39 € 

2. Projecte 3 - Avinguda de la Clota : 47.165,67 € 

 

Les actuacions principals del projecte de la Plaça dels Rabassaires son: 

- Demolicions del paviment existent i moviment de terres per crear nous parterres i clots 

d’arbres. 

- Instal·lació de la xarxa de reg. 

- Plantació d’arbres, arbustos i plantes 

- Pavimentació 

- Instal·lació de mobiliari urbà 

 

Les actuacions principals del projecte de l’Avinguda de la Clota son: 

- Demolicions del paviment existent i moviment de terres per crear nous parterres i clots 

d’arbres. 

- Plantació d’arbres, arbustos i plantes 

- Pavimentació 

 

A3. Codi CPV 
 

• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 
45000000-7 - Treballs de construcció 

77310000-6 – Servei de plantació i manteniment de zones verdes 

 

• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 

45000000-7 - Treballs de construcció 

77310000-6 – Servei de plantació i manteniment de zones verdes 

 

A4. Divisió en Lots:  
 

Es considera adient la divisió en lots de l’objecte del contracte tenint en compte els 

emplaçaments clarament diferenciats de les obres. 

L’objecte del contracte es divideix en 2 lots, corresponents als projectes recollits a la memòria 

esmentada: 

 

• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaire 

• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 

Les prestacions incloses en cadascun dels lots objecte d’aquesta licitació es consideren 

equivalents atès que consisteixen en l’execució d’activitats d’obra civil, auxiliars per a la creació 

de zones verdes, i de plantació de diverses espècies vegetals. 
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B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

Preus unitaris i unitats certes. 

 

D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb el 
projecte aprovat per a cada lot, en funció dels costos derivats de l'execució material de les 
obres, les despeses generals i el benefici industrial.  
 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP consta en l’Annex 1 a la 

present memòria. 

 
 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 42.823,39 € 

Despeses Generals (13%) 5.567,04 € 

Benefici Industrial (6%) 2.569,40 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 50.959,83 € 

IVA (21%) 10.701,56 € 

Total pressupost 61.661,39 € 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 32.756,21 € 

Despeses Generals (13%) 4.258,31 € 

Benefici Industrial (6%) 1.965,37 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 38.979,89 € 

IVA (21%) 8.185,78 € 

Total pressupost 47.165,67 € 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 75.579,60 € 

Despeses Generals (13%) 9.825,35 € 

Benefici Industrial (6%) 4.534,77 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 89.939,72 € 

IVA (21%) 18.887,34 € 

Total pressupost 108.827,06 € 
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B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 

Import període inicial del contracte 50.959,83 € 

Import modificacions 10.191,97€ 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 61.151,80€ 

 

 

• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 

Import període inicial del contracte 38.979,89 € 

Import modificacions 7.795,98 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 46.775,87 € 

 

 

GLOBAL 

 

Import període inicial del contracte 89.939,72 € 

Import modificacions 17.987,95 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 107.927,67 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

No 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 

contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte de cada lot: 

 

Modificacions previstes: Es preveu possibles modificacions de l’import del contracte derivades 

de canvis en la topografia de l’àmbit del projecte, respecte l’estat existent en el moment de la 

redacció del projecte, que obliguin a realitzar actuacions que siguin imprescindibles per poder 

dur a terme les obres, com ara ampliacions en excavacions i/o demolicions. També es 

contemplen modificacions dels elements existents i el seu estat a l’inici de les obres. 

 

Import previst per al lot 1.- 10.191,97 € 

Import previst per al lot 2.- 7.795,98 € 
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Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte. 

 

 

D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària:  

 
• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 
23411 17100 619000 – 2025/2/DCS13/1 – PC. Parcs i Jardins / Altres inversions reposició 
Import (amb IVA): 61.661,39 € 
 

• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 
23411 17100 619000 – 2025/2/DCS13/1 – PC. Parcs i Jardins / Altres inversions reposició 
Import (amb IVA): 47.165,67 € 
 
 

Contractació anticipada  
 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

 

D2. Expedient d’abast pluriennal:  

 

L’expedient no contempla una durada d’abast pluriennal. 

 

 

E. Termini de durada del contracte  

 
• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 
E1. Durada inicial del contracte: 8 setmanes 
E2. Inici: Signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: -- 
E5. Lloc: Plaça dels Rabassaires , Sant Cugat del Vallès 
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• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 

E1. Durada inicial del contracte: 8 setmanes 
E2. Inici: Signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: -- 
E5. Lloc: Avinguda de la Clota, Sant Cugat del Vallès 
 
 

F. Variants   

 

Sí  No  

 

 

G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici) 
 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 

 

Justificació del procediment de licitació escollit:  
Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 2.000.000,00 € i 

superior a 80.000,00 €, d’acord amb la LCSP, el procediment d’adjudicació és un obert 

simplificat. 

 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
H.1. Classificació empresarial:   

 
No s’estableix. 

 
Justificació de la classificació escollida:  
Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i 

categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real Decret 

773/2015, de 28 d’agost (article 25), atès que el valor estimat del contracte no supera els 

500.000€, tractant-se d’un contracte d’obres, no hi ha l’obligació d’establir una 

classificació. 

 
 

H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

 LOT 1 : PROJECTE 1 - PLAÇA DELS RABASSAIRES 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC, és a dir, com 
a mínim haurà de ser de 91.727,70 € (IVA exclòs). 
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S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança. 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

criteri que s’aplica en defecte de previsió. 

 

Solvència tècnica o professional 

 

a) Relació de les obres executades per l’empresa en els darrers 5 anys, amb un mínim 5 obres 

similars a les obres a realitzar, d’un import mínim de cada obra de 91.727,70 € (IVA exclòs). 

Aquestes obres hauran d’estar avalades per certificats de bona execució per a les obres més 

importants. 

 

Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixen en l’execució de moviments 

de terres, pavimentació i/o plantació similars als descrits a la documentació tècnica. 

 

L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 

de:  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 

certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 

d’aquestes. 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari. 

 

 Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

 precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 

d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, percentatge que es considera idoni per 

garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del 

present contracte. Es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 5 obres d’aquestes 

característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 

coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 

requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 

l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució 

d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del contracte i d’import igual 

o superior a 91.727,70 € (IVA exclòs) cadascuna, amb un mínim de 5 obres durant aquest 

període. 

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 

tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte.  
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En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 

del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 

el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

Justificació de la solvència tècnica exigida:  
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, s’ha fixat un requisit de solvència tècnica 

relacionat amb l’execució d’obres de naturalesa similar i per import mínim de cada obra 

igual a l’import del valor estimat. 

 

 

 LOT 2 : PROJECTE 3 – AVINGUDA DE LA CLOTA 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC, és a dir, com 
a mínim haurà de ser de 70.163,81 € (IVA exclòs). 
 
S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança. 
 
Justificació de la solvència econòmica exigida: 
El volum de negocis exigit no supera el límit màxim que la LCSP permet exigir i que és el 

criteri que s’aplica en defecte de previsió. 

 

Solvència tècnica o professional 

 

a) Relació de les obres executades per l’empresa en els darrers 5 anys, amb un mínim 5 obres 

similars a les obres a realitzar, d’un import mínim de cada obra de 70.163,81 € (IVA exclòs). 

Aquestes obres hauran d’estar avalades per certificats de bona execució per a les obres més 

importants. 

 

Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixen en l’execució de moviments 

de terres, pavimentació i/o plantació similars als descrits a la documentació tècnica. 

 

L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 

de:  

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 

certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 

d’aquestes. 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 

l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 

l’empresari. 
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 Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

 precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 

solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 

d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, percentatge que es considera idoni per 

garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del 

present contracte. Es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 5 obres d’aquestes 

característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa amb experiència i 

coneixement de tècniques i procediments constructius moderns i actualitzats. 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 

requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 

l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució 

d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del contracte i d’import igual 

o superior a 70.163,81 € (IVA exclòs) cadascuna, amb un mínim de 5 obres durant aquest 

període. 

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 

bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 

tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte.  

 

En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 

del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 

el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar: l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 

precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

Justificació de la solvència tècnica exigida:  
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, s’ha fixat un requisit de solvència tècnica 

relacionat amb l’execució d’obres de naturalesa similar i per import mínim de cada obra 

igual a l’import del valor estimat. 

 

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: 

 

No s’estableix 
 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 

Sí  No  
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• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota 

 
Sí  No  

 
 
J. Criteris d’adjudicació  

 

• Lot 1: Projecte 1 - Plaça dels Rabassaires 

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 0 punts 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 84 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (84 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 16 punts: 

 

a) Garantia de les obres (fins a un màxim de 6 punts) 

 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 

d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres 

s’estableix en un any. 

 

S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total).  

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

 

b) Millores de la qualitat del projecte (fins a un màxim de 10 punts) 

 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, l’execució de les millores descrites a continuació: 

- Instal·lació d’una font a la Plaça Dolors Bigas, incloent les actuacions de connexió a la 

xarxa d’aigua potable i al clavegueram. Les actuacions necessàries estan descrites a la 

mateixa memòria (Projecte 2 – Parc de Dolors Bigas). 

- Instal·lació d’un cartell informatiu a la Plaça Dolors Bigas, segons es descriu a la 

mateixa memòria (Projecte 2 – Parc de Dolors Bigas). 
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Es valorarà amb un màxim de 10 punts oferir la millora descrita. El no oferir-la es valorarà 

amb zero punts. 

 

Aquesta millora no suposarà un increment de preu per al promotor. 

 

El pressupost estimat de l’execució de les millores és de 4.400 € (import sense IVA); 

s’indica únicament a títol informatiu, sense que impliqui cap compensació econòmica 

addicional ni alteració del preu de licitació. 

 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

Ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 

termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del 

resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de 

temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

Millora de la qualitat: es pretén garantir unes millores a l’entorn de l’àmbit d’actuació per 

generar un espai saludable i completar el conjunt de les actuacions. 

 

 

 

• Lot 2: Projecte 3 – Avinguda de la Clota  

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 0 punts 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 84 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (84 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 16 punts: 

 

a) Garantia de les obres (fins a un màxim de 6 punts) 

 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 

d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres 

s’estableix en un any. 
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S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total).  

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

 

b) Millores de la qualitat del projecte (fins a un màxim de 10 punts) 

 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, l’execució de les millores descrites a continuació: 

- Plantació de un conjunt d’arbustos addicional als contemplats a la memòria tècnica de 

la tipologia a1 (Pistacia Lentiscus), de 7 unitats (similars als descrits a la memòria tècnica) 

(tram lliure proper a la Plaça dels Pagesos). 

- Plantació de un conjunt d’arbustos addicional als contemplats a la memòria tècnica de 

la tipologia a1 (Pistacia Lentiscus), de 6 unitats (similars als descrits a la memòria tècnica) 

(tram lliure proper a l’encreuament amb l’Av. de Can Bellet). 

- Plantació de un conjunt d’arbustos addicional als contemplats a la memòria tècnica de 

la tipologia a2 (Photinia Fraseri), de 5 unitats (similars als descrits a la memòria tècnica) 

(tram lliure proper a la Plaça de les Aixades). 

- Plantació de 2 conjunt d’arbustos addicional als contemplats a la memòria tècnica de la 

tipologia a2 (Photinia Fraseri), de 5 unitats (similars als descrits a la memòria tècnica) (tram 

lliure proper a la Plaça de les Aixades). 

 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts oferir la millora descrita. El no oferir-la es valorarà 

amb zero punts. 

 

Aquesta millora no suposarà un increment de preu per al promotor. 

 

El pressupost estimat de l’execució de les millores és de 1.800 € (import sense IVA); 

s’indica únicament a títol informatiu, sense que impliqui cap compensació econòmica 

addicional ni alteració del preu de licitació. 

 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

Ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 

termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del 

resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de 

temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

Millora de la qualitat: es pretén garantir unes millores a l’entorn de l’àmbit d’actuació per 

generar un espai saludable i completar el conjunt de les actuacions. 

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 
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B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions. 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 

10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 

 

L. Condicions especials d’execució  

 

1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:  

 

En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 
següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 

- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció laboral 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en situació de risc d’exclusió social 
- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 

 

Aquesta condició especial podrà ser exigida a partir del moment en què el contractista hagi 

acumulat un màxim de dues contractacions. 

 

Justificació de la condició especial d’execució escollida:  

S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 

promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 

 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí No  
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N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

 

Indicant que en cas de que existeixi subcontractació, el contractista haurà de comunicar per 

escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la 

intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén 

subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del subcontractista, i 

justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i 

humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs 

en prohibició de contractar. 

    

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

Sí No  

 
 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 29296/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

X  Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

X  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

Certificació d’obres mensual 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 
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Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

 

Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

 

Termini: 12 mesos 

 

Aquest termini podrà ser ampliat segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

El programa de treball haurà de ser aportat pel contractista, un cop formalitzat el contracte i 

abans de l’inici de les obres. 

 

 

S. Penalitats 

 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  
Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2


  

 
16/21 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 
un 15% del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
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Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
 
En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 
de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 
el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la direcció facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 
 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 
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L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 
 
1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 
 
Reiteració en l’incompliment 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Altres penalitats 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
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aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista.  

 
 

T. Assegurances 

 
Responsabilitat civil professional amb un límit de 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €, 
amb les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada i Post treballs de 
12 mesos. 
Caldrà posar a l’Ajuntament com a assegurat addicional. 
 
Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari a 
l’Ajuntament. 
 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
El que sigui nomenat com a Director d’Obra. 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Oficina de Participació 
Ciutadana i Acció de Barris- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
D’acord amb l’article 326.1 de la LCSP, on s’estableix que la constitució de la Mesa de 
Contractació serà potestativa en el procediment obert simplificat abreujat, recollit a l’article 
159.6 de la LCSP, no es constitueix la Mesa de Contractació. 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

 
 
X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

Data aprovació definitiva: 30-12-2024 
Òrgan que ha aprovat el projecte: PLE MUNICIPAL 
Data de publicació de l’aprovació al BOPB: 17/01/2025 
Data de publicació de l’aprovació al Taulell d’anuncis: 17/01/2025 
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 
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 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ 

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 

 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
 
 
 
 
 
 
 
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació  

 

La justificació del pressupost de licitació per aquest projecte es troba a la memòria 
tècnica valorada. 
 


