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Justificació de la baixa temerària presentada.

OBRES  I  SUBMINISTRAMENT  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTAICA  A  LA  SALA
KURSAAL DE VALLS.

ANTECEDENTS DE FET

Havent procedit a la valoració de les ofertes econòmiques per la contractació de la instal·lació
fotovoltaica a la Sala Kursaal de Valls, es constata que les ofertes presentades per SOLETEC
Proyectos  e  instalaciones,  SL  i  per  E4e  Soluciones  Energéticas,  SAU,  presenten  valors
anormalment baixos. 

DISPOSICIONS LEGALS APLICABLES

Article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

Indica  que  es  pot  demanar  la  justificació  al  licitador  sobre  les  condicions  que  siguin
susceptibles  de determinar el baix nivell del preu o costos de la oferta i, en particular, en el
que es refereix als valors següents:

a)  L'estalvi  que permeti  el  procediment  de fabricació,  els  serveis  prestats  o  el  mètode  de
construcció.

b)  Les  solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de què
disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.

c)  La  innovació  i  originalitat  de  les  solucions  proposades,  per  subministrar  els  productes,
prestar els serveis o executar les obres.

d) El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,  social o
laboral,  i  de  subcontractació,  no  sent  justificable  els  preus  per  sota  de  mercat  o  que
incompleixin el que estableix l'article 201.

e) O la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.

PART DISPOSITIVA

Per tal de justificar la baixa temerària presentada, les empreses exposen diferents condicions
favorables i  solucions tècniques que pretenen justificar  l'oferta amb valors excepcionalment
baixos:

SOLETEC Proyectos e instalaciones, SL

- Estalvi en adquisició de material, optimització econòmica en els serveis emprats.

En aquest apartat, el licitador presenta un estalvi econòmic considerable respecte els preus del
projecte atès que disposa de preus molt competitius en el subministrament dels materials.
Les principals diferències a tenir  en compte es en el material  de les partides de «captació
solar».
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El licitador proposa subministrar panells solars de potència superior als que indica el projecte
per tal d’instal·lar  menys panells per arribar a la potència total.  També proposa canviar  de
sistema de muntatge dels panells solars.

Els canvis que proposa el licitador suposen una modificació del projecte que s’està licitant, atès
que es canvia la potència dels panells solars,  es disminueix  l’amidament  dels panells i  les
partides complementàries i també es modifica el sistema de suportació dels panells, passant
d’una estructura metàl·lica a una de prefabricada de formigó.

- Solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables per prestar els
serveis i executar les obres.

- Disposicions relatives a la protecció de la ocupació i les condicions de treball vigents.

E4e Soluciones   E  nergéticas, SAU  

- Justificació de l’oferta presentada

El licitador realitza un desglossament de la oferta econòmica presentada a l’oferta. Realitza la
descomposició  del  subministrament  d’equips,  la  instal·lació  dels  equips  i  mitjans  humans  i
materials,  els  costos  de  seguretat  i  salut,  de  gestió  de  residus  i  de  la  legalització  de  la
instal·lació executada.

-  Condicions  favorables  per  la  prestació  del  servei  i  per  l’execució  de  les  obres.,  com el
coneixement del lloc on s’ha de prestar el servei, els acords de col·laboració amb proveïdors, el
desenvolupament  d’obres  similars,  els  sistemes  implantats  de  qualitat  de  l’empresa  i  la
formació del personal.

- Compliment de les condicions de treball.

CONCLUSIONS

Per tot l'exposat i un cop revisada la justificació de les ofertes, es conclou que:

-  NO s’accepta la justificació de la baixa  temerària presentada per  SOLETEC Proyectos e
instalaciones, SL, pels motius que s’indiquen a continuació:

Les  modificacions  en  la  reducció  del  número  de  panells  que  s’instal·len  atès  que  es
proposa augmentar la potència del panell i la substitució del sistema de suport dels panells,
suposa una modificació del projecte que es licita.

-  SÍ  s’accepta  la  justificació  de  la  baixa  temerària  presentada  per  E4e  Soluciones
Energéticas, SAU.

Valls, a data de signatura electrònica,
Anton Pellicer Casajuana
Enginyer municipal
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