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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DEL 

TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP (FASE 3 I 4), DIVIDIT EN LOTS, 

A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, NO SUBJECTE A 

REGULACIÓ HARMONITZADA. 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL I. Règim jurídic 

 

Clàusula 1. Règim jurídic. 

 

El present contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP). Les parts queden sotmeses 

expressament a l'establert en aquest plec i en el corresponent projecte. 

 

La Memòria, els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions tècniques particulars i el 

plec de clàusules administratives particulars, tenen caràcter contractual, i la presentació de 

l'oferta suposarà la prova de conformitat per l'adjudicatari.  

 

Pel no previst en els plecs, el contracte es regirà per la LCSP; pel Decret Llei 3/2016, de de 31 

de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; pel Reial decret 817/2009, de 

8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 

del Sector Públic (RD 817/2009); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat mitjançant Reial decret 1098/2001, de 12 d'Octubre 

(RGLCAP), en tot el que no s'oposi a l'anterior. L'aplicació d'aquestes normes es durà a terme 

en relació amb tot el que no hagi resultat afectat per la disposició derogatòria de la LCSP. 

 

En tot cas, les normes legals i reglamentàries citades anteriorment seran aplicable en tot el que 

no s'oposi a la LCSP. 

 

Supletòriament, s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les de 

dret privat. 

 

CAPÍTOL II. De l'òrgan contractant. 

 

Clàusula 2. Òrgan de contractació. 

 

De conformitat amb l'article 61 LCSP, la representació de les entitats del sector públic en matèria 

contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de 

norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar 

contractes en el seu nom. 
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Per al present contracte l'òrgan de contractació serà el que figuri a l'apartat 2 de l'Annex I al 

plec. 

 

Clàusula 3. Responsable del contracte i Direcció facultativa. 

 

Al responsable del contracte li correspon, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.1 LCSP, 

supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 

finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats 

que l'òrgan de contractació li atribueixi. 

 

De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els contractes d'obres les facultats del responsable 

del contracte seran exercides per la direcció facultativa d'acord amb els articles 237 a 246 LCSP. 

 

En cas que la Direcció Facultativa sigui externa a l’Ajuntament, els Serveis Tècnics Municipals 

seran la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, als efectes del que 

disposa l’art. 62.1 LCSP.  

 

L'òrgan de contractació, a través de la direcció facultativa, també efectuarà la inspecció, 

comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra executada. 

 

Sense perjudici del que es disposa en l'article 214.2 d) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relativa a 

la funció interventora serà missió de la direcció facultativa, la comprovació de la realització de les 

obres segons el projecte, així com les seves instruccions en el curs de l'execució de les mateixes. 

 

El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al personal de la direcció 

facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats 

a les obres per al seu previ reconeixement.  

 

Quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin 

o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures 

concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.  

 

La direcció facultativa de l'obra podrà ordenar l'obertura de cales quan sospiti l'existència de vicis 

ocults de construcció o haver-se utilitzat materials de qualitat deficient. De confirmar-se 

l'existència de tals defectes, seran de compte del contractista les despeses derivades del 

reconeixement i esmena. En cas contrari, la Direcció certificarà la indemnització que correspon 

a l'execució i reparació de les cales, valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació.  

 

Així mateix, la direcció facultativa, de conformitat amb l'establert en l'article 145 del RGLCAP, 

podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es recaptin els 

informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent les despeses que s'originin de 

compte de l'Administració o del contractista, segons el previst a l'apartat 26 de l'Annex I al present 

plec. 
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La Direcció podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessaris en els 

casos de perill imminent. El contractista haurà d'executar tals treballs sense perjudici que la 

Direcció de l'obra promogui amb posterioritat la tramitació administrativa corresponent.  

 

El procediment a seguir en els casos de força major de l'article 239 LCSP, serà l'establert en 

l'article 146 del RGLCAP.  

 

La resolució d'incidències sorgides en l'execució del contracte es tramitarà, mitjançant expedient 

contradictori, d'acord amb l'establert en l'article 97 del RGLCAP. 

 

Durant l'execució del contracte, l'adjudicatari assumirà les seves responsabilitats inherents a 

l'execució dels treballs i al control i vigilància de materials i obres que executi conforme a les 

instruccions, d'obligat compliment, donades per la Direcció i inspecció de l'obra. 

 

Clàusula 4. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte. 

 

De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

del contracte serà la que s'indica a l'apartat 3 de l'Annex I al present plec. 

 

 

CAPÍTOL III. Del contracte. 

 

Clàusula 5. Objecte i necessitat del contracte.  

 

L'objecte del contracte al que es refereix el present plec és l'execució de les obres descrites a 

l'apartat 1 del seu Annex I, i definit en el projecte aprovat per l'Administració, que recull les 

necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte i els factors de tot ordre a tenir en 

compte. 

 

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte 

del contracte quan existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se degudament. En el present 

contracte la justificació de la no divisió en lots, s'indica a l'apartat 1 de l'Annex I al present plec. 

 

Clàusula 6. Valor estimat.  

 

El valor estimat del present contracte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 101 LCSP, 

ascendeix a la quantitat expressada a l'apartat 4 de l'Annex I al present plec. El valor estimat del 

contracte és l’import total del contracte sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 

El mètode de càlcul aplicat per l'òrgan de contractació per calcular el valor estimat serà el que 

figura a l'apartat 4 de l'Annex I. 
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Clàusula 7. Pressupost base de licitació i preu del contracte.  

 

Els contractes tindran sempre un preu cert, que haurà d'expressar-se en euros.  

 

El pressupost base de licitació consignat en el projecte ascendeix a la quantitat expressada a 

l'apartat 5 de l'Annex I al present plec. El seu desglossament i la distribució per anualitats 

previstes s'estableix a l'apartat 5 de l'Annex I al present plec. Ha estat elaborat de conformitat 

amb el que es disposa en l'article 100 i article 241 LCSP. El seu càlcul inclou els tributs de 

qualsevol índole.  

 

En tot cas, s'indicarà com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

 

Clàusula 8. Existència de crèdit 

 

L'execució de les obres està emparada pels crèdits que s'indiquen a l'apartat 5 de l'Annex I al 

present plec. 

 

Si el contracte es finança amb Fons Europeus, ha de sotmetre's a les disposicions del Tractat de 

la Unió Europea i als actes fixats en virtut del mateix i ser coherent amb les activitats, polítiques 

i prioritats comunitàries en pro d'un desenvolupament sostenible i millora del medi ambient, 

havent de promoure el creixement, la competitivitat, l'ocupació i la inclusió social així com la 

igualtat entre homes i dones, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) nº 

1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual 

s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 

Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives 

al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i 

al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell. 

 

Clàusula 9. Termini i lloc d'execució. 

 

El termini d'execució de les obres serà el que figura a l'apartat 8 de l'Annex I al present plec o el 

que es determini en l'adjudicació del contracte, sent els terminis parcials els que es fixin com a 

tals en l'aprovació del programa de treball. 

 

El còmput del termini s'iniciarà des de l'endemà al de la data de l'acta de comprovació del 

replanteig, si l'Administració autoritza l'inici de l'obra.  

 

Els terminis parcials que es fixin en l'aprovació del programa de treball, amb els efectes que en 

l'aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents. 

 

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per efectuar 

les obres en el termini contractual, tret que, segons el parer de la direcció facultativa, existissin 

raons per estimar-ho inconvenient, estant-se al que es disposa en l'article 96 del RGLCAP.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

AJ
99

25
3H

LM
5P

R
Q

W
SK

W
KR

W
W

A5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
as

el
va

de
lc

am
p.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
86

 



 
 

 
Contractació d’obres 

Procediment obert, tramitació ordinària 
Reforma i rehabilitació teatre Defensa Agrària (Fase 3 i 4) 

 

 

 

 

10 

 

El contracte s'executarà en el lloc que s'indica a l'apartat 8 de l'Annex I d'aquest plec. 

 

Clàusula 10. Condicions especials d'execució.  

 

Els òrgans de contractació podran establir condicions especials en relació amb l'execució del 

contracte, sempre que estiguin vinculades al seu objecte, en el sentit de l'article 145 LCSP, no 

siguin directa o indirectament discriminatòries i siguin compatibles amb el dret comunitari. 

 

Les condicions especials d'execució per a aquest contracte s'indiquen a l'apartat 18 de l'Annex I 

al present plec . 

 

Per al cas d'incompliment d'aquestes condicions especials d'execució hauran d'establir-se 

penalitats a l'apartat 24 de l'Annex I al present plec o atribuir-los a aquestes condicions el caràcter 

d'obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

 

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides igualment 

a tots els subcontractistes que participin en l'execució del mateix. 

 

Clàusula 11. Revisió de preus. 

 

En la revisió de preus s'estarà a l'especificat a l'apartat 6 de l'Annex I del present plec, tot això 

de conformitat amb l'article 103 de la LCSP i 104 a 106 del RGLCAP.  

 

En els contractes celebrats amb preus provisionals no cabrà la revisió de preus de conformitat 

amb el que es disposa en l'article 102.7 in fine LCSP. 

 

CAPÍTOL IV. Del licitador. 

 

Clàusula 12. Aptitud per contractar. 

 

Podran optar a l'adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles 

o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin aptitud per 

contractar.  

 

En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició així com els 

supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al que es disposa en l'article 69 apartat 8 i 

següents de la LCSP. 

 

En els casos de fusió d'empreses en els quals participi la societat contractista, continuarà el 

contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 

en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits d'escissió, 

aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuarà el contracte 

amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions 

dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 
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de contractar, i la solvència exigida en acordar-se a l'adjudicació o que les diverses societats 

beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin 

el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles 

de l'execució del contracte. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual 

s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, 

considerant-se amb caràcter general com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari. 

 

Als efectes anteriors l'empresa haurà de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància 

que s'hagués produït. 

 

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels 

quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus 

estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 

 

Els contractistes hauran de comptar així mateix amb l'habilitació empresarial o professional que, 

si escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del 

contracte, de conformitat amb l'establert a l'apartat 11 de l'Annex I al plec. 

 

En relació amb les empreses comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 

Europeu i empreses no comunitàries serà aplicable el que es disposa en els articles 67 i 68 

LCSP. 

 

Clàusula 13. Classificació i solvència. 

 

De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els empresaris 

hauran d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de contractació. Aquest requisit 

serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui exigible conforme al que es disposa en 

la LCSP.  

 

Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros 

serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista 

d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el 

grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 

superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 

 

Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui inferior a 500.000 euros la 

classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte 

correspongui, i que serà recollit en els plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica 

i financera i solvència tècnica per contractar. En tals casos, l'empresari podrà acreditar la seva 

solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o 

subgrup de classificació corresponent al contracte o ben acreditant el compliment dels requisits 

específics de solvència exigits. 
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La classificació exigida, o si escau la solvència econòmica i financera i tècnica, s'estableix en 

l'apartat 11 de l'Annex I al plec. 

 

Clàusula 14. Integració de la solvència amb mitjans externs. 

 

Per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l'empresari podrà 

basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels 

vincles que tinguin amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del 

contracte disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no 

estigui incursa en una prohibició de contractar. 

 

En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions temporals a 

què es refereix l'article 69 LCSP, podran recórrer a les capacitats alienes a la unió temporal. 

 

Per tant, els licitadors podran acreditar els requisits específics de solvència econòmica, financera 

i tècnica o professional recollits en l'apartat 11 de l'Annex I basant-se en la solvència i mitjans 

d'altres entitats. 

 

La falta o insuficiència de la classificació no podrà suplir-se mitjançant la integració de la 

solvència amb mitjans externs. 

 

De conformitat amb l'article 75.1 LCSP, pel que fa als criteris relatius a l'experiència professional 

pertinent, les empreses únicament podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 

executaran les obres per les quals són necessàries aquestes capacitats. 

 

En els contractes d'obres, d'acord amb el que es disposa en l'article 75.4 LCSP, els poders 

adjudicadors podran exigir que determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial 

naturalesa, siguin executades directament pel propi licitador o, en el cas d'una oferta presentada 

per una unió d'empresaris, per un participant en la mateixa, sempre que així s'hagi previst en el 

plec. Aquesta possibilitat es troba regulada en l'apartat 24 de l'Annex I. 

 

Clàusula 15. Concreció de les condicions de solvència. 

 

En els contractes d'obres podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquin els noms i la 

qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, de conformitat amb 

l'article 76.1 LCSP.  

 

A més, en virtut de l'apartat 2 de l'article 76 LCSP, els òrgans de contractació podran exigir als 

licitadors que a més d'acreditar la seva solvència o, si escau, classificació, es comprometin a 

dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a 

això. Aquests compromisos tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes 

previstos en l'article 211, o establir penalitats, conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 per al cas 

que s'incompleixin per l'adjudicatari. 
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L'exigència, si escau, dels noms i la qualificació del personal responsable d'executar el contracte, 

així com del compromís d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals i/o materials, 

s'estableix en l'apartat 12 de l'Annex I al present plec. 

 

Clàusula 16. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

 

De conformitat amb l'article 159.4 a) LCSP, tots els licitadors que es presentin a licitacions 

realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de presentació d'ofertes 

sempre que no es vegi limitada la concurrència. 

 

Sense perjudici de l'anterior, la Disposició Transitòria Tercera de la LCSP disposa que fins que 

no transcorrin sis mesos de l'entrada en vigor de la LCSP, no resultarà exigible l'obligació 

establerta per al procediment obert simplificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades o registre equivalent, per la qual cosa l'acreditació de la capacitat, 

solvència i absència de prohibicions de contractar es realitzarà en la forma establerta amb 

caràcter general. 

 

CAPÍTOL V. Del procediment d'adjudicació. 

 

Secció primera. Del procediment i criteris d'adjudicació. 

 

Clàusula 17. Procediment. 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 159.1.b) LCSP, el contracte s'adjudicarà per 

procediment obert i es durà a terme atenent a un únic criteri d'adjudicació o bé a una pluralitat de 

criteris d'adjudicació, segons el que es disposa en l'apartat 10 de l'Annex I al present plec i 

conforme als termes i requisits establerts en aquest text legal, de conformitat amb el que es 

disposa en els articles 145 i 146 LCSP. 

 

Clàusula 18. Publicitat. 

 

L'anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació en el perfil del contractant.  

En el perfil de contractant de l'Ajuntament de la Selva del Camp que figura en l'apartat 37 de 

l'Annex I al present plec, s'oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació del contracte, 

incloent els plecs de clàusules administratives particulars i documentació complementària, si 

escau. 

 

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans 

electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant. 

 

Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els 

plecs i altra documentació complementària amb l'antelació fixada en l'apartat 36 de l'Annex I 

d'aquest plec. 
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Clàusula 19. Criteris d'adjudicació. 

 

L'article 159.4 b) LCSP disposa que entre els criteris d’adjudicació previstos en el plec no n’hi 

hagi cap avaluable mitjançant judici de valor, o, en cas de ser-hi, la seva ponderació no superi el 

vint-i-cinc per cent del total, llevat del cas que el contracte tingui per objecte prestacions de 

caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria o arquitectura, on la seva ponderació no podrà 

superar el quaranta-cinc per cent del total.  

 

En base a les premisses anteriors, els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació, són 

els assenyalats als apartats 10 i 15 de l'Annex I al present plec, amb la ponderació atribuïda a 

cadascun d'ells o quan per raons objectives degudament justificades, no sigui possible ponderar 

els criteris triats, aquests s'enumeraran per ordre decreixent d'importància. 

 

Quan s'assenyali un únic criteri d'adjudicació, aquest haurà d'estar relacionat amb els costos, 

podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d'acord 

amb l'indicat en l'article 148 LCSP. 

 

En el cas que el procediment d'adjudicació s'articuli en diverses fases, s'indicarà igualment en 

quina d'elles s'aniran aplicant els diferents criteris, establint un llindar mínim del 50 per cent de la 

puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar amb el procés, havent-se d'indicar 

en l'apartat 19 de l'Annex I.  

 

És aquests casos, la proposició haurà d'incloure tants sobres individualitzats com a fases de 

valoració s'hagin establert. 

 

D'entre els criteris objectius d'adjudicació, en l'apartat 20 de l'Annex I s'assenyalen els 

paràmetres objectius que hauran de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri 

anormal de conformitat amb el que es disposa en l'article 149.2 LCSP. 

 

Secció segona. De la garantia 

 

Clàusula 20. Garantia definitiva. 

 

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 145 

LCSP, haurà de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva. La seva 

quantia serà igual al 5 per 100 de l'import del preu final ofert pel licitador, exclòs l'Impost sobre el 

Valor Afegit (IVA), o, si escau, del pressupost base de licitació, segons el previst en l'apartat 15 

de l'Annex I al present plec. La constitució d'aquesta garantia haurà de ser acreditada en el 

termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació. 

 

En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l'article 110 LCSP.  

Dins d'aquests conceptes s'inclou l'incompliment per part del contractista de l'obligació 

d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta 

execució de les prestacions objecte del contracte, prevista en l'article 196 LCSP. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

AJ
99

25
3H

LM
5P

R
Q

W
SK

W
KR

W
W

A5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
as

el
va

de
lc

am
p.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
4 

de
 8

6 



 
 

 
Contractació d’obres 

Procediment obert, tramitació ordinària 
Reforma i rehabilitació teatre Defensa Agrària (Fase 3 i 4) 

 

 

 

 

15 

La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb el preceptuat en el Capítol I del Títol IV 

del Llibre I de   la LCSP i en qualsevol de les formes que s'estableixen en l'article 108.1 LCSP.  

 

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el preu del 

mateix, es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què 

es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació, a l'efecte de que guardi la deguda proporció amb 

el preu del contracte resultant de la modificació, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució 

contractual. En el mateix termini a comptar des de la data en què es facin efectives les penalitats 

o indemnitzacions l'adjudicatari haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que 

correspongui, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució.  A aquests efectes, no es 

consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d'una revisió de preus 

conforme a l'assenyalat en el Capítol II del Títol III del Llibre I LCSP. 

 

La garantia complementària s'establirà de conformitat amb el previst en l'article 107.2 LCSP, i 

s'estarà, si escau, al que es disposa en l'apartat 16 de l'Annex I al present plec.  

 

Clàusula 21. Devolució i cancel·lació de la garantia definitiva. 

 

Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se 

sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les obres determinat en 

l'apartat 34 de l'Annex I al present plec, es dictarà acord de devolució d'aquella. 

 

Transcorregut un (1) any des de la data de finalització del contracte i vençut el termini de garantia, 

o sis (6) mesos en el cas que l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000 euros,  o quan les 

empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitja empresa (PIME), definida segons 

l'establert en el Reglament CE nº 800/2008, de la Comissió de 6 d'agost de 2008, pel qual es 

declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels 

articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea  i no estiguin controlades 

directa o indirectament per una altra empresa que no compleixi tals requisits,  sense que la 

recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es 

procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats 

al fet que es refereix l'article 110 LCSP i sense perjudici del que es disposa en l'article 65.3 del 

RGLCAP. 

 

En el cas que s'haguessin establert recepcions parcials, s'estarà a l'indicat en l'apartat 8 de 

l'Annex I al present plec respecte de la cancel·lació parcial de la garantia. 

 

TÍTOL II. LICITACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

CAPÍTOL I. De les proposicions. 

 

Clàusula 22. Presentació de proposicions. 
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Les proposicions es presentaran en la forma, el termini i el lloc indicats en l’anunci de licitació, 

sent aplicable l’establert en l’article 80 del RGLCAP, sense que s’admetin aquelles proposicions 

que no es presentin en la forma, els terminis i els llocs indicats.  

Cada licitador no podrà presentar més d'una (1) proposició. Tampoc podrà subscriure cap 

proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en més 

d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 

proposicions que hagi subscrit. 

 

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del contingut 

de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el contracte, sense 

cap excepció. 

 

Pel que fa a les variants, s'estarà al que es disposa en l'apartat 21 de l'Annex I al present plec. 

 

Clàusula 23. Forma i contingut de les proposicions. 

 

Les proposicions constaran dels sobres indicats a l'apartat 18 de l'Annex I del present plec. 

 

Els sobres es presentaran tancats i signats pel licitador o persona que el representi, havent de 

figurar en l'exterior de cadascun dels sobres el número de referència i la denominació del 

contracte al qual liciten, el nom i els cognoms del licitador o la raó social de l'empresa i el seu 

corresponent NIF. En el seu interior es farà constar una relació numèrica dels documents que 

contenen. Els sobres es divideixen de la següent forma:  

 

A) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS 

(sobre A) 

 

Dins del sobre de “Documentació acreditativa del compliment de requisits previs”, els licitadors 

hauran d'incloure: 

 

1.- Declaració responsable de conformitat amb el que es disposa en l'article 140 LCSP, el model 

del qual consisteix en el document europeu únic de contractació (DEUC), aprovat a través del 

Reglament (UE) nº 2016/7, de 5 de gener (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), 

que haurà d'estar signada i amb la corresponent identificació.1 

 
- 1 S’adjunta el model actualitzat a la present licitació, accessible al perfil de contractant de l’Ajuntament de la Selva 

del Camp. 
 

- Els requisits que en el document es declaren han de complir-se, en tot cas, el darrer dia del termini de licitació i 
subsistir fins a la perfecció del contracte, podent l’Administració efectuar verificacions en qualsevol moment del 
procediment. La declaració ha de ser signada per qui tingui poder suficient. 

- Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte i els requisits de solvència variïn d’un lot a un altre, 
s’aportarà un DEUC per cada lot o grup de lots als que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 

- Si vàries empreses concorren constituint una unió temporal, cada una de les que la composen hauran d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna d’elles un formulari normalitzat del DEUC. 

- A més del formulari o formularis normalitzats del DEUC en el sobre “A” haurà d’incloure’s la declaració dels licitadors 
de la seva pertinença o no a un grup empresarial, conforme al model de l’Annex III. 

- Les empreses que figurin inscrites al Registre de Licitadors de Catalunya o al Registre de Licitadors i empreses 
classificades de l’Estat no estaran obligades a facilitar aquelles dades que ja figurin inscrites de forma actualitzada, C
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De conformitat amb l'establert en la part II, secció A, cinquena pregunta, dins de l'apartat titulat 

“Informació general” del formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, les 

empreses que figurin inscrites en una “llista oficial d'operadors econòmics autoritzats” solament 

hauran de facilitar en cada part del formulari aquelles dades i informacions que, si escau concret, 

no estiguin inscrits en aquestes “llistes oficials”. A Espanya, les empreses no estaran obligades 

a facilitar aquelles dades que ja figurin de manera actualitzada en el Registre de Licitadors que 

correspongui,  ja sigui el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 

(ROLECE) o l'equivalent a nivell autonòmic (RELIC) amb l'abast previst en l'article 341 LCSP, 

sempre que les empreses incloguin en el formulari normalitzat del document europeu únic de 

contractació (DEUC) la informació necessària perquè l'òrgan de contractació pugui realitzar 

l'accés corresponent (adreça d'internet, totes les dades d'identificació i, si escau, la necessària 

declaració de consentiment), per aplicació de l'article 59.1, penúltim paràgraf de la Directiva 

2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, i en coherència amb això, 

l'establert en la part VI del formulari. A aquests efectes, es podrà consultar la Resolució de 6 

d'abril de 2016, de la Direcció general del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la 

Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del 

Document Europeu Únic de Contractació previst en la nova Directiva de contractació pública, a 

fi de comprovar la informació continguda en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic.  

  

Per al cas que l'empresa es trobi inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic (ROLECE) o registre autonòmic equivalent, l'empresa licitadora 

haurà d'assegurar-se de quines dades es troben inscrites i actualitzades en aquests Registres i 

quines no estan inscrites o estant-ho no estan actualitzades.  

  

Pel que fa a empreses no nacionals procedents d'Estat Membres de la UE, tant l'òrgan de 

contractació com les empreses interessades tenen a la seva disposició el dipòsit de certificats en 

línia i-Certis, en el qual consta: una llista completa i actualitzada dels documents i certificats que 

en cada Estat són susceptibles de ser utilitzats per les empreses interessades com a mitjà de 

prova del compliment dels requisits previs d'accés a una licitació pública, així com una llista dels 

 
sempre i quan s’indiqui aquesta circumstància en el formulari normalitzat del DEUC. En tot cas, correspon al 
licitador assegurar-se de quines dades consten inscrites i actualitzades i quines no. Quan alguna de les dades o 
informacions requerides no consti en els Registres citats o no figuri actualitzats en el mateix, haurà d’aportar-se 
mitjançant l’emplenament del formulari. 

 
Sobre la utilització del formulari normalitzat DEUC  es poden consultar els següents documents: 

 
- Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
- Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016, de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva 
Directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril del 2016): https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2016-3392 
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Registres de licitadors o d'un altre tipus i de les bases de dades que expedeixen aquests 

certificats i documents.  

 

2.- Integració de la solvència amb mitjans externs. 

 

Quan es recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb l'article 75 LCSP, 

cadascuna d'elles hauran de presentar la declaració responsable degudament emplenada i 

signada, el model de la qual consisteix en el document europeu únic de contractació (DEUC), 

aprovat a través del Reglament (UE) nº 2016/7, de 5 de gener (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd). En aquest cas, s'haurà d'emplenar les seccions A i B de la part II, la part III i la 

part VI. Sempre que resulti pertinent pel que fa a la capacitat o capacitats específiques en què 

es base l'operador econòmic, es consignarà la informació exigida en les parts IV i V per 

cadascuna de les entitats que es tracti. 

 

A més hauran de presentar la següent documentació: 

 

- Declaració responsable conforme al model de l'Annex VI relativa al compliment de 

l'obligació de comptar amb un dos per cent (2%) de treballadors amb discapacitat o 

adoptar les mesures alternatives corresponents i al compliment de les obligacions 

establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre 

dones i homes.  

 

- De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aquells licitadors que tinguin un nombre de 

50 o més treballadors en la seva plantilla estaran obligats a comptar amb un 2% de 

treballadors amb discapacitat, o a adoptar les mesures alternatives previstes en el Reial 

decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 

excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 

 

A aquests efectes, els licitadors hauran d'aportar declaració responsable, conforme al 

model fixat en l'Annex VI sobre el compliment del que es disposa en el Reial decret 

Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. De conformitat 

amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, l'òrgan de contractació podrà fer ús de les seves facultats 

de comprovació en relació amb el compliment de les citades obligacions.    

 

- Així mateix, els licitadors faran constar que compleixen amb els requisits establerts en la 

normativa vigent en matèria laboral i social així com que, en aquells casos en els quals 

correspongui, compleix amb l'establert als apartats 2 i 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatius a l'elaboració 

i aplicació d'un Pla d'Igualtat. De conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan 
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de contractació podrà fer ús de les facultats de comprovació que tingui atribuïdes en 

relació amb el compliment de les citades obligacions. 

 

3.- Unions Temporals d'Empresaris (UTE). 

 

En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, cada 

empresa participant aportarà la declaració responsable de l'apartat un d'aquesta clàusula.  

 

Addicionalment a la declaració s'aportarà el compromís de constituir la unió temporal per part 

dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb l'exigit a l'apartat 3 de l'article 

69 LCSP, amb una durada que serà coincident, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

 

En l'escrit de compromís s'indicaran: els noms i circumstàncies que la constitueixin; la participació 

de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat 

pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.  

 

Respecte a la determinació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de la 

unió temporal i als seus efectes, s'acumularan les característiques acreditades per a cadascun 

dels integrants de la mateixa. 

 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència de la classificació, respecte dels empresaris que 

concorrin agrupats s'atendrà, en la forma que reglamentàriament es determini, a les 

característiques acumulades de cadascun d'ells, expressades en les seves respectives 

classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta acumulació que totes les 

empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici de 

l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea i d'Estats 

signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu a l'apartat 4 del present article. 

 

El règim d'acumulació de les classificacions serà l'establert de forma reglamentària. 

 

Per als casos en els quals aportant-se classificació, concorrin en la unió empresaris nacionals, 

estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni d'un Estat signatari 

de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d'un Estat membre 

de la Unió Europea o d'un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, els que 

pertanyin als dos primers grups hauran d'acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta acreditarà la 

seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta unió, una vegada 

efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la unió serà coincident 

amb la del contracte fins a la seva extinció.  

 

4.- Concreció de les condicions de solvència.  
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En el cas que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 76.2 LCSP, s'hagués establert a 

l'apartat 12 de l'Annex I del present plec, l'exigència del compromís d'adscripció a l'execució del 

contracte de mitjans personals o materials, s'haurà d'aportar aquest compromís. 

 

En el supòsit que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 76.1 LCSP, s'hagués establert 

a l'apartat 12 de l'Annex I del present plec, que s'especifiquin els noms i la qualificació 

professional del personal responsable d'executar la prestació, s'haurà d'aportar aquesta 

documentació. 

 

5.- Empreses vinculades. 

 

Únicament, les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en 

algun dels supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin diferents proposicions per 

concórrer individualment a l'adjudicació, hauran de presentar declaració en la qual facin constar 

aquesta condició. 

 

També hauran de presentar declaració explícita aquelles societats que, presentant diferents 

proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts en l'article 42 del Codi de 

Comerç, respecte dels socis que la integren. 

 

6.- Declaració responsable conforme al model de l'Annex VI relativa al compliment de l'obligació 

de comptar amb un dos per cent de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures 

alternatives corresponents i al compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent 

en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes.  

 

De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 

la seva inclusió social, aquells licitadors que tinguin un nombre de 50 o més treballadors en la 

seva plantilla estaran obligats a comptar amb un 2% de treballadors amb discapacitat, o a adoptar 

les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el 

compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors 

amb discapacitat. 

 

A aquests efectes, els licitadors hauran d'aportar declaració responsable, conforme al model fixat 

en l'Annex VI sobre el compliment del que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 

de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social. De conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan de 

contractació podrà fer ús de les facultats de comprovació que tingui atribuïdes en relació amb el 

compliment de les citades obligacions.    

Així mateix, els licitadors faran constar que compleixen amb els requisits establerts en la 

normativa vigent en matèria laboral i social així com que, en aquells casos en els quals 

correspongui, compleix amb l'establert als apartats 2 i 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatius a l'elaboració i aplicació d'un 
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Pla d'Igualtat. De conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan de contractació podrà fer ús de les 

seves facultats de comprovació que tingui atribuïdes en relació amb el compliment de les citades 

obligacions.  

 

7.- Adreça de correu electrònic. 

 

Designació d'una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions, que haurà de ser 

“habilitada”, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena, tret que 

la mateixa sigui la que figuri en el DEUC. 

 

 

B) CRITERIS NO VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES (sobre B) 

 

Compendrà la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris la ponderació dels 

quals depèn d'un judici de valor. Veure el l’annex IX (lot 1)  i annex X (lot 3). 

 

 

C) CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES (sobre C) 

 

Compendrà la proposició econòmica que es presentarà redactada conforme al model fixat en 

l'Annex III, IV i V al present plec, no acceptant-se aquelles que continguin omissions, errors o 

ratllades que impedeixin conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per 

considerar l'oferta. Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació 

examinada i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 

establert, comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part 

del licitador que patís d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de 

contractació mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa suficient per al rebuig el canvi 

o omissió d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit.  

 

En la proposició s'indicarà com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit 

(IVA). 

 

Així mateix, s'inclourà en aquest sobre la documentació relativa a aquells altres criteris 

avaluables de manera automàtica mitjançant xifres o percentatges per aplicació de les fórmules 

establertes en els plecs. 

 

En relació amb la documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris d'adjudicació 

s'estarà al que es disposa a l'apartat 22 de l'Annex I del plec. 

 

Clàusula 24. Qualificació de la documentació presentada, valoració i obertura de 

proposicions. 

 

La composició de la mesa de contractació serà l’establerta en l’apartat 38 de l’annex I al Plec.  
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La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la restant documentació i si 

observés defectes subsanables, atorgarà a l'empresari un termini de (3) tres dies perquè els 

corregeixi i, si escau, un termini de (5) cinc dies perquè presenti aclariments o documents 

complementaris. 

 

La comunicació als interessats s'efectuarà mitjançant notificació per mitjans electrònics. 

 

Una vegada qualificada la documentació i realitzades, si procedeixen, les actuacions indicades, 

la Mesa de contractació procedirà a fer un pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, 

els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig. 

 

En el cas que s'estableixin criteris no valorables en xifres o percentatges, la Mesa de contractació, 

en aquest mateix acte, procedirà a l'obertura del sobre corresponent als criteris no quantificables 

(els sotmesos a judici de valor), lliurant-se automàticament a l'òrgan encarregat de la seva 

valoració la documentació continguda en el mateix. 

 

De conformitat amb l'article 146.1 a) LCSP la valoració dels criteris la quantificació dels quals 

depengui d'un judici de valor correspondrà, en els casos en què procedeixi per tenir atribuïda una 

ponderació major que la corresponent als criteris avaluables de forma automàtica, a un comitè 

format per experts amb qualificació apropiada, que compti amb un mínim de tres (3) membres, 

que podran pertànyer als serveis dependents de l'òrgan de contractació, però en cap cas podran 

estar adscrits a l'òrgan proponent del contracte, al que correspondrà realitzar l'avaluació de les 

ofertes; o encomanar aquesta a un organisme tècnic especialitzat. En el present contracte, 

l'òrgan de valoració de criteris subjectius s'indicarà, si escau, a l'apartat 23 de l'Annex I del 

present plec. 

 

Posteriorment, la ponderació assignada als criteris no valorables en xifres o percentatges, si 

escau, es donarà a conèixer en l'acte públic, d'obertura i lectura de les ofertes econòmiques, 

excepte quan es prevegi que en la licitació s'emprin mitjans electrònics. L'òrgan de contractació 

publicarà, amb la deguda antelació, en el perfil de contractant que figura a l'apartat 35 de l'Annex 

I del plec, la data de celebració de l'acte públic d'obertura i lectura de les ofertes econòmiques. 

 

En el cas que s'identifiquin ofertes que es troben incurses en presumpció d'anormalitat, la mesa 

seguirà el procediment previst en l'article 149, si bé el termini màxim que pot conferir-se al 

licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar els cinc (5) dies hàbils, des de la data 

de l'enviament de la corresponent comunicació. 

 

Seguidament, una vegada emesos, si escau, els informes sol·licitats, la mesa elevarà les 

proposicions juntament amb l'acta i la proposta que estimi pertinent, que inclourà en tot cas la 

ponderació dels criteris indicats a l'apartat 19 de l'Annex I, a l'òrgan de contractació (Junta de 

Govern). 

 

Quan el licitador proposat com a adjudicatari hagi aportat la documentació acreditativa del 

compliment dels requisits previs per participar en un procediment de licitació, la mesa qualificarà 

la documentació aportada i si observés defectes subsanables, atorgarà a l'empresari un termini 
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de tres (3) dies perquè els corregeixi i, si escau, un termini de cinc dies perquè presenti els 

aclariments o els documents complementaris. 

 

La comunicació als interessats s'efectuarà mitjançant notificació per mitjans electrònics. 

 

Una vegada qualificada la documentació, la mesa determinarà l'adequat compliment dels 

requisits legalment establerts per contractar amb l'Administració o, en cas contrari, determinarà 

l'exclusió del licitador del procediment i elevarà a l'òrgan de contractació proposta d'adjudicació 

a favor del licitador següent, per l'ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes.   

 

Notificada l'adjudicació del contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos 

sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la 

disposició dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres (3) mesos 

següents a la data en què se'ls notifiqui l'adjudicació, l'Administració no estarà obligada a seguir-

la custodiant. 

 

CAPÍTOL II. De la proposta d'adjudicació, adjudicació i perfecció i formalització. 

 

Clàusula 25. Efectes de la proposta d'adjudicació. Decisió de no adjudicar o celebrar el 

contracte i desistiment del procediment d'adjudicació per l'Administració..  

 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, que no 

els adquirirà, enfront de l'Administració  mentre no s'hagi formalitzat el contracte. 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 152 LCSP la decisió de no adjudicar o celebrar 

el contracte o el desistiment del procediment podran acordar-se per l'òrgan de contractació abans 

de la formalització. 

 

Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d'interès 

públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment haurà d'estar 

fundat en una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les 

reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la concurrència 

de la causa. 

 

Clàusula 26. Adjudicació del contracte. 

 

L'adjudicació del contracte correspon a l'òrgan de contractació assenyalat en l'apartat 2 de 

l'Annex I al present plec. 

 

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 145 LCSP. Quan l'únic criteri a considerar sigui el 

preu, s'entendrà que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix, sense perjudici de 

l'aplicació de criteris per a la determinació d'ofertes anormalment baixes. L'adjudicació utilitzant 

una pluralitat de criteris es farà sobre la base de la millor relació qualitat-preu.  
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La mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant 

comunicació electrònica, perquè constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti el 

compromís al que es refereix l'article 75.2 conforme al model de l'Annex IV al plec i la 

documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 

dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i si escau, la subscripció 

de les pòlisses que s'indiquen en l'apartat 17 de l'Annex I al plec  i tot això en el termini de set 

(7) dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació. 

 

Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic (ROLECE) o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió 

Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de 

documents o un sistema de “precalificació”, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per 

als citats òrgans, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra prova 

documental de les dades inscrites en els referits llocs, sent únicament necessari la manifestació 

expressa per part del licitador de la seva inscripció en el Registre o base de dades corresponent. 

 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 

(ROLECE) eximirà als licitadors inscrits, a tenor del que consti en ell reflectit i excepte prova en 

contrari, de la presentació en les convocatòries de contractació de les condicions d'aptitud de 

l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional 

o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com de l'acreditació de la no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquell.    

 

D'acord amb el disposat en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa 

l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 

econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.  

 

A més, en el termini de set (7) dies hàbils, haurà de presentar qualsevol altra documentació que 

no figuri inscrita en el Registre de Licitadors. 

 

Per tant, en aquells casos en els quals no resultés exigible l'obligació de figurar inscrit en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o registre 

equivalent, en aplicació del que es disposa en  la Disposició Transitòria tercera de la LCSP, o 

quan alguna de les dades o documents no constessin inscrits en el referit Registre, la mesa de 

contractació haurà de requerir a l'empresari que hagi presentat la millor oferta, així com a totes 

les empreses integrants de la UTE que hagi estat proposada com a adjudicatària, perquè en el 

termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació presentin, si escau, 

la següent documentació:  

 

1.-  Capacitat d'obrar. 

1.1.- Si l'empresa fos persona jurídica, l'escriptura o document de constitució, els estatuts 

o acte fundacional en els quals consti les normes per les quals es regula la seva activitat, 

degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic que correspongui segons el tipus de 

persona jurídica que es tracti, així com el Número d'Identificació Fiscal (NIF).  
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1.2.- Si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, si escau, el substitueixi 

reglamentàriament.  

1.3.- La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 

membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 

Europeu, s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent, d'acord amb la 

legislació de l'Estat on estiguin establerts o mitjançant la presentació d'una declaració 

jurada o un certificat d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

1.4.- Quan es tracti d'empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior, informe 

de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina 

Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa, en el qual es faci 

constar, prèvia acreditació per l'empresa.  

1.5. Sense perjudici de l'aplicació de les obligacions d'Espanya derivades d'acords 

internacionals, les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea  

o d'Estats  signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran de justificar 

mitjançant informe que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn 

la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic 

assumibles als enumerats en l'article 3, en forma substancialment anàloga. Aquest informe 

serà elaborat per la corresponent Oficina Econòmica i Comercial  d'Espanya en l'exterior i 

s'acompanyarà  a la documentació que es present. 

1.6.- Les empreses estrangeres presentaran la seva documentació traduïda de forma 

oficial al català o al castellà. 

 

2.- Validació de poders. 

En el cas que el licitador estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic, no serà necessària la presentació de la validació de poder 

realitzat la secretaria de l’Ajuntament, quan aquesta representació consti degudament 

inscrita. 

 

En el cas que el licitador no estigui inscrit en aquest Registre, els que compareguin o signin 

proposicions en nom d'un altre o representin a una persona jurídica, hauran d'acompanyar 

escriptures o documentació acreditativa de les facultats del representant degudament 

validada per la secretaria de l’Ajuntament de la Selva del Camp. Per a l'obtenció de la 

validació han de fer arribar a l'Assessoria Jurídica els següents documents:  

 

- DNI original del representant.  

- Documentació que acrediti la capacitat de la persona jurídica i de les facultats 

del representant de l'entitat per participar en licitacions públiques.  

- Tret que es tracti de poders especials atorgats per a l'acte concret de la 

licitació, haurà de constar la inscripció dels poders en el Registre Mercantil, 

en cas de societats. 

- Resguard acreditatiu d'autoliquidació de la taxa per expedició de documents 

administratius: validació de poders. 

 

3.- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
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Per als contractes d'obres de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, els 

licitadors hauran de presentar: 

 

Certificació acreditativa en original o còpia compulsada o autenticada, de posseir la 

classificació exigida en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec. 

 

No obstant això, en aquells supòsits en què l'empresa es trobi pendent de classificació 

haurà d'aportar el document acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a 

això, havent de justificar l'estar en possessió de la classificació en el termini previst per a 

l'esmena de defectes o omissions en la documentació. 

 

L'acreditació de la classificació de l'empresa podrà realitzar-se mitjançant certificat del 

Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic de conformitat 

amb el previst en l'apartat 3 de l'article 96 LCSP. 

 

Els empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea o 

d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, cas de no trobar-se 

classificats a Espanya, hauran de presentar, en substitució de la classificació, la 

documentació acreditativa de la seva solvència econòmica i financera i tècnica en la forma 

establerta en els articles 87 i 88 de la LCSP, i pels mitjans previstos per l'òrgan de 

contractació en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec. 

 

A aquests efectes els certificats d'inscripció -expedits pels òrgans competents- a les llistes 

oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres de la Unió 

Europea  referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el certificat, 

constituiran una presumpció d'aptitud pel que fa als requisits de selecció qualitativa que hi 

figurin. 

 

El mateix valor tindran, respecte dels extrems que s’hi certifiquen, les certificacions emeses 

per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de 

certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui 

establert l'empresari. 

 

Els documents als quals es refereix l'apartat anterior hauran d'indicar les referències que 

hagin permès la inscripció de l'empresari en la llista o l'expedició de la certificació, així com 

la classificació obtinguda. 

 

Contractes d'obres de valor estimat inferior a 500.000 euros.  

 

Els licitadors podran acreditar indistintament la seva solvència mitjançant els requisits 

específics de solvència econòmica, financera i tècnica o professional en els termes i pels 

mitjans que es relacionen en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec o bé mitjançant la 

seva classificació en el grup o subgrup i categoria que s'indica en el citat apartat 11 de 

l'Annex I.  
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Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris 

de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran de presentar, la documentació 

acreditativa de la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional en la forma 

establerta en els articles 87 i 88 de la LCSP, i pels mitjans previstos per l'òrgan de 

contractació en l'apartat 11 de l'Annex I al present plec.  

A aquests efectes els certificats d'inscripció -expedits pels òrgans competents- a les llistes 

oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres de la Unió 

Europea referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el certificat, 

constituiran una presumpció d'aptitud pel que fa als requisits de selecció qualitativa que hi 

figurin. 

 

El mateix valor tindran, respecte dels extrems que s’hi certifiquen, les certificacions emeses 

per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de 

certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui 

establert l'empresari. 

 

Els documents als quals es refereix l'apartat anterior hauran d'indicar les referències que 

hagin permès la inscripció de l'empresari en la llista o l'expedició de la certificació, així com 

la classificació obtinguda. 

 

4.- Habilitació empresarial. 

 

En el cas que el licitador hagi d'acreditar la seva habilitació empresarial de conformitat amb 

el que es disposa en l'apartat 13 de l'Annex I al present plec, haurà d'aportar els 

documents acreditatius de la mateixa. 

 

5.- Unions Temporals d'Empresaris 

 

La determinació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de la unió 

temporal i als seus efectes, s'acumularan les característiques acreditades per a cadascun 

dels integrants de la mateixa. 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 

empresaris que concorrin agrupats s'atendrà, en la forma que reglamentàriament es 

determini, a les característiques acumulades de cadascun d'ells, expressades en les seves 

respectives classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta acumulació 

que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d'obres, 

sense perjudici de l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió 

Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 

 

El règim d'acumulació de les classificacions serà l'establert de forma reglamentària. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 

nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni 

d'un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 

nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un Estat signatari de l'Acord sobre 

l'Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups hauran d'acreditar la 
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seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta 

acreditarà la seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta 

unió, una vegada efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la durada 

de la unió serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.  

 

6.- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 

 Obligacions tributàries: 

 

a) Original o còpia compulsada de l'alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en 

l'epígraf corresponent a l’objecte del contracte, sempre que exerceixi activitats subjectes 

a aquest impost, en relació amb les quals realitzi a la data de presentació de la seva 

proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, completat amb una declaració 

responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost. 

 

Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 

responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 

exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, hauran de presentar així mateix resolució expressa de la concessió de l'exempció 

de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.  

 

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 

constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les 

empreses integrants de la mateixa. 

 

b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, en la 

qual es contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del 

RGLCAP.  

A més, el proposat adjudicatari no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en 

període executiu de pagament amb l'Ajuntament de la Selva del Camp o els seus 

organismes dependents. L'Administració Local, d'ofici, comprovarà mitjançant les dades 

obrants en la Tresoreria el compliment d'aquesta obligació. 

 

Obligacions amb la Seguretat Social:  

 

Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, en la qual es 

contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP.  

 

Els professionals col·legiats que, de conformitat amb la Disposició Addicional Divuitena del 

text refós de  la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 

8/2015, de 30 d'octubre, estiguin exempts de l'obligació d'alta en el règim especial i que 
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optin o haguessin optat per incorporar-se a la Mutualitat de Previsió Social del corresponent 

col·legi professional, hauran d'aportar una certificació de la respectiva Mutualitat, 

acreditativa de la seva pertinença a la mateixa. 

 

La presentació d'aquesta certificació no exonera a l'interessat de justificar les restants 

obligacions que s'assenyalen en el present plec quan tingui treballadors al seu càrrec, 

havent de, en cas contrari, justificar aquesta circumstància mitjançant declaració 

responsable. 

 

Presentada la documentació i, en els casos en què resulti preceptiva, prèvia fiscalització del 

compromís de la despesa per la Intervenció, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a 

adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada 

adjudicat el mateix, a la seva formalització. En cas contrari, s'entendrà que el licitador ha retirat 

la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'importi del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 

en concepte de penalitat, sense perjudici de l'establert en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71, 

i s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el 

termini de 7 dies hàbils per presentar la documentació que li sigui requerida. 

L'adjudicació es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant en el 

termini de 15 dies. 

 

L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de la mesa de 

contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els 

criteris que figuren en el plec. 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 147.2 LCSP, l'empat entre diverses ofertes 

després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació 

per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació 

d'ofertes: 

 

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la 

plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de 

treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones 

treballadores en inclusió en la plantilla. 

b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 

empreses. 

c) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat. 

 

A l'efecte d'aplicació d’aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant 

els corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol 

altre document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits.  

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat l’han 

d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ. 
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Clàusula 27. Perfecció i formalització del contracte. 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització (signatura). 

 

El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a 

les condicions de la licitació i a més podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita 

el contractista, corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, 

el contractista haurà de lliurar a l'Administració una còpia legitimada i una simple del citat 

document en el termini màxim d'un (1) mes des de la seva formalització. 

 

La formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze (15) dies hàbils 

següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors en la forma prevista 

en l'article 151 LCSP. 

 

De conformitat amb l'establert a l'article 153.4 LCSP quan per causes imputables a l'adjudicatari 

no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3% del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 

lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici de l'establert en la lletra b) 

de l'apartat 2 de l'article 71 LCSP. 

 

En aquells casos que de conformitat amb l'apartat 14 de l'Annex I al plec, l'òrgan de contractació 

hagi exigit que les empreses no comunitàries que resultin adjudicatàries de contractes d'obres 

obrin una sucursal a Espanya, la mateixa haurà d'haver-se realitzat conforme a l'establert en 

l'article 68.2 LCSP. 

 

TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

CAPÍTOL I. Drets i obligacions del contractista. 

 

Secció primera. Dels abonaments al contractista 

 

Clàusula 28. Abonaments, amidaments i valoració.  

 

Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi conforme als documents del projecte i, si 

escau, a les ordres rebudes per escrit de la Direcció facultativa.  

 

El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la Direcció de l'obra, podent el 

contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d'obra les 

dimensions de la qual i característiques hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el 

contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la Direcció pugui realitzar els 

corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 

conformitat dels quals subscriurà el contractista. Mancant avís anticipat, la prova del qual 

correspon al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre 

el particular. 
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Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 

corresponent dels estudis dels amidaments del projecte. Acabats els amidaments, per la direcció 

facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada unitat el preu unitari 

corresponent del pressupost o el contradictori que procedeixi, tenint en compte el previngut en 

els plecs per als abonaments d'obres defectuoses, materials apilats, partides alçades i 

abonaments a compte de l'equip posat en obra.  

 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 

augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per formar el 

pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació 

valorada mensual , que donarà lloc a la certificació mensual, la que s'expedirà per l'Administració 

en els deu dies següents al mes que correspongui.  

 

A aquests efectes, de conformitat amb l'apartat dos de la disposició addicional trentena segona 

(DA 32ª) de la LCSP, el contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la 

identificació tant de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, 

com de l'òrgan de contractació i del destinatari, segons el que es disposa a l'apartat 2 de l'Annex 

I al present plec. 

 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta (30) dies següents a la data 

d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir 

del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels 

costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà 

d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent 

en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la 

forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies 

o la prestació del servei. 

 

Sense perjudici de l'establert a l'apartat 4 de l'article 210 i a l'apartat 1 de l'article 243, 

l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels 

trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. 

 

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per presentar la factura davant 

el registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre 

factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de 

la data de la correcta presentació de la factura, sense que l'Administració hagi aprovat la 

conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament. 

 

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tindran el caràcter 

d'abonaments a compte i no suposaran de cap forma l’aprovació i la recepció de les obres que 
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comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a compte de la liquidació 

del contracte. En aquests abonaments a compte s'observarà el que es disposa en el paràgraf 

segon de l'apartat 2 de l'article 198.  

 

Les partides assenyalades al pressupost a tant alçat, s'abonaran conforme s'indica en el plec de 

prescripcions tècniques particulars. En defecte d'això, s'estarà al que es disposa en l'article 154 

del RGLCAP. 

 

El contractista, prèvia petició escrita, tindrà dret a percebre abonaments a compte per materials 

apilats i per instal·lacions o equips, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte 

determinen els articles 155 a 157 del RGLCAP. La quantia i condicions es troben assenyalades 

a l'apartat 7 de l'Annex I al present plec. Els referits pagaments seran assegurats mitjançant la 

prestació de la garantia que s'especifica en aquest apartat. 

 

Secció segona. De les exigències al contractista. 

 

Clàusula 29. Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista.  

 

El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d'acord amb les instruccions 

que per a la seva interpretació donés al contractista la direcció facultativa. 

 

Són per compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del contracte en el 

supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de totes les llicències, les autoritzacions i els 

permisos procedeixin, especialment la taxa per prestació de serveis urbanístics, pel concepte de 

llicència d'obres i uns altres, a més de tots els visats i projectes de legalització de les instal·lacions 

que siguin preceptius. Així mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi 

de realitzar per al compliment del contracte, com són les generals, les financeres, 

d'assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al 

seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, especialment l'Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) si aquest fora exigible, l'IVA i qualsevol altres que 

poguessin derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix. 

 

El contractista tindrà l'obligació de col·locar, al seu càrrec, cartells informatius de l'obra, seguint 

els models i instruccions de l’Administració.  

 

Tractant-se d'obres que es financin en tot o en part amb càrrec a fons del FEDER, el contractista 

haurà de col·locar en l'obra cartells informatius de la participació del FEDER, almenys en igual 

nombre que els que facin publicitat de l'empresa contractista. 

 

El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, les senyalitzacions precises per indicar 

l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de 

possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els seus límits o 

voltants. 
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Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, s'entendran 

compresos, amb caràcter general, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos 

conceptes.  

 

No obstant això, en tot cas, en l'oferta econòmica, s'indicarà com a partida independent l'import 

de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

 

Secció tercera. De les disposicions laborals i socials i de transparència 

 

Clàusula 30. Obligacions laborals, socials i de transparència. 

 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat 

social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos 

Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.  

 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 

normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari 

estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 

sectorial d'aplicació.  

 

Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a 

subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment 

de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en 

l'àmbit municipal.  

 

El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, serà 

d'aplicació plena, sense perjudici de les disposicions específiques previstes en el Reial decret 

1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 

a les obres de construcció. 

 

Clàusula 31. Barreres arquitectòniques. 

 

Si l'objecte del contracte estigués comprès en l'àmbit de promoció de l'accessibilitat i supressió 

de barreres arquitectòniques, el contractista estarà obligat a garantir l'accessibilitat al medi de 

tots els ciutadans amb independència de les seves limitacions. 

 

Secció quarta: De la confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal 

 

Clàusula 32. Deure confidencialitat. 
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En relació amb la confidencialitat serà aplicable el que es disposa en l'article 133 LCSP. 

 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui 

accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els 

plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest 

deure es mantindrà en el termini establert a l'apartat 30 de l'Annex I al present plec. 

 

No es podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a 

confidencial, i així hagi estat acordat per l'òrgan de contractació. A aquests efectes, els licitadors 

hauran d'incorporar en el sobre la relació de documentació pels quals proposin aquest caràcter 

confidencial, fonamentant el motiu de tal caràcter. 

 

 

Clàusula 33. Protecció de dades de caràcter personal. 

 

L'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte a 

les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó de la prestació 

del contracte, obligació que subsistirà encara després de la finalització del mateix, de conformitat 

amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals.  

 

L'adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en matèria de 

protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per 

a la prestació del contracte, especialment les derivades del deure secret, responent l'empresa 

adjudicatària personalment de les infraccions legals en què per incompliment dels seus empleats 

es pogués incórrer. 

 

L'adjudicatari i el seu personal durant la realització dels serveis que es prestin com a 

conseqüència del compliment del contracte, estaran subjectes a l'estricte compliment dels 

documents de seguretat de les dependències municipals en les quals es desenvolupi el seu 

treball. 

 

Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal s'haurà de respectar 

en la seva integritat la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals, i la seva normativa de desenvolupament, de conformitat amb 

l'establert en la disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP .  

 

Secció cinquena. De les assegurances i responsabilitats per danys 

 

Clàusula 34. Assegurances. 

 

El contractista, estarà obligat a subscriure, al seu càrrec, les pòlisses d'assegurances que 

s'indiquen en l'apartat 17 de l'Annex I al present plec, pels conceptes, quanties, cobertures, 

durada i condicions que s'estableixen en el mateix. 
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Clàusula 35. Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis.  

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà responsable de 

tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de les 

operacions que requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin 

conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà 

responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. També serà l'Administració responsable dels 

danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte elaborat per ella 

mateixa, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d'acord amb 

l'establert en l'article 315 de la LCSP. 

 

En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis 

ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les prestacions objecto 

del contracte, l'Administració procedirà a la imposició de les penalitats que es determinin en 

l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 

 

CAPÍTOL II. De la cessió i subcontractació. 

 

Clàusula 36. Cessió del contracte. 

 

Els drets i obligacions derivades del present contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un 

tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 

de l'adjudicació del contracte, es compleixin els supòsits i els requisits establerts en l'article 214.2 

LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència al mercat. Sense perjudici 

de l'establert a l'apartat 2, lletra b) de l'article 214 LCSP, no podrà autoritzar-se la cessió a un 

tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si 

aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

 

En relació amb la possibilitat de cessió del contracte caldrà estar a l'establert en l'apartat 26 de 

l'Annex I al plec. 

  

Clàusula 37. Subcontractació. 

 

El contractista, segons el previst en l'apartat 25 de l'Annex I al present plec, podrà concertar 

amb tercers la realització parcial del mateix, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i i) de 

l'apartat 2n de l'article 215 LCSP, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada 

directament pel contractista i sempre que es compleixin els requisits establerts en l'apartat 2 de 

l'article 215 LCSP.  

 

La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista 

o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la 

subcontractació, tindrà, entre altres previstes en la LCSP, i en funció de la repercussió en 

l'execució del contracte, alguna de les següents conseqüències: 
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a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte, 

segons l'establert en l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 

paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP. 

Així mateix, i quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà obligat al 

compliment dels requisits i obligacions establerts en els articles 216 i 217 LCSP.  

 

En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració, 

amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars, i als termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral al 

fet que es refereix l'article 201 LCSP.  

 

Els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per les 

obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte 

principal i dels subcontractes.  

 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt 

tard, quan iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de contractació la seva intenció de celebrar 

subcontractes,  assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant-ho 

suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans que 

disposa i a la seva experiència. 

 

Així mateix, juntament amb l'escrit mitjançant el qual es doni coneixement a l'Administració del 

subcontracte a celebrar, el contractista haurà d'acreditar que el subcontractista no es troba incurs 

en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 LCSP. Aquesta acreditació podrà fer-se 

efectiva mitjançant declaració responsable del subcontractista.  

 

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol 

modificació que sofreixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord 

amb la legislació laboral.  

 

Si així es requereix en l'apartat 25 de l'Annex I, els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta 

la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el 

perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 

subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realització. En aquest cas, si els 

subcontractes no s'ajusten a l'indicat en l'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 

dies des que efectuïn la notificació i aportació de les justificacions referides en el paràgraf 

anterior, excepte autorització expressa amb anterioritat per l'Administració o situació 

d'emergència justificada, excepte si l'Administració notifica en aquest termini la seva oposició. 
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De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de 

contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes o 

subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament 

amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells que guardin 

una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de 

l'Administració justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la 

prestació, dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'article 216 LCSP i en la Llei 

3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, en el que li sigui aplicable. Aquestes obligacions tindran la consideració 

de condicions essencials d'execució del contracte i el seu incompliment, a més de les 

conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que, si 

escau, es prevegi en l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 

 

De conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional cinquantena primera, sense 

perjudici del previst en els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les condicions establertes 

en l'article 215, l'òrgan de contractació podrà preveure en els plecs de clàusules administratives, 

es realitzin pagaments directes als subcontractistes. En el present contracte s'estarà al que es 

disposa en l'apartat 25 de l'Annex I del plec. 

 

Els pagaments efectuats a favor del subcontractista s'entendran realitzats per compte del 

contractista principal, mantenint en relació amb l'Administració contractant la mateixa naturalesa 

d'abonaments a bon compte que les de les certificacions d'obra. 

 

En cap cas serà imputable a l'Administració el retard en el pagament derivat de la falta de 

conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista. 

 

CAPÍTOL III. Execució de l'obra. 

 

Secció primera. Del risc i ventura i interpretació del projecte. 

 

Clàusula 38. Risc i ventura. 

 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el disposat en 

l'article 197 LCSP i sense perjudici de l'establert en l'article 239 LCSP. 

 

Clàusula 39. Interpretació del projecte. 

 

Correspon a la direcció facultativa a la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les 

ordres per al seu desenvolupament.  

 

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si al seu judici, patís d'alguna 

indefinició haurà de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició amb 

l'antelació suficient a la seva realització, que haurà de contestar en el termini d'un mes a la citada 

sol·licitud.  
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Secció segona. De la comprovació del replanteig, Pla de Seguretat i Salut i programa de 

treball 

 

Clàusula 40. Comprovació del replanteig.  

 

Dins del termini que s'assenyali en el contracte, que no podrà ser superior a un (1) mes des de 

la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració 

encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 

replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que serà signada per 

ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el 

contracte. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en els articles 

140 del RGLCAP. 

 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i sense 

reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels terrenys, es donarà 

l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini d'execució des de l'endemà al 

de la signatura de l'acta. En el cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat 

del projecte, hagués fet altres observacions que poguessin afectar a l'execució de l'obra, la 

direcció, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de la 

mateixa, justificant-ho en la pròpia acta. L'autorització d'inici constarà explícitament en la mateixa, 

quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.  

 

 

 

 

 

En aquells casos en els quals no resultin acreditades les circumstàncies a les quals es refereix 

el paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació de les 

obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, fent-ho constar en l'acta, 

quedant obligat immediatament a donar-ne compte a l'Administració, que resoldrà el que 

procedeixi. El procediment de la modificació s'ajustarà al previst en l'article 141 del RGLCAP, 

sent el seu règim el previst en l'article 205 LCSP. 

 

De conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de resolució del contracte la suspensió de 

la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos. 

 

Desapareguda la causa que va motivar la falta d'inici, l'òrgan de contractació dictarà la resolució 

corresponent, que es notificarà fefaentment al contractista. El termini d'execució començarà 

comptar-se des de l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord d'autorització d'inici de les 

obres. 

 

El que es disposa anteriorment s'aplicarà igualment quan el contractista formulés reserves en 

l'acte de comprovació del replanteig. No obstant això, si segons el parer de l'òrgan de 

contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de les obres 
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ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la iniciació de les 

mateixes i es modifiqui el còmput del termini per a la seva execució.  

 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de la seva 

exigibilitat.  

 

Clàusula 41. Pla de Seguretat i Salut. 

 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic, segons com pertocarà, 

de conformitat amb l'establert en l'article 4 del RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del 

seu propi sistema d'execució de l'obra. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació abans de l'inici 

de l'obra, amb el previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut designat per a 

l'obra, o si escau, la direcció facultativa.  

 

En tot cas, respecte del pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'estarà al que es 

disposa sobre el mateix en el RD. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

Clàusula 42. Programa de treball.  

 

Quan s'estableixi en l'apartat 9 de l'Annex I al present plec i sempre que la total execució de 

l'obra estigui prevista en més d'una anualitat, el contractista estarà obligat, en el termini màxim 

de trenta dies, comptats des de la formalització del contracte, a sotmetre el programa de treball 

a l'aprovació de l'òrgan de contractació corresponent, en el qual hauran d'incloure's les dades 

exigides en l'article 144 del RGLCAP. 

 

L'òrgan de contractació resoldrà sobre el mateix dins dels 15 dies següents a la seva presentació, 

podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions, 

sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.  

 

ada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat a 

l'actualització i posada al dia d'aquest programa. 

 

Secció tercera. De l'execució defectuosa i demora 

 

Clàusula 43. Execució defectuosa i demora. 

 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització del 

mateix, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 
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Si es retardés l’execució de les obres,  i sempre que el retard no fos imputable al contractista i 

aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de 

contractació l'hi concedirà, donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que 

el contractista demanés un altre menor, d'acord amb l'establert en l'article 195.2 de la LCSP, 

regulant-se els requisits  i tràmits conforme a l'article 100 del RGLCAP. El responsable del 

contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al 

contractista. 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 

l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una 

ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si escau procedeixin, 

resultant aplicable el previst en els article 192 i següents de la LCSP. 

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total o parcial, pel que s'estarà a l'apartat 8 de l'Annex I al present plec, 

l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per 

la imposició de penalitats que figuren en l'apartat 29 de l'Annex I al present plec. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 

contracte, IVA exclòs l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix 

o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En aquest últim 

supòsit, l'òrgan de contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi necessària per a la 

terminació del contracte.  

 

Així mateix, l'Administració tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el compliment 

dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.  

 

L'Administració, en cas d'incompliment dels terminis parcials definits en el contracte per part del 

contractista, podrà optar per la resolució del contracte o per les penalitats que es determinen en 

l'apartat 29 de l'Annex I al present plec.  

 

En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què 

no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís els danys causats a 

l’Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Secció quarta. De la modificació i suspensió de les obres 

 

 

Clàusula 44. Modificació de les obres. 

 

Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos 

i en la forma prevists en la Subsecció 4 ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon 

de la LCSP, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 LCSP, amb les particularitats 

previstes en l'article 207 LCSP. 
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Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només podran modificar-se 

durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 203 

LCSP. 

 

Procedirà la modificació del contracte en els termes previstos en el plec de clàusules 

administratives particulars, quan així s'hagi establert en l'apartat 27 de l'Annex I al present plec, 

en la forma i amb el contingut assenyalat en l'article 204 de la LCSP.  

 

El percentatge màxim del preu inicial del contracte al que puguin afectar les citades modificacions 

serà l'establert en l'apartat 27 de l'Annex I al present plec.  

 

Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes 

en els termes establerts en l'article 206 de la LCSP, havent de formalitzar-se conforme al que es 

disposa en l'article 153 de la LCSP i publicar-se d'acord amb l'establert en els articles 207 i 63 

de la citada llei. 

 

No tindran consideració de modificacions del contracte d'obres les establertes en l'apartat 4 in 

fine de l'article 242. 

 

Pel que fa al el seu règim s'estarà al que es disposa en la Subsecció 4 ª de la Secció 3ª del 

Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, i els articles 191, 203 i 242 de la LCSP , així com 

al que es disposa reglamentàriament.  

 

Clàusula 45. Suspensió de les obres. 

 

L'Administració, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució del 

contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte si es donés la circumstància 

assenyalada en l'article 198.5 de la LCSP. A l'efecte de la suspensió del contracte s'estarà al que 

es disposa en l'article 208 de la LCSP així com en l'article 103 del RGLCAP, quan aquests no 

s'oposin a l'establert en aquests textos legals. 

 

De conformitat amb l'article 208 LCSP, si l'Administració acordés la suspensió del contracte o 

aquella tingués lloc per l'aplicació del que es disposa en l'article 198.5 LCSP, l'Administració 

abonarà al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les 

regles establertes en l'apartat 28 de l'Annex I al plec. 

 

CAPÍTOL IV. Extinció del contracte. 

 

Secció primera. De la resolució del contracte 

 

Clàusula 46. Resolució del contracte. 

 

Són causes de resolució del contracte les recollides en els articles 211 i 245 de la LCSP així com 

les previstes en l’apartat 30 de l'Annex I al plec. 
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De conformitat amb l'article 211.2 LCSP, en els casos en què concorrin diverses causes de 

resolució del contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències econòmiques de 

l'extinció, haurà d'atendre's a aquella que hagi aparegut amb prioritat en el temps. 

 

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 212.1 LCSP mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament 

establerta. 

 

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la 

garantia i haurà de, a més, indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats en el 

que excedeixin de l'import de la garantia confiscada. La determinació dels danys i perjudicis que 

hagi d'indemnitzar el contractista es durà a terme per l'òrgan de contractació en decisió motivada 

prèvia audiència del mateix, atenent, entre altres factors, al retard que impliqui per a la inversió 

projectada i a les majors despeses que ocasioni a l'Administració. 

 

Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà al que es disposa en l'article 212 de la LCSP 

i per als seus efectes al que es disposa en els articles 213 i 246 de la LCSP, així com si escau, 

al que es disposa en el desenvolupament reglamentari. 

 

Secció segona. De la finalització de l'obra. 

 

 

Clàusula 47. Avís de finalització de l'execució de l'obra. 

 

El contractista, amb l'antelació prevista en l'apartat 32 de l'Annex I al present plec, comunicarà 

per escrit a la direcció de l'obra la data prevista per a la finalització o execució del contracte, a 

l'efecte de que es pugui realitzar la seva recepció. El procediment i els terminis per a la tramitació 

d'aquesta comunicació, la designació de representant per a la recepció i la comunicació, a la 

Intervenció, es regularan per l'establert en l'article 163 del RGLCAP. 

 

Clàusula 48. Recepció de l'obra. 

 

El contracte s'entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els 

termes del mateix, i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte. 

 

Dins del mes següent a la finalització de l'obra, es procedirà, mitjançant acte formal, a la recepció 

de la mateixa. 

 

Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a l'efecte de la seva assistència al mateix 

en l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la comprovació material de la inversió. 

 

Si les obres es troben en bon estat i conforme a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 

designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, 

aixecant-se la corresponent acta, que haurà de ser signada pels concurrents a la recepció, 
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començant llavors el termini de garantia. En l'acta de recepció la direcció facultativa fixarà la data 

per a l'inici de l’amidament general, quedant notificat el contractista per a aquest acte.  

 

El contractista té obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes que li siguin imputables 

no compleix aquesta obligació, el representant de l'Administració li remetrà un exemplar de l'acta 

perquè, en el termini de deu (10) dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre les 

quals resoldrà l'òrgan de contractació. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, i la direcció 

facultativa de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 

precises fixant un termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no 

ho hagués efectuat, se li podrà concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el 

contracte, per causes imputables al contractista. 

 

Clàusula 49. Amidament general i certificació final. 

 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència del 

contractista, formulant-se per la direcció facultativa, en el termini d'un mes des de la recepció, 

l’amidament de les realment executades d'acord amb el projecte. Dins del termini de 3 mesos, 

comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les 

obres executades, que, si escau, serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 

contracte en el termini previst en l'article 198.4 LCSP.    

 

El termini per aprovar la certificació final es troba regulat en l'apartat 33 de l'Annex I al plec. 

 

Secció tercera. Del termini de garantia i de la liquidació 

 

Clàusula 50. Termini de garantia i liquidació. 

 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà l'indicat en 

l'apartat 34 de l'Annex I al present plec. Les despeses de conservació i vigilància durant el 

termini de garantia seran a càrrec del contractista. 

 

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en l'article 110 

LCSP que resultin d'aplicació. 

 

Durant aquest termini el contractista es cuidarà, en tot cas, de la conservació i policia de les obres  

conforme a les instruccions que dicti la direcció de l'obra. Si, segons el parer de l'Administració, 

descuidés la conservació i donés lloc al fet que perilli l'obra, s'executaran per ella mateixa i a 

càrrec del contractista els treballs necessaris per evitar el dany.  

 

En el cas que hi hagués recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 

començarà a comptar-se des de les dates de les respectives recepcions parcials. 
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Dins del termini de (15) quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció 

facultativa, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres.  

 

Si aquest informe fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 

exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP, procedint-se a la devolució o 

cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i si escau, al pagament de les obligacions 

pendents, que hauran d'efectuar-se en el termini de (60) seixanta dies.  

 

Si l'informe no fos favorable i els defectes observats s'haguessin produït a causa de deficiències 

en l'execució de les obres i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia la direcció 

facultativa procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació 

del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la 

conservació de l'obra, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.  

 

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe fos favorable o, en cas contrari, una 

vegada reparat lo construït, es formularà per la direcció facultativa i en el termini (1) d'un mes la 

proposta de liquidació de les realment executades, notificant-se al contractista perquè en el 

termini de (10) deu dies presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

En el termini de (2) dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del transcurs 

del termini establert per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la liquidació i abonar, si 

escau, el saldo resultant de la mateixa. 

 

Sempre que per raons excepcionals d'interès públic degudament motivades en l'expedient l'òrgan 

de contractació acordi l'ocupació efectiva de l'obra o la seva posada en servei per a l'ús públic, 

encara sense el compliment de l'acte formal de recepció, des que concorrin aquestes 

circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l'acte de recepció de l'obra en 

els termes establerts en l'article 168 del RGLCAP. 

 

Clàusula 51. Responsabilitat per vicis ocults.  

 

Si l'obra s'arruïnés o sofrís deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb 

posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, a causa 

d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 

que es produeixin o es manifestin durant un termini de (15) quinze anys a comptar des de la 

recepció. 

 

Així mateix, el contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en l'obra 

per vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 

càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de la construcció, explicats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des 

de l'esmena d’aquestes.  

 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'apartat anterior per danys materials 

dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos (2) anys a comptar des que es 
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produeixin o es manifestin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per 

exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 

extingida la responsabilitat del contractista. 

 

Secció quarta. Prerrogatives i facultats de l'Administració  i Recursos  

 

Clàusula 52. Prerrogatives i facultats de l'Administració.  

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes 

que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 

imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix 

acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.  

 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 

establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes facultats d'inspecció 

podran implicar un dret general de l'òrgan de contractació a inspeccionar les instal·lacions, 

oficines i altres emplaçaments en els quals el contractista desenvolupi les seves activitats, tret 

que tals emplaçaments i les seves condicions tècniques siguin determinants per al 

desenvolupament de les prestacions objecte del contracte, extrems que hauran de quedar 

justificats de forma expressa i detallada en l'expedient administratiu. 

 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes anteriorment, 

s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LCSP.  

 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 

immediatament executius.  

 

Clàusula 53. Recursos 

 

Els actes que es dictin en els procediments oberts d'adjudicació dels contractes d'obres de les 

Administracions Públiques, podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que es disposa 

en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-

administrativa. 
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ANNEX I.  

 

TÍTOL: “CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DEL TEATRE LA 

DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP (FASE 3 I 4), DIVIDIT EN TRES LOTS, A 

ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, NO SUBJECTE A 

REGULACIÓ HARMONITZADA. 

 

EXPEDIENT 2025/2386. 

 

1.- Definició de l'objecte del contracte: (Clàusula 5)  

 

Necessitats administratives a satisfer 

mitjançant el contracte 

 

L’objecte del contracte és la realització de les obres 

contingudes en el “Projecte bàsic i d’execució per a la 

rehabilitació i reforma del teatre La Defensa Agrària a 

la Selva del Camp (Fase 3 i 4)”, redactat per 

l’arquitecte Josep Frederic Pérez Pastor, Cap dels 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp, 

col·legiat núm. 33023 pel Col·legi Oficial d’Arquitectes 

de Catalunya. 

 

El Projecte bàsic i d’execució ha estat aprovat 

inicialment mitjançant acord de la Junta de Govern 

local celebrada en sessió extraordinària de data 4 de 

desembre de 2025.  

 

El promotor de les obres és l’Ajuntament de la Selva 

del Camp. 

 

Divisió en lots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, el contracte es divideix en lots. 

 

D’acord amb el Projecte bàsic i d’execució, el 

contracte es divideix en tres (3) lots de realització 

independent, atesa l’especificitat de les actuacions a 

realitzar:  

 

LOT 1 OBRES I INSTAL·LACIONS 

LOT 2 CLIMATITZACIÓ 

LOT 3 BUTAQUES 

 

NOTA: L’adjudicatari del “LOT 2 – CLIMATITZACIÓ” 

haurà de contemplar durant l’execució del Projecte 

bàsic de les obres les directrius contingudes en la 

documentació tècnica complementària publicada amb 

l’anunci de licitació. 
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Limitacions a la participació dels lots: Sí. Els 

licitadors només es podran presentar a un únic 

lot. Es limita el nombre de lots als quals es pot 

presentar un mateix candidat o licitador amb la finalitat 

de preservar la competència, no limitar la participació 

i les aspiracions de la petita i mitjana empresa (PIME), 

facilitant l’accés a la contractació pública al major 

nombre de licitadors, d’acord amb l’article 99.4 b) 

LCSP. En el cas que un mateix licitador es presenti a 

més d’un lot quedarà exclòs automàticament del 

procés de licitació.   

 

 

Codi/s CPV 

 

 

La codificació CPV que s’estableix per a cadascun 
dels lots és la següent: 
 
 

LOT 1: OBRES I INSTAL·LACIONS 
 

CPV principal 45212322-9 Treballs de 
construcció de teatres 
 

CPV 
secundaris 

45212300-9 Treballs de 
construcció d’edificis d’ús artístic i 
cultural 

 

LOT 2: CLIMATITZACIÓ 
 

CPV principal 45300000-0 Treballs d’instal·lació 
en edificis 
 

CPV 
secundaris 

45331000-6 Treballs d’instal·lació 
de calefacció, ventilació i aire 
condicionat 
 

45310000-3 Treballs d’instal·lació 
d’equips elèctrics 
 

42512000-8 Instal·lacions d’aire 
condicionat 

 

LOT 3: BUTAQUES 
 

CPV principal 45300000-0 Treballs d’instal·lació 
en edificis 
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CPV 
secundaris 

39111200-5 Butaques de teatre 

 

Contracte reservat de conformitat 

amb la D.A. 4ª LCSP 

 

No  

Contracte complementari d'obres / 

subministrament 

 

No 

 

 

 

2.- Òrgans administratius. (Clàusules 2, 26 i 28) 

 

Òrgan de contractació:  

 

Denominació Ajuntament de la Selva del Camp 

Adreça postal (a efectes de 

notificacions del present contracte) 

Plaça Major, núm. 4 

La Selva del Camp (Tarragona) 

CIF P4314700H 

DIR 3 Òrgan de contractació L01431457 

DIR 3 Unitat tramitadora L01431457 

DIR 3 Oficina comptable L01431457 

 

Òrgan destinatari de l'objecte del contracte: 

 

Denominació Ajuntament de la Selva del Camp 

Adreça postal (a efectes de 

notificacions del present contracte) 

Plaça Major núm. 4 

43470 La Selva del Camp 

(Tarragona) 

 

 

3.- Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte. (Clàusula 4) 

 

Unitat Responsable del contracte: Direcció facultativa. 

De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els 

contractes d'obres les facultats del responsable del 

contracte seran exercides per la direcció facultativa 

d'acord amb els articles 237 a 246 LCSP. 

 

Seguiment i execució: Serveis tècnics 

(Arquitectura i Enginyeria) 

En cas que la Direcció Facultativa sigui externa a 

l’Ajuntament, els Serveis Tècnics Municipals seran 

la unitat encarregada del seguiment i execució 
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ordinària del contracte, als efectes del disposat en 

l’art. 62.1 LCSP.  

 

 

 

4.- Valor Estimat. (Clàusula 6) 

 

Valor estimat 702.811,25 Euros, IVA exclòs 

Mètode de càlcul aplicat per calcular el 

valor estimat 

Projecte tècnic 

Subjecte a regulació harmonitzada No 

 

 

5.- Pressupost base de licitació i crèdit en què s'empara. (Clàusules 7 i 8) 

 

Tipus de pressupost:  

 

Pressupost (IVA exclòs): 702.811,25 Euros 

Tipus IVA 21% 

IVA 147.590,36 Euros 

Pressupost base de licitació 850.401,61 Euros IVA inclòs 

Inversió subjecte passiu IVA NO 

 

 

El pressupost màxim de la licitació per cada lot té el desglossament següent:  

 

LOT 1 – OBRES I INSTAL·LACIONS 

Preu Execució Material (PEM)                          183.743,96 €  

Despeses Generals 13%                           23.886,71 €  

Benefici Industrial 6%                             11.024,64 € 

Total sense IVA  218.655,31 €                          

IVA 21%  45.917,62 €                          

Preu d'execució per contracte LOT 1                         264.572,93 € 

  

LOT 2 - CLIMATITZACIÓ 

Preu Execució Material (PEM) 202.920,33 € 

Despeses Generals 13%  26.379,64 € 

Benefici Industrial 6% 12.175,22 € 

Total sense IVA  241.475,19 € 

IVA 21%  50.709,79 € 

Preu d'execució per contracte LOT 2  292.184,98 € 
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LOT 3 - BUTAQUES 

Preu Execució Material (PEM) 203.933,40 € 

Despeses Generals 13%  26.511,34 € 

Benefici Industrial 6%  12.236,00 € 

Total sense IVA  242.680,74 € 

IVA 21%  50.962,96 € 

Preu d'execució per contracte LOT 3 293.643,70 € 

  

TOTAL PREU EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (IVA INCLÒS) 850.401,61 € 

 

Cofinançament: 

 

Cofinançament Si 

Generalitat de Catalunya – (PUOSC) 436.651,35 Euros 

Diputació de Tarragona 200.000,00 Euros 

 

Aportació de l’Ajuntament de la Selva del Camp:   

 

Ajuntament Sí. 

Anualitat 2026 

Import Diferència entre el cost de les obres i l’import de les 

subvencions. 

 

Anualitat pressupost any 2026:  

 

Programa 336 

Econòmica 632.08 

Descripció Edificis i construccions. LA DEFENSA AGRÀRIA. 
Fase 3 i 4, i fase 5.  

Import (IVA inclòs) 1.101.500,00 Euros 

Despesa plurianual No és plurianual. 
La despesa s’imputa íntegrament al pressupost de 
l’any 2026.  

Tramitació anticipada Sí, es tramita de forma anticipada d’acord amb la 
Disposició Addicional 3ª, apartat 2n, de la LCSP. 
L’autorització de la despesa queda condicionada de 
forma suspensiva a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de l’exercici 2026. 
La tramitació anticipada afecta al moment en què 
s’inicia l’expedient respecte a l’existència del crèdit.  

 

Sistema de determinació del pressupost:   

 

Sistema de determinació del preu La determinació del preu s'efectua per unitats de 

medició, segons el projecte aprovat a l’efecte, i de 
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conformitat amb el que es disposa en l'article 309 

LCSP. 

Possibilitat d’incrementar el nombre 

d’unitats fins al 10% del preu de 

contracte 

No es preveu. 

   

 

6.- Revisió de preus (Clàusula 11).    

 

Procedeix No 

Fórmula  n.a. 

 

 

7.- Règim de pagaments (Clàusula 28).  

 

Règim de pagaments S'expediran certificacions sobre la base de les 

valoracions corresponents al treball realment 

executat en cada mes. 

Expedició de certificacions Periodicitat mensual 

Abonaments a compte per operacions 

preparatòries  

No procedeixen. 

 

 

8.- Termini d'execució i lloc d'execució. (Clàusules 9, 21 i 43) 

 

Lot 1 -  Obra i instal·lacions: 
 

Termini total 6 mesos  

Lloc d’execució La Selva del Camp 

Observacions El termini començarà a comptar des de la data de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

Els licitadors podran oferir una reducció del termini 

d’execució, que es valorarà com a criteri 

d’adjudicació conforme al present plec de clàusules 

administratives particulars. El termini que ofereixi el 

licitador tindrà caràcter contractual. 

 

Lot 2 -  Climatització: 
 

Termini total 6 mesos 

Lloc d’execució La Selva del Camp 

Observacions El termini començarà a comptar des de la data de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  
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Els licitadors podran oferir una reducció del termini, 

que es valorarà com a criteri d’adjudicació conforme 

al present plec de clàusules administratives 

particulars. El termini que ofereixi el licitador tindrà 

caràcter contractual. 

 

Lot 3 -  Butaques: 
 

Termini total 1 mes 

Lloc d’execució La Selva del Camp 

Observacions El termini màxim d’execució del lot 3 serà d’1 mes, 

a comptar des de la finalització dels treballs del lot 1 

i del lot 2. 

 

NOTA: Cal tenir en compte que els treballs dels lots 1 i 2 conviuran en el temps i caldrà 

coordinació entre les empreses adjudicatàries. 

 

9.- Programa de treball. (Clàusula 42) 

 

Obligació de presentar un programa de 

treball 

No 

En el seu cas, moment de la 

presentació 

n.a. 

 

 

10.- Procediment i criteris d'adjudicació. (Clàusules 17 i 19) 

 

Tramitació procediment Ordinària 

Termini presentació ofertes 26 dies naturals, comptats des del dia següent al 

de la publicació de l’anunci de licitació del contracte 

en el perfil de contractant.  

Procediment Obert 

Criteris d’adjudicació S’atén a diferents criteris d’adjudicació. 

 

 

 

11.- Solvència econòmica, financera i tècnica.  (Clàusules 12, 13, 14, i 26) 

 

Es podrà acreditar la solvència mitjançant la classificació empresarial: 

 

Opció 1: Classificació (no obligatòria) 

 

Atenent al fet que el present contracte es troba dividit en lots i que el valor estimat de cadascun 

d’aquests és inferior a 500.000 euros, no s’exigeix la classificació com a requisit indispensable 
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d’aptitud per participar en la licitació. No obstant això, els licitadors podran optar voluntàriament 

per acreditar la seva solvència mitjançant la classificació que correspongui a la naturalesa i a 

l’import del lot al qual concorrin, de conformitat amb allò previst en l’article 77.1 de la LCSP: 

 

Lot 1 – Obra i instal·lacions: 

 

Classificació Categoria: 2 (si la seva quantia és superior a 

150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros) 

Grup: C (edificacions) 

Subgrup: 4 (Tasques de paleta) 

 

 

Lot 2 - Climatització: 
 

Classificació Categoria: 2 (si la seva quantia és superior a 

150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros) 

Grup: J (Instal·lacions mecàniques) 

Subgrup: 2 (de ventilació, calefacció i climatització) 

 

 

Lot 3 - Butaques: 
 

Classificació Categoria: 2 (si la seva quantia és superior a 

150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros) 

Grup: K (especials) 

Subgrup: Ornamentacions i decoracions 

 

 

Si el licitador opta per acreditar la solvència mitjançant la classificació caldrà aportar el certificat 

d’inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 

o d’inscripció al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC). 

 

 

Opció 2: Solvència econòmica i financera + solvència tècnica i professional  

 

La solvència només s’ha d’acreditar respecte del lot al qual es presenti el licitador.  

 

Solvència econòmica i financera.  

REQUISITS MÍNIMS (art. 87 LCSP) 

La solvència econòmica i financera de l’empresari 

s’ha d’acreditar pel volum anual de negocis en 

l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor 

exercici dins dels (3) tres últims disponibles en 

funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats 

de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un 

import que no excedirà d’una vegada i mitja (1,5) el 

valor estimat de cada lot:  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

AJ
99

25
3H

LM
5P

R
Q

W
SK

W
KR

W
W

A5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
as

el
va

de
lc

am
p.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
3 

de
 8

6 



 
 

 
Contractació d’obres 

Procediment obert, tramitació ordinària 
Reforma i rehabilitació teatre Defensa Agrària (Fase 3 i 4) 

 

 

 

 

54 

• 327.982,97 € per al Lot 1.  

• 362.212,79 € per al Lot 2. 

• 364.021,11 € per al Lot 3. 

 

Solvència econòmica i financera. 

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL (art. 

87 LCSP) 

L’acreditació documental de la suficiència de la 

solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha 

d’efectuar mitjançant l’aportació dels comptes 

anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el 

volum de negocis global de l’empresa.  

 

Solvència tècnica o professional. 

REQUISITS MÍNIMS de solvència 

(article 90 LCSP) 

En els contractes d’obres, la solvència tècnica o 

professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint 

en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 

experiència i fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, 

segons l’objecte del contracte, per un o diversos dels 

mitjans següents: 

 

a) Relació de les obres executades en el curs dels 

(5) cinc últims anys, avalada per certificats de bona 

execució; aquests certificats indicaran l'import, les 

dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà 

si es van realitzar segons les regles per les quals es 

regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; si escau, aquests certificats seran 

comunicats directament a l'òrgan de contractació 

per l'autoritat competent.  

 

Acreditació documental de la solvència 

tècnica o professional (art. 90 LCSP) 

L’acreditació de la solvència tècnica o professional 

s’ha d’efectuar mitjançant la relació de les principals 

obres executades (amb un mínim de 3 obres) en els 

cinc últims anys, de la mateixa o similar naturalesa 

que les que constitueixen l’objecte del contracte, 

l’import d’execució de les quals sigui igual o superior 

al 70% del lot: 

• 153.058,72 € per al lot 1.  

• 169.032,63 € per al lot 2. 

• 169.876,52 € per al lot 3.  

 

 

Empreses de nova creació 
En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, s’haurà 
d’acreditar la solvència tècnica o professional per un o diversos dels mitjans als quals es 
refereixen les lletres b) a f) de l’article 88.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable 
l’establert en la lletra a), relatiu a l’execució d’un número determinat d’obres.  
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12.- Concreció de les condicions de solvència. (Clàusules 15) 

 

Compromís d'adscripció a l'execució 

del contracte de mitjans [personals] i/o 

[materials]:  

 

 

No 

 

Els licitadors hauran d'incloure els 

noms i qualificació professional del 

personal responsable  d'executar la 

prestació objecte del contracte 

No 

 

  

13.- Habilitació empresarial. (Clàusules 12 i 26) 

 

Procedeix SI 

En cas afirmatiu, indicar la 

documentació requerida per acreditar 

l’habilitació empresarial 

Inscripció al RELI / ROLECE 

 

14.- Empreses no comunitàries. (Clàusula 27) 

 

Obertura d’una sucursal a Espanya de 

les empreses no comunitàries que 

resultin adjudicatàries.  

 

Procedeix No 

 

  

15.- Garantia definitiva. (Clàusula 20) 

 

Procedeix Sí. 

Import 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'IVA 

Constitució mitjançant retenció en el 

preu. Procedeix? 

No 

 

 

16.- Garantia complementària. (Article 107.2 de la LCSP) (Clàusula 20) 

 

Procedeix Sí. 

 Per ofertes inicialment incurses en presumpció 

d'anormalitat: 10% del preu final ofert pel licitador, 

exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
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17.- Pòlisses d'assegurances. (Clàusules 26 i 34) 

 

Procedeix Sí. 

Assegurança Assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers durant l’execució de les obres. 
 
El contractista haurà de tenir contractada una 
assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers que cobreixi els riscos derivats de l’execució 
dels treballs objecte del contracte.  
 
L’import de la pòlissa de cada lot haurà de ser com 
a mínim de 60.000 euros.  
 
L’assegurança haurà de mantenir-se en vigor durant 
l’execució de les obres. 
 

Moment de lliurament de les pòlisses Prèvia a l’adjudicació del contracte  

 

 

18.- Forma de les proposicions. (Clàusula 23) 

 

Lot 1 -  Obra i instal·lacions: 
 
 

Tres sobres SOBRE A. Contindrà la “documentació acreditativa 
del compliment dels requisits previs (declaració 
responsable i DEUC)”. Annex II i Annex VIII. 
SOBRE B. Contindrà la “documentació relativa als 
criteris no valorables en xifres o percentatges 
(criteris qualitatius que depenen de judicis de valor 
– Pla de Treball)”. Annex IX. 
SOBRE C. Recollirà la “documentació relativa als 
criteris valorables en xifres o percentatges (criteris 
quantitatius avaluables de forma automàtica)”. 
Annex III. 

 
 
Lot 2 - Climatització: 
 

Dos sobres SOBRE A. Contindrà la “documentació acreditativa 
del compliment dels requisits previs (declaració 
responsable i DEUC)”. Annex II i Annex VIII. 
SOBRE C. Recollirà la “documentació relativa als 
criteris valorables en xifres o percentatges (criteris 
quantitatius avaluables de forma automàtica)”. 
Annex IV.  

*En el lot 2 no existeix el sobre B, atès que no hi ha cap criteri avaluable mitjançant un judici de valor. 

 
Lot 3 - Butaques: 
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Tres sobres SOBRE A. Contindrà la “documentació acreditativa 
del compliment dels requisits previs (declaració 
responsable i DEUC)”. Annex II i Annex VIII. 
SOBRE B. Contindrà la “documentació relativa als 
criteris no valorables en xifres o percentatges 
(criteris qualitatius que depenen de judicis de valor)”. 
Annex X del present plec. 
SOBRE C. Recollirà la “documentació relativa als 
criteris valorables en xifres o percentatges (criteris 
quantitatius avaluables de forma automàtica)”. 
Annex V. 

 

 

19.- Criteris d'adjudicació. (Clàusula 19) 

 

19.1. Diversos criteris d’adjudicació 

 

Lot 1 -  Obra i instal·lacions: 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS (Annex II - sobre C) PUNTUACIÓ (80%) 

1.- Oferta econòmica (preu) 60 punts 

2.- Ampliació del termini de garantia 10 punts 

3.- Reducció del termini d’execució 10 punts 

CRITERI DE JUDICI DE VALOR (Annex IX - sobre B) PUNTUACIÓ (20%) 

4.- Pla de treball  20 punts  

 
 
Lot 2 - Climatització: 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS (Annex IV - sobre C) PUNTUACIÓ (100%) 

1.- Oferta econòmica (preu) 75 punts  

2.- Estudi acústic (Sí = 5 punts / No = 0 punts) 5 punts 

3.- Ampliació del termini de garantia incloent el 
manteniment dels equips de climatització  

10 punts 

4.- Reducció del termini execució 10 punts 

 
 
Lot 3 - Butaques: 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS (Annex V - sobre C) PUNTUACIÓ  (80%) 

1.- Oferta econòmica (preu) 70 punts 

2.- Ampliació del termini de garantia incloent el 
manteniment de les butaques  

10 punts 

CRITERI DE JUDICI DE VALOR (Annex X - sobre B) PUNTUACIÓ (20%) 

3.- Aportar una mostra de la butaca ofertada 20 punts  

 

 

Desglossament detallat dels criteris d’adjudicació: 
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LOT 1 – OBRES I INSTAL·LACIONS 

 
CRITERIS AUTOMÀTICS  

 
(MÀXIM 80%) 

 
A inserir en el sobre C 

 

Descripció del criteri 1 Oferta econòmica (preu) 
 

Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 

Punts a repartir: fins a 60,00 punts. 
 
L'oferta més econòmica rebrà el màxim de punts 
d’aquest apartat i la resta, en base a la següent 
fórmula: 

On: 
M: És la màxima puntuació. 
B: és la baixa de l'oferta a valorar 
BM: és la baixa de la millor oferta 
 

Observacions Emplenar el model de l’Annex III del present Plec. 
S’exclouran totes les ofertes que superin el tipus de 
licitació.  
De la mateixa manera, seran puntuades amb zero 
punts les ofertes que no suposin rebaixa respecte 
del preu de licitació.  
S’exclouran les ofertes que presentin errors 
aritmètics en els càlculs de l’oferta econòmica i 
també quan no coincideixi l’expressió en xifres i 
l’expressió en lletres. 
 

Descripció del criteri 2 
 

Ampliació del termini de garantia 

Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 

Punts a repartir: fins a 10,00 punts 
 
Per cada any addicional: 2,00 punts. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini mínim de garantia 
que és d’1 any, d’acord amb els plecs de clàusules 
que regeixen aquesta licitació. 
 
Emplenar el model de l’Annex III del present Plec. 
 

Descripció del criteri 3 
 

Reducció del termini d’execució  
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Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 

Punts a repartir: fins a 10,00 punts 
 
El termini màxim d’execució del lot 1 és de 6 mesos 
a comptar des de la data de signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig.   
 
Per cada setmana completa de reducció s’atorgarà 
2,00 punt, fins a un màxim de 5,00 punts (equivalent 
a una reducció de 5 setmanes).  
 
Emplenar el model de l’Annex III del present Plec. 
 
 

 

 
CRITERI DE JUDICI DE VALOR – LOT 1 

 
(MÀXIM 20%) 

 
A inserir en el sobre B 

 

Descripció del criteri Pla de treball obligatori 

 
Ponderació  
 
Descripció de la valoració 

 
Punts a repartir: fins a 20,00 punts.  
 
Els licitadors han de presentar un Pla de treball que 
inclogui una descripció de les diferents fases 
d’execució de l’obra i de com s’executaran els 
treballs per garantir el normal funcionament de 
l’activitat de bar existent. 
 
Veure l’Annex IX del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

Observacions Aquest Pla de treball no pot superar globalment el 
nombre de 5 folis A4 a una sola cara, i ha de tenir 
lletra Arial mida 11, interlineat senzill. 
 

 
 

LOT 2 - CLIMATITZACIÓ 

 
CRITERIS AUTOMÀTICS  

 
(MÀXIM 100%) 

 
A inserir en el sobre C 

 

Descripció del criteri 1 Oferta econòmica (preu) 
 

Ponderació  Punts a repartir: fins a 75,00 punts  
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Descripció de la valoració 
 

L'oferta més econòmica rebrà el màxim de punts 
d’aquest apartat i la resta, en base a la següent 
fórmula: 

On: 
M: És la màxima puntuació. 
B: és la baixa de l'oferta a valorar 
BM: és la baixa de la millor oferta 
 

Observacions Emplenar el model de l’Annex IV del present Plec. 
S’exclouran totes les ofertes que superin el tipus de 
licitació.  
De la mateixa manera, seran puntuades amb zero 
punts les ofertes que no suposin rebaixa respecte 
del preu de licitació.  
S’exclouran les ofertes que presentin errors 
aritmètics en els càlculs de l’oferta econòmica i 
també quan no coincideixi l’expressió en xifres i 
l’expressió en lletres. 
 

Descripció del criteri 2 Compromís de realitzar un estudi acústic per una 
entitat de control acreditada.  
 

Ponderació 
 
Descripció de la valoració 
 
 

Punts a repartir: 5,00 punts. 
 
Es valorarà amb 5,00 punts que els licitadors es 
comprometin a la realització d’un estudi acústic de 
la instal·lació de climatització un cop executada, 
amb l’objectiu de verificar el compliment de la 
normativa acústica municipal vigent.  
 
S’atorgaran zero punts en el cas que no es 
comprometin a realitzar l’estudi acústic.  
 
L’estudi haurà de realitzar-se amb les màquines de 
climatització en règim màxim de funcionament per 
una entitat de control i d’avaluació acreditada en 
l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació 
acústica habilitada per la Direcció General de Canvi 
Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Transició ecològica.  
 
El compromís formarà part integrant de l’oferta i serà 
exigible com a obligació contractual.  
 
Emplenar el model de l’Annex IV del plec de 
clàusules administratives particulars. Si es 
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compromet a realitzar l’estudi acústic ha d’indicar 
“SÍ”. En el cas que no es comprometi a fer l’estudi 
acústic ha d’indicar “NO”. 
 
 

Descripció del criteri 3 
 

Ampliació del termini de garantia incloent el 
servei de manteniment dels equips de 
climatització 
 

Ponderació 
 
Descripció de la valoració 
 

Punts a repartir: fins a 10,00 punts 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia previst 
en els Plecs (1 any), sempre que aquesta ampliació 
inclogui els manteniments complets dels equips de 
climatització  marcats pel reglament d’instal·lacions 
tèrmiques vigent. 
 
Per cada any addicional de garantia amb 
manteniment inclòs s’atorgaran 2,00 punts, fins a un 
màxim de 10,00 punts (equivalent a 5 anys 
addicionals de garantia).  
 
Emplenar el model de l’Annex IV del plec de 
clàusules administratives particulars. 
 

Descripció del criteri 4 Reducció del termini d’execució del contracte  
 

Ponderació 
 
Descripció de la valoració  
 

Punts a repartir: fins a 10,00 punts 
 
El termini màxim d’execució del lot 2 és de 6 mesos 
a comptar des de la data de signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig.  
 
Per cada setmana completa de reducció s’atorgarà 
2,00 punts, fins a un màxim de 10,00 punts 
(equivalent a una reducció de 5 setmanes).  
 
Emplenar el model de l’Annex IV del plec de 
clàusules administratives particulars. 
 

 
 

LOT 3 - BUTAQUES 

 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
(MÀXIM 100%) 

 
A inserir en el sobre C 

 

Descripció del criteri 1 Oferta econòmica (preu) 
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Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 

Punts a repartir: fins a 70,00 punts. 
 
L'oferta més econòmica rebrà el màxim de punts 
d’aquest apartat i la resta, en base a la següent 
fórmula: 

On: 
M: És la màxima puntuació. 
B: és la baixa de l'oferta a valorar 
BM: és la baixa de la millor oferta 
 

Observacions Emplenar el model de l’Annex V del present Plec. 
S’exclouran totes les ofertes que superin el tipus de 
licitació.  
De la mateixa manera, seran puntuades amb zero 
punts les ofertes que no suposin rebaixa respecte 
del preu de licitació.  
S’exclouran les ofertes que presentin errors 
aritmètics en els càlculs de l’oferta econòmica i 
també quan no coincideixi l’expressió en xifres i 
l’expressió en lletres. 
 
 

Descripció del criteri 2  
 

Ampliació del termini de garantia i del servei de  
manteniment anual de les butaques  
 

Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 

Punts a repartir: fins a 10,00 punts. 
 
Per cada any addicional de garantia amb 
manteniment inclòs s’atorgaran 2,00 punts, fins a un 
màxim de 10,00 punts (equivalent a 5 anys 
addicionals).  
 
Es valorarà l’ampliació del termini mínim de garantia 
d’1 any, sempre que el contractista inclogui dins de 
la garantia el servei de manteniment anual de les 
butaques.  
 
Aquest servei inclourà les actuacions següents: 
- Revisió mecànica i ajustaments de les butaques.  
- Comprovació i engrassament dels mecanismes 
d’abatiment i reclinat. 
- Ajustament dels cargols, bisagres i ancoratges al 
sòl. 
- Substitució o ajustament de molles, coixinets i 
altres components mecànics desgastats. 
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- Revisió estructural. 
- Inspecció de l’estructura metàl·lica o de fusta per 
detectar esquerdes, corrosió o parts soltes. 
- Reparació o reforç de l’estructura quan sigui 
necessari per garantir la seguretat i durabilitat. 
- Neteja i conservació. 
- Neteja de la tapisseria i els components de fusta. 
- Aplicació de tractaments de protecció contra el 
desgast, la corrosió o la deterioració de materials. 
- Revisió de seguretat.  
- Comprovació que totes les butaques compleixen 
amb les normes de seguretat vigents. 
- Reparacions menors. 
- Substitució de peces menors desgastades, com 
cargols. Coixinets, peces plàstiques o altres 
elements essencials per al correcte funcionament. 
- El temps màxim de resposta a qualsevol incidència 
serà de 24 hores, dins de la jornada laboral, de 
dilluns a divendres, excloent caps de setmana i 
festius.   
- El contractista haurà de lliurar un informe anual 
detallant les actuacions realitzades i l’estat de cada 
butaca. Les intervencions hauran de realitzar-se en 
horari que no interfereixi amb les activitats del teatre.  
 
Emplenar el model de l’Annex V del present Plec. 
 

 

 
CRITERI DE JUDICI DE VALOR – LOT 3 

 
(MÀXIM 20%) 

 
A inserir en el sobre B (la documentació tècnica de la butaca) 

 

Descripció del criteri   
 

Aportar una mostra de la butaca ofertada 

Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 
 

Punts a repartir: fins a 20,00 punts. 
 
L’empresa licitadora haurà de lliurar, dintre del 
termini de presentació d’ofertes, una mostra de la 
butaca ofertada, que ha de tenir les mateixes 
característiques tècniques i funcionals que les 
descrites en el Projecte, o en el seu cas, equivalents. 
 
En el sobre B el licitador ha d’incloure la 
documentació amb les característiques tècniques de 
la butaca ofertada, tal com s’estableix a l’Annex X 
del plec de clàusules administratives particulars. 
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L’òrgan tècnic verificarà les característiques de la 
mostra de la butaca i realitzarà la valoració fins a un  
màxim de 20,00 punts.  
 

Observacions  La mostra de la butaca l’haurà d’enviar el licitador, 
assumint les despeses de transport, a la direcció 
següent: 
 
Plaça Major, 4 La Selva del Camp 43470 
(Tarragona) (Ajuntament de la Selva del Camp). 
 
La butaca haurà d’arribar correctament embalada i 
protegida; incloure la identificació clara del licitador 
(nom o raó social, CIF i dades de contacte); i fer 
constar en l’embalatge que es tracta d’una “Mostra 
de butaca – Lot 3”.  
 
Les despeses de transport i qualsevol incidència de 
l’enviament aniran a càrrec íntegrament del licitador. 
 
La mostra haurà de ser lliurada dintre del termini de 
presentació d’ofertes, que és de 26 dies naturals, a 
comptar des del dia següent a la publicació de 
l’anunci de licitació. 
 
L’òrgan de contractació no acceptarà mostres 
enviades fora de termini ni assumirà responsabilitats 
per danys derivats d’un embalatge deficient o d’una 
manipulació incorrecta del transportista.  
 

 
 

20.- Ofertes anormalment baixes. (Clàusula 19) 

 

Procedeix Si 

En cas afirmatiu, indicar els paràmetres 

objectius que permeten identificar que 

una oferta es considera anormal. 

Es considerarà que l’oferta econòmica té valor 

desproporcionat o anormal si el preu ofert està en un 

2,00 % per sota de la mitjana de les ofertes 

presentades, ja que a partir d’aquest percentatge es 

considera que la baixa repercutirà directament en el 

desenvolupament satisfactori de l’obra. 

 

Termini per a la justificació de 

l’anormalitat de l’oferta (art. 149.4 

“termini suficient”) 

3 dies hàbils des de la comunicació electrònica 

d’estar incursos en oferta anormalment baixa. 
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21.- Admissibilitat de variants. (Clàusula 22) 

 

Procedeix No. 

Si escau, resulta necessari especificar 

els requisits mínims, modalitats i 

característiques de les variants, així 

com la seva necessària vinculació amb 

l'objecte del contracte 

No procedeix 

 

 

22.- Documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris d'adjudicació. (Clàusula 

23) 

 

Criteris no valorables en xifres o percentatges Lot 1 

Pla de treball  Si, d’acord amb l’apartat 19 (Annex I del Plec). 

TOTAL 20 punts 

  

Criteris valorables en xifres o percentatges Lot 1 

Preu 
 

Emplenar el model disponible a l’Annex III del Plec. 

Ampliació termini de garantia  Emplenar el model disponible a l’Annex III del Plec. 

Reducció termini d’execució  Emplenar el model disponible a l’Annex III del Plec. 

 
 

Criteris no valorables en xifres o percentatges Lot 2 

Criteri de judici de valor No. 

  

Criteris valorables en xifres o percentatges Lot 2 

Preu 
 

Emplenar el model disponible a l’Annex IV del Plec. 

Estudi acústic Emplenar el model disponible a l’Annex IV del Plec. 

Ampliació termini de garantia incloent 
el servei manteniment dels equips de 
climatització 

Emplenar el model disponible a l’Annex IV del Plec. 

Reducció termini d’execució  Emplenar el model disponible a l’Annex IV del Plec. 

 
 

Criteris no valorables en xifres o percentatges Lot 3 

Mostra de la butaca ofertada Si, d’acord amb l’apartat 19 (Annex I del Plec). 

TOTAL 20 punts 

  

Criteris valorables en xifres o percentatges Lot 3 

Preu 
 

Emplenar el model disponible a l’Annex V del Plec. 

Ampliació termini de garantia incloent 
el servei de manteniment de les 
butaques 

Emplenar el model disponible a l’Annex V del Plec. 
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23.- Condicions especials d'execució. (Clàusula 10) 

 

Previstes en l’article 202.2 LCSP  

De tipus mediambiental S’afavorirà el reciclatge / reutilització dels materials 

obtinguts. 

De tipus social Als efectes de combatre l’atur, en particular el 

juvenil, el que afecta a les dones i els de llarga 

durada, l’adjudicatari es compromet a realitzar la 

contractació del personal que sigui necessari per a 

dur a terme el contracte mitjançant oferta a través de 

la Borsa de Treball Activa de la Selva del Camp. 

Relacionades amb la innovació n.a. 

 

Altres condicions especials d’execució El contractista es responsabilitza directament de 

qualsevol desperfecte que ocasioni a les diferents 

companyies de serveis per raó de l’execució de les 

obres, així com a particulars, que es resoldran per 

l’Ajuntament a través del corresponent procediment 

de responsabilitat patrimonial. 

 

 

24.- Execució del contracte. (Clàusula 14) 

 

Possibilitat d'executar determinades 

parts o treballs, en atenció a la seva 

especial naturalesa, directament pel 

propi licitador o, per un participant en la 

UTE 

No es preveu d’entrada. 

En cas afirmatiu, especificar-los  

 

 

25.- Subcontractació. (Clàusula 37) 

 

Subcontractació No obligatòria 

Percentatge de subcontractació a favor 

de Centres Especials d’Ocupació 

n.a. 

Percentatge de subcontractació a favor 

d’empreses d’inserció 

n.a. 

Pagament directe als subcontractistes n.a. 

Els licitadors hauran d'indicar en l'oferta 

la part del contracte a subcontractar, el 

seu import, i el nom o el perfil 

empresarial dels subcontractistes 

n.a. 
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26.- Cessió del contracte. (Clàusula 36) 

 

Els drets i les obligacions dimanants del 

contracte podran ser cedits pel 

contractista a un tercer 

Si, de conformitat amb el que es disposa en el segon 

paràgraf de l'article 214.1 LCSP 

 

 

27.- Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars. (Clàusula 

44) 

 

Procedeix No 

 

 

28.- Suspensió. (Clàusula 45) 

 

Abonament al contractista dels danys i 

perjudicis per suspensió del contracte 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 208 

LCSP 

 

 

29.- Penalitats. (Clàusules 10, 35, 37 i 43) 

 

Per demora De conformitat amb l'establert en l'article 193 de la 

LCSP. 

Per incompliment parcial   

Per compliment defectuós Procedeix: Si, 0,60 Euros per cada 1000 de 

contracte. 

 

Per incompliment dels compromisos 

d'adscripció de mitjans personals o 

materials 

Procedeix: No 

 

 

Per incompliment de les condicions 

especials d'execució 

Procedeix: Si. D’acord amb l’article 192.1 LCSP. 

Amb un mínim del 5% del preu del contracte, i fins al 

10% proporcionalment amb la gravetat de 

l’incompliment 

Per incompliment dels criteris 

d'adjudicació 

Procedeix: No 

 

Per incompliment de les obligacions 

relatives a la subrogació 

Procedeix: No. 

 

Per incompliment de les obligacions en 

matèria mediambiental, social o laboral 

Procedeix: Si. Amb un mínim del 2% del preu del 

contracte, i fins al 10% proporcionalment amb la 

gravetat de l’incompliment (192 LCSP per remissió 

de l’article 201). 

Per subcontractació Procedeix: Si. Per incompliment dels pagaments als 

subcontractistes o subministradors, sobre l'import 
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degut al subcontractista o subministrador per a 

l'incompliment del pagament en termini. Amb un 

mínim del 2% del preu del contracte, i fins al 10% 

proporcionalment amb la gravetat de l’incompliment 

(192 LCSP per remissió de l’article 201). 

 

 

30.- Causes de resolució del contracte. (Clàusula 46) 

 

1. Són causes de resolució del contracte: 

 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió 

del contractista. 

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas, el retard 

injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el contracte, en qualsevol activitat, 

per un termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues 

possibles. 

e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior al que estableix 

l’apartat 6 de l’article 198 LCPS o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu apartat 8. 

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.  

Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions essencials 

restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els plecs o en el document 

descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits següents: 

1r . Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per a la 

llibertat de pactes. 

2n . Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o en el 

document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general. 

g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es 

donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o 

conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 

per cent del preu inicial del contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor afegit. 

h) Les que la LCSP assenyala específicament per a la categoria de contractes de serveis. 

i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions que 

estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant l’execució 

del contracte. 

2. En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb diferents efectes 

pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha de tenir en compte la que hagi 

aparegut amb prioritat en el temps. 
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31.- Assajos, anàlisis i informes específics previstos a l’article 14 del RGLCAP (Clàusula 

3).  

 

Les despeses derivades de la realització d’assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra i 

d’informes específics que es demanin, seran a compte del contractista fins a un import del 2% 

de l’obra o l’import que resulti del projecte, cas de ser major. 

 

32.- Termini d’avís de finalització de l’execució de l’obra. (Clàusula 47).  

 

Termini d’avís de finalització de 

l’execució de l’obra 

45 dies. 

 

 

33.- Certificació final (Clàusula 49).  

 

Termini per aprovar la certificació final 3 mesos 

 

 

34.- Termini de garantia.  (Clàusula 21 i 50) 

 

Lot 1 – Obres i instal·lacions: 

  

Termini de garantia (art. 243.3 LCSP) 1 any, sense perjudici que els licitadors ofereixin un 

termini superior.  

 

Lot 2 – Climatització: 

  

Termini de garantia (art. 243.3 LCSP) 1 any, sense perjudici que els licitadors ofereixin un 

termini superior.  

 

Lot 3 - Butaques: 

 

Termini de garantia (art. 243.3 LCSP) 1 any, sense perjudici que els licitadors ofereixin un 

termini superior.  

 
 

35.- Deure confidencialitat. (Clàusula 32) 

 

Durada: 3 anys des del coneixement d'aquesta informació. 

 

36.- Termini de sol·licitud d'informació addicional sobre els plecs. (Clàusula 18)  

 

Els interessats en el procediment de licitació hauran de sol·licitar informació addicional sobre els 

plecs i altra documentació complementària amb una antelació d’un (1) dia abans de la finalització 

del termini de presentació de les proposicions. 
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37.- Perfil de contractant. (Clàusules 18 i 24) 

 

L'adreça d'accés al perfil de contractant és la de l'Ajuntament de la Selva del Camp: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/laselvadelcamp 

 

 

38.- Composició de la mesa de contractació. (Clàusules 24) 
 

President 1r Tinent d’Alcalde  

Vocal Secretària-interventora accidental 

Vocal Arquitecta Tècnica Municipal 

Vocal Enginyer Tècnic Municipal 

Secretari  Tècnic de Secretaria 

 

Correspon al comitè tècnic de la Mesa la valoració dels criteris d’adjudicació no automàtics: 

 

Vocal Arquitecte Tècnic municipal 

Vocal Enginyer municipal 

 

 

39.- Dades personals 
 

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el Gestor documental 

“Gestiona”, Expedient 2025/2386, la finalitat del qual és “homogeneïtzar, agilitar i normalitzar els 

procediments contractuals, unificant criteris d'actuació i permetent compartir informació”. Les 

dades no podran ser cedides a tercers excepte en els supòsits previstos a la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal i garantia dels drets 

digitals.  

 

L'òrgan responsable del fitxer és l’Àrea de Contractació, Plaça Major, núm. 4 de la Selva del 

Camp, davant el qual l'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, tot la qual cosa s'informa en compliment de la referida Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal i garantia dels drets digitals.  

 

40.- Clàusula lingüística 
 
L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han d’emprar el català en els rètols, 

les publicacions, els avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació 

directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les 

regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
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41.- Recursos administratius i judicials 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació als efectes, la modificació i 

l’extinció d’aquest contracte, i els acords que adopti l’òrgan de contractació són susceptibles del 

recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 

3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 

són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a tres milions d’euros, la present contractació 

no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44.1 de la 

LCSP. 

 

La jurisdicció contenciosa-administrativa serà la competent per conèixer les qüestions litigioses 

sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb renúncia expressa a 

qualsevol fur o privilegi, a les sales d’aquesta jurisdicció amb seu a Tarragona. 

   

 

42.- Condició suspensiva de l’adjudicació del contracte a l’aprovació definitiva del projecte 
 

L’adjudicació del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva 

del projecte bàsic i d’execució de les obres de rehabilitació i reforma del teatre “La Defensa 

Agrària a la Selva del Camp.  

 

No podrà formalitzar-se el contracte sense que s’hagi complert prèviament aquesta condició.  

 

Enllaç a la publicació al BOPT de l’aprovació inicial del projecte: 

https://www.dipta.cat/bopt/web/anunci/353828/projecte-de-rehabilitacio-i-reforma-del-teatre-la-
defensa-agraria-fase-3-i-4-aprovacio-inicial-ajuntament-selva-del-camp-la 
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ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (Sobre A) 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 

El Sr. / La Sra........................................................................ amb NIF núm. ................................., 

en representació de .................................................................. amb NIF núm. 

................................... a l'efecte de la seva participació en la licitació del LOT ................ 

(especificar el lot al qual us presenteu) de les “OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DEL 

TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP - FASE 3 I 4 (EXPEDIENT 

2386/2025)”, davant l’Ajuntament de la Selva del Camp, 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que em disposo a participar en la contractació del LOT ........................ de les “OBRES 

DE REHABILITACIÓ I REFORMA DEL TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL 

CAMP - FASE 3 I 4 (EXPEDIENT 2386/2025)”. 

 

SEGON. Que compleixo amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte, en concret: 

 

☐ Posseeixo personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 

☐ Estic inscrit/ta en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 

(ROLECE), o en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC). 

 

☐ L’empresa està degudament classificada (opcional), o compta amb els requisits de solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional. 

 

☐ L’empresa no està incursa en cap prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents. 

 

☐ Em sotmeto a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 

les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, 

si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador [solament en cas 

d'empreses estrangeres]. 

 

L’adreça de correu electrònic a la qual vull que s’efectuïn les notificacions és 

................................................... 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

AJ
99

25
3H

LM
5P

R
Q

W
SK

W
KR

W
W

A5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
as

el
va

de
lc

am
p.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
2 

de
 8

6 



 
 

 
Contractació d’obres 

Procediment obert, tramitació ordinària 
Reforma i rehabilitació teatre Defensa Agrària (Fase 3 i 4) 

 

 

 

 

73 

TERCER. Que em comprometo a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa 

referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari 

del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això. 

 

Document signat electrònicament pel licitador 
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ANNEX III. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS (LOT 1 – 

sobre C) 

 

Expedient núm. 2025/2386 

 

Lot 1 – Obres i instal·lacions 

A INSERIR EN EL SOBRE C 

 
 

Proposició econòmica, basada en el preu, que haurà d’ajustar-se al model següent:  

 

El Sr. / La Sra. ..................................................................., amb DNI núm. ............................ en 

nom (propi) o (de l’empresa que representa) ....................................................... amb NIF 

................................. i domicili fiscal al carrer ............................................................... número 

............................, assabentat de l’anunci publicat en el perfil del contractant .......................... del 

dia ................ de ................ de ............... i de les condicions exigides per optar a la contractació 

del “LOT 1 – OBRES I INSTAL·LACIONS” de les “OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA 

DEL TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP - FASE 3 I 4 (EXPEDIENT 

2386/2025)”, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de clàusules 

administratives particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament per l’import següent: 

 

Criteri 1. PREU (fins a 60 punts) 

 

CONCEPTE PROPOSTA MÀXIM 

PREU SENSE IVA .................. 218.655,31 Euros 

PERCENTATGE IVA APLICAT .................. 21 % 

IMPORT IVA .................. 45.917,62 Euros 

PREU IVA INCLÒS .................. 
264.572,93 Euros 

IVA inclòs 

  

El total de l’oferta pel LOT 1 és de .................................................................................. Euros (en 

lletres), IVA inclòs.  

 

 

Criteri 2. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (fins a 10 punts) 

 

Ampliació del termini de garantia (Lot 1) Anys addicionals 

Ofereixo una ampliació del termini mínim de 

garantia (1 any). 

................ (Indiqueu el nombre d’anys 

addicionals de garantia que oferiu) 
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Criteri 3. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (fins a 10 punts) 

 

Reducció del termini d’execució (Lot 1) Setmanes de reducció 

Ofereixo una reducció del termini màxim 

d’execució de les obres (6 mesos). 

.................. (indiqueu el nombre de setmanes 

de reducció que oferiu) 

 

Data i signatura del licitador. 
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ANNEX IV. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS (LOT 2 – 

sobre C) 

 

Expedient núm. 2025/2386 

 

 

Lot 2 - Climatització 

A INSERIR EN EL SOBRE C 
 

 

Proposició econòmica, basada en el preu, que haurà d’ajustar-se al model següent:  

 

El Sr. / La Sra. ..................................................................., amb DNI núm. ............................ en 

nom (propi) o (de l’empresa que representa) ....................................................... amb NIF 

................................. i domicili fiscal al carrer ............................................................... número 

............................, assabentat de l’anunci publicat en el perfil del contractant .......................... del 

dia ................ de ................ de ............... i de les condicions exigides per optar a la contractació 

del “LOT 2 – CLIMATITZACIÓ” de les “OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DEL 

TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP - FASE 3 I 4 (EXPEDIENT 

2386/2025)”, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de clàusules 

administratives particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament per l’import següent: 

 

Criteri 1. PREU (fins a 75 punts) 

 

CONCEPTE PROPOSTA MÀXIM 

PREU SENSE IVA .................. 241.475,19 Euros 

PERCENTATGE IVA APLICAT .................. 21 % 

IMPORT IVA .................. 50.709,79 Euros 

PREU IVA INCLÒS .................. 
292.184,98 Euros 

IVA inclòs 

  

El total de l’oferta pel LOT 2 és de .................................................................................. Euros (en 

lletres), IVA inclòs.  

 

Criteri 2. COMPROMÍS DE REALITZACIÓ D’UN ESTUDI ACÚSTIC (5 punts) 

 

Em comprometo a la realització d’un estudi 

acústic de la instal·lació de climatització 

mitjançant una entitat de control i d’avaluació 

acreditada en l’àmbit de la prevenció de la 

contaminació acústica. 

SI / NO 
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Criteri 3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA INCLOENT EL MANTENIMENT DELS 

EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ (fins a 10 punts) 

 

Ampliació del termini de garantia (Lot 2) Anys addicionals 

Ofereixo una ampliació del termini mínim de 

garantia (d’1 any), incloent els manteniments 

complets dels equips de climatització marcats 

pel reglament d’instal·lacions tèrmiques 

vigent. 

...................(indiqueu el nombre d’anys 

addicionals que oferiu amb el manteniment 

inclòs). 

 

 

Criteri 4. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (fins a 10 punts) 

 

Reducció del termini d’execució (Lot 2) Setmanes de reducció 

Ofereixo una reducció del termini màxim 

d’execució dels treballs (6 mesos). 

...................(indiqueu el nombre de setmanes 

de reducció que oferiu) 

 

 

 

 

 

 

Data i signatura del licitador. 
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ANNEX V. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS (LOT 3 – 

sobre C) 

 

Expedient núm. 2025/2386 

 
Lot 3 - butaques 

A INSERIR EN EL SOBRE C 
 

 

Proposició econòmica, basada en el preu, que haurà d’ajustar-se al model següent:  

 

El Sr. / La Sra. ..................................................................., amb DNI núm. ............................ en 

nom (propi) o (de l’empresa que representa) ....................................................... amb NIF 

................................. i domicili fiscal al carrer ............................................................... número 

............................, assabentat de l’anunci publicat en el perfil del contractant .......................... del 

dia ................ de ................ de ............... i de les condicions exigides per optar a la contractació 

del “LOT 3 – BUTAQUES” de les “OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DEL TEATRE 

LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP - FASE 3 I 4 (EXPEDIENT 2386/2025)”, es 

compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al 

Projecte d’obres, que accepta íntegrament per l’import següent: 

 

Criteri 1. PREU (fins a 70 punts) 

 

CONCEPTE PROPOSTA MÀXIM 

PREU SENSE IVA .................. 242.680,74 Euros 

PERCENTATGE IVA APLICAT .................. 21 % 

IMPORT IVA .................. 50.962,96 Euros 

PREU IVA INCLÒS .................. 
293.643,70 Euros 

IVA inclòs 

  

El total de l’oferta pel LOT 3 és de .................................................................................. Euros (en 

lletres), IVA inclòs.  

 

 

Criteri 2. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA INCLOENT EL MANTENIMENT DE LES 

BUTAQUES (fins a 10 punts) 

 

Ampliació del termini de garantia (Lot 3) Oferta anys addicionals de garantia 

Ofereixo una ampliació del termini mínim de 

garantia (1 any), que inclou el servei de 

manteniment anual de les butaques, d’acord 

amb clàusula 19ª de l’Annex I del Plec de 

clàusules administratives particulars.  

.................. (indiqueu el nombre d’anys 

addicionals de garantia que oferiu amb el servei de 

manteniment de les butaques inclòs). 
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Data i signatura del licitador. 
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ANNEX VI. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A TROBAR-SE AL 

CORRENT DEL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE COMPTAR AMB UN DOS PER CENT 

(2%) DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT O ADOPTAR LES MESURES 

ALTERNATIVES CORRESPONENTS I AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 

ESTABLERTES EN LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA LABORAL, SOCIAL I 

D'IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES (sobre A).  

 
Expedient 2025/2386 
 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 

El Sr. / La Sra. …………………………………………………….., amb DNI número......................... 

en nom i representació de la Societat ……………………………………………….., amb N.I.F. 

……………… a fi de participar en la contractació denominada “OBRES DE REHABILITACIÓ I 

REFORMA DEL TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP - FASE 3 I 4 

(EXPEDIENT 2386/2025)”  convocada per l’Ajuntament de la Selva del Camp, 

 

DECLARA sota la seva responsabilitat: 

 

- Que l'empresa a la qual representa empra a: (Marqui la casella que correspongui) 

 

 Menys de 50 treballadors  

 50 o més treballadors i (Marqui la casella que correspongui)  

  Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb 

discapacitat, establerta pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 

la seva inclusió social. 

  Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel 

qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva 

a favor de treballadors amb discapacitat.  

 

- Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents en matèria laboral i 

social.  

 

- Que l'empresa a la qual representa: (Marqui la casella que correspongui) 

 empra a més de 250 treballadors i compleix amb l'establert a l'apartat 2 de l'article 45 de 

la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu 

a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.  

 empra a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable, compleix 

amb l'establert a l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.   

 en aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 

la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i 

implantació del pla d'igualtat.  
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Data i signatura de l'entitat. 
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ANNEX VII. MODEL DE COMPROMÍS PER INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS 

EXTERNS (sobre A) 

 
A INSERIR EN EL SOBRE A 

 
 

El Sr. / La Sra. …………………………………………………….., amb DNI nombre......................... 

en nom i representació de la Societat ……………………………………………….., amb N.I.F. 

……………… a fi de participar en la contractació denominada “OBRES DE REHABILITACIÓ I 

REFORMA DEL TEATRE LA DEFENSA AGRÀRIA A LA SELVA DEL CAMP - FASE 3 I 4 

(EXPEDIENT 2386/2025)”  convocada per l’Ajuntament de la Selva del Camp, 

 

I  

 

El Sr. / La Sra. …………………………………………………….., amb DNI número......................... 

en nom i representació de la Societat ……………………………………………….., amb N.I.F. 

………………: 

 

Es comprometen, de conformitat amb el que es disposa en l'article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, a: 

 

- Que la solvència o mitjans que posa a disposició l'entitat............ a favor de l'entitat..........són els 

següents:  

- 

- 

-Que durant tota l'execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o mitjans que 

es descriuen en aquest compromís. 

 

- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a condició o 

limitació alguna. 

 

Data  

Signatura del licitador. 

Signatura de l'altra entitat.  
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ANNEX VIII. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ – DEUC (sobre A) 

 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 
 

El DEUC està previst en l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE com una declaració de l’interessat 

redactada sobre la base d’un formulari normalitzat, que serveix de prova preliminar, en forma de 

declaració de l’interessat, respecte dels criteris d’exclusió (per exemple, existència de 

condemnes penals o falta professional greu) i dels criteris de selecció (capacitat econòmica, 

financera i tècnica), de manera que el conjunt de documents acreditatius (acreditacions, 

certificats, etc) solament els ha de presentar l’operador econòmic guanyador de la licitació.  

 

 

Veure les instruccions de la clàusula 23 del Plec. 

 

Podeu descarregar el formulari DEUC en el següent enllaç: 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/ 
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ANNEX IX. PLA DE TREBALL (LOT 1 - sobre B) 

 
Expedient 2025/2386. 
 

 

Lot 1 – Obres i instal·lacions 
 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 

 

Criteri avaluable mitjançant un judici de valor: 
 

Descripció del criteri 4 Pla de treball 

Criteri  

 

Ponderació  

 

Descripció de la valoració 

 

 

PLA DE TREBALL 

  

Punts a repartir: fins a 20,00 punts.  

 

Els licitadors han de presentar un Pla de treball que 
inclogui una descripció de les diferents fases 
d’execució de l’obra i de com s’executaran els 
treballs per garantir el normal funcionament de 
l’activitat de bar existent. 
 

Observacions Aquest Pla de treball no podrà superar globalment el 

nombre de 5 folis A4 a una sola cara, i ha de tenir 

lletra Arial mida 11, interlineat senzill. 
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ANNEX X. PRESENTAR UNA MOSTRA DE LA BUTACA OFERTADA (LOT 3 - sobre B) 

 
Expedient 2025/2386 

 

Lot 3 - Butaques 

 

A INSERIR EN EL SOBRE B 
 

 

Criteri avaluable mitjançant un judici de valor: 

 

Descripció del criteri   
 

Aportar una mostra de la butaca ofertada 

Ponderació  
 
Descripció de la valoració 
 
 
 

Punts a repartir: fins a 20,00 punts. 
 
L’empresa licitadora haurà de lliurar, dintre del 
termini de presentació d’ofertes, una mostra de la 
butaca ofertada, que ha de tenir les mateixes 
característiques tècniques i funcionals que les 
descrites en el Projecte, o equivalents. 
 
En el sobre B el licitador ha d’incloure la 
documentació amb les característiques tècniques de 
la butaca ofertada. 
 
L’òrgan tècnic verificarà i avaluarà la mostra 
presentada fins a un màxim de 20,00 punts.  
 

 La mostra de la butaca l’haurà d’enviar el licitador, 
assumint les despeses de transport, a la direcció 
següent: 
 
Plaça Major,4 La Selva del Camp  43470 
(Tarragona) (Ajuntament de la Selva del Camp). 
 
La butaca haurà d’arribar correctament embalada i 
protegida; incloure la identificació clara del licitador 
(nom o raó social, CIF i dades de contacte); i fer 
constar en l’embalatge que es tracta d’una “Mostra 
de butaca – Lot 3”.  
 
Les despeses de transport i qualsevol incidència de 
l’enviament aniran a càrrec íntegrament del licitador. 
 
La mostra haurà de ser lliurada dintre del termini de 
presentació d’ofertes, que és de 26 dies naturals, a 
comptar des del dia següent a la publicació de 
l’anunci de licitació. 
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L’òrgan de contractació no acceptarà mostres 
enviades fora de termini ni assumirà responsabilitats 
per danys derivats d’un embalatge deficient o d’una 
manipulació incorrecta del transportista.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligència per fer constar que aquest Plec de 
clàusules administratives particulars ha estat aprovat 
per acord de la Junta de Govern local extraordinària 
de data 04 de desembre de 2025 de l’Ajuntament de la 
Selva del Camp.  
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