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1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que formarà part de l’expedient de 

contractació, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries 

que han d'ésser objecte d'estudi, definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals 

que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats i concretar la redacció 

i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d'intervenir 

l’Adjudicatària del servei perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva 

qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per Barcelona Sagrera 

Alta Velocitat, SA, en endavant BSAV. 

L'objecte del servei el constitueix la redacció dels PROJECTES D’ENDERROCS DE LES 

EDIFICACIONS UBICADES EN EL PAU ÚNIC DEL SECTOR 1 (PRIM/CANYELLES) DEL TEXT 

REFÒS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL SECTOR DE PRIM 

(TRMPGM). 

Aquest comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per l’Adjudicatària per a la 

redacció del projecte de desconstrucció d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en 

aquest Plec, perquè s'assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició 

de les obres a executar. 

La documentació de l’objecte del contracte ha d’incloure: 

1.-Projecte d’Execució i de les obres d’enderroc de les finques incloses dins del PAU únic del 

sector 1 (Prim/Canyelles) del TRMPGM Prim. 

2.-Estudi de Seguretat i Salut, redactat d’acord al RD 1627/1977. 

3.-Estudi de Gestió de Residus, d’acord amb la legislació sectorial vigent en matèria de residus 

de la construcció i demolició. 

Amb la mera presentació de l’oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 

establertes en aquest Plec. 

Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments mínims establerts en aquest Plec quedarà 

automàticament exclosa de la licitació.  

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació del PAU del TRMPGM del sector Prim està limitat per la futura Ronda Sant 

Martí, el carrer Santander i la Rambla Prim i també un tram del carrer Jaume Brossa i Via 

Trajana a la ciutat de Barcelona, tal i com es pot veure en la següent imatge: 



Plec de Prescripcions Tècniques Particulars dels Serveis de Redacció dels Projectes d’enderroc de les edificacions 
ubicades en el PAU únic del sector 1 (PRIM/CANYELLES) del TRMPGM Prim  

4 | 41   

 

 

Els treballs a desenvolupar, les condicions, necessitats, directrius i obligacions corresponent a 

la contractació dels Serveis de redacció dels projectes d’enderroc de les construccions fora 

d’ordenació del PAU únic sector 1 Prim/Canyelles s’han dividit en els següents lots: 

 

1. Lot A: es correspon amb el total de les edificacions objecte d'enderroc de l'illa A del 

projecte de reparcel·lació PAU únic sector 1 Prim/Canyelles (situada entre Ronda de Sant 

Martí, c. Santander i c. Bonaventura Gispert). S’exclouen de l’enderroc les edificacions del 

IES Salvador Seguí, la masia de Can Riera i el mur de la Riera d’Horta. 

2. Lot B: es correspon amb el total d'edificacions objecte d'enderroc de l'illa B del projecte 

de reparcel·lació PAU únic sector 1 Prim/Canyelles (situada entre Ronda de Sant Martí, c. 

Bonaventura Gispert i Rambla de Prim). 

3. Lot C: es correspon amb el total d'edificacions objecte d'enderroc de l'illa C del projecte 

de reparcel·lació PAU únic sector 1 Prim/Canyelles (situada entre Rambla de Prim i Via 

Trajana). 

4. Lot D: es correspon amb el total d'edificacions objecte d'enderroc de l'illa D del projecte 

de reparcel·lació PAU únic sector 1 Prim/Canyelles (situada entre Via Trajana i c. Jaume 

Brossa). 
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S’adjunta al present Plec com Annex 1 el Plànol de l’àmbit de cadascun dels 4 lots. 

Excepte les edificacions excloses del Lot A totes les que estan incloses als 4 lots estan fora 

d’ordenació i per tant el planejament vigent preveu el seu enderroc. 

 

Amb aquestes premisses s’han elaborat les actuacions d’enderroc que es mostren als 

següents quadres: 

 

LOT A: 

Mínim els següents 10 projectes unitaris d’enderroc. 

 

CODI FINCA 

APORTADA
ADREÇA FINCA

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA

SUPERFICIE A 

ENDERROCAR
IDENTIFICACIÓ (FOTO)

A-06 Santander, 33-41 2.848,00 2.848,00

A-07 Santander, 31 854,00

A-08 Santander, 29 867,00

A-09 Santander, 27 821,00

2.542,00
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A-10 Santander, 25B 1.106,00

A-11 Santander, 25 8.865,00

A-12 Santander, 23 1.796,00 1.796,00

A-13 Santander, 21 1.464,00 1.464,00

A-14.0 Santander, 19

A-14.1 Santander, 19 bajos

A-14.2 Santander, 19 1a

A-14.3 Santander, 19 2a

A-14.4 Santander, 19 3a

A-15 Santander, 17 870,00 870,00

A-16.0 Santander, 13-15 983,00

A-16.1 Santander, 13-15 soterrani 1.063,00

A-16.2 Santander, 13-15 baixos 49,00

A-16.3 Santander, 13-15 entresolat-1a 1.095,00

A-16.4 Santander, 13-15 2a 634,00

A-16.5 Santander, 13-15 3a 634,00

A-16.6 Santander, 13-15 4a 415,00

A-16.7 Santander, 13-15 5a 415,00

A-16.8 Santander, 13-15 6a 415,00

A-16.9 Santander, 13-15 7a 415,00

A-16.10 Santander, 13-15 8a 86,00

A-17 Santander, 11 1.803,00 1.803,00

A-21 Santander, 25-D 828,00

A-22 Santander, 25-C 4.448,00

A-23 Santander, 25-E 707,00

A-24 Santander, 25-A 490,00

TOTAL ÀMBIT ENDERROCS LOT A 36.118,00

6.473,00

2.147,00

6.204,00

2.147,00

9.971,00
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LOT B: 

Mínim els següents 5 projectes unitaris d’enderroc. 

 

  

CODI FINCA 

APORTADA
ADREÇA FINCA

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA

SUPERFICIE A 

ENDERROCAR
IDENTIFICACIÓ (FOTO)

B-05 Rambla Prim, 261-2 1.090,00

B-06 Rambla Prim, 259 1.078,00

B-08 Rambla Prim, 225 282,00 282,00

B-09  BONAVENTURA GISPERT, 6-8 145,00

B-10  BONAVENTURA GISPERT, 10 0,00

B-11  BONAVENTURA GISPERT, 12-16 183,00

B-12  BONAVENTURA GISPERT, 18-20 956,00

B-13  BONAVENTURA GISPERT, 22 170,00

B-17 Rambla Prim, 227-235 1.991,80 1.991,80

B-19 Rambla Prim, 247 479,14 479,14

TOTAL ÀMBIT ENDERROCS LOT B 6.374,94

1.454,00

2.168,00
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LOT C: 

Mínim els següents 3 projectes unitaris d’enderroc. 

 

LOT D 

Mínim els següents 2 projectes unitaris d’enderroc. 

 

I per tant, la superfície de sostre estimada a enderrocar per la totalitat dels 4 lots és de 

56.814,55 m2st. 

 

S’ha de tenir present les afectacions a l’entorn, en concret, en el Projecte de desconstrucció 

s’ha de tenir en compte l’existència de l’Institut Salvador Seguí i del Camp del Centenari de 

l’Associació Esportiva Sant Andreu.  

S’hauran de prendre les mesures de seguretat corresponents necessàries i s’haurà de 

compaginar els horaris de treball amb els horaris escolars. 

CODI FINCA 

APORTADA
ADREÇA FINCA

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA

SUPERFICIE A 

ENDERROCAR
IDENTIFICACIÓ (FOTO)

C-04 Rambla Prim, 258 4.896,50 4.896,50

C-05 Rambla Prim, 292 1.065,00

C-06 Rambla Prim, 296-2 1.764,00

C-07 Rambla Prim, 300 334,00

C-08 Via Trajana, 61 694,00

C-16 interior illa 302,00

TOTAL ÀMBIT ENDERROCS LOT C 9.055,50

3.163,00

996,00

CODI FINCA 

APORTADA
ADREÇA FINCA

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA

SUPERFICIE A 

ENDERROCAR
IDENTIFICACIÓ (FOTO)

D-13 Via Trajana, 62 1.651,00 1.651,00

D-14 Via Trajana, 64 1.030,00

D-15 Via Trajana, 66 1.045,00

D-16 Via Trajana, 68 1.025,00

D-17 Via Trajana, 70 515,00

TOTAL ÀMBIT ENDERROCS LOT D 5.266,00

3.615,00



Plec de Prescripcions Tècniques Particulars dels Serveis de Redacció dels Projectes d’enderroc de les edificacions 
ubicades en el PAU únic del sector 1 (PRIM/CANYELLES) del TRMPGM Prim  

9 | 41   

 

El Projecte haurà d’incloure els plànols d’implantació de l’obra en cadascuna de les fases 

proposades que indiqui les afectacions a l’entorn. 

 

3. PROCEDIMENT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ D’OBRA 

El Projecte especificarà el sistema de desconstrucció (manual o mecànic) indicant quins seran 

els recursos utilitzats en cada cas i la seva justificació tècnica i econòmica. 

El sistema de desconstrucció haurà d’explicar les accions de desmantellament de tots els 

elements (interiors i exteriors d’envolvent) amb un alt nivell de recuperació i aprofitament 

dels materials susceptibles de ser reciclats tal i com estableix el Reial Decret 210/2018, de 6 

d’abril, pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) i també donar compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 

el Programa de gestió de residus de la construcció de Calalunya (PROGROC). 

El pressupost del Projecte ha de tenir un capítol separat amb la descripció de la Gestió de 

Residus. S’hauran d’incloure les partides corresponents a totes les tipologies de residus 

possibles amb les seves densitats corresponents. S’ha de tenir especial cura en que les 

partides estiguin ben descrites i incloguin tots els conceptes (transport, càrrega, cànon,...). 

Principalment, caldrà tenir especial atenció amb la partida de banals que pugui haver a 

l’interior de les naus industrials. No s‘han pogut inspeccionar totes les naus industrials, però 

sí es coneix el contingut d’alguna d’elles que incrementarà el pressupost del Projecte 

notablement.  

El pressupost del Projecte de desconstrucció ha d’incloure la possibilitat de tenir en obra una 

matxucadora de les diferents fraccions de materials de la construcció per al seu reciclatge i el 

corresponent estalvi econòmic. 

S’haurà d’analitzar si hi ha elements a recuperar pel seu valor patrimonial o industrial, ja 

siguin constructius o ornamentals.  

L’àmbit inclou moltes naus industrials que les seves cobertes són de plaques d’amiant amb 

fibrociment, però també tenim altres cobertes i baixants als edificis amb fibrociment. Per tant, 

el Projecte haurà d’analitzar aquest tema amb atenció, tan des del punt de vista tècnic com 

econòmic. S’haurà d’estudiar quin serà el procediment de retirada de les plaques, molts cops 

en situacions elevades i tenint en compte que els sistemes de subjecció de les plaques han 

patit degradació. 

Caldrà que el Projecte inclogui anàlisis dels materials per confirmar la presència de fibrociment 

i la seva condició de friable. 

BSAV es reserva el dret de decidir juntament amb l’Ajuntament de Barcelona quina és l’entitat 

o empresa que obtindrà els beneficis fruit de la possible valorització dels elements de 

l’enderroc (metall, fusta, paper, ...). 
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4. DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del Projecte 

corresponen a BSAV. A tal efecte, la Direcció designarà la persona o equip responsable, en 

endavant “Direcció del Projecte”. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, la Direcció del Projecte tindrà 

accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatària estigui elaborant 

sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. 

A aquests efectes, l’Adjudicatària facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs a la 

Direcció del Projecte. 

BSAV es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjançant tercers, qualsevol part del 

Projecte encarregat. 

Amb aquesta finalitat, l’Adjudicatària facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària 

perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb 

BSAV es vegin afectats. En tot cas, si bé l’Adjudicatària no està obligada a assumir el contingut 

de la feina encarregada per BSAV a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de 

terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop 

lliurada, al Projecte. 

La Direcció del Projecte establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim de reunions de 

treball a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu contingut. 

El Projecte objecte de la present contractació, haurà d'ésser signat per un/a Tècnic/a 

competent en qualitat d'Autor/a i disposarà del visat del Col·legi Professional corresponent, si 

s’escau. 

L’Autor/a del Projecte es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels càlculs, 

de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet 

constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels 

criteris i/o solucions que hagin estat establerts per la Direcció del Projecte. 

Pel que fa als plànols i portada, BSAV subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les 

signatures dels mateixos. 

Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri de 

la Direcció del Projecte, hauran d'ésser signats pel tècnic/a responsable de la seva elaboració, 

que ho serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents. 

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 

BSAV supervisarà mitjançant la figura de la Direcció del Projecte com a responsable del 

contracte l’acompliment dels terminis acordats així com la qualitat i l’adequació del servei 

objecte d’aquest contracte i l’execució del mateix.  

De la seva banda, l’empresa Adjudicatària designarà a l’Autor/a del Projecte com a 

responsable del contracte amb qui es podran dirigir totes les comunicacions que emeti BSAV 

en relació a aquesta contractació.  
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5. EQUIP I MITJANS A DISPOSAR 

El personal que en cada fase de la realització del Projecte haurà de formar part de l'equip de 

l’Adjudicatària, serà l'idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 

responsabilitat requerida. 

BSAV, a través de la Direcció, valorarà lliurament la idoneïtat de les persones assignades a la 

redacció del Projecte i podrà exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la 

totalitat del personal assignat a la redacció del Projecte; i l’Adjudicatària haurà d'acceptar i 

complir aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta 

per BSAV. 

 

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte, haurà d'ésser comunicat i 

acceptat per BSAV. 

L’Adjudicatària nomenarà un responsable de projecte amb la titulació tècnica competent, que 

serà l'Autor/a del Projecte, i que haurà d'ésser acceptat per BSAV. Aquesta persona ha d'estar 

capacitat/da suficientment per representar a l’Adjudicatària davant BSAV durant el període 

de vigència del contracte. 

En el document de l'oferta, s'explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la 

dependència de l’Autor/a del Projecte, durà a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti 

de col·laboracions externes a l’Adjudicatària, aquesta acceptarà expressament les 

esmentades col·laboracions. 

L’Adjudicatària s'obliga a disposar de tots els mitjans tècnics, materials qualitatius i personals 

suficients i instal·lacions necessàries (telèfon, correu electrònic, aparells específics, mobiliari, 

programari, altres) per a un correcte desenvolupament dels treballs a realitzar; especialment 

els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic 

interactiu, així com algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que 

s'esmenten en aquest Plec. 

L’intercanvi de la documentació entre BSAV i l’Adjudicatària es realitzarà a través de la 

plataforma web de Microsoft Sharepoint que haurà d’estar habilitada per part de 

l’Adjudicatària amb la capacitat necessària per a que es pugui portar a terme aquest 

intercanvi. 

 

6. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

En el decurs de la redacció del Projecte, l’Adjudicatària podrà sol·licitar tota mena 

d'aclariments i/o informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui 

oportunes a BSAV. 

BSAV procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara 

bé, la manca o la demora en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de  
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defectes, mancances o demora en la redacció del Projecte, donat que és obligació de 

l’Adjudicatària desenvolupar-lo sense més aportacions de BSAV que les que figuren en aquest 

Plec. 

En cap cas, podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió 

d’estudis i/o descripcions que a judici de la Direcció del Projecte han d’integrar-se al Projecte. 

En cas de divergències en el desenvolupament del treball, el judici de la Direcció del Projecte 

serà inapel·lable. 

Mensualment, i mentre duri la redacció del Projecte, l’Adjudicatària està obligada a informar 

detalladament i per escrit a BSAV de l'estat de desenvolupament dels treballs en curs. També 

facilitarà a BSAV les dades corresponents a l'actualització del Pla de Treball vigent. 

Als efectes de seguiment i control dels treballs, BSAV podrà requerir quan ho consideri 

necessari, a l’Autor/a del Projecte o a qualsevol membre de l’equip tècnic que integren l'equip 

de l’Adjudicatària, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la 

marxa de les tasques en curs i/o qualsevol altra qüestió. 

Per altra banda, el personal adscrit a la Direcció del Projecte queda facultat, quan es consideri 

necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels 

documents conclosos del Projecte (o en elaboració) i l’Adjudicatària queda obligada a prestar 

l'assistència que li sigui requerida per a aquest fi. 

De les reunions de seguiment i control convocades per BSAV, així com dels lliuraments 

parcials de la feina se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per 

l’Adjudicatària  i lliurades a BSAV dins dels cinc (5) dies naturals següents a la data de la 

reunió realitzada. 

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

Per a la realització del Projecte, el Autor tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 

decurs de la redacció del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació al mateix. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa 

aplicable. 

7.1. NORMATIVA TÈCNICA D’ENDERROC 

7.1.1. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

• Ordenança General del Medi Ambient de Barcelona. 

OMA 25/05/2011 

• Modificació mapes estratègics de soroll de l’annex I annex II.3 del Títol V. 

Modificació OMA 

• Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal a les Obres. 

ORPIMO 25/02/2011 
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• Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà. 

OMUPU 31/12/2014 

• Pla Especial de protecció de la qualitat urbana: catàleg de protecció arq, històric 

i paisatgístic dels establiments emblemàtics de Barcelona. 

26/02/2016 

• Protocol de Tramitació pels Districtes dels Projectes d’Obres Ordinàries 

d’Edificació. 

01/03/2011 

• Ordenances Municipals de l’Edificació.- Tècnic Permanència. 

OME 

• Manual de Qualitat de les Obres. 

MAIG 2014 

• Guia d'ambientalització de les obres. Guia per a l'ambientalització de l'execució 

d'obres. 

Octubre 2009 

• Protocol de Tramitació pels Districtes dels Projectes d’Obres Ordinàries 

d’Edificació. 

01/03/2011 

• OO.MM.UU.- Tècnic Permanència. 

• Manual de bastides i accessibilitat. 

Maig 2007 

• Instrucció relativa a l’auscultació de les obres de promoció municipal. 

11/04/2011 

• Manual bàsic per a l’elaboració d’un Pla d’Auscultació. 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

• Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

Llei 3/2012 

• Text refós de la Llei d'urbanisme. 

DL 1/2010 

• Mesures fiscals i financeres. 

Llei 7/2011 

• Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 de juliol (DOGC 6/07/2010) 

Derogat excepte: art. 2,3,4, capítols III, IV i V Disposició derogatòria, disposicions 

addicionals i disposicions finals 1 i 3 

• Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 20). 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/04/2018) 
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• Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives 

i del sector públic. 

• Reglament metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus 

de la construcció. 

(BOP 43/1997) 

• Text refós de la Llei reguladora de residus. 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

• Mesures fiscals, adm, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 

impostos sobre grans establiments comercials, estades establiments turístics, 

elements tòxics, begudes, ensucrades envasades i emissions de diòxid de 

carboni. 

Llei 5/2017 

• Mesures fiscals, adm, financeres i del sector públic. 

Llei 2/2014 

• Mesures fiscals, financeres i administratives. 

Llei 26/2009 

• Classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya. 

D 152/2017 

• Criteris i procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

D 69/2009 

• Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre registres generals de persones 

productores i gestores de residus de Catalunya. 

D 157/2016 

• Prevenció i control ambiental de les activitats. 

Llei 20/2009 

ÀMBIT ESTATAL 

• Regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

• Residuos y suelos contaminados. 

Llei 22/2011, de 28 de Juliol (BOE 29/7/2011) 

• Evaluación ambiental. 

Llei 21/2013 

• Regula eliminacón de residus mediante depósito en abocador. 

RD 367/2010 

ÀMBIT EUROPEU 

• Operaciones de valorización y eliminación de reiduos y la lista europea de 

residus. 

O MAM/304/2002, de 8 de febrer (BEO 16/3/2002) 

7.1.2. SEGURETAT I SALUT 
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• Disposiciones mínimes de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el Trabajo” (O.09/03/1971) 

• Protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición de campos electromagnéticos. 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE 29/7/2016) 

• Reial decret 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 

• Reglament del serveis de prevenció. 

R.D. 39/1997 

• Reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals. 

Llei 54/2003 

• Condicions mínimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mòbils. 

Directiva 92/57/CEE 

• D’ordenació de l’edificació. 

Llei 38/1999 

AMIANT 

• LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic. 

• Disposicions mínimes de SS aplicables a treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

RD 396/2006 

• Reglament del parlament europeu i del Consell relatiu al registre, autorització i 

restricció de les substàncies i preparats químics. 

R 1907/2006 

• Regula producción i Gestión de los residus de construcción y demolición. 

RD 105/2008 

7.1.3. GENERAL 

• Código técnico de la edificación, CTE. 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008) i les seves correccions d’errades 

(BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel que es modifca el Codi Tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i 

no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d’actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d’errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/ 588/2017, per la qual es modifica el DB HE I el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
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• Reglamento europeo de productos de la construcción (Marcatge CE dels 

productes, equips i sistemes). 

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments 

Delegats que el complementen. 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

D 462/1971 (BOE 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE 7/2/85) 

• Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación. 

O 9/6/1971 (BOE 17/6/71) correcció d’errors (BOE 6/7/71) modificada per l’0. 14/6/71 

(BOE 24/7/91) 

• Certificado final de direcció de obras. 

D462/1971 (BOE 24/3/71) 

• Manual de qualitat de les obres, implantació i incidència en l’àmbit de domini 

públic de 17 de maig de 1999. 

• Normes tecnològiques de la construcció. 

• Normes bàsiques de la construcció. 

• Ús de les vies i els espais públics de Barcelona. 

• Ús del Paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 

• Altres ordenances municipals que siguin d’aplicació. 

7.1.4. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

• CTE part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE. 

• CTE DB SE Document bàsic de seguretat estructural, bases de càlcul. 

• CTE DB SE AE Document bàsic accions edificació. 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

7.1.5. SISTEMES ESTRUCTURALS 

• CTE DB SE Document bàsic de seguretat estructural, bases de càlcul. 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación. 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE 11/10/02) 

• CE Codi estructural. 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

7.1.6. MEDI AMBIENT 

• Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, Ministerio de Medio ambiente. 

BOE 61.12/3/2002 

7.1.7. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

• Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic de la 

ciutat de Barcelona. 

• Pla especial de protecció arquitectònic de la ciutat de Barcelona dins de l’àmbit 

dels 10 districtes. 

7.2. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL 
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7.2.1. GENERAL 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 

• Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

(DOGC 18/10/2007) 

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 26/07/2005) 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 

(DOGC 24/7/2006) 

• Código Técnico de la Edificación 

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006) 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos 

industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 

2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

• Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 

• Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel que s’aprova el text refòs de la Llei 

de Sòl 

P 

7.2.2.: VIALITAT 
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• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE 2/02/2000) 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

“Drenaje superficial” 

(BOE 23/05/1990) 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 

control de calidad. 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” 

(BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

• ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 

(18/03/2002) 

Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

7.2.3.: GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 

pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 

120/1992. 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 

ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 
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P 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

7.2.4.: XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua i el consumo humano 

(BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas 

(BOE 24/07/01) 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua 

(DOGC 22/07/99) 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 

l’àmbit metropolità. 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

Hidrants d’incendi: 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

7.2.5: XARXES DE SANEJAMENT 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 

de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 20/12/1995) 

P 
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• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

7.2.6.: XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 4/09/2006) 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 

en depósitos fijos 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos. 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 

redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 

919/2006 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 

combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin 

o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 

919/2006 

7.2.7.: XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

General 

• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, 

distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. 

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 
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• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” 

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 

4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tensió 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002) 

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

Centres de Transformació 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
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Enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITCBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 

exterior”. 

7.2.8.: XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

• Especificacions tècniques de les Companyies 

 

8. ABAST DEL SERVEI  

Els treballs a realitzar per part de l’Adjudicatària consisteixen en tots aquells que permetin 

desenvolupar de manera òptima el Projecte, que defineixin en detall les obres a executar, 

tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals, administratius i/o de 

compliment de la normativa vigent. 

En aquest sentit, l’Adjudicatària de cada lot haurà de redactar per cada un dels edificis dins 

del seu àmbit els documents necessaris per l’obtenció de la llicència d’enderroc d’acord amb 

la guia de l’Ajuntament de Barcelona que s’incorpora com annex 2 al present plec. 

En aquest sentit, l’Adjudicatària haurà de realitzar les següents tasques específiques. 

Per TOTS els lots 

L’abast de les tasques a realitzar es basa en els següents punts (amb caràcter indicatiu però 

sense caràcter limitatiu): 

1. Redacció dels Projectes executius unitaris d’enderroc per cadascuna de les construccions 

dins del seu àmbit d’actuació. Si per enderrocar unitàriament es necessari fer actuacions 

complementàries, aquestes es valoraran al Projecte d’enderrocs. 

2. Els enderrocs s’executaran fins el paviment de la Planta Baixa (PB). El paviment de la 

Planta baixa, i si hi ha plantes en subsol, seran enderrocats dins l’execució del Projecte 

d’urbanització o edificació corresponent. 

3. Es mesurarà el fibrociment que s’hagi de treure i es valorarà els seu cost dins del 

Projecte. 

4. El Projecte contemplarà tots els desviaments de serveis que s’hagin de realitzar per 

l’efectiu enderroc de la construcció. 

5. Es valoraran dins del Projecte els banals que es puguin quedar. 

6. Després dels enderrocs caldrà fer l’adequació de l’entorn a nivell de paviments, 
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jardineria, sanejament, baranes i demés elements d’urbanització, tancaments, 

instal·lacions i mobiliari. 

7. El Projecte haurà d’obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) d’una entitat 

col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona i per tant haurà de ser Visat per un Col·legi 

professional acreditat. 

Aquests Projectes es gestionaran des de BSAV, i es coordinaran amb el seu els equips tècnics 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els Projectes hauran de definir-se com a documents complerts per a l’execució de les obres, 

amb el detall necessari dels seus elements. 

 

L’Adjudicatària haurà de desenvolupar els Projectes unitaris per cada edificació amb les 

especificacions oportunes per cada enderroc, que tingui uns criteris d’execució que garanteixin 

solucions tècniques de molt baix manteniment i que ajudin a l’eficiència energètica i 

sostenibilitat dels edificis o de la instal·lació. 

Durant les diferents fases del Projecte, l’Adjudicatària haurà d’assistir a les diferents reunions 

i visites tant amb la Direcció i l’equip tècnic de BSAV com amb altres equips tècnics o 

organitzacions (Ajuntament, Companyies d’Instal·lacions, Responsables de l’Espai Públic, 

Comissió d’Obres, altres) que així ho requereixin. 

En totes les reunions/visites mantingudes al llarg del Projecte, l’Adjudicatària haurà de 

redactar l’acta i enviar a BSAV per a la seva validació tal i com es descriu a l’apartat 6. 

Desenvolupament dels treballs d’aquest plec. 

Durant les diferents fases del Projecte, l’Adjudicatària prepararà presentacions en el format 

adient seguint les indicacions de BSAV, si així se li requereix. 

Tota la gestió dels Serveis Afectats (petició de serveis afectats, disseny, propostes de 

modificació i sol·licitud d’escomeses, en cas que sigui necessari, altres), s’haurà de tramitar 

en la fase inicial de la Redacció del Projecte. Tanmateix, l’Adjudicatària haurà de gestionar la 

contractació i elaboració de l’aixecament topogràfic si fos necessari, el cost del qual aniria a 

càrrec de BSAV. 

L’Adjudicatària és responsable de la coordinació i coherència geomètrica i de dades dels 

diferents models. 

 

8.1. Projecte Executiu 

El Projecte Executiu es redactarà com a document complet, de tal forma que no calgui 

remetre’s, en cap cas, a cap altre document de treball per a l’execució de les obres a realitzar. 

Les diferents fases de la redacció del Projecte Executiu on s’especifiquen les tasques i 

obligacions de l’Adjudicatària són: 
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1. Fase inicial 

 

Aquesta fase s’iniciarà a l’endemà de la formalització del contracte. 

Les tasques que haurà de realitzar l’Adjudicatària en aquesta fase seran: 

1) Anàlisi de les diferents alternatives d’enderroc de cadascuna de les construccions. 

2) Reunió amb BSAV per revisar els documents a lliurar, detallar la planificació 

econòmica i temporal, programar les entregues així com altres aspectes que es 

vulguin comentar. 

3) Programar, i realitzar totes les reunions de seguiment necessàries amb els REPs 

(Responsables de l’Espai Públic) de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’incloure 

en el Projecte Executiu tots els requeriments necessaris fins assegurar el vist i plau 

per part dels mateixos i poder obtenir així l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). 

4) L’Adjudicatària realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el 

Projecte en aquesta fase. 

5) Si calgués realitzar un estudi geotècnic del terreny, l’Adjudicatària haurà de definir 

amb la màxima agilitat, la definició dels punts a realitzar, de manera que no 

demori la planificació del Projecte. 

6) En cas d’haver-se de realitzar qualsevol tipus d’assaig i/o prova (cales, deteccions, 

amb georadar, altres) sobre la infraestructura objecte del Projecte, l’Adjudicatària 

definirà amb la màxima celeritat les feines a realitzar, per tal de que puguin 

realitzar-se dins els períodes de redacció de Projecte, sense demorar el mateix. 

 

2. Fase desenvolupament 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatària haurà, entre altres aspectes, de: 

1) Repassar amb BSAV els requeriments del Projecte, abans del seu inici i en el 

lliurament de la maqueta del Projecte. 

2) Realitzar el disseny de les solucions tècniques, analitzant tots els elements i 

justificant els càlculs emprats, en cas que sigui necessari. 

3) Caldrà realitzar reunions concretes, per tal de recollir les necessitats d’ús i verificar 

que s’han entès. 

4) Dissenyar la implantació de l’obra i planificació dels treballs de forma detallada, 

tenint en compte totes les activitats. 

5) Analitzar les condicions de l’emplaçament en el moment previst de la construcció 

(obres en l’entorn, esdeveniments especials, altres), interaccions de l’obra amb 

altres obres per tal que no interfereixin amb el desenvolupament de l’àmbit. 

6) En cas que la planificació de l’obra i/o el pressupost d’aquest, superin les dades 

inicials aprovades, l’Adjudicatària haurà de buscar solucions per reconduir-ho i 
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comunicar-ho immediatament a BSAV per tal de que aquest sigui coneixedor. 

7) Durant aquesta fase, l’Adjudicatària haurà de realitzar entregues i reunions 

parcials per disciplines (instal·lacions, estructura, acabats, altres) o bé segons les 

necessitats sol·licitades per BSAV. 

8) BSAV podrà sol·licitar a l’Adjudicatària entregues específiques per tal de poder 

informar a l’Administració i als diferents stakeholders de l’evolució del Projecte. 

9) L’Adjudicatària haurà de registrar i analitzar qualsevol nou requeriment no 

contemplat en l’estudi inicial del Projecte, valorant el seu cost i la seva repercussió 

en la planificació. Aquests nous requeriments hauran de ser validats per BSAV, 

abans del seu desenvolupament i inclosos en el Projecte. 

10) L’Adjudicatària realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el 

Projecte en aquesta fase. 

11) Abans de tancar aquesta fase, l’Adjudicatària haurà d’assegurar que s’han 

incorporat tots els requeriments establerts i que aquests es poden desenvolupar 

amb garanties. L’Adjudicatària haurà de comprovar que s’hagi desenvolupat el 

document garantint la seva execució, incorporant totes les esmenes, en cas que 

n’hi haguessin provinent d’informes de l’Ajuntament de Barcelona i/o de qualsevol 

altre departament que ho requereixi. 

12) Tasques i obligacions de l’Adjudicatària en quan a Criteris Ambientals. 

 

En el cas de modificació d’instal·lacions o edificis ja existents, el Projecte d’obra 

ha de contemplar els materials i equips presents en aquesta instal·lació o edifici, 

enllistar-les i comunicar-ho a BSAV perquè valori si es poden 

reaprofitar/reutilitzar. 

El Projecte contemplarà la reutilització i/o el reaprofitament dels materials, i tot el 

que comporti en quan a cost i/o planificació. 

En aquest sentit haurà de constar, com a mínim, la següent informació: 

- Llistat de residus que es preveu que es generaran. 

- Número i tipologia de contenidors per residu. 

- Característiques mediambientals que haurà de contemplar l’Adjudicatària de 

l’enderroc. 

 

3. Fase lliurament i presentació de la Maqueta 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatària haurà de: 

1) Lliurament de la Maqueta del Projecte, la qual consisteix en el document complert 

del Projecte, documents escrits i annexes necessaris descrits més endavant, arxius 

de dibuix i de pressupost. 
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2) Realitzar una reunió amb BSAV, on es revisarà el document i es verificarà que es 

dona compliment a tots els requeriments sol·licitats.  

3) Realitzar reunions amb les diferents parts implicades, on es revisarà que s’ha 

incorporat al Projecte els seus requeriments i necessitats. 

4) Realitzar les darreres reunions amb els REP’s i anar obtenint, si escau, els informes 

favorables de tots ells, per tal que quan s’enviï el Projecte a aprovació, s’obtingui 

la validació del mateix. 

5) L’Adjudicatària realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el 

Projecte. 

 

4. Fase tancament de la Redacció del Projecte 

 

Aquesta fase s’iniciarà després de la reunió de lliurament de la Maqueta. 

Durant aquesta fase, BSAV acabarà de revisar tots els documents i aportarà les 

indicacions que cregui oportunes a corregir. 

Les tasques a desenvolupar per part de l’Adjudicatària en aquesta fase seran les 

següents: 

1) Entregar tota la documentació per tal que BSAV pugui realitzar les revisions de tots 

els apartats del Projecte. 

2) Realitzar les justificacions i/o correccions necessàries a reportar a BSAV per tal que el 

Projecte sigui aprovat i es pugui licitar. 

3) Lliurar el Projecte en suport digital i en suport paper seguint l’apartat 11. Presentació 

dels treballs d’aquest plec. 

4) Obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) d’una entitat col·laboradora de 

l’Ajuntament de Barcelona i per tant haurà de ser visat per un Col·legi professional 

acreditat. 

La redacció del Projecte es finalitzarà quan BSAV lliuri l’Informe Final i disposi de 

l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). I, en cas que fos necessari, quan l’Auditoria detalli 

que el Projecte Executiu és pot licitar, segons estableix el Protocol d’Aprovació de 

Projectes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

5. Tramitació de la Llicència d’Activitats 

 

L’Adjudicatària recolzarà a BSAV en les gestions per a la tramitació i obtenció de la 

Llicència Ambiental (autorització ambiental, aprovació de projecte, comunicacions 

prèvies, altres) que li correspongui per cada tipologia d’activitat d’acord amb les 

normatives municipals, autonòmiques i estatals pertinents. 

Si es procedeix, l’Adjudicatària haurà de redactar un projecte ambiental o equivalent o 
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el que correspongui per tal de poder realitzar l’activitat amb els permisos necessaris. 

 

8.2. Tasques complementàries 

En cas que fos necessari, amb justificació prèvia de l’Adjudicatària, i a càrrec de BSAV en els 

casos de contractació externa, es podran dur terme les següents tasques complementàries 

dirigides per l’Adjudicatària: 

 

Aixecament Topogràfic 

L’aixecament topogràfic s’haurà de realitzar en la primera fase del Projecte (a l’inici de 

l’Avantprojecte o Projecte Bàsic i en cas que no hi hagin aquestes fases, es realitzarà a l’inici 

de la redacció del Projecte Executiu). 

 

Realització de cales, assaigs o mesures cautelars o preventives 

En cas que sigui necessari realitzar assajos per determinar l’estat actual de la infraestructura, 

i per al desenvolupament del Projecte, serà l’Adjudicatària qui gestionarà, coordinarà i 

supervisarà aquesta tasca. 

L’Adjudicatària haurà de definir, un Pla d’Assajos, amb les cales, assajos i sondejos a portar a 

terme, que caldrà que siguin els mínims necessaris, utilitzant únicament els recursos 

indispensables. Serà responsable de fer-ne la direcció d’execució, la coordinació de seguretat 

i interpretar-ne els resultats. 

L’Adjudicatària haurà de redactar un Pla d’Assajos que serà validat per part BSAV. BSAV 

contractarà l’empresa encarregada de realitzar els treballs i l’Adjudicatària gestionarà, 

coordinarà i supervisarà les feines a realitzar. 

Un cop acabats els assajos, l’Adjudicatària haurà de lliurar un Informe on es recolliran els 

assajos realitzats i els valors obtinguts. 

 

Estudi Arqueologia 

L’Adjudicatària serà responsable de posar-se en contacte amb el Departament d’Arqueologia 

de Barcelona seguint els Protocols de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de sol·licitar i fer el 

desenvolupament per obtenir el Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA), en cas que sigui 

necessari. 

El procediment a seguir s’explica en el Protocol de Projectes: Prescripcions Tècniques del 

servei d’arqueologia de Barcelona per les sol·licituds d’informació de Projectes Públics o 

Privats del següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecnique

sArqueologia.pdf 

L’Adjudicatària desenvoluparà les gestions, comunicacions i emetrà les ordres al contractista 

que siguin necessàries a aquest efecte. 
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Control inicial per part de l’EAC (Entidad Ambiental de Control) 

En cas que sigui necessari, l’Adjudicatària haurà de recopilar i digitalitzar els documents 

necessaris (legalitzacions, certificats, acreditacions, altres) pels controls inicials. 

Si no existís tota la documentació necessària, l’Adjudicatària s’encarregarà de realitzar la 

documentació de les possibles contractacions amb empreses instal·ladores, certificadores i 

mantenidores per tal d’obtenir tota la documentació i poder realitzar el control inicial a través 

d’una Entitat Ambiental de Control (EAC). 

En fase de Projecte, l’Adjudicatària haurà d’incorporar aquelles gestions que caldrà realitzar 

durant l’obra per obtenir la documentació necessària i requerida pel Control inicial. 

En cas que l’EAC detecti alguna mancança/deficiència que derivi del Projecte, l’Adjudicatària 

assumirà el cost derivat d’aquesta. 

 

9. DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS DELS PROJECTES 
 

El contingut dels diferents Projectes estarà d’acord amb l’establert en l’annex número 2 del 

present plec, en el que es recull la documentació necessària que ha de tenir un Projecte per 

a l’obtenció posterior de la Llicència Municipal per a executar l’enderroc segons l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

Aquesta documentació està formada per: 

MEMÒRIA 

• Memòria 

• Pressupost 

PLÀNOLS 

• Documentació Gràfica 

ANNEXOS 

• Avaluació del volum i les característiques dels residus 

• Informe previ d'habitatge 

• Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut 

• Informe previ del Servei de Patrimoni d’acord amb l’Art.31, la clàusula Addicional 1a i 

l’Annex 3 de la ORPIMO (1) 

• Documentació complementària d’acord amb l’Annex 3 de la ORPIMO (0) 

• Informe previ de Parcs i Jardins (0) 

• Fotografies 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

DOCUMENTS TITULAR 

• Declaracions responsables: 
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- DRPOB-01 del/de la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient 

- DRPOB-13 del/de la sol·licitant sobre els compromisos previstos a l’Ordenança de 

rehabilitació i millora de l’Eixample (0) 

- DRPOB-19 Declaració Responsable del/de la propietari/ària conforme complirà el 

reallotjament 

• Document d’acceptació de residus (disposició final primera RD 210/2018 del 6 d’abril) 

• INPOB-01 Documentació que acredita la representació per a la presentació de la llicència, 

si escau 

• INPOB-02 Documentació justificativa de la protecció de dades 

• CCPOB-01 Certificat a aportar de la legalització de les obres 

• Full de consulta prèvia final 

• Documentació relativa a la bonificació 

 

(0) Justificar en cas de no lliurar el document 

(1) En cas de que es requereixi a la consulta prèvia. 

 

A més de tota la documentació esmentada anteriorment, es podrà sol·licitar una ampliació en 

els següents apartats: 

 

- Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Aquest annex contindrà l'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic) preceptiu (ESS o EBSS) 

amb tots els documents que es requereixen segons la normativa vigent. 

En el cas de l’Estudi de Seguretat i Salut complet, es disposarà dels Quadres de Preus Unitaris 

i del Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut. L'esmentat Pressupost 

d'Execució Material es recollirà com a "Partida Alçada d'abonament íntegre de Seguretat i 

Salut", figurant com a tal en els Quadres de Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte. 

L'Estudi justificarà els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i 

salut necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu 

emplaçament, les fases d'execució considerades i les mesures de senyalització i abalisament 

de les obres definides en el Projecte. 

La persona Coordinadora de Seguretat en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració els 

“Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995 o normativa vigent) i els 

“Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997 o normativa 

vigent); assegurant que la Coordinació de Seguretat en fase de Projecte duta a terme, 

compleix la comesa d’integrar la Prevenció en fase de Projecte. 

La responsabilitat de l’ESS o EBSS (segons correspongui) recau en el/la Tècnic/a Competent 

en matèria de Seguretat i Salut en construcció, el/la qual signarà i es responsabilitzarà 

plenament del contingut de l’ESS o EBSS (segons correspongui) i de l’adequació a la normativa 
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d’aplicació i, concretament als articles 5 i 6 del RD 1627/1997 o normativa vigent , de 24 

d’octubre, pels quals s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 

construcció. 

El/la Tècnic/a Competent per a la redacció de l’ESS o EBSS (segons correspongui), que no 

actuï com a Coordinador/a de Seguretat en fase de Projecte, haurà de verificar i informar a 

BSAV, amb anticipació a l’assumpció de la contractació professional, que l’Autor/a del Projecte 

ha tingut en consideració els “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995 o 

normativa vigent) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 

1627/1997 o normativa vigent), i que la Coordinació de Seguretat en fase de Projecte, 

realitzada pel Projectista ha complert amb la seva obligació d’integrar la Prevenció en fase de 

Projecte. 

Addicionalment a aquesta documentació s’hauran d’incorporar als Projectes tota aquella 

documentació que es consideri necessària per part de BSAV o per part de l’equip tècnic de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

- Estudi de la Gestió de Residus. 

 

Respecte als enderrocs i la retirada d’elements existents a l’obra s’haurà de fer l’Estudi de 

Gestió de Residus de la construcció i enderroc independent. 

El contingut d’aquest ha d’estar d’acord a la normativa vigent, tan estatal com autonòmica, 

on es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. (Veure apartat 7 de 

normativa vigent i revisar en el moment de la redacció). 

 

Aquest Estudi inclourà la següent informació: 

 

1. Objecte de l’Estudi 

2. Descripció de l’actuació 

3. Estimació de la quantitat dels residus de construcció i enderroc que es generaran a l’obra: 

-Per fases d’obra 

-Per tipologia 

-En Tn i m³ 

-Codificats d’acord amb la Llista europea de residus (LER) 

-Cal incloure inventari de residus especials 

4. Mesures per la prevenció de residus a l’obra. Ha d’identificar les accions de minimització a 

tenir en consideració per prevenir la generació de residus durant l’execució de l’obra i/o reduir-

ne la producció. 

5. Operacions de reutilització o eliminació als que es destinaran els residus, dins i fora de 

l’obra. 

6. Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han de 



Plec de Prescripcions Tècniques Particulars dels Serveis de Redacció dels Projectes d’enderroc de les edificacions 
ubicades en el PAU únic del sector 1 (PRIM/CANYELLES) del TRMPGM Prim  

31 | 41   

separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes 

fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

Formigó: 80 t 

Maons, teules, ceràmics: 40 t 

Metall: 2 t 

Fusta: 1 t 

Vidre: 1 t 

Plàstic: 0,5 t 

Paper i cartró: 0,5 t 

L’Adjudicatària ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions 

en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. 

En cas de no poder fer aquesta separació en origen, l’Adjudicatària podrà encomanar-la a un 

gestor de residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que 

aquest, ha complert la seva disposició. 

7.Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i 

altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

8. Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en relació a 

l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la 

construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

9.El pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 

Enderroc que s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra. Les mesures que no 

estiguin incloses a les partides d’obra corresponent s’hauran d’incloure al capítol 24 específic 

de ”Mesures correctores d’impacte ambiental”. També la definició detallat del cost associat a 

la gestió de residus. Capítol independent que formarà part del pressupost del Projecte. 

10. En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà incloure un inventari dels 

residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar barreja 

entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors 

autoritzats. Caldrà disposar d’un estudi annex independent en el contingut documental del 

Projecte. 

11. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

Per identificar la zona reservada per a la gestió de residus, senyalant zona de contenidors, 

zones d’aplec, altres. 

12. Normativa vigent. 

13. Pla de Gestió de Residus. 

 

10. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Es lliuraran tres (3) CDs amb la informació digital. Contindrà el format original editable de 

cada document i el format PDF, per separat cada document i un document final PDF complert. 
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Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en llengua catalana. 

En tots els casos caldrà utilitzar processadors de textos, fulls de càlcul, i altre programari 

adient per a la confecció dels documents de Projecte.  

Els pressupostos es lliuraran en format TCQ. de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la 

Construcció). 

S’adjuntaran les sortides pròpies dels programes informàtics - pressupostos, plec de 

condicions, planificació d’obra i pla de control de qualitat - que suporten la metodologia 

emprada per BSAV. 

 

L’edició de l’arxiu PDF es farà amb la impressió de l’original, no s’acceptaran documents 

escanejats si no és indispensable. 

 

Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest 

Projecte, es dibuixaran en format DIN A1 / A3 a les escales convenients. La reproducció en 

paper d’aquests plànols serà només en DIN A3. 

 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el 

lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG havent-ne de lliurar els plànols en suport 

informàtic. 

 

La edició de l’arxiu PDF dels plànols es farà amb la impressió de l’original, no s’acceptaran 

plànols escanejats. 

 

11. PRESCRIPCIONS GENERALS 

La prestació dels serveis es portarà a terme per l’equip de l’Adjudicatària. Aquest estarà 

composat per les persones necessàries per a la realització dels serveis. 

BSAV es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi d’algun dels membres de l’equip. 

L’Adjudicatària es compromet a efectuar el canvi d’immediat. Així mateix, si l’Adjudicatària 

hagués de canviar algun membre de l’equip, haurà de comptar amb la prèvia aprovació de 

BSAV. 

Les responsabilitats que adquireix l’Adjudicatària són, amb caràcter general, les que es 

descriuen a continuació: 

 

• L’Adjudicatària haurà de garantir que cada fase del Projecte tingui la coherència 

corresponent que permeti poder realitzar amb garanties la fase següent. 

• L’Adjudicatària, assumeix la responsabilitat del Projecte a nivell tècnic i normatiu, sempre 

informant a BSAV de tots els intercanvis d’informació i documentació que esdevinguin. 
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• L’Adjudicatària és l’únic responsable del Projecte, amb independència que compti amb 

col·laboradors, i assumeix davant BSAV la responsabilitat final de l’execució del Projecte. 

• L’Adjudicatària haurà de garantir el compliment dels terminis establerts. En cas que hi hagi 

un incompliment, es penalitzarà a l’Adjudicatària tal com s’exposa en l’apartat 13.2 Règim 

de Penalitats d’aquest plec. 

• L’Adjudicatària serà responsable dels mesuraments i lloguers dels aparells tècnics 

(luxímetre, analitzador de xarxes, altres) que siguin necessaris per fer les comprovacions 

que calguin per a la correcta redacció del Projecte. 

• L’Adjudicatària serà responsable de les faltes, errors o negligències comeses en el seu 

treball d’acord amb el present Plec i la Legislació vigent aplicable. Per tant, en cas de falta, 

error, omissió o insuficiència dels treballs degudament comprovats, l’Adjudicatària 

respondrà davant BSAV dels danys causats per la seva negligència en la prestació dels 

treballs, i en conseqüència li serà d’aplicació la normativa relativa a la responsabilitat 

professional pel rescabalament dels danys causats. 

• L’Adjudicatària no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs 

contractats sense autorització escrita de BSAV. 

• L’Adjudicatària serà responsable de disposar de les eines necessàries, així com llicències, 

software i hardware necessari per la redacció del Projecte. 

 

12. PRESCRIPCIONS PARTICULARS 

A continuació s’exposen les responsabilitats particulars que adquireix l’Adjudicatària en les 

diferents fases del Projecte: 

 

12.1. Redacció de Projecte 

• L’Adjudicatària haurà d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en 

el Pla General Metropolità i normativa vigent. 

• Des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius emeses per BSAV i 

hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions que siguin 

d’aplicació. 

• En allò relatiu a l’Aprovació Tècnica del Projecte, hauran de respectar totes les 

normes vigents, reglaments i d’altres disposicions que siguin d’aplicació. 

• En cas que en el Projecte les instal·lacions siguin rellevants, es precisarà dins l’equip 

de l’Adjudicatària d’un/a/s tècnic/a/s en instal·lacions, que caldrà que acreditin la seva 

expertesa en el disseny i l’execució de la tipologia d’instal·lacions que requereixi el 

Projecte. També, si cal, s’exigirà un/a tècnic/a especialitzat/da en temes concrets si 

el Projecte ho requereix. 

• Les figures necessàries en aquesta fase (contingut mínim i no limitatiu): 
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 Obligatoris:  

Autor/a del Projecte: Amb titulació universitària que acrediti la capacitat professional 

i tècnica adequada per el desenvolupament de l’objecte del contracte, haurà de 

comptar amb les especificats tècniques del seu objecte, amb un mínim de cinc (5) 

anys d’experiència professional i haurà de haver participat com autor/a o coautor/a 

en tres (3) serveis de característiques similars a la que es objecte el contracte.  

 

Equip Tècnic. 

 

 En funció del Projecte: 

Tècnic/a especialista, qualsevol tècnic/a i consultor/a que es consideri necessari pel 

Projecte (per exemple: especialista en geotècnia, en topografia, en serveis, en 

sostenibilitat,...). 

 

12.2. Normativa 

Els Projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en 

el Pla General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir les 

directrius emeses per BSAV. 

 

Hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d’altres disposicions que 

siguin d’aplicació. 

 

12.3. Forma de pagament 

L’Adjudicatària té dret a l’abonament dels treballs realment executats segons el 

preu convingut i amb subjecció al contracte atorgat. 

 

BSAV abonarà al contractista el preu dins dels terminis establerts en la Llei 15/2010, 

de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, a la data de 

l’expedició de la factura, i d’acord amb la clàusula 22 Régimen de Pagos del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars. 

 

D’acord amb l’establert en la disposició addicional 32 de la LCSP, en la factura 

corresponent, s’haurà d’incloure com a destinatari el Departament de Finances de 

BSAV, i haurà d’indicar-se també el número d’expedient del contracte (Expedient 

núm. 2025-IN-0019). 
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La facturació del Projecte Executiu es realitzarà de la següent forma: 

• 20% a la formalització del contracte. 

• 50% a l’entrega de la Maqueta del Projecte Executiu (Projecte finalitzat per poder 

ser revisat i auditat, si escau). 

• 30% restant en el lliurament del Projecte Executiu i IIT favorable (Projecte aprovat 

i per licitar). 

 

12.4. Termini 

La previsió del termini màxim per la prestació global dels serveis de Redacció del Projecte: 

•  Lliurament de les Maquetes dels Projectes Executiu: 3 mesos 

• Lliurament del Projecte Executiu definitiu i IIT: 1 mesos des del vist i pau de la 

Maqueta. 

 

12.5. Responsabilitats 

Responsabilitats de l’Adjudicatària.  

1. L’Adjudicatària s’obliga a realitzar la prestació amb un equip tècnic amb titulació 

suficient, que es proposarà a BSAV i que no es podrà modificar sense el consentiment 

de BSAV. 

2. BSAV es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi d’algun dels membres de l’equip. 

L’Adjudicatària es compromet a efectuar el canvi d’immediat. 

3. El personal serà responsable un cop d’assolit el servei tècnic, assumint per tant, la 

plena capacitat per a desenvolupar les tasques encomanades. L’Adjudicatària 

haurà de comptar amb els coneixements tècnics, i amb l’experiència adequada en el 

sector, o comptar amb l’equip necessari, a fi de desenvolupar de manera correcta i 

eficaç el treball.  

4. L’Adjudicatària respondrà davant de BSAV dels danys causats per la seva negligència 

en la prestació dels treballs, en conseqüència li serà d’aplicació la normativa relativa 

a la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats. 

5. L’Adjudicatària serà responsable de les faltes, errors i/o negligències comeses en el 

seu treball d’acord amb els plecs rectors de la licitació i la Llei aplicable. Per tant, en 

cas de falta, error, omissió i/o insuficiència dels treballs degudament comprovats, 

l’Adjudicatària respondrà davant de BSAV dels danys causats per la seva negligència 

en la prestació dels treballs, i en conseqüència li serà d’aplicació la normativa relativa 

a la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats. 

6. S’obliga a l’Adjudicatària a tenir vigent durant el termini de la prestació del servei 

una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior 
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al VEC del Contracte o dels lots en que es divideix tal i com s’estableix a la Clàusula 

20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, rector d’aquesta licitació.  

7. Sense perjudici de les responsabilitats que enfront de BSAV i qualsevol altra persona, 

corresponguin a l’Adjudicatària i a les persones físiques dependents d’ell/a que 

intervinguin pel seu compte en la realització d’aquests treballs, es compromet a 

completar, corregir, rectificar i esmenar qualsevol deficiència i/o insuficiència que 

puguin presentar, essent totes les despeses i honoraris que per això s’ocasionin, del 

seu exclusiu compte i risc, amb completa indemnitat per a BSAV. 

8. La circumstància de que BSAV hagi inspeccionat o supervisat els treballs defectuosos 

durant la seva realització, no eximirà a l’Adjudicatària de les referides obligacions i 

responsabilitats. 

9. L’Adjudicatària, d’incomplir les obligacions a que es refereix aquesta clàusula, BSAV 

podrà encarregar a un tercer de la seva elecció, o realitzar mitjançant personal propi, 

l’acabament dels treballs objecte del servei prestat, amb càrrec a l’Adjudicatària de 

l’import del qual BSAV atendrà, disposant de la part de preu pendent de pagament 

aquesta, si l’hagués, o, en el seu defecte, l’Adjudicatària haurà de pagar el seu import 

a BSAV. 

 

Responsabilitats de BSAV 

1. Facilitar les informacions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

dels serveis. 

2. Designar la persona o equip responsable, “Direcció del Projecte”, com a 

representant de BSAV encarregat de prendre decisions. 

3. Interlocutar amb les diferents Administracions. 

 

 

12.6. Règim de Penalitats 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta 

del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 

mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total s’hagin 

d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït. 

En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides 

per l’Adjudicatària, BSAV podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment 

del mateix. 

 

Així mateix, s’estableixen les penalitats previstes en la normativa vigent així com les 

que es descriuen a continuació:  
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Faltes lleus:  

 

✓ L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, quan 

no constitueixi falta greu. 

 

Greus: 

 

✓ La resistència als requeriments efectuats per BSAV, o la seva inobservança. 

✓ L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que 

no constitueixi falta molt greu. 

✓ No disposar de personal suplent per a un determinat servei. 

✓ La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte al contracte 

que li hagi estat sol·licitada per BSAV. 

✓ Reincidència en la comissió de faltes lleus. 

✓ Manca de cobertura del servei d’entrega durant un període de temps, per inexistència 

de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu. 

 

Molt greus: 

 

✓ Incompliment de la prestació del contracte, bé sigui per abandonament o d’altres 

causes. 

✓ Passivitat, deixament i desídia en l’execució del contracte. 

✓ La resistència als requeriments efectuats per BSAV, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

✓ La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal 

diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’Adjudicatària, si s’escau, quan 

produeixi un perjudici molt greu. 

✓ No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts. 

✓ Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 

✓ Falsejament de les prestacions consignades per l’Adjudicatària a la factura. 

✓ Reincidència en faltes greus. 

✓ Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació 

prèvia. 

✓ Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a 

molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i 

salut en les prestacions.  

✓ L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions. 

✓ L’incompliment del termini de lliurament de qualsevol dels documents, per causes 

pròpies a l’Adjudicatària, es penalitzarà segons el següent criteri: 
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- 2 setmanes: 1,5% de l’import del contracte 

- 3 setmanes: 5% de l’import del contracte 

- 4 setmanes: 10% de l’import del contracte 

- Superior a 4 setmanes:10%+2% de l’import del contracte per setmana excedida 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que 

no produeixi resolució del contracte, BSAV podrà aplicar les sancions següents, 

graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 

- Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte 

- Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte 

- Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte 

 

 

12.7. Protecció de Dades de Caràcter Personal i Propietat de la 

Informació 

L’Adjudicatària no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada del treball 

objecte d’aquesta contractació sense autorització escrita de BSAV, enfront de la que 

hagués de respondre directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, 

com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. A aquest respecte, es 

considera que tant la informació subministrada per BSAV com els esmentats treballs a 

mesura que es vagin realitzant seran propietat de BSAV. En cas que l’Adjudicatària 

abandonés els treballs que estigui realitzant, objecte d’aquesta contractació, s’obligarà 

a lliurar a BSAV sense demora, la documentació que hagi elaborat fins a la interrupció, 

sobre suport paper i informàtic compatible.  

En qualsevol cas, l’Adjudicatària es compromet a no posar cap obstacle perquè altre 

equip continuï el treball. Totes les despeses derivades del canvi d’equip, seran 

assumides per l’Adjudicatària. 

L’Adjudicatària quedarà expressament obligada a complir amb la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades d’acord amb l’establert en el Plec de Clàusules 

Administratives com en el contracte, donant compliment en tot moment amb tota 

mesura tècnica i de seguretat que exigeix la normativa en la seva qualitat d’encarregat 

del tractament, així com la confidencialitat de qualsevol dada que pugui conèixer amb 

ocasió del compliment del contracte. 

L’Adjudicatària podrà fer ús dels fitxers, imatges i vídeos que son propietat de la 

informació de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, exclusivament per a les finalitats 

objecte del contracte i durant el termini d’execució del mateix. L’Adjudicatària es 
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compromet a complir les obligacions legals en matèria de protecció de dades, drets 

d’autor i d’imatge, assumint la responsabilitat en cas d’incompliment de la normativa 

legal. L’Adjudicatària es compromet a fer entregar de tot el material sigui qual sigui el 

seu suport al finalitzar la relació contractual. La titularitat de la informació és de 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. 

 

 

13. ANNEXOS 

Annex 1. Plànol de l’àmbit de cadascun dels 4 lots. 

Annex 2. Guia de l’Ajuntament de Barcelona  

 

 

A Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica.  

 

 

 

 

 

 

 

Albert Viladomiu i Mangrané 
Direcció d’Urbanisme 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 
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ANNEX 1. Plànol de l’àmbit de cadascun dels 4 lots 

  



A

C

C

B

D

PROJECTES D'ENDERROCS

Lot A

Lot B

Lot D

Límit del PAU únic  delimitat per la MPGM sector Prim

Lot C

A1.
A3. 

Plànol Escala

Data

Número de plànol

JULIOL 2025Leandro Casero Eduard Fenoy Mireia Salvans

1/1000
1/2000ÀMBITS DELS LOTS A - B - C - D

1
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CONSULTA PRÈVIA FINAL

NÚM. CONSULTA: 107660913-33
DATA CONSULTA: 30/07/2025
VIGÈNCIA DE CODI DE CONSULTA: 6 mesos des de la data

de consulta

EMPLAÇAMENT
Carrer Santander, 0019
Districte: 10 - Sant Martí
Illa: 90780 Parcel·la: 014
Ref. cadastral: 2964614DF3826D0001OB

NIVELL DE PROTECCIÓ

Nivell protecció individual1: N/D

Nivell protecció conjunt1: N/D

TITULAR (SOL·LICITANT)
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITATA SA
Adreça: Carrer Segadors, 0002  Pis 5  Barcelona -
08030 Barcelona

e-mail: aviladomiu@barcelonasagrera.com

REPRESENTANT
Albert
Viladomiu
Mangarne
Adreça: Carrer Segadors, 0002  Pis 5  Barcelona -
08030 Barcelona

e-mail: aviladomiu@barcelonasagrera.com

ANTECEDENTS

Acabeu de realitzar una consulta sobre actuacions i règims d’intervenció d’obres.

Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
enderroc.•

Enderroc de nau industrial.

CONSIDERACIONS

En aquest document, s’emeten les següents consideracions:

S’informa que aquest document és informatiu i no habilita per a executar cap tipus d’actuació.

Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta
són:

Demolició  d'edificis. - O-1i2•
L’emplaçament  on  es  volen  realitzar  aquestes  actuacions   està  inclòs  al  catàleg  de  patrimoni
amb nivell de protecció individual N/D."

L’emplaçament de les obres està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell de protecció
N/D.
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Segons la normativa vigent el règim d’Intervenció que s’aplicarà a la tramitació de les actuacions
és el de Llicència.

S'ha seleccionat algun tipus de bonificació: No.

Amb  independència  del  termini  de  validesa  d’aquesta  consulta,  el  titular  quedarà  obligat  a  complir
amb les prescripcions de tota normativa en vigor.

RESULTAT
L’Ajuntament  de  Barcelona  informa  que  el  règim  d’intervenció  que  s’aplicaria  en  les  actuacions
presentades seria el de Llicència.

Per tal d’accedir a les notificacions electròniques generades per les Direccions de Serveis de Llicències i
Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona és imprescindible donar-se d'alta al Registre de subscriptors
al servei de Notificació Electrònica. El nivell d’identificació requerit és baix (Clave Pin, idCAT Mòbil).

PROPERS PASSOS

A  la  vista  del  règim  d’intervenció  resultant  i  segons  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres, les properes passes a realitzar són les detallades a continuació:

LLICÈNCIA

Abans  de  l’inici  de  les  actuacions  haurà  de  presentar  la  sol·licitud  de  llicència  amb  la
documentació  que  es  detalla  en  el  Full  de  Ruta.   L’expedient  serà  examinat  pels  serveis  tècnics
municipals, que emetran informe, i la resolució que s’acordi serà notificada a l’interessat.

Les obres hauran  d’iniciar-se  i  concloure  en  els  terminis  establert  a  la  llicència,  sense  perjudici  de
les pròrrogues que es puguin acordar.

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovata)
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar lesb)
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si
un cop realitzades les actuacions, l’activitat resulta no autoritzable o admissible.

Per  motius  de  la  tipologia  d’actuacions  i  els  nivells  de  protecció  de  l’emplaçament,  NO cal que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni. Això no obstant, si escau, durant la tramitació de
l’expedient el Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic revisarà la documentació
aportada i si cal, emetrà informe al respecte. (Arts.21 i 32 de l’ORPIMO)

Per motius de la tipologia d’actuacions SÍ heu de demanar un Informe Previ  d’Habitatge, en cas
que l'edifici prèviament a les obres inclogui aquest ús.

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001429
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001429
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REFERÈNCIES I LEGALITAT APLICABLE

Categories: A (Bé Cultural d’Interès Nacional); B (Bé Cultural d’Interès Local); C (Bé d’Interès Urbanístic); D (Bé d’Interès(1)
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i
Catàleg.
Identifica l’element patrimonial protegit.(2)
Ordenança Reguladora dels Procediment d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)•

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres
dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0140, que s’aplica a procediments en matèria d’autorització
d’activitats a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.
Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
 
Finalitat del tractament: Gestió de llicències d’obres i activitats o d’ocupació d’espai públic.
 
Legitimació: missió d'interès públic / exercici de poders públics
Drets de les persones:      podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades,
mitjançant l’ enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.
Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu accedir mitjançant l’enllaç:
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet: Resultat
Emplaçament: Carrer Santander, 0019

Resultat: El  règim  d’intervenció  que  s’aplicaria  en  les  actuacions
presentades seria el de Llicència.

Propers passos: Procedir segons l’apartat PROPERS PASSOS i seguir les
instruccions del full de ruta annexat.

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades


GUIA PER AL PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR DE 
DEMOLICIÓ PARCIAL D’EDIFICIS CATALOGATS D’INTERÉS NACIONAL (A) O 
D’INTERÈS LOCAL (B), DEMOLICIÓ TOTAL O PARCIAL D’EDIFICIS 
PROTEGITS URBANÍSTICAMENT (C), D’EDIFICIS CONSIDERATS DE NIVELL 
D I D’EDIFICIS INTEGRATS EN CONJUNTS PROTEGITS O ENTORNS DE 
PROTECCIÓ I DEMOLICIÓ D’EDIFICIS EXCEPTE ELS INCLOSOS A 
L’ARTICLE 3.2.i.1. 

 

>> 

INFORME D’IDONEÏTAT 
TÈCNICA 

SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA  
O-1i 

ON 
 

Entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 

ON 
 

Portal de tràmits (bcn.cat). 

 

QUÈ CAL APORTAR 
 

PROJECTE TÈCNIC VISAT: 
  

PDF1. MEMÒRIA 

 Memòria 

 Pressupost 

PDF2. PLÀNOLS 

 Documentació Gràfica 

PDF3. ANNEXOS 

 Avaluació del volum i les característiques dels 
residus 

 Informe previ d'habitatge 

 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut 

 Informe previ del Servei de Patrimoni d’acord 
amb l’Art.31, la clàusula Addicional 1a i l’Annex 3 
de la ORPIMO (1) 

 Documentació complementària d’acord amb 
l’Annex 3 de la ORPIMO (0) 

 Informe previ de Parcs i Jardins (0) 

 Fotografies 
 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
  

PDF4. DOCUMENTS TITULAR 

 Declaracions responsables: 

­ DRPOB-01 del/de la tècnic/a conforme 
disposa de la titulació adient 

­ DRPOB-13 del/de la sol·licitant sobre els 
compromisos previstos a l’Ordenança de 
rehabilitació i millora de l’Eixample (0) 

­ DRPOB-19 Declaració Responsable del/de la 
propietari/ària conforme complirà el 
reallotjament 

 Document d’acceptació de residus (disposició 
final primera RD 210/2018 del 6 d’abril) 

 INPOB-01 Documentació que acredita la 
representació per a la presentació de la 
llicència, si escau 

 INPOB-02 Documentació justificativa de la 
protecció de dades 

 CCPOB-01 Certificat a aportar de la 
legalització de les obres 

 Full de consulta prèvia final 

 Documentació relativa a la bonificació 

 

QUÈ CAL APORTAR 
 

 Número de consulta prèvia 

 NIF titular o representant 

 Número d’informe d’idoneïtat tècnica 

 

(0) Justificar en cas de no lliurar el document. 

(1) En cas que es requereixi a la consulta prèvia. 
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE 

1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar en les següents adreces: 

 

 Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona: 
http://www.cateb.cat/tramits-de-validacio/informe-idoneitat-tecnica 

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica 

 Col·legi d’Enginyers Industrials: 
https://e-visat.eic.cat/entrar 

 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona: 
https://enginyersbcn.cat/serveis/serveis-tecnics/informes-d-idoneitat-tecnica/ 

 Addient 
https://www.addient.com/informe-idoneidad-tecnica 

 Aucatel 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 

 Dekra 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 TÜV SÜD IBERIA 
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-
idoneidad-tecnica 

 EIC Barcelona 
https://eici.es/barcelona 
 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona (Tramitació de permisos d'obres: llicència ). 

2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en quatre: els dos primers contindran 
documentació del projecte tècnic, un la memòria i l’altre els plànols, el tercer contindrà els documents 
annexos al projecte i el quart contindrà els documents annexos a l’expedient, tal i com indica la Guia del 
procés (veure pàgina 1). El pes de cada document PDF no podrà sobrepassar els 20MB, poden dividir 
cadascun d’ells en diverses parts en cas de superar aquest pes. 

3. El PDF1. Memòria haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el 
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de la llicència i els documents a 
aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents 
apartats del document. (Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com). 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació 
serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos 
índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables que s’obtenen en la consulta juntament amb la Guia per a la 
tramitació de la llicència. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats. 

7. Si es tracta d’un projecte de legalització [**] caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel/per la tècnic/a 
responsable, conforme les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen 
les condicions de seguretat suficients per a l’ús què se’l pretén destinar. (S’adjunta model del certificat al 
final d’aquest document). 

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents: 

- Avaluació del volum i les característiques de residus. 
-  Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut. 
-  Plànols dels elements urbans de l’entorn. 
-  Informe del/de la tècnic/a on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als/a les 

ocupants ni per tercers; 
-  DRPOB-07 del/de la sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció 

facultativa. 
-  DRCOB-01 del/de la tècnic/a conforme assumeix la direcció de l‘obra. 
-  DRCOB-02 del/de la tècnic/a conforme assumeix la direcció d’execució de l’obra. 
-  DRCOB-03 del/de la tècnic/a coordinador/a de la seguretat i salut en l’obra. 

https://www.cateb.cat/tramits-de-validacio/informe-idoneitat-tecnica/
https://www.cateb.cat/tramits-de-validacio/informe-idoneitat-tecnica/
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica
https://e-visat.eic.cat/entrar
https://enginyersbcn.cat/serveis/serveis-tecnics/informes-d-idoneitat-tecnica/
https://www.addient.com/informe-idoneidad-tecnica
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit
http://www.informeidoneitattecnica.com/
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-idoneidad-tecnica
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-idoneidad-tecnica
https://eici.es/barcelona
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/ciudadano/canal/20100000618/default.html?mostrar_descLarga=1
http://help.adobe.com/es_ES/Acrobat/9.0/3D/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fcd.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fc1.w
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[**] En el cas que la legalització de les obres executades sense permís municipal impliqui la realització 
d’altres obres per ajustar-se a la normativa vigent, SÍ s’hauran d’aportar els documents corresponents 
a una obra nova abans esmentats per la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar. 

 
8. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació 

indicada en l’apartat Bonificació o justificar el motiu de no aportar-la. La sol·licitud no implica la seva 
concessió automàtica, sinó la seva tramitació. 

9. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, 
d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 
(BOP 12-01-11). La informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/d
efault.html. La vigència de la informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la 
normativa urbanística i/o sectorial que haurà servit per a la confecció del document informatiu. 

  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/default.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/default.html
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MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte 
Objecte de l’encàrrec 
Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 
Altres 

2 Agents del projecte  

Promotor/a: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon, etc. 
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon, etc. 
Altres 

3 Relació dels documents complementaris, projectes parcials  

Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els/les tècnics/ques 
redactors/es quan siguin diferents del/de la projectista. 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

­ Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

­ Preexistències i informacions prèvies. 

Caldrà assegurar la no afectació d’espècies protegides que puguin habitar a l’espai afectat per l’obra, 
en compliment del Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
protecció dels animals, per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat i pe l’article 334 del codi Penal que tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la 
fauna silvestre). Per més informació:  

Adreça text web municipal: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-

barcelona. 

MD 2 Descripció del projecte  

­ Descripció de l’enderroc incloent-hi els mitjans auxiliars. 

­ Zona de l’edifici on es fa l’actuació. 
Descripció i identificació. 
Superfície d’actuació. 

­ Elements de protecció arquitectònica de l'edifici a enderrocar. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona
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MT. MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA 

MT 1 Solució adoptada 

Procediment escollit per a la desconstrucció. 
Sistema adoptat.  
Descripció de la forma de dur-lo a terme. 
Càlculs necessaris: Qualsevol càlcul que sigui necessari per realitzar la desconstrucció, ja sigui 
directament o indirectament, per garantir la seguretat durant els treballs. 

MT 2 Programació i coordinació dels treballs 

MT 3 Mesures de protecció   

Precaucions que caldrà prendre en relació amb l’obra, via pública i construccions o predis veïns. 
 
Caldrà avaluar l’estat de les edificacions veïnes, i incloure pla d’auscultació, aplicant el protocol de 
l’Ajuntament segons article 37.1 de l’ORPIMO, en cas que existeixin indicis de ser afectades per les obres. 
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

Relació de la normativa d’aplicació que s’ha tingut en compte en el desenvolupament del projecte d’enderroc. 

MN 1 Planejament aplicable a l’emplaçament  

Comprovació en el PIU dels Planejaments que apliquen adjuntant la seva justificació (22@, Plans 
Especials, MPGM de Gràcia...). 

 
 

PRESSUPOST 

Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

El projecte contindrà tants plànols o croquis com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les 
cotes dels plànols o croquis seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica de l’edifici. 

DG IN  ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG O  DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D’IMPLANTACIÓ 

Situació i Emplaçament 
 

Punt d’informació cartogràfica. 
Situació E. 1:2000 i Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 
Implantació del projecte en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies públiques, 
edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  

 

DG A  DEFINICIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió de 
l’actuació. 
 

Plantes generals, alçats i seccions.  
Aixecament planimètric de l’edifici. 
Han de permetre determinar l’índole de l’enderroc. 
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ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

Avaluació del volum i les característiques dels residus. 

“Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició”. 
Justificació del compliment del RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de la 
construcció i demolició, del Decret 89/2010 Programa de Gestió de residus de la construcció a Catalunya. 

Informe previ d'habitatge. 

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut. 

Segons correspongui (D.1627/1997), signat pel/per la tècnic/a competent. 

Informe previ al Departament de Parcs i jardins. 

Quan a la finca o al seu entorn existeixin elements vegetals d’estat arbori afectats per les obres o 
mitjans auxiliars, per a poder sol·licitar el permís d’obres, cal l’informe tècnic emès per l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins que explica de quina manera s’han de protegir els elements arbrats, 
com i quan s’han de trasplantar i quin valor econòmic tenen els arbres que s’han de suprimir. 

La sol·licitud es realitza a través del tràmit "Informe de Parcs i Jardins previ a un expedient d'obres" 
de l'Oficina Virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 

Fotografies generals de l’edifici (interiors i exteriors), de detalls i generals de l’entorn.  

Documentació relativa als béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic. 

Documentació segons Art. 31 i 47.2 i l’Annex 3 de la ORPIMO: 

1. Plànols de l’estat actual i la proposta de la intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la. 

2. Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn, etc. 

3. Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca 
comprensió del projecte: 

 
- Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin 

tenir o necessitar. 
- Notícies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució 

(documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, usos i d’altres). 

- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 
- Estudi de les patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements 

més interessants, com ara els revestiments, els decoratius). 
- Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb 

especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de 
l’edificació). 

- En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates 
o proves realitzades. 

- Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolupant. 
- Altres. 

4. Informe Previ de Patrimoni. 
 
Es pot realitzar la sol·licitud de l’Informe Previ del Servei de Patrimoni a través del Portal de 
Tràmits: www.bcn.cat/tramits → Informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic previ a un permís 
d’obres”  

 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024 

  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
http://www.bcn.cat/tramits
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ANNEXA A L’EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA 

Full estadístic d’habitatges, per a edificis d’habitatges 

Escriptura de la mancomunitat de patis, servituds, si escau 

Documentació acreditativa de la representació per a la sol·licitud de la llicència 

Full de la Consulta Prèvia Final 

Declaracions responsables 

Document d’acceptació de residus (disposició final primera RD 210/2018 del 6 d’abril) 

Documentació relativa a la bonificació 

Les obres efectuades tenen per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades 
d’especial interès o d’utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball podran gaudir d’una bonificació de la quota de l’ICIO. 

La bonificació ha de ser sol·licitada en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de la llicència. 
A tal efecte caldrà annexar a l’expedient la documentació relacionada a l’article 7 de l’Ordenança fiscal 
núm. 2.1, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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UN COP OBTINGUDA LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR DE 
DEMOLICIÓ PARCIAL D’EDIFICIS CATALOGATS D’INTERÈS NACIONAL (A) O 
D’INTERÈS LOCAL (B9, DEMOLICIÓ TOTAL O PARCIAL D’EDIFICIS 
PROTEGITS URBANÍSTICAMENT (C), D’EDIFICIS CONSIDERATS DE NIVELL 
D I D’EDIFICIS INTEGRATS EN CONJUNTS PROTEGITS O ENTORNS DE 
PROTECCIÓ I DEMOLICIÓ D’EDIFICIS EXCEPTE ELS INCLOSOS A 
L’ARTICLE 3.2.i.1. 

 >> 
AMB L’INICI DE LES OBRES DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES 

LLOC 
Portal de tràmits (bcn.cat). 

LLOC 
Portal de tràmits (bcn.cat). 

CAL APORTAR 

 CCCOB-01 Comunicació de l’inici de les 
obres, per part del/de la titular de la Llicència 
(art.27) 

 Declaracions responsables: 

- DRCOB-01 del/de la tècnic/a conforme 
assumeix la direcció de l’obra 

- DRCOB-02 del/de la tècnic/a conforme 
assumeix la direcció de l’execució de l’obra 

- DRCOB-03 del/de la tècnic/a coordinador/a 
de la seguretat i salut de l’obra (0) 

- DRCOB-04 del/de la tècnic/a conforme el 
projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic 
autoritzat 

- DRCOB-05 del/de la tècnic/a conforme ha 
introduït al projecte bàsic, únicament, les 
esmenes no substancials que donen 
compliment a les condicions de la llicència 

CAL APORTAR 
 Declaracions responsables: 
- DRCOB-06 del/de la tècnic/a conforme les 

modificacions de detall i/o les modificacions 
de caràcter no substancial introduïdes durant 
l’execució de l’obra s’adeqüen a la normativa 
sectorial aplicable 

 

 
(0) Justificar en cas de no lliurar el document. 
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR DESPRÉS DE L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA 

ABANS DE L’INICI DE LES OBRES 

 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar els següents documents i Declaracions Responsables: 
 

- CCCOB-01,  Comunicació de l’inici de les obres, (art. 27). 

- DRCOB-01,  Del/de la tècnic/a conforme assumeix la direcció de l’obra. (Art. 27.3c). 

- DRCOB-02,  Del/de la tècnic/a conforme assumeix la direcció de l’execució de l’obra. (Art. 27.3d). 

- DRCOB-03,  Del/de la tècnic/a coordinador/a de la seguretat i la salut en les obres. (Art. 27.3 e). 

- DRCOB-04, Del/de la tècnic/a conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic autoritzat. (Art. 
27.3a). 

- DRCOB-05, Del/de la tècnic/a conforme ha introduït en el projecte bàsic, únicament, les esmenes no 
substancials que donen compliment a les condicions de la llicència. (Art. 27.3b). 

 

DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En el cas que durant l’execució de les obres es produeixin modificacions de detall i/o modificacions no 
substancials, caldrà aportar la següent Declaració Responsable: 
 

- DRCOB-06, Del/de la tècnic/a conforme les modificacions de detall i/o les modificacions de caràcter 
no substancial introduïdes durant l’execució de l’obra s’adeqüen a la normativa urbanística, 
ordenances municipals i normativa sectorial aplicable. (Art. 29.5 i Art. 51.2). 
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DRPOB-01
Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient

per a la redacció del Projecte Tècnic
Annex 1, a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n i Annex 5, a, b, c, d, f, j, k, l, p

de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - Ha redactat el projecte tècnic de l’obra situada a

Adreça: C. Santander 19

Actuacions sol·licitades:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

Breu descripció de l’obra sol·licitada: Enderroc de nau industrial

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció
del  projecte tècnic a dalt esmentat i  compleix amb les condicions exigibles per a l’exercici de
la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-13
Declaració Responsable del/la sol·licitant de la llicència sobre el compliment dels

compromisos previstos a l’Ordenança de rehabilitació i millora de l’Eixample
Annex 1,i.3 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Article 19. Enderrocs (ORME)
1. Bona part del paisatge de l'Eixample és degut a les característiques dels edificis construïts segons ordenances anteriors a
les de 1932 que tenen en comú molts elements formals i constructius i que constitueixen l'anomenada «arquitectura de replé»,
un dels valors més característics del Conjunt Especial. Per aquest motiu, i per impulsar el manteniment del Paisatge Urbà, les
façanes de les edificacions anteriors a 1932 s'han de mantenir malgrat no estiguin protegides individualment o existeixi
declaració de ruïna de l'edifici. El manteniment de la façana comportarà, també, el manteniment del nivell dels forjats al menys,
en la franja de 3 m immediata a la façana. La Comissió Tècnica de Manteniment i Millora de l'Eixample podrà autoritzar
l'enderroc d'aquelles façanes en les quals es demostri la impossibilitat del seu manteniment degut a problemes estructurals o
els derivats d'un programa en planta que, essent coherent amb la tipologia de l'edifici obligui a fortes modificacions de la
façana que la desvirtuïn.

2. En qualsevol cas, de forma prèvia a la demolició parcial o total de l'edifici, serà preceptiu l'atorgament de la llicència per a la
nova construcció, i la llicència d'enderroc es condicionarà amb els compromisos convenients en cada cas per a assegurar el
ritme normal dels treballs de demolició, així com que entre el final de les obres d'enderroc i l'inici de les obres de nova
construcció, no transcorri un període de temps superior a 4 mesos.

Per tal de garantir la pervivència, rehabilitació i ampliació de les façanes existents, així com per garantir els enderrocs i
l'ajardinament que disposa la qualificació 13E, s'estableix per ambdós casos la constitució d'un aval o dipòsit per un import
equivalent a una cinquena part del valor estimat d'execució de la llicència, procedint-se a la seva cancel·lació o devolució
d'acord amb allò establert de forma general a l'Article 54 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació

Nom i Cognoms: DNI/NIE/NIF: A63198451

En qualitat de:

¨ Sol·licitant
¨ Representant legal o apoderat/da de:

(Únicament en cas que el/la sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Santander 19

Edifici catalogat:     ¨ A        ¨ B        ¨ C        ¨ D        ¨ Conjunt Protegit
Demolició:               ¨ Total  ¨Parcial

Actuacions sol·licitades:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•
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DECLARA sota la seva responsabilitat que,

En  l’obra  de  demolició  corresponent  a  la  llicència  sol·licitada  que afecta el Conjunt Especial de
l’Eixample  es  complirà  amb  allò  previst  a  l’article  19  de  l’Ordenança  de  rehabilitació  i  millora  de
l’Eixample consistent a donar inici a les obres de nova construcció abans que transcorrin 4 mesos des de
la finalització de les obres d’enderroc.

I als efectes oportuns se signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-19
Declaració Responsable del/la/els/les propietari/a/is/àries conforme es donarà compliment als deures

legals de reallotjament provisional i de retorn
Article 18.3 i 19.2  del Reial Decret legislatiu 7/2015 de 30 d'octubre, text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana i 34 de la Llei

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, modificacions posteriors i altra legislació vigent que ho reguli.

Nom i Cognoms: DNI/NIE/NIF: A63198451

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça: C. Santander 19

Actuacions sol·licitades:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA: Enderroc de nau industrial

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

A) ¨  Les obres NO comporten el desallotjament dels/les ocupants dels HABITATGES de l'edifici.

B) ¨  Les obres SÍ  comporten el desallotjament dels/les ocupants legals dels HABITATGES de l'edifici I:

B.1. L'edifici és:
¨ Propietat Vertical ¨ Propietat Horitzontal

B.2. Es compromet a donar compliment a les obligacions de reallotjament i de retorn d’acord amb els
articles 18.3 i 19.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei del
sòl i de rehabilitació urbana, i altra legislació vigent que els reguli.

B.3. Els/les ocupants legals i propietaris/àries de l'edifici en el moment  de presentar la sol·licitud de la
llicència o el comunicat són (cal indicar cada entitat en una línia diferent i marcar si és propietari/a i/o ocupant
legal):

PIS/PORTA NOM i COGNOMS/RAÓ SOCIAL PROPIETARI/A/OCUPANT

B.4. S'ha donat compliment al tràmit d'audiència als/les ocupants legals, d'acord amb l'art. 34.1 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

B.5. Es disposa de la documentació necessària que justifica els apartats anteriors.

I als efectes oportuns se signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20

SIGNATURA/ES

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part, s’incorpori o s’adjunti a una
declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta
ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o continuar les obres. Si aquestes
ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona declarant.
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) ____________________________.

major d’edat i amb DNI/NIE _____________________

com a promotor/a de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

C. Santander 19

ACTUACIONS SOL·LICITADES:-
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:-

Enderroc de nau industrial

I actuant en nom de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITATA SA, amb DNI/NIE/NIF

A63198451

Caldrà aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) _______________________________________________

major d’edat i amb DNI/NIE, _____________________ com el seu/seva representant en el

procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, _____ de_________________ de 20___

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada
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INPOB-02

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PROTECCIÓ DE DADES
(A emplenar quan s'informin dades personals en la DRPOB-19)

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)

____________________________________________________

major d’edat i amb DNI/NIE __________________

com a promotor/a de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:  C. Santander 19-

ACTUACIONS SOL·LICITADES:-
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:  Enderroc de nau industrial-

I actuant en nom de BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITATA SA, amb DNI/NIE/NIF

A63198451

CLÀUSULA INFORMATIVA:

Us informem que s'ha comunicat als particulars afectats pel pla de reallotjament i/o retorn,
d'acord amb el Reial Decret Legislatiu RD 7/2015 de 30 d’octubre, text refós de la Llei del
sòl i rehabilitació urbana, que les seves dades seran comunicades a l'Ajuntament de
Barcelona i que davant d'aquest  tindran dret a accedir, rectificar i suprimir-les, tot això en
compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016.

A Barcelona,                de                      de 20

Signatura de la persona autoritzada
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CCPOB-01

CERTIFICAT A EFECTES DE
LEGALITZACIÓ D’OBRES (1)

DADES DEL/LA TÈCNIC/A REDACTOR/A

Nom i cognoms:

Titulació: .........................................................................................................................................

Núm. col·legiat/da:
...............................................................................................................................

DADES DE L’OBRA

Promotor/a:

Referència cadastral: ......................................................................................................................

Adreça de l’obra:
C. Santander 19

Actuacions sol·licitades:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

Descripció de l’obra:
Enderroc de nau industrial

CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:

Que l’expedient de legalització per a mi redactat recull fidelment la intervenció executada, i que
reuneix les suficients condicions de solidesa i estabilitat per a l’ús a què es pretén destinar.

Aquest certificat el subscriu el tècnic o la tècnica sotasignat/da segons el seu lleial coneixement
.

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA DEL/LA TÈCNIC/A

Només cal aportar aquest document en cas de legalització d’obres realitzades sense expedient municipal.(1)
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CCCOB-01

COMUNICACIÓ D’INICI D’OBRES
Article 27 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

  IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                           Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DATA INICI D’OBRES:

FACULTATIU (DIRECTOR/A/S/ES DE L’OBRA)

Nom i Cognoms:             DNI/NIE:
Domicili a efecte de notificació:
Telèfon:                                                                     Correu electrònic:

FACULTATIU (DIRECTOR/A/S/ES D’EXECUCIÓ)

Nom i Cognoms:             DNI/NIE:
Domicili a efectes de notificació:
Telèfon:                                                                   Correu electrònic:

EMPRESA CONSTRUCTORA

Denominació:            NIF:
Domicili a efectes de notificació:
Telèfon:                                                             Correu electrònic:

Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA DIRECTOR/A/S/ES D’OBRES SIGNATURA DIRECTOR/A/S/ES D’EXECUCIÓ
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APORTAR AMB L’INICI DE LES OBRES
DRCOB-01

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció de l’Obra
Article 27.3.c) de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                        Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la direcció de l’obra que consta a la llicència concedida d’acord a allò que estableix
l’art.  27.3  lletra  c  de l’Ordenança reguladora dels  procediments  d’intervenció  municipal  en les
o b r e s .

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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APORTAR AMB L’INICI DE LES OBRES
DRCOB-02

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra
Article 27.3.d) de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                       Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  d’execució  de  l’obra  que  consta  a  la  llicència  concedida  i  garanteix  la
màxima permanència  que necessiti  la  seguretat  i  correcta  execució  de l’obra,  d’acord a  allò  que
estableix  l’art.  27.3  lletra  d  de  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments  d’intervenció  municipal
en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió de caràcter  essencial  en qualsevol  dada,  manifestació o document  que formi  part,
s’incorpori  o  s’adjunti  a  una  declaració  responsable,  determinarà,  prèvia  la  instrucció  del  procediment  oportú,  la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de
la comunicació presentada.
En  tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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APORTAR AMB L’INICI DE LES OBRES
DRCOB-03

Declaració Responsable del/la tècnic/a coordinador/a de Seguretat i Salut
durant l’execució de l’obra

Article 27.3.e) de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:     Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                        Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra indicada.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
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En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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APORTAR AMB L’INICI DE LES OBRES
DRCOB-04

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme
el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic autoritzat

Article 27.3.a) de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                   Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

El projecte executiu que s’aporta a l’Ajuntament s’ajusta al projecte bàsic autoritzat d’acord a
allò que estableix l’art 27.3 lletra a de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció
municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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APORTAR AMB L’INICI DE LES OBRES
DRCOB-05

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme ha introduït en el projecte bàsic, únicament,
les esmenes no substancials que donen compliment a les condicions de la llicència
Article 27.3.b) de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                     Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

En  el  projecte  bàsic  esmenat  que  s’aporta  a  l’Ajuntament  s’han  introduït  únicament  les
esmenes no substancials indicades a les condicions de la llicència d’acord a allò que estableix
l’art.  27.3  lletra  b  en  relació  a  l’art.  25.5  de  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
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En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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                                  APORTAR DURANT L’EXECUCIÓ

DRCOB-06

Declaració Responsable del/la tècnic/a director/a de les obres conforme les modificacions de
detall i/o les modificacions de caràcter no substancial introduïdes durant l’execució de l’obra
s’adeqüen a la normativa urbanística, ordenances municipals i normativa sectorial aplicable
Article 29.5 i Article 51.2 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte/a ¨ Arquitecte/a tècnic/a ¨ Enginyer/a ¨ Enginyer/a tècnic/a
¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Número d’expedient de Llicència:                                     Data concessió:

Adreça: C. Santander 19

Titular de la Llicència: DNI/NIE/NIF: A63198451

Actuacions indicades en la sol·licitud:
O-1i2: Demolició  d'edificis.•

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SEGONS LLICÈNCIA CONCEDIDA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Les modificacions de detall i/o les modificacions de caràcter no substancial introduïdes durant
l’execució  de  l’obra  s’adeqüen  a  la  normativa  urbanística,  les  ordenances  municipals  i  la
normativa sectorial aplicable, d’acord a allò que estableix l’art.  29.5 i  Art.  51.2 de l’Ordenança
reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA
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La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que  formi
part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.
En tots  els  casos,  la  pèrdua  del  títol  jurídic  habilitant  (llicència  o  comunicat)  comportarà  la  impossibilitat  d’iniciar  o
continuar  les  obres.  Si  aquestes  ja  haguessin  estat  executades,  comportarà  l’obligació  de  restituir  la  legalitat
urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declara
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