



INFORME TÈCNIC

Títol Informe Tècnic

Valoració de les ofertes presentades per a la contractació de les obres incloses en el projecte
"ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS AFECTATS PEL TEMPORAL DANA, AL TERME MUNICIPAL DE VILALBA DELS ARCS"

Sobre Únic – Documentació Administrativa i documentació dels criteris avaluable de forma automàtica

Identificació del Tècnic

Na Neus Viñals Belart, Arquitecta Municipal de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, col·legiada núm. 44372/7 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de l'Ebre, emeto el següent informe:

FETS

En data **10 de desembre de 2025**, la Unitat tècnica encarregada de la valoració de les proposicions ha procedit a l'obertura del sobre únic que conté la documentació relativa a *Documentació administrativa i documentació dels criteris avaluable de forma automàtica*.

De de conformitat amb els criteris de valoració establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, s'efectua la següent valoració:

PRIMERA: Oferta econòmica, fins a 10 punts

LICITADOR	DESCRIPCIÓ	PUNTS
OBRES I SERVEIS CURTO, S.L.	Oferta econòmica: $P_1 = (\text{Preus oferta més econòmica/preu oferta que es puntua}) * 10$	9,523 punts $P_1: (41.520,30/43.599,83)*10 = 9,523$
ECO TERRA ALTA, S.L.	Oferta econòmica: $P_2 = (\text{Preus oferta més econòmica/preu oferta que es puntua}) * 10$	9,400 punts $P_2: (41.520,30/44.170,54)*10 = 9,400$
CONSTRUCCIONS PINATELL, S.L.	Oferta econòmica: $P_2 = (\text{Preus oferta més econòmica/preu oferta que es puntua}) * 10$	10,000 punts $P_2: (41.520,30/41.520,30)*10 = 10,000$





Ajuntament de Vilalba dels Arcs

SEGONA: Reducció del termini d'execució de les obres, fins a 20 punts

Es valorarà a raó de 10 punts per setmana de reducció del termini d'execució previst (2 mesos)

LICITADOR	DESCRIPCIÓ	PUNTS
OBRES I SERVEIS CURTO, S.L.	Reducció termini: 2 setmanes NO aporta justificació de la planificació detallada.	0 punts
ECO TERRA ALTA, S.L.	Reducció termini: 2 setmanes, aporta justificació de la planificació detallada.	20 punts
CONSTRUCCIONS PINATELL, S.L.	Reducció termini: 2 setmanes, aporta justificació de la planificació detallada.	20 punts

TERCERA: Millores en l'execució del contracte, fins a 70 punts

Propostes d'actuacions complementàries i/o addicionals en relació a l'obra a realitzar, que incideixen directament en la millora de l'àmbit de l'actuació objecte de contracte, sense cost afegit per a l'Ajuntament. Fins a 70,00 punts totals.

En aquest apartat es valoraran les actuacions següents:

Ampliació en el percentatge de superfície de camí amb aportació de material en un gruix de 5 cm. El projecte preveu l'aportació de tot-ú natural amb estesa i piconatge mecànics al 95% del PM per a una capa de rodadura final de pavimentació de cada camí en una superfície del 30% dels camins afectats.

Aquesta ampliació es valorarà a raó de 10 punts per cada fracció d'ampliació de superfície del 5% fins a un màxim de 70 punts:

- Ampliació d'un 5% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 10 punts.
- Ampliació d'un 10% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 20 punts.
- Ampliació d'un 15% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 30 punts.
- Ampliació d'un 20% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 40 punts.
- Ampliació d'un 25% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 50 punts.
- Ampliació d'un 30% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 60 punts.
- Ampliació d'un 35% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix: 70 punts.

LICITADOR	DESCRIPCIÓ	PUNTS
OBRES I SERVEIS CURTO, S.L.	Ampliació d'un 5% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix.	10 punts





Ajuntament de Vilalba dels Arcs

ECO TERRA ALTA, S.L.	Ampliació d'un 30% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix.	60 punts
CONSTRUCCIONS PINATELL, S.L.	Ampliació d'un 35% de la superfície de camí a definir per la DF en capa de 5 cm de gruix.	70 punts

PROPOSTA

Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, s'estableix el següent quadre resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors en aquest sobre, ordenats en forma decreixent i que s'eleva a la Unitat tècnica de Contractació:

LICITADOR	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	TOTAL
CONSTRUCCIONS PINATELL, S.L.	10,000	20,000	70,000	100,00 punts
ECO TERRA ALTA, S.L.	9,400	20,000	60,000	89,400 punts
OBRES I SERVEIS CURTO, S.L.	9,523	0,000	10,000	19,523 punts

Neus Viñals Belart.
Arquitecta municipal
Document signat electrònicament.

