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Clàusula 1. Antecedents 
Les muralles medievals de Granollers, construïdes a finals del segle XIII, van envoltar la ciutat fins a mitjan 
segle XIX. Amb una forma hexagonal i un perímetre de 816 metres, estaven protegides per torres de 
defensa connectades per un camí de ronda conegut popularment com a corredossos. Al segle XVI, es van 
edificar capelles sobre els portals d’entrada, de les quals encara es conserven les de Santa Esperança i 
Santa Anna. Actualment, es poden observar restes de les muralles en diversos punts del centre històric. 
Des de 1949, estan reconegudes com a bé cultural d'interès nacional (BCIN) dins del Patrimoni Cultural 
Català. 
El recinte murallat medieval (muralles i camins de ronda) de Granollers, monument històric construït en el 
tercer quart del segle XIV, està declarat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN), en virtut del Decret de 
22 d’abril de 1949, de protecció de castells, recollit en la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i el punt 1 de la disposició addicional primera de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquest immoble està inscrit al Registre General 
de béns d'interès cultural de l’Estat espanyol, amb el número R-1-51-5494 i al Registre de Béns Culturals 
d’Interès Nacionals de la Generalitat de Catalunya, amb el número 918-MH-ZA. També està inscrit a 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC 1017), així com en el Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers (PEPPAA), aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el dia 15 d'octubre de 2003, amb el registre S-08.  
La muralla és un dels elements més significatius en la configuració històrica i urbana del centre de 
Granollers. Originalment, tenia una longitud de 2.800 metres, una amplada d'1,20 metres i una alçada de 5 
metres. Va ser construïda amb pedres del riu Congost i fragments de maó. El seu traçat encara és visible a 
través dels corredossos, estrets carrerons d’entre 3 i 6 metres d’amplada amb un accés parcialment 
restringit en alguns trams. 
L’Ajuntament de Granollers, responsable de la gestió del patrimoni municipal, ha estat beneficiari de 
l’actuació anomenada «Proyecto de rehabilitación y valoritzación de las murallas medievales de Granollers 
con el fin de potenciar el itinerario turístico y cultural», subvencionat pel «Programa de millora de la 
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competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic», en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (BDNS 676181), concedida pel Ministerio de Indústria y Turismo (MINCOTUR), 
mitjançant Resolució definitiva de concessió dels ajuts de data 18 de novembre de 2024. Aquest programa 
està inclòs en: • Palanca V: Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pyme, recuperació del 
turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora • Component 14: “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” • Inversió 4: “Actuacions especials en l'àmbit de la competitivitat, 
projecte 3 d'inversió en el manteniment i la rehabilitació de patrimoni històric. A l’Ajuntament de Granollers 
se li va concedir una subvenció de 2.899.471,00 euros (núm. exp. PHT-020000-2022-124).  
En data 14 de gener del 2025, notificat en data 5 de febrer de 2025, la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de Barcelona ha acordat per unanimitat autoritzar segons estableix l’article 2.1 a) del Decret 
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del Patrimoni Cultural, les intervencions 
derivades del “Projecte tècnic per a la Rehabilitació de les muralles i els seus corredossos de Granollers, 
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat amb fons europeus 
NextGenerationEU”, que s’hauran de realitzar seguint els criteris establerts a l’article 35.1 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
Les actuacions incloses dins del Projecte esmentat objecte de la subvenció s’han de realitzar dins del 
termini màxim del 31 de març de 2026, d’acord amb el que estableix l’Ordre ICT/1363/2022, de 22 de 
desembre. 
El projecte, amb un pressupost total de 2.899.471 euros, preveu un calendari d’execució específic per a 
les intervencions. 
En síntesi, la rehabilitació de les muralles de Granollers vol recuperar aquest element patrimonial com un 
recurs turístic i cultural essencial, alhora que contribueix a la revitalització del paisatge urbà i a la millora 
de la qualitat de vida de la ciutadania. 
Clàusula 2. Objecte del contracte  
El contracte té com a objecte la producció de recursos digitals vinculats al projecte de rehabilitació  i 
valorització de les muralles medievals de Granollers.  
L’objectiu és millorar l’experiència de visita i potenciar l’itinerari cultural i turístic del recinte murallat. 
Existeix la necessitat de contractar els serveis tècnics que puguin fer-se càrrec del desplegament que 
requereix el projecte de rehabilitació i valorització de les muralles medievals. En l'actualitat, l'Ajuntament de 
Granollers no disposa dels mitjans tècnics ni humans amb els coneixements necessaris per poder donar 
resposta adequada i precisa al desplegament tècnic necessari.  
El contracte es qualifica de contracte mixt de serveis i subministrament, d’acord amb el que estableix 
l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès que integra 
prestacions corresponents a diferents tipologies contractuals, essent indissociables per raons funcionals i 
tècniques. 
Concretament, el contracte inclou: 

-​ Creació de continguts audiovisuals. 
-​ Subministrament projector 

La proposta haurà de preveure que totes les intervencions siguin compatibles amb la declaració BCIN-MH 
que té la muralla.  
Donada la naturalesa de les necessitats, es divideix la contractació en dos lots:  
 
LOT 1 Producció dels recursos digitals d’interpretació i difusió del projecte 

-​ Desenvolupa continguts audiovisuals i models 3D per recrear l’aspecte històric de la 
muralla i el seu context medieval. També preveu la instal·lació d’equipament de projecció 
a l’adoberia per oferir una experiència immersiva als visitants. 

-​ Import: 25.310,00 més 5.315,10 (corresponent al 21% d’IVA) que fan un total de 30.625,10 €  
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LOT 2 Equipament tècnic 

-​ Adquisició de material tècnic i instal·lació bàsica per tal de projectar els continguts 
audiovisuals a l’Adoberia. 

-​ Import: 9.290,00 € més 1.950,90 € (corresponent al 21% d’IVA) que fan un total 
d'11.240,90 €.  

 
Clàusula 3. Descripció de les tasques  
LOT 1  
Les especificacions tècniques que s’hi estableixen tenen consideració d’exigències mínimes i no exclouen 
qualsevol altra actuació necessària per al compliment de la finalitat del servei.  
 
Resta prohibida la cessió, ja que les feines són molt especialitzades i que requereixen les qualitats 
tècniques i/o personals requerides de l'adjudicatari, que són causa d'adjudicació del contracte. 
Cal lliurar la documentació en un format de programari lliure i un pes raonable per tal de facilitar la 
visualització a través d’un enllaç on poder descarregar el material.  
 
Inclou els serveis necessaris per a la conceptualització, realització, producció, edició i instal·lació d’un 
audiovisual que es projectarà a la sala de l’Adoberia, constituint el punt culminant de la visita a les muralles 
medievals de Granollers. 
 
Aquest audiovisual integrarà filmacions, reconstruccions virtuals en 3D i elements sonors, amb l’objectiu 
d’il·lustrar l’evolució històrica de Granollers, el seu desenvolupament urbanístic i les activitats 
econòmiques que s’hi desenvolupaven. 
Davant la complexitat i la interdependència de les diferents tasques requerides per a la correcta execució 
d’aquest servei es licitarà de manera unitària. La integració de disciplines com la recerca històrica, el 
disseny audiovisual, la realització cinematogràfica i la instal·lació tècnica dins d’una mateixa entitat 
adjudicatària garantirà la coherència global del projecte i la consistència en la seva execució. 
 
Criteris per a la concepció i desenvolupament de l’audiovisual 
L’audiovisual haurà de proporcionar als visitants una experiència amb una especial atenció a la percepció 
espacial i a la relació entre el contingut projectat i la seva ubicació física. 
En aquest sentit, l’audiovisual haurà de partir de la situació del visitant a la sala de l’Adoberia, establint una 
connexió espaciotemporal entre el punt d’observació actual i la reconstrucció històrica de la vila medieval 
de Granollers. Així, s’iniciarà un recorregut virtual per la ciutat medieval, posant èmfasi en els següents 
elements: 

●​ L’estructura de la vila closa, delimitada per la muralla, la seva relació amb el fossat i la ubicació 
dels diversos portals d’accés. També la relació amb el riu, les ciutats de l’entorn i el Montseny.  

●​ La morfologia urbana medieval, incloent-hi les característiques del traçat viari, els corredossos i 
les tipologies arquitectòniques dels habitatges. 

●​ Espais singulars d’alt valor històric, com l’església medieval, actualment desapareguda, situada 
just davant de l’Adoberia. 

●​ El mercat medieval i les places porxades, amb especial atenció a la seva evolució al llarg dels 
segles i la transformació de l’espai públic fins a la construcció de la Porxada. 

●​ L’activitat de l’Adoberia i altres gremis històrics, mostrant el funcionament intern d’aquests espais 
productius i la seva rellevància en l’economia de la vila. 

En la fase de definició del guió i dels continguts, es determinarà el període històric concret que es 
representarà en la reconstrucció virtual. Aquest criteri és fonamental, ja que la imatge urbana de Granollers 
varia substancialment entre el segle XIV i el segle XVI, principalment per la construcció de la Porxada i la 
transformació de l’espai urbà. 
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No obstant això, l’audiovisual haurà de garantir una visió estructurada i fonamentada, basada en criteris 
arqueològics i documentals que permetin una representació rigorosa de l’entorn històric. 
 
LOT 2  
El present lot té per objecte el subministrament i instal·lació d’un projector i els elements tècnics 
necessaris per garantir la seva posada en funcionament, destinats a l’espai expositiu. L’adjudicatari 
realitzarà també la configuració inicial i una prova de projecció amb l’equip tècnic municipal. 
 
Subministrament d’aquest equipament o un equipament amb prestacions similars:  

-​ Projector PANASONIC PT-VMZ6ST amb òptica 0.797-1.27:1 i 6500 lúmens per a ser instal·lat a 5 m 
de la paret pantalla. Projecció 5 m de base. Distància de projecció 5 m 

Equipament tècnic: especificacions mínimes 
El projector haurà de complir, com a mínim, les següents característiques tècniques: 

●​ Tecnologia: Làser LCD o equivalent. 
●​ Lluminància mínima: 6.000 lúmens ANSI. 
●​ Resolució mínima: WUXGA (1920 × 1200). 
●​ Relació de projecció: 0.79–1.27:1 o equivalent. 
●​ Vida útil mínima de la font de llum: ≥ 20.000 h. 
●​ Entrades: HDMI, DisplayPort o equivalents. 
●​ Compatibilitat amb instal·lació en sostre i inclinació vertical. 

 
S’acceptarà material equivalent sempre que compleixi igual o superior rendiment tècnic, justificat 
mitjançant fitxa tècnica. 
 
Instal·lació i posada en funcionament 
L’empresa adjudicatària haurà de: 

●​ Subministrar i col·locar el projector i suport. 
●​ Incloure cablejat necessari fins a 5 m. 
●​ Configurar paràmetres bàsics de projecció. 
●​ Realitzar prova de projecció amb l’equip tècnic municipal. 
●​ Lliurar informe de configuració i esquema de connexions.​

 
Documentació obligatòria a lliurar 

●​ Manual d’ús. 
●​ Certificat de garantia (mínim 2 anys). 
●​ Fitxa tècnica del model. 
●​ Lliurament en format digital del manual i configuració final.​

 
Clàusula 4. Fases d’implementació 
El contracte s’estructura en fases diferenciades per garantir una correcta planificació i seguiment. Les 
empreses adjudicatàries hauran de: 

●​ Respectar els terminis previstos per a cada fase 
●​ Presentar informes d’avançament amb caràcter periòdic 
●​ Justificar qualsevol desviació en els terminis amb autorització prèvia 

 
LOT 1 
L’execució es desenvoluparà en cinc fases diferenciades, garantint una planificació estructurada i una 
correcta integració dels continguts audiovisuals en l’espai patrimonial de l’Adoberia. L’empresa 
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adjudicatària haurà de complir els terminis establerts i coordinar-se amb els responsables tècnics del 
projecte per garantir la qualitat i coherència històrica del producte final. 
 
Fase 1: Documentació i recerca històrica (20% del temps total d’execució) 
Aquesta fase és essencial per garantir el rigor històric i arqueològic de l’audiovisual. L’ajuntament facilitarà 
un compendi de recerca bibliogràfica sobre la muralla medieval de Granollers, la configuració de la vila 
medieval així com de l’adoberia. Cal conèixer la correcta interpretació històrica per a plasmar-la 
fidedignament en l’audiovisual. 
 
Col·laboració amb especialistes en arqueologia, història urbana i patrimoni. 
Definició del període històric de referència (segles XIV-XVI) i criteris de recreació digital. 
 
Lliurable: 
Informe de documentació i fonts històriques. 
Esquema de línies temporals i referències visuals per a la recreació digital. 
Aprovació necessària per part de l’Ajuntament abans de passar a la següent fase. 
 
Fase 2: Disseny multimèdia i elaboració del guió (15% del temps total d’execució) 
Un cop recopilada la informació històrica, es definirà l’estructura narrativa i tècnica de l’audiovisual. 
Activitats principals: 
 
Redacció del guió narratiu i tècnic. 
Creació dels textos per a locució en català, castellà, anglès i francès (si s’escau) 
Desenvolupament d’un guió il·lustrat o esquema visual per planificar la narrativa audiovisual. 
 
Lliurable: 
Guió preliminar i textos en quatre idiomes.(si s’escau) 
Esborrany de guió il·lustrat i proposta de disseny visual. 
Aprovació necessària per part de l’Ajuntament abans de passar a la següent fase. 
 
Fase 3: Creació de continguts de reconstrucció virtual (20% del temps total d’execució) 
Aquesta fase inclou la generació de models 3D i visuals per recrear la vila medieval de Granollers i la seva 
muralla. 
Activitats principals: 
Modelatge 3D de la muralla, corredossos, fossat i portals d’accés. 
Recreació digital de l’Adoberia i de la morfologia urbana medieval. 
Simulació de l’evolució històrica de l’espai públic i el mercat medieval. 
 
Lliurable: 
Fragments d’animació 3D desenvolupats. 
Prototip de modelatge 3D per validar estils i textures. 
Aprovació necessària per part de l’Ajuntament abans d’iniciar la producció i edició. 
 
Fase 4: Producció i edició audiovisual (25% del temps total d’execució) 
Aquesta fase se centra en la creació de l’audiovisual, integrant imatges, efectes visuals i so per oferir una 
experiència immersiva.En aquesta fase  es duran a terme proves de projecció amb l’equip existent a 
l’Adoberia per garantir una visualització òptima. 
 
Activitats principals: 
Gravació de locucions en quatre idiomes (si s’escau)  
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Creació de la banda sonora original. 
Edició de vídeo i integració de les animacions 3D amb imatges de suport. 
 
Lliurable: 
Mostra parcial de l’audiovisual per validar-ne l’estil i la qualitat. 
Arxius d’àudio amb locucions i efectes de so (si s’escau)  
Aprovació necessària per part de l’Ajuntament abans de passar a la instal·lació. 
 
Fase 5: Generació de materials complementaris i lliurament final (20% del temps total d’execució) 
Un cop completada la instal·lació, es generaran materials derivats per a la difusió museogràfica i turística. 
Activitats principals: 
Producció de renders de qualitat per a publicacions i exposicions. 
Creació de materials complementaris per a ús educatiu i promocional. 
Entrega de documentació tècnica per garantir la conservació i actualització futura del contingut 
audiovisual. 
 
Lliurable: 
Versió final de l’audiovisual (6-8 minuts, màxim 10 minuts). 
Renders i imatges per a ús institucional i turístic. 
Informe final del projecte. 
Aprovació definitiva per part de l’Ajuntament per completar el contracte. 
 
LOT 2 
Fase 1 (100% del temps total d’execució) 
Execució total  
 
Lliurable:  
Subministrament del projector i materials.​
Instal·lació física del sistema de projecció i cablejat necessari. 
Configuració i prova de visualització. 
Validació tècnica per part de l’Ajuntament. 
 
Clàusula 5. Obligacions dels agents implicats en el contracte  
LOT 1  
El contractista 
El contractista haurà de portar a terme les tasques de producció de recursos digitals i la instal·lació de 
l'equip de projecció encarregades per l'Ajuntament de Granollers, complint les condicions del contracte i 
seguint la documentació proporcionada i les indicacions establertes. 
1. Responsabilitats generals 

Assignar un/a cap de projecte com a responsable del contracte, que actuarà com a 
interlocutor/a principal amb l'Ajuntament i supervisarà totes les fases del projecte. 
Garantir la disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris per executar el 
contracte, assumint les despeses associades (incloent-hi transport i altres derivades de 
l’execució) 

2. Funcions del contractista 
1. Planificació i execució 
Organitzar les activitats i gestionar els equips necessaris, donant les instruccions pertinents 
per garantir l'execució correcta dels treballs.  
Executar les accions segons la planificació i el calendari aprovats. 
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2. Comunicació amb l'Ajuntament 
Mantenir un contacte constant amb l’Ajuntament, assegurant la coordinació i la transmissió 
de directrius.  
Participar en les reunions necessàries per al desenvolupament del projecte.  
Incorporar la imatge gràfica proporcionada per l’Ajuntament en els materials audiovisuals i 
digitals. 
3. Execució del treball 
Assegurar que els treballs compleixen la metodologia i els requisits establerts.  
Controlar i gestionar l’execució de totes les accions de producció digital.  
Garantir la qualitat de totes les peces, incloent-hi l’ortografia, la correcció gramatical i la 
coherència estratègica. 
4. Finalització i lliurament 
Lliurar la documentació final (fotografies, arxius digitals, justificatius) per validar la 
intervenció.  
Produir mostres i informes justificatius segons la normativa municipal i europea. 
Generar informes mensuals de seguiment, incloent-hi indicadors i propostes de millora. 
5. Control de qualitat 
Garantir que tots els materials compleixen els estàndards de qualitat i són revisats pel 
tècnic/a responsable.  
Verificar que els materials no presentin errors ni defectes, substituint els elements 
defectuosos si cal. 
Recomanar accions correctives per millorar l’impacte de la producció. 

3. Compliment normatiu 
Complir amb la normativa local i europea, generant els informes necessaris per justificar el programa. 
Cobrir qualsevol pèrdua o dany en materials durant la instal·lació. 
4. Validació i responsabilitat sobre els recursos digitals i l'equipament 
El disseny i els continguts de tots els recursos digitals, audiovisuals i material de projecció preparats pel 
contractista seran revisats pel tècnic/a responsable del projecte, el qual aprovarà els originals. Tots els 
materials que no hagin passat per aquest procés poden fer-se repetir si el tècnic/a responsable ho 
considera necessari a causa d’incorreccions en el contingut, així com aquelles que presentin defectes 
d’instal·lació. 
L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà dels materials danyats i/o perduts durant la instal·lació, que 
es considerarà acabada amb la inspecció de la mateixa efectuada pel tècnic/a responsable del projecte. 
5. Compromís d’execució 
Aquest compromís inclou la correcta execució de la producció audiovisual i la seva instal·lació, el 
compliment dels terminis i la responsabilitat sobre els mitjans contractats per a la difusió dels recursos 
digitals.  
 
 
L’Ajuntament de Granollers 
L'Ajuntament de Granollers assumirà les responsabilitats següents: 
Responsabilitats generals 
Designar un/a responsable del contracte que actuarà com a interlocutor/a principal amb el contractista i 
supervisarà totes les fases del projecte, des del replanteig fins al lliurament final, assegurant la presentació 
de la documentació justificativa corresponent. 
Supervisió i seguiment 

1.​ Manteniment del contracte 
○​ Vetllar pel compliment de les condicions establertes al contracte. 

2.​ Revisió de continguts 
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○​ Acordar amb el contractista les dates per revisar el contingut dels recursos digitals a 
dissenyar o produir. 

○​ Donar el vistiplau definitiu als continguts dels recursos digitals 
3.​ Control de l’execució 

○​ Efectuar el control i seguiment de l’execució dels treballs contractats. 
○​ Informar el contractista sobre el grau de conformitat amb l’actuació executada. 
○​ Control tècnic 

L’Ajuntament, mitjançant un equip tècnic liderat per un/a tècnic/a, vetllarà pel compliment dels terminis 
acordats, la qualitat dels treballs i l'adequació dels serveis a les necessitats del projecte. 
 
LOT 2 
Adquisició de material tècnic i instal·lació bàsica per tal de projectar els continguts audiovisuals a 
l’Adoberia. 
 
Clàusula 6. Condicions d’execució 
LOT 1 
Documentació del material desenvolupat 
L’adjudicatari haurà de lliurar còpies de tot el material desenvolupat que documenti les accions realitzades 
i permeti justificar correctament el projecte.  
 
Lliurament mínim obligatori: 
• Màster audiovisual en 1080p (MP4 o MOV). 
• Arxius de subtítols en format editable (.srt o .vtt). 
• Models 3D exportats en .obj o .fbx. 
• 6 renders estàtics en alta resolució. 
• Arxius finals de textos en formats .doc i .pdf. 
. Arxius editables de tot el projecte audiovisual (projectes d'edició + materials en capes) 

Tot aquest material serà propietat de l’Ajuntament de Granollers, que el podrà utilitzar per a altres projectes 
relacionats, citant-ne l’autoria. 

Reunions de seguiment i control tècnic 
Es realitzarà un mínim d’una reunió quinzenal, presencial a Granollers o en línia. 
L’Ajuntament de Granollers controlarà l’execució mitjançant un equip tècnic format per un/a tècnic/a de 
l’Àrea de Comunicació i un/a tècnic/a de Turisme, que supervisaran terminis, qualitat i adequació als 
estàndards municipals. 

Composició de l’equip de treball i dedicació 
Responsabilitats de l’adjudicatari: 

●​ Creació i assignació d’un equip de treball adequat i experimentat. 
●​ Garantia de disponibilitat de personal i mitjans materials. 
●​ Presentació de l’estructura de l’equip a la proposta, incloent-hi els perfils professionals requerits. 

Perfils  (una persona pot assumir diversos rols): 
●​ Cap de projecte / coordinació general 
●​ Especialista en patrimoni (historiador/a o antropòleg/a amb experiència acreditada en recerca o 

mediació cultural) 
●​ Especialista en modelatge i visualització 3D 
●​ Editor/a i tècnic/a de postproducció audiovisual 
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Funcions del cap de projecte: 

●​ Coordinació del personal i les activitats. 
●​ Interlocució directa amb l’Ajuntament. 
●​ Recepció i execució de les directrius municipals. 

Substitucions: 
●​ Qualsevol canvi de personal proposat s’haurà de comunicar prèviament i acordar amb 

l’Ajuntament o amb Roca Umbert. 
●​ L’Ajuntament podrà requerir-ne la substitució amb justificació. 

Dependència i responsabilitats: 
●​ Tot el personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària. 
●​ L’empresa assumirà les responsabilitats laborals, de seguretat social i de seguretat i salut. 

 
 
Condicions laborals de referència i estimació de costos 
Els treballs inclosos en aquest contracte poden emmarcar-se en àmbits professionals diversos, motiu pel 
qual es fa necessari establir referències diferenciades als convenis col·lectius sectorials que resulten 
orientativament aplicables segons la naturalesa de les tasques a desenvolupar. 
Les activitats principals són de caràcter creatiu, tècnic i comunicatiu. Aquestes inclouen tasques com: 

●​ Comunicació visual 
●​ Redacció i desenvolupament de continguts 
●​ Estratègia i planificació comunicativa 
●​ Producció audiovisual i modelatge 3D 

Per aquest motiu, el conveni col·lectiu de referència serà el del sector d’empreses de publicitat, publicat al 
BOE en data 10 de febrer de 2016, així com les seves actualitzacions salarials posteriors. Aquest conveni 
s’ajusta als perfils professionals i a les condicions laborals habituals per a aquest tipus de serveis. 

Resum d’estimacions de costos salarials: 
 
Categoria 
professional Nivell 

Taula Salarial 
Inicial 2025 (€) 

Total d’hores 
anuals 

Preu 
hora 

Dedicació 
en hores Preu  

Director creatiu 3 21.294,24 € 1800 11,83 € 80 946,40 €  

Cap de projecte 4 21.176,60 € 1800 11,76 € 80 940,80 €  

Planificador 
estratègic 6 19.725,08 € 1800 10,96 € 80 876,80 €  

Tècnic de mitjans 7 19.576,30 € 1800 10,88 € 95,779 1.042,08 €  

      3.806,08 € TOTAL 

LOT 2 
 
LOT 2 – Condicions específiques 
Subministrar i col·locar el projector i el seu suport. 
Incloure cablejat necessari fins a 5 metres. 
Configurar paràmetres bàsics de projecció.​
Realitzar prova de projecció conjunta amb l’Ajuntament. 
Lliurar manual d’ús, fitxa tècnica i certificat de garantia (mínim 2 anys). 
Lliurar esquema de connexions i paràmetres de configuració final en format digital. 
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Categoria professional Nivell 
Taula Salarial 
Inicial 2025 (€) 

Total hores 
anuals 

Preu 
hora 

Dedicació 
en hores Preu  

Tècnic de mitjans 7 19.576,30 € 1800 10,88 € 10 108,80 €  

      108,80 € TOTAL 
 
 
Clàusula 7. Terminis d’execució 
7.1. Durada del contracte i possibilitat d'Ampliació del Termini 

El termini d'execució del contracte s'estendrà des de la data de signatura del document contractual fins al 
31 de març de 2026, o fins a la data de la finalització efectiva de les prestacions, si aquesta és anterior. 

No es preveuen pròrrogues en el contracte que impliquin l'increment del seu preu. No obstant això, l'òrgan 
de contractació podrà acordar, de manera motivada i abans de la finalització del termini inicial (31 de març 
de 2026), una ampliació del termini d'execució de fins a 2 mesos. 

Aquesta ampliació de termini es considerarà una modificació no substancial del contracte, de caràcter 
potestatiu per a l'Administració i obligatori per al contractista, amb l'únic objectiu de garantir la correcta 
finalització dels treballs. Aquesta mesura s'aplicaria en cas de retards deguts a la tramitació administrativa 
o a necessitats tècniques del projecte, assegurant l'acompliment de les fites del finançament europeu. 

Malgrat que el procediment d'adjudicació i la formalització del contracte puguin tenir lloc en l'exercici 
pressupostari 2025, l'inici de l'execució material de les prestacions, serveis i subministraments objecte del 
contracte queda suspès i no podrà iniciar-se en cap cas abans de l'1 de gener de 2026. 
 
L'inici formal de l'execució del contracte es fixarà mitjançant l'Acta d'Inici d'Execució. Aquesta Acta serà 
subscrita pel Responsable del Contracte i l'adjudicatari, i la seva data mai podrà ser anterior a l'1 de gener 
de 2026. 
 
Qualsevol activitat o despesa realitzada per l'adjudicatari abans de la data de l'Acta d'Inici d'Execució no 
serà reconeguda, abonada ni tindrà efectes en el còmput del termini d'execució. L'Ajuntament de 
Granollers es reserva la facultat d'aplicar les mesures d'incompliment i penalitzacions oportunes si es 
detecta una execució anticipada que contradigui aquesta clàusula. 
 
7.2. Condicions per a la finalització del contracte 
La prestació objecte del contracte es considerarà completada quan: 
 
LOT 1  
​
a) L'empresa adjudicatària haurà de:  

●​ Finalitzar els serveis acordats. 
●​ Presentar la memòria final d'execució mitjançant instància a l'Ajuntament de Granollers. 

 
b) L’Ajuntament haurà de:  
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●​ Fer un Informe favorable emès per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers que confirmi que 
tots els elements compleixen els requisits establerts. 

●​ Pagar la factura corresponent.  
 
LOT 2 
a) L'empresa adjudicatària haurà  

●​ Lliurat el subministrament  
b) L’Ajuntament haurà de:  

●​ Fer un Informe favorable emès per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Granollers que confirmi que 
tots els elements compleixen els requisits establerts. 

●​ Pagar la factura corresponent.  
 
 
7.3. Calendari d'Execució del Projecte 
 
LOT 1  
Aquesta proposta és una proposta ideal, que caldrà adaptar en funció del calendari real del projecte 
d’acord amb el procés de tramitació administrativa.  
 

Fase Activitats principals 
% del temps total 

d’execució  

Fase 1: 
Documentació  

Recull documental i bibliogràfic per contextualitzar l’adoberia i la ciutat en el 
període medieval i modern. 
Consulta de fonts històriques, cartografia antiga, arxius fotogràfics i 
documentació arqueològica. 
Col·laboració amb especialistes en arqueologia, història urbana i patrimoni 
per garantir rigor en la representació digital. 

20% del temps total 
d’execució  

Fase 2: Disseny 
multimèdia 

Elaboració d’un guió narratiu i tècnic per estructurar l’audiovisual. 
Creació dels textos i locucions  
Assessorament històric per garantir rigor en la recreació. 

15% del temps total 
d’execució  
 

Fase 3: Creació 
de continguts 
de 
reconstrucció 
virtual 

Generació de models visuals que representin el Granollers medieval i 
modern. 
Simulacions que permetin visualitzar el traçat original de les muralles i els 
corredossos. 

20% del temps total 
d’execució  

Fase 4: 
Postproducció i 
edició 

Edició de vídeos i imatges amb estàndards de qualitat professional. 
Gravació de locucions i creació de la banda sonora original si escau. 
Optimització del format per garantir compatibilitat amb les plataformes 
digitals i la projecció. 
Integració bàsica amb l’equipament existent, assegurant compatibilitat i 
funcionalitat. 

25% del temps total 
d’execució  

Fase 5: 
Generació de 
materials 
complementari
s 
 

Producció de renders i imatges derivades de la filmació i modelatge 3D. 
Creació de materials derivats que puguin ser utilitzats en museografia, 
difusió i valorització turística. 
 

20% del temps total 
d’execució  
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LOT 2  
Fase 1: lliurament i instal·lació del subministrament  
 
7.4. Consideracions sobre els terminis i el personal 
L'empresa adjudicatària haurà de respectar els terminis establerts al plec tècnic, incloent-hi la 
consideració de períodes de descans i vacances del personal assignat al contracte. 
S’hauran de garantir substitucions o reorganitzacions adequades per evitar interrupcions en cas 
d’absència de personal. 
 
Clàusula 8. Accessibilitat 
Serà imprescindible garantir que les persones amb diversitat funcional puguin gaudir plenament de la 
descoberta d’aquest patrimoni històric, incloent-hi l’accés als espais, l’exploració dels recursos digitals, 
etc.  
Caldrà tenir en compte el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat 
de Catalunya. Aquest decret desplega la Llei 13/2014 d'Accessibilitat de Catalunya i adapta el marc 
normatiu català a les directrius internacionals sobre els drets de les persones amb discapacitat. El nou 
codi va entrar en vigor l'1 de març de 2024 i substitueix la normativa anterior (Decret 135/1995). 
També serà obligatori adaptar els continguts relacionats amb les muralles a formats accessibles per 
facilitar la comprensió a persones amb diversitat cognitiva. Els espais d’interpretació històrica hauran de 
disposar de recursos comunicatius pensats per a persones amb discapacitats visuals. 
Aquest procés de creació i adaptació estarà sotmès a revisions i possibles ajustos per part de l’equip 
tècnic encarregat del projecte de les muralles de Granollers, amb l’objectiu de garantir el compliment dels 
requisits d’accessibilitat universal i del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
Clàusula 9. Propietat intel·lectual 
Tots els documents, materials, publicacions o altres recursos divulgatius elaborats per a l’execució del 
present contracte i dels quals es puguin derivar drets d’autor, el contractista cedeix a l’Ajuntament de 
Granollers tots els drets d’explotació econòmica de la propietat intel·lectual sobre aquests en els termes 
següents: 
La cessió serà en exclusiva i abasta els drets d’explotació, de reproducció, comunicació pública, distribució 
i transformació, inclosa l’explotació en Internet. 
La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a cadascun dels 
quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport electrònic i la posada a 
disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes telemàtiques. 
L’àmbit temporal de la cessió abastarà el temps màxim de vigència que la legislació permet per a 
l’explotació de drets, i el seu àmbit territorial serà mundial i amb dret a publicar la documentació en 
qualsevol llengua. 
El contractista garanteix a l’Ajuntament de Granollers l’originalitat dels resultats del seu treball així com 
l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre els materials a conseqüència de les seves 
relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors de caràcter laboral o bé amb les entitats de gestió 
de drets d’explotació o tot altre tercer, essent a càrrec seu el pagament dels eventuals drets i 
rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altra reclamació al respecte amb completa 
indemnitat per part d’aquesta Corporació. 
L’adjudicació del contracte i l’acceptació per part del contractista suposarà la formalització de la 
mencionada cessió. 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual que pugui realitzar 
un tercer, en relació amb el material objecte d’aquest contracte del qual es puguin derivar drets d’autor, i 
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haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Granollers de tots els danys i perjudicis que per aquesta puguin 
originar-se, a causa de la interposició de les dites reclamacions. 
 
Clàusula 10. Garantia dels materials 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de dos anys. 
 
Clàusula 11. Mitjans personals  
LOT 1 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un equip multidisciplinari i dels mitjans tècnics necessaris per 
a les prestacions descrites en el contracte.  
Requisits de l’equip 

●​ L'equip haurà d'incloure com a mínim els següents perfils, que es corresponen amb els utilitzats en 
l'estimació de costos salarials de la Clàusula 6.4 (una mateixa persona pot assumir més d'un rol): 

○​ Director/a Creatiu/va  
○​ Cap de Projecte / Gestor/a  
○​ Planificador Estratègic 
○​ Tècnic/a de Mitjans o Dissenyador/a Multimèdia 

●​ S’haurà de designar un/a coordinador/a responsable, que actuarà com a interlocutor/a principal 
amb l’Ajuntament. També serà obligatori assignar un/a substitut/a per garantir la continuïtat en 
cas d’absència. 

Responsabilitats del coordinador/a 
●​ Estar disponible per assistir a reunions convocades per l’Ajuntament, independentment de les 

dates planificades. 
●​ Facilitar un contacte directe (correu electrònic o telèfon mòbil) per a qualsevol consulta durant 

l’execució del contracte i atendre les consultes amb un màxim de 48 h de dies laborals.  
Supervisió i substitucions 

●​ L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la substitució de membres de l’equip si detecta 
deficiències en la seva qualificació o treball. 

●​ Qualsevol canvi en el personal adscrit al projecte haurà de ser comunicat prèviament a 
l’Ajuntament, sense que això afecti els terminis establerts. 

Les dades de contacte del/de la coordinador/a responsable i del/de la substitut/a hauran de ser enviades 
a l’Ajuntament durant la setmana següent a l’inici del contracte, i aquestes persones hauran de ser 
presentades personalment a l’equip tècnic. 
 
LOT 2 
No és necessària la composició de cap equip. 
 
Clàusula 12. Facturació i forma de pagament 
LOT 1  
El pagament s'efectuarà en dues factures,  una dins de l’anualitat del 2025, que recull el 20% del projecte 
(finalització i aprovació de la Fase 1: Documentació i recerca històrica (20% del temps total d’execució)i la 
segona factura dins de l’anualitat del 2026, que recull el 80% del projecte.  

 
L'equip tècnic de l'Ajuntament de Granollers validarà la finalització del percentatge del projecte, i el 
responsable del contracte emetrà un informe favorable. 

 
A continuació, l'empresa adjudicatària podrà presentar la factura, que serà revisada, signada pel 
responsable del contracte i pel regidor/a corresponent, i aprovada per l’òrgan que correspongui.  
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LOT 2 
El pagament s'efectuarà en dues factures,  una dins de l’anualitat del 2025, que recull el 20% del projecte i 
la segona factura dins de l’anualitat del 2026, que recull el 80% del projecte.  
 
L'equip tècnic de l'Ajuntament de Granollers validarà la finalització del percentatge del projecte, i el 
responsable del contracte emetrà un informe favorable. 
A continuació, l'empresa adjudicatària podrà presentar la factura, que serà revisada, signada pel 
responsable del contracte i pel regidor/a corresponent, i aprovada per l’òrgan que correspongui.  
 
 
Clàusula 13. Annexos  
Atesa la dimensió dels documents annexos, s’adjunten en forma d’enllaç al núvol  
CARPETA GENERAL: 
https://drive.google.com/drive/folders/1XlnatTHMUZgn5AKrirucp89-Tga88o3w?usp=sharing  
 
ANNEX 1 BRÍFING I RESUM DE LA PROPOSTA DE SENYALITZACIÓ  
https://docs.google.com/document/d/1yGfT55dHAXSmDBP9MBoajJQylI0sTSYBlqYyCI9dWww/edit?usp
=sharing 
 
S'adjunta únicament a títol informatiu i contextual del projecte general, i que la seva execució no forma 
part de l'objecte d'aquest contracte de procediment negociat. 
 
ANNEX 2 LLIBRE D'ESTIL 
Imatge inicial corporativa de patrimoni. Es lliurarà un manual més ampliat quan s’iniciï la licitació.  
 
ANNEX 3: LOGOS  
Tots els materials han de portar els logos oficials del projecte en català i seguir les directrius establertes 
en EL USO DEL EMBLEMA EUROPEO EN EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS DE LA UE 2021-2027 
Orientaciones operativas para los beneficiarios de financiación de la UE.  
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

Tots els materials han de portar els logos oficials del projecte en català i seguir les directrius establertes a 
https://www.granollers.cat/sala-premsa/logotip-municipal 

ANNEX 4: PLANIMETRIA DE L’ESPAI  
https://drive.google.com/drive/folders/1JrCrzMLT9NQ_zgXFm_yLobbq1pnR8cvC?usp=sharing 
 
ANNEX 5: CONTINGUTS DE LES MURALLES I L’ADOBERIA  
https://docs.google.com/document/d/1Va8cDBKPkuFVaNbZfmKP-z6qXx_rXn3TjY5etVvCZOo/edit?usp=
sharing 
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