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nº oferta Licitadors admesos

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10     

11     UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - VIALS I MEDI AMBIENT, S.A

 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS 
A L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA. 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A

UTE M. I J. GRUAS, S.A. - VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L
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DADES DELS LICITADORS
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1 2 3 4 5 6

EMPRESES LICITADORES:  
UTE COMSA, S.A.U. - 

FCC CONSTRUCCIÓN, 
S.A.

ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SAU
COPCISA, SA CRC OBRAS Y 

SERVICIOS, SL

UTE COPISA 
CONSTRUCTORA 

PIRENAICA S.A.U. - 
VIASFALT 

VOLTES CONNECTA, 
SLU

2,1 12,00 10,00 11,40 10,30 10,30 11,00

2.1.1 Consistència del Pla d'obres
Planificació detallada que millora la 
proposta de projecte

6,00 Planificació correcta adequada a 
l'obra

4,60 Planificació detallada que millora la 
proposta de projecte

6,00 Planificació correcta adequada a 
l'obra

4,60 Planificació correcta adequada a 
l'obra

4,60 Planificació detallada que millora la 
proposta de projecte

6,00

Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00

Puntuació apartat: 8,00 6,60 8,00 6,60 6,60 8,00

2.1.2 Organigrama de l'equip tècnic
Millora i amplia les necessitats de 
personal

1,00 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Millora i amplia les necessitats de 
personal

1,00 Millora i amplia les necessitats de 
personal

1,00 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70

Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i coneixements incomplets 0,30

Puntuació apartat: 2,00 1,40 1,40 1,70 1,70 1,00

2.1.3 Coherència assignació pressupostos
Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00

Puntuació apartat: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,2 19,55 16,60 19,30 18,80 18,55 15,95

2.2.1 Descripció del procés constructiu
Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat, correcte i 
coherent

6,50 Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat, correcte i 
coherent

6,50

Puntuació apartat: 8,00 6,50 8,00 8,00 8,00 6,50

2.2.2 Proposta de millora sobre projecte o procès cons
1 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50

2 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50

3 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

4 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

Puntuació apartat: 6,00 5,30 5,30 4,95 5,30 4,20

2.2.3 Interferències en el trànsit i mesures de reducció
Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00
Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00

Puntuació apartat: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci
Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70

Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70

Puntuació apartat: 1,70 1,40 2,00 2,00 1,40 1,40

2,2,5 Accions millora imatge obresi reduïr impacte
1 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

2 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

3 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35

4 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

Puntuació apartat: 1,85 1,40 2,00 1,85 1,85 1,85

2,3 3,60 3,80 3,50 3,80 3,60 2,90

2,3,1 Anàlisi de l'estudi de seguretat i salut
Anàlisi correcte i coherent 1,60 Identificació d’aspectes importants i 

millorables
2,00 Anàlisi correcte i coherent 1,60 Identificació d’aspectes importants i 

millorables
2,00 Identificació d’aspectes importants i 

millorables
2,00 Anàlisi correcte i coherent 1,60

Puntuació apartat: 1,60 2,00 1,60 2,00 2,00 1,60

2,3,2 Millores sobre l'estudi de seguretat i salut
1 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

2 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

3 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 No aporta o amb informació no 
rellevant

0,00

4 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

5 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40

Puntuació apartat: 2,00 1,80 1,90 1,80 1,60 1,30

2,4 3,55 2,60 3,45 2,85 3,40 2,95

2,4,1 Propostes per reduir l'impacte mediambiental de 
1 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50

2 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

3 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

4 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

Puntuació apartat: 1,85 0,90 1,45 1,15 1,70 1,55

2,4,2 Propostes per millora el pla de residus de l'obra
1 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70

2 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70

Puntuació apartat: 1,70 1,70 2,00 1,70 1,70 1,40

TOTAL PUNTUACIÓ 38,70 33,00 37,65 35,75 35,85 32,80

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

AMBIENTALITZACIÓ, GESTIÓ AMBIENTAL I 

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Millores sobre el procés /projecte

Identificació d'aspectes del procés constructiu

Endrça obres

Endrça obres

Anàlisis aspectes singulars

Endrça obres

Endrça obres

Millores sobre el procés /projecte

Millores sobre el procés /projecte

PLA D'OBRES

Consistència

Justificació de rendiments

Organització del personal

Funcions i responsabilitats

2,00

Millores sobre el procés /projecte

Sistemática de gestió

Solucions proposades

Anàlisi de les situacions

Anàlisi de les situacions

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS 
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1
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2,3,2 Millores sobre l'estudi de seguretat i salut

1

2

3

4

5

Puntuació apartat:

2,4
2,4,1 Propostes per reduir l'impacte mediambiental de 

1

2

3

4

Puntuació apartat:
2,4,2 Propostes per millora el pla de residus de l'obra

1

2

Puntuació apartat:

TOTAL PUNTUACIÓ

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

AMBIENTALITZACIÓ, GESTIÓ AMBIENTAL I 

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Millores sobre el procés /projecte

Identificació d'aspectes del procés constructiu

Endrça obres

Endrça obres

Anàlisis aspectes singulars

Endrça obres

Endrça obres

Millores sobre el procés /projecte

Millores sobre el procés /projecte

PLA D'OBRES

Consistència

Justificació de rendiments

Organització del personal

Funcions i responsabilitats

2,00

Millores sobre el procés /projecte

Sistemática de gestió

Solucions proposades

Anàlisi de les situacions

Anàlisi de les situacions

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS 

7 8 9 10 11
UTE M. I J. GRUAS, 

S.A. - VILOR 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.L

ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 

S.A.

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

SAU

UTE 
CONSTRUCCIONES 

RUBAU, S.A. - VIALS I 
MEDI AMBIENT, S.A

10,00 10,60 11,70 11,40 10,00

Planificació correcta adequada a 
l'obra

4,60 Planificació correcta adequada a 
l'obra

4,60 Planificació detallada que millora la 
proposta de projecte

6,00 Planificació detallada que millora la 
proposta de projecte

6,00 Planificació correcta adequada a 
l'obra

4,60

Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00

6,60 6,60 8,00 8,00 6,60

Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Millora i amplia les necessitats de 
personal

1,00 Millora i amplia les necessitats de 
personal

1,00 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70

Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70

1,40 2,00 1,70 1,40 1,40

Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

16,55 19,70 19,35 19,70 16,90

Procés ben detallat, correcte i 
coherent

6,50 Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Procés ben detallat, correcte i 
coherent

6,50

6,50 8,00 8,00 8,00 6,50

Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15

Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50

Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15

Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb gran benefici 1,50

4,95 6,00 5,65 6,00 5,30

Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00
Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70

Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70

1,40 1,70 1,70 2,00 1,40

Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35

Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35

1,70 2,00 2,00 1,70 1,70

3,80 3,80 3,40 3,80 3,30

Identificació d’aspectes importants i 
millorables

2,00 Identificació d’aspectes importants i 
millorables

2,00 Anàlisi correcte i coherent 1,60 Identificació d’aspectes importants i 
millorables

2,00 Anàlisi correcte i coherent 1,60

2,00 2,00 1,60 2,00 1,60

Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40

Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40

Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

1,80 1,80 1,80 1,80 1,70

3,85 3,85 2,85 3,40 2,65

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

1,85 1,85 1,15 1,70 0,65

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable amb benefici moderat 0,70 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00

2,00 2,00 1,70 1,70 2,00

34,20 37,95 37,30 38,30 32,85
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puntuacions màximes 12,00 20,00 4,00 4,00 40,00
1        UTE COMSA, S.A.U. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 12,00 19,55 3,60 3,55 38,70
2        ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 10,00 16,60 3,80 2,60 33,00
3        COPCISA, SA 11,40 19,30 3,50 3,45 37,65
4        CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 10,30 18,80 3,80 2,85 35,75
5        UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. - VIASFALT  10,30 18,55 3,60 3,40 35,85
6        VOLTES CONNECTA, SLU 11,00 15,95 2,90 2,95 32,80
7        UTE M. I J. GRUAS, S.A. - VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L 10,00 16,55 3,80 3,85 34,20
8        ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A 10,60 19,70 3,80 3,85 37,95
9        VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 11,70 19,35 3,40 2,85 37,30

10      ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 11,40 19,70 3,80 3,40 38,30
11      UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - VIALS I MEDI AMBIENT  10,00 16,90 3,30 2,65 32,85

RESUM DE VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A 
L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.



EXP. 610.2025.101

nº oferta OF. TÈCNICA
40,00

1       UTE COMSA, S.A.U. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 38,70
10     ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 38,30
8       ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A 37,95
3       COPCISA, SA 37,65
9       VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 37,30
5       UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. - VIASFALT SOSTENIBLE S.L.U. 35,85
4       CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 35,75
7       UTE M. I J. GRUAS, S.A. - VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L 34,20
2       ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 33,00

11     UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - VIALS I MEDI AMBIENT, S.A 32,85
6       VOLTES CONNECTA, SLU 32,80

 13 d'octubre de 2025 

 OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT 
DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA. 

Licitador
puntuacions màximes

VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA (ordenat)
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